
Załącznik nr 3.1. - rozmiar prac  wg czynności;
Pakiet I

Grupa czynnościLeśnictwo Adres leśnyKod czynnościNazwa czynności

Stopień 

trudności J.M. Ilość

PTP Buk - 3 55,00

PR Buk - 3 50,00

PRZEST Buk 13 -a 3 106,00

TPP Buk 1A -a 4 175,00

TPP Buk 6 -c 3 236,00

TPP Buk 80 -a 4 642,00

TPP Buk 82 -b 4 167,00

TPP Buk 83 -c 3 56,00

TPP Buk 83 -j 3 28,00

TPP Buk 85 -a 3 336,00

TPP Buk 88 -w 3 531,00

TWP Buk 13 -a 3 152,00

IVD Buk 1A -b 4 290,00

IVD Buk 8 -f 3 655,00

IVD Buk 13 -b 3 391,00

IVD Buk 83 -g 3 381,00

x Buk x CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góryx M3 4 251,00

PTP Dołżyca - 3 30,00

PR Dołżyca - 3 115,00

TPP Dołżyca 18 -d 3 60,00

TPP Dołżyca 98 -a 3 121,00

TPP Dołżyca 112 -b 3 136,00

TPP Dołżyca 113 -d 3 45,00

TPP Dołżyca 113 -f 3 86,00

TPP Dołżyca 116 -a 3 192,00

TWP Dołżyca 119 -g 3 89,00

IVD Dołżyca 100 -c 3 1 730,00

IVD Dołżyca 115 -b 3 276,00

IVD Dołżyca 146 -d 3 797,00

x Dołżyca x CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góryx M3 3 677,00

x

Łącznie w 

pakiecie x CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góryx M3 7 928,00
Buk 4 251,00

Dołżyca 3 677,00

ZM "-" "-" ZRYWKA Zrywka drewna"-" M3 7 928,00
DYLOW-SZLbud.dylowanek na szlakach zryw 110,00
NOWE-SZLAnowe szlaki zrywkowe szer.3m 4 065,00
STARE-SZL remont szl.zrywk. szer.3m 7 500,00

ZS "-" "-" "-" "-" "-" MB x

GODZ CP Prace godz.- ciągnik pozysk. 33,00
GODZ PIL prace godzinowe pilarką 48,00
GODZ RP Prace godz. ręczne z poz. drew 48,00

POZ-P "-" "-" "-" "-" "-" H x

M3

CWDPG

Całkow. 

wyrób 

drewna 

piłą,góry

M3

CWDPG

Całkow. 

wyrób 

drewna 

piłą,góry

M3

ZM "-" ZRYWKA Zrywka drewna"-"

POZ-P "-" "-" "-" H

ZS "-" "-" "-" MB



ZI GODZ CW Prace godz.- ciągnik wywóz dr.H 10,00

ZI "-" "-" "-" "-" "-" H x


