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1. WSTEP

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét instalacji elektrycznych obejmujgcych pomieszczenia szkoty w parterze bu-
dynku Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER” przy ulicy Diugiej 40/42 w Konstanci-
nie-Jeziornie.

Specyfikacje nalezy rozpatrywaé fgcznie z rysunkami, przedmiarem i opisem technicz-
nym.

1.2 Zakres stosowania

Prace okreslone w niniejszych materiatach przetargowych obejmujg kompletng dostawe
i uzyskanie petnej sprawnosci wszystkich materiatdéw, urzadzen i sieci elektrycznej, wcze-
$niej wymienionych, w zakresie funkcji okreslonych w opisie i na zatgczonych rysunkach.
Prace obejmujg dostawe, montaz, nastawe parametrow i rozruch jak podano w niniejszym
dokumencie.

Na podstawie podanych informacji Wykonawca we wtasnym zakresie okresli niezbedne
ilosci urzadzen i materialtdbw montazowych potrzebnych do wykonania kompletnego i funk-
cjonalnie sprawnego systemu i instalacji bedgcych przedmiotem oferty.

Materiaty przetargowe zawierajg podstawowe informacje n/t materiatoéw, urzadzenh i sieci
elektrycznych, oparte na wstepnych obliczeniach inzynierskich i koordynacji. W opisach i na
rysunkach podano ogdlne wytyczne wykonawcze.

Prace obejmujg wszystkie czynnosci montazowe i rozruchowe, narzedzia, urzgdzenia,
rusztowania itp., jakie sg niezbedne do wykonania kompletnej i prawidiowej w dziataniu in-
stalaciji.

Wszystkie dokumenty, do ktoérych dostarczenia jest zobligowany Wykonawca, powinny by¢
przekazane Klientowi.

1.3 Zakres robét objetych

W zakresie robét bedzie:
— demontaz istniejgcych instalaciji,
— utozenie kabli zasilajgcych w budynku,
— utozenie przewododw elektrycznych,
— ufozenie okablowania strukturalnego,
— montaz opraw oswietleniowych,
— montaz osprzetu instalacyjnego,
— montaz nowej rozdzielnicy,
— montaz aparatury modutowej w rozdzielnicy RS,
— montaz instalacji potgczen wyréwnawczych,
— pomiary,
— przekazanie do eksploatacji.

1.4 Szkolenie personelu obstugi

Po ukoniczeniu prac budowlanych instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest przeka-
zac¢ uzytkownikowi szczegdtowg instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen.

Przed odbiorem instalacji, wykonawca powinien przewidzie¢ czas na szkolenie persone-
lu Klienta i dodatkowo jeden dzien roboczy na szkolenia, 6 miesiecy po odbiorze instalaciji.
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1.5 Nadzér i konserwacja

W kontrakcie powinny by¢ zawarty bezpfatny serwis w okresie gwarancji oraz dwie wizy-
ty inzynierow serwisu w ciggu roku dla roznych czesci instalacji.

1.6 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wyko-
nawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra-
cyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy
oraz dokumentacje projektowg i niniejszg specyfikacje.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geo-
dezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.7 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije
projektowa:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktdre stanowig przetargowg dokumentacje projektowa
oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wyko-
nawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.8 Zgodnos¢ robdét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wyko-
nawcy przez Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw obowigzuje ko-
lejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdélnych” (,0gdéinych warun-
kach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczeh w dokumentach kontrakto-
wych. O ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Kierownika projektu, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg pro-
jektowag i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelo-
we, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Ce-
chy materiatow i elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaga-
niami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projek-
towg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.9 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania rea-
lizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabez-
pieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
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W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wy-
raznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Kierowni-
kiem projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo-
Sciach okre$lonych przez Kierownika projektu, Rozdzielnica informacyjnych, ktorych tre$é
bedzie zatwierdzona przez Kierownika projektu. Rozdzielnice informacyjne bedg utrzymywa-
ne przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktows.

1.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie prze-
pisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie uni-
kac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1). lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2). $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

C) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

d) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e) mozliwoscig powstania pozaru.

1.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biuro-
wych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedag skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywota-
nym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o steze-
niu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu roboét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzega-
nia wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdow od wtasciwych organéw
administracji panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja-
mi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.13 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia pod-
ziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiasci-
cielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urza-
dzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Kierownika projektu i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaw-
ca bezzwtocznie powiadomi Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wyko-
nawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia in-
stalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca be-
dzie realizowaé¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkahcow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i
drog wewnetrznych. Jednakze, ani Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warun-
kach umowy.

1.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczeh naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzy-
ska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nie-
typowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie po-
wiadamiat Kierownika projektu. Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce
tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigze-
nie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszko-
dzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika projektu.

1.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bez-
pieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowied-
nich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjal-
ne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na bu-
dowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.16 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie po-
winno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowa-
lajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierowni-
ka projektu powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzy-
maniu tego polecenia.

1.17 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez witadze cen-
tralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowieh podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigza-
nych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggty bedzie informowac Kierownika projektu o swo-
ich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkol-
wiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie narusze-
nie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Kierownika projektu.

1.18 Réwnowaznos$¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powofane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy po-
ziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisem-
nego zatwierdzenia przez Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozo-
ne Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.19 Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe,
sprzet, transport oraz inne urzgdzenia towarzyszace.

strona8




2. MATERIALY

2.1 Ogodélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg

posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta
w taki dokument.
Jako podstawe dla Wykonawcdw uznaje sie wykonanie instalacji oswietlenia wedtug specyfi-
kacji technicznej PKN — CEN / TS 54 —14 : 2006 oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych — Tom V -Instalacje elektryczne”, wyd. C.O.B.R..
i U.E. Elektromontaz Warszawa, aktualnie obowigzujgcymi przepisami, normami BHP i ppoz.
oraz Polskimi Normami.

Wykonaniu instalacji oswietlenia podlegajg wszystkie obiekty wymienione w szczegéto-
wym zakresie prac.

Wszystkie urzgdzenia wchodzgce w skiad projektu muszg posiadaé odpowiednie atesty lub
inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie — w ochronie przeciwpoza-
rowej na terenie RP .

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika projektu. Jesli Kierownik
projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatébw do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (sko-
rygowany) przez Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowa-
nia rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika proje k-
tu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Kie-
rownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmienia-
ny bez zgody Kierownika projektu.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
uzyte do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosé
i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budo-
wy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miej-
scach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Kierownika projektu.

2.5 Rozdzielnica elektryczna

Sie¢ n.n. TN-S. Ukfad uziemiony, czesci normalnie nieprzewodzgce potgczone z punktem
neutralnym transformatora, rozdziat przewodu PE i N. Rozdzielnice strefowg nalezy zainsta-
lowaé¢ zgodnie z rysunkami dziatu elektrycznego i architektonicznego.

Stopien ochrony IP dla Rozdzielnicy rs min. IP4X.

Zasada zabudowy rozdzielnicy, rozmieszczenia wytgcznikdw i oprzyrzgdowania itp. jest
pokazana na zatgczonym schemacie jednokreskowym.
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Wytaczniki instalacyjne na pragdy max. 63A. Nalezy zachowac¢ selektywnos¢ zabezpie-
czen.

Napiecie znamionowe 400 V
Czestotliwos¢ 50 Hz
IP 41
Kolor biaty RAL 9010

Konstrukcja
Wykonanie zgodnie z Normg PN-EN 60439-3 z przedziatami na :

- wytgczniki gtdéwne z oprzyrzgdowaniem
- wylgczniki dla poszczegdélnych odbioréw
- przytgcza kablowe
Wszystkie czesci pod napieciem (szyny, zigcza, zaciski itp.) musza by¢ zabezpieczone
przed przypadkowym dotykiem.

Materiaty i wyposazenie

Rozdzielnica rozdzielcza musi by¢ wykonana fabrycznie typu modutowego.

Kabel zasilajgcy powinien by¢ potgczony z odpowiadajgcym mu roztgcznikiem gtéwnym.
Obwody zasilajgce powinny by¢ zabezpieczone wytgcznikami instalacyjnymi.

Rozdzielnica powinna posiada¢ 20 % rezerwy miejsca. Listwy zaciskowe powinny by¢
systemu Wago.

Rozdzielnice nalezy podzieli¢ na sekcje :

- gniazda ogodlnego stosowania,

- obwody oswietleniowe,

- obwody dedykowane urzadzen,

- istniejgce obwody elektryczne nie podlegajgce demontazowi.

Odpowiedni podziat wytgcznikéw instalacyjnych musi by¢ wykonany dla poszczegdlnych
sekcji. Wytaczniki réznicowo-prgdowe (znam. prad réznicowy 30mA) muszg byé zainstalo-
wane w obwodach gniazd i oswietlenia. Na gorze i na dole obudowy powinny by¢ odkrecane
przepusty kablowe.

Wytgczniki instalacyjne na prady max. 16A. Listwy zaciskowe powinny by¢ systemu Wa-

go.

Testowanie

Nalezy przeprowadzi¢ komplet testow fabrycznych i odpowiednie testy powinny by¢ reje-
strowane i zatgczone do protokétow odbiordw. Nalezy réwniez przeprowadzi¢ testy wyzwala-
czy dla wylgcznikdow kompaktowych, instalacyjnych i wytgcznikdw réznicowo-prgdowych.

Odpowiednie testy nalezy takze przeprowadzi¢ na obwodach z przekaznikami.

Po ukonczeniu robot nalezy wykonacé testy dla catej instalacji.

2.6 Szafarack wolnostojaca

Szafa rack przeznaczona jest do montazu urzadzen produkowanych w obudowach
w standardzie 19". Szafy RACK zapewniajg estetyczny montaz urzgdzeh oraz zabezpieczajg
je przed mechanicznymi uszkodzeniami. Typ szafy: stojgca ztozona.

Dane techniczne:
Wymiary montazowe: W=19", H=42U, D=360mm
Wymiary zewnetrzne: W=600, H=2055, D=600 [mm, +/-2]

Wykonanie:
- profile RACK: stal walcowana na zimno SPCC 2mm — skrecane,
- profile poprzeczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,5mm — skrecane,
- rama szafy: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 — spawane,
- drzwi frontowe: 5mm szkio hartowane / SPCC 1,2mm RAL 9004 — uchylne,
- drzwi boczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 — zatrzaskowe,

stronalO




- drzwi tylne: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 — uchylne,
- 4 pokki.

Obcigzenie statyczne: 1000 kg (z nogami poziomujgcymi).

Zastosowanie: do wewnatrz, IP20.

Uwagi:
- mozliwo$¢ zmiany rozstawu pomiedzy profilami RACK przednimi a tylnymi,

- otwory wentylacyjne w ptycie gornej i dolnej szafy oraz w drzwiach frontowych,

- mozliwo$é zamontowania panelu wentylatorow do ptyty gérnej,

- wpusty kablowe w ptycie dolnej i gérnej szafy, 4 kétka z blokadg, 4 nogi poziomu-

jace,
- cokot wysokosci 100mm - RAC166M,
drzwi frontowe zamykane na kluczyk (dwa w komplecie),

drzwi tylnie zamykane na kluczyk (dwa w komplecie),
drzwi boczne - zamek RAZB16.

2.7 Polaczenia wyrdwnawcze

2.6.1 Materiaty

Miejscowa szyna wyréwnawcza powinna by¢ wykonana z miedzi i posiada¢ niezbedng
liczbe zaciskow dla potgczenia wszystkich uziemieniowych przewodow.

Z szyny gtéwnej przewody(druty) powinny by¢ potgczone z metalowg ostong Rozdzielnicy
n.n., korytkami kablowymi oraz innymi czesciami metalowych itp.

2.6.2 Testowanie

Po zakonczeniu robot nalezy zmierzy¢ rezystancje uziemienia celem sprawdzenia czy
powyzsze wartosci nie zostaly przekroczone. W innym przypadku instalacje uziemienia nale-
zy zweryfikowac.

Pomiar uziemienia nalezy zarejestrowac.

2.8 Wspdbtczynnik mocy

Wspodtczynnik mocy powinien wynosié¢ co najmniej 0.93.
Poprawa wspétczynnika mocy nie wchodzi w zakres opracowania.

2.9 Trasy kablowe

2.9.1 Wstep

Trasy kabli powinny by¢é wykonana w taki sposéb by istniata mozliwosc tatwego i ela-
stycznego okablowania budynku. System powinien skfada¢ sie z:
- rurek ostonowych
- koryt kablowych,
- listew instalacyjnych systemowych z uchwytami systemowymi lub kanatéw instala-
cyjnych

Kable i przewody nalezy uktadac tylko w rurkach ochronnych pod tynkiem oraz w listwach
instalacyjnych tam, gdzie nie ma mozliwosci utozenia pod tynkiem, np. do o$wietlenia na-
stropowego.

Korytka kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ wykonane ze stali i galwanizowane na
goragco po fabrycznym wykonaniu. Inne drabinki kablowe (w pomieszczenia suchych) mogg
by¢ pokryte cynkiem.

Korytka kablowe powinny by¢ sztywne, a dystans pomiedzy wspornikami powinien za-
pewni¢, ze nie bedg one skrecone (zwichrowane) lub ugiete. Powtoke galwaniczng uszko-
dzonych miejsc przeciecia nalezy zabezpieczy¢.

Gdy korytka sg montowane na “lekkich” $cianach, nalezy zamontowac¢ ptyty wsporcze.

Nalezy odpowiednio dobra¢ szerokos¢ drabinek kablowych z 50% rezerwa.
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2.9.2 Kanaly kablowe i listwy instalacyjne

Zastosowane bedg listwy instalacyjne dostosowane do ilosci przewodéw DLPlus 75x20
i DLPlus 60x16. Listwy bedg miaty przedziaty na przewody instalacji elektrycznej i sieci struk-
turalnej. Akcesoria typowe dla danego producenta.

2.13.1 Okablowanie zasilajgce elektryczne
Zgodnie z projektem.

2.9.1 Kable sieci strukturalnej

Sie¢ strukturalna zbudowana jest z kabli transmisyjnych miedzianych kategorii 6 w ekra-
nie, zgodnie opisem w tabeli. Swiattowody muszg by¢ przygotowane i zaopatrzone w kon-
cowki przez producenta. Kable sieci telekomunikacyjnej (telefonicznej) stosowac kategorii 3.

2.9.2 Ukfadanie kabli

Wszystkie kable nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Kable sieci struktural-
nej nie mogg podlega¢ duzym obcigzeniom mechanicznym, Stad istotne jest by kable byty
uktadane a nie przeciggane!

2.9.3 Wykonawca dostarczy wszystkie inne kable takie jak kable krosujgce i abonenckie
zgodnie z zyczeniem Inwestora. Obmiar tych kabli Wykonawca przeprowadzi wraz
Z Inwestorem po zakonczeniu roboét i ustaleniu wstepnej aranzacji pomieszczen po-
zwalajgcej ustali¢ ich dtugosci i typy (komputer telefon itd.)

2.13.2 Uszczelnianie miejsc przejscia kabli

Miejsca, przez ktore przechodzg kable nalezy uszczelnié.

Miejsca te nalezy uszczelnia¢ od przenikania wody przy przejsciach na zewnatrz,
uszczelnia¢ pozarowo przy przejsciach przez Sciany i mury ogniowe oraz strefy pozarowe
oraz uszczelnia¢ akustycznie, gdy Sciany sg zaporg akustyczng.

Uszczelnianie miejsc, w ktorych przechodzg kable nalezy wykonac¢ w taki sposéb by za-
chowac identyczne parametry przejscia i sciany.

2.9.3 System rurek ostonowych

System rurek ostonowych sktada sie z s systemu rurek i skrzynek (puszek) do umocowa-
nia w scianach murowanych, w betonie, scianach gipsowych i nad sufitem podwieszonym.
System powinien by¢ zbudowany ze standardowych detali jak rurki, puszki, ztgczki itp.
Osprzet powinien by¢ wykonany z PCV lub innych zaaprobowanych materiatéw. Rozmiary
rurek powinny by¢ tak dobrane aby przewody i kable byly do nich wciggane bez uzycia sity.
Puszki przelotowe powinny by¢ zastosowane na dtugich trasach.

Wszystkie ciggi rurek, ktére bedg instalowane dla uzycia w przysziosci powinny by¢ do-
starczone z przewodami odpowiednio oznakowanymi.

2.10 Kable, przewody i osprzet

2.10.1 Wstep

Nalezy zastosowaé kable 3 i 5-0 zytowe z uwagi na system sieci TN-S.

Do oswietlenia awaryjnego nalezy stosowac przewody czterozytowe.

Wszystkie kable i przewody powinny spetnia¢ normy IEC. Ich oznaczanie powinno by¢ wg
typu CENELEC. Kable i przewody musza by¢ miedziane.

Kable i przewody uktadane w scianach i przejscia prze sciany nalezy zawsze prowadzi¢
w rurkach izolacyjnych.

2.10.2 Testowanie

We wszystkich kablach i obwodach nalezy sprawdzi¢ ich izolacje pomiedzy fazami , mie-
dzy fazg a przewodem neutralnym oraz przewodem neutralnym i ochronnym.

Gdy testy sg przeprowadzane przy zatgczonym wyposazeniu, nalezy pamietac, ze testo-
wanie obwodow z odbiornikami elektronicznymi nie moze by¢ wykonane wysokim napieciem
probierczym.
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2.10.3 Uszczelnianie miejsc przejscia kabli

Miejsca, przez ktoére przechodzg kable nalezy uszczelnié.

Miejsca te nalezy uszczelniaC od przenikania wody przy przejsciach na zewnatrz,
uszczelnia¢ pozarowo przy przejsciach przez sciany i mury ogniowe oraz strefy pozarowe
oraz uszczelniaé akustycznie, gdy Sciany sg zaporg akustyczna.

Uszczelnianie miejsc, w ktorych przechodzg kable nalezy wykonac¢ w taki sposéb by za-
chowa¢ identyczne parametry przejscia i Sciany.

2.11 Oprawy oswietleniowe

2.11.1 Wstep

Instalacja o$wietleniowa zostata zaprojektowana z zastosowaniem energooszczednych
zrodet Swiatta — zrédta Swiatta LED. Rozgatezienia do opraw oswietleniowych powinny byé
wykonane przy pomocy ztgczek wielowtykowych przystosowanych do szybkiego montazu
typu Wago.

2.11.2 Dobér opraw oswietleniowych.

Do oswietlenia wnetrz nalezy stosowac gtownie oprawy LED.

Wspdtczynnik mocy-co najmniej 0,95

Jako oswietlenie ewakuacyjne zastosowaé oprawy ze zrédtem Swiatta LEDS. Klasa IP 65.
W korytarzach i w pomieszczeniach U.04, U.09, U.10 zastosowac oprawy szczelne IP 65.

2.11.3 Poziom oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego musi by¢ na poziomie 2 Ix. Zastosowaé wymaga-
nie, ze stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietle-
nia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigekszy niz 40:1.

Natezenie odwietlenia awaryjnego musi by¢ na poziomie 10% wymaganego sredniego
normatywnego natezenia .

Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej celach ewakuaciji i oswie-
tlenia awaryjnego zapasowego wynosic¢ bedzie 1 godzine.

Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oswietlenia bedzie wytworzone
W ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.

2.11.4 Zasady pracy oswietlenia

- Oswietlenie ewakuacyjne — praca ,na ciemno”
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny mie¢ wbudowang lampke sygnalizacyjna
wbudowang w oprawe lub zainstalowang obok nie;j.
Nalezy zainstalowac osprzet umozliwiajgcy tatwe testowanie o$wietlenia.

2.11.5 Testowanie

Po zakohczeniu montazu instalacji oswietleniowej nalezy zmierzy¢ poziom oswietlenia w
pomieszczeniach i zapisa¢ go w protokéle zdawczo odbiorczym. Powinno sie wykonaé funk-
cjonalne testy dla zdalnego sterowania obwodami oswietleniowymi.

2.12 Wylaczniki i gniazda

2.12.1 Wstep

Na zapleczu i w WC nalezy stosowac¢ osprzet szczelny. Osprzet nalezy odpowiednio do-
bra¢ do rodzaju instalacji. Osprzet montowany na powierzchni moze by¢ uzywany tylko
w pomieszczeniach technicznych. W salach osprzet w wykonaniu podtynkowym IP20, IP30.

Wysoko$¢ montazu osprzetu wg norm i standardéw ( wytgczniki 1,4 m, gniazda porzad-
kowe 0,3 m).

Gniazda powinno sie stosowac:

e jednofazowe 10/16A, 250V P+N+PE,
e moduty 2 x dedykowane dla sieci komputerowej,
e moduty 2 x dla pozostatych urzgdzen,
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e 2 xRJ45kat 6 w ekranie MOSAIC, dla wszystkich punktow abonenckich.

2.12.2 "Wytaczniki oswietlenia

Wytgczniki lub przyciski nalezy instalowacC tak, by mozna bylo wytaczy¢ oswietlenie
w kazdym pomieszczeniu. Kolor wytgcznikow-biaty.

Kolor dopasowany do kolorystyki wnetrza, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego. Stopien
szczelnosci wytgcznikdw co najmniej IP20, IP 44.

2.12.3 Wylgczniki remontowe

Kazdy silnik powinien by¢ wyposazony w wytgcznik do celéw konserwacyjnych i remon-
towych. Prgd znamionowy wytgcznika powinien by¢ co najmniej rbwny znamionowemu pra-
dowi silnika i powinien umozliwia¢ wytgczenie silnika w czasie rozruchu.

Stopienh szczelnosci-co najmniej IP44, obudowa blaszana lub plastikowa.

Powinna istnie¢ mozliwos¢ blokady wytgcznika w pozyciji ,OF F”(wytacz).

Kazdy wytgcznik powinien zostac¢ zainstalowany blisko silnika i powinien posiadac¢ jednoli-
te oznaczenie utatwiajgce identyfikacje.

2.12.4 Gniazda jednofazowe

Gniazda powinno sie stosowa¢ jednofazowe 10/16A, 250V P+N+PE,

Stopien ochrony — IP20, IP 44.

Kolor dopasowany do kolorystyki wnetrza, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.
2.12.5 Testowanie

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy wszystkie czesci przewodzgce sg podigczone we
wszystkich wylgcznikach. Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ potgczeh we wszystkich gniazdach,
a w gniazdach tréjfazowych dodatkowo nalezy sprawdzi¢ kolejne fazy.

2.13 Czujki ruchu i obecnosci

Nalezy zastosowaé czujniki ruchu i obecnosci, ktére bedg miaty minimum 5 ustalonych war-
tosci czasu zwioki, ktére mozna wybraé za pomocg potencjometru, np.:

3s (test), 40, 80, 160 sekund oraz 5 minut.

W urzadzenie wbudowany bedzie jest pasywny czujnik podczerwieni o kacie detekcji ruchu
wynoszgcym 360 stopni. W pomieszczeniach z oknami czujnik musi by¢ wyposazony do-
datkowo w specjalny sensor foto-optyczny, ktéry pozwala opcjonalnie na oszczedzanie
energii nie ztgczajgc oswietlenia np. w czasie dnia.

Parametry:
- prad znamionowy/maks. prad zatgczenia A 10/20A,
- napiecie znamionowe/maks. nap. tgczeniowe V 230V,
- obcigzenie minimalne dla swietlowek
ze statecznikiem elektronicznym 500W.

2.14 Sterownik dzwonka szkolnego

Sterowanie odbywa sie automatycznie wedtug ustawionego programu. Utozenie programu
odbywa sie poprzez okreslenie czasu lekcji, dtugosci trwania kolejnych przerw oraz okresle-
nie godziny poczgtkowej. Urzgdzenie przygotowane jest do uruchamiania specjalnych funkgciji
(dzwonki alarmowe, lekcje skrocone) poprzez programowalne wejscia. Sterownik dzwonka
moze zostac przygotowany w wersji gotowej do montazu jako Elektroniczny wozny (EW-01).
konstrukcja uktadu gwarantuje bateryjne podtrzymanie wszelkich nastaw przy braku napigecia
zasilajgcego. Sterownik powinien posiada¢ nastepujgce parametry:

- mozliwos¢ ustawienia czasu trwania dzwieku dzwonka

- zasilania 230 V AC

- diodowe podswietlenie wyswietlacza LCD.

- prosta zmiana czasu lekcji: normalne lub skrécone

- mozliwo$¢ zaprogramowania dzwonkow alarmowych

- wyjscie przekaznikowe — dwa styki przetgczne o maksymalnej obcigzalnosci 16 A,
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- zegar czasu rzeczywistego oraz kalendarz

- 2 wejscia sterujgce umozliwiajgce uruchomienie zaprogramowanych funkciji,
- bateryjne podtrzymanie zegara czasu oraz danych programu,

- dwa wyjscia przekaznikowe o maksymalnej obcigzalnosci 16 A.

2.15 Dzwonek szkolny

Nalezy zastosowac dzwonek elektromechaniczny.
Dane techniczne:
- obudowa z tworzywa sztucznego (PC),
- stopien ochrony: IP 44,
- poziom dzwieku: ok. 104 dB,
- montaz natynkowy,
- rodzaj dzwieku: Szybkie uderzenia,
- gtosnosé: 104dB,
- stopien ochrony urzadzenia: 1P44,
- napiecie zasilania urzgdzenia 230V,
- napiecie wyzwalania: 230V,
- pobdr pradu: 0,07A,
- pobdér mocy: 15W,
- kolor dzwonka: czerwony.

2.16 System oznakowania i oznaczen

Wszystkie komponenty (cze$ci) urzadzen powinny by¢ oznaczane odpowiednimi tablicz-
kami znamionowymi. Oznaczenia powinny by¢ w jezyku polskim. Napisy na tabliczkach po-
winny by¢ naniesione poprzez wyrycie w tabliczce w celu unikniecia zacierania sie napisow.
Wszystkie tabliczki znamionowe nalezy umocowac¢ w sposob trwaty. tabliczki znamionowe
dla osprzetu takiego jak np. gniazda powinny by¢é umocowane nie na osprzecie, lecz obok
niego.

System oznakowania powinien by¢ jednolity dla catego obiektu i w sposob przejrzysty
oraz trwaly identyfikowaé elementy.

W celu niezbednego powigzania ostrzegaczy ROP i centrali sygnalizacji pozarowej, po-
trzebne bedzie znakowanie ostrzegaczy, identyfikatory liczbowe lub literowe powinny byé
przymocowane w poblizu czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych. Numery lub litery po-
winny by¢ takie same jak oznakowanie na centrali sygnalizaciji pozarowej i powinny by¢ roz-
poznawalne z poziomu podtogi, bez potrzeby uzycia drabiny lub podobnego sprzetu. Jezeli
czujki sg ukryte (np. nad podwieszonymi sufitami lub pod podniesionymi podtogami), nalezy
przewidzie¢ podwojne oznakowanie, widoczne rowniez z podtogi.

stronal5




3. SPRZET

3.1 Ogodélne wymagania

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowoséci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony sro-
dowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych do-
puszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane prze-
pisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet nie-
sprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po ak-
ceptacji Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wa-
runkéw umowy, zostang przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materia-
tow.

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepi-
séw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na o$ i innych parame-
tréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone
przez Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do tere-
nu budowy.

4.2 Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do budowy powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcych srodkéw transportu:
- samochdd skrzyniowy do 0,5 t
- samochdod montazowy do 0,9 t
- samochdd skrzyniowy dostawczy o tadownosci do 0.9 t
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwor-

ce.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogodlne zasady wykonania robot

Catos¢ prac sktadajgcych sie na niniejszy dziat zostanie wykonana zgodnie z:

- warunkami technicznymi realizacji rob6t okreslonymi w niniejszym dokumencie
- rysunkami zatgczonymi do dokumentaciji,

- opinig Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczen Pozarowych,

- obowigzujgcymi przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy,

- zasadami sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z dokumenta-
cja projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko-
$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji pro-
jektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik
projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan nauko-
wych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe
Z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2 Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonawca przygotowuje rysunki powykonawcze .
Rysunki powinny zosta¢ przekazane Zamawiajgcemu.

Wstepna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przedstawiona Zamawiajgcemu 2
tygodnie przed odbiorem instalaciji.

5.3 Instrukcja obstugi

Po zakonczeniu robét instalacyjnych wykonawca powinien przygotowac instrukcje obstugi
urzadzen. Instrukcja powinna by¢ przekazana Klientowi w 3 egzemplarzach. Instrukcja ta
powinna zawierac :

- opis systemu
liste gldbwnych dostawcow i podwykonawcdw wraz z adresami
liste urzgdzeh z odpowiednimi katalogami

- opis serwisu i konserwaciji

- liste serwisu w razie koniecznosci naprawy

- liste czesci zamiennych

Wstepna instrukcja obstugi powinna zosta¢ przedstawiona Klientowi dwa tygodnie przed
odbiorem instalacji.
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5.4 Wspélpraca z innymi podwykonawcami.

Informacje, ktére majg by¢ przedstawione innym podwykonawcom.

Gtéwny wykonawca powinien przedstawi¢ innym podwykonawcom nastepujgce informacie :
- zweryfikowane rzuty architektoniczne (szachty, pomieszczenia elektryczne itp.),
- wskaza¢ przepusty w Scianach itp.,
- wskaza¢ straty ciepta od pracujgcych urzgdzen elektrycznych,
- przedstawi¢ specjalne wymagania dotyczgce pomieszczen technicznych, zakre-
sow temperatur, koniecznosci wentylacji pomieszczen itp.,
- wskazac niestandardowe wymiary pomieszczen,
- wskazac¢ rodzaj materiatow, ktdre majg by¢ uzyte.

Informacje, ktére majg by¢ uzyskane od podwykonawcéw

Gtéwny wykonawca powinien zbiera¢ informacje od podwykonawcow. Informacje powinny
zawieraC np. moc poszczegolnych urzadzen itp.

System oznakowania i 0znaczen

Wszystkie komponenty(czesci) urzadzen powinny by¢ oznaczane odpowiednimi tablicz-
kami znamionowymi.

Oznaczenia powinny by¢ w jezyku polskim.

Tabliczki znamionowe nalezy umocowac¢ w sposéb trwaty, z biatego plastiku z wyrytymi
napisami dotyczgcymi przeznaczenia kazdej cze$ci. Tabliczki znamionowe dla osprzetu ta-
kiego jak np. gniazda powinny by¢ umocowane nie na osprzecie lecz obok niego.

Wszystkie tabliczki znamionowe
System oznakowania powinien by¢ uzgodniony z innymi podwykonawcami i by¢ jednolity
w catym budynku.

5.5 Podtaczenie wykonanych instalaciji

Wykonawca bedzie musiat podtgczy¢ wykonane instalacje opisane w SST do istniejgcych
instalacji i uwzgledni¢ to w wycenie prac budowlanych.

Po podigczeniu instalacji nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne badania i préby w celu pra-
widlowego dziatania catosci systemoéw.

5.6 Opis wykonania systemu, zakres prac

W kwestiach nie wymienionych w tym podpunkcie obowigzuje Wykonawce zakres prac
i zalecenia montazowe z catosci opracowania oraz w zgodzie z sztuka budowlang i polskimi
normami.

Gtowny zakres wykonania prac polega na wymianie istniejgcych modutow oswietlenia
awaryjnego, montaz nowych modutéw oraz montaz nowych opraw oswietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego.

5.7 Uktadanie kabli

Kabel do wytgcznika ppoz nalezy utozy¢ w rurze ochronnej na catej dtugosci. Kable nie-
palne ukfadac pod tynkiem trasami pionowymi i na konstrukcjach o wytrzymato$ci ogniowe;j
nie mniejszej niz wytrzymatos¢ kabla trasami poziomymi.

Kabel do zasilania rozdzielnicy RS utozy¢ w nowej trasie. Nalezy wykonac niezbedne
przebicia i uszczelnienia.

Nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie przed ukfadaniem kabla i przewodow wytrzymatosc kon-
strukcji kablowej. W razie ztego stanu lub niedostatecznej wytrzymatosci podpor nalezy wy-
kona¢ wzmocnienia. Wykonawca musi przewidzie¢ takie czynnosci przed przystgpieniem do

wyceny prac.

stronal9




Przejscia kabli przez sciany nalezy uszczelni¢ masg o wytrzymatosci ogniowej nie mniej-
szej niz wytrzymatosé ogniowa Sciany.

5.8 Prowadzenie przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ w projektowanym korytku kablowym i w rurach ochronnych
sztywnych i karbowanych. Przewody uktadane w Scianach i przejscia prze $ciany nalezy
zawsze prowadzi¢ w rurkach izolacyjnych.

Wszystkie podejscia przewodow prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych
i/lub gietkich pod tynkiem. W przestrzeni nad sufitem podwieszanym w rurkach mocowanych
do stropu lub w listwach elektroinstalacyjnych oraz korytkach.

Nalezy przy tym uwzgledni¢ nastepujgce zalecenia:

- przy wyborze rodzaju przewoddéw nalezy bra¢ pod uwage wymogi przeciwpozaro-
we i stosowacé rury ostonowe przepustowe z materiatu o odpornosci ogniowej,

- przy instalowaniu kabli nalezy Scisle przestrzega¢ zalecen co do geometrii prowa-
dzenia kabli, tj. nie przekraczania dopuszczalnego promienia zginania kabla, nie
powodowania miejscowego nacisku na kabel oraz nie stosowania zbyt duzych sit
przy zacigganiu i wyginaniu kabli.

Wykonawca zobowigzany jest do uszczelnienia wszystkich przej$¢ przez strefy pozarowe
masg uszczelniajgcg o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

W ciggach pionowych rurki powinny by¢ mocowane do podtoza w pewny sposéb, przy
pomocy uchwytéw stalowych lub z tworzywa sztucznego.

W ciggach pionowy rutki bedg zabudowane. Nalezy dostosowa¢ $rednice rur do przekroje
kabli.

W razie koniecznosci zastosowania maskowania przewodéw Wykonawca zobowigzany
jest do stosowania rozwigzan zgodnych z PN a szczegdlnie z zasadami prowadzenia oka-
blowania alarmowego. W zakresie Wykonawcy znajduje sie uzyskanie wszelkich koniecz-
nych odstepstw zwigzanych z budowg systemu w tym odstepstw zwigzanych ze sposobem
prowadzenia okablowania. Wszystkie rozwigzania nietypowe muszg zosta¢ zaakceptowane
réwniez przez Inwestora oraz Generalnego Projektanta systemu.

Przewody jednozytowe nalezy ukfadaé¢ w rurkach izolacyjnych.

Projektowane przewody zasilajgce nalezy uktadaé¢ w korytkach kablowych prowadzonych
nad sufitem podwieszanym i w rurkach gietkich pod tynkiem w pozostatych pomieszcze-
niach. Stosowac réwniez rurki sztywne do prowadzenia przewoddéw w pomieszczeniach bez
sufitu podwieszanego.

Przejscia kabli i przewodéw przez stropy wykona¢ nalezy w rurach RL o srednicach do-
stosowanych do przekroju przewodéw.

Przejscia przewodow przez $ciany nalezy uszczelni¢ masg o wytrzymatosci ogniowej nie
mniejszej niz wytrzymatos¢ ogniowa sciany.

5.9 Montaz zestawow szpitalnych przytézkowych

Montaz wykonac¢ zgodnie z zaleceniami Producenta oraz wytycznymi Inspektora nadzoru.
5.10 Montaz opraw i czujek.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami klasyfikacji obszarow stosowania.

Sposoby mocowania opraw dostosowac¢ do konstrukcji i wykonania scian i stropow, a mo-
cowanie konstrukcji wsporczych uzgodnié¢ z konstruktorem budynkdow.

Rozmieszczenie lamp skoordynowac z istniejgcymi instalacjami technologicznymi, wenty-
lacjami itp.

Oprawy i czujki obecnosci bedg mocowane bezposrednio do konstrukcji stropu lub na su-
ficie podwieszanym.

W pomieszczeniach bez sufitu, oprawy montowaé za pomocg zawiesi do elementéw sta-
lowych stropu.
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5.11 Uszczelnianie miejsc przejscia kabli

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego uszczelnienia wszystkich przej$¢ kablo-
wych przez Sciany i konstrukcje w sposob nienaruszajgcy estetyki miejsca. Miejsca te nalezy
uszczelnia¢ od przenikania wody przy przejSciach na zewnatrz, uszczelnia¢ pozarowo przy
przejsciach przez sciany i mury ogniowe oraz strefy pozarowe oraz uszczelnia¢ akustycznie,
gdy Sciany sg zaporg akustyczna.

Uszczelnianie miejsc, w ktorych przechodzg kable nalezy wykonac¢ w taki sposéb by za-
chowa¢ identyczne parametry dla przejscia i $ciany.

5.12 Potaczenia wyréwnawcze

Nalezy wykona¢ oddzielnie potgczenia dla instalacji elektrycznych i dla sieci strukturalnej.

Wszystkie przewodzgce czesci urzadzen i instalacji znajdujgce sie w budynku powinny
by¢ potgczone potgczeniem wyréwnawczym. zaleca sie aby potgczeniami wyréwnawczymi
dodatkowymi obejmowa¢ metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Przekrdj przewodu potaczenia wyréwnawczego dodatkowego, tgczgcego ze sobg dwie
czesci przewodzace dostepne, powinien by¢ nie mniejszy niz najmniejszy przekrdj przewodu
ochronnego przytgczonego do tych czesci przewodzgcych dostepnych.

Jezeli rury wodociggowe w obiekcie sg wykorzystywane do uziemien lub jako przewody
ochronne, wodomierz powinien by¢ zmostkowany, z tym, ze przewdd mostkujgcy powinien
mie¢ odpowiedni przekrdj w zaleznosci od tego, czy petni on funkcje przewodu ochronnego,
przewodu wyréwnawczego czy tez przewodu uziemienia funkcjonalnego.

Z miejscowej szyny wyrownania potencjatdbw wykona¢ do kazdego panela nadtuzkowego
osobne potgczenie linka LgY.

5.13 taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodoéw nalezy wykonac¢ w sprze-
cie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach; nie wolno stosowac potgczen skrecanych. W
przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb przytgcze-
nia nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczac¢ przewody o rodzaju, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczane za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie pod-
ktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidiowe przytgczenie. Zdej-
mowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzeh mechanicznych.
Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone zapra-
sowanymi tulejkami.

5.14 Rezerwa konserwacyjna

Po zakonhczeniu robét Wykonawca dostarczy, w miejsce wskazane przez Inwestora, do-
datkowg ilo$¢ rzedu, co najmniej 3%, wskazanych przez Inwestora, uzytych akcesoriow
i materiatow.

5.15 Prace wykonczeniowe

W miejscach montazu nalezy uzupemi¢ brakujacy tynk oraz po uszczelnieniu zamalowac
miejsca po przebiciach.

Po demontazu starych opraw przewiduje sie odczyszczenie, uzupetnienie ubytkéw po-
przez zamurowanie — zaszpachlowanie drobnych otworéw w $cianach istniejgcych i suficie.

Roboty malarskie wykonywac dopiero po wyschnigciu tynkdw.
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5.16 Wymagania dodatkowe

Firma Wykonawcza zobowigzana jest do wykonywania catosci prac wtasnymi sitami
i Srodkami. W szczegdlnych przypadkach po zatwierdzeniu przez Inwestora lub Inwestora
Zastepczego mozliwe jest wykonanie prac przez Podwykonawcow Wykonawcy. Niedopusz-
czalne jest, aby zatwierdzony Podwykonawca zatrudniat dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do codziennego i catkowitego usuwania gruzu budowlane-
go, $mieci, opakowan etc. oraz zachowania czystosci w pomieszczeniach, w ktdérych prowa-
dzi prace.

Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie wykonywanych przez siebie prac
przez caty czas trwania rob6ét do momentu odbioru, za pomocg wszelkich odpowiednich
Srodkow.

W przypadku stwierdzenia zniszczeh Wykonawca bedzie musiat usungé je wlasnym sta-
raniem i na wtasny koszt bez prawa domagania sie dodatkowego wynagrodzenia z tego tytu-
tu.

W pomieszczeniu zaplecza gniazda montowac na wysokoéci 1,2m i nad blatem.

Kazdorazowo wysoko$¢ montazu gniazd uzgodni¢ z Inwestorem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentow zaswiad-
czenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentéw, wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestéw, protokoétéw od-
bioru albo innych dokumentdw.

Badania i pomiary kabli i przewoddw.

Badania wykonane zgodnie z Polskg Normg i Normami Branzowymi.

6.3 Badania po wykonaniu roboét

W przypadku zadawalajgcych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy, Kierownik moze wyrazi¢ zgode na niewykony-
wanie badan po wykonaniu robaét.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako-
ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Kierownika projektu

Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i
robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Kierownik projektu powinien pobiera¢ préobki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy oce-
nie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zlecic,
sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan nieza-
leznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tech-
nicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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Polskg Normag lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1

spetniajgcych wymagania szczegdine pomieszczen w Obiektach MON.

i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-
znaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych ba-
dan bedg dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgce-
go i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé¢ przebiegu ro-
bét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapi-
sy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

date uzgodnienia przez Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i har-
monogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementdéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

uwagi i polecenia Kierownika projektu,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycz-
nymi,

zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przed-
tozone Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wy-
konawcy robét.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orze-
czenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika projektu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepu-
jace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Kierownika projektu i przedsta-
wiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w slepym kosztory-
sie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu mie-
siecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub ocze-
kiwanym przez Wykonawce i Kierownika projektu.

Jednostkg obmiarowg dla kanalizacji kablowej jest metr , a dla czujek sztuka.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatlow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m° jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgod-
nie z wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaak-
ceptowane przez Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadec-
twa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

7.4 Wagqiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wyma-
ganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposoéb ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Kierownika projektu.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogag
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Kierownikiem projektu.
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7.6 Testowanie

Wszystkie materiaty (osprzet) zawarte w liScie materiatowej powinny by¢ sprawdzone
zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla zatwierdzania standardéw. Wykonawca
powinien przygotowac program do testowania wszystkich typéw osprzetu, urzadzen na bu-
dowie, testow fabrycznych. Testy Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien zatgczy¢ wszystkie ustawowe testy.

Jesli testy zakonczg sie niepowodzeniem, Wykonawca powinien po usunieciu wad powto-
rzy¢ testy. Modyfikacje Systemu Wykonawca wykonuje do czasu uzyskania prawidiowych
wynikow testu.

7.7 Testy fabryczne

Wyposazenie powinno by¢ przetestowane fabrycznie zgodnie z wymaganiami producenta
i przepisami wykonawczymi. Testy te nalezy rejestrowac w dzienniku operacyjnym a certyfi-
katy testow powinny by¢ zatgczane.

7.8 Testy catych, kompleksowych systeméw

Nalezy przeprowadzi¢ testy catych, kompleksowych systemdw, przy instalacji, ktérych byt
zaangazowany wiecej niz jeden Wykonawca.

7.9 Urzadzenia testowe

Wszystkie urzgdzenia testowe testy oprzyrzadowania muszg by¢ potwierdzone aktualny-
mi certyfikatami.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow roboét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 0Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajg-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robo6t dokonuje Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czeéci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budo-
wy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika projektu. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Kierownik projektu na podstawie doku-
mentdw  zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze-
sciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Kierownik projektu.

8.4 Odbidr ostateczny roboét

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru osta-
tecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocz-
nym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obec-
nosci Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako-
Sciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizu-
alnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowag i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniaja-
cych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno-
Sci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w poszczegol-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
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i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wyko-
nywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbio-
ru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce doku-
menty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag,

jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

b) Szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzu-

petniajgce lub zamienne),

c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i

ew. PZJ,

f) Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie

z SSTiew. PZ],

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
Z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jed-

nostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual-
nych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Ptatnos¢ za metr nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materia-
téw i wykonanych robot na podstawie wynikow pomiardw i badan kontrolnych.

9.2

Warunki umowy i wymagania ogélne niniejszej specyfikacji

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
SST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9.3

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

a)

b)

c)

e)

f)

opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii pro-
jektu Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikaja-
cych z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bez-
pieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-
kowan i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca niniejszej branzy bedzie w petni zaznajomiony z obowigzujgcymi przepisami
prawa, ustawami i rozporzgdzeniami (w szczegoélnosci dotyczgcymi prawa budowlanego) raz
z wytycznymi, ktére, pomimo iz nie majg nazewnictwa prawnego posiadajg moc prawna:

ustawami Rzadu

rozporzgdzenia wiasciwych Ministrow,

rozporzgdzenia wiadz lokalnych,

polskimi normami

przepisami wiadz kontrolnych,

projektem budowlanym wraz z zatgcznikami,

opisem technicznym oraz zakresem prac zawartymi w tym opracowaniu

10.1 Ustawy Rzadu

Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz.94 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

(Dz. U. z 1991 r. nr 81, poz. 351, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 52, poz. 452),

Ustawag z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.

(Dz. U. 21993 r. Nr 55, poz. 250),

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji. (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz.251),
Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414
z pdzniejszymi zmianami),

Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 1994
r., Nr 89, poz. 415 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 1997 r. Nr 54,
poz. 348 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawg z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw. (Dz. U.
z 2000 r. Nr 15, poz.179),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci. (Dz. U. z 2002 r. nr
166, poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. z 2000 r. Nr 122,
poz.1321, z pdzniejszymi zmianami),

10.2 Rozporzadzenia Ministrow

Wydane na podstawie wyzej wymienionych ustaw, w szczegdélnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych. (Dz. U. z 2003 r.
Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr
129, poz.844, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych. (Dz. U. z
2002 r. Nr 239, poz. 2039);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego
2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczg-
cych ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002 r. Nr 18, poz. 182),
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- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie do-
konywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi
kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania. (Dz. U. z
2003 r. Nr 90, poz. 1137),

- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski
po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ra-
towaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych ob-
owigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z 2000 r. Nr
5, poz. 848),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw. (Dz. U. z dnia 11 maja 2006),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowa-
nia wyrobow budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 1071, poz. 679 z pdzniejszymi
Zmianami),

10.3 Polskie Normy
w tym:
a) PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

b) PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym?”,

¢) PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate prze-
wodow”,

d) PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

e) PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,

f) PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wpty-
wow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”,

g) pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczgce instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych,

h) PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na napiecie nie przekraczajgce 1000V w
budynkach. Badania techniczne przy odbiorach”.

i) Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;j.

10.4 Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

3. Rozporzagdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.

Zarzagdzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r.
w sprawie doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen prag-
dem elektrycznym.

PN-71/E-02380 ,,Oswietlenie wnetrz swiattem dziennym. Warunki ogéine”,
PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miej-
sca pracy we wnetrzach”.

PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.

PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate
przewodow”,

PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,
PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochro-
na dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznoéci od
wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”,

PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym”, pozo-
statych arkuszy normy PN-IEC 60364 - dotyczacych instalacji elektrycznych
w obiektach budowlanych,

PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na napiecie nie przekraczajgce 1000V
w budynkach. Badania techniczne przy odbiorach”.

PN-EN 61008-1:2002 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki réznicowopra-
dowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego
i podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 61008-2-1:2002 Wytgczniki réznicowopradowe bez wbudowanego za-
bezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czesé
2-1: Stosowanie postanowien ogdinych do wytgcznikow RCCB o dziataniu nie-
zaleznym od napiecia sieci

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszko-
dzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagne-
tycznym (LEMP). Czes¢ 2: Ekranowanie obiektéw, potaczenia wewnatrz obiek-
téw i uziemienia

ISO /IEC 11801 PN-EN50173

EIA/TIA 568A

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych.
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