
str. 1 
 

egz. nr  
A/e 

PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH 
obejmujących pomieszczenia szkoły  

w parterze budynku  
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”  
przy ulicy Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie 

w ramach zadania: 

"Przebudowa pomieszczeń  
w budynku przy ul. Długiej 40/42  

w Konstancinie-Jeziornie 
- etap I dokumentacja" 

dz. nr ewid. 16/3, obręb 03-04, gmina 
Konstancin-Jeziorna 

identyfikator działki: 141802_4.0304.16/3 
kategoria obiektu budowlanego (KOB) XI 

 

 

 

 

 
autor opracowania: 
J.T.B Jacek Boruc 

Warszawa, ul. Fabryczna 18 
 

zakres opracowania:  
projekt architektoniczny,  

 
w zakresie architektury: 

projektował: mgr inż. arch. Agnieszka  BORUC 
upr. nr MA/002/03 

sprawdził: mgr inż. arch. Joanna WÓJCIK 
upr. nr MA/053/05 

 
 

 
 

 

 

Październik  2023 r. 

inwestor: 
MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI 

 "STOCER" Sp. z o.o. 
05 -510 Konstancin -Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12



str. 2 
 

spis zawartości: 
                                                                                                                                     

 OPIS TECHNICZNY  
 
1. Przedmiot i zakres opracowania . 
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4. Stan istniejący . 
5. Opis zamierzeń inwestycyjnych.  
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 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 ZAŁĄCZNIKI 
 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA:  
 

LP. NAZWA RYSUNKU SKALA NR RYS. 

1. ORIENTACJA 1:- A_o/01 

2. SYTUACJA  1:500 A_syt/01 

 
 

   

3. 
RZUT PARTERU fragment  
Inwentaryzacja i decyzje projektowe 

1:100 A_p/01 

4. 
PARTER WC uczniów 
Rzut podstawowy 

1:50 SuR/01 

5. 
PARTER WC uczniów 
POSADZKI 

1:50 Sup/01 

6. 
PARTER WC uczniów 
sufity 

1:50 SuS/01 

 

7. ROZWIĄZANIE POSADZEK Z WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH  1:- We/01 

8. ROZWIĄZANIE POSADZEK Z WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH 1:- We/02 

9. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE ŚCIANY 1:- Aez/01 

10. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1 1:100 ZSo/01 

11. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 2 1:100 ZSo/02 
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16. ZESTAWIENIE ŚLUSARKI w obrębie korytarza C 1:100 ZSc/01 

    

17. PARTER korytarze korytarz A przekrój a-a 1:50 A_k_ap/01 

18. PARTER korytarze korytarz B przekrój b1-b1 1:50 A_k_bp/01 
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22. PARTER korytarze C szczegóły grzejników -obudowy 1:- A_k_g/01 

23. PARTER korytarz C zabudowa wnęk okiennych 1:50 A_k_wo/01 
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26. PARTER lokalizacja B i c szczegóły 1 1:50 LBc/01 

27. PARTER lokalizacja B i c szczegóły 2 1:- LBc/02 
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29. PARTER lokalizacja d  szczegóły  1:50 Ld/01 

30. 
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI w obrębie południowego holu 
lokalizacja Bc i d 

1:100 ZSp/01 

31. 
zmiany w obrębie pom. C.02 i C.03 
propozycja Użytkownika 

1:50 LCu/01 
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1. Przedmiot i zakres opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest projekt remontu i przebudowy pomieszczeń w 

budynku Szkoły w rejonie działek nr ew. 16/3 z obrębu 03-04   w Konstancinie –
Jeziornie. 

 zakres opracowania obejmuje projekt robót budowlanych w branży budowlanej, 
instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych w zakresie uzgodnionym z 
Zamawiającym. 

 Inwestor: MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI "STOCER" Sp. z o.o.  
 
2. Dane ogólne 
 Działka nr ew.16/3 z obrębu 03-04 wchodzi w kompleks działek użytkowanych 

przez MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI "STOCER" Sp. z o.o. położone 
w Konstancinie Jeziornej od północy graniczące z ul. Długą, od wschodu 
graniczące z ul. Chopina, od południa i zachodu z działkami z zabudową 
jednorodzinną. Na terenie zlokalizowane są budynki centrum. Główny wjazd i 
wejście –od. ul. Długiej. Przedmiotowe pomieszczenia zlokalizowane są w 
centralnej części kompleksu obejmujące pomieszczenia użytkowane przez Zespół 
Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji. Na terenie znajdują się 
również Szpital i poradnie prowadzone przez MAZOWIECKIE CENTRUM 
REHABILITACJI "STOCER" Sp. z o.o. 

 Teren objęty Planem Miejscowym (UCHWAŁA Nr 110/1V/8/2003 RADY 
MIEJSKIEJ KONSTANCIN- JEZIORNA z dnia 22 września 2003 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Cegielni Chylickiej). 
Na terenie obszaru oznaczonego na planie symbolem UZ- usług zdrowia 
 

3.      Podstawa opracowania 
3.1.Program inwestycji uzgodniony z Inwestorem. 
3.2.Informacje uzyskane od uprawnionych pracowników Zamawiającego, 
dokumentacja archiwalna oraz książki obiektów prowadzone dla budynków. 
3.3.Obowiązujące normy i przepisy  
3.4. Dokumenty pokontrolne PSP 
 
 
 
 
4. Stan istniejący 
 Istniejący -przedmiotowy fragment budynku jest parterowy niepodpiwniczony 

sąsiaduje od zachodu z pomieszczeniami poradni a od południa i wschodu z 
budynkiem Szpitala. Budynek Szpitala jest podpiwniczony, trzy kondygnacje 
nadziemne -obecnie trwa jego przebudowa. 

Główne wejście znajduje się od ul. Długiej , prowadzi przez hol wejściowy Szpitala. 
Obiekt zrealizowany w latach 50-60-tych XXw w technologii tradycyjnej jako obiekt 
wielofunkcyjny i tak użytkowany. Budynek bieżąco użytkowany w dobrym stanie 
technicznym.  

 ogrzewanie c.o. –istniejące grzejniki  
 instalacja wod-kan istniejąca -do zachowania i częściowej modernizacji. 
 instalacje elektryczne, przewody i osprzęt do wymiany  
 do zachowania istniejące ledowe oświetlenie. 
 sanitariaty istniejące zarówno dla uczniów jak i personelu. 
 wysokość pomieszczeń w obrębie korytarza A ok. 2,76m 
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w obrębie korytarza B ok. 3,19m 
w obrębie korytarza C ok. 3,12m 
 

4. Opis zamierzeń inwestycyjnych 
 Przedmiotem opracowania jest projekt robót budowlanych pomieszczeń 

Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER sp. z o.o. w Konstancinie 
Jeziornie użytkowanych przez Zespół Szkół Specjalnych. 

 Celem remontu i modernizacji jest poprawa warunków Użytkowników 
 modernizowane pomieszczenia przeznaczone dla młodzieży szkolnej. 
 Uczniami są pacjenci Centrum. 
 szatnie odzieży wierzchniej wraz z wymaganym zapleczem sanitarnym 

znajdują się na terenie Centrum i nie wchodzą w zakres niniejszego 
opracowania 

 w ramach remontu uwzględnia się część z zaleceń pokontrolnych PSP 
dotyczących zakresu objętego remontem 

 
Pomieszczenia znajdują się na parterze. Dostęp dla osób nps na wózkach 
zapewniony jest od strony wejścia głównego oraz pozostałych 
 
Funkcjonalnie i przestrzennie można podzielić na trzy części: 
 
A -zlokalizowaną w obrębie korytarza A  
-stanowiące strefę lekcyjną Szkoły. 
Parterowa część kompleksu dostępna z korytarza A oraz z drugiej strony od holu 
wejściowego południowego. 
W obrębie korytarza B zlokalizowane są sale lekcyjne (10 sal) zlokalizowane 
obustronnie z oknami od wschodu (5 sal) lub zachodu (5 sal) z widokiem na 
wewnętrzne patia. 
W obrębie korytarza zlokalizowano również WC dla chłopców, WC dla dziewcząt, 
WC personelu, magazynek oraz pomieszczenia zaplecza przeznaczone do 
utrzymania porządku. 
Wysokość kondygnacji w świetle wynosi 3,19m 
 
B -zlokalizowaną w obrębie korytarza B  
-stanowiące strefę wejściową i administracyjną Szkoły. 
Parterowa część kompleksu dostępna z holu głównego Centrum korytarzem A 
doświetlonym jednostronnie od południa. Od północy zlokalizowane sale i 
pomieszczenia o funkcji biurowej.  
Wysokość kondygnacji w świetle wynosi 2,76m 
  
C -zlokalizowaną w obrębie korytarza C  
-stanowiące strefę wielofunkcyjną Szkoły. 
Parterowa część kompleksu dostępna z korytarza A oraz z drugiej strony od strefy 
Poradni. 
W obrębie korytarza C zlokalizowane są jednostronnie pomieszczenia z oknami od 
strony północnej (ul. Długa) a od strony południowej doświetlonym oknami 
wychodzącymi na patio. 
Ww pomieszczenia to 2 sale lekcyjne, magazynek/archiwum, pokój nauczycielski 
oraz pomieszczenia biblioteki. 
Wysokość kondygnacji w świetle wynosi 3,12m 
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Istniejące pomieszczenia nie zmieniają swej funkcji a proponowane roboty nie 
zmienia  sposobu funkcjonowania Zespołu Szkół. 
Sposób funkcjonowania placówki oraz prawidłowość przyjętych rozwiązań nie wchodzi 
w zakres opracowania. 
 
W ramach robót uzupełniających konieczne jest wykonanie wymiany i instalacji drzwi 
w lokalizacji B, c i d. Szczegóły na rysunkach ZSp/01 LBc/01 i Ld/01. 
Konieczna jest również wymiana okładziny akustycznej w Sali gimnastycznej. 
Szczegóły na rys. LBc/02 i LBc/03. 
 
w ramach przedmiotowej inwestycji  w ramach punktu A przewiduje się:  
zestawienie pomieszczeń: 

 pomieszczenie pow.(m2) h pom. posadzka 
     

  korytarz A 90,99 319/300 Aa 
 

A.01 sala lekcyjna 2 33,75 319 Aa 

A.02 sala lekcyjna 3 34,20 319 Aa 

A.03 sala lekcyjna 4 34,50 319 Aa 

A.04 sala lekcyjna 5 34,50 319 Aa 

A.05 sala lekcyjna 6 34,50 319 Aa 

A.06 zaplecze 14,62 319 Aa/B 

A.07 sala lekcyjna 7 34,50 319 Aa 

A.08 sala lekcyjna 8 34,50 319 Aa 

A.09 sala lekcyjna 9 33,75 319 Aa 

A.10 sala lekcyjna 10 34,50 319 Aa 

A.11 sala lekcyjna 11 34,50 319 Aa 

A.12 magazyn 2,66 319 Aa 

A.13 WC personel 2,66 319/280 B 

A.14 WC dziewczęta 13,30 319/280 B 

A.15 WC chłopcy 13,50 319/280 B 
 
We wszystkich pomieszczeniach  

 wymiana stolarki/ślusarki drzwiowej 
 wymiana wykładzin/okładzin podłogowych 
 naprawy i uzupełnienie tynków 
 demontaż białego montażu -do wymiany 
 demontaż i ponowny montaż grzejników istniejących – z częściową zabudową 

instalcji c.o. -orurowania. 
 Demontaż i ponowny montaż istniejącego oświetlenia LED 
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Sala nr 4 -przykład istniejącej okładziny 
ściennej/boazerii (ok. 6mb) oraz rury spustowej 
wewnętrznej -kanalizacji deszczowej -do 
wymiany/odtworzenia na PVC 120mm z 
wyczystką/rewizją -obudowaną w systemie GKB 
Z drzwiczkami rewizyjnymi. Np. w systemie Rigips 
3.50.20 (detale 5.32.1

2 i 5.32.13) z wypełnieniem z wełny mineralnej o 
gęst. ≥ 35 kg/m3 gr. 50 mm 
 

Sala nr 9 -przykład istniejącej okładziny 
ściennej/boazerii (ok. 12mb) -do demontażu 
 

Demontaż kratek wentylacyjnych 
(po 2 na salę) Montaż nowych z 
regulacją możliwą z poziomu 
podłogi. Wymiar kratek ok 
20x25cm. 

 

 Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacją  

 Demontaż kratek wentylacyjnych (po 2 na salę) Montaż nowych z regulacją 
możliwą z poziomu podłogi. Wymiar kratek ok 20x25cm. 
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KORYTARZ A 
Prace demontażowe:  

 skucie uszkodzonych tynków 
 usunięcie cokołów 

 demontaż wykładziny podłogowej 
 Demontaż/usunięcie drzwi istniejących. 

 wyniesienie i zabezpieczenie w sposób wskazany przez Użytkownika 
pozostałego wyposażenia i mebli.  

Prace montażowe:  

 Renowacja podłogi –przygotowanie podłoża oraz ułożenie wykładziny 
elastycznej, minimum R9  wg wzoru 

 montaż cokołów –styk ściany z podłogą wyoblony –cokół do wys. min. 15cm. W 
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.o. do wysokości koniecznej 
do zabudowania instalacji. 

 Przygotowanie podłoża pod tynki ( usunięcie ewentualnych grzybów, pleśni i 
wykwitów solnych, zabezpieczenie podłoża, zagruntowanie). 

 Wykonanie sufitów podwieszanych w systemie GK systemowych wg wzoru 

 Wykonanie obudowy z płyt gk  

 Tynki wewnętrzne ( wymiana ok. 10%). 

 Naprawa i wyrównanie tynków. 

 Gładź gipsowa. 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –sufit 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –ściany 

 Montaż drzwi wewnętrznych wraz z elementami ścian w systemie GKB 

 montaż drzwi zgodnie z istniejącymi, przy utrzymaniu jednolitego wyglądu dla 
wszystkich drzwi 
 

 Montaż elementów informacji wizualnej 

 Montaż elementów zabezpieczenia ścian rys. Aez/01 

 Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacją  
 
Uwaga: W miejscu istniejących pokryw studzienek/rewizji kanałów sanitarnych -
żeliwne śr.60cm należy przewidzieć wymianę na pokrywy z warstwą 
wykończeniową identyczną z resztą posadzki o wymiarach nie mniejszych niż 
istniejące. 
W korytarzu znajdzie się projektowany hydrant na ścianie korytarza A przy pom. 
A.01-wg odrębnego opracowania. 
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Pomieszczenie A.01 sala nr 2 
Prace demontażowe:  

 skucie uszkodzonych tynków 
 usunięcie cokołów 

 demontaż wykładziny podłogowej 
 demontaż grzejników -do ponownego montażu 
 demontaż/usunięcie umywalki z osprzętem i fartuchem wykładziny ceramicznej. 
 Demontaż/usunięcie drzwi istniejących do pomieszczenia  

 wymiana lub renowacja okien -zgodnie z decyzją Zamawiającego -szczegóły na 
rysunkach Zso/01 i Zso/02. 

 wyniesienie i zabezpieczenie w sposób wskazany przez Użytkownika 
pozostałego wyposażenia i mebli.  

Prace montażowe:  

 Renowacja podłogi –przygotowanie podłoża oraz ułożenie wykładziny 
elastycznej, minimum R9  wg wzoru 

 montaż cokołów –styk ściany z podłogą wyoblony –cokół do wys. min. 15cm. W 
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.o. do wysokości koniecznej 
do zabudowania instalacji. 

 Przygotowanie podłoża pod tynki ( usunięcie ewentualnych grzybów, pleśni i 
wykwitów solnych, zabezpieczenie podłoża, zagruntowanie). 

 Wykonanie obudowy z płyt gk  

 Tynki wewnętrzne ( wymiana ok. 10%). 

 Naprawa i wyrównanie tynków. 

 Gładź gipsowa. 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –sufit 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –ściany 

 Montaż drzwi wewnętrznych 

 Montaż grzejników 

 Wymiana parapetów wewnętrznych. 

 Montaż okien z parapetami zewnętrznymi i nawietrzakami lub 
Regulacja i renowacja okien istniejących wraz z montażem nawietrzaków 
okiennych po jednej sztuce na skrzydło. 

 montaż umywalki np.: U1 –komplet z armaturą, podłączeniem do istniejących 
pionów -lokalizacja na ścianie zgodnie z opracowaniem, półpostument. 

 wyłożenie fartucha z gresu przy umywalce na wysokość min. 160cm oraz min. 
60cm od krawędzi umywalki, ok. 2,20mb okładziny, montaż lustra wklejanego o 
wymiarach 60x60cm. 

 montaż drzwi zgodnie z istniejącymi, przy utrzymaniu jednolitego wyglądu dla 
wszystkich drzwi 
 

 Montaż elementów informacji wizualnej 
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 Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacją  
 

Pomieszczenie A.02 sala nr 3 
Prace demontażowe:  

 skucie uszkodzonych tynków 
 usunięcie cokołów 

 usunięcie/wymiana istniejącego żeliwnego pionu kanalizacji deszczowej RS 03 
w pomieszczeniu wraz z istniejącą obudową. 

 demontaż wykładziny podłogowej 
 demontaż grzejników -do ponownego montażu 
 demontaż/usunięcie umywalki z osprzętem i fartuchem wykładziny ceramicznej. 
 Demontaż/usunięcie drzwi istniejących do pomieszczenia  

 wymiana lub renowacja okien -zgodnie z decyzją Zamawiającego -szczegóły na 
rysunkach Zso/01 i Zso/02. 

 wyniesienie i zabezpieczenie w sposób wskazany przez Użytkownika 
pozostałego wyposażenia i mebli.  

Prace montażowe:  

 Renowacja podłogi –przygotowanie podłoża oraz ułożenie wykładziny 
elastycznej, minimum R9  wg wzoru 

 montaż cokołów –styk ściany z podłogą wyoblony –cokół do wys. min. 15cm. W 
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.o. do wysokości koniecznej 
do zabudowania instalacji. 

 wymiana pionu kanalizacji deszczowej RS 03 na PVC w pomieszczeniu wraz 
obudową w systemie GKB z koniecznymi rewizjami. 

 Przygotowanie podłoża pod tynki ( usunięcie ewentualnych grzybów, pleśni i 
wykwitów solnych, zabezpieczenie podłoża, zagruntowanie). 

 Wykonanie obudowy z płyt gk  

 Tynki wewnętrzne ( wymiana ok. 10%). 

 Naprawa i wyrównanie tynków. 

 Gładź gipsowa. 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –sufit 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –ściany 

 Montaż drzwi wewnętrznych 

 Montaż grzejników 

 Wymiana parapetów wewnętrznych. 

 Montaż okien z parapetami zewnętrznymi i nawietrzakami lub 
Regulacja i renowacja okien istniejących wraz z montażem nawietrzaków 
okiennych po jednej sztuce na skrzydło. 

 montaż umywalki np.: U1 –komplet z armaturą, podłączeniem do istniejących 
pionów -lokalizacja na ścianie zgodnie z opracowaniem, półpostument. 
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 wyłożenie fartucha z gresu przy umywalce na wysokość min. 160cm oraz min. 
60cm od krawędzi umywalki, ok. 2,20mb okładziny, montaż lustra wklejanego o 
wymiarach 60x60cm. 

 montaż drzwi zgodnie z istniejącymi, przy utrzymaniu jednolitego wyglądu dla 
wszystkich drzwi 
 

 Montaż elementów informacji wizualnej 

 Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacją  
 
 
Pomieszczenie A.03 sala nr 4 
Prace demontażowe:  

 skucie uszkodzonych tynków 
 usunięcie cokołów 

 usunięcie/wymiana istniejącego żeliwnego pionu kanalizacji deszczowej RS 02 
w pomieszczeniu wraz z istniejącą obudową. 

 Demotaż okładziny ściennej ok. 6mb   

 demontaż wykładziny podłogowej 
 demontaż grzejników -do ponownego montażu 
 Demontaż/usunięcie drzwi istniejących do pomieszczenia            

 wymiana lub renowacja okien -zgodnie z decyzją Zamawiającego -szczegóły na 
rysunkach Zso/01 i Zso/02. 

 wyniesienie i zabezpieczenie w sposób wskazany przez Użytkownika 
pozostałego wyposażenia i mebli.  

Prace montażowe:  

 Renowacja podłogi –przygotowanie podłoża oraz ułożenie wykładziny 
elastycznej, minimum R9  wg wzoru 

 montaż cokołów –styk ściany z podłogą wyoblony –cokół do wys. min. 15cm. W 
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.o. do wysokości koniecznej 
do zabudowania instalacji. 

 wymiana pionu kanalizacji deszczowej RS 02 na PVC w pomieszczeniu wraz 
obudową w systemie GKB z koniecznymi rewizjami. 

 Przygotowanie podłoża pod tynki ( usunięcie ewentualnych grzybów, pleśni i 
wykwitów solnych, zabezpieczenie podłoża, zagruntowanie). 

 Wykonanie obudowy z płyt gk  

 Tynki wewnętrzne ( wymiana ok. 10%). 

 Naprawa i wyrównanie tynków. 

 Gładź gipsowa. 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –sufit 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –ściany 
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 Montaż grzejników 

 Wymiana parapetów wewnętrznych. 

 Montaż okien z parapetami zewnętrznymi i nawietrzakami lub 
Regulacja i renowacja okien istniejących wraz z montażem nawietrzaków 
okiennych po jednej sztuce na skrzydło. 

 montaż drzwi zgodnie z istniejącymi, przy utrzymaniu jednolitego wyglądu dla 
wszystkich drzwi 
 

 Montaż elementów informacji wizualnej 

 Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacją  
 
 
Pomieszczenie A.04 sala nr 5 
Prace demontażowe:  

 skucie uszkodzonych tynków 
 usunięcie cokołów 

 demontaż wykładziny podłogowej 
 demontaż grzejników -do ponownego montażu 
 Demontaż/usunięcie drzwi istniejących do pomieszczenia  

 wymiana lub renowacja okien -zgodnie z decyzją Zamawiającego -szczegóły na 
rysunkach Zso/01 i Zso/02. 

 wyniesienie i zabezpieczenie w sposób wskazany przez Użytkownika 
pozostałego wyposażenia i mebli.  

Prace montażowe:  

 Renowacja podłogi –przygotowanie podłoża oraz ułożenie wykładziny 
elastycznej, minimum R9  wg wzoru 

 montaż cokołów –styk ściany z podłogą wyoblony –cokół do wys. min. 15cm. W 
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.o. do wysokości koniecznej 
do zabudowania instalacji. 

 Przygotowanie podłoża pod tynki ( usunięcie ewentualnych grzybów, pleśni i 
wykwitów solnych, zabezpieczenie podłoża, zagruntowanie). 

 Wykonanie obudowy z płyt gk  

 Tynki wewnętrzne ( wymiana ok. 10%). 

 Naprawa i wyrównanie tynków. 

 Gładź gipsowa. 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –sufit 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –ściany 

 Montaż grzejników 

 Wymiana parapetów wewnętrznych. 

 Montaż okien z parapetami zewnętrznymi i nawietrzakami lub 
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Regulacja i renowacja okien istniejących wraz z montażem nawietrzaków 
okiennych po jednej sztuce na skrzydło. 

 montaż drzwi zgodnie z istniejącymi, przy utrzymaniu jednolitego wyglądu dla 
wszystkich drzwi 
 

 Montaż elementów informacji wizualnej 

 Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacją  
 
Pomieszczenie A.05 sala nr 6 
Prace demontażowe:  

 skucie uszkodzonych tynków 
 usunięcie cokołów 

 demontaż wykładziny podłogowej 
 demontaż grzejników -do ponownego montażu 
 Demontaż/usunięcie drzwi istniejących do pomieszczenia 2 sztuki -dodatkowe 

drzwi prowadzące na zaplecze do usunięcia. 

 wymiana lub renowacja okien -zgodnie z decyzją Zamawiającego -szczegóły na 
rysunkach Zso/01 i Zso/02. 

 wyniesienie i zabezpieczenie w sposób wskazany przez Użytkownika 
pozostałego wyposażenia i mebli.  

Prace montażowe:  

 wykonanie ścian w systemie GK –zamknięcie wnęk uzupełnienie istniejących 
ścian w miejscu otworu drzwiowego na zaplecze. 

 Renowacja podłogi –przygotowanie podłoża oraz ułożenie wykładziny 
elastycznej, minimum R9  wg wzoru 

 montaż cokołów –styk ściany z podłogą wyoblony –cokół do wys. min. 15cm. W 
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.o. do wysokości koniecznej 
do zabudowania instalacji. 

 Przygotowanie podłoża pod tynki ( usunięcie ewentualnych grzybów, pleśni i 
wykwitów solnych, zabezpieczenie podłoża, zagruntowanie). 

 Wykonanie obudowy z płyt gk  

 Tynki wewnętrzne ( wymiana ok. 10%). 

 Naprawa i wyrównanie tynków. 

 Gładź gipsowa. 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –sufit 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –ściany 

 Montaż grzejników 

 Wymiana parapetów wewnętrznych. 

 Montaż okien z parapetami zewnętrznymi i nawietrzakami lub 
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Regulacja i renowacja okien istniejących wraz z montażem nawietrzaków 
okiennych po jednej sztuce na skrzydło. 

 montaż drzwi zgodnie z istniejącymi, przy utrzymaniu jednolitego wyglądu dla 
wszystkich drzwi 
 

 Montaż elementów informacji wizualnej 

 Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacją  
Pomieszczenie A.06 zaplecze 
Prace demontażowe:  

 skucie uszkodzonych tynków 
 usunięcie cokołów 

 usunięcie/wymiana istniejącego żeliwnego pionu kanalizacji deszczowej RS01 
w pomieszczeniu wraz z istniejącą obudową. 

 demontaż wykładziny podłogowej 
 demontaż grzejników -do ponownego montażu 
 demontaż/usunięcie umywalki z osprzętem i fartuchem wykładziny ceramicznej. 
 Demontaż/usunięcie drzwi istniejących do pomieszczenia  

 wymiana lub renowacja okien -zgodnie z decyzją Zamawiającego -szczegóły na 
rysunkach Zso/01 i Zso/02. 

 wyniesienie i zabezpieczenie w sposób wskazany przez Użytkownika 
pozostałego wyposażenia i mebli.  
 

Pomieszczenie A.07 sala nr 7 
Prace demontażowe:  

 skucie uszkodzonych tynków 
 usunięcie cokołów 

 demontaż wykładziny podłogowej 
 demontaż grzejników -do ponownego montażu 
 Demontaż/usunięcie drzwi istniejących do pomieszczenia  

 wymiana lub renowacja okien -zgodnie z decyzją Zamawiającego -szczegóły na 
rysunkach Zso/01 i Zso/02. 

 wyniesienie i zabezpieczenie w sposób wskazany przez Użytkownika 
pozostałego wyposażenia i mebli.  

Prace montażowe:  

 Renowacja podłogi –przygotowanie podłoża oraz ułożenie wykładziny 
elastycznej, minimum R9  wg wzoru 

 montaż cokołów –styk ściany z podłogą wyoblony –cokół do wys. min. 15cm. W 
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.o. do wysokości koniecznej 
do zabudowania instalacji. 

 Przygotowanie podłoża pod tynki ( usunięcie ewentualnych grzybów, pleśni i 
wykwitów solnych, zabezpieczenie podłoża, zagruntowanie). 

 Wykonanie obudowy z płyt gk  
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 Tynki wewnętrzne ( wymiana ok. 10%). 

 Naprawa i wyrównanie tynków. 

 Gładź gipsowa. 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –sufit 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –ściany 

 Montaż grzejników 

 Wymiana parapetów wewnętrznych. 

 Montaż okien z parapetami zewnętrznymi i nawietrzakami lub 
Regulacja i renowacja okien istniejących wraz z montażem nawietrzaków 
okiennych po jednej sztuce na skrzydło. 

 montaż drzwi zgodnie z istniejącymi, przy utrzymaniu jednolitego wyglądu dla 
wszystkich drzwi 
 

 Montaż elementów informacji wizualnej 

 Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacją  
 
 
Pomieszczenie A.08 sala nr 8 
Prace demontażowe:  

 skucie uszkodzonych tynków 
 usunięcie cokołów 

 demontaż wykładziny podłogowej 
 demontaż grzejników -do ponownego montażu 
 Demontaż/usunięcie drzwi istniejących do pomieszczenia  

 wymiana lub renowacja okien -zgodnie z decyzją Zamawiającego -szczegóły na 
rysunkach Zso/01 i Zso/02. 

 wyniesienie i zabezpieczenie w sposób wskazany przez Użytkownika 
pozostałego wyposażenia i mebli.  

Prace montażowe:  

 Renowacja podłogi –przygotowanie podłoża oraz ułożenie wykładziny 
elastycznej, minimum R9  wg wzoru 

 montaż cokołów –styk ściany z podłogą wyoblony –cokół do wys. min. 15cm. W 
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.o. do wysokości koniecznej 
do zabudowania instalacji. 

 Przygotowanie podłoża pod tynki ( usunięcie ewentualnych grzybów, pleśni i 
wykwitów solnych, zabezpieczenie podłoża, zagruntowanie). 

 Wykonanie obudowy z płyt gk  

 Tynki wewnętrzne ( wymiana ok. 10%). 

 Naprawa i wyrównanie tynków. 

 Gładź gipsowa. 
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 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –sufit 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –ściany 

 Montaż grzejników 

 Wymiana parapetów wewnętrznych. 

 Montaż okien z parapetami zewnętrznymi i nawietrzakami lub 
Regulacja i renowacja okien istniejących wraz z montażem nawietrzaków 
okiennych po jednej sztuce na skrzydło. 

 montaż drzwi zgodnie z istniejącymi, przy utrzymaniu jednolitego wyglądu dla 
wszystkich drzwi 
 

 Montaż elementów informacji wizualnej 

 Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacją  
 
Pomieszczenie A.09 sala nr 9 
Prace demontażowe:  

 skucie uszkodzonych tynków 
 usunięcie cokołów 

 Demotaż okładziny ściennej ok. 12 mb   

 demontaż wykładziny podłogowej 
 demontaż grzejników -do ponownego montażu                                
 Demontaż/usunięcie drzwi istniejących do pomieszczenia  

 wymiana lub renowacja okien -zgodnie z decyzją Zamawiającego -szczegóły na 
rysunkach Zso/01 i Zso/02. 

 wyniesienie i zabezpieczenie w sposób wskazany przez Użytkownika 
pozostałego wyposażenia i mebli.  

Prace montażowe:  

 Renowacja podłogi –przygotowanie podłoża oraz ułożenie wykładziny 
elastycznej, minimum R9  wg wzoru 

 montaż cokołów –styk ściany z podłogą wyoblony –cokół do wys. min. 15cm. W 
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.o. do wysokości koniecznej 
do zabudowania instalacji. 

 Przygotowanie podłoża pod tynki ( usunięcie ewentualnych grzybów, pleśni i 
wykwitów solnych, zabezpieczenie podłoża, zagruntowanie). 

 Wykonanie obudowy z płyt gk  

 Tynki wewnętrzne ( wymiana ok. 10%). 

 Naprawa i wyrównanie tynków. 

 Gładź gipsowa. 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –sufit 
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 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –ściany 

 Montaż grzejników 

 Wymiana parapetów wewnętrznych. 

 Montaż okien z parapetami zewnętrznymi i nawietrzakami lub 
Regulacja i renowacja okien istniejących wraz z montażem nawietrzaków 
okiennych po jednej sztuce na skrzydło. 

 montaż drzwi zgodnie z istniejącymi, przy utrzymaniu jednolitego wyglądu dla 
wszystkich drzwi 
 

 Montaż elementów informacji wizualnej 

 Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacją  
 
Pomieszczenie A.10 sala nr 10 
Prace demontażowe:  

 skucie uszkodzonych tynków 
 usunięcie cokołów 

 demontaż wykładziny podłogowej 
 demontaż grzejników -do ponownego montażu 
 Demontaż/usunięcie drzwi istniejących do pomieszczenia  

 wymiana lub renowacja okien -zgodnie z decyzją Zamawiającego -szczegóły na 
rysunkach Zso/01 i Zso/02. 

 wyniesienie i zabezpieczenie w sposób wskazany przez Użytkownika 
pozostałego wyposażenia i mebli.  

Prace montażowe:  

 Renowacja podłogi –przygotowanie podłoża oraz ułożenie wykładziny 
elastycznej, minimum R9  wg wzoru 

 montaż cokołów –styk ściany z podłogą wyoblony –cokół do wys. min. 15cm. W 
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.o. do wysokości koniecznej 
do zabudowania instalacji. 

 Przygotowanie podłoża pod tynki ( usunięcie ewentualnych grzybów, pleśni i 
wykwitów solnych, zabezpieczenie podłoża, zagruntowanie). 

 Wykonanie obudowy z płyt gk  

 Tynki wewnętrzne ( wymiana ok. 10%). 

 Naprawa i wyrównanie tynków. 

 Gładź gipsowa. 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –sufit 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –ściany 

 Montaż grzejników 

 Wymiana parapetów wewnętrznych. 
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 Montaż okien z parapetami zewnętrznymi i nawietrzakami lub 
Regulacja i renowacja okien istniejących wraz z montażem nawietrzaków 
okiennych po jednej sztuce na skrzydło. 

 montaż drzwi zgodnie z istniejącymi, przy utrzymaniu jednolitego wyglądu dla 
wszystkich drzwi 
 

 Montaż elementów informacji wizualnej 

 Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacją  
 
Pomieszczenie A.11 sala nr 11 
Prace demontażowe:  

 skucie uszkodzonych tynków 
 usunięcie cokołów 

 demontaż wykładziny podłogowej 
 demontaż grzejników -do ponownego montażu 
 Demontaż/usunięcie drzwi istniejących do pomieszczenia  

 wymiana lub renowacja okien -zgodnie z decyzją Zamawiającego -szczegóły na 
rysunkach Zso/01 i Zso/02. 

 wyniesienie i zabezpieczenie w sposób wskazany przez Użytkownika 
pozostałego wyposażenia i mebli.  

Prace montażowe:  

 Renowacja podłogi –przygotowanie podłoża oraz ułożenie wykładziny 
elastycznej, minimum R9  wg wzoru 

 montaż cokołów –styk ściany z podłogą wyoblony –cokół do wys. min. 15cm. W 
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.o. do wysokości koniecznej 
do zabudowania instalacji. 

 Przygotowanie podłoża pod tynki ( usunięcie ewentualnych grzybów, pleśni i 
wykwitów solnych, zabezpieczenie podłoża, zagruntowanie). 

 Wykonanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych wg wzoru 

 Przygotowanie podłoża i wklejenie lustra. 

 Wykonanie obudowy z płyt gk  

 Tynki wewnętrzne ( wymiana ok. 10%). 

 Naprawa i wyrównanie tynków. 

 Gładź gipsowa. 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –sufit 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –ściany 

 Montaż grzejników 

 Wymiana parapetów wewnętrznych. 

 Montaż okien z parapetami zewnętrznymi i nawietrzakami lub 
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Regulacja i renowacja okien istniejących wraz z montażem nawietrzaków 
okiennych po jednej sztuce na skrzydło. 

 montaż drzwi zgodnie z istniejącymi, przy utrzymaniu jednolitego wyglądu dla 
wszystkich drzwi 
 

 Montaż elementów informacji wizualnej 

 Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacją  
 
 
Pomieszczenie magazyn A.12 
Prace demontażowe:  

 skucie uszkodzonych tynków 
 usunięcie cokołów 

 demontaż okładzin podłogowych i ściennych 
 

 Demontaż/usunięcie drzwi istniejących do pomieszczenia  

 Usunięcie nieużywanych elementów instalacji w tym białego montażu 

 wyniesienie i zabezpieczenie w sposób wskazany przez Użytkownika 
pozostałego wyposażenia i mebli. 

Prace montażowe:  

 Renowacja podłogi –przygotowanie podłoża oraz ułożenie płytek ceramicznych 
wg wzoru 

 Przygotowanie podłoża pod tynki ( usunięcie ewentualnych grzybów, pleśni i 
wykwitów solnych, zabezpieczenie podłoża, zagruntowanie). 

 Tynki wewnętrzne ( wymiana ok. 10%). 

 Naprawa i wyrównanie tynków. 

 Gładź gipsowa. 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –sufit 

 montaż drzwi zgodnie z istniejącymi, przy utrzymaniu jednolitego wyglądu dla 
wszystkich drzwi 

 Montaż elementów informacji wizualnej 

 Instalacje elektryczne zgodnie z projektem elektrycznym. 
 
 
Pomieszczenie WC personelu A.13 
Prace demontażowe:  

 skucie uszkodzonych tynków 
 usunięcie cokołów 

 demontaż okładzin podłogowych i ściennych 
 

 Demontaż/usunięcie drzwi istniejących do pomieszczenia  

 Usunięcie nieużywanych elementów instalacji w tym białego montażu 
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 wyniesienie i zabezpieczenie w sposób wskazany przez Użytkownika 
pozostałego wyposażenia. 

Prace montażowe:  

 Renowacja podłogi –przygotowanie podłoża oraz ułożenie płytek ceramicznych 
wg wzoru 

 Przygotowanie podłoża pod tynki ( usunięcie ewentualnych grzybów, pleśni i 
wykwitów solnych, zabezpieczenie podłoża, zagruntowanie). 

 Wykonanie elementów wentylacji wywiewnej -wspomaganie grawitacji -np.: 
ECOAIR DESIGN f-my VENTURE INDUSTRIES. 

 Wykonanie obudowy z płyt gk – obudowy instalacji wentylacji wywiewnej –oraz 
sufitów systemowych wg wzoru, 

 Wykonanie obudowy z płyt gk  

 Tynki wewnętrzne ( wymiana ok. 10%). 

 Naprawa i wyrównanie tynków. 

 Gładź gipsowa. 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –sufit 

 montaż drzwi zgodnie z istniejącymi, przy utrzymaniu jednolitego wyglądu dla 
wszystkich drzwi 

 Montaż elementów informacji wizualnej 

 Montaż białego montażu -komplety z osprzętem niezbędnym do użytkowania do 
użytkowania. WC -miska na stelażu systemowym z systemem spłukiwania) 
umywalka z półpostumentem i baterią jednouchwytową z głowicą ceramiczną) 

 Instalacje elektryczne zgodnie z projektem elektrycznym. 
 
 
 
Pomieszczenia WC dziewcząt i WC chłopców A.14 i A.15 
Prace demontażowe:  

 skucie uszkodzonych tynków 
 usunięcie cokołów 

 demontaż okładzin podłogowych i ściennych 
 demontaż grzejników -do ponownego montażu 
 Demontaż/usunięcie drzwi istniejących do pomieszczenia  

 Usunięcie posadzki oraz nie używanych elementów instalacji w tym białego 
montażu 

 Usuniecie ścian wewnętrznych. 

 wymiana lub renowacja okien -zgodnie z decyzją Zamawiającego -szczegóły na 
rysunkach Zso/01 i Zso/02. 

 wyniesienie i zabezpieczenie w sposób wskazany przez Użytkownika 
pozostałego wyposażenia.  

Prace montażowe:  
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 Renowacja podłogi –przygotowanie podłoża oraz ułożenie płytek ceramicznych 
wg wzoru 

 Przygotowanie podłoża pod tynki ( usunięcie ewentualnych grzybów, pleśni i 
wykwitów solnych, zabezpieczenie podłoża, zagruntowanie). 

 Wykonanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych wg wzoru. 

 Przygotowanie podłoża i wklejenie lustra. 

 Wykonanie elementów wentylacji wywiewnej -wspomaganie grawitacji (opartych 
np.:TD-350/125 SILENT VENTURE INDUSTRIES) -szczegóły na rysunkach. 

 Wykonanie obudowy z płyt gk – obudowy instalacji wentylacji wywiewnej –oraz 
sufitów systemowych wg wzoru, 

 Montaż grzejników 

 Wykonanie obudowy z płyt gk  

 Tynki wewnętrzne ( wymiana ok. 10%). 

 Naprawa i wyrównanie tynków. 

 Gładź gipsowa. 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –ściany 

 montaż drzwi zgodnie z istniejącymi, przy utrzymaniu jednolitego wyglądu dla 
wszystkich drzwi 
 

 Montaż elementów informacji wizualnej 

 Montaż białego montażu -komplety z osprzętem niezbędnym do użytkowania do 
użytkowania. (WC -miska na stelażu systemowym z systemem spłukiwania 
pisuar na stelażu systemowym, miska nps -kompakt, umywalki z baterią 
jednouchwytową z głowicą ceramiczną) 

 Montaż wpustu podłogowego w pobliżu pisuaru. 

 Instalacje elektryczne zgodnie z projektem elektrycznym. 

 Instalacje sanitarne zgodnie z projektem instalacji. 
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w ramach przedmiotowej inwestycji  w ramach punktu B przewiduje się:  
 
zestawienie pomieszczeń: 

pomieszczenie pow.(m2) h pom. posadzka 
 

  korytarz B 75,43   Aa 
 

B.01 sala 18,5 270/250 Aa 

B.02 pom. biurowe 12,05 270 A 

B.03 pom. biurowe 12,05 270 A 

B.04 pom. biurowe 12,56 270 A 

B.05 pom. biurowe 12,05 270 A 

B.06 pom. biurowe 11,51 270 A 

B.07 pom. biurowe 12,05 270 A 

B.08 pom. biurowe 10,09 270 A 
 
 
 
We wszystkich pomieszczeniach  
 

 wymiana stolarki/ślusarki drzwiowej 
 wymiana wykładzin/okładzin podłogowych 
 naprawy i uzupełnienie tynków 
 demontaż i ponowny montaż grzejników istniejących – z częściową zabudową 

instalacji c.o. -orurowania. 
 Demontaż i ponowny montaż istniejącego oświetlenia LED 
 Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacją  

 Demontaż kratek wentylacyjnych (po 2 na salę) Montaż nowych z regulacją 
możliwą z poziomu podłogi. Wymiar kratek ok 20x25cm. 

KORYTARZ B 
Prace demontażowe:  

 skucie uszkodzonych tynków 
 usunięcie cokołów 

 demontaż grzejników -do ponownego montażu 
 demontaż wykładziny podłogowej 
 Demontaż/usunięcie drzwi istniejących. 

 wyniesienie i zabezpieczenie w sposób wskazany przez Użytkownika 
pozostałego wyposażenia i mebli.  

 likwidacja istniejącego kanału technologicznego (wszystkie pomieszczenia poza 
korytarzem B) -usunięcie pokryw i warstw posadzkowych nad kanałem 
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Prace montażowe:  

 Renowacja podłogi –przygotowanie podłoża oraz ułożenie wykładziny 
elastycznej, minimum R9  wg wzoru 

 montaż cokołów –styk ściany z podłogą wyoblony –cokół do wys. min. 15cm. W 
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.o. do wysokości koniecznej 
do zabudowania instalacji. 

 Przygotowanie podłoża pod tynki ( usunięcie ewentualnych grzybów, pleśni i 
wykwitów solnych, zabezpieczenie podłoża, zagruntowanie). 

 Montaż grzejników 

 Wykonanie sufitów podwieszanych w systemie GK systemowych wg wzoru 

 Wykonanie obudowy z płyt gk  

 Tynki wewnętrzne ( wymiana ok. 10%). 

 Naprawa i wyrównanie tynków. 

 Gładź gipsowa. 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –sufit 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –ściany 

 Montaż drzwi wewnętrznych wraz z elementami ścian w systemie GKB 

 montaż drzwi zgodnie z istniejącymi, przy utrzymaniu jednolitego wyglądu dla 
wszystkich drzwi 

 likwidacja istniejącego kanału technologicznego (wszystkie pomieszczenia 
poza korytarzem B) -zasypanie kanału i odtworzenie warstw posadzkowych nad 
kanałem rys. A_zkt/01 

 Montaż elementów informacji wizualnej 

 Montaż elementów zabezpieczenia ścian rys. Aez/01 

 Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacją  
 
Uwaga: W korytarzu B w ścianie zewnętrznej znajdują się wnęki z grzejnikami. 
Przewiduje się ażurowe zamknięcia wnęk -elementy na zamówienie pod wymiar 
w kolorze ściany wykonane z blachy stalowej lakierowanej w sposób 
umożliwiający demontaż osłony do konserwacji oraz bieżącą obsługę bez 
demontażu. Otwory w wielkościach uniemożliwiających zakleszczenie i 
krawędziach wyoblonych -bez ostrych/niebezpiecznych elementów. 
Wybór koloru i wzoru osłony do uzgodnienia z Zamawiającym i Użytkownikiem. 
rys. A_k_g/01  
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Pomieszczenia B.01 B.08 
Prace demontażowe:  

 skucie uszkodzonych tynków 
 usunięcie cokołów 

 demontaż wykładziny podłogowej 
 demontaż grzejników -do ponownego montażu 
 Demontaż/usunięcie drzwi istniejących do pomieszczenia  

 wymiana lub renowacja okien -zgodnie z decyzją Zamawiającego -szczegóły na 
rysunkach Zso/01 i Zso/02. 

 wyniesienie i zabezpieczenie w sposób wskazany przez Użytkownika 
pozostałego wyposażenia i mebli.  

Prace montażowe:  

 Renowacja podłogi –przygotowanie podłoża oraz ułożenie wykładziny 
elastycznej, minimum R9  wg wzoru 

 montaż cokołów –styk ściany z podłogą wyoblony –cokół do wys. min. 15cm. W 
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.o. do wysokości koniecznej 
do zabudowania instalacji. 

 Przygotowanie podłoża pod tynki ( usunięcie ewentualnych grzybów, pleśni i 
wykwitów solnych, zabezpieczenie podłoża, zagruntowanie). 

 Wykonanie sufitów podwieszanych w systemie GK systemowych wg wzoru 

 Wykonanie obudowy z płyt gk  

 Tynki wewnętrzne ( wymiana ok. 10%). 

 Naprawa i wyrównanie tynków. 

 Gładź gipsowa. 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –ściany 

 Montaż grzejników 

 Wymiana parapetów wewnętrznych. 

 Montaż okien z parapetami zewnętrznymi i nawietrzakami lub 
Regulacja i renowacja okien istniejących wraz z montażem nawietrzaków 
okiennych po jednej sztuce na skrzydło. 

 montaż drzwi zgodnie z istniejącymi, przy utrzymaniu jednolitego wyglądu dla 
wszystkich drzwi 
 

 Montaż elementów informacji wizualnej 

 Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacją. 
 
W pom. B.02 odkrycie istniejącego (zgodnie z dokumentacją archiwalną) otworu 
drzwiowego do pomieszczenia z korytarza B.  
Zabudowanie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami B.02 i B.03 w 
technologii GKB. 
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W pom. B.05 i B.06 montaż umywalek ze wszystkimi niezbędnymi elementami -
podłączonych do projektowanego pionu. Pion obudowany w technologii GKB w 
górnej części bez obudowy -zapewnienie dopływu powietrza do zaworu 
napowietrzającego. Montaż umywalki np.: U1 –komplet z armaturą, podłączeniem 
do istniejących pionów -lokalizacja na ścianie zgodnie z opracowaniem, 
półpostument. Wyłożenie fartucha z gresu przy umywalce na wysokość min. 160cm 
oraz min. 60cm od krawędzi umywalki, ok. 2,20mb okładziny, montaż lustra 
wklejanego o wymiarach 60x60cm. 
 

w ramach przedmiotowej inwestycji  w ramach punktu C przewiduje się:  
 
zestawienie pomieszczeń: 

pomieszczenie pow.(m2) h pom. posadzka 

  korytarz C 86,63 312/285 Aa 
 

C.01 sala lekcyjna 12 50,03 312 Aa 

C.02 magazyn/arch. 6,34 312 Aa 

C.03 sala lekcyjna inf. 60,02 312 Aa 

C.04 p. nauczycielski 33,43 312 Aa 

C.05 biblioteka A 16,37 312 Aa 

C.06 biblioteka B 66,8 312 Aa 
 
We wszystkich pomieszczeniach  
 

 wymiana stolarki/ślusarki drzwiowej 
 wymiana wykładzin/okładzin podłogowych 
 naprawy i uzupełnienie tynków 
 demontaż i ponowny montaż grzejników istniejących – z częściową zabudową 

instalacji c.o. -orurowania. 
 Demontaż i ponowny montaż istniejącego oświetlenia LED 
 Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacją  

 Demontaż kratek wentylacyjnych (po 2 na salę) Montaż nowych z regulacją 
możliwą z poziomu podłogi. Wymiar kratek ok 20x25cm. 

KORYTARZ C 
Prace demontażowe:  

 skucie uszkodzonych tynków 
 usunięcie cokołów 

 demontaż grzejników -do ponownego montażu 
 demontaż wykładziny podłogowej 
 Demontaż/usunięcie drzwi istniejących. 

 wyniesienie i zabezpieczenie w sposób wskazany przez Użytkownika 
pozostałego wyposażenia i mebli.  
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Prace montażowe:  

 Renowacja podłogi –przygotowanie podłoża oraz ułożenie wykładziny 
elastycznej, minimum R9  wg wzoru 

 montaż cokołów –styk ściany z podłogą wyoblony –cokół do wys. min. 15cm. W 
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.o. do wysokości koniecznej 
do zabudowania instalacji. 

 Przygotowanie podłoża pod tynki ( usunięcie ewentualnych grzybów, pleśni i 
wykwitów solnych, zabezpieczenie podłoża, zagruntowanie). 

 Wykonanie sufitów podwieszanych w systemie GK systemowych wg wzoru 

 Wykonanie obudowy z płyt gk  

 Montaż grzejników 

 Tynki wewnętrzne ( wymiana ok. 10%). 

 Naprawa i wyrównanie tynków. 

 Gładź gipsowa. 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –sufit 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –ściany 

 Montaż drzwi wewnętrznych wraz z elementami ścian w systemie GKB 

 montaż drzwi zgodnie z istniejącymi, przy utrzymaniu jednolitego wyglądu dla 
wszystkich drzwi 

 likwidacja istniejącego kanału technologicznego (wszystkie pomieszczenia 
poza korytarzem C) -zasypanie kanału i odtworzenie warstw posadzkowych nad 
kanałem C 

 Montaż elementów informacji wizualnej 

 Montaż elementów zabezpieczenia ścian rys. Aez/01 

 Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacją  
 
Uwaga: W korytarzu C w ścianie zewnętrznej znajdują się wnęki z grzejnikami. 
Przewiduje się ażurowe zamknięcia wnęk -elementy na zamówienie pod wymiar 
w kolorze ściany wykonane z blachy stalowej lakierowanej w sposób 
umożliwiający demontaż osłony do konserwacji oraz bieżącą obsługę bez 
demontażu. Otwory w wielkościach uniemożliwiających zakleszczenie i 
krawędziach wyoblonych -bez ostrych/niebezpiecznych elementów. 
Wybór koloru i wzoru osłony do uzgodnienia z Zamawiającym i Użytkownikiem. 
Szczegóły rys. A_k_g/01. 
Należy wykonać zabudowy wnęk przy oknach Oc i Od 5xOc i 1xOd -wymiary 
wnęk ok. szer. 110cm głębokość ok. 13,5cm -wysokość parapetu ok. 96cm, 
wymiana parapetu. Szczegóły rys. A_k_wp_01. 
W korytarzu znajdują się dwa hydranty jeden z nich -na ścianie pom.C.06  -do 
wymiany. Drugi znajdujący się na ścianie pom. A.15(wnęka do zabudowania -
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do przeniesienia na ścianę korytarza A przy pom. A.01-wg odrębnego 
opracowania. 

 
 
Pomieszczenia C.01- C.06 
Prace demontażowe:  

 skucie uszkodzonych tynków 
 usunięcie cokołów 

 demontaż wykładziny podłogowej 
 demontaż grzejników -do ponownego montażu 
 Demontaż/usunięcie drzwi istniejących do pomieszczenia  

 wymiana lub renowacja okien -zgodnie z decyzją Zamawiającego -szczegóły na 
rysunkach Zso/01 i Zso/02. 

 wyniesienie i zabezpieczenie w sposób wskazany przez Użytkownika 
pozostałego wyposażenia i mebli.  

 demontaż/usunięcie umywalki z osprzętem i fartuchem wykładziny ceramicznej. 
(poza pom. C.02 i C.05) 

 likwidacja istniejącego kanału technologicznego (wszystkie pomieszczenia poza 
korytarzem C) -usunięcie pokryw i warstw posadzkowych nad kanałem 
 

Prace montażowe:  

 Renowacja podłogi –przygotowanie podłoża oraz ułożenie wykładziny 
elastycznej, minimum R9  wg wzoru 

 montaż cokołów –styk ściany z podłogą wyoblony –cokół do wys. min. 15cm. W 
miejscach prowadzenia przy posadzce instalacji c.o. do wysokości koniecznej 
do zabudowania instalacji. 

 Przygotowanie podłoża pod tynki ( usunięcie ewentualnych grzybów, pleśni i 
wykwitów solnych, zabezpieczenie podłoża, zagruntowanie). 

 Wykonanie sufitów podwieszanych w systemie GK systemowych wg wzoru 

 Wykonanie obudowy z płyt gk  

 Tynki wewnętrzne ( wymiana ok. 10%). 

 Naprawa i wyrównanie tynków. 

 Gładź gipsowa. 

 Dwukrotne malowanie powłoką, która będzie stanowić skuteczną barierę dla 
pary wodnej –ściany 

 Montaż grzejników 

 Wymiana parapetów wewnętrznych. 

 Montaż okien z parapetami zewnętrznymi i nawietrzakami lub 
Regulacja i renowacja okien istniejących wraz z montażem nawietrzaków 
okiennych po jednej sztuce na skrzydło. 

 montaż drzwi zgodnie z istniejącymi, przy utrzymaniu jednolitego wyglądu dla 
wszystkich drzwi 
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 montaż umywalki np.: U1 –komplet z armaturą, podłączeniem do istniejących 

pionów -lokalizacja na ścianie zgodnie z opracowaniem, półpostument. (poza 
pom. C.02 i C.05) 

 wyłożenie fartucha z gresu przy umywalce na wysokość min. 160cm oraz min. 
60cm od krawędzi umywalki, ok. 2,20mb okładziny, montaż lustra wklejanego o 
wymiarach 60x60cm. (poza pom. C.02 i C.05) 
 

 Montaż elementów informacji wizualnej 

 Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacją. 
6. Rozwiązania materiałowe 

Ściany działowe projektowane: 
ściany wewnętrzne EI30 lub REI 60  w systemie GK systemowe np. Rigips 
w pomieszczeniach sanitarnych: ścianki i zabudowy w systemie GK systemowe np. 
Rigips: zabudowa wnęk, przedścianki np. 3.21.20  
 
okładzina ścienna, ścianki wydzielające np. 3.40.02  
pojedyncze płytowanie -tam gdzie ściany będą okładane gresem, lub 3.40.04 
podwójne płytowanie, grubości ok. 100mm 
w pomieszczeniach wilgotnych konieczne zastosowanie płyt impregnowanych 
 
wymaganie EI30 -wypełnienie wełną mineralną 
w przypadku wydzielenia pomieszczeń   
RA1 min. 50dB 
• Ściana na której zostaną zainstalowane urządzenia i uchwyty podmurowana do 
wysokości mocowań- zastosowanie systemowych stelaży, zastosowanie okładziny ze 
sklejki wodoodpornej 2x 12mm lub przemurowanie z cegły pełnej. 
• Konstrukcja ścian gk - systemowa w rozstawie dostosowanym do systemu- 
zgodnie z zaleceniami producenta. Poszycie z podwójnej płyty gipsowo- kartonowej.  
Od strony pomieszczeń wilgotnych płyta gk impregnowana  przeznaczona do 
pomieszczeń wilgotnych. Pod profile ułożyć taśmę tłumiącą. Profile montować do 
warstwy nośnej stropu. Krawędzie otworów wzmocnić profilami.  
• Dla ściany od korytarza konieczny współczynnik R'A1 min 40dB 
 
Obudowy z płyt gk: 
zabudowa pionów instalacyjnych GKB przy zabudowie istniejących wnęk lub 
istniejących ścian różnica grubości uzupełniona przez rozsunięcie. 
• Obudowy rur instalacyjnych i innych elementów wykonać z podwójnych płyt gk 
na konstrukcji stalowej systemowej.  
• W pomieszczeniach wilgotnych zastosować płyty impregnowane przeznaczone 
do tego typu pomieszczeń. Piony kanalizacyjne wyciszyć przez obłożenie ich wełną 
mineralną.  
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Obudowa zakończeń kanałów wentylacyjnych – sufitu podwieszonego. 
Obudowa kanałów wentylacyjnych z wentylatorami kanałowymi oraz obudowa 
kanałów wentylacyjnych z klapą zwrotną na kanałach bez wentylatorów, wykonana z 
płyt gk na ruszcie stalowym. Przestrzeń między kanałami i obudową wypełnić wełną 
mineralną stanowiąca dodatkowe wygłuszenie.  
• kasetonowy:  
-w pomieszczeniach sanitarnych (higieniczny): RIGIPS GYPREX 600x600  lub  system 
Rigips nr: 4.07.81 na konstrukcji T-24 z krawędzią A *) wieszak noniuszowy 
-w korytarzach RIGIPS CASOPRANO CASOBIANCA 600x600 np.: system Rigips nr: 
4.07.70 lub (ze względów ppoż.) RIGIPS GYPTONE POINT 11 D2 12,5/600/600 mm 
np.: system Rigips nr: 4.07.50 (ze względów akustycznych) 
W przypadku braku konieczności zapewnienia odporności ogniowej należy 
zastosować płyty akustyczne. 
Zastosowane rozwiązania mają również na celu poprawę warunków akustycznych 
pomieszczeń. 
W przypadku korytarzy szkolnych chłonność akustyczna pomieszczeń powinna 
wynosić obecnie >1,0xS powierzchni pomieszczenia. 
Zaleca się w kolejnych etapach remontów i wyposażenia pomieszczeń poprawiać 
parametry akustyczne. 
• gładki 2x GKF lub GKFI,  system Rigips nr: 4.10.32  
• Konieczność zastosowania klap rewizyjnych do wentylatorów , możliwe 
wykorzystanie sąsiadujących kasetonów. 
• Usytuowanie anemostatów centralnie w kasetonach. 
• Przy zmianie wysokości sufitu -czoło w płycie GK zgodnie z systemem sufitu. 
• Sufit pomieszczeniach wilgotnych wykonać jako ciągły na konstrukcji 
systemowej, z poszyciem z płyt impregnowanych . Sufit wykonać z płyt 
impregnowanych przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach mokrych. W 
przypadku montażu urządzeń należy zapewnić możliwość konserwacji i wymiany 
przez otwór rewizyjny. 
 
d. Okładziny ścian:  
 
Tynk cementowo- wapienny: 
• Tynk cementowo- wapienny  na ścianach remontowanych pomieszczeń. 
• Po usunięciu istniejących okładzin ścian ( płytki ceramiczne, warstwy farby itp.), 
sprawdzić stan tynków, tynki odspojone, słabe skuć. Miejsca zawilgocone osuszyć. 
Usuniecie grzybów zlecić wyspecjalizowanej firmie, która zobowiązana jest do 
wykonania badań określających przyczyny powstawania zagrzybienia i na ich 
podstawie dobieraniu odpowiednich preparatów do usuwania zagrzybienia oraz do 
zabezpieczenia odgrzybionych powierzchni. Nie dopuszcza się usuwania grzybów 
„metodami domowymi”. 
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• Wykonać renowacje powierzchni ścian, uzupełnienie pęknięć ubytków. Zakłada 
się wymianę i naprawę  ok. 20%- 30% tynków .  
• Wykonać tynki cementowo- wapienne na nowych ścianach i w miejscach 
ubytków.  
 
Gładź gipsowa , malowanie: 
• Na wszystkich ścianach wewnętrznych z tynkiem cementowo- wapiennym 
wykonać gipsową gładź gipsową, w przypadku spękania starych tynków, w gładź 
szpachlową należy zatopić siatkę z włókna szklanego,  
• Przed nałożeniem gładzi stare tynki należy oczyścić ze wszystkich powłok 
malarskich. 
• Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 6%. 
• W pomieszczeniach wilgotnych zastosować płyty impregnowane przeznaczone 
do tego typu pomieszczeń. Piony kanalizacyjne wyciszyć przez obłożenie ich wełną 
mineralną.  
• Malować ściany i sufity farbą emulsyjną dwukrotnie lub do momentu uzyskania 
pełnego pokrycia ścian farbą dostosowaną do pomieszczenia. Ostateczna kolorystykę 
uzgodnić z Inwestorem. 
np.: Indeko-plus f-my Caparol-neutralna klimatycznie farba wewnętrzna Premium na 
surowcach odnawialnych i bez konserwantów. 
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Malowanie wg zaprojektowanej kolorystyki.  

• Ostateczna kolorystykę uzgodnić z Inwestorem. 
• Malować ściany i sufity dwukrotnie powłoką malarską,  
• Wklejenie i montaż listew dekoracyjnych. 
• Montaż i wklejenie luster 
 
Obudowa zakończeń kanałów wentylacyjnych – sufitu podwieszonego. 
Obudowa kanałów wentylacyjnych z wentylatorami kanałowymi oraz obudowa 
kanałów wentylacyjnych z klapą zwrotną na kanałach bez wentylatorów, wykonana z 
płyt gk na ruszcie stalowym. Przestrzeń między kanałami i obudową wypełnić wełną 
mineralną stanowiąca dodatkowe wygłuszenie.  
• kasetonowy: kasetonowy: (higieniczny): RIGIPS GYPREX 600x600  lub 120x60 
system Rigips nr: 4.07.81 na konstrukcji T-24 z krawędzią A *) wieszak noniuszowy 
• gładki 2x GKF lub GKFI,  system Rigips nr: 4.10.32  
• Konieczność zastosowania klap rewizyjnych do wentylatorów , możliwe 
wykorzystanie sąsiadujących kasetonów. 
• Usytuowanie anemostatów centralnie w kasetonach. 
• Przy zmianie wysokości sufitu -czoło w płycie GK zgodnie z systemem sufitu. 
• Sufit pomieszczeniach wilgotnych wykonać jako ciągły na konstrukcji 
systemowej, z poszyciem z płyt impregnowanych . Sufit wykonać z płyt 
impregnowanych przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach mokrych. W 
przypadku montażu urządzeń należy zapewnić możliwość konserwacji i wymiany 
przez otwór rewizyjny. 
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Posadzki: 
 
Posadzka  typu Tarkett  
 
• ułożyć posadzkę homogeniczną winylową wykładzinę podłogową; np.: IQ 
Eminent  f-my Tarkett. 
 

 
 
• Przygotować podłoże pod nową posadzkę PCV . W przypadku stwierdzenia 
braku możliwości wykorzystania istniejącej posadzki (podłoża cementowego CT min 
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C20) należy skuć lub frezować jastrych  i wykonać warstwę z posadzki 
samopoziomującej gr. min 4mm lub nowe podłoże nie zwiększając obciążenia stropu. 
Zagruntować preparatami gruntującymi. 
• Podłoże musi być równe, płaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie 
wolno używać  żadnego rodzaju markerów, długopisów kulkowych, farb, itp., które 
mogą powodować przebarwienia z powodu migracji), stabilne, suche, twarde, gładkie 
oraz nie może być narażone na działanie wilgoci.  
• Przygotowanie podłoża oraz procedury instalacyjne powinny być całkowicie 
zgodne z aktualnymi standardami obowiązującymi w danym kraju. Wilgotność podłoża 
powinna być poniżej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas 
przeprowadzania testów zgodnych z niniejszymi standardami np. 2% przy użyciu 
metody CCM. 
• konieczność stosowania niezbędnych akcesoriów wykańczających zgodnie z 
wymaganiami . 
Warunki i wymagania 
• Podłoże musi być czyste, suche i bez pęknięć. 
Należy usunąć kurz i zabrudzenia, takie jak plamy farby, oleju, itd., które mogą 
zmniejszać przyczepność,. Zwróć uwagę, że asfalt, wycieki oleju, 
środki impregnujące, ślady długopisu, itp. Mogą powodować odbarwienia. 
Zabezpieczenie przed wilgocią przeprowadza się według lokalnych norm 
budowlanych. Tam, gdzie to konieczne, w  podłożu należy zamontować skuteczną 
izolację przeciwwilgociową. Sprawdź, czy nie ma wilgoci w podłogach na gruncie, 
podłogach nad 
kotłowniami, podłogach z ogrzewaniem podłogowym lub zawierających gorące rury, 
itd. 
• Montując ten produkt na podkładach betonowych, zmierzona zawartość 
wilgotności musi być mniejsza niż 2% CCM (zmierzona metodą 
karbidową). 
 
Przygotowania podłoża i montaż zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
Płytki ceramiczne: 
 
• W pomieszczeniach należy zastosować posadzkę z płytek np.: prod. f-my Nowa 
Gala z kolekcji geotech lub porównywalne zgodnie z rysunkami 
• Przed ułożeniem płytek powierzchnię należy przygotować zgodnie z 
wymaganiami systemodawcy. 
• Zaleca się wykonanie izolacji przeciwwodnej na bazie cementu (np. DSF523 
prod. Sopro) z wykorzystaniem niezbędnych akcesoriów 
• Ostre krawędzie fazować lub zaokrąglić do promieniu co najmniej 4 cm. 
Pęknięcia występujące w jastrychu należy zszyć żywicą np. Sopro GH 564.  
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• Przy przejściach instalacji przez ścienny i podłogi oraz przy odpływach należy 
wbudować uszczelki podłogowe np.Sopro EDMW 082 lub ścienne np. Sopro EDMW 
081.  
• W krawędzie ściana-ściana, ściana podłoga wbudować narożniki 
uszczelniające np. Sopro EDE i taśmę uszczelniającą Sopro DBF 638,  
• w szczeliny dylatacyjne taśmę uszczelniającą np. Sopro DBF 638. 
 
 
Stolarka i ślusarka wewnętrzna i zewnętrzna.  
• Wg zestawienia stolarki. 
• wyposażone w: zawiasy , klamkę, zamek z wkładką. Ościeżnica stalowa w 
kolorze zbliżonym do koloru skrzydła. Drzwi do sanitariatów oraz pomieszczenia 
porządkowego i magazynów zaopatrzone w otwory wentylacyjne o pow. min. 200cm2. 
-zalecane podcięcie progów -skrzydła przystosowane do rekuperacji. 
Konieczne zastosowanie systemu MasterKey. 
 

 

elementy białego montażu 

jako przykładowe przyjęto ceramikę producenta KOŁO  
 
M1 – miska ustępowa lejowa Rimfree Nova Pro, wisząca, owalna, bez 

wewnętrznego kołnierza, nr kat. M33120 w komplecie z 
deską M30114 Nowa Pro wolnoopadającą, z tworzywa 
Duroplast, antybakteryjna, zawiasy metalowe 
instalowane od góry, stelażem Technic GT do WC nr 
99400 i przyciskiem Technic GT Play chrom mat nr 
94152003 oraz wszystkimi elementami niezbędnymi do 
montażu. Montaż zgodnie z karta techniczną górna 
krawędź miski 40cm nad poziomem wykończonej 
posadzki. 
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Mn - miska kompaktowa lejowa dla osób 
niepełnosprawnych NOVA PRO BEZ BARIER, 
odpływ poziomy, wys. 46 cm 
Marka KOŁO M33400000  
+Spłuczka owalna NOVA PRO z armaturą Geberit 
6/3l M34010000, Deska sedesowa NOVA PRO BEZ 
BARIER antybakteryjna dla osób starszych i 
niepełnosprawnych 
M30119000 oraz wszystkimi elementami 
niezbędnymi do montażu. Montaż zgodnie z karta 
techniczną górna krawędź miski 46cm nad 
poziomem wykończonej posadzki. 
 

P1 pisuar –np.: Nova Pro Feliks f-my Koło 
dopływ z tyłu, odpływ poziomy komplet z 
sitkiem, syfonem 
oraz wszystkimi elementami niezbędnymi do 
montażu. 
Montaż krawędzi pisuaru 65cm nad poziomem 
wykończonej posadzki 
 
  
 
 
 
 
U1 i U2 – umywalka 50cm owalna Nova Pro, z 
otworem,  
z przelewem, nr M31150 z półpostumentem 
M37100,  

mocowana na śrubach, oraz wszystkimi elementami  
niezbędnymi do montażu. Montaż zgodnie z karta  
techniczną górna krawędź umywalki  85cm nad 
poziomem 
 wykończonej posadzki. 
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U3 – umywalka 36 cm owalna Nova Pro, z otworem,  
z przelewem, nr M32136  z syfonem chrom,  
mocowana na śrubach, oraz wszystkimi elementami  
niezbędnymi do montażu. Montaż zgodnie z karta  
techniczną górna krawędź umywalki  85cm nad poziomem 
 wykończonej posadzki.  

 
 

Un – umywalka Nova Pro bez barier umywalka dla 
niepełnosprawnych 55cm z otworem, bez 
przelewu nr M38455000, mocowana na śrubach, 
komplet z syfonem podtynkowym nr 703240 i 
sitkiem odpływowym Viega 703356 oraz 
wszystkimi elementami niezbędnymi do montażu. 
Montaż zgodnie z karta techniczną górna krawędź 
umywalki  85cm nad poziomem wykończonej 

posadzki. 
 
 
Zs -zlew np.: f-my Alveus, model Kombino 20, stal 
nierdzewna  
–do montażu w blacie, jednokomorowy  
wymiary szer. 44cm , gł. 38cm wysokość 19,5cm. 
oraz wszystkimi elementami niezbędnymi do 
montażu. Zlew na zapleczu. 
 
 kod: ZMS 1100234 
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Zp –zlew w pomieszczeniu porządkowym na zapleczu 
np.: 
f-my Intra GUB 2 kod EAN 7055570001066 komora 
gospodarcza ze stali nierdzewnej 18/10 satynowanej, do 
montażu na ścianie dostarczane z otworem kratowym 1 
½ ‘’, panelem ściennym, stelażem ze stali nierdzewnej i 
elementami mocującymi, wysokość montażu -50cm od 
podłogi, montaż baterii na zwykłej wysokości  ok. 90cm 
–z końcówką umożliwiającą napełnienie wiadra. 
Konieczne wykonanie montażu na szafce –wykonanej na 
zamówienie. 
 

 
Balustrady,  pochwyty, elementy stałe wyposażenia w pomieszczeniach 

sanitarnych: 

A. przy miskach ustępowych Mn 

• po dwie  poręcze uchylne np.: Poręcz WC 

LEHNEN FUNKTION uchylna 60 cm 

  

Lub po jednej  poręczy stałej np.: Poręcz prosta 

LEHNEN FUNKTION 60 cm i jednej uchylnej.  

B. przy Un  

• po jednej  poręczy umywalkowej stałej prawej j np.: Poręcz umywalkowa 50cm 

LEHNEN FUNKTION prawa lub ścienna stała 60cm LEHNEN FUNKTION 

• po jednej  poręczy umywalkowej stałej prawej j np.: Poręcz umywalkowa 50cm 

LEHNEN FUNKTION lewa, lub ścienna uchylna 60cm LEHNEN FUNKTION 
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Uwagi końcowe: 

 Wszystkie używane do budowy materiały i urządzenia powinny mieć odpowiednie 
certyfikaty, atesty, znaki bezpieczeństwa lub aktualne świadectwa dopuszczenia 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tej mierze przepisami. Bez atestu można 
stosować tylko te materiały, które są umieszczone w wykazie stanowiącym 
załącznik do rozporządzenia o materiałach, które są zwolnione od obowiązku 
posiadania atestu. 

 
 Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami. 
 

Przedmiotowy obiekt należy realizować zgodnie z projektem, zasadami sztuki 
budowlanej w szczególności zgodnie z  
 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, Poz. 690) z późniejszymi zmianami, z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 
czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121. Poz. 1139),  

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r.  
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą (Dz.U. z 2012r. poz. 739). 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 roku – poz. 189), a także z 
zachowaniem warunków technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 

 
Prace wykończeniowe powinny być wykonywane zgodnie z reżimem 
technologicznym, określonym przez producentów poszczególnych elementów, 
produktów, materiałów i urządzeń. 
 
Wszelkie prace budowlane, wnętrzarskich i specjalistyczne powinny być 
wykonywane pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do wykonywania tych 
prac. 
 
Wszystkie użyte do budowy i wykończenia wnętrz materiały powinny posiadać 
odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie 
instytucje, zezwalające na obrót i stosowanie ich w budownictwie na terenie 
Polski. Obowiązek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w 
przedmiotowy obiekt materiały i urządzenia posiadają stosowane atesty i 
świadectwa dopuszczenia, spoczywa na kierowniku budowy oraz na 
inspektorach nadzoru inwestorskiego. 
 
Przy zamówieniach poszczególnych elementów czy urządzeń, zastosowanych w 
obiekcie, firmy składające oferty są zobowiązane do dokonania niezbędnych 
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domiarów bezpośrednio na budowie, w miejscu, w którym mają być one 
zamontowane lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaru lub 
późniejszego montażu kolizji z innymi elementami lub instalacjami należy 
zgłaszać problem nadzorowi inwestorskiemu i rozstrzygać rozwiązanie w 
obecności projektanta prowadzącego projekt. 
 
W przypadku nieokreślonych w dokumentacji technicznej, przy wyborze 
producentów i dostawców poszczególnych urządzeń, materiałów i elementów, 
powinna być stosowana zasada analizy i wyboru jednej z kilku ofert przy pełnej 
informacji o rzeczywistych cenach wybranego urządzenia, materiału, elementu 
czy świadczonej usługi ofertodawcy. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na gwarancje producenta oraz szybkość i 
koszty ewentualnego serwisu. 
 
Wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji należy rozstrzygać w trybie 
nadzoru autorskiego. W rozstrzygnięciach spraw finansowych powinni brać 
udział przedstawiciele Inwestora i nadzoru inwestorskiego. 
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RZUT PARTERU fragment
inwentaryzacja i decyzje projektowe
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przy ulicy Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie

w ramach zadania:
"Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej
40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap I dokumentacja"
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Uwaga: w przypadku wymiany okien Oc i Od
lub ich wewnętrznych parapetów należy wyrównać lico ściany
wewnętrznej podmurowując gazobetonem i uzupełniając
wykończeniem analogicznym do ściany standardowej grubości
rys. A_k_wp/01

h=2,20

h=3,12

h=3,12

h=2,85h=2,85

h= wysokość podciągu (2,31)

h= minimalna zabudowa
tranzytu do poradni
(maks. do wysokości nadproża +2cm)

h= minimalna zabudowa
tranzytu do poradni
(maks. do wysokości nadproża +2cm)

h= minimalna zabudowa
c.o. ok.25cm od stropu

h= minimalna zabudowa
c.o. ok.25cm od stropu

h= minimalna zabudowa
c.o. ok.25cm od stropu h=zabudowa ok.30cm od stropu

h=3,00

h=3,00

h=3,00

h=3,00

M1

U1
WC pers.2,66m2

magazyn 2,66m2

h= minimalna zabudowa
c.o. ok.60cm od stropu

h= minimalna zabudowa
c.o. ok.60cm od stropu

h= wysokość podciągu (2,70)

Dz
03

Uwaga: konieczność zastosowania klap rewizyjnych
dla istniejących instalacji, możliwe wykorzystanie
sąsiadujących kasetonów

sufit gładki tynk mozliwe zastąpienie okładziną sufitowa
np.:4.05.13
płyty GK Rigips PRO lub 4PRO mocowane na profilach
sufitowych CD 60 i uchwytach elastycznych lub ES (sufit niżej
o ok.7cm)

kasetonowy :RIGIPS GYPTONE POINT 11 D2
12,5/600/600 mm np.: system Rigips nr: 4.07.50  na
konstrukcji T-24 z krawędzią A wieszak noniuszowy

gładki 2x GKF lub GKFI  system Rigips nr: 4.05.24
łaczony z kasetonowym np.: 4.07.80

Dh
01

Dh
02

Dh
01

DpD
01

Dh
01

istniejacy hydrant o25

projektowany hydrant o25

E
I6

0
E

I6
0

E
I6

0

d
ym

o
sz

cz
el

n
e

dymoszczelne

dymoszczelne

Dsz
inf

Uwaga: zmiana kreskowania oznacza zmianę wysokości sufitu.

h= minimalna zabudowa
ok.15cm od stropu

istniejące oprawy oświetleniowe w ciągach komunikacyjnych -do
zachowania. Należy zdemontować i zabezpieczyć na czas remontu.
W przypadku ponownego montażu na płaszczyźnie sufitu podwieszanego
-należy mocować zachowując pierwotna lokalizację.

b
1

b
1

projektowany hydrant o25

projektowany/istniejący
hydrant o25

Uwaga: instalacja hydrantowe wg odrębnego opracowania.

w pomieszczeniach sanitarnych (higieniczny): RIGIPS GYPREX
600x600  lub  system Rigips nr: 4.07.81 na konstrukcji T-24 z
krawędzią A  wieszak noniuszowy

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani używać go
jako szablonu
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest
zobowiązany zapoznać się z całością dokumentacji
wszystkich branż.
W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się
do projektanta.

przedstawione rozwiązania przykładowe można zastąpić
innymi o porównywalnych parametrach po uzyskaniu
akceptacji projektanta i Inwestora

W obrębie planowanych robót wykonano wcześniej
modernizację instalacji c.o. z wymianą grzejników,
instalacji c.w.u. i oswietleniowej na podstawie odrębnych
opracowań.

w pomieszczeniach sanitarnych: ścianki i zabudowy w
systemie GK systemowe np. Rigips: zabudowa wnęk
instalacyjnych np.:3.50.10, przedścianki np. 3.21.20
okładzina ścienna, scianki wydzielające np. 3.40.02
pojedyńcze płytowanie -tam gdzie ściany będą okładane
gresem, lub 3.40.04 podwójne płytowanie, grubości ok.
100mm
w pomieszczeniach wilgotnych konieczne zastosowanie
płyt GKI wymaganie EI30 -wypełnienie wełną mineralną
w przypadku wydzielenia pomieszczeń  RA1 min. 45dB
zabudowa pionów instalacyjnych GKB np.:3.50.10 -
wymagana izolacyjność akustyczna .
w miejscu montażu urządzeń sanitarnych oraz pochwytów
należy zastosować stelaże lub przemurować do
wysokości umożliwiajacej montaż urządzeń -możliwe
zwiększenie grubości ściany.

Uwaga: skrzynki instalacyjne -obudowa do lica
drzwiczek na całej wysokości ściany w technologii GK -
wymagane podwójne płytowanie

w sanitariatach należy zastosować systemową izolację
podpłytkową na podłogach i ścianach do wysokości 2m w
postaci folii w płynie np FDF 525 prod. Sopro

Zg
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WC z wydzielonymi kabinami HPL
9,11m2

WC przedsionek
4,15m2

WC z wydzielonymi kabinami HPL
9,30m2

WC przedsionek
4,15m2

ŚCIANA:

płytki z kolekcji np.:geotec f-my Nowa Gala
w kolorze GT 11 59,7x59,7 lub  29,7x59,7

płytki z kolekcji np.:geotec f-my Nowa Gala
w kolorze GT 10 59,7x59,7 lub  29,7x59,7

umywalki -indywidualna zabudowa -blat z
materiału typu corian -baterie umywalkowe
ścienne.

Pu

wklejone lustro

schemat ułożenia płytek i lokalizacji blatu
z umywalkami w przedsionku
oraz miejsca wklejenia lustra.
płytki ścienne poler.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani używać go jako szablonu
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się
z całością dokumentacji wszystkich branż.
W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

przedstawione rozwiązania przykładowe można zastąpić innymi o
porównywalnych parametrach po uzyskaniu akceptacji projektanta i
Inwestora

UWAGA: należy przedstawić do akceptacji  Inwestora i projektanta
sprawującego nadzór wszystkie materiały wykończeniowe
w próbkach o wielkości umożliwiających ocenę przed zamówieniem

Na rysunku zaznaczono miejsce wklejenia luster -na
wymiar wys. ok. 60cm dł ok. 180cm,

W kabinie dla nps lustro uchylne przystosowane dla
niepełnosprawnych.

Uwaga: fugi w posadzce =fugi ścienne
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oznaczenie osi geometrii

oświetlenie zgodnie z projektem elektrycznym

Uwaga: konieczność zastosowania klap rewizyjnych
dla wentylacji, możliwe wykorzystanie
sąsiadujących kasetonów

sufit gładki tynk mozliwe
zastąpienie okładziną sufitowa np.:4.05.13
płyty GK Rigips PRO lub 4PRO mocowane na profilach sufitowych
CD 60 i uchwytach elastycznych lub ES (sufit niżej o ok.7cm)

kasetonowy (higieniczny): RIGIPS GYPREX 600x600  lub 1200x60
system Rigips nr: 4.07.81 na konstrukcji T-24 z krawędzią A *)
wieszak noniuszowy

gładki 2x GKF lub GKFI
system Rigips nr: 4.10.32
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Uwaga: fugi w posadzce
=fugi ścienne
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POSADZKA:

ŚCIANA:

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani
używać go jako szablonu
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest
zobowiązany zapoznać się z całością
dokumentacji wszystkich branż.
W przypadku stwierdzenia niezgodności należy
zwrócić się do projektanta.

przedstawione rozwiązania przykładowe
można zastąpić innymi o porównywalnych
parametrach po uzyskaniu akceptacji
projektanta i Inwestora

UWAGA: należy przedstawić do akceptacji
Inwestora i projektanta sprawującego
nadzór wszystkie materiały wykończeniowe
w próbkach o wielkości umożliwiających
ocenę przed zamówieniem

płytki z kolekcji geotec f-my Nowa Gala w kolorze GT 11
59,7x59,7 natura  R11

płytki z kolekcji geotec f-my Nowa Gala w kolorze GT 10
59,7x59,7 natura R11

płytki z kolekcji geotec f-my Nowa Gala w kolorze GT 11
59,7x59,7 lub  29,7x59,7

płytki z kolekcji geotec f-my Nowa Gala w kolorze GT 10
59,7x59,7 lub  29,7x59,7
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PARTER WC uczniów
POSADZKI

Ze względu na zakres robót i nieakceptowalny stan posadzek zakłada sie w rejonie węzła sanitarnego
usunięcie posadzki istniejącej
Po usunięciu z należytą ostrożnością istniejacych warstw podadzkowych  oraz ułożenia elementów
instalacji podposadzkowej należy wykonać nową posadzkę np.:
Podłoga na gruncie
Usunąć istniejące warstwy posadzkowe do ok40cm poniżej poziomu posadzki.
Na wyrównanym podłożu gruntowym ułożyć Leca® KERAMZYT impregnowany do podłóg na gruncie w
warstwie o grubości 25-35 cm. Następnie zagęścić mechanicznymi zagęszczarkami płytowymi lub
ręcznymi ubijakami o płycie min. 50x50 cm. Po zagęszczeniu wierzchnią warstwę keramzytu należy
spryskać szprycem cementowym. Po około 24 godzinach można na takiej powierzchni bez problemów
układać następne warstwy podłogowe. Na całej powierzchni należy ułożyć izolację przeciwwilgociową
(np. 2 x folia budowlana, łączenia na zakład min. 10 cm sklejane taśmą). Wykonać dylatacje obwodowe,
a następnie warstwę posadzkową stosując np. gotową mieszankę weber.floor 1000 grubości min. 6 cm
(w zależności od projektowanych obciążeń) lub jastrych cementowy (tzw. szlichtę) o grubości min. 6 cm,
ewentualnie beton. Jastrych wzmocnić siatkami stalowymi, np. prefabrykowanymi.
Uwaga:Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0-10%. Dlatego przy
zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.
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wykładzina elastyczna homogeniczna winylowa
np.: f-my Tarkett IQ Eminent R9 sale /
komunikacja

Kolorystyka proponowana oparta na zestawach:
(1) beżowa z kolorowymi kontrastowymi dodatkami
(2) szara z kolorowymi kontrastowymi dodatkami
Szczegółową, ostateczną kolorystykę wykładzin uzgodnić z Zamawiającym i
Użytkownikiem. Możliwe jest wprowadzenie różnych zestawów kolorystycznych dla
każdego z pomieszczeń.

wykładzina elastyczna  w kolorze Eminenet
DUSTY WHITE (1) lub Eminent WHITE (2)
wykładzina elastyczna w kolorze Eminent LIGHT
WARM GREY(1) lub Eminent LIGHT BEIGE(2)

wykładzina elastyczna w kolorze szarym ( Eminent
GREY) lub beżowym (Eminent DUSTY YELLOW)

wykładzina elastyczna  w kolorze iQ GRANIT SD
Granit BEIGE 0954(1) lub Granit WHITE GREEN 0475(2)

wykładzina elastyczna  w kolorze iQ GRANIT SD
Granit CLAY 0474(1) lub Granit LIGHTGREY0395(2)

wykładzina elastyczna homogeniczna winylowa
np.: f-my Tarkett IQ GRANIT SD Podłogi Elektrostatyczne
w sali informatycznej.



Podłoże musi być równe, płaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie
wolno używać żadnego rodzaju markerów, długopisów kulkowych, farb,
itp., które mogą powodować przebarwienia z powodu migracji), stabilne,
suche, twarde, gładkie oraz nie może być narażone na działanie wilgoci.
Przygotowanie podłoża oraz procedury instalacyjne powinny być
całkowicie zgodne z aktualnymi standardami obowiązującymi w danym
kraju. Wilgotność podłoża powinna być poniżej maksymalnego
dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania testów zgodnych
z niniejszymi standardami.
Ważne jest, aby rolki były przechowywane w pomieszczeniu, w którym
będą instalowane przynajmniej 24 godziny przed montażem, przy
minimalnej temperaturze pokojowej wynoszącej 15°C, a przycięte bryty
kolejne 24 godziny przed instalacją. Temperatura ta powinna być
utrzymana przez cały czas montażu. Optymalna względna wilgotność
powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%.
układana wg wzoru uzgodnionego z Zamawiającym i Użytkownikiem, trzy
kolory w Wilgotność podłoża powinna być poniżej maksymalnego
dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania testów zgodnych
z niniejszymi standardami np. 2% przy użyciu metody CCM.
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Posadzka  typu Tarkett
· Renowacja podłogi -przygotowanie podłoża oraz

ułożenie wykładziny elastycznej, minimum R9  wg
zasady cokół oraz 30cm pas od ściany w kolorze nr 1
pozostały kolor nr 2 -kolorystyka uzgodniona z
Użytkownikiem, · 

 montaż cokołów - wywinięcie z wykładziny
podłogowej -styk ściany z podłogą wyoblony, cokół do
wys. min. 15cm.

· ułożyć posadzkę homogeniczną winylową wykładzinę podłogową;
np.:Eminent lub GRANIT f-my Tarkett.

· Przygotować podłoże pod nową posadzkę PCV . W przypadku stwierdzenia
braku możliwości wykorzystania istniejącej posadzki (podłoża cementowego
CT min C20) należy skuć lub frezować jastrych  i wykonać warstwę z posadzki
samopoziomującej gr. min 4mm lub nowe podłoże nie zwiększając obciążenia
stropu. Zagruntować preparatami gruntującymi.

· Podłoże musi być równe, płaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie
wolno używać  żadnego rodzaju markerów, długopisów kulkowych, farb, itp.,
które mogą powodować przebarwienia z powodu migracji), stabilne, suche,
twarde, gładkie oraz nie może być narażone na działanie wilgoci.

· Przygotowanie podłoża oraz procedury instalacyjne powinny być całkowicie
zgodne z aktualnymi standardami obowiązującymi w danym kraju. Wilgotność
podłoża powinna być poniżej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci
podczas przeprowadzania testów zgodnych z niniejszymi standardami np. 2%
przy użyciu metody CCM.

· konieczność stosowania niezbędnych akcesoriów wykańczających zgodnie
z wymaganiami .



narożnik

Aez/011:-
SKALA:

FAZA:

DATA: NR RYS.:

BRANŻA:

architektura

X.2023

TYTUŁ:

wykonawczy

projekt robót budowlanych
obejmujących pomieszczenia szkoły

w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
przy ulicy Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie

w ramach zadania:
"Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej
40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap I dokumentacja"

e-mail:biuro@jtb.com.pl

AUTOR PROJEKTU:

Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

INWESTOR:
tel. kom.:  505 122 644

MAZOWIECKIE
CENTRUM REHABILITACJI

"STOCER" Sp. z o.o.

J.T.B
05-077 Warszawa-Wesoła
ul. Fabryczna 18

tel./faks: 22 773 31 89

opracował:

upr.bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

upr.nr MA/002/03mgr inż. arch. Agnieszka BORUC

opracował:

upr.bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

upr.nr MA/053/05mgr inż. arch. Joanna WÓJCIK

rozwiązania przykładowe, detale
ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE ŚCIANY

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani używać go jako szablonu
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z całością dokumentacji
wszystkich branż. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

Rysunki nie mogą być podstawą do zamówienia elementów. Należy sprawdzić wymiary w naturze,

Wyroby występują w wielu wersjach kolorystycznych ich ostateczny wybór należy do Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia próbek w rozmiarze pozwalającym na ocenę.3. zabezpieczenie narożnika np.:CG76 f-my ARFEN

zabezpieczenie glifów ścian przy drzwiach sal oraz ich narożników a także narażonych na
intensywne użytkowanie narożników korytarzy należy wykonać ze szczególną starannością:
narożniki systemowe np.: CG 76 narożnik na profilu aluminiowym przykręcanym do ściany f-my
Arfen, powierzchnię glifu od zabezpieczonego narożnika do ościeżnicy należy zabezpieczyć
płytą/arkuszem winylowym np. f-my Arfen WG wysokość min. 160cm, zwracając szczególną
uwagę na nośne, właściwie przygotowane podłoże.

W korytarzach na ścianach pasy z okładziny winylowej systemowe np. f-my ARFEN
o szerokości 30cm na wysokości ustalonej z Użytkownikiem.

2. arkusz winylowy WG1004

W korytarzach na ścianach zabezpieczenia systemowe np. f-my ARFEN

1. odbój/odbojnica ścienna szer 20cm góra 35cm od posadzki np. WG200
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Uwaga: klamka na wysokości umożliwiającej
użytkowanie z poziomu posadzki -w najniższej
możliwej z punktu technologii wysokości.
Blokowana zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem.

Kierunek otwierania  skrzydeł -przykładowy
do decyzji Inwestora/ Użytkownika.

Uk maks. <0,9 [ W/(m2xK)]
Rw min = 35 dB

szyby w pomieszczeniach łazienek i sanitarnych
z folią matową nieprzezierną do wys. 220cm
od posadzki

współczynnik całkowitej przepuszczalności energii
promieniowania słonecznego max. g=0,4

uwaga: w oknach zamontować nawietrzaki
typu AMO ciśnieniowe 30m3/h

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku
ani używać go jako szablonu
Przed przystąpieniem do robót
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się
z całością dokumentacji wszystkich branż.
W przypadku stwierdzenia niezgodności
należy zwrócić się do projektanta.

 WSZYSTKIE OKNA ISTNIEJĄCE:
  zakłada sie możliwość

realizacji dwóch wariantów:

1 -wymiana całości okien

2 -zachowanie istniejących okien

W przypadku realizacji wariantu 1:
-wymiana parapetów wewnętrznych i
zewnętrznych.
-zamontowanie nawietrzaków w każdym
skrzydle okiennym.

W przypadku realizacji wariantu 2:
-konieczność przeprowadzenia
konserwacji/renowacji z regulacją i wymianą
wadliwych elementów okuć i uszczelek
-wymiana parapetów wewnętrznych i
zewnętrznych.
-zamontowanie nawietrzaków w każdym
skrzydle okiennym.

uwaga: w oknach zamontować nawietrzaki
typu AMO ciśnieniowe 30m3/h

Wykaz nie może być podstawą do zamówienia
elementów stolarki i ślusarki. Należy sprawdzić
wymiary w naturze,

Wszystkie szklenia -szkło bezpieczne

Podane wymiary należy dostosować do
wymagań systemodawcy z uwzględnieniem
wymagań montazu i luzów montażowych.

okno tworzywowe, jednoramowe, szklone
szkłem bezpiecznym, profil kolor biały .

Uwaga: należy zwrócić szczegółną uwagę na
zachowanie możliwośći obsługi skrzydeł
okiennych z poziomu posadzki zwłaszcza przy
usytuowaniu klamek.

okno tworzywowe,
jednoramowe, szklone
szkłem bezpiecznym, profil
kolor biały .

okno tworzywowe,
jednoramowe, szklone
szkłem bezpiecznym, profil
kolor biały .

okno tworzywowe,
jednoramowe, szklone
szkłem bezpiecznym, profil
kolor biały .

okno tworzywowe,
jednoramowe, szklone
szkłem bezpiecznym, profil
kolor biały .

okno tworzywowe,
jednoramowe, szklone
szkłem bezpiecznym, profil
kolor biały .

okno tworzywowe,
jednoramowe, szklone
szkłem bezpiecznym, profil
kolor biały .

okno tworzywowe,
jednoramowe, szklone
szkłem bezpiecznym, profil
kolor biały .

okno tworzywowe,
jednoramowe, szklone
szkłem bezpiecznym, profil
kolor biały .

okno tworzywowe,
jednoramowe, szklone
szkłem bezpiecznym, profil
kolor biały .

okno tworzywowe,
jednoramowe, szklone
szkłem bezpiecznym, profil
kolor biały .

okno tworzywowe,
jednoramowe, szklone
szkłem bezpiecznym, profil
kolor biały .



Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku
ani używać go jako szablonu
Przed przystąpieniem do robót
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się
z całością dokumentacji wszystkich branż.
W przypadku stwierdzenia niezgodności
należy zwrócić się do projektanta.

Wykaz nie może być podstawą do zamówienia
elementów stolarki i ślusarki. Należy sprawdzić
wymiary w naturze,

Wszystkie szklenia -szkło bezpieczne

Podane wymiary należy dostosować do
wymagań systemodawcy z uwzględnieniem
wymagań montazu i luzów montażowych.

Uk maks. <0,9 [ W/(m2xK)]
Rw min = 35 dB

szyby w pomieszczeniach łazienek i sanitarnych
z folią matową nieprzezierną do wys. 220cm
od posadzki

W przypadku wymiany okien najkorzystniejsze byłoby przesunięcie stolarki w warstwę
ocieplenia. Jednak ze względu na konieczne do wykonania roboty i koszty
można przyjąć usytuowanie nowej stolarki w miejscu istniejącej.
Aby zapewnić wymaganą szczelność zaleca sie zastosowanie po całym obwodzie izolacji
systemowej np.: ISO CHEMIE:
sztywnej taśmy termicznej mocowanej do muru na klej XP
taśmy ISO-BLOCO RENO, ISO-BLOCO HYBRATEC ,
uszczelnienie fugi -ISO-BLOCO 600

współczynnik całkowitej przepuszczalności energii
promieniowania słonecznego max. g=0,4
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Uwaga: klamka na wysokości umożliwiającej
użytkowanie z poziomu posadzki -w najniższej
możliwej z punktu technologii wysokości.
Blokowana zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem.

Kierunek otwierania  skrzydeł -przykładowy
do decyzji Inwestora/ Użytkownika.

okno tworzywowe, jednoramowe, szklone
szkłem bezpiecznym, profil kolor biały .

schemat dotyczący montażu
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element w technologii GKB
ściany/nadproża=gr ościeżnicy

element w technologii GKB
ściany/nadproża =gr ościeżnicy

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI
w obrębie korytarza A

ZSa/011:100
SKALA:

FAZA:

DATA: NR RYS.:

BRANŻA:

architektura

X.2023

TYTUŁ:

wykonawczy

projekt robót budowlanych
obejmujących pomieszczenia szkoły

w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
przy ulicy Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie

w ramach zadania:
"Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej
40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap I dokumentacja"

e-mail:biuro@jtb.com.pl

AUTOR PROJEKTU:

Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

INWESTOR:
tel. kom.:  505 122 644

MAZOWIECKIE
CENTRUM REHABILITACJI

"STOCER" Sp. z o.o.

J.T.B
05-077 Warszawa-Wesoła
ul. Fabryczna 18

tel./faks: 22 773 31 89

opracował:

upr.bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

upr.nr MA/002/03mgr inż. arch. Agnieszka BORUC

opracował:

upr.bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

upr.nr MA/053/05mgr inż. arch. Joanna WÓJCIK

1
L P
-

rejon holu południowego/korytarza A

DpS04

ok.180
210

Wszystkie szklenia -szkło bezpieczne
Wykaz nie może być podstawą do zamówienia
elementów stolarki i ślusarki. Należy sprawdzić
wymiary w naturze,
W obiekcie należy przewidzieć zamki w
systemie Master Key, szczegóły uzgodnić z
Zamawiającym

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku
ani używać go jako szablonu
Przed przystąpieniem do robót
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się
z całością dokumentacji wszystkich branż.
W przypadku stwierdzenia niezgodności
należy zwrócić się do projektanta.

wszystkie drzwi pożarowe przygotowane do
montażu trzymaczy -należy wpiąć do
istniejącej instalacji z uwzględnieniem jej
modyfikacji.

przedstawione rozwiązania przykładowe można
zastąpić innymi o porównywalnych parametrach
po uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora

szyby w drzwiach miejscami zmatowione
lub z naklejkami na wysokości wzroku
zapewniającymi bezpieczeństwo użytkowania.

kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym.
Preferowane kolory: szary, kolor aluminium
lub biały

zamek i pochwyt uzgodnić z Zamawiającym

*
drzwi z kontrolą dostępu -elektrorygiel
szczegóły do ustalenia z Użytkownikiem

ZESTAW:
drzwi wewnętrzne,przeszklone, aluminiowe,
ościeżnica aluminiowa,
drzwi dymoszczelne pomiędzy korytarzem
A2 a holem wejściowym południowym
szerokość w świetle skrzydła większego
min 90cm, po otwarciu obu skrzydeł
przejście 180cm,min wysokość przejścia
210cm, szklone, szkło przezierne,
zaopatrzone w samozamykacze oraz
elementy umożliwiające montaż trzymaczy
umożliwiające blokadę drzwi w pozycji
otwartej drzwi korytarza
nad drzwiami elementy informacji wizualnej,
spójne z systemem Centrum

L P

rejon korytarza A

DpS03

ok.180
210

ZESTAW:
drzwi wewnętrzne,przeszklone, aluminiowe,
ościeżnica aluminiowa,
drzwi dymoszczelne pomiędzy
korytarzami A2 i A1
szerokość w świetle skrzydła większego
min 90cm, po otwarciu obu skrzydeł
przejście 180cm,min wysokość przejścia
210cm, szklone, szkło przezierne,
zaopatrzone w samozamykacze oraz
elementy umożliwiające montaż trzymaczy
umożliwiające blokadę drzwi w pozycji
otwartej drzwi korytarza
nad drzwiami elementy informacji wizualnej,
spójne z systemem Centrum

1 -

Dsn01

205
PL

90

Dsn02

205
PL

90

11 1
drzwi wewnętrzne,przeszklone
aluminiowe, drzwi bez
wymagań pożarowych i
cieplnych
szerokość w świetle skrzydła
90cm
min wysokość przejścia 200cm
częściowo szklone, szkło
matowe nieprzezierne, dolna
część skrzydła wypełnienie
płytą, drzwi do WC uczniów
wejściowe ,z systemem
zamków zaopatrzone w otwory
nawiewne o sumarycznym
przekroju 200cm2, preferowane
podcięcie progu. zaopatrzone w
samozamykacze

1
drzwi wewnętrzne,przeszklone
aluminiowe, drzwi bez
wymagań pożarowych i
cieplnych
szerokość w świetle skrzydła
90cm
min wysokość przejścia 205cm
szklone, szkło przezierne, dolna
część skrzydła matowa drzwi
do WC uczniów wewnętrzne
zaopatrzone w otwory
nawiewne o sumarycznym
przekroju 200cm2, preferowane
podcięcie progu. zaopatrzone w
samozamykacze

205
PL

90

1-

Ds01

drzwi wewnętrzne,przeszklone
aluminiowe, drzwi bez
wymagań pożarowych i
cieplnych
szerokość w świetle skrzydła
90cm
min wysokość przejścia 200cm
częściowo szklone, szkło
matowe nieprzezierne, dolna
część skrzydła wypełnienie
płytą, drzwi do łazienki dla
personelu wejściowe ,z
systemem zamków i
sygnalizacji zajętości
zaopatrzone w otwory
nawiewne o sumarycznym
przekroju 200cm2, preferowane
podcięcie progu. Zaopatrzone w
samozamykacz.

205
PL

90

1-

Dm01

drzwi wewnętrzne,przeszklone
aluminiowe, drzwi bez
wymagań pożarowych i
cieplnych
szerokość w świetle skrzydła
90cm (80cm)
min wysokość przejścia 200cm
częściowo szklone, szkło
matowe nieprzezierne, dolna
część skrzydła wypełnienie
płytą, drzwi do magazynu
wejściowe, zaopatrzone w
otwory nawiewne o
sumarycznym przekroju
200cm2, preferowane podcięcie
progu. Zaopatrzone w
samozamykacz.

rejon korytarza A -rejon sanitariatów

Dz01

205
PL

90

Dz02

205
PL

90

-- 1
drzwi wewnętrzne,pełne
aluminiowe, drzwi bez
wymagań pożarowych i
cieplnych
szerokość w świetle skrzydła
90cm
min wysokość przejścia 200cm
drzwi wejściowe do
pomieszczeń zapleczowych z
systemem zamków,
zaopatrzone w samozamykacz

1
drzwi wewnętrzne,przeszklone
aluminiowe, drzwi bez
wymagań pożarowych i
cieplnych
szerokość w świetle skrzydła
90cm
min wysokość przejścia 205cm
szklone, szkło przezierne, dolna
część skrzydła matowa drzwi
do pomieszczeń zapleczowych
wewnętrzne
zaopatrzone w otwory
nawiewne o sumarycznym
przekroju 200cm2, preferowane
podcięcie progu. Zaopatrzone w
samozamykacz.

205
PL

80

1 -

Dz03
rejon korytarza A -rejon zaplecza

drzwi wewnętrzne,przeszklone
aluminiowe, drzwi bez
wymagań pożarowych i
cieplnych
szerokość w świetle skrzydła
80cm
min wysokość przejścia 205cm
szklone, szkło przezierne, dolna
część skrzydła matowa drzwi
do pomieszczeń zapleczowych
wewnętrzne
zaopatrzone w otwory
nawiewne o sumarycznym
przekroju 200cm2, preferowane
podcięcie progu. Zaopatrzone w
samozamykacz.
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ZESTAWIENIE ŚLUSARKI
w obrębie korytarza A

ZSa/021:100
SKALA:

FAZA:

DATA: NR RYS.:

BRANŻA:

architektura

X.2023

TYTUŁ:

wykonawczy

projekt robót budowlanych
obejmujących pomieszczenia szkoły

w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
przy ulicy Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie

w ramach zadania:
"Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej
40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap I dokumentacja"

e-mail:biuro@jtb.com.pl

AUTOR PROJEKTU:

Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

INWESTOR:
tel. kom.:  505 122 644

MAZOWIECKIE
CENTRUM REHABILITACJI

"STOCER" Sp. z o.o.

J.T.B
05-077 Warszawa-Wesoła
ul. Fabryczna 18

tel./faks: 22 773 31 89

opracował:

upr.bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

upr.nr MA/002/03mgr inż. arch. Agnieszka BORUC

opracował:

upr.bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

upr.nr MA/053/05mgr inż. arch. Joanna WÓJCIK

Wszystkie szklenia -szkło bezpieczne
Wykaz nie może być podstawą do zamówienia
elementów stolarki i ślusarki. Należy sprawdzić
wymiary w naturze,
W obiekcie należy przewidzieć zamki w
systemie Master Key, szczegóły uzgodnić z
Zamawiającym

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku
ani używać go jako szablonu
Przed przystąpieniem do robót
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się
z całością dokumentacji wszystkich branż.
W przypadku stwierdzenia niezgodności
należy zwrócić się do projektanta.

wszystkie drzwi pożarowe przygotowane do
montażu trzymaczy -należy wpiąć do
istniejącej instalacji z uwzględnieniem jej
modyfikacji.

przedstawione rozwiązania przykładowe można
zastąpić innymi o porównywalnych parametrach
po uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora

szyby w drzwiach miejscami zmatowione
lub z naklejkami na wysokości wzroku
zapewniającymi bezpieczeństwo użytkowania.

kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym.
Preferowane kolory: szary, kolor aluminium
lub biały

zamek i pochwyt uzgodnić z Zamawiającym

*
drzwi z kontrolą dostępu -elektrorygiel
szczegóły do ustalenia z Użytkownikiem

Dsl02

220
PL

100

- 1
drzwi wewnętrzne,pełne
aluminiowe, drzwi bez
wymagań pożarowych i
cieplnych
drzwi z naświetlem
szerokość w świetle skrzydła
100cm
min wysokość przejścia 220cm
drzwi wejściowe do sal
lekcyjnych -sala nr2 z
systemem zamków,
zaopatrzone w samozamykacz

rejon korytarza A -sale lekcyjne

Dsl03

220
PL

100

- 1
drzwi wewnętrzne,pełne
aluminiowe, drzwi bez
wymagań pożarowych i
cieplnych
drzwi z naświetlem
szerokość w świetle skrzydła
100cm
min wysokość przejścia 220cm
drzwi wejściowe do sal
lekcyjnych -sala nr3 z
systemem zamków,
zaopatrzone w samozamykacz

Dsl04

220
PL

100

- 1
drzwi wewnętrzne,pełne
aluminiowe, drzwi bez
wymagań pożarowych i
cieplnych
drzwi z naświetlem
szerokość w świetle skrzydła
100cm
min wysokość przejścia 220cm
drzwi wejściowe do sal
lekcyjnych -sala nr4 z
systemem zamków,
zaopatrzone w samozamykacz

Dsl05

220
PL

100

- 1
drzwi wewnętrzne,pełne
aluminiowe, drzwi bez
wymagań pożarowych i
cieplnych
drzwi z naświetlem
szerokość w świetle skrzydła
100cm
min wysokość przejścia 220cm
drzwi wejściowe do sal
lekcyjnych -sala nr5 z
systemem zamków,
zaopatrzone w samozamykacz

Dsl06

220
PL

100

- 1
drzwi wewnętrzne,pełne
aluminiowe, drzwi bez
wymagań pożarowych i
cieplnych
drzwi z naświetlem
szerokość w świetle skrzydła
100cm
min wysokość przejścia 220cm
drzwi wejściowe do sal
lekcyjnych -sala nr6 z
systemem zamków,
zaopatrzone w samozamykacz

Dsl07

220
PL

100

-1
drzwi wewnętrzne,pełne
aluminiowe, drzwi bez
wymagań pożarowych i
cieplnych
drzwi z naświetlem
szerokość w świetle skrzydła
100cm
min wysokość przejścia 220cm
drzwi wejściowe do sal
lekcyjnych -sala nr7 z
systemem zamków,
zaopatrzone w samozamykacz

Dsl08

220
PL

100

-1
drzwi wewnętrzne,pełne
aluminiowe, drzwi bez
wymagań pożarowych i
cieplnych
drzwi z naświetlem
szerokość w świetle skrzydła
100cm
min wysokość przejścia 220cm
drzwi wejściowe do sal
lekcyjnych -sala nr8 z
systemem zamków,
zaopatrzone w samozamykacz

Dsl09

220
PL

100

-1
drzwi wewnętrzne,pełne
aluminiowe, drzwi bez
wymagań pożarowych i
cieplnych
drzwi z naświetlem
szerokość w świetle skrzydła
100cm
min wysokość przejścia 220cm
drzwi wejściowe do sal
lekcyjnych -sala nr9 z
systemem zamków,
zaopatrzone w samozamykacz

Dsl10

220
PL

100

-1
drzwi wewnętrzne,pełne
aluminiowe, drzwi bez
wymagań pożarowych i
cieplnych
drzwi z naświetlem
szerokość w świetle skrzydła
100cm
min wysokość przejścia 220cm
drzwi wejściowe do sal
lekcyjnych -sala nr10 z
systemem zamków,
zaopatrzone w samozamykacz

Dsl11

220
PL

100

-1
drzwi wewnętrzne,pełne
aluminiowe, drzwi bez
wymagań pożarowych i
cieplnych
drzwi z naświetlem
szerokość w świetle skrzydła
100cm
min wysokość przejścia 220cm
drzwi wejściowe do sal
lekcyjnych -sala nr11 z
systemem zamków,
zaopatrzone w samozamykacz
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ZESTAWIENIE ŚLUSARKI
w obrębie korytarza B

ZSb/011:100
SKALA:

FAZA:

DATA: NR RYS.:

BRANŻA:

architektura

X.2023

TYTUŁ:

wykonawczy

projekt robót budowlanych
obejmujących pomieszczenia szkoły

w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
przy ulicy Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie

w ramach zadania:
"Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej
40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap I dokumentacja"

e-mail:biuro@jtb.com.pl

AUTOR PROJEKTU:

Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

INWESTOR:
tel. kom.:  505 122 644

MAZOWIECKIE
CENTRUM REHABILITACJI

"STOCER" Sp. z o.o.

J.T.B
05-077 Warszawa-Wesoła
ul. Fabryczna 18

tel./faks: 22 773 31 89

opracował:

upr.bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

upr.nr MA/002/03mgr inż. arch. Agnieszka BORUC

opracował:

upr.bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

upr.nr MA/053/05mgr inż. arch. Joanna WÓJCIK

1
L P
-

rejon wejścia ze szpitala głównegoholu

DpS01

ok.190
210

drzwi wewnętrzne,przeszklone,
aluminiowe lub stalowe
ościeżnica metalowa, kątowa-,
drzwi EI60 -element wydzielenia
ppoż.
szerokość w świetle skrzydła
większego min 90cm, po otwarciu
obu skrzydeł przejście 150cm,min
wysokość przejścia 210cm, szklone,
szkło matowe nieprzezierne,
zaopatrzone w samozamykacz,
drzwi wejściowe do szkoły
nad drzwiami elementy informacji
wizualnej, spójne z systemem
Centrum

rejon korytarza B

Db01

205
PL

90

drzwi wewnętrzne,pełne,
aluminiowe, bez wymagań
pożarowych i cieplnych,
dźwiękoizolacyjne
R'A1=25dB
szerokość w świetle skrzydła
90cm min wysokość przejścia
205cm ,wejściowe drzwi do
pomieszczenia B01
zaopatrzone w samozamykacz.

*

Db02

205
PL

90

*

Db03

205
PL

90

*

Db04

205
PL

90

*

Db05

205
PL

90

*

Db05a

205
PL

90

*

Db06

205
PL

90

*

Db07

205
PL

90

*

Db08

205
P
1-

L

90

*

drzwi wewnętrzne,pełne,
aluminiowe, bez wymagań
pożarowych i cieplnych,
dźwiękoizolacyjne
R'A1=25dB
szerokość w świetle skrzydła
90cm min wysokość przejścia
205cm ,wejściowe drzwi do
pomieszczenia B02
zaopatrzone w samozamykacz.

drzwi wewnętrzne,pełne,
aluminiowe, bez wymagań
pożarowych i cieplnych,
dźwiękoizolacyjne
R'A1=25dB
szerokość w świetle skrzydła
90cm min wysokość przejścia
205cm ,wejściowe drzwi do
pomieszczenia B03
zaopatrzone w samozamykacz.

drzwi wewnętrzne,pełne,
aluminiowe, bez wymagań
pożarowych i cieplnych,
dźwiękoizolacyjne
R'A1=25dB
szerokość w świetle skrzydła
90cm min wysokość przejścia
205cm ,wejściowe drzwi do
pomieszczenia B04
zaopatrzone w samozamykacz.

drzwi wewnętrzne,pełne,
aluminiowe, bez wymagań
pożarowych i cieplnych,
dźwiękoizolacyjne
R'A1=25dB
szerokość w świetle skrzydła
90cm min wysokość przejścia
205cm ,wejściowe drzwi do
pomieszczenia B05
zaopatrzone w samozamykacz.

drzwi wewnętrzne,pełne,
aluminiowe, bez wymagań
pożarowych i cieplnych,
dźwiękoizolacyjne
R'A1=25dB
szerokość w świetle skrzydła
90cm min wysokość przejścia
205cm ,drzwi pomiędzy
pomieszczeniami B05 i B.04
zaopatrzone w samozamykacz.

drzwi wewnętrzne,pełne,
aluminiowe, bez wymagań
pożarowych i cieplnych,
dźwiękoizolacyjne
R'A1=25dB
szerokość w świetle skrzydła
90cm min wysokość przejścia
205cm ,wejściowe drzwi do
pomieszczenia B06
zaopatrzone w samozamykacz.

drzwi wewnętrzne,pełne,
aluminiowe, bez wymagań
pożarowych i cieplnych,
dźwiękoizolacyjne
R'A1=25dB
szerokość w świetle skrzydła
90cm min wysokość przejścia
205cm ,wejściowe drzwi do
pomieszczenia B07
zaopatrzone w samozamykacz.

drzwi wewnętrzne,pełne,
aluminiowe, bez wymagań
pożarowych i cieplnych,
dźwiękoizolacyjne
R'A1=25dB
szerokość w świetle skrzydła
90cm min wysokość przejścia
205cm ,wejściowe drzwi do
pomieszczenia B08
zaopatrzone w samozamykacz.

1 -1-1-1 -1-1 -1-1 -

Wszystkie szklenia -szkło bezpieczne
Wykaz nie może być podstawą do zamówienia
elementów stolarki i ślusarki. Należy sprawdzić
wymiary w naturze,
W obiekcie należy przewidzieć zamki w
systemie Master Key, szczegóły uzgodnić z
Zamawiającym

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku
ani używać go jako szablonu
Przed przystąpieniem do robót
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się
z całością dokumentacji wszystkich branż.
W przypadku stwierdzenia niezgodności
należy zwrócić się do projektanta.

wszystkie drzwi pożarowe przygotowane do
montażu trzymaczy -należy wpiąć do
istniejącej instalacji z uwzględnieniem jej
modyfikacji.

przedstawione rozwiązania przykładowe można
zastąpić innymi o porównywalnych parametrach
po uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora

szyby w drzwiach miejscami zmatowione
lub z naklejkami na wysokości wzroku
zapewniającymi bezpieczeństwo użytkowania.

kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym.
Preferowane kolory: szary, kolor aluminium
lub biały

zamek i pochwyt uzgodnić z Zamawiającym

*
drzwi z kontrolą dostępu -elektrorygiel
szczegóły do ustalenia z Użytkownikiem



ZESTAWIENIE ŚLUSARKI
w obrębie korytarza B

ZSb/01a1:100
SKALA:

FAZA:

DATA: NR RYS.:

BRANŻA:

architektura

X.2023

TYTUŁ:

wykonawczy

projekt robót budowlanych
obejmujących pomieszczenia szkoły

w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
przy ulicy Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie

w ramach zadania:
"Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej
40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap I dokumentacja"

e-mail:biuro@jtb.com.pl

AUTOR PROJEKTU:

Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

INWESTOR:
tel. kom.:  505 122 644

MAZOWIECKIE
CENTRUM REHABILITACJI

"STOCER" Sp. z o.o.

J.T.B
05-077 Warszawa-Wesoła
ul. Fabryczna 18

tel./faks: 22 773 31 89

opracował:

upr.bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

upr.nr MA/002/03mgr inż. arch. Agnieszka BORUC

opracował:

upr.bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

upr.nr MA/053/05mgr inż. arch. Joanna WÓJCIK

Drzwi typu Db -proponuje sie drzwi akustyczne np. f-my POL-SKONE typu
SR 37dB
Drzwi są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe
w budownictwie mieszkaniowym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności
publicznej oraz przemysłowym, stanowiące, zgodnie z terminologią
ustaloną w normie PN-B-91000:1996, zamknięcia otworów w ścianach
wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a
pomieszczeniami.
KONSTRUKCJA SKRZYDŁA:
Skrzydło w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z
drewna iglastego obłożony obustronnie płytami MDF. Wypełnienie stanowi
specjalna konstrukcja Pol-Skone. Nominalna grubość skrzydła wynosi 56
mm. FORNIROWANE
PARAMETRY:
izolacyjność akustyczna
klasa D1 – 35, D2 – 35, klasa Rw=37 dB
4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001 (drzwi
SR 37dB)
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0713 wyd.1 (jednoskrzydłowe)
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach,zamek wpuszczany
próg dębowy z listwą aluminiową zabezpieczającą przed nadmierną
eksploatacją
OŚCIEŻNICE:
Ościeżnica malowana, fornirowana, Drewniana regulowana z panelami
poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE :
dekor aluminiowy, samozamykacz kryty, zamek dodatkowy
wpuszczany,elektrozaczep lub zwory elektromagnetyczne

materiały producenta

Szczegółową kolorystykę oraz wyposażenie
należy uzgodnić z Użytkownikiem,
Proponowana dąb bielony 370
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ZESTAWIENIE ŚLUSARKI
w obrębie korytarza C

ZSc/011:100
SKALA:

FAZA:

DATA: NR RYS.:

BRANŻA:

architektura

X.2023

TYTUŁ:

wykonawczy

projekt robót budowlanych
obejmujących pomieszczenia szkoły

w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
przy ulicy Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie

w ramach zadania:
"Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej
40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap I dokumentacja"

e-mail:biuro@jtb.com.pl

AUTOR PROJEKTU:

Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

INWESTOR:
tel. kom.:  505 122 644

MAZOWIECKIE
CENTRUM REHABILITACJI

"STOCER" Sp. z o.o.

J.T.B
05-077 Warszawa-Wesoła
ul. Fabryczna 18

tel./faks: 22 773 31 89

opracował:

upr.bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

upr.nr MA/002/03mgr inż. arch. Agnieszka BORUC

opracował:

upr.bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

upr.nr MA/053/05mgr inż. arch. Joanna WÓJCIK

Wszystkie szklenia -szkło bezpieczne
Wykaz nie może być podstawą do zamówienia
elementów stolarki i ślusarki. Należy sprawdzić
wymiary w naturze,
W obiekcie należy przewidzieć zamki w
systemie Master Key, szczegóły uzgodnić z
Zamawiającym

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku
ani używać go jako szablonu
Przed przystąpieniem do robót
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się
z całością dokumentacji wszystkich branż.
W przypadku stwierdzenia niezgodności
należy zwrócić się do projektanta.

wszystkie drzwi pożarowe przygotowane do
montażu trzymaczy -należy wpiąć do
istniejącej instalacji z uwzględnieniem jej
modyfikacji.

przedstawione rozwiązania przykładowe można
zastąpić innymi o porównywalnych parametrach
po uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora

szyby w drzwiach miejscami zmatowione
lub z naklejkami na wysokości wzroku
zapewniającymi bezpieczeństwo użytkowania.

kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym.
Preferowane kolory: szary, kolor aluminium
lub biały

zamek i pochwyt uzgodnić z Zamawiającym

drzwi z kontrolą dostępu -elektrorygiel
szczegóły do ustalenia z Użytkownikiem

Dsl12

205
PL

90

- 1
drzwi wewnętrzne,pełne
aluminiowe, drzwi bez
wymagań pożarowych i
cieplnych
drzwi
szerokość w świetle skrzydła
min 90cm
min wysokość przejścia 200cm
drzwi wejściowe do sal
lekcyjnych -sala nr12 z
systemem zamków,
zaopatrzone w samozamykacz

Dsl inf

205
PL

90

-1
drzwi wewnętrzne,pełne
aluminiowe, drzwi bez
wymagań pożarowych i
cieplnych
szerokość w świetle skrzydła
90cm
min wysokość przejścia 200cm
drzwi wejściowe do sal
lekcyjnych -sala informatyczna
z systemem zamków,
zaopatrzone w samozamykacz

205
PL

90

1-

Dm02

drzwi wewnętrzne,przeszklone
aluminiowe, drzwi bez
wymagań pożarowych i
cieplnych
szerokość w świetle skrzydła
90cm (80cm)
min wysokość przejścia 200cm
częściowo szklone, szkło
matowe nieprzezierne, dolna
część skrzydła wypełnienie
płytą, drzwi do
magazynu/archiwum
wejściowe, zaopatrzone w
otwory nawiewne o
sumarycznym przekroju
200cm2, preferowane podcięcie
progu. Zaopatrzone w
samozamykacz.

1
L P
-

rejon korytarza C

DpS02

ok.180
210

ZESTAW:
drzwi wewnętrzne,przeszklone,
aluminiowe, ościeżnica aluminiowa,
drzwi dymoszczelne w korytarzu C
szerokość w świetle skrzydła
większego min 90cm, po otwarciu
obu skrzydeł maksymalne przejście
min wysokość przejścia 210cm,
szklone, szkło przezierne,
zaopatrzone w samozamykacze oraz
elementy umożliwiające montaż
trzymaczy umożliwiające blokadę
drzwi w pozycji otwartej drzwi
korytarza
nad drzwiami elementy informacji
wizualnej, spójne z systemem
Centrum

Db09

205
PL

90

- 1

drzwi wewnętrzne,pełne,
aluminiowe, bez wymagań
pożarowych i cieplnych,
dźwiękoizolacyjne
R'A1=25dB
szerokość w świetle skrzydła
90cm min wysokość przejścia
205cm ,wejściowe drzwi do
pokoju nauczycielskiego,
zaopatrzone w samozamykacz.

*

*

Db10

205
PL

90

-1

drzwi wewnętrzne,pełne,
aluminiowe, bez wymagań
pożarowych i cieplnych,
dźwiękoizolacyjne
R'A1=25dB
szerokość w świetle skrzydła
90cm min wysokość przejścia
205cm ,wejściowe drzwi do
biblioteki A, zaopatrzone w
samozamykacz.

*

Db11

205
PL

90

-1

drzwi wewnętrzne,pełne,
aluminiowe, bez wymagań
pożarowych i cieplnych,
dźwiękoizolacyjne
R'A1=25dB
szerokość w świetle skrzydła
90cm min wysokość przejścia
205cm ,wejściowe drzwi do
biblioteki B, zaopatrzone w
samozamykacz.

*

Db12

205
PL

90

-1

drzwi wewnętrzne,pełne,
aluminiowe, bez wymagań
pożarowych i cieplnych,
dźwiękoizolacyjne
R'A1=25dB
szerokość w świetle skrzydła
90cm min wysokość przejścia
205cm ,drzwi wewnętrzne
biblioteki, zaopatrzone w
samozamykacz.

*

rejon korytarza C
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wysokość nadproży
drzwi do sal lekcyjnych

naświetli

naświetle

belka -granica z korytarzem B

schemat przekroju a-a
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agładki sufit

e-mail:biuro@jtb.com.pl

AUTOR PROJEKTU:

Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

INWESTOR:
tel. kom.:  505 122 644

MAZOWIECKIE
CENTRUM REHABILITACJI

"STOCER" Sp. z o.o.

J.T.B
05-077 Warszawa-Wesoła
ul. Fabryczna 18

tel./faks: 22 773 31 89

opracował:

upr.bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

upr.nr MA/002/03mgr inż. arch. Agnieszka BORUC

opracował:

upr.bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

upr.nr MA/053/05mgr inż. arch. Joanna WÓJCIK
A_k_ap/011:50

SKALA:

FAZA:

DATA: NR RYS.:

BRANŻA:

architektura

X.2023

TYTUŁ:

wykonawczy

projekt robót budowlanych
obejmujących pomieszczenia szkoły

w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
przy ulicy Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie

w ramach zadania:
"Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej
40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap I dokumentacja"

PARTER korytarze
korytarz A przekrój a-a

widok instalacji przy suficie
przy wejściu od strony korytarza B
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maskowanie podejść c.o. do grzejników
w formie "belek" -sugerowany kontrastowy

kolor spójny z kolorystyką Szkoły

zabudowa istniejących instalacji

schemat przekroju b1-b1

e-mail:biuro@jtb.com.pl

AUTOR PROJEKTU:

Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

INWESTOR:
tel. kom.:  505 122 644

MAZOWIECKIE
CENTRUM REHABILITACJI

"STOCER" Sp. z o.o.

J.T.B
05-077 Warszawa-Wesoła
ul. Fabryczna 18

tel./faks: 22 773 31 89

opracował:

upr.bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

upr.nr MA/002/03mgr inż. arch. Agnieszka BORUC

opracował:

upr.bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

upr.nr MA/053/05mgr inż. arch. Joanna WÓJCIK
A_k_bp/011:50

SKALA:

FAZA:

DATA: NR RYS.:

BRANŻA:

architektura

X.2023

TYTUŁ:

wykonawczy

projekt robót budowlanych
obejmujących pomieszczenia szkoły

w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
przy ulicy Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie

w ramach zadania:
"Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej
40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap I dokumentacja"

PARTER korytarze
korytarz B przekrój b1-b1
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a

widok instalacji przy suficie przy ścianie bezokiennej

instalacje przy suficie na korytarzu B-w sąsiedztwie korytarza C
widok od strony korytarza A
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maskowanie podejść c.o. do grzejników
w formie "belek" -sugerowany kontrastowy

kolor spójny z kolorystyką Szkoły

zabudowa istniejących instalacji

maskowanie podejść c.o. do grzejników
w formie "belek" -sugerowany kontrastowy
kolor spójny z kolorystyką Szkoły

schemat przekroju b2-b2

e-mail:biuro@jtb.com.pl

AUTOR PROJEKTU:

Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

INWESTOR:
tel. kom.:  505 122 644

MAZOWIECKIE
CENTRUM REHABILITACJI

"STOCER" Sp. z o.o.

J.T.B
05-077 Warszawa-Wesoła
ul. Fabryczna 18

tel./faks: 22 773 31 89

opracował:

upr.bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

upr.nr MA/002/03mgr inż. arch. Agnieszka BORUC

opracował:

upr.bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

upr.nr MA/053/05mgr inż. arch. Joanna WÓJCIK
A_k_bp/021:50

SKALA:

FAZA:

DATA: NR RYS.:

BRANŻA:

architektura

X.2023

TYTUŁ:

wykonawczy

projekt robót budowlanych
obejmujących pomieszczenia szkoły

w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
przy ulicy Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie

w ramach zadania:
"Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej
40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap I dokumentacja"

PARTER korytarze
korytarz B przekrój b2-b2
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a

widok instalacji przy suficie ściany zewnętrznej widok instalacji przy suficie ściany wewnętrznej

widok instalacji przy suficie
przy wejściu od strony holu Szpitala
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istniejące pochwyty/odboje
-do demontażu

lampa istniejąca
do zachowania

istniejące instalacje
-do zachowania

-obudowania
istniejące okna

widok sufitu ściana zewnętrznawidok sufitu ściana wewnętrzna

schemat przekroju c-c

e-mail:biuro@jtb.com.pl

AUTOR PROJEKTU:

Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

INWESTOR:
tel. kom.:  505 122 644

MAZOWIECKIE
CENTRUM REHABILITACJI

"STOCER" Sp. z o.o.

J.T.B
05-077 Warszawa-Wesoła
ul. Fabryczna 18

tel./faks: 22 773 31 89

opracował:

upr.bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

upr.nr MA/002/03mgr inż. arch. Agnieszka BORUC

opracował:

upr.bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

upr.nr MA/053/05mgr inż. arch. Joanna WÓJCIK
A_k_cp/011:50

SKALA:

FAZA:

DATA: NR RYS.:

BRANŻA:

architektura

X.2023

TYTUŁ:

wykonawczy

projekt robót budowlanych
obejmujących pomieszczenia szkoły

w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
przy ulicy Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie

w ramach zadania:
"Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej
40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap I dokumentacja"

PARTER korytarze
korytarz C przekrój c-c



istniejące instalacje -do zachowania
-obudowania

istniejąca wentylacja-do zachowania
-obudowania.
Przy zabudowie sufitu należy rozkuć kanały wentylacyjne
i wyprowadzić poniżej linii sufitu.

istniejąca pokrywa -do zachowania
-wymiana -2szt w obrębie korytarza A

Uwaga: W miejscu istniejących pokryw
studzienek/rewizji kanałów sanitarnych -żeliwne
śr.60cm należy przewidzieć wymianę na pokrywy z
warstwą wykończeniową identyczną z resztą
posadzki
o wymiarach nie mniejszych niż istniejące.

A_k_wp/011:100
SKALA:

FAZA:

DATA: NR RYS.:

BRANŻA:

architektura

X.2023

TYTUŁ:

wykonawczy

projekt robót budowlanych
obejmujących pomieszczenia szkoły

w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
przy ulicy Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie

w ramach zadania:
"Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej
40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap I dokumentacja"
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AUTOR PROJEKTU:
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INWESTOR:
tel. kom.:  505 122 644
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upr.nr MA/053/05mgr inż. arch. Joanna WÓJCIK

PARTER korytarze
szczegóły istniejacej wentylacji i pokryw

Uwaga: istniejące kolizje występują
przypadku kratek wentylacyjnych w
korytarzach -6szt.



A_k_g/011:100
SKALA:

FAZA:

DATA: NR RYS.:

BRANŻA:

architektura

X.2023

TYTUŁ:

wykonawczy

projekt robót budowlanych
obejmujących pomieszczenia szkoły
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Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
przy ulicy Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie

w ramach zadania:
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40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap I dokumentacja"
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PARTER korytarze
szczegóły grzejników c.o.

W korytarzach B i C w ścianach zewnętrnych znajdują się wnęki
z grzejnikami. Przewiduje się ażurowe zamknięcia wnęk -
elememty na zamówienie pod wymiar w kolorze ściany
wykonane z blachy stalowej lakierowanej w sposób
umożliwiający demontaż osłony do konserwacji oraz bieżącą
obsługę bez demontażu. Otwory w wielkościach
umiemożliwiających zakleszczenie i krawędziach wyoblonych -
bez ostrych/niebezpiecznych elementów.
Wybór koloru i wzoru osłony
do uzgodnienia z Zamiającym
i Użytkownikiem

Wymiary wnęk w korytarzu B
1. szer. 113cm, h=132,5cm
2. szer. 120,5cm, h=134,5cm
3. szer. 122cm, h=135,5cm
4. szer. 116,5cm, h=135cm

Należy wyrównać wysokość wnęk.
przykładowa realizacja

f-my Wytwórnia Sit “Sitono”

Wymiary wnęki w korytarzu C
1. szer. 170cm, h=129,5cm
W korytarzu C są również grzejniki mocowane do ściany
z półkami nadgrzejnikowymi wykonanymi z lastryko.
przewiduje sie usunięcie istniejących półek i odtworzenie ich
jako elementu nowych osłon grzejnikowych wykonanych z
blacy azurowej o wyoblonych krawiędziach
w przypadku osłony nr 2 -należy zwrócić szczególną uwagę
na zachowanie szerokości przejścia -min 140cm -przy
uwzględnieniu odboju po przeciwnej stronie korytarza.
2. na ścianie WC - o wymiarach szer. 80cm h=90cm
3. na ścianie biblioteki - o wymiarach szer. 80cm h=90cm

schemat przekroju

schemat rzutu
blacha gr. 3mm

przedstawione rozwiązania przykładowe można zastąpić
innymi o porównywalnych parametrach po uzyskaniu
akceptacji projektanta i Inwestora
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uzupełnienie wnęki do grubości sciany
bloczkami gazobetonu -wymiana parapetu

-zmiana szerokości parapetu

1
1

1-1

zabudowa wnęki przy oknach Oc i Od 5xOc i 1xOd
wymiary wnęk ok. szer. 110cm głębokość ok. 13,5cm
wysokość parapetu ok. 96cm, wymiana parapetu
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projekt robót budowlanych
obejmujących pomieszczenia szkoły

w parterze budynku
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
przy ulicy Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie

w ramach zadania:
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40/42 w Konstancinie-Jeziornie- etap I dokumentacja"

PARTER korytarze
korytarz C zabudowa wnęk przyokiennych

W ramach zabudowy należy wykonać:
usunięcie wierzchniej warstwy tynku

oraz wewnętrznego parapetu oraz warstwy
do ściany zewnętrznej z zewnętrzną warstwą ocieplenia w

sysyemie BSO.
Następnie należy wykonać nową ścianę o grubości

=sąsiednim murowanym ścianom.
W przypadku zabudowy bloczkami gazobetonu należy

postawić ścianę zlicowaną z wewnętrzną warstwą
kotwioną do ścian sąsiednich -przestrzeń pomiędzy

ścianami wypełnić wartwą wełny mineralnej gr 5-10cm.
Alternatywnie zastosować zabudowę w technologii GKB z

wypełnieniem wełną mineralną.
Przewidywana głębokość zabudowy ok 30cm.
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PARTER
zabudowa kanału technologicznego

pustka kanału
technologicznego

istniejące warstwy
posadzkowe

pokrywa kanału

wypełnienie keramzytem umożliwiającym
zagęszczęnie -klinowanie np.:Leca®
KERAMZYT izolacyjny L+M+S
Polistyren ekstrudowanyCS 300 kPa
.np.: ROOFMATE SL
gr. ok.2x15cm

-warstwy posadzkowe -uzupełniające
istniejące
-polistyren ekstrudowany XPS300
-szpryc cementowy 0,5cm
-keramzyt

pustka kanału o przekroju ok.0,8x0,/8m
w zakresie ok. 66,0mb

Uwaga przed wypełnieniem/zasypaniem należy
usunąć istniejące -wyłączone z eksploatacji

instalacje.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani używać go jako szablonu
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany zapoznać

się z całością dokumentacji wszystkich branż.
W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

przedstawione rozwiązania przykładowe można
zastąpić innymi o porównywalnych parametrach
po uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora
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otwór -do odkrycia

kanał technologiczny
-do zasypania
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PARTER drzwi do pom. B.02
materiały archiwalne

korytarz B
75,43m2

B.01
18,05m2

B.02
12,05m2

B.03
12,05m2



4,16 m2

istniejąca krata/wycieraczka do wymiany
z dostosowaniem do wielkości płytek
ok. 2x60cmx120cm
konieczne zlicowanie z poziomem posadzki

sugerowana lokalizacja wycieraczki

sugerowana lokalizacja wycieraczki
wewnętrznej/maty
konieczność zlicowania z posadzką

przedsionek
8,43m2

hol/fragment
18,12m2

DpG
01

DpG
02

POSADZKA:

płytki z kolekcji geotec f-my Nowa Gala w kolorze GT 11
59,7x59,7 natura  R11

płytki z kolekcji geotec f-my Nowa Gala w kolorze GT 10
59,7x59,7 natura R11

Uwaga: W miejscu istniejących drzwi DpG01 po
demontażu zamontować drzwi EI60 -o
maksymalnej szerokości przejścia -większe
skrzydło min.90cm w świetle.
w miejscu DpG02 obecnie nie ma drzwi -należy
zamontowac drzwi EI60-o maksymalnej szerokości
przejścia -większe skrzydło min.90cm w świetle.

widok na drzwi do sali gimnastycznej i korytarz

widok -zmiana posadzki -posadzka holu widok - posadzka przedsionka

widok - posadzka przedsionka
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PARTER lokalizacja B i c
szczegóły 1

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani używać go jako
szablonu
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany
zapoznać się z całością dokumentacji wszystkich branż.
W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do
projektanta.

przedstawione rozwiązania przykładowe można
zastąpić innymi o porównywalnych parametrach po
uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora

UWAGA: należy przedstawić do akceptacji  Inwestora
i projektanta sprawującego nadzór wszystkie materiały
wykończeniowe
w próbkach o wielkości umożliwiających ocenę przed
zamówieniem

W rejonie przedsionka ze względu na nieakceptowalny stan posadzki
zakłada sie jej wymianę zgodnie z wytycznymi przedstawionymi na
rys.Sup/01. Zakłada sie konieczność ingerencji w istniejącą posadzkę
holu ze względu na konieczność wykonania bezprogowego przejścia w
rejonie zaznaczonym kreskowaniem.



widok sufitu sala gimnastyczna

widok sufitu sala gimnastyczna

Uwaga: należy usunąć istniejące płyty
izolacyjny-okładzinę sufitu.
 ze sprawdzeniem nośności -usunięcie
elementów niestabilnych, po wyrównaniu
podłoża należy przymocować nową okładzinę
np.: płyty Ecophon Super G™ Plus A gr. 4cm
system z wzmocnionym rusztem, składający się
z profili omega montowanych bezpośrednio do
stropu produkcji
Ecophon Saint-Gobain
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PARTER lokalizacja B i c
szczegóły 2

Sala gimnastyczna ma wysokość ok. 6.40m-6.90m. Obniżenie w miejscu antresoli
oraz podwyższenie -podium w części wschodniej (w rejonie wejścia).
Należy uwzględnić wysokość sali przy doborze rusztowań celem zapewnienia
właściwych i bezpiecznych warunków prowadzenia robót.



Dodatkowe obciążenie (oświetlenie, wentylacja
itp.) powinno być przeniesione na elementy
podkonstrukcji zgodnie z zaleceniami producenta
lub być zawieszone bezpośrednio na stropie.

Decyzja o sposóbie montazu zostanie wpodjęta
po przeprowadzonych demontażach i ocenie
podłoża

uwaga:
Bezpieczeństwo pożarowe -klasa A2-s1,d0 musi
dotyczyć calego systemu uwzględniającego montaż.
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Ecophon Super G™ Plus A Ecophon Super G™
Plus A to system z wzmocnionym rusztem,
składający się z profili omega montowanych
bezpośrednio do stropu lub podwieszanego
systemu podkonstrukcji. Do sufitów w halach
sportowych lub podobnych środowiskach, w
których występuje ryzyko silnych uderzeń
mechanicznego.

• Klasa pochłaniania dźwięku A
• Zagruntowane krawędzie
• Odporność na uderzenia - klasa 1A

Uwaga: należy usunąć istniejące płyty
izolacyjny-okładzinę sufitu.
 ze sprawdzeniem nośności -usunięcie
elementów niestabilnych, po wyrównaniu
podłoża należy przymocować nową okładzinę
np.: płyty Ecophon Super G™ Plus A gr. 4cm
system z wzmocnionym rusztem, składający się
z profili omega montowanych bezpośrednio do
stropu produkcji
Ecophon Saint-Gobain



ok.4015
3

Uwaga: W miejscu istniejącego wygrodzenia należy
przeprowadzić demontaż ściany i ślusarki drzwiowej.
Odtworzyć ściankę (maksymalnie przesuniętą w stronę
holu)w pełnej wysokości w systemie GKB o
wymaganiach jak dla ściany EI30 oraz zamontować
drzwi dymoszczelne o maksymalnej szerokości
przejścia (wymagane szer. m in 140cm h min 200cm)
Należy wykorzystać pełną szerokość przejścia z
usunięciem wewnętrznych tynków.
Wymiana drzwi Dh01 z uwzględnieneim zmiany
kierunku otwierania drzwi.
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stan istniejący i decyzje projektowe

PARTER lokalizacja d
szczegóły



21
0

21
5

m
in

.3
5

21
0

21
5

m
in

.3
5

21
0

21
5

m
in

.3
5

28
0

20
5

20
5

1
L P
-

DpG02

ok.150
210

drzwi wewnętrzne,przeszklone,
aluminiowe lub stalowe
ościeżnica metalowa, kątowa-,
drzwi ppoż EI60
szerokość w świetle skrzydła
większego min 90cm, po otwarciu
obu skrzydeł przejście 140cm,min
wysokość przejścia 200cm, szklone,
szkło matowe nieprzezierne,
zaopatrzone w samozamykacz,
drzwi w korytarzu basenu.
nad drzwiami elementy informacji
wizualnej, spójne z systemem
Centrum

miejsce na informację wizualną

1
L P
-

rejon sali gimnastycznej/holu

DpG01

miejsce na informację wizualną

ok.150
210

drzwi wewnętrzne,przeszklone,
aluminiowe lub stalowe
ościeżnica metalowa, kątowa-,
drzwi ppoż EI60
szerokość w świetle skrzydła
większego min 90cm, po otwarciu
obu skrzydeł przejście 140cm,min
wysokość przejścia 200cm, szklone,
szkło matowe nieprzezierne,
zaopatrzone w samozamykacz,
drzwi do sali gimnastycznej.
nad drzwiami elementy informacji
wizualnej, spójne z systemem
Centrum

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI w obrębie
południowego holu lokalizacja B c i d
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elementów stolarki i ślusarki. Należy sprawdzić
wymiary w naturze,

W obiekcie należy przewidzieć zamki w
systemie Master Key, szczegóły uzgodnić z
Zamawiającym

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku
ani używać go jako szablonu
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany
zapoznać się z całością dokumentacji wszystkich branż.
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do projektanta.
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istniejącej instalacji z uwzględnieniem jej
modyfikacji.

przedstawione rozwiązania przykładowe można
zastąpić innymi o porównywalnych parametrach
po uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora
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pożarowych i cieplnych
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min wysokość przejścia
200cm
drzwi do WC  wejściowe ,z
systemem zamków
zaopatrzone w otwory
nawiewne o sumarycznym
przekroju 200cm2,
preferowane podcięcie progu.
Zaopatrzone w
samozamykacz.

UWAGA:zmiana kierunku
otwierania drzwi -drzwi
otwierająsie do środka
pomieszczenia

rejon zaplecza szpitala/holu południowego
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STRONA 2 

 

 

 

1) Nazwa i adres obiektu budowlanego 

MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI "STOCER" Sp. z o.o. 

05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Długa 40/42  

 
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu i przebudowy pomieszczeń  
w budynku Szkoły w rejonie działek nr ew. 16/3 z obrębu 03-04    
w Konstancinie –Jeziornie. 
Działka nr ew.16/3 z obrębu 03-04 wchodzi w kompleks działek użytkowanych  
przez MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI "STOCER" Sp. z o.o. położone  
w Konstancinie Jeziornej od północy graniczące z ul. Długą, od wschodu graniczące  
z ul. Chopina, od południa i zachodu z działkami z zabudową jednorodzinną.  
Na terenie zlokalizowane są budynki centrum. Główny wjazd i wejście –od. ul. Długiej. 
Przedmiotowe pomieszczenia zlokalizowane są w centralnej części kompleksu 
obejmujące pomieszczenia użytkowane przez Zespół Szkół Specjalnych  
w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji. Na terenie znajdują się również Szpital 
 i poradnie prowadzone przez MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI 
"STOCER" Sp. z o.o. 
Istniejący -przedmiotowy fragment budynku jest parterowy niepodpiwniczony 
sąsiaduje od zachodu z pomieszczeniami poradni a od południa i wschodu  
z budynkiem Szpitala. Budynek Szpitala jest podpiwniczony, trzy kondygnacje 
nadziemne -obecnie trwa jego przebudowa. 
Główne wejście znajduje się od ul. Długiej , prowadzi przez hol wejściowy Szpitala. 
Obiekt zrealizowany w latach 50-60-tych XXw w technologii tradycyjnej jako obiekt 
wielofunkcyjny i tak użytkowany. Budynek bieżąco użytkowany w dobrym stanie 
technicznym. 
2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres 

MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI "STOCER" Sp. z o.o. 

05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12 

3) imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy/kierownika robót, 

 

................................ 

................................ 

 
4) imię nazwisko sporządzającego „plan bioz”, adres  

Agnieszka Boruc 

ul. Fabryczna 18 

05-077 Warszawa- Wesoła 
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STRONA 3 

 

 
II. Część opisowa 

 
1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 
 
Zakres robót: 
Roboty budowlane  
Kolejność realizacji 
- prace przygotowawcze ( tyczenie budynku, tyczenie instalacji pozostających w 

kolizji lub bezpośrednim sąsiedztwie wykonywania prac, itp) 

- roboty rozbiórkowe i demontażowe 

- roboty betoniarskie i montaż konstrukcji ( wylanie posadzek/uzupełnienie) 

- roboty ciesielskie 

- prace murarskie 

- instalacje elektryczne i teletechniczne 

- instalacje sanitarne 

- montaż/wymiana ślusarki i stolarki 

- roboty tynkarskie 

- roboty glazurnicze 

- roboty posadzkarskie 

- montaż elementów wyposażenia (drzwi, rewizje, armatura, szafki itp.) 

- malowanie 

 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji 

Przedmiotowa modernizacja wymaga wykonywania prac w bezpośrednim sąsiedztwie 

eksploatowanych pomieszczeń. Projekt zakłada wykonanie adaptacji (modernizacji) 

pomieszczeń na jednej z kondygnacji. Prace prowadzone będą w funkcjonującym 

obiekcie. 
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STRONA 4 

 

 

3) Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- roboty rozbiórkowe 

- praca na wysokości 

- praca narzędziami ręcznymi o napędzie elektrycznym 

- przenoszenie elementów długich ( szalunki stropowe, ślusarka otworowa) 

- transport w tym ręczny  

- właściwe oświetlenie dróg i przejść  

- wyznaczenie miejsca składowania materiałów 

- podłączenie do rozdzielnic urządzeń elektrycznych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa 

- zapewnienie bezpiecznej ewakuacji i komunikacji dla użytkowanych obiektów 

w związku z realizowanymi pracami. 

 

4) Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce 

i czas ich wystąpienia;  

 

Roboty rozbiórkowe 

1. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych miejsca niebezpieczne należy 
wydzielić i zabezpieczyć 

2. Technologia prowadzenia prac rozbiórkowych w zakresie elementów 
konstrukcyjnych budynku musi być zgodna z wytycznymi zawartymi w 
dokumentacji projektowej 

3. Sposób prowadzenia prac musi być dostosowany do urządzeń za pomocą których 
będą wykonywane.  

4. Materiały pochodzące z rozbiórki/demontażu powinny podlegać segregacji i 
niezwłocznemu usuwaniu z placu budowy. 

5. Z uwagi na konieczność minimalizowania oddziaływania na użytkowników 
istniejących obiektów większość prac należy wykonać jako demontaż-rozbiórkę 
bez niszczenia elementów. 
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STRONA 5 

 

 

Roboty murarskie,  tynkarskie i okładzinowe 
 

1. Roboty murarskie, tynkarskie i okładzinowe na wysokości w tym powyżej 1 m 
należy wykonywać z pomostów rusztowań. 

2. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin w tym przystawnych jest 
zabronione. 

3. Chodzenie po świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, stropach, 
przekryciach otworów i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza 
krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie się o 
balustrady jest zabronione. 

4. Zbiorowe zabezpieczenia krawędzi należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 
13374 (Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków - Opis 
techniczny wyrobu, metody badań). Zabezpieczenia w klasie A  
 
Roboty ciesielskie-roboty na wysokości 
 

1. Cieśle powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, 
uniemożliwiające wypadanie narzędzi oraz nie utrudniające swobody ruchu. 

2. Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub 
bali, jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3 m. 

3. Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3 m. 
4. W czasie montażu oraz demontażu deskowań należy zapewnić środki 

zabezpieczające przed możliwością zawalenia się konstrukcji usztywniających i 
rozpierających. 
Roboty ciesielskie montażowe wykonuje zespół liczący co najmniej 2 osoby. 

5. Prace powinny być zabezpieczane z użyciem zbiorowych środków ochrony (w tym 
ochrony przed upadkiem) w szczególnych przypadkach nie dających się 
rozwiązać za ich pomocą dopuszcza się stosowanie indywidualnych zabezpieczeń 
np. w postaci szelek bezpieczeństwa. 

6. Zbiorowe zabezpieczenia krawędzi należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 
13374 (Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków - Opis 
techniczny wyrobu, metody badań). Zabezpieczenia w klasie A  
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STRONA 6 

 

 
Roboty zbrojarskie i betoniarskie, montaż konstrukcji 
 
1. Pręty zbrojeniowe w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się w kierunku poprzecznym i podłużnym. 
2. Chodzenie bezpośrednio po ułożonych elementach zbrojenia jest zabronione. 
3. W przypadku prostowania stali metodą wyciągania - stanowiska pracy, miejsca 

zamocowania prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy 
zabezpieczyć ogrodzeniem zabezpieczającym pracowników. 

4. Cięcie prętów zbrojeniowych o średnicy większej niż 20 mm nożycami ręcznymi 
jest zabronione 

5. Pręty o średnicy większej niż 20 mm należy odginać wyłącznie za pomocą 
urządzeń mechanicznych. 

7. Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż 1 m jest 
zabronione. 

 

6) Informacje o sposobie prowadzenia szkoleń z zakresu BHP dla pracowników 

oraz podwykonawców  przed przystąpieniem do realizacji robót  

W stosunku do pracowników  stosowane są wymagania w zakresie 

udokumentowania  

- zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wstępnego lub okresowego szkolenia 

bhp oraz szkolenia stanowiskowego bhp  

- zaświadczenia  kierowników robót uprawniających do sprawowania 

samodzielnych funkcji w budownictwie 

- zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach do obsługi maszyn i urządzeń 

określonych w przepisach 

- zdolności wykonywania prac wydane przez upoważnionego lekarza medycyny 

pracy 

Ponadto wymagania dotyczą 

- wyposażenia pracowników i osób zatrudnionych w odzież i obuwie oraz środki 

ochrony indywidualnej przewidziane do prac określonego rodzaje zgodnych z 

wykazem stanowiącym załącznik do rozporządzenia ministra w sprawie 

ogólnych przepisów BHP 

- Pracownicy nadzoru są zobowiązani do dopilnowania aby środki te były 

stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem 

 
Roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby ryzyko wypadków było 
ograniczone do minimum  
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STRONA 7 

 

7) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, 

wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;  

Przy realizacji  prac nie przewidziano stosowania  materiałów, wyrobów, substancji 
oraz preparatów niebezpiecznych. 
 
 

 

8) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;  

- podręczny sprzęt gaśniczy 

- apteczka pierwszej pomocy 

- ubrania i obuwie robocze 

Przed przystąpieniem do prac na terenie budowy pracownik lub osoba zapoznawana 
jest terenem budowy, sposobami poruszania się po drogach komunikacyjnych w 
przypadku terenu budowy poznanie tras komunikacyjnych wewnątrz budynku  
 
W związku z wykonywaniem prac w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych obiektów 
oraz konieczności zapewnienia (utrzymania) ich bezpiecznej eksploatacji koniecznym 
jest przed przystąpieniem do wykonywania prac uzgodnienie planu 
zagospodarowania terenu budowy, harmonogramu wykonywanych prac oraz 
technologii ich prowadzenia z upoważnionymi i odpowiedzialnymi za utrzymanie 
budynków osobami.  
 

9) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych.  

Cała dokumentacja budowy powinna znajdować się na budowie ( pomieszczenie 
tymczasowe) 
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10) lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

Pomieszczenie  socjalne dla pracowników w postaci pomieszczeń/kontenerów 

socjalnych, umywalni/natrysków i wc zlokalizowane powinny być w sposób 

umożliwiający przebranie się w ubranie robocze oraz umycie się po pracy bez 

konieczności przechodzenia przez plac budowy. 

 
Kierownik budowy zobowiązany jest wykonać przed przystąpieniem do robót 
budowlanych Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając w nim niniejszą 
informację oraz wymogi przepisów: 
 

1. Rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( 
Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w 
zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy ( Dz. U. Nr 
191, poz. 1596). 

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze zm. Nr 56, poz 462 z 2009r.) 

4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w 
sprawie rodzajów prac, które muszą być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288) 

5. Jeżeli na terenie budowy jednocześnie wykonują prace pracownicy zatrudnieni 
przez różnych pracodawców należy zapewnić nadzór nad bezpieczeństwem i 
higieną pracy według zasad art. 208 Kodeksu pracy. 

 
 
 
 




