Biuro w Moragu

ConcepT tel. 89 757 14 62

Rafat Rutkowski 3 Maja 26, II pietro

14-300 Morag, ul. Malinowa 10 14-300 Morag
L tel. / fax (89) 757 14 62, kom. 501 262 308

e-mail: biuro@concept-studio.com.pl

www.concept-studio.com.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST KOD CPV 45000000-7

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ IM.
ORtA BIALEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 10, WISLINKA, DZ. NR 315, OBREB
WISLINKA, GMINA PRUSZCZ GDANSKI, POWIAT GDANSKI,
WOJEWODZTWO POMORSKIE

BRANZA: BUDOWLANA

INWESTOR: GMINA PRUSZCZ GDANSKI,
UL. ZAKATEK 1, 83-000 JUSZKOWO

Specyfikacje opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2021 r. Poz. 2454).

MORAG, 23 CZERWCA 2022 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST KOD CPV 45000000-7
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. OREA BIALEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 10, WISLINKA, DZ. NR 315, OBREB WISLINKA, GMINA PRUSZCZ
GDANSKI, POWIAT GDANISKI, WOJEWODZTWO POMORSKIE



Biuro w Moragu
concept tel. 89 757 14 62
Rafat Rutkowski 3 Maja 26, II pigtro
14-300 Morag, ul. Malinowa 10 14-300 Morag
< tel. / fax (89) 757 14 62, kom. 501 262 308

e-mail: biuro@concept-studio.com.pl
www.concept-studio.com.pl

SPIS TRESCI

PREAMBULA 7

SST - 00 ROBOTY BUDOWLANE WYMAGANIA OGOLNE CPV - 45000000-7 8
1. Wstep 8
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 8
1.2. Zakres stosowania SST 8
1.3. Zakres robot objetych SST 8
1.4. Okreslenia podstawowe uzyte w SST 8
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot 10
1.5.1. Zakres robét 10

1.5.2. Przekazanie terenu budowy 10

1.5.3. Dokumentacja projektowa 11

1.5.4. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST 11

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy 11

1.5.6. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna 11

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej 11

1.5.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot 11

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy 12

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét 12

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow 12

1.5.12. Rbwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych 12

1.5.13. Wykopaliska 12

2. MATERIALY 12
2.1. Zrédha uzyskania materiatow 12
2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom 13
2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw 13
2.4. Przechowywanie i sktadanie materiatow 13
2.5. Inspekcja wytworni materiatéw 13

3. SPRZET 13
4. TRANSPORT 13
5. WYKONYWANIE ROBOT 14
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 14
6.1. Zasady kontroli jakosci robot 14
6.2. Pobieranie probek 14
6.3. Badania i pomiary 14
6.4. Raporty z badan 14
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu 14
6.6. Certyfikaty i deklaracje 15
6.7. Dokumenty budowy 15
6.7.1. Dziennik budowy 15

6.7.2. Ksiega obmiaru robét 15

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 16

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy 16

7. OBMIAR ROBOT 16
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt 16
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 16
7.3. Wykonywanie obmiaru robét 16

8. ODBIOR ROBOT 16
8.1. Rodzaje odbiorow 16
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu 17
8.3. Odbidr czesciowy 17
8.4. Odbidr ostateczny (koncowy) 17

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST KOD CPV 45000000-7
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. OREA BIALEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 10, WISLINKA, DZ. NR 315, OBREB WISLINKA, GMINA PRUSZCZ
GDANSKI, POWIAT GDANISKI, WOJEWODZTWO POMORSKIE



Biuro w Moragu
concept tel. 89 757 14 62
Rafat Rutkowski 3 Maja 26, II pigtro
14-300 Morag, ul. Malinowa 10 14-300 Morag
< tel. / fax (89) 757 14 62, kom. 501 262 308

e-mail: biuro@concept-studio.com.pl
www.concept-studio.com.pl

8.5. Odbidr pogwarancyjny 17
8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 17

9. PODSTAWA PLATNOSCI 18
9.1. Ustalenia ogdlne 18
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 18
10. PRZEPISY ZWIAZANE 18
SST - O1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE CPV - 45100000-8 20
1. WSTEP 20
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia 20
1.2. Zakres robot objetych SST 20
1.3. Okreslenia podstawowe 20
1.4. Przekazanie placu budowy 20
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot 20
1.6. Zabezpieczenie terenu budowy 20
1.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej 21

2. MATERIALY 21
3. SPRZET 21
4. TRANSPORT 21
5. WYKONYWANIE ROBOT 21
5.1. Wymagania og6lne 21
5.2. Ochrona i utrzymanie robot 21

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 21
7. OBMIAR ROBOT 22
8. ODBIOR ROBOT 22
9. PODSTAWA PLATNOSCI 22
10. PRZEPISY ZWIAZANE 22
SST — 02 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV - 45111300-1 23
1. WSTEP 23
1.1. Przedmiot specyfikacji SST 23
1.2. Zakres stosowania SST 23
1.3. Zakres robét objetych SST 23
1.4, Okreslenia podstawowe 23
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot 23
1.6. Dokumentacja Projektowa szczegdtowa 23

2. MATERIALY 23
3. SPRZET 23
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu 23
3.2. Stosowany sprzet 23

4. TRANSPORT 24
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu 24
4.2. Transport elementow z rozbiérek 24

5. WYKONYWANIE ROBOT 24
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robdt 24
5.2. Wykonanie Roboét 24

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 25
7. OBMIAR ROBOT 25
8. ODBIOR ROBOT 25
8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot 25
8.2. Odbidr Robot ulegajacych 25

9. PODSTAWA PLATNOSCI 25
9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci 25
10. PRZEPISY ZWIAZANE 25
SST - 03 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN CPV -454211134-2 26
1. WSTEP 26
1.1. Przedmiot specyfikacji SST 26
1.2. Zakres robét objetych SST 26

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST KOD CPV 45000000-7
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. OREA BIALEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 10, WISLINKA, DZ. NR 315, OBREB WISLINKA, GMINA PRUSZCZ
GDANSKI, POWIAT GDANISKI, WOJEWODZTWO POMORSKIE



Biuro w Moragu
concept tel. 89 757 14 62
Rafat Rutkowski 3 Maja 26, II pigtro
14-300 Morag, ul. Malinowa 10 14-300 Morag
< tel. / fax (89) 757 14 62, kom. 501 262 308

e-mail: biuro@concept-studio.com.pl
www.concept-studio.com.pl

1.3. Okreslenia podstawowe 26
1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robot 26

2. MATERIALY 26
2.1. Stolarka drzwiowa 26
2.2. Stolarka okienna 26
2.3. Parapety wewnetrzne 26
2.4. Parapety zewnetrzne 26
2.5. Okucia budowlane 26
2.6. Sktadowanie elementow 26

3. SPRZET 27
4. TRANSPORT 27
5. WYKONYWANIE ROBOT 27
5.1. Ogdlne zasady montazu stolarki 27

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 27
7. OBMIAR ROBOT 28
8. ODBIOR ROBOT 28
9. PODSTAWA PEATNOSCI 28
10. PRZEPISY ZWIAZANE 28
SST - 04 ROBOTY MUROWE CPV - 45262522-6 29
1. WSTEP 29
1.1. Przedmiot specyfikacji SST 29
1.2. Zakres stosowania SST 29
1.3. Zakres robét objetych SST. 29
1.4. Okreslenia podstawowe 29
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot 29
1.6. Dokumentacja Projektowa szczegdtowa 29

2. MATERIALY 29
3. SPRZET 29
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu 29
3.2. Stosowany sprzet 30

4. TRANSPORT 30
4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu 30
4.2. Transport elementéw do wbudowania 30

5. WYKONYWANIE ROBOT 30
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot 30
5.2. Warunki wykonania Robét 30
5.3. Przygotowanie Robot 30
5.4. Wykonanie robdt murowych 30

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 31
6.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robdt 31
6.2. Kontrola jakosci Rob6t budowlanych 31

7. OBMIAR ROBOT 31
8. ODBIOR ROBOT 31
8.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot 31
8.2. Odbidr Robot ulegajacych zakryciu 31

9. PODSTAWA PEATNOSCI 31
9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci 31
9.2. Cena jednostki obmiarowej 31
10. PRZEPISY ZWIAZANE 32
SST - 05 ROBOTY IZOLACYJNE CPV -45320000-6 33
1. WSTEP 33
1.1. Przedmiot specyfikacji SST 33
1.2. Zakres stosowania SST 33
1.3. Zakres robét objetych SST 33
1.4. Okreslenia podstawowe 33
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robdt 33

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST KOD CPV 45000000-7
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. OREA BIALEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 10, WISLINKA, DZ. NR 315, OBREB WISLINKA, GMINA PRUSZCZ
GDANSKI, POWIAT GDANISKI, WOJEWODZTWO POMORSKIE



Biuro w Moragu
concept tel. 89 757 14 62
Rafat Rutkowski 3 Maja 26, II pigtro
14-300 Morag, ul. Malinowa 10 14-300 Morag
< tel. / fax (89) 757 14 62, kom. 501 262 308

e-mail: biuro@concept-studio.com.pl
www.concept-studio.com.pl

2. MATERIALY 33
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow 33
2.2. Ptyta fasadowa 33

3. SPRZET 34
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu 34

4. TRANSPORT 34

5. WYKONYWANIE ROBOT 34
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robdt 34
5.2. Przygotowanie podtoza 34
5.3. Wykonywanie robot 34

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 34
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot 34
6.2. Warunki szczegbtowe 34

6.2.1. Odbiér izolagji 34
6.3. Kontrola powinna polegac¢ na sprawdzeniu 35

7. OBMIAR ROBOT 35

8. ODBIOR ROBOT 35
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot 35
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu 35
8.3. Odbidr koncowy 35
8.4. Odbidr ostateczny 35

9. PODSTAWA PLATNOSCI 36
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci 36

10. PRZEPISY ZWIAZANE 36

SST - 06 TYNKOWANIE CPV - 45410000-4 37

1. WSTEP 37
1.1. Przedmiot specyfikacji SST 37
1.2. Zakres robét objetych SST 37
1.3. Okredlenia podstawowe 37
1.4. Og6lne wymagania dotyczace robét 37

2. MATERIALY 37
2.1. Woda 37
2.2. Piasek 37
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 37
2.4. Tynk cienkowarstwowy (silikatowy o fakturze baranka) . 38
2.5. Materiaty do elementéw wykonczeniowych robét tynkarskich. 38
2.6. Gtadz szpachlowa 38

3. SPRZET 38

4. TRANSPORT 38

5. WYKONYWANIE ROBOT 38
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow 38
5.2. Przygotowanie podtozy 38
5.3. Tynki cementowo-wapienne 38

5.3.1. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych 39
5.3.2. Wykonanie tynkdéw trojwarstwowych 39
5.4. Wykonywanie gtadzi szpachlowej 39
5.5. Wykonanie tynkéw zewnetrznych 39
5.5.1. Prace przygotowawcze 39
5.5.2. Wykonywanie tynkéw 39

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 40
6.1 Wykonywanie tynkow 40
6.2. Zaprawy 40

7. OBMIAR ROBOT 40

8. ODBIOR ROBOT 40
8.1. Odbidr podtoza 40
8.2. Odbidr tynkéw 40

9. PODSTAWA PLATNOSCI 40

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST KOD CPV 45000000-7
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. OREA BIALEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 10, WISLINKA, DZ. NR 315, OBREB WISLINKA, GMINA PRUSZCZ
GDANSKI, POWIAT GDANISKI, WOJEWODZTWO POMORSKIE



Biuro w Moragu
concept tel. 89 757 14 62
Rafat Rutkowski 3 Maja 26, II pietro
14-300 Morag, ul. Malinowa 10 14-300 Morag

L tel. / fax (89) 757 14 62, kom. 501 262 308
e-mail: biuro@concept-studio.com.pl
www.concept-studio.com.pl

10. PRZEPISY ZWIAZANE 41
SST - O7 ROBTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI CPV - 45223210-1.........cccccoeooeeen 42
1. WSTEP 42
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST 42
1.2. Zakres stosowania SST 42
1.3. Okreslenia podstawowe 42
1.4. Zakres robot objetych SST 42
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét 42

2. MATERIALY 42
2.1. Wymagania ogdlne 42
2.2. Materiaty potrzebne do wykonywania robét 42
2.2.1. Balustrady zewnetrzne 42

2.2.2. Zadaszenie nad wejsciem 42

2.2.3. Sruby i nakretki 42

2.2.4. Wycieraczka 42

2.3. Transport materiatéw 43
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw 43

3. SPRZET 43
3.1. Wymagania ogélne 43
3.2. Sprzet potrzebny do wykonywania robot 43

4. TRANSPORT 43
4.1. Wymagania ogoélne) 43

5. WYKONYWANIE ROBOT 43
5.1. Wymagania og6lne 43
5.2. Przygotowanie materiatéw 43
5.3. Prace montazowe elementéw stalowych 43

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 44
6.1. Kontrola dostarczonych elementéw stalowych 44
6.2. Kontrola montazu elementéw stalowych 44

7. OBMIAR ROBOT 44
7.1. Wymagania ogélne 44
7.2. Jednostka obmiarowa 44

8. ODBIOR ROBOT 44
8.1. Ogolne zasady odbioru robot 44
8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja 44
8.3. Wymagania przy odbiorze 44

9. PODSTAWA PLATNOSCI 45
10. PRZEPISY ZWIAZANE 45
10.1. Ustawy 45
10.2. Normy 45
10.3. Inne dokumenty 45

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST KOD CPV 45000000-7
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. OREA BIALEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 10, WISLINKA, DZ. NR 315, OBREB WISLINKA, GMINA PRUSZCZ
GDANSKI, POWIAT GDANISKI, WOJEWODZTWO POMORSKIE



Biuro w Moragu
concept tel. 89 757 14 62
Rafat Rutkowski 3 Maja 26, II pietro
14-300 Morag, ul. Malinowa 10 14-300 Morag

L tel. / fax (89) 757 14 62, kom. 501 262 308
e-mail: biuro@concept-studio.com.pl
www.concept-studio.com.pl

PREAMBULA

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiazuje sie potencjalnego Wykonawce do zapoznania si¢ z:

a) catoscig Materiatéw Przetargowych,

b) zapoznania sie ze wszystkimi szczegbtami wymagan Zamawiajacego,

¢) warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,

d) zapoznania sie ze szczegdtami dotyczacymi plac budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klimatyczne, hydrologiczne,
powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wtasnym zakresie i na whasny koszt. Wskazane jest by w trakcie przygotowania
oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania sie z warunkami lokalnymi, lokalizacja obiektu i
infrastruktura. Na etapie wykonawstwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdw, maszyn
urzadzen, za montaz i uruchomienie , za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych,
programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenia robdt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw,
maszyn i urzadzen beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i
w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatébw maszyn i urzadzen , tolerancje normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, wiasne
doswiadczenia zawodowe , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien poinformowac¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona odpowiednich
poprawek i uzupetnien lub interpretacji. Btedy i opuszczenia niezgtoszone beda uwazane jak btedy i opuszczenia w dokumentagji
Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi sa:

- dokumentacja projektowa,

- przedmiary robdt

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentédw zawsze nalezy uznawal za wigzace zapisy widniejagce w projekcie
wykonawczym inwestycji.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 00 ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z  projektem
przebudowy budynku szkoty podstawowej im. Orfa biatego przy ul. Szkolnej 10, Widlinka, dz. Nr 315, obreb Wislinka, gmina
Pruszcz Gdanski, powiat gdanski, wojewddztwo pomorskie

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot
opisanych technologicznie w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych SST

Wymagania ogdlne zawarte w SST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegétowymi specyfikacji technicznymi SST.
SST - 01 Przygotowanie terenu pod budowe (CPV 45100000-8)
SST - 02 Roboty rozbiérkowe (CPV 45111300-1)
SST - 03 Instalowanie drzwi i okien (CPV 45421130-4)
SST — 04 Roboty murowe (CPV 45262522-6)
SST - 05 Roboty izolacyjne (CPV 45320000-6)
SST - 06 Tynkowanie (CPV 45410000-4)
SST — 07 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali (CPV 45223210-1)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiagzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

1.4. Okreslenia podstawowe uzyte w SST

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢: - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, - budowle
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, - obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna
catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: a) kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzyze przydrozne, figury, b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, c) uzytkowe stuzace rekreacji
codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a
takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zapewniajagce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b)
bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).
1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okres$lone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
1.4.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicédw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
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budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczna bedaca autorem dokumentagji
projektowej.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajacg odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukgcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
0g6lnymi zasadami dziatania tych organizagji.

1.4.40. przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robo6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamoéwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamodwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjag projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

1.5.1. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do wykonania
robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, SST i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robét i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw
budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
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wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
dwa komplety ST.

1.5.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa: - Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktdre stanowia
przetargowa dokumentacje projektowg oraz projektowa dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane
Wykonawcy, wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérag Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych" (,0gélnych warunkach umowy"). Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostana zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy oswiadczenia oséb
funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (Kierownik budowy), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie
ustalonym umowa. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatéw wiasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

1.5.6. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustaler prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowal wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi byé w petni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wiasnosci
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych
rozwigzah projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposob ciagty powinien informowaé Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jedli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obciaza one Wykonawce.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.8. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.

Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych Srodowiska, obcigzaja Wykonawce. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot,
a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot, obcigzaja Wykonawce.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisédw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe
nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggty
bedzie informowac Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

1.5.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy s panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Roznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi
Nadzoru/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic¢ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé¢ kwoty, o ktdra nalezy zwiekszyé cene
kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa
badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
Zzrodfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego Zrodta. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta w sposdb ciagly spetniaja
wymagania ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub niezadowalajacej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach
widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.
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2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostanag przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiatow
bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostana
przyjete i nie beda zaptacone.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatow powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.5. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione
nastepujace warunki:

- Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie miat zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekgji,

- Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

- Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniac sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdédw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na oé i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
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spetniajace tych warunkdw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej przez
uprawnionego geodete w oparciu o repery panstwowe. Po wybudowaniu obiektu osadzenie statych znakéw wysokosciowych
nalezy do Wykonawcy. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, pod grozbag zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z Jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewnionag mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania préobek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Na zlecenie Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostanag przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu
Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzielié mu niezbednej pomocy.
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Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych
badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu powinien
pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polska Norma lub - aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST. W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposdéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robét trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

6.7.2. Ksiega obmiaru robot
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym stopniu skomplikowania.
Ksiega obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapfaty za wykonane
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roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru poszczegdinych elementow
potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robot. Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w
jednostkach przyjetych w ST. Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawa wyceny i opisem robot,

- iloscig przedmiarowa robét,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST.

- ilodcia robét wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich
zakryciem.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez Wykonawce beda
stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy:
- protokot przekazania placu budowy,
- harmonogram budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace utylizacji,
- korespondencja na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych roboét. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem
obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru roboét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych
Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w
robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.3. Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Do
pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajaca wykonany
pomiar. Wykonany obmiar robé6t zawiera¢ bedzie:
- podstawe wyceny i opis robét,
- ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
- date obmiaru,
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego, obmiar
robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokosé x gtebokosé x wysokos¢ x ilosé = wynik
obmiaruy,
- ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
- dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow
- odbidr robdt zanikajacych,
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- odbior czesciowy, elementéw robdt,
- odbidr koncowy, ostateczny,
- odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej
czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Odbior
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego
robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat kolaudacyjny
zawierajacy:

- Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w

trakcie realizacji umowy,

- Szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy,

- Obmiar robét (jesli wymagany),

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

- Protokoty préb i badan,

- Protokoty odbioru robét zanikajacych,

- Odwiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez
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komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone
pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg pfatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét.
Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.
Cena obejmuje:
- robocizne,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem),
- montaz i demontaz na stanowisku pracy,
- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga wystapic¢ w czasie
realizacji robot.
Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokdt czesciowego
wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie rob6t dla poszczegdlnych elementéw robét.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu roboét,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenhstwa ruchu,
- optaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 2351, z 2022 r. poz.88),

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t,j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225);

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 6.09.2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennika budowy,
montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021 poz.1686),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.),

6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1990).

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.
2454);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401, z pézn. zm.);

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r, w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (t,j. Dz.U. z 2003r. nr 169, poz. 1650, z pézn. zm.);

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699, 1250);
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11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973, z pdzn. zm.);
12. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2019 poz. 742, z pézn. zm.);
13. Instrukcja MON o ochronie przeciwpozarowej w Resorcie Obrony Narodowej — Ppoz. 3/2014
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 01 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
CPV - 45100000-8

1. WSTEP

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace przygotowania terenu w niniejszym zadaniu
inwestycyjnym: ,Projekt przebudowy budynku szkoty podstawowej im. Orta biatego przy ul. Szkolnej 10, Wislinka, dz. Nr 315,
obreb Wislinka, gmina Pruszcz Gdanski, powiat gdanski, wojew6dztwo pomorskie.”

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegbtowej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z przygotowaniem

placu budowy. Wymogi ogdlne zawarte w Rozporzadzeniu ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas

wykonywania robét budowlanych. (DZ. U. nr 47. poz. 401 z 2003 r.).

Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

- ogrodzenie terenu budowy,

- zabezpieczenie, drog, wejs¢ i przejs¢,

- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikéw,

- zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, facznos¢),

- zapewnienie oswietlenia placu budowy,

- urzadzenie sktadowisk materiatdéw w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,

- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,

- zapewnienie Srodkow ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

- zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych prac budowlanych w tym
zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla srodowiska,

- montaz rusztowan lub podestow — ramowych zabezpieczajacych, zapewnienie sSrodkéw bezpieczenstwa roboét na wysokosci,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz Specyfikacja SST-00. Wymagania ogélne
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robo6t budowlanych. (DZ. U. nr
47. poz. 401z 2003 r.).

Okreslenie dotyczace rusztowan wg norm: PN-M-47900-1:1996, PN-M-47900-2:1996, PN-M-47900-3:1996.

1.4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, egzemplarz projektu budowlanego (dokumentacji zgtoszeniowej) i komplet
Specyfikacji Technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa, ST i
obowiazujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w Specyfikacji SST-00. ,Wymagania ogdlne”.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza placem budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego Robdt, a w szczegdlnosci: Zabezpieczy i utrzyma
warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budows i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do
pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych. Fakt przystapienia do Robét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenéow Budowy i
Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene Kontraktowa, W Cene
Kontraktowa wiaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej
oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdéw i mediéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.:
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energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W Cene Kontraktowa winny by¢ wiaczone réowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidagji tych
przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych
nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnac plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do
stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

1.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i naziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie
z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

Zgodnie z SST-00 Wymagania ogdlne. Materiatami sa:

- rusztowania ramowe wraz za catym ich wyposazeniem i urzgdzeniami zapewniajacymi bezpieczenstwo pracy na wysokosciach,
- ogrodzenia zabezpieczajace teren budowy oraz wewnetrzne kurtyny wydzielajace, zabezpieczajgce teren budowy.

Materiaty powinny posiada¢ wiasnosci okreslone w specyfikacji, oraz normom: PN-z 47900-3 Rusztowania stojgce metalowe
robocze. Rusztowania ramowe.

3. SPRZET
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowad nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet:

- wciggarki

- elektronarzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i
jakos¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Sposoby transportu wg normy ,,PN-z-47000-2:1996,, Pakowania, przechowywanie i transport rusztowan.

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowah moze odbywac sie dowolnym
srodkiem transportu. Pomosty. podktady, deski kraweznikowe, drabinki powinny by¢ utozone luzem wg rodzaju. Transport
powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacja, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST-00. Wymagania ogdlne. Wykonanie robét powinno byé jak
okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wymagania dotyczace obliczen konstrukcyjnych
rusztowan oraz sposobu Ich kotwienia reguluje norma: PN-z-47900-2: 1996.

5.2. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejecia przez Inzyniera. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowle i ich elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do wystawienia $wiadectwa wykonania.
Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci montazu rusztowan wg Normy PN-z-47900-3.
Badania obejmuja:
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- czesci rusztowan
- zmontowane rusztowania

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji SST-00 ,Wymagania ogdlne.”. Jednostka obmiaru jest: m® — metr
kwadratowy rusztowan, siatek, folii.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST - 00 ,Wymagania ogolne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej SST. Patnos$¢ nalezy przyjmowac

zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowa robdt okreslong w Wycenionym Przedmiarze Robot:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry.
2. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
3. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robé6t budowlanych.

(DZ. U. nr47. poz. 401 z 2003 r.).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst. Dz. U. 2022 poz. 1225);
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 02 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV - 45111300-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace robét rozbiérkowych dla zadania pn ,Projekt
przebudowy budynku szkoty podstawowej im. Orfa biatego przy ul. Szkolnej 10, Wislinka, dz. Nr 315, obreb Wislinka, gmina
Pruszcz Gdanski, powiat gdanski, wojewddztwo pomorskie.”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako cze$¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy jg stosowadé w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z budowa nastepujacych elementéw:
- demontaz czesci stolarki okiennej i drzwiowej;

- demontaz czesci parapetéw;

- skucie czesci muru schodéw;

- demontaz barierki stalowej;

- usuniecie fragmentow ocieplenia na elewagji;

- demontaz wycieraczki stalowej;

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegétowa

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz zgodnie z poleceniami przekazanymi
przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé wyniki badan uzytych materiatdéw oraz jest
zobowigzany przedtozy¢ atesty, aprobaty, certyfikaty, itp. na uzyte materiaty. Przed rozpoczeciem prac nalezy dostarczyé do
akceptacji Przedstawiciela Zamawiajagcego proponowany projekt sktadu zaprawy murarskiej.

2. MATERIALY

Materiaty pochodzace z rozbiodrki to: gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, szkto, ztom stalowy, tworzywa
sztuczne, okna, drzwi. Materialy z rozbiérek i wyburzeh nalezy segregowac. Uzyskany gruz budowlany usungé poza teren
budowy. Ztom stalowy nalezy wywiez¢ do punktu skupu ztomu. Odzysk za sprzedaz ztomu uwzgledni¢ w cenie ryczattowej.
Elementy szkodliwe ekologicznie nalezy poddac utylizacji i udokumentowal. Zdemontowane istniejace elementy stolarki
okiennej i drzwiowej , zabezpieczy¢ i przechowywaé w suchym , zamknietym pomieszczeniu. Elementy te powinny stuzy¢
wykonawcy stolarki otworowej do wykonania profilu indywidualnego identycznego z oryginatem

3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania Ogoélne”.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonywania rozbiérek przewiduje sie zastosowanie: tomoéw, kilofow, oskarddéw, miotow, wibromtotéw recznych i
mechanicznych, aparatéow do ciecia stali, przecinarek tarczowych, urzadzen do kruszenia gruzu i segregacji. Wykonawca
powinien postugiwac¢ sie sprzetem zapewniajacym bezpieczenstwo, spetnienie wymogow jakosciowych i ilosciowych.
Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementéw, a w
tym szczegolnie przylegajacych obiektow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
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spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa rozbieranego obiektu oraz przylegajacej zabudowy. Zastosowany sprzet nie moze
ponadto wywiera¢ niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robdt

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania Ogolne”.

4.2. Transport elementow z rozbiorek

Zatadunek jak i wytadunek materiatdw z rozbiorek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét
Ogodlne zasady wykonania Robét podano w SST-00 ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Wykonanie robét

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacym
przedostanie sie oséb nieupowaznionych w obreb prac rozbidrkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca
odpowiada za bezpieczenstwo doébr i oséb. Przed rozpoczeciem robdt konieczne jest wyznaczenie i oznakowanie strefy
niebezpiecznej

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej od skrajnych
przewodow : 2 m —dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10 m - dla linii WN do 30 kV, 15 m - dla linii WN ponad 30 kV
Podstawowe warunki jakich nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbiérek :

—w zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucac przez okna na zewnatrz lub przerzucaé na dolne stropy;

—rozbidrka muréw nalezy wykonac recznie lub przy uzyciu narzedzi pneumatycznych;

- kazdorazowo, przed rozpoczeciem rozbiérki kolejnego elementu, nalezy usuwal z miejsca prowadzenia prac gruz i
pozostawione resztki materiatéw. Sciany rozbiera¢ ostroznie przy zastosowaniu lekkich rusztowan

— $ciany nos$ne mozna rozbieraé dopiero po usunieciu wszystkich obcigzen Kazdorazowo, przed rozpoczeciem rozbiorki
kolejnego elementu, nalezy usuwa¢ z miejsca prowadzenia prac gruz i pozostawione resztki materiatéw. Sciany rozbieraé
ostroznie przy zastosowaniu lekkich rusztowan i stemplowania sasiednich zagrozonych ewentualnym zawaleniem $cian

— Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystosci oraz za pyty zanieczyszczajace srodowisko.

- Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt technologii rozbiérek;

— przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzegaé wszystkich obowigzujacych przepiséw BHP i bezwzglednie stosowac
wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

- przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania.

— pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg oraz hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych
narzedzi

— roboty powinny by¢ prowadzone tak, by nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji
badz przylegtego obiektu.

— roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb tradycyjny, rozbierajac poszczegdlne obiekty od dachu do fundamentéw. Na
placu budowy nalezy segregowac materiaty z rozbiérki.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowal tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatow.
Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr
nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiérki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co najmniej 1 m oraz
przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych srodkéw transportowych i powiekszonej:

—2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg mechaniczng,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym Srodkéw poruszanych przy pomocy sity
ludzkie;j.
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- wywoz gruzu budowlanego (ceramicznego, kamiennego, betonowego) lezy po stronie wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
jest usunac¢ go poza teren budowy.

— w obszarze prowadzonych robét dopuszcza sie do ruchu tylko pojazdy i maszyny obstugujace budowe. Zabrania sie
poruszania wszelkimi pojazdami bez zezwolenia Kierownika Budowy

- elementy drewniane nalezy usuwac przy pomocy narzedzi recznych lub/i elektronarzedzi

— kliny, przecinaki lub przebijaki stosowane do rozbiérki powinny mie¢ uchwyty nie krétsze niz 0,70 m oraz nieuszkodzone
zakonczenia robocze. - demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych nalezy wykonywac recznie

— do usuwania gruzu w czasie robdt rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe

- rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu

- gruz i materiaty z rozbidrki powinny by¢ sukcesywnie transportowane do kontenera lub bezposrednio na $rodki transportu -
gruz z rozbiorki, elementy stolarki oraz obrébek blacharskich nalezy systematycznie wywozi¢ na sktadowisko przystosowanymi
do tego celu srodkami transportu.

— zabronione jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu prowadzenie rozbiorki za
pomoca materiatdw wybuchowych jest niedopuszczalne

- po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ cata strefe objeta robotami oraz tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie robdt
rozbiérkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

- Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkéd znanych w momencie
odbioru robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w SST-00 ,Wymagania Ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1 m?) écian i zamknie¢.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady dotyczace odbioru Robét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru Roboét podano w SST-00 ,Wymagania Ogdlne”.

8.2. Odbiér Robét

- nalezy sprawdzi¢ czy stan elementéw rozbidrkowych jest zgodny z zatozeniami Dokumentacji Projektowej

- nalezy sprawdzi¢ czy wywieziony gruz i materialy z rozbiérki sg sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku. Rodzaje
odbioréw robot: odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbidr kofcowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania Ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (jednolity tekst Dz.U. z 2022 r. poz.1510, 1700.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr120 poz.1126)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robé6t budowlanych.

(DZ. U. nr47. poz. 401 z 2003 r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst. Dz. U. 2022 poz. 1225);
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 03 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN
CPV - 45421134-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej ,Projekt przebudowy budynku szkoty podstawowej im. Orta biatego przy ul. Szkolnej 10, Wislinka, dz. Nr
315, obreb Wislinka, gmina Pruszcz Gdanski, powiat gdanski, wojewddztwo pomorskie.”

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu stolarki
drzwiowej i okiennej, parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST-00
Wymagania ogélne”.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Stolarka drzwiowa

—  Drzwi zewnetrzne -Stolarka aluminiowa o odpornosci ogniowej EI60, kolor ciemnej zieleni, zblizony do odcienia istniejacej
stolarki, wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ab (W/m-K)=1,30. Witryny szklane o identycznych parametrach.

—  Drzwi wewnetrzne — Stolarka z blachy ocynkowanej z aluminiowa o$cieznica, o odpornosci ogniowej EI60, wyposazone w

samozamykacz, kat otwarcia skrzydta do 180°, naswietla drzwi o odpornosci ogniowej EI60, odcien stolarki pomaranczowy.

2.2. Stolarka okienna

Stolarka aluminiowa o odpornosci ogniowej EI60, kolor ciemnej zieleni, zblizony do odcienia istniejacej stolarki, wspdtczynnik
przewodzenia ciepta Ab (W/m-K)=0,90. Istniejace parapety zewnetrzne i wewnetrzne do zachowania i ponownego montazu.
Przeszklona witryna odpornosci ogniowej EI60, kolor ciemnej zieleni, zblizony do odcienia istniejgcej stolarki,

2.3. Parapety wewnetrzne
Projektuje sie parapety wewnetrzne wykonane z PCV w kolorze biatym o wymiarach jak pierwotne parapety,

2.4. Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, powlekanej, gr. blachy 0,55mm, odcien brazowy, wymiar jak pierwotne parapety

2.5. Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia (wyzszej klasy wandaloodpornej) zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w sSwiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi
powfokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba
ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.6. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktadac
w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.
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3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego dla rodzaju robét. Wykonawca powinien zapewnié¢
wszelki sprzet niezbedny do prawidtowego wykonania robot.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukgji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady montazu stolarki
Warunki przystapienia do robot:
* przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw. Dla scian murowanych odchytki moga wynosi¢
nie wiecej niz:

- szerokos¢ - +10 mm

- wysokos¢ - +10 mm

- dopuszczalna réznica dhugosci przekatnych — 10 mm
* przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakosé elementdw i innych materiatéw pomocniczych. Montaz
stolarki drzwiowej - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:
« sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic
- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
« ustawienie i zakotwienie osciezy i elementéw stolarki
* wypetnienie pianka szczelin
« silikonowanie
« usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu
« osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych
» montaz parapetéw
Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw,
ktére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania
oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawi¢. OsScieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w
przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Uszczelnienie
przestrzeni wokét oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego. Oscieznice drzwiowe
metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania.
Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprze¢, a po wypionowaniu stojakéw
usztywni¢ je za pomoca desek lub w inny sposob. Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podlinkowanie i
skosne podparcie zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub
szczelinie mozna byto je obmurowaé lub osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna. Kotwy
w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 50 mm, a ich rozstaw nie
przekraczat 800 mm. Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podtogi. Miedzy powierzchnia profili oscieznic, a tynkiem nalezy pozostawi¢ szczeline ok. 5 mm,
ktéra po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masa uszczelniajaca. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢
potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby méc zawczasu poprawi¢ ustawienie i osunac wszystkie zbedne wycieki
zaprawy murarskiej jeszcze niestezonej. Koncowa faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy
progowej. W sprawdzone i przygotowane oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic¢ stolarke na podktadkach
lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$é dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciana wypetniana jest
materiatem uszczelniajagcym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az
do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na sSciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace montazu
okien i/lub drzwi, w szczegdlnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
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— prawidtowosci oceny robét poprzedzajacych wykonanie montazu,

— jakosci rob6t montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robdt. Badania sprawdzajace jakos¢
wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt. 5.4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robét z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m nie powinno
przekracza¢ 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie rdznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci przekatnych nie powinna by¢ wieksza od 2
mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac sie ptynnie i
bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie zamykac¢ sie lub otwierac,

e) sprawdzenie poprawnosci wypetnienia pianka montazowa przestrzeni pomiedzy ramiakiem a $ciana,

f) sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydto powinno przylegaé réwnomiernie do oscieznicy zapewniajac szczelnosé¢ miedzy
tymi elementami,

g) sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc.

h) sprawdzenie czy w czasie montazu nie nastapity zabrudzenia i uszkodzenia

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m* wbudowanej stolarki w $wietle muru.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru stolarki powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

— protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

— osadzenie stolarki,

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
PN-EN 14351-2+A2:2018-12 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 2: Drzwi wewnetrzne

PN-EN 1125:2009 Okucia budowlane - Zamkniecia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane pretem poziomym,
przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych - Wymagania i metody badan

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czes¢ 2: Wymagania dotyczace
dopuszczalnego poziomu dZzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementéw budowlanych

PN-B-02151-5:2017-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Cze$¢ 5: Wymagania dotyczace
budynkéw mieszkalnych o podwyzszonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji

PN-EN-1906:2012 Okucia budowlane — Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami — Wymagania i metody badan

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci — Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce — Cze$¢ 1: wymagania ogdlne
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 04 ROBOTY MUROWE
CPV - 45262522-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace rob6t murowych dla zadania pn ,Projekt
przebudowy budynku szkoty podstawowej im. Orfa biatego przy ul. Szkolnej 10, Wislinka, dz. Nr 315, obreb Wislinka, gmina
Pruszcz Gdanski, powiat gdanski, wojewddztwo pomorskie.”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako cze$s¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy ja stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z budowa nastepujacych elementéw:
- czeSciowe zamurowanie okna;

- murowanie $cian dziatowych;

- zabudowa z ptyt cementowych nad drzwiami;

- wbudowanie nadprozy nad projektowanymi otworami;

- wykonanie schodéw zewnetrznych;

- wykonanie zadaszenie nad wejsciem;

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegétowa

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz zgodnie z poleceniami przekazanymi
przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wyniki badan uzytych materiatow oraz jest
zobowigzany przedtozy¢ atesty, aprobaty, certyfikaty, itp. na uzyte materialy. Przed rozpoczeciem prac nalezy dostarczyé do
akceptacji Przedstawiciela Zamawiajagcego proponowany projekt sktadu zaprawy murarskiej.

2. MATERIALY

Nalezy stosowac:

- ptyta cementowa gr. 12,5 mm;

- bloczki z betonu komérkowego ,600” gr. 24 cm;

- bloczki z betonu komérkowego ,500” gr. 12 cm;

- stopnie schodowe o wym. 15x35 cm;

- spoczniki schodowe wykonane z ptyt betonowych gr. 6 cm;
- czapa betonowa ptaska o wym 4x30 cm;

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda odpowiadaty wymaganiom norm:

dla cegiet budowlanych - PN-EN 771-1+A1:2015-10,

dla zaprawy murarskiej - PN-EN 998-2:2016-12

W okreslonym przez Inspektora nadzoru czasie przed wbudowaniem materiatow, Wykonawca przedstawi szczeg6towe
informacje dotyczace zrodta ich wytwarzania oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, jak tez na zyczenie Inspektora nadzoru prébki do zatwierdzenia.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania Ogolne”.

3.2. Stosowany sprzet
Do wykonania Robét zwigzanych z budowa Scian nalezy stosowad jedynie sprzet zapewniajgcy wysoka jakos¢ realizacji; badz inny
sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania Ogoélne”.

4.2. Transport elementéw do wbudowania
Materiaty, w szczegolnosci bloczki nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w sposdb uniemozliwiajacy ich uszkodzeniu i
zawilgoceniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogodlne zasady wykonania Robét podano w SST-00 ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Warunki wykonania Robot

Warunki atmosferyczne:

- nalezy utrzymac materiaty i zaprawe w temperaturze przekraczajacej 0°C;

- nie dopuszcza sie stosowania dodatkow przyspieszajacych wigzanie zaprawy lub zapobiegajacych zamarzaniu;

- w przypadku, gdy temperatura powietrza spada do 0°C, nalezy zastosowac odpowiedni sprzet lub okrycia, w celu utrzymania
minimalnej wymaganej temperatury dla zabezpieczenia prac murarskich do czasu petnego zwigzania;

- w kwestiach nieuregulowanych niniejsza specyfikacjg nalezy stosowa¢ norme PN-68/B-10020 "Roboty murowe z cegty;
wymagania i badania przy odbiorze".

5.3. Przygotowanie Robét

Uwagi:

- nalezy dokfadnie wymieszac sktadniki zaczynu cementowego w ilosciach potrzebnych do natychmiastowego uzycia;

- nalezy zuzy¢ zaczyn w ciagu 1,5 godziny od wprowadzenia do mieszanki wody i przed poczatkowym stwardnieniem;
nawadnianie zaczynu jest niedozwolone;

- nie dopuszcza sie stosowania zwigzkéw zapobiegajacych zamarzaniu w celu obnizenia punktu zamarzania zaczynu;

- nie nalezy stosowac jakichkolwiek domieszek w zaczynie.

Ponadto:

- nalezy dostarczy¢ oscieznice, a w czesciach publicznych tzw. oscieznice $lepe (tracone, uzywane do murowania i osadzania
wiasciwych) przeznaczone do wstawienia w Scianach murowanych i doktadnie ustawi¢; nalezy ustali¢ potozenie i wielkos¢
wbudowanych elementéw montowanych przez inne ekipy budowlane;

- nalezy ustali¢ linie, poziomy i przebieg warstw muru unikajac powstawania odchytek;

- dla kazdej ze $cian nalezy ustali¢ miejsca i wielko$¢ otworowa technologicznych oraz miejsca i wielkos¢ bruzd instalacyjnych;
przed wykonawstwem catos¢ zgtosi¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego.

5.4. Wykonanie rob6t murowych

- roboty murarskie nalezy wykona¢ zgodnie z wymiarami, liniami, poziomami przedstawionymi na rysunkach;

- narozniki zewnetrzne i wewnetrzne oraz $ciany poprzeczne nalezy przewigza¢;

- nalezy zachowa¢ dystans muru wielkosci 6-10 mm od elementéw konstrukcji nosnej (stupy, podciagi); powstata szczeline
wypetnié elastycznie;

- nie nalezy przesuwac bloczkéw po poczatkowym stwardnieniu zaprawy;

- jezeli zachodzi potrzeba dokonania zmian nalezy usuna¢ starg zaprawe i wymienic na Swieza;

- ciecie muru mozna wykonywac jedynie za pomoca odpowiednich urzadzeh mechanicznych, aby otrzyma¢ proste i
niepostrzepione krawedzie;

- w wypadkach gdy przegrody murowane, nienosne, siegaja do stropu nalezy zakonczyé mur na 10 do 20 mm ponizej spodu
stropu, ze wzgledu na ugiecie stropu w wyniku obcigzenia; powstata szczeline nalezy wypetnic¢ elastycznie;

- nalezy upewnic sie, ze wszystkie warstwy muru maja te sama wysokos¢; pionowe i poziome spoiny powinny by¢ rowne i o tej
samej grubosci.

Tolerancja i standard wykonania:

- maksymalne odchylenia od muru do przylegajagcego muru wynosi: 2 mm;
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- maksymalne odchylenie Sciany od pionu wynosi: 6 mm na 3 metrach;

- nalezy zachowa¢ gtadka powierzchnie na odkrytych powierzchniach muru; jesli Sciana jest przeznaczona pod tynkowanie lub
sucha zabudowe z ptyt gipsowo-kartonowych: nalezy wyréwnac spoiny w murze, maksymalna odchytka powierzchniowa 3 mm;
pozostate Sciany nalezy starannie wyspoinowac "na gtadko" i przygotowaé pod malowanie;

Nadproza:

- nalezy wykona¢ kazdorazowo zgodnie z dostarczonymi rysunkami konstrukcyjnymi.

Ciecie i dopasowanie:

- obowigzkiem Wykonawcy jest ciecie i dopasowywanie bloczkdw ze wzgledu na potrzeby instalacyjne; nalezy wspétpracowaé z
innymi wykonawcami w celu zapewnienia wiasciwych rozmiaréw, ksztattow i lokalizacji bruzd i otwordw; w obiekcie
zlokalizowano szereg bruzd pod instalacje, wszystkie one wymagaja wtasciwej realizacji, w obiekcie nie przewiduje sie instalacji
prowadzonych na powierzchniach wykoniczonych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w SST-00 ,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci Robét budowlanych

Sprawdzenie jakosci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Roboét oraz zgodnosci z projektowanymi wymiarami;
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikagji.

Maksymalna odchytka od ptaszczyzny na tacie 3 m moze wynosi¢ 3 mm — réwniez w pionie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robét jest 1 m kwadratowy (1 m?) écian i zamknie¢.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady dotyczace odbioru Robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robo6t podano w SST-00 ,Wymagania Ogdlne”.

8.2. Odbiér Roboét ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét murarskich winien nastapic przed ich zakryciem materiatami lub elementami wykonczeniowymi. Wykonanie Robot
nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego.

Roboty beda odbierane facznie z utozonymi instalacjami w bruzdach (lub jej .kanalizacja") oraz tacznie z przejSciami
technologicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania Ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® wykonania éciany lub zamkniecia obejmuije:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robét;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

- murowanie;

- wykonanie dylatacji stropowej;

- utozenie zbrojenia, ,wklejenie” w istniejace elementy zelbetowe;

- montaz lub koordynacja elementéw technologicznych przejec instalacyjnych;
- montaz $lepych oscieznic;

- betonowanie i wibrowanie;

- wykonanie dylatacji;

- przygotowanie pod warstwy lub elementy wykonczenia;

- prace porzadkowe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe — Projektowanie i obliczanie

2. PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne

3. PN-EN 771-4+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego
betonu komdrkowego

4. PN-EN 772-2:2006 Metody badan elementéw murowych - Czeé¢ 2: Okreélenie procentowego udziatu powierzchni
drazen w elementach murowych (na podstawie odcisku na papierze
5. PN-EN 772-16:2011 Metody badan elementéw murowych - Cze$¢ 16: Okreslenie wymiardw

6. PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw -- Czes¢ 2: Zaprawa murarska
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 06 ROBOTY IZOLACYJNE
CPV - 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania wykonania i odbioru robét izolacyjnych w ramach
zadania ,Projekt przebudowy budynku szkoty podstawowej im. Orta biatego przy ul. Szkolnej 10, Wiélinka, dz. Nr 315, obreb
Wislinka, gmina Pruszcz Gdanski, powiat gdanski, wojewédztwo pomorskie.”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
izolacyjnych ( przeciwwilgociowe i przeciwwodne, cieplne ) realizowanych wewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na
agresje chemiczna.

1.3. Zakres robét objetych

Specyfikacja Techniczna. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolacji
- pas miedzy kondygnacyjny,

- pas oddzielenia przeciwpozarowego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach
informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora.
Hydroizolacje powinny:
- stanowic ciagly i szczelny ukfad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle lub jej czesci od wody lub pary wodnej;
- Scisle przylegac¢ do izolowanego podktadu ; nie powinny pekad, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien
lub wybrzuszen;
- by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtowa realizacje, a mianowicie:

- po ukonczeniu robot poprzedzajacych roboty izolacyjne,

- po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba,
Nie dopuszcza sie taczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrebnych materiatéw , réznej klasy odpornosci ,
jako rownorzednych zabezpieczen ( np. zaprawy wodoszczelnej z materiatami rolowymi ) . Miejsca przechodzenia przez warstwy
izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych (np. stupéw) powinny byé uszczelniane w sposéb
wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami, a izolacja. Podczas robét izolacyjnych nalezy chronié¢
uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscia zawilgocenia i zalania woda.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne".

Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie
materiatow zamiennych pod warunkiem, Zze spetniaja wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadaja odpowiednie
aprobaty techniczne. Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Inwestora.

2.2. Plyta Fasadowa

Izolacja z ptyt fasadowych z niepalnej wetny skalne;j.

Klasa odpornosci ogniowej A1, wspétczynnik przewodzenia ciepta Ab (W/m-K)=0,036,
grubos¢ ptyt 120mm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST KOD CPV 45000000-7
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. OREA BIALEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 10, WISLINKA, DZ. NR 315, OBREB WISLINKA, GMINA PRUSZCZ
GDANSKI, POWIAT GDANISKI, WOJEWODZTWO POMORSKIE

33



Biuro w Moragu
concept tel. 89 757 14 62
Rafat Rutkowski 3 Maja 26, II pigtro
14-300 Morag, ul. Malinowa 10 14-300 Morag
< tel. / fax (89) 757 14 62, kom. 501 262 308

e-mail: biuro@concept-studio.com.pl
www.concept-studio.com.pl

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne". Roboty moga by¢
wykonywane recznie badz mechanicznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogé6lne" Materiaty i sprzet moga
by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora, w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze powinno by¢: stabilne, nosne, suche, wolne od brudu, oleju, ttuszczu i luznych czastek i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obciazenia. W celu zapewnienia prawidtowej wspdtpracy izolacji z podtozem nalezy stosowac odpowiednie klasy betonu
podtoza, a mianowicie dla izolacji: - z folii z tworzyw sztucznych - B15, - z folii ptynnej z tworzyw sztucznych - B15, Spadki
podtoza izolacji odwadniajacej w kierunku odwodnienia powinny byé zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej. Dla
pomieszczen w | i Il grupie obcigzen wilgociowych, powierzchnie poddawane okresowemu bezposredniemu zawilgoceniu
powinny posiada¢ min. 2% spadku. W przypadku obciazen | grupa wilgocia nie ma takiego wymogu.

5.3.Wykonanie robét

Projekt przewiduje wymiane ocieplenia elewacji ze styropianu na wetne mineralng w poszczegdlnych, wymaganych miejscach.
Projektuje sie pasy oddzielenia przeciwpozarowego o szerokosci 200cm.

Demontaz ocieplenia ze styropianu prowadzi¢ poprzez nacinanie szlifierkg katowa tynku zewnetrznego $cian, styropian usunaé
wraz z warstwa klejowa.

Do ocieplenia stosowaé wetne mineralna fasadowa o gestosci 80 kg/m3, wspdtczynniku przewodzenia ciepta: A D = 0,036 W/mK,
gr. 20cm (Uwaga: grubosé ocieplenia dopasowac na budowie po wykonaniu odkrywki). Stosowac system ETCIS wybranego
producenta, ptyty klei¢ na uprzednio oczyszczong i zagruntowana powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 6. Kontrola winna
przebiegac zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robét winny by¢ wykonane zgodnie z normami
i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw.

6.2. Warunki szczegotowe.
Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w
Dokumentagji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatow.

6.2.1. Odbior izolacji

Odbidr izolacji odbywa sie w dwdch etapach:

- odbiory miedzyfazowe (czesSciowe),

- odbior ostateczny (koncowy).

Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:

- jakosci materiatéw,

- podktadu pod izolacje,

- kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbiér materiatéw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacja techniczng. Odbidr podktadu pod izolacje powinien
obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

- poprawnosci spadkéw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkdw kanalikow $ciekowych,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST KOD CPV 45000000-7
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. OREA BIALEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 10, WISLINKA, DZ. NR 315, OBREB WISLINKA, GMINA PRUSZCZ
GDANSKI, POWIAT GDANISKI, WOJEWODZTWO POMORSKIE

34



Biuro w Moragu
concept tel. 89 757 14 62
Rafat Rutkowski 3 Maja 26, II pietro
14-300 Morag, ul. Malinowa 10 14-300 Morag

L tel. / fax (89) 757 14 62, kom. 501 262 308
e-mail: biuro@concept-studio.com.pl
www.concept-studio.com.pl

- poprawnosci zagruntowania podkfadu (jesli podlega on gruntowaniu)

- oraz rejestracje wszelkich, usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkédw w podktadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w narozach,
braku prawidtowego osadzania wpustow itp.),

Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac sprawdzenie:

- ciggtosci warstwy izolacyjnej,

- poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewoddw i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich
innych miejsc wrazliwych na przecieki,

- oraz rejestracje wszelkich usterek Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych sie

- aby byty doktadnie ze soba potaczone (bez mozliwosci rozerwania lub Sciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczéw).

6.3. Kontrola powinna polegac na sprawdzeniu:
- ciggtosci izolagji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku gdy jest to niezbedne,
nalezy wykona¢ prébe wodna lub inne badania pozwalajace na prawidtowa ocene wykonanych robét izolacyjnych:

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne"

Szczegdtowe zasady obmiaru robot izolacyjnych:

- Powierzchnie izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw Z obliczonej
powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc nie izolowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2 .

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbiér izolacji odbywa sie w dwoch etapach:

1/ Odbiory czesciowe ( miedzyfazowe )

2/ Odbior ostateczny ( korcowy ) Odbidr czesciowy polega na kontroli: - jakosci materiatéw - podktadu pod izolacje - kazdej
warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych ) - uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrazliwych
miejsc.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot
ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastepujgce dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji. Odbiér robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- Przygotowania podtoza dla wykonania powtok,

- Zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych

8.3. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace
dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.4. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny powinien polegac na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku gdy jest to niezbedne,
nalezy wykona¢ prébe wodna lub inne badania pozwalajace na prawidtowa ocene wykonanych robét izolacyjnych:

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujaca dokumentacja techniczna:

* projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robét,

« dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatéw w postaci zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta albo
wynikéw badan laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robot, D protokoty z odbioréw czesciowych,

« dziennik budowy (dziennik wykonywania robét izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena jakosciowa zabezpieczenia
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przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub wadliwos¢ wykonania robdt, powinno to byc
wymienione w protokole wraz z okresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbior
koncowy moze by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne"

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét izolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu roboét izolacyjnych stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie: - okreslonych w
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego lub - ustalonej w
umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania robét izolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty izolacyjne uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przygotowanie gruntow i innych materiatéw, - przygotowanie podtozy,

- wykonanie prac izolacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy

- likwidacje stanowiska roboczego

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robdt
izolacyjnych na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu. 1

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 12970:2003 Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badan i wytrzymatosciowych.

PN-EN 14695:2012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji wodochronnej
betonowych ptyt pomostéw obiektéw mostowych i innych powierzchni betonowych
przeznaczonych do ruchu pojazdéw - Definicje i wtasciwosci

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolagji
wodochronnej dachéw. Zasady pobierania probek

PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie

stabilnosci wymiarow
PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i whasciwosci

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. (jed. tekst Dz.U. 2019 r. poz.1065)
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 05 TYNKOWANIE
CPV - 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich ,Projekt przebudowy budynku szkoty podstawowej im. Orta biatego przy ul. Szkolnej 10, Wislinka, dz. Nr 315, obreb
Wislinka, gmina Pruszcz Gdanski, powiat gdanski, wojewédztwo pomorskie.”

1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkéw
wewnetrznych i zewnetrznych obiektu wg ponizszego. Tynki cementowo-wapienne.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania
ogolne”.

Podtoze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada sie wyprawe.

Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Tynk gipsowy — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o tacznej
grubosci nie przekraczajacej 1-1,5 cm, stanowigca powtoke wyréwnawcza, ochronng i dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw modyfikujacych,
ewentualnie pigmentdw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancja suchej mieszanki tynkarskiej.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym
spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie
waod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek
organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
- $rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robét murowych
powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
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2.4. Tynk cienkowarstwowy

Dane techniczne wyprawy elewacyjnej zgodnie z EN-13813:

- Ziarnisto$¢ - 2.0 mm

- Wspbdtczynnik przewodzenia ciepta A - 0,70 W/mK

- Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p - 30-50
-~ Gestos¢ - ok. 1,8 kg/dm?

- Wspodtczynnik pH - 12

- Nasigkliwos¢ (wspotczynnik w)

2.5. Materiaty do elementéw wykonczeniowych roboét tynkarskich

Wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow

- Gips szpachlowy- wg PN-EN 13279-1:2009

- Profile metalowe i akcesoria do wykonywania stelazy wg odpowiedniej aprobaty technicznej.
- Tasmy i siatki zbrojace - wedtug odpowiedniej aprobaty technicznej.

- Narozniki aluminiowe - wedtug odpowiedniej aprobaty technicznej.

- Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. - wg PN-EN ISO 1482:2011

- Woda do zapraw-wg PN-EN 1008:2004

2.6. Gladz szpachlowa

Gfadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni $cian i sufitéw. Wykonywanie gtadzi
gipsowych, moze odbywac sie na podtozach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, $ciany betonowe,
podtoza gipsowe. Nalezy zwrdci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowa¢ na elementy
ze stali, a pozostajace w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

3. SPRZET
Dozwolone uzycie dowolnego sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wszelki potrzebny sprzet do wykonania robot
tynkarskich.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukgji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty przygotowawcze, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

c) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciaggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

Przed przystapieniem do prac nalezy powierzchnie oczysci¢, zagruntowac. Nalezy stosowaé produkt zgodnie z zaleceniami
producenta. Plamy z substangji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda. Nalezy stosowal produkt zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.3. Tynki cementowo-wapienne

Tynki cementowo-wapienne kat. Il przewidziano na $cianach murowanych w pomieszczeniach suchych.
Parametry techniczne:

Wielko$¢ ziarna: - 0,6 mm

— Wytrzymatos¢ na Sciskanie (28 dni): = > 2,5 N/mm2

— Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): -— > 1,0 N/mm2

— Wspotczynnik przewodzenia ciepta - A: 0,80 W/mK
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— Wspbdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: - 15

— Minimalna grubos¢ warstwy tynku: - $ciana: 10-35 mm

— Max. grubos¢ warstwy tynku: 20 mm w ramach jednego etapu pracy

Tynki wykonywaé po wykonaniu instalacji. Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych
listew naroznikowych. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonac¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach
narazonych na zawilgocenie.

5.3.1. Wykonanie tynkow dwuwarstwowych

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej w stosunku
1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubosé obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadac
7-10 cm. zanurzenia stozka pomiarowego. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢ zatarty na gtadko.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych
1:2:10. Dopuszczalne odchytki — od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dt. katy kontrolnej 2 m. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku:-

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm.

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
Boniowanie — Wykona¢ jako szczeliny w tynku szerokosci 4 cm, na gtebokos$¢ narzutu — ok. 1,5 cm. Narozniki powstate w w
wyniku uformowania boni nalezy zabezpieczy¢ profilem naroznikowym — jedno ramie nalezy docig¢ tak aby dostosowac jego
szeroko$¢ do gtebokosci boni. Spdd boni stanowié¢ bedzie obrzutka zatarta na gtadko.

5.3.2. Wykonanie tynkow tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug
pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne -
w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wiasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do wykonania tych czynnosci
uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystgpieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowaé
podtoze. Od prawidtowego przygotowania zalezy efekt koncowy oraz trwato$¢ wykonanych prac. Podtoze kruche, pylace nalezy
zagruntowac odpowiednim mleczkiem gruntujacym, rysy i pekniecia nalezy pogtebi¢ i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia sie
wtapiajac siatke z widkna szklanego zaprawa gipsowa. Tak przygotowane podioze mozemy szpachlowa¢ wczesniej wybrang
szpachla. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni $ciany uzywamy siatek Sciernych lub specjalnego papieru $ciernego o numeracji od
100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni $ciany mozna zastosowac szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy
szpachlowe, ktére naktada sie cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.

5.5. Wykonywanie tynkéw zewnetrznych

5.5.1. Prace przygotowawcze

Wykonywanie warstwy zbrojonej na siatce mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt izolacyjnych, przy
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz.,, wowczas nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5°C. Podtoze powinno by¢ czyste, zwarte, nosne, ptaskie (tolerancja +t6mm na promieniu 1,2m) wolne od
tuszczacych sie farb, thuszczu i innych substancji zmniejszajacych przyczepnosc. Niewielkie ubytki i nierbwnosci nalezy wyréwnaé
np. za pomoca zaprawy wyréwnujacej

5.5.2. Wykonywanie tynkéow

Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta systemu. Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie
jedynie w warunkach wiasciwych dla wybranej technologii, podanych w wymaganiach producenta. Wykonawca zapewni
spetnienie wszystkich reziméw technologicznych wiasciwych dla wybranego systemu. Wykonawca uzyska od producenta lub
dostawcy tynku systemowego dane dotyczace zalecanych srodkéw gruntujacych i zastosuje te srodki przed tynkowaniem
zgodnie z rodzajem podtoza. Wykonawca zastosuje akcesoria tynkarskie jak listwy prowadzace, wzmocnienia naroznikow i tasmy
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wzmacniajace w jednolitym systemie Przytozy¢ siatke do warstwy zaprawy utozonej na powierzchni zatapia¢ za pomocg pacy.
Siatka musi by¢ doktadnie zatopiona tak, aby na powierzchni nie byt widoczny jej kolor. Narozniki zaleca sie zabezpieczy¢
listwami katowymi. Do nakfadania wyprawy elewacyjnej mozna przystapi¢ po catkowitym zwigzaniu uprzednio natozonej
warstwy, nie wczesniej jednak niz po 24h od zatopienia siatki. Wyprawa elewacyjna o fakturze uzgodnionej z Inspektorem
nadzoru. Przed przystapieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej nalezy sprawdzi¢ czy warstwa bazowa jest sucha, rowna i
dobrze zwigzana. W celu uzyskania jednolitego wzoru zacieranie powinno sie odbywaé przy pomocy tych samych narzedzi i
stosujac takie same ruchy reki na catej powierzchni sciany. Gotowag wyprawe nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniami
do momentu catkowitego wyschniecia i zakonczenia obrébek blacharskich oraz uszczelnien. W celu zapewnienia jednolitego
koloru na elewacji wykonawca bedzie mieszat ze soba trzy losowo wybrane pojemniki z wyprawg tynkarska barwiong w masie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wykonywanie tynkéw.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym i zamowieniem,
b) wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym oznaczeniem materiatu i
dostarczeniem swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym
dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskag Norma aprobata techniczng).

W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien
zostac on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

) materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢, nie moga by¢
dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw , ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm,
€) nie nalezy stosowac materiatéw przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob podany w
obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. ptyt
nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m” lloé¢ robdt okredla sie na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podioza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze
niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu, poziomego - nie wieksze niz 3 mm na
1 m i ogbtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp., trwate Slady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewnetrzne.

Placi sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni éciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,
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- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny $cian.

Placi sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 998-2:2016-12

PN-EN 998-2:2016-12
PN-EN 1008:2004

PN-EN 13279-1:2009
PN-EN 459-1:2015-06
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6+A1:2015-10

PN-EN 520+A1:2012
PN-EN ISO 1482:2011
EN-13813:2003

Wymagania dotyczace zaprawy do muréw -- Czg$¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewngtrznego
i wewnetrznego

Wymagania dotyczace zaprawy do muréw - Czesé 2: Zaprawa murarska.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes¢ 1: Definicje i wymagania

Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementéw murowych.
naturalnego.

Ptyty kartonowo-gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan

Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym z rowkiem

Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wiasciwosci i
wymagania

Elementy murowe z kamienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST KOD CPV 45000000-7

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. OREA BIALEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 10, WISLINKA, DZ. NR 315, OBREB WISLINKA, GMINA PRUSZCZ

GDANSKI, POWIAT GDANISKI, WOJEWODZTWO POMORSKIE

41



Biuro w Moragu
concept tel. 89 757 14 62
Rafat Rutkowski 3 Maja 26, II pigtro
14-300 Morag, ul. Malinowa 10 14-300 Morag
< tel. / fax (89) 757 14 62, kom. 501 262 308

e-mail: biuro@concept-studio.com.pl
www.concept-studio.com.pl

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 14 ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI
CPV - 45223210-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania dotyczace dostawy i montazu réznych mebli i wyposazenia zwigzanych z ,Projekt
przebudowy budynku szkoty podstawowej im. Orfa biatego przy ul. Szkolnej 10, Widlinka, dz. Nr 315, obreb Wislinka, gmina
Pruszcz Gdanski, powiat gdanski, wojewddztwo pomorskie.”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie prac:

- wykonanie i montaz konstrukgji zadaszenia nad wejsciem do budynku,
- wykonanie i montaz konstrukgji balustrad,

- wykonanie i montaz wycieraczki ocynkowanej,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 2. Wszystkie
materialy oraz sprzet stanowiagcy wyposazenie obiektu uzyte do wykonania prac okreslonych niniejsza ST musza posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonywania roboét

2.2.1. Balustrady zewnetrzne

Balustrada zewnetrzna wysokosci 1,10 m, wykonana ze stali czarnej z rur stalowych okragtych @45 i @20, pomalowane
proszkowo na kolor RAL 7001.

2.2.2. Zadaszenie nad wejsciem
Zadaszenie nad wejsciem do budynku zaprojektowano z konstrukgji stalowej, wspornikowej malowane proszkowo w kolorze

szarym. Mocowanie do elewacji za pomoca kotkdw rozporowych. Wymiary zewnetrzne 330cm x 90cm, o promieniu giecia
330cm, dopasowac do istniejgcego zadaszenia.

2.2.3. Sruby i nakretki
Sruby i nakretki - nalezy stosowa¢ wg PN-EN 1SO 4014:2011.Sruby, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
suchych, z dala od materiatéw dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

2.2.4. Wycieraczka
Przed wejsciem do budynku umiesci¢ w zagtebieniu wycieraczke w postaci kraty systemowej
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2.3 Transport materiatow

- Transport elementéw stalowych z warsztatu na budowe powinien odbywac sie srodkami transportu dostosowanymi do
rozmiaréw wyrobdw , w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

- Elementy stalowe nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz Srodka transportu. Zaleca sie aby transport odbywat
sie krytymi srodkami transportu.

- Czesci konstrukgji dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami samochodowymi lub dzwigami.

- Mniejsze elementy mozna wytadowywac recznie.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

- Elementy ukfada¢ nalezy w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare
mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

- Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym
miejscu, oczyszczal i naprawia powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki
antykorozyjne;j.

- Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

3.2. Sprzet potrzebny do wykonywania robot

- Narzedzia reczne do montazu konstrukgji/elektronarzedzia;

- Rusztowanie stalowe lub aluminiowe;

- Dzwig drogowy , podnosnik koszowy;

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacjg
konstrukcyjna. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z
instrukcja. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone gdyz spawarki powinny sta¢ na izolujacym
podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w
zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja. Stanowisko robocze powinno byé odebrane
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych” specyfikacji technicznej. Montaz
wszystkich elementéw musi zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego producenta, dostawcy.

5.2. Przygotowanie materiatéw

Przed scalaniem i montazem elementéw nalezy:

- usuna¢ usterki ujawnione przy sortowaniu konstrukgji,

- usuna¢ ewentualny brud,

- sprawdzi¢ prostoliniowo$¢ montowanych elementéw;

- oczyscic¢ otwory na $ruby z ewentualnych naciekéw farby,

- oczysci¢ powierzchnie stykowe kotnierzy;

- uszkodzone powtoki malarskie podczas zatadunku, transportu oraz wytadunku nalezy doktadnie oczyscic i uzupetnic.

5.3. Prace montazowe elementéw stalowych

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1090-2

- W czasie montazu nie wolno mocowac¢ do elementdéw nosnych, poprzez spawanie, czesci pomocniczych do montazu.

- Pojedyncze elementy nalezy zabezpieczy¢ i zapewnic¢ im statecznos$é do uzyskania statecznosci czesci konstrukgji;

- Przerwy w pracy przy montazu sg dopuszczone po zwolnieniu haka dzwigu i zapewnieniu statecznosci ustawianemu
elementowi przez powigzanie go ze statecznymi elementami zamontowanej konstrukgji.
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- Scalanie mniejszych elementéw nalezy wykonywa¢ na rozstawionych rusztowaniach.
- Montaz wiekszych elementéw prefabrykowanych na warsztacie nalezy wykonywac za pomoca dzwigow;

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukgji:

1. odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej 5 mm

2. odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3. strzatka wygiecia h/750 - nie wigcej niz 15 mm

4. wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiece niz 15 mm

5. odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

Podczas montazu nalezy:

O utrzymywad projektowane wymiary rozpietosci;

O State potaczenie elementéw konstrukeji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykdw i wyregulowaniu catej konstrukgji lub jej niezaleznej czesci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” specyfikacji technicznej.

6.1. Kontrola dostarczonych elementéw stalowych
Kontrola obejmuje sprawdzenie:

- Prostoliniowosci dostarczonych elementow;

- Powtok malarskich;

- llosci dostarczonych elementéw konstrukgji;

6.2. Kontrola montazu elementéw stalowych

Kontrola polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami technicznymi, z projektem oraz obowigzujacymi normami.
Kontrola obejmuje sprawdzenie:

- Wymiardw konstrukgji,

- Prostoliniowosci i wypionowanie podpér,

- Zamocowanie podpor w podtozu,

- Jakos¢ potaczen skrecanych

- Stan powtoki antykorozyjnej/lakierniczej;

- jakosci i sposobu przygotowania montazu;

- jakos$¢ materiatow uzytych do wykonania powierzchni wg norm lub aprobat technicznych;
- sposobu wykonania;

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” specyfikacji techniczne;j.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru dla:

- Montazu konstrukgji —[tona]
- Rusztowania [m2]

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

8.2. Zgodnos<¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robot uznaé
za niezgodnag z wymaganiami normy, dokumentacjg projektowg oraz SST. W takim wypadku nalezy dokonaé poprawek i
przeprowadzi¢ badania zwigzane z kontrolg jakosci ponownie.

8.3. Wymagania przy odbiorze
Przedmiotem odbioréw i badan jest:
- zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektows;
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- zastosowany materiat;
- wykonanie montazu;

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 2351, z 2022 r. poz.88),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U. 2004 r. poz. 156)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.),

10.2. Normy

PN-EN 10021:2009 Ogolne techniczne warunki dostaw wyrobdw stalowych

PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych — Cze$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukgji stalowych

PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali — Cze$¢ 1: Znaki stali

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 1: System cyfrowy

PN-EN 10079: 2009 Terminologia wyrobdéw stalowych

PN-EN 10163-2: 2007 Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach

uniwersalnych i ksztattownikdédw walcowanych na goraco - Cze$¢ 2: Blachy grube i
blachy uniwersalne

PN-EN-1993-1-1:2006 Eurokod 3 —Projektowanie konstrukgji stalowych— Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow.

PN-EN-1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukgji.

PN-EN-1997:2008 Eurokod 7 —Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdine

PN-EN ISO 16120-2:2017-04 Walcdwka ze stali niestopowej przeznaczona do produkgji drutu -- Cze$¢ 2: Wymagania
dla walcowki ogéinego przeznaczenia

PN-EN ISO 18275:2018-11 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania tukowego
elektroda metalowa stali o wysokiej wytrzymatosci - Klasyfikacja

PN-EN SO 4014:2011 Sruby z tbem szeéciokatnym - Klasy doktadnosci A i B

10.3. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Cz. | ,Roboty ogélnobudowlane” wydanie Instytutu
Techniki Budowlanej;

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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