
1 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Remont i przebudowa toalet w Zespole Szkół w Krzywiniu 

 
 
 
 
 
 

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 

NR SPEC  strona 
   

B_00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 - 15 
B_01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 16 - 18 
B_02 ROBOTY IZOLACYJNE 19 - 22 
B_03 ROBOTY TYNKARSKIE 23 - 27 
B_04 ROBOTY MALARSKIE 28 - 30 
B_05 ROBOTY POSADZKOWE 31 - 34 
B_06 OKŁADZINY 35 - 39 
B_07 SUFITY PODWIESZANE 40 - 42 
B_08 STOLARKA 43 - 44 
B_09 ROBOTY MUROWE 45 - 49 
B_10 ROBOTY MONTAZOWE  50 - 58 

   
ST01 INSTALACJA WENTYLACJI  59 - 63 
ST02 INSTALACJA WOD-KAN 64 - 71 

   
ST/E01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 72 - 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

B - 00 
Wymagania ogólne 

 
 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej 

• Projekt wykonawczy przebudowy i remontu toalet w Zespole Szkół w Krzywiniu 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

• Rozporządzenie nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 5 listopada 
2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV. 
 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja  Techniczna  odnosi  się  do  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  
robót budowlanych w zakresie przebudowy i remontu toalet w Zespole Szkół w Krzywiniu, 
zlokalizowanym przy ul. Strzeleckiej 13, na działce o nr ewid. 554/4.  

 
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna  jest stosowana  jako dokument przetargowy  i Umowny przy zlecaniu  i 
realizacji robót.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  
dla  robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

 
1.4. Określenia podstawowe 

• Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, 
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 
stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  
ochronne,  hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  
nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  
cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych  i  innych urządzeń) oraz  fundamenty pod maszyny  i urządzenia,  jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  

• Budowa - należy przez  to  rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a  także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

• Roboty budowlane - należy przez  to  rozumieć budowę, a  także prace polegające  na  przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• Urządzenia budowlane - należy przez  to  rozumieć urządzenia  techniczne związane  z obiektem 
budowlanym zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  
przyłącza  i  urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

• Teren budowy - przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa  
własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

• Pozwolenie na budowę - decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
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• Dokumentacja budowy – stanowią: pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem 
budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych, w miarę  potrzeby,  
rysunki  i  opisy służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w  przypadku  
realizacji  obiektów  metodą montażu – także dziennik montażu.  

• Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

• Aprobata techniczna - pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego przydatność do 
stosowania w budownictwie.  

• Wyrób budowlany - wyrób w  rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu  
wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania 
we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

• Właściwy organ - organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

• Organy samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów,  inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z 
późn. zm.).  

• Obszar oddziaływania terenu - teren  wyznaczony  w  otoczeniu  budowlanym  na podstawie  przepisów  
odrębnych, wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia w  zagospodarowaniu tego 
terenu.  

• Opłata - kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za  określone  ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

• Droga tymczasowa - droga  specjalnie  przygotowaną,  przeznaczoną  do ruchu  pojazdów  
obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,  przewidzianą  do  usunięcia  po  ich 
zakończeniu.  

• Dziennik budowy - dziennik wydany  przez właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami,  
stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót.  

• Kierownik budowy - osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania  
robotami  i  do występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji kontraktu,  ponosząca  ustawową  
odpowiedzialność  za prowadzoną budowę.  

• Rejestr obmiarów - akceptowana  przez  Inspektora  nadzoru  książka z ponumerowanymi  stronami,  
służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie wyliczeń,  szkiców  
i ewentualnie  dodatkowych załączników. Wpisy w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

• Laboratorium - laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i 
prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót.  

• Materiały - wszelkie materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  również  różne  tworzywa i wyroby  
niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

• Odpowiednia zgodność - zgodność  wykonanych  robót  dopuszczalnymi  tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych.  

• Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  
praktykę zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  
budownictwie,  której inwestor  powierza  nadzór  nad  budową  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  
on  interesy  inwestora  na  budowie i wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót,  
bierze  udział  w  odbiorach  robót zanikających,  badaniu  i odbiorze  instalacji  oraz urządzeń  
technicznych,  jak  również przy odbiorze ukończonego obiektu.  



4 
 

• Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez 
inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  
związanych z prowadzeniem budowy.  

• Projektant - uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji projektowej.  

• Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie  i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

• Część obiektu lub etap wykonywania - część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  

• Ustalenia techniczne - ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.  

• Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji  (CEN) oraz 
Europejski Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  
(EN)”  lub  „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji.  

• Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  
robót  budowlanych,  z wyliczeniem  i  zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.  

• Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem  ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  
projektową  i  zaleceniami  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  oraz  za  prowadzenie  budowy  zgodne 
z Prawem Budowlanym i przepisami BHP oraz PPOŻ. 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi,  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi oraz 
dokumentami budowy. Na Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  
mu  punktów  pomiarowych  do chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  
punkty  pomiarowe Wykonawca  odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót 
Dokumentacja  projektowa,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  oraz  dodatkowe  
dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  
a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji.  W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona  w  „Ogólnych  
warunkach  umowy”.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub opuszczeń w 
dokumentach  kontraktowych, a o  ich wykryciu winien natychmiast  powiadomić  Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót.  Wielkości określone w  dokumentacji projektowej  i w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane  za wartości docelowe, od których  
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów 
i elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  
dokumentacją projektową  lub  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  i mają wpływ  
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na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
 

 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót. Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  
i  będzie  utrzymywać tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  
oświetlenie,  sygnały  i  znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  
odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony w cenę umowną.  
 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót    przepisy  dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:   

• podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  
i  norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,  

• będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności  społecznej, 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
- możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na  terenie  
baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  
odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  jako  rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 

 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp. oraz wykona ręczne przekopy kontrolne dla 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji 
Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  
oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej pomocy  potrzebnej  przy  
dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie spowodowane przez  jego 
działania uszkodzenia  instalacji na powierzchni ziemi  i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca  stosować  się  będzie do  ustawowych ograniczeń  obciążenia na  oś  przy  transporcie  
materiałów  i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  
przewozie powiadamiał  Inspektora  nadzoru. Pojazdy  i  ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie  będą dopuszczone  na  świeżo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  
terenu  budowy  i  wykonawca  będzie odpowiadał za naprawę wszelkich  robót w  ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami  Inspektora nadzoru.  

 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy w czasie wykonywania robót 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W  szczególności  wykonawca ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  
wykonywał  pracy  w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  
wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje  się,  że wszelkie  koszty  związane z 
wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.  

 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za wszelkie materiały  i  urządzenia  
używane  do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

 
1.5.10.   Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  
państwowej i samorządowej, które są w  jakikolwiek sposób związane z  robotami  i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  
prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń  
lub metod  i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
materiałów  budowlanych.  Proponowane  materiały  i  technologie  wykonawcze  podano  w  
dokumentacji projektowej. Wszelkie materiały  i  urządzenia  zastosowane w  dokumentacji  projektowej 
można  zastąpić równoważnymi  stosując  te same parametry  techniczne  i wymagania  funkcjonalne 
poparte certyfikatami, świadectwami  dopuszczenia,  atestami  w  zależności  od  wymagań  wynikających  
z odpowiednich przepisów. Każda zamiana materiałów mających wpływ na walory estetyczne i użytkowe 
obiektu wymaga pisemnej  zgody  Zamawiającego.  Wykonawca  powiadomi  inspektora  nadzoru  
inwestorskiego  o  wyborze materiału.  Wybrany  i zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  
później  zmieniany  bez  zgody Inspektora  nadzoru.  Dla  udokumentowania  zgodności  stosowania  
materiałów  budowlanych  zgodnie z ustawą,  wykonawca  winien  posiadać  stosowne  dokumenty  
umożliwiające  kontrolę  przez  inspektora nadzoru. Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  
szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub wydobywania materiałów  i odpowiednie aprobaty  
techniczne  lub świadectwa badań  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
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2.2. Składowanie materiałów 
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie  terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  Wszystkie  
materiały  znajdujące  się  na  terenie  robót  powinny  być  składowane  w oryginalnych  opakowaniach  
w  warunkach  zgodnych  z  zaleceniami  producenta.  Materiały  wrażliwe  na  wpływy atmosferyczne 
należy przechowywać w pomieszczeniach  lub na  zewnątrz odpowiednio  zabezpieczone. Wykonawca  
powinien  zwrócić  szczególną  uwagę  na  termin  użycia  materiałów. Niedopuszczalne  jest wbudowanie  
materiałów  przeterminowanych  oraz  posiadających  niewłaściwe  parametry  np.: zawilgoconych, 
skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. Dla  materiałów  składowanych  w  większych  ilościach  
należy  przestrzegać  instrukcji producenta/dystrybutora dotyczących warunków składowania,  ilości 
warstw, warunków wilgotnościowych i temperaturowych  itp.  

 
2.3. Zapewnienie jakości 

Wymaganą  w  obowiązujących  przepisach  jakość  powinien  zapewnić  Wykonawca  przez stosowanie 
właściwych materiałów, metod wytwarzania  i montażu oraz nadzoru technicznego  i kontroli. System  
jakości  stosowany  przez  Wykonawcę  powinien  być  otwarty  na  dodatkową  kontrolę  ze  strony 
zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. Materiały nie odpowiadające 
wymaganiom  jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z  terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  
i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty  mogą  być  wykonywane  ręcznie  bądź  mechanicznie  przy  użyciu specjalistycznych  narzędzi i 
maszyn odpowiednich do realizowanej czynności. Wykonawca  jest zobowiązany do używania  jedynie  
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości  
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej,  
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  
przepisy  dotyczące  jego użytkowania. Wykonawca dostarczy  Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli  
dokumentacja  projektowa  lub  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  przewidują  możliwość  
wariantowego  użycia  sprzętu  przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi  Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru  i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych materiałów.  Odpowiednia 
liczba i rodzaj  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  
w  dokumentacji projektowej,  specyfikacji  technicznej  i  wskazaniami  Inspektora  nadzoru,  w  terminie  
przewidzianym umową.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
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drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca  jest odpowiedzialny za prowadzenie  robót zgodnie z umową  lub kontraktem oraz za  jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, programem zapewnienia jakości, harmonogramem robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru, uwzględniając wymagania odpowiednich norm i związanych przepisów. 
Decyzje  Inspektora  nadzoru w  sprawach  akceptacji  materiałów  i  elementów  robót  muszą  być  oparte  na 
wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  w  robotach  spowodowanego  przez Wykonawcę  zostaną  
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia  Inspektora nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  
niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Odstępstwa od 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a  także  roboty niewykazane 
w dokumentacji projektowej powinny być uzgadniane z Inspektorem nadzoru. Przypadki takie powinny zostać 
odnotowane w dzienniku budowy z akceptacją tego faktu przez Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca opracuje:  

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

• projekt organizacji budowy, 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy  należy opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  
Inspektora nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  
sposób  wykonania robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  
robót  zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.  

 
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

• wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

• sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także 
wyciąganych wniosków  i zastosowanych korekt w procesie  technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

• wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

• sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja i 
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca  jest odpowiedzialny  za pełną kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,  
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań  i  ich częstotliwości są określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W 
przypadku, gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  
konieczny,  aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  
nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy  w celu ich inspekcji. Inspektor 
nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub 
metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że mogą wpłynąć  ujemnie  na wyniki  
badań, Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych materiałów  i  dopuści  je  
do  użytku dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium Wykonawcy  zostaną  usunięte  
i  stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie  koszty  związane  z  
organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi Wykonawca.  

 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  
udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  
materiały  nie  zostaną  przez Wykonawcę  usunięte  lub ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  
dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez 
Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inspektora nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez Wykonawcę  do  
badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. W  przypadku,  
gdy normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót,  stosować  można  wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań, Wykonawca  powiadomi  
Inspektora  nadzoru  o  rodzaju, miejscu  i  terminie pomiaru  lub badania. Po wykonaniu pomiaru  lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań  (kopie) będą przekazywane  Inspektorowi nadzoru na  formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.  

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  
kontroli, pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do  umożliwienia  jemu  
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  
przez Wykonawcę, będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót  na  podstawie  wyników  badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów  i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
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na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  
Inspektor nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  
powtórnych  lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót  z dokumentacją  projektową  i  specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót.  W  takim  przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
• posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  

• posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną, 
w przypadku wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót, 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W  przypadku materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  
wymagane  przez  specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,  każda  ich  partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

• Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

7. DOKUMENTY BUDOWY 
 
7.1. Dziennik budowy 

Dziennik Budowy  jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zgłoszenia zakończenia robót. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na kierowniku budowy Wykonawcy. Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  
będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane  trwałą  techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio  jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  
kolejnym  numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych 
odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody  i  temperaturę powietrza w okresie wykonywania  robót podlegających ograniczeniom  lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
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• dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań z 
podaniem kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót.  
 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  
budowy Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
7.2. Książka obmiarów 

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w  jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 
7.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki  laboratoryjne, deklaracje  zgodności  lub certyfikaty  zgodności materiałów, orzeczenia o  
jakości materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

 
7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty:  
• pozwolenie na budowę,  

• protokoły przekazania terenu budowy,  

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

• protokoły odbioru robót,  

• protokoły z narad i ustaleń,  

• operaty geodezyjne,  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje  jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inspektora 
nadzoru  i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  
podanych  w  kosztorysie  ofertowym  nie  zwalnia Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  
robót.  Błędne dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  
robót  będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie. 
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8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania  ilości  robót podane są w odpowiednich specyfikacjach  technicznych  i  lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  
dokumentacji kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 

 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia  i sprzęt pomiarowy  zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli 
urządzenia  te  lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  
dobrym  stanie,  w  całym okresie trwania robót. 

 
9. ODBIÓR ROBÓT 

 
9.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom:  
•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi częściowemu,  

•  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

•  odbiorowi po upływie okresu rękojmi   

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór  robót zanikających  i ulegających zakryciu polega na  finalnej ocenie  jakości wykonywanych  
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór  robót 
zanikających  i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  
dziennika  budowy i jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru. Odbiór  będzie  
przeprowadzony  niezwłocznie,  nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość  i  ilość  robót  ulegających  
zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów zawierających  komplet  wyników  
badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i uprzednimi ustaleniami. 

 
9.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
9.4. Odbiór końcowy 

Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót w  odniesieniu  do  
zakresu (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  
w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego  robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inspektora nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  
odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie przedłożonych  dokumentów,  
wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  
komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie odbiorów  robót  zanikających  i  
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ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  
poprawkowych  lub  robót  uzupełniających w poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  
wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W  
przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją i  specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót z uwzględnieniem  tolerancji  i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

• dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

• szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne),  

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

• protokoły odbiorów częściowych,  

• recepty i ustalenia technologiczne,  

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót i programem zapewnienia jakości (PZJ),  

• deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak 
bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ii programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ),  

• rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru 
końcowego robót. Wszystkie  zarządzone przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające będą  
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  
robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich wykonanie. 

 
9.5. Odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu rękojmi i gwarancji) 

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór  po  upływie  
okresu  rękojmi  i  gwarancji  (pogwarancyjny)  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. 

 
10.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla  robót 
wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest wartość  umowna  (kwota)  za  roboty  podana przez 
Wykonawcę  (skalkulowana  w  kosztorysie  ofertowym  na  podstawie  przedmiaru  robót  i  projektu) i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania  i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  Cena  jednostkowa  
zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  kosztorysie  ofertowym  jest ostateczna  i  wyklucza  
możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót  objętych  pozycją kosztorysową.  W  przypadku  
wystąpienia  robót  dodatkowych  zatwierdzonych  przez  Inspektora  nadzoru  kalkulacja  ich ceny 
przeprowadzona zostanie wg. stawek ofertowych Wykonawcy. Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  
lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie czynności, wymagania  i  badania  składające  
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się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i w 
dokumentacji projektowej.  

 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków i 
transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.  
 

11.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zm.).  

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  

•  Ustawa  z  dnia  17 maja  1989r.  –  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  (Dz.  U.  nr  30,  poz.  163  z 
późniejszymi zmianami)  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – O ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229).  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  

• Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. – O gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z dnia 23 października 
2003 r.)  

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)  

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002r  w  sprawie  dziennika  budowy,  
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r poz. 953)  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji  dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 2 września 2004  r. – w  sprawie szczegółowego zakresu  i 
formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  
oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578)  

• Rozporządzenie  Ministra  Finansów  z  11  grudnia  2003  r.  w  sprawie  obowiązkowego    ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa Dz. U.  2003 r. Nr 220, poz. 2174  

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów  oceny  
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  określenia  polskich  
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 
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B - 01 
Roboty Przygotowawcze i Rozbiórkowe 

 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przygotowawczych oraz rozbiórkowych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót przygotowawczych oraz rozbiórkowych w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych 
robót wchodzą:  
- rozbiórki instalacji elektrycznych 
- rozbiórki instalacji sanitarnych 
- rozbiórki elementów stanu wykończeniowego 
- wyburzenia ścianek  
- roboty przygotowawcze do realizacji inwestycji 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.  MATERIAŁY 
 
 Nie występują 
 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty rozbiórkowe oraz przygotowawcze można 
wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Zanieczyszczenia na drogach 
publicznych pochodzących z zabrudzonych kół sprzętu budowlanego należy na bieżąco porządkować. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez wykonawcę projektu organizacji robót i 
zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 
a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy 
b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane obiektów placu budowy (kontenery 
biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych magazynów pomocniczych, i inne 
według potrzeb wykonawcy) w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu materiałów i sprzętu 
c) Opracowanie planu „bioz” – planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy 
robotach budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych 
d) Charakterystykę robót i ich zasadnicze parametry 
e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych 
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f) Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych elementów 
robót 
g) wewnętrzne przepisy Zamawiającego 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować 
teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu 
budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót 
osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, 
aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 
b) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników 
zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń, ewentualnych 
laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych związanych z budową oraz przygotować miejsce do 
składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 
c) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone 
pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania posiłków i przygotowywania napojów, suszenia odzieży, 
umywalnię i ustępy, 
d) na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników: szatnie na odzież czystą i brudną, jadalnię, suszarnię 
odzieży, umywalnię, natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny higieny osobistej dla kobiet, 
ustępy. 
e) pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, 
f) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, 
farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego 
wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta, 
g) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub 
utrudniać wykonywanie robót. 
 
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych. Należy utrzymywać je w czystości i nie 
uniemożliwiać transportu wewnętrznego. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe wykonywać w miejscach przewidzianych dokumentacją przetargową. 
Przed przystąpieniem do robót demontażowych instalacji należy odłączyć instalację elektryczną, wodną, 
centralnego ogrzewania i inne. Roboty należy tak prowadzić, aby nie została naruszona stateczność 
rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót polega na: 
- sprawdzeniu kompletności wykonania 
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów pod kątem ich ponownego użycia 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- rozbiórki instalacji elektrycznych – [m2], 
- rozbiórki instalacji sanitarnych – [m2], 
- rozbiórki elementów stanu wykończeniowego – [m2], 
- wyburzenia ścianek – [m3], 
- koszty organizacji budowy – wliczone w koszty pośrednie 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte SST- 1.1 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Rozbiórki instalacji elektrycznych - płaci się za kpl. Wykonanej rozbiórki. Cena obejmuje: 

-  rozbiórkę 
-  wywóz 
- utylizację 
 

9.2. Rozbiórki instalacji sanitarnych - płaci się za kpl. Wykonanej rozbiórki. Cena obejmuje: 
-  rozbiórkę 
-  wywóz 
- utylizację 

 
9.3. Rozbiórki elementów stanu wykończeniowego - płaci się za kpl. Wykonanej rozbiórki. Cena 

obejmuje: 
-  rozbiórkę 
-  wywóz 
- utylizację 
 

9.4. Wyburzenie ścianek - płaci się za kpl. Wykonanej rozbiórki. Cena obejmuje: 
-  rozbiórkę 
-  wywóz 
- utylizację 
 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Obowiązujące przepisy i normy państwowe 
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B - 02 
Roboty Izolacyjne 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót dotyczących 
wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, 
Ogólną Specyfikacją Techniczną, niniejszą specyfikacją oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie 
obowiązujących aktów prawnych. Odstępstwa od projektu mogą jedynie związane z dostosowaniem 
robót izolacyjnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia materiałów 
ujętych w projekcie przez inne materiały lub elementy o zbliżonych własnościach. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Na Wykonawcy 
ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. 
 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach 
nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien 
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie 
na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte 
oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach 
państwowych i świadectwach ITB. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i 
transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 
2.2. Materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych 

 
2.2.1. Folia w płynie 

 
Folia w płynie jest elastyczną, jednoskładnikową folią, przeznaczoną do uszczelniania nasiąkliwych 
podło y mineralnych, takich jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton i jastrychy cementowe. 
Zaleca się ją stosować zwłaszcza do uszczelniania powierzchni wykonanych z materiałów, które w 
kontakcie z silnym oddziaływaniem wilgoci mogą ulegać zniszczeniu, np. tynków gipsowych i płyt 
gipsowo-kartonowych. Stosuje si ę przede wszystkim do uszczelniania ścian i podkładów podłogowych 
w pomieszczeniach z bezciśnieniowym działaniem wody, np. w łazienkach, toaletach, pralniach, 
myjniach i kuchniach. Wykonanie uszczelnienia z folii zalecane jest zwłaszcza w strefach mokrych 
pomieszczeń: wokół kabin prysznicowych, umywalek, wanien, zlewów itp., np. VEDAG VEDATOP. 
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2.2.2. Silikon sanitarny 
 

Jednoskładnikowa, elastyczna masa uszczelniająca o neutralnym systemie utwardzania. Zalecana do 
uszczelnień akrylowych wanien i brodzików oraz elementów z nieuplastycznionego PCV. Daje wysoko 
i trwale elastyczne uszczelnienie całkowicie odporne na działanie wody. Zabezpieczony przed wzrostem 
grzybów i pleśni. Charakteryzuje się bardzo dobra przyczepnością do większości materiałów i podłoży 
spotykanych w budownictwie: szkła, glazury, metali oraz większości nie plastycznych tworzyw 
sztucznych zwłaszcza wanien i brodzików akrylowych. Neutralny system utwardzania nie powoduje 
korozji z niezabezpieczonym metalem lub betonem. Uszczelnienie jest trwałe, całkowicie odporne na 
zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. 
 
2.2.3. Impregnat przeciwwilgociowy  

 
Do gruntowania podłoży przed zastosowaniem membrany oraz do przeciwwilgociowego zabezpieczenia 
ścian przed przyklejeniem płytek ceramicznych lub tynkowaniem, do użycia na płyty g-k, ściany 
murowane oraz tynki cementowe i cementowo- wapienne. 
 
2.2.4. Taśma uszczelniająca 

 
Do wykonywania uszczelnień połączeń ścian z podłogą, narożników ścian, dylatacji, przepustów rur, itp. 
 
2.2.5. Tkanina wzmacniająca  

 
Do wzmacniania izolacji wykonywanej z membrany wodoszczelnej na podłogach oraz w połączeniach 
ścian z podłogą, narożach między ścianami, przejściach rur, przewodów, wpustów podłogowych, itp. 
 

 
3. SPRZĘT 

 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Izolacje z folii w płynie 
 
Podłoże pod folię w płynie powinno być równe i nośne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, 
wykwitów solnych i słabo przylegających fragmentów podło a, pozostałości starych farb, olejów i innych 
substancji mogących osłabić przyczepność folii. Występujące w podło u rysy i ubytki należy 
mechanicznie poszerzyć i wypełnić zaprawą cementową. Podłoża pyliste, a także wykonane z materiałów 
gipsowych należy przeszlifować i odpylić. Powierzchnie szczególnie chłonne zaleca si ę gruntować 
emulsją gruntującą. W celu polepszenia przyczepności folii do podłoży bardzo gładkich o małej 
nasiąkliwości, należy pokryć je podkładową masą tynkarską. 

Folię w płynie nakładamy na podło e co najmniej w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę nanosi się 
pędzlem, rozpoczynając od miejsc, w których zastosowane będą dodatkowo taśmy, narożniki i pierścienie 
uszczelniające. Akcesoria te zatapiamy w świeżo naniesionej masie folii. Do nałożenia drugiej warstwy 
można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej (po około 3 godzinach). Kolejne warstwy można 
nanosić przy pomocy pędzla lub pacą stalową. Powstałą po związaniu powłokę (po około 24 godzinach) 
należy pokryć trwale posadzką, tynkiem lub okładziną. Uszczelnione powierzchnie należy chronić około 
3 dni przed oddziaływaniem wody. 

5.2. Silikon sanitarny 
 
Powierzchnia, na którą ma być stosowany silikon, powinna być czysta, wolna od kurzu, pyłu, 
tłuszczu, smaru, rdzy i innych substancji osłabiających przyczepność.  
Szkło, powierzchnie glazurowane, drewno należy odtłuścić alkoholem, benzyną ekstrakcyjną bądź 
innym rozpuszczalnikiem.  
Zardzewiałe powierzchnie stalowe należy oczyścić szczotką drucianą, utlenione metale (np. miedź, 
ołów) – piaskować, a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie.  
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Przed przystąpieniem do wykonywania prac naprawczych należy usunąć pozostałości starego 
uszczelnienia.  
Przed zastosowaniem wyrobu zaleca się wykonanie próby przyczepności na stosowanym 
podłożu. 
 
Przed przystąpieniem do aplikacji silikonu obrzeża zabezpieczyć taśmą maskującą.  

Obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu Aplikator nakręcić na gwint, obciąć pod 
kątem w szerokości dostosowanej do wykonywanej spoiny. 
Nakładać za pomocą pistoletów ręcznych lub pneumatycznych.  

Nałożony silikon można wygładzać szpachelką do rozprowadzania silikonu zmoczoną w 
roztworze np. LAKMA PROFI – preparat do zwilżania silikonu lub w roztworze z mydła. 
Należy stosować narzędzia z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej.  

Silikon utwardza się poprzez reakcję wilgoci z powietrza, w związku z tym uszczelnienia należy 
wykonywać w warunkach umożliwiających dostęp powietrza 
Przemywanie utwardzonej spoiny ogólnie dostępnymi środkami czystości przedłuża jej żywotność 
Po zakończeniu pracy narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć rozpuszczalnikiem. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1. Materiały izolacyjne 
-  wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem, 
-  materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 
-  odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien 
być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej, 
-  nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
 
 

6.2.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w 
naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. Podstawę do 
odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
-  dokumentacja techniczna, 
-  dziennik budowy, 
-  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
-  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
-  protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
-  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 
Roboty ujęte w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża 



22 
 

- zagruntowanie podłoża 
- wykonanie izolacji 
- roboty porządkowe 

 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 
systemami zapewnienia jakości.  
Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów 
PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym 

rozciąganiu  
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu mechanicznego  
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
Norma PN-EN ISO 11600:2004 
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B - 03 
Roboty Tynkarskie  

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków wewnętrznych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
- tynki cementowo-wapienne,  
- tynki gipsowe,  
- suche tynki, 
- okładziny ścienne wewnętrzne, 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

2.  MATERIAŁY 
 

2.1. Woda (PN-EN 1008:20041) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i mul. 
 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
-  nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw 
do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej 
ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw 
tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy 
stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+50C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
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masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 

2.4. Zaprawy gipsowe 
Do wykonywania tynków gipsowych stosować gotowe suche zaprawy gipsowe dostosowane do 
wykonywania tynków metą mechaniczną lub ręcznie w zależności od stosowanej metody. Stosować wodę 
zarobową zgodną z PN-EN 1008:20041. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być 
wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 
możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
 

2.5. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  
Wymagania: 
- barwa - wg wzorca producenta, 
- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%, 
- wytrzymałość na zginanie nie niniejsza niż 10,0 MPa, 
- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C, 
- stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 
* gatunek I    80% 
* gatunek II 75% 
 

2.6. Materiały do suchych tynków 
- płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 
- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta, 
- stelaże stalowe lub drewniane i łączniki wg instrukcji producenta 
 

 
3. SPRZĘT 

 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
. 

4. TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki wykonywać w temperaturze 
nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych 
temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur". Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  
 

5.2. Przygotowanie podłoża 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 
na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydlą lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię 
podłoża należy zwilżyć wodą. 
 

5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy 
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana 
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do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na za-
wilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 
stosunku 1:1:2. 

 
5.4. Wykonywanie okładzin ściennych 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża. Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub 
otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. Do osadzania wykładzin na 
ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. Bezpośrednio przed 
rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz 
zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwar-
stwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cement owo-wapiennej marki 5 lub 3. 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 
przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura 
powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. Dopuszczalne 
odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego tub pionowego nie powinno być większe niż 2 
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej. 
 

5.5.   Wykonywanie suchych tynków 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
- bezpośrednio na podłożu - na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub 
aluminiowej, 
- na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na stelażu umocowanym do podłoża. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie 
spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans 
między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt należy okleić taśmą papierową 
perforowaną lub z włókna szklanego i za-szpachlować zaprawą gipsową. 
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
-  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
* wymiarów i kształtu płytek, 
* liczby szczerb i pęknięć, 
* odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 
 

6.2.   Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

6.3.   Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.   Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 

8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny 
i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm na całej długości laty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-  pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
-  poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 ni i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
-  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających 
z podłoża, pleśni itp., 
-  trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
 

8.3.   Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/l m. 
 

8.4.   Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne Wg punktu 5.5 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Tynki wewnętrzne  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  
 
9.2.  Suche tynki 
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- przygotowanie podłoża, 
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
- uporządkowanie miejsca pracy.  
 
9.3.  Okładziny ścian 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie zaprawy, 
-  przygotowanie podłoża, 
-  dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-  moczenie płytek, docinanie płytek, 
-  ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
-  wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
-  zamurowanie przebić, 
-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
-  reperacje tynków, 
-  oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
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10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
• PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.  
• PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
• PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 

naturalnego. 
• PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 
• PN-B-79406;97,  

• PN-B-79405;99                  Płyty kartonowo-gipsowe  
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B - 04 
Roboty Malarskie  

 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego: 
- malowanie tynków, 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

2.  MATERIAŁY 
 
Farba lateksowa do wnętrz o podwyższonej odporności na szorowanie przeznaczona jest do dekoracyjnego 
malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków. Pozostawia matowy efekt wykończenia. Zastosowanie 
wysokogatunkowej dyspersji umożliwia prawidłowe oddychanie ścian. 
Główne cechy: 
wysoka wydajność – do 14 m2 z litra super krycie 

 
długotrwały efekt kolorowych ścian  

 
odporna na szorowanie 
Kolor: wg dokumentacji projektowej 
Wygląd powłoki: matowa 
 
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]: 6500 ÷ 9000 
 
Odporność na szorowanie wg PN-EN 13300: Klasa 3 
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3]: najwyżej 1,600 
Zawartość części stałych: co najmniej 50,0 
Ilość warstw: 2 

Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]: 2 
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]: po 2 

Sposób nanoszenia: pędzel, wałek lub natrysk  
Rozcieńczalnik: woda 
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3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
. 

4. TRANSPORT 
 
Farby pakowane wg punktu 2.9. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi 
w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +80C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury 
co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
-  całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
-  całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
-  całkowitym ułożeniu posadzek, 
-  usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
5.1. Przygotowanie podłoży 

Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.  
Usuń wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb do odsłonięcia właściwego podłoża.  
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.  
Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy 
niemalowane) zagruntuj gruntem – wg wskazań wybranego producenta farby  
Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża stosuj farbę podkładową – wg wskazań wybranego 
producenta farby  
Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków 
myjących.  
Dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, 
należy użyć wskazanego podkładu kolorystycznego. 

 
 

5.2. Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. Powłoki 
powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug 
i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
-  sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
-  sprawdzenie wsiąkliwości, 
-  sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
-  sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
 

6.2. Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
-  dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
-  dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5DC przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
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Badania powinny obejmować: 
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
-  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
-  dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli 
badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 
od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 

8.2. Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie 
odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie przyczepności powłoki do 
podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie 
odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
Aprobaty techniczne, normy 
PN-EN-13300; PN-69/B-10280, PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-8I502; PN-EN 459-1:2003 
PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002 
PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997 
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B - 05 
Roboty Posadzkowe  

 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek obiektu wg poniższego. 
- warstwy wyrównawcze pod posadzki, 
- warstwa wyrównawcza wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 
mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni oraz wykonaniem i 
wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  
- posadzki właściwe. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

2.  MATERIAŁY 
 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i mul. 
 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej  normy przedmiotowe, a w szczególności: 
-  nie zawierać domieszek organicznych, 
-  mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  
 

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub 
wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) 
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 
 

 
 
 



32 
 

2.5. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych 
wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni 
uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica ku-maronowa, kauczuk syntetyczny i żywice 
sztuczne) Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 
-  penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75, 
-  temperatura mięknięcia- nie normalizuje się, 
-  przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, połączonych spoiną kitu o 
grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywać się w masie, 
-  wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż - 20 mm, 
-  spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 
-  20±2°C - nie normalizuje się, 
-  odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 m 
na płytę stalową - bez pęknięć i odprysków, 
-  gęstość pozorna, nie mniej niż - 1,5 mm. 
 

2.6.  Kruszywo do posadzki cementowej 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. 
W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy 
grubości warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm. 
 

2.7. Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
 
-  Właściwości płytek podłogowych terakotowych 
-  barwa: wg wzorca producenta, 
-  nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, 
-  wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
-  ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
-  mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
-  kwasoodporność nie mniej niż 98% 
-  ługoodporność nie mniej niż 90% Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ± 1,5 mm 
- grubość:                   ± 0,5 mm 
- krzywizna:                1,0 mm 
 
- Gresy -wymagania dodatkowe 
-  twardość wg skali Masha      8 
-   ścieralność    V klasa ścieralności 
-  na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
-  stopnice schodów, 
-  listwy przypodłogowe, 
-  kątowniki, 
-  narożniki. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
-  długość i szerokość:       ±1,5 mm 
-  grubość:                         ±0,5 mm 
-  krzywizna:                       1,0 mm 
 
-  Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg, PN-75/B-10121: 
-  zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej 
-  zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 
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-  Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza się: 
-  nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w 
budownictwie Świadectwem ITB nr...". 
 
-  Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu 
umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
 
-  Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 
 

 
3. SPRZĘT 

 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
. 

4. TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Warstwa wyrównawcza pod posadzki 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładu 
cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa, na 
zginanie - 3 MPa. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 
wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być oddzielony od 
pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.  W podkładzie powinny być wykonane szczeliny 
dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę cementową należy przygotowywać 
mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość 
spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 
powinna być większa niż 400 kg/m3. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu 
między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien mieć 
powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie 
wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą. 

 
5.2. Posadzka betonowa 

Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, 
grubość warstw, klasę betonu, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. Podkład pod 
posadzki betonowe powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą - przy posadzkach z betonu odpornego 
na ścieranie - 16 MPa, przy pozostałych posadzkach - 10 MPa. W posadzkach powinny być wykonane 
szczeliny dylatacyjne - oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów 
budynku, 
-  dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
-  przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do 
kwadratu nie powinna przekraczać 25 m2. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą 
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asfaltową. Wierzchnią warstwę posadzki uodpornić posypką korundowo-kwarcową do odpowiedniej 
klasy ścieralności. 
 

5.3. Posadzki z płytek gresowych i terakotowych 
Płytki posadzkowe układane na zaprawie klejącej. Do wykończenia posadzki zastosować zaprawę 
spoinującą. Przycięcia płytek wykonywać w ten sposób, aby wzór rozkładał się symetrycznie względem 
osi pomieszczeń. Na ścianach - cokół z płytek o tym samym wzorze i kolorze, co posadzka. Należy 
zwrócić uwagę na wykonanie właściwych spadków do kratek ściekowych 
 

5.4. Posadzki z paneli podłogowych 
Podłoże pod posadzkę powinno być mocne, równe i suche. Panele układać wg instrukcji producenta. B

 rzegi wykańczać listwą cokołową przypodłogową z PVC. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych i po okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co 
do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany 
laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów., których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
-  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
-  sprawdzenie grubości posadzki betonowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 
dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 
wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
• PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
• PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  
• PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 
• PN-87/B-01100         Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
• PN-74/B -30175        Kit asfaltowy uszczelniający. 



35 
 

B - 06 
 

Okładziny  
11. WSTĘP 

 
11.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków wewnętrznych. 
 

11.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

11.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
- suche tynki, 
- okładziny ścienne wewnętrzne, 

 
11.4.  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

11.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

12.  MATERIAŁY 
 

12.1. Woda (PN-EN 1008:20041) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i mul. 
 

12.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
-  nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
 

12.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw 
do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej 
ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw 
tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy 
stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+50C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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12.4. Zaprawy gipsowe 
Do wykonywania tynków gipsowych stosować gotowe suche zaprawy gipsowe dostosowane do 
wykonywania tynków metą mechaniczną lub ręcznie w zależności od stosowanej metody. Stosować wodę 
zarobową zgodną z PN-EN 1008:20041. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być 
wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 
możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
 

12.5. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  
Wymagania: 
- barwa - wg wzorca producenta, 
- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%, 
- wytrzymałość na zginanie nie niniejsza niż 10,0 MPa, 
- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C, 
- stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 
* gatunek I    80% 
* gatunek II 75% 
 

12.6. Materiały do suchych tynków 
- płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 
- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta, 
- stelaże stalowe lub drewniane i łączniki wg instrukcji producenta 
 

 
13. SPRZĘT 

 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
. 

14. TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

15. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

15.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki wykonywać w temperaturze 
nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych 
temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur". Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  
 

15.2. Przygotowanie podłoża 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 
na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydlą lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię 
podłoża należy zwilżyć wodą. 
 

15.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy 
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana 
do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na za-
wilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 
stosunku 1:1:2. 

 



37 
 

15.4. Wykonywanie okładzin ściennych 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża. Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub 
otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. Do osadzania wykładzin na 
ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. Bezpośrednio przed 
rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz 
zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwar-
stwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cement owo-wapiennej marki 5 lub 3. 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 
przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura 
powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. Dopuszczalne 
odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego tub pionowego nie powinno być większe niż 2 
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej. 
 

15.5.   Wykonywanie suchych tynków 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
- bezpośrednio na podłożu - na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub 
aluminiowej, 
- na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na stelażu umocowanym do podłoża. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie 
spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans 
między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt należy okleić taśmą papierową 
perforowaną lub z włókna szklanego i za-szpachlować zaprawą gipsową. 
 

 
16. KONTROLA JAKOŚCI 

 
16.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
-  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
* wymiarów i kształtu płytek, 
* liczby szczerb i pęknięć, 
* odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 
 

16.2.   Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

16.3.   Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
 

17. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 
 
 

18. ODBIÓR ROBÓT 
 

18.1.   Odbiór podłoża 
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Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 

18.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny 
i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm na całej długości laty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-  pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
-  poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 ni i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
-  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających 
z podłoża, pleśni itp., 
-  trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
 

18.3.   Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/l m. 
 

18.4.   Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne Wg punktu 5.5 
 
19.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
19.1. Tynki wewnętrzne  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  
 
19.2.  Suche tynki 
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- przygotowanie podłoża, 
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
- uporządkowanie miejsca pracy.  
 
19.3.  Okładziny ścian 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie zaprawy, 
-  przygotowanie podłoża, 
-  dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-  moczenie płytek, docinanie płytek, 
-  ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
-  wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
-  zamurowanie przebić, 
-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
-  reperacje tynków, 
-  oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
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20.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
• PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.  
• PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
• PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 

naturalnego. 
• PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 
• PN-B-79406;97,  

• PN-B-79405;99                  Płyty kartonowo-gipsowe  
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B - 07 
Sufity podwieszane  

 
1. Informacje ogólne 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszanych kasetonowych 
odpornych na uderzenia z płyt sufitowych np. RIGIPS GYPREX 4.07.80 Sufit podwieszany kasetonowy lub 
równoważny z wypełnieniem płytami sufitowymi na konstrukcji T-24 
 
1.2. Przeznaczenie 
Zestaw wyrobów objętych specyfikacją przeznaczony jest do wykonywania sufitów podwieszanych 
kasetonowych w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i przemysłowych. 
 
1.3. Warunki stosowania 

o Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, sufity podwieszone powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie przy uwzględnieniu klasy odporności ogniowej konkretnego rozwiązania okładziny ściennej wg 
pkt. 2. 

o Sufity podwieszane powinny być stosowane na podstawie projektu technicznego, opracowanego dla określonego 
obiektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z uwzględnieniem wymagań określonych 
w normie PN-EN 14190:2005, PN-EN 13964:2005 oraz zgodnie z instrukcją montażu sufitów wybranego 
producenta.  

1.4. Podstawowe określenia 
 

a. Płyta gipsowo-kartonowa do wykonywanie kasetonowych sufitów podwieszanych. Produkt składa się z 
rdzenia wytworzonego z zaczynu gipsowego z dodatkami, tworzącymi płaską płytę. Grubość płyt wynosi 9,5 
mm. Krawędzie boczne płyt są proste – krawędź typu A. Wymiar płyt  modularnych wynosi 600 x 600 mm. 
Powierzchnia płyt jest laminowana folią PCV o delikatnej fakturze tkaniny w kolorze białym. Wskaźnik 
pochłaniania dźwięku produktu zamontowanego w odległości 200 mm od stropu wynosi 0,10, dla produktu 
zamontowanego w odległości 200 mm od stropu z wełną mineralną szklaną o grubości 50 mm wynosi 0,10. 
Produkt niezapalny - klasa reakcji na ogień płyty B. Odporność na wilgoć RH wynosi 90%. Odbicie światła 
wynosi 85%. Wskaźnik izolacyjności cieplnej wynosi 0,23 W/m2K. Wszystkie płyty posiadają atest 
higieniczny (ze wskazaniem zastosowania płyt w budynkach służby zdrowia i obiektach oświatowo-
wychowawczych). Płyty można myć mechanicznie za pomocą urządzeń ciśnieniowych (zalecane ciśnienie do 
100 bar, zalecany płaski strumień). 
 

b. Profil główny T-24  
profil główny np. Rigips Quick-Lock T-24 lub równoważny o długości 3600 mm, klasa reakcji na ogień A1, 
odporność użytkowa klasa B 

 
c. Profil poprzeczny T-24  

profil poprzeczny np. Rigips Quick-Lock T-24 lub równoważny o długości 1200 mm oraz długości 600 mm, 
klasa reakcji na ogień A1, odporność użytkowa klasa B 
 

d. Profil przyścienny  
profil przyścienny QUICK-LOCK do wykonywania konstrukcji sufitu podwieszonego na obwodzie 
pomieszczenia, klasa reakcji na ogień A1, odporność użytkowa klasa B 
 

e. Wieszak z elementem rozprężnym  
wieszak do konstrukcji QUICK-LOCK, klasa reakcji na ogień A1, odporność użytkowa klasa B 
  

f. Kołki rozporowe  
łączniki mechaniczne przeznaczone do montażu w nośnym podłożu. Produkt posiada Deklarację Właściwości 
Użytkowych. 
 

2. Właściwości sufitów podwieszonych  
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2.1. Parametry techniczne 
Sufity podwieszone charakteryzują się następującymi parametrami technicznymi: 
 
 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Izolacyjność 
akustyczna 

Masa 
zabudowy **) 

Grubość 
zabudowy 

Odporność na 
wilgoć 

Wskaźnik 
pochłaniania 
dźwięku 

dB kg/m2 mm % αw 

DNCW 37 1) 8 150 90 0.1 1) 

**) 
Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej 
1) 
dla sufitu podwieszanego w odległości 200 mm od stropu 

3. Wykonanie robót budowlanych 
 
3.1. Postanowienia ogólne 
Sufity podwieszane powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla określonego 
obiektu budowlanego i technologią wybranego producenta.  
 
3.2. Konstrukcja 
Ruszt sufitu stanowi konstrukcja z profili T-24 tworząca siatkę o polach 600 x 600 mm. Ruszt montowany jest z 
profili głównych w rozstawie co 1200 mm. Profile nośne należy tak rozplanować, aby z obydwu stron przy 
ścianach pozostały jednakowe odległości, które są większe niż połowa szerokości płyty (>30 cm). Należy zwrócić 
uwagę, aby łączenie profili głównych nie przebiegało w jednej linii. Do profili nośnych montowane są profile 
poprzeczne T-24 od długości 1200 mm łączonych zatrzaskowo w sposób mechaniczny do profili  nośnych w 
rozstawie co 600 mm. Dla rusztu tworzącego siatkę 600 x 600 mm montowane są profile poprzeczne T-24 od 
długości 600 mm w siatce 600 mm. 
Przy ścianach profile rusztu opierają się na profilach przyściennych kątowym  lub schodkowym. 
Do podwieszania rusztu stosowane są dwa typy wieszaków prętowych z elementem rozprężnym, mocowanych do 
profili nośnych. Połączenie wieszaków z elementem rozprężnym z profilem nośnym odbywa się przez nasunięcie 
stałego uchwytu na profil. Połączenie wieszaków z podwójnym elementem rozprężnym z profilem nośnym 
odbywa się za pomocą drutów stalowych z hakiem, które należy wkładać w otwory rozmieszczone wzdłuż profilu. 
W obu typach wieszaków podwieszenie do stropu odbywa się za pomocą drutów stalowego o średnicy ∅4 
mm.  Rozstaw wieszaków wynosi max. 1200 mm. 
Poziomując całą konstrukcję wkłada się około 30% płyt. 
 
3.3. Izolacja 
W celu poprawienia izolacyjności akustycznej oraz w celu zwiększenia wskaźnika pochłaniania dźwięku na 
konstrukcji nośnej można ułożyć warstwę wełny mineralnej. 
 
3.4. Montaż płyt kasetonowych  
Powstałą z połączenia profili siatkę 600x600 mm wypełniamy w 30% płytkami sufitowymi i poziomujemy. Po 
wypoziomowaniu pokrywamy cały sufit płytkami i uzupełniamy docinki przy ścianach. Płyty należy 
transportować i montować w białych rękawiczkach. 
 
3.5 Informacje dodatkowe 
Dopuszcza się stosowanie opraw oświetleniowych w sufitach. Lampy zamocowane bezpośrednio do płyt nie 
wymagają oddzielnego podwieszenia, jeżeli ich waga nie przekracza 3,0 kg. 
 

4. Kontrola jakości  
Poszczególne etapy wykonania montażu sufitów podwieszanych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola 
powinna obejmować: 
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·  Kontrolę elementów składowych (elementy systemowe);  
·  Kontrolę wykonania sufitów podwieszonych zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;  
·  Kontrolę wykonania sufitów podwieszonych zgodnie z Dokumentacją projektową. 

 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu je wpisem 
do Dziennika Budowy.  
Przestrzegać należy wymagań stanowionych przez Polskie Normy, Aprobaty Techniczne, instrukcje producenta.  
Odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 2 mm i 
w liczbie nie większe niż 2 na całej długości laty kontrolnej 2mb.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większej niż 1,5 mm na 1 mb i nie większe niż 3 
mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m wysokości (4 mm dla pomieszczeń pow.3,5m wysokości).  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 1mb i nie większe niż 3mm 
na całej powierzchni ograniczonej ściankami. 
 
5. Obmiar robót 
  
Ogólne wymagania dotyczące do obmiaru podano w B-00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru są:  

- m2 wykonania sufitu podwieszanego; 
  

6. Odbiór robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w B-00 „Wymagania ogólne” 
Sprawdzeniu podlegają: 

- zgodność wykonania robót z projektem;  
- jakość wykonanych robót (ukształtowanie powierzchni, krawędzi); 
- poprawność wykonania robót zanikowych; 
- poprawność wykonania połączeń; 
- poprawność wykonania montażu ew. urządzeń w stropie podwieszonym; 

 
Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru. 
 
Jeśli wszystkie Badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli 
chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru, 
 
7. Podstawa płatności 

 
Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową. 
Cena obejmuje: 

- dostarczenia materiałów i sprzętu; 
- wytrasowanie miejsc montażu i przygotowanie podłoża;  
- montaż sufitu; 
- uporządkowanie miejsca pracy. 

 
8. Przepisy i normy 
 
Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i technologii 
PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badań  
PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania  
PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik 
pochłaniania dźwięku 
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B – 08  
Stolarka  

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki drzwiowej. W skład tych robót wchodzi:  
- drzwi wewnętrzne 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

2.  MATERIAŁY 
 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 
 

2.1. Stolarka wewnętrzna 
Skrzydła drzwiowe płytowe w ościeżnicy drewnianej o parametrach i gabarytach zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
 

2.2. Okucia 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.  

 
2.3. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych. 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 
3. SPRZĘT 

 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
. 

4. TRANSPORT 
 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 
odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
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odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 
użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.5. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. 
W przypadku występujących wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i 
oczyścić. 
 

5.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę 
mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem 
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Skrzydła drzwiowe powinny być 
wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić 
ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  

 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 + 2 

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
-  sprawdzenie zgodności wymiarów, 
-  sprawdzenie jakości materiałów z których zostaje wykonana stolarka, 
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
-  sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania. 
-  sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  
Roboty podlegają odbiorowi. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest  szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje 
wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
-  dostarczenie gotowej stolarki, 
-  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
-  dopasowanie i wyregulowanie 
-  ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• PN-B-!0085:2001      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
• PN-72/B-10180         Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-78/B-I3050          Szkło płaskie walcowane. 
• PN-75/B-94000         Okucia budowlane. Podział. 
• PN-B-30150:97         Kit budowlany trwale plastyczny. 
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B - 09 
Roboty murowe 

 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ścian działowych z bloków gipsowych (określenie zamienne: płyty gipsowe) np. MultiGips lub 
równoważne.  
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ścian działowych pojedynczych   
- ściany z bloków gipsowych 
- wykonanie otworów w ścianach murowanych 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-01 "Wymagania 
ogólne"  
 

2.2. Przyjęto system ścian z płyt gipsowych MultiGips lub równoważny o grubości 80 mm. 
Wymagania w stosunku do bloków określone są w normie PN-EN 12859 Bloki gipsowe. Definicje, 
wymagania i metody badań. 
 
Rodzaje bloków gipsowych: 
- zwykłe (kolor naturalny) - w pomieszczeniach o zwykłej wilgotności, 
- wodoodporne (klasa H2 wg PN-EN 12859), barwione na niebiesko - w pomieszczeniach o 
podwyższonej wilgotności (łazienki, wc, natryski). 
 
Wymiary bloków gipsowych: 
- szerokość 80, 100 lub 60 mm, 
- długość 666 mm, 
- wysokość 500 mm. 
 
Kleje gipsowe do łączenia bloków gipsowych - wyroby zgodne z normą PN-EN 12860 Kleje gipsowe do 
płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań. 
Rodzaje klejów: 
- klej do bloków zwykłych Fugenfuller Kleber lub równoważny, 
- klej do bloków wodoodpornych Fugenfuller Kleber hydro lub równoważny. 
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Materiały dodatkowe wchodzące w skład systemu: 
- sucha zaprawa gipsowa do wypełniania połączeń ściany działowej ze stropem MultiGips FG70 
Fullgips lub równoważna, 
- szpachla gipsowa do wykańczania powierzchni ścian MultiGips Casonic Glätt & Füll Innenspachtel lub 
równoważna, 
- przekładki elastyczne z korka prasowanego gr. 5 mm, szer. 80 lub 100 mm, 
- przekładki bitumiczne szer. 80 lub 100 mm, 
- progowy element zbrojący ze stali ocynkowanej, 
 
Wykończenie ściany: malowanie farbami do podłoży gipsowych, okładziny ceramiczne. 

 
Bloki MultiGips lub równoważne są jednorodną mieszanką gipsu i wody, z ewentualnym dodatkiem 
silikonowych środków impregnujących i barwników (bloki wodoodporne). 
Obróbka bloków odbywa się poprzez cięcie piłą ręczną o grubych zębach. Możliwe jest także cięcie 
specjalnym przyrządem - "gilotyną", za pomocą której łamie się bloki po zarysowaniu ich powierzchni. 
Bloki pakowane są na drewnianych paletach, w foliowanych pakietach. Mogą być w tym opakowaniu 
przechowywane w miejscach niezadaszonych. Po wyjęciu z opakowania firmowego powinny być 
składowane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed opadami, w pozycji pionowej, na suchym 
podłożu. 
 
Należy stosować bloki gr. 80 mm. 

 
3. SPRZĘT 

 
Wymagania dotyczące sprzętu podane w ST-01 „Wymagania ogólne” 

 
4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 "Wymagania ogólne". 
Materiały gipsowe workowane (kleje, zaprawa FG-70, gładź gipsowa) można przewozić wolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Transport całych palet ręczny wózkiem do palet. Przenoszenie pojedynczych bloków w pozycji pionowej. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Zalecenia ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Należy przestrzegać następujących zaleceń: 
 

- przed rozpoczęciem montażu ścian wypoziomować podłoże; 
- przykleić klejem gipsowym przekładkę elastyczną do podłoża w miejscu planowanej ściany, 
- do łączenia bloków wodoodpornych stosować klej Fugenfuller Kleber hydro lub równoważny, 
- rozrabiać klej do konsystencji gęstej śmietany (zbyt gęsty klej powoduje powstawanie za 
szerokich spoin między blokami), 
- cięte piłą płaszczyzny przed sklejeniem czyścić dokładnie z pyłu, 
- zachować przewiązanie spoin pionowych min. 100 mm, 
- w narożach między ścianami działowymi wykonać przewiązanie pomiędzy kolejnymi 
warstwami, 
- ostatnią warstwę ułożyć pod stropem z zachowaniem ukośnego prześwitu 1-3 cm, 
- na połączeniach ze stropem i ze ścianami istniejącymi wkleić przekładkę elastyczną z korka 
prasowanego, 
- bloki nad otworem drzwiowym układać na podpórce montażowej z desek, usuwanej po 
związaniu kleju, 
- w łazienkach oraz innych pomieszczeniach przewidzianych do wykańczania okładzinami 
ceramicznymi zostawić powierzchnie ściany wolne od kleju i szpachli (nadmiar kleju wyciskany 
ze spoin ściąć szpachelką po jego związaniu), 
- bruzdy i otwory instalacyjne wycinać piłą, wycinarką elektryczną, wiertarką z nasadką do 
wycinania otworów. Nie kuć i nie używać narzędzi udarowych. 
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5.3. Montaż ścian pojedynczych 
Do montażu ścian należy przystąpić przed wykonaniem warstw posadzkowych (izolacji akustycznej i 
jastrychu). Podłoże pod ściany powinno być równe i poziome. Odchyłki do 10 mm można wyrównać 
klejem gipsowym, powyżej 10 mm - zaprawą cementową. Na wyrównanym i oczyszczonym z kurzu 
podłożu wytrasować położenie ścian działowych zgodnie z projektem. 
Między ścianą a podłożem stosować przekładkę elastyczną bitumiczną, mocowaną do podłoża klejem 
gipsowym. Zaleca się układać bloki wpustem do góry, odcinając pióra bloków w pierwszej warstwie za 
pomocą piły ręcznej. 
Klej wsypać do czystej wody i wymieszać ręcznie do konsystencji gęstej śmietany. Nakładać rozrobiony 
klej na wpusty (lub pióra) wmurowanych już bloków w ten sposób, żeby wypełnił szczelnie zamki 
między blokami. Nadmiar kleju rozsmarować po płaszczyźnie ściany. Zachować przesunięcia spoin 
między blokami w kolejnych rzędach - jeśli to możliwe, co ½ długości bloków, lecz nie mniej niż 100 
mm. W narożach między ścianami działowymi przestrzegać zasady wiązania murarskiego, wysuwając 
naprzemiennie bloki kolejnych warstw. 
W miejscu otworów drzwiowych zaleca się stosować zbrojenie progowe, tj. gotowy element z 
płaskownika ocynkowanego, zakrzywiony na końcach. Kotwi się go klejem gipsowym w wyciętych w 
blokach gniazdach. Zbrojenie progowe pozostaje następnie ukryte w wylewce cementowej. Zabezpiecza 
ono ściany przed zarysowaniami w strefie ponad otworem drzwiowym. 
Na połączeniach ze ścianami sąsiednimi (poza ścianami działowymi MultiGips) mocować klejem 
gipsowym przekładki elastyczne z korka prasowanego. Ostatnią warstwę bloków przyciąć ukośnie, 
zachowując odstęp między ścianą działową a stropem 10-30 mm. Następnie przykleić do stropu 
przekładkę elastyczną z korka prasowanego i dokładnie wypełnić połączenie zaprawą gipsową FG-70 
Fullgips. 
Instalacje elektryczne i sanitarne układać w bruzdach wyciętych w ścianach za pomocą wycinarek 
ręcznych lub mechanicznych. Nie używać narzędzi udarowych i nie stosować kucia ręcznego. Bloki 
MultiGips wykonane są z materiału stosunkowo miękkiego i homogenicznego, w którym można bez 
problemu wycinać bruzdy i otwory. 
Powierzchnie gotowych ścian wykańczać szpachlą gipsową Casonic Glätt & Füll Innenspachtel. Przed 
jej naniesieniem oczyścić powierzchnię ściany z resztek zaprawy, kurzu oraz innych zanieczyszczeń. 
Wystające resztki kleju ściąć pacą stalową. Wklęśnięcia spoin wypełnić klejem gipsowym. Bruzdy 
instalacyjne i większe ubytki uzupełnić zaprawą gipsową FG-70 Fullgips. Na całą powierzchnię ściany 
nanieść cienką (0,5-1,0 mm) warstwę gładzi gipsowej i dokładnie rozprowadzić. W zależności od 
potrzeb, czynność tę można powtórzyć, nakładając cieńszą warstwę niż za pierwszym razem. 
UWAGA: do montażu ścian z bloków MultiGips hydro (wodoodpornych) stosować klej gipsowy 
wodoodporny Fugenfuller Kleber hydro. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Materiały murowe 

Przy odbiorze elementów murowych (cegły/bloczków)  należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na elementach murowych z zamówieniem i wymaganiami sta-
wianymi w dokumentacji technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
-  wymiarów i kształtu cegły, 
-  liczby szczerb i pęknięć, 
-  odporności na uderzenia, 
-  przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

 
W przypadku niemożności określenia jakości elementów murowych przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 
6.2.  Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
6.3.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
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Lp. Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki mm 

 
 

mury spoinowane 

mury nie 
spoinowane 

1 2 3 4 

1. 
Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 
metrze długości - na całej powierzchni 

3 10 6 20 

2. 
Odchylenia od pionu - na wysokości 1 m 
- na wys. kondygnacji - na całej 
wysokości 

3 6 
20 

6 
10 30 

3. 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości - na całej długości 

1 
35 

2 30 

4. 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu  
- na całej długości 

1 10 2 20 

5. 

Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle o wymiarach: do 100 cm                         
szerokość wysokość ponad 100 cm                   
szerokość wysokość 

+6,-3 + 15,-1 + 10,-5 
+ 15,-10 

+6,-3 + 15,-10 + 10,-5 
+ 15,-10 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót murowych powinien  się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
-  dokumentacja techniczna, 
-  dziennik budowy, 
-  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
-  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
-  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
-  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
-  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
-  dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
-  wykonanie ścian, otworów 
-  ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
-  uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
• PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne 
• PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu   
• PN-B-30000:1990  Cement portlandzki 
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• PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami 
• PN-97/B-30003   Cement murarski 15 
• PN-88/B -30005   Cement hutniczy 25 
• PN-86/B-30020   Wapno 
• PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy 
• PN-EN 771-2  Silikatowe elementy murowe 
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B - 10 
Roboty montażowe 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażowych elementów wyposażenia.  
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót montażowych elementów wyposażenia w obiekcie wg poniższego: 
- montaż zabudowy systemowej kabin ustępowych, blatów umywalkowych, przegród pisuarowych  
- montaż parapetów PCV 
- montaż luster 
- montaż suszarek do rąk, dozowników na mydło, pojemników na papier toaletowy, pojemników na 
ręczniki papierowe, pojemników na odpadki, szczotek toaletowych, haczyków na odzież  
- montaż umywalek, zlewu gosp., pisuarów, misek ustępowych, kabiny prysznicowej 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

2.  MATERIAŁY 
 

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne 
dokumenty objęte prawem. 

 
2.1.   Zabudowa systemowa kabin ustępowych, blatów umywalkowych, przegród pisuarowych 

System ścianek laminatowych do toalet 
• ścianki laminatowe 
• płyty drzwiowe 
• konstrukcja z profili aluminiowych pokrytych lakierem poliestrowym 
• akcesoria (profile stężające, kątowniki, stopki, rozety, zawiasy samozamykające, 

zamki ze wskaźnikiem wolne/zajęte, relingi i uchwyty relingów, łączniki, wkręty, 
uszczelki, wieszaki na ubranie). 

Charakterystyka systemu: 
• ściana i drzwi  obustronnie laminowana płyta wiórowa o podwyższonej odporności na wilgoć,  gr. 18 
mm, krawędzie płyt oklejane taśmą PCV, wymiary i kolorystyka wg projektu. 
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• zawias aluminiowy z poliamidową wkładką, montowany do wąskiej krawędzi płyty, samodomykacz 
grawitacyjny 

ㄵ

㤵

 
• wspornik aluminiowy z rdzeniem ze stali nierdzewnej, regulowany zakres regulacji +/- 20mm 

ㄷ

0

2 0

 
• zamkopochwyt połączenie zamka ze wskaźnikiem zajętości oraz pochwytu w jednym elemencie, z 
aluminium i poliamidu, możliwość awaryjnego otwarcia. 

㌵

㔰

㐰

㔰

 

 

Blaty umywalkowe z HPL gr. 10 mm na konstrukcji z profili aluminiowych 30/30/2. 

 
2.2.   Parapety PCV 

Standardowe, o wyoblonych krawędziach, kolor biały.  
 

2.3. Lustra 
 Standardowe, zlicowane z płytkami ceramicznymi, wymiary wg projektu.  
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2.4. Suszarki do rąk, dozowniki na mydło, pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na ręczniki 

papierowe, pojemniki na odpadki, szczotki toaletowych, haczyki na odzież 
 

Suszarka do rąk np. HTE Stiebel Elektron (zgodna ze wzorem lub równoważna) 
- Moc 1800 W 
- Wymiary 25 x 23,8 x 23 cm (wys x szer x głęb) 
- Czujnik zbliżeniowy na podczerwień 
- Obudowa aluminiowa, kolor biały RAL 9003 
- Prędkość powietrza 12 m/s 
- Przepływ powietrza 146 m3/h 
- Głośność 54 dB 

 

 
 
Dozownik na mydło np. Faneco (zgodny ze wzorem lub równoważny) 

- Materiał: Stal nierdzewna 304 szczotkowana 
Wykończenie: Matowe 
Pojemność: 1 litr (1000 ml) 
Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku 
Zamknięcie: Zamek i kluczyk metalowy 
System: Zawór niekapek 
Przycisk: Ergonomiczny 
Napełnianie: Z kanistra 
Wymiary dozownika: Wysokość 205 mm, szerokość 120 mm, głębokość 95 mm 

 

 
 

 
 
Pojemnik na papier toaletowy np. Faneco (zgodny ze wzorem lub równoważny) 

Materiał: Stal nierdzewna 304 szczotkowana 
Wykończenie: Matowe 
Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku 
Rozmiar papieru: Rola Ø 18 - 23 cm, trzpień 5 cm 
Zamknięcie: Zamek i kluczyk metalowy 
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Wymiary pojemnika: Wysokość 265 mm, szerokość 260 mm, głębokość 118 mm

 
 
Pojemnik na ręczniki papierowe np. Faneco (zgodny ze wzorem lub równoważny) 

- Materiał Stal nierdzewna 430 szczotkowana 
- Wykończenie Matowe 
- Pojemność 600 listków 
- Zamknięcie Zamek i kluczyk metalowy 
- Kontrola Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku 
- Wymiary podajnika  - wysokość 270 mm, szerokość 270 mm, głębokość 120 mm

 
 
 
 
Pojemniki na odpadki np. IKEA (zgodne ze wzorem lub równoważne) 

- Główna część/ Pokrywka/ Uchwyt/ Rączka metalowa: stal nierdzewna 
- Uchwyt pokrywy/ Wiadro/ Spód: Tworzywo polipropylenowe 
- Sztabka: stal, galwanizowane 
- Mechanizm: stal nierdzewna, tworzywo EVA (kopolimer etylenu z octanem winylu) 
- Duży 

Średnica: 25 cm 
Wysokość: 41 cm 
Pojemność: 11.5 l 

- Mały 
Średnica: 20 cm 
Wysokość: 28 cm 
Pojemność: 4.6 l 

 

 
 
 
Szczotka toaletowa np. IKEA (zgodna ze wzorem lub równoważna) 

- Długość: 45 cm 
- Części metalowe/ Rączka: stal nierdzewna 

Włosie/ Wkładka: Tworzywo polipropylenowe 
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Części główne: Przetworzony plastik PP 
Części metalowe: stal 

 

 
 

2.5. Umywalki, zlew gosp., pisuary, miski ustępowe, kabina prysznicowa 
 

Umywalka półblatowa 55 cm Style KOŁO (zgodna ze wzorem lub równoważna) 
- Umywalka ceramiczna ok. 55 x 44,5 x 18,5 cm 
- Półblatowa (częściowo wpuszczana w blat) 
- Kolor biały 
- Z baterią  
- Z przelewem 

 

 
 
Umywalka mała 36 cm Style KOŁO (zgodna ze wzorem lub równoważna) 

- Umywalka ceramiczna ok. 36 x 26 x 11,5 cm 
- Wisząca 
- Kolor biały 
- Z baterią po prawej stronie 
- Z syfonem dekoracyjnym 
- Z przelewem 
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Miska ustępowa lejowa wisząca Style KOŁO (zgodna ze wzorem lub równoważna) 
- Miska ustępowa lejowa ok. 51 x 35,6 x 33,5 cm 
- Wisząca 
- Kolor biały 
- Z deska sedesową z tworzywa, białą  

 

 
 
 
Pisuar NOVA Pro ALEX KOŁO dopływ z góry, odpływ poziomy (zgodny ze wzorem lub 
równoważny) 

- Pisuar ok. 37,5 x 64,5 x 35 cm 
- Wiszący 
- Kolor biały 
- Ze spłuczką ciśnieniową, syfonem, sitkiem pisuarowym  
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Kabina narożna kwadratowa z brodzikiem 90 x 90 cm np. Sanplast (zgodna ze wzorem lub 
równoważna) 

- Drzwi trójelementowe rozsuwane z wypełnieniem z bezpiecznego szkła hartowanego o gr. 3 
mm. System jezdny oparty na rolkach ślizgowych oraz suwakach 

- Drzwi suwane na całej długości, umożliwiające wejście z prawej i lewej strony 
- Brodzik kwadratowy 90 x 90 cm o głębokości 9 cm, wykonany z akrylu sanitarnego  
- Kolor biały 
- Brodzik kompletowany ze stelażem i obudową 
- Obudowa brodzika - aluminium kolor biały o wysokości max 17,5 cm 
- Z baterią i słuchawką prysznicową na drążku 

 

 
 
 
Zlew gospodarczy ceramiczny 50 cm BOSTON KOŁO (zgodny ze wzorem lub równoważna) 

- Zlew ceramiczny 
- Wymiary 50 x 39 x 30,5 cm 
- Z przelewem 
- Montowany na zawieszkach 
- Z kratka chromowana i osłoną na rant 
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3. SPRZĘT 

 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
. 

4. TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

Montaż elementów należy rozpocząć od dokładnego wytrasowania miejsc montażu. Sposób mocowania 
elementów powinien zapewniać im stateczność, pewność i trwałość. Elementy mocujące np. kotwy należy 
dobrać zależnie od wielkości obciążeń. Należy zwrócić uwagę na właściwe wypionowanie i wypoziomowanie 
elementów montowanych lub pochylenie zgodne z dokumentacją projektową. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Kontrola robót montażu elementów obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
- sprawdzenie jakości materiałów 
- sprawdzenie zgodności zakresu robót, prawidłowości wymiarów, tolerancji wykonawczych. 
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia elementów montowanych 
- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementów oraz pochylenia 
- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych elementów mocujących-kotew 
- sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia elementów 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową robót jest kpl. dla elementów ujętych w punkcie 1.3. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności 
wymienione w SST. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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• PN-EN 438-1:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic termoutwardzalnych. 

Wymagania 
• PN-EN 438-2:1997 Wysokociśnieniowe  laminaty  dekoracyjne  (HPL).  Płyty  z  żywic 

termoutwardzalnych. Oznaczanie właściwości 
• PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa   sztuczne.   Oznaczanie   temperatury   ugięcia   pod obciążeniem. 

Laminaty termoutwardzalne  o  dużej  wytrzymałości  i tworzywa sztuczne wzmocnione długimi włóknami 
• PN-88/P-04950 Metody  badań  wyrobów  włókienniczych.  Laminaty  włókiennicze  i włókniny. 

Wyznaczanie siły rozwarstwiania 
• PN-EN 1670:2000 Okucia  budowlane.  Odporność  na  korozję.  Wymagania  i  metody badań 
• PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. 
• Wymagania i metody badań 
• PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań 
• PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i 

ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 
• PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami 
• PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek 
• PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
• PN-EN 949:2000 Okna  i  ściany  osłonowe, drzwi, zasłony  i  żaluzje. Oznaczanie 

odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 
• PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
• PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności  mechaniczne  części  złącznych  ze  stali  nierdzewnych, 

odpornych 
• Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
• Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 

2005. 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
• Instrukcja montażu systemów kabin sanitarnych 
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ST - 01 
Instalacja wentylacji 

 

 
1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  
 

Przedmiotem specyfikacji technicznej roboty budowlane w zakresie instalacji wentylacji. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 
 
1.3. Zakres robót 
 

Zakres robót przy wykonywaniu instalacji wentylacji obejmuje: 
- roboty montażowe, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie instalacji wentylacji, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
1.4. Nazwy i kody robót budowlanych 
 

45331210-1 Roboty instalacyjne wentylacji 
 
1.5. Określenia podstawowe 
 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
Wentylacja pomieszczenia 
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i 
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
Wentylacja mechaniczna 
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. 
Instalacja wentylacji 
Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu 
Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu 
zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, 
wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 
Rozprowadzenie powietrza 
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół 
z zastosowaniem przewodów. 
Wentylatory 
Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 
Wyrzutnia wentylacyjna 
Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 
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Przewód wentylacyjny 
Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą 
przepływa powietrze. 
Przepustnica 
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub 
regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 
Nawiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 
Wywiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
 
1.6. Materiały i urządzenia 
 

• Zastosowane urządzenia, wyroby i elementy instalacji wentylacyjnej musza posiadać aktualne 
świadectwa ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie takie jak: aprobaty techniczne, 
bezpieczeństwa, bezpieczeństwa p.poż. itp. wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. 

• Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacje inspektora nadzoru. 
• Materiały z których wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 

odpowiadać warunkom stosowania w tych instalacjach. 
• Podstawowe urządzenia i materiały zastosowane w  instalacji wentylacji mechanicznej : 

Pozostałe podstawowe materiały i urządzenia w instalacji wentylacyjnej : 
- Kanały wentylacyjne o przekroju okrągłym z blachy stalowej ocynkowanej zwijanej typu SPIRO , 
(ilość, parametry i wymiary zgodnie z projektem wentylacji mechanicznej i przedmiarem robót),powinny być 
wykonane z materiału o odpowiednim stopniu zabezpieczenia antykorozyjnego. Do podpór i zawieszeń powinna 
charakteryzować odpowiednia odporność na korozje w miejscu zamontowania. 
- przepustnice jednopłaszczyznowe typ Spiro , 
- kratki wentylacyjne (wymiary wg projektu i przedmiaru robót), 
- zawory wentylacyjne wywiewne (wymiary wg projektu i przedmiaru robót), 
- wentylatory wywiewne (wymiary wg projektu i przedmiaru robót), 
 

2. SPRZĘT 
 
Zastosowany sprzęt do montażu elementów i urządzeń instalacji wentylacyjnej musi być dopuszczony do 
stosowania w budownictwie , przy montażu tych instalacji oraz posiadać odpowiednie oznakowanie bezpiecznego 
stosowania itp. wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacje nadzoru inwestorskiego. 
Materiały z których wykonany jest sprzęt stosowany do montażu w instalacjach wentylacyjnych powinny 
odpowiadać warunkom stosowania w tych robotach. 
 

3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

• Należy zapewnić transport i przemieszczanie materiałów do budowy kanałów wentylacyjnych i urządzeń 
wentylacyjnych w oryginalnych opakowaniach producenta z zachowaniem odpowiedniej pozycji 
urządzenia wynikającej z oznakowania na opakowaniu w celu zapobieżenia jakimkolwiek uszkodzeniom. 

• Transport i przemieszczanie urządzeń wentylacyjnych w pionie i poziomie musi odbywać z 
zastosowaniem odpowiednio przygotowanego i bezpiecznego sprzętu oraz odbywać się pod fachowym 
nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

• Za konieczne uznaje się rygorystyczne przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP. 
 

4. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

• Zamontowania urządzeń i elementów instalacji wentylacyjnej powinno być wykonane zgodnie z 
instrukcjami producenta i zasadami opisanymi w projekcie, niniejszej specyfikacji oraz Warunkach 
Wykonania i Odbioru Robót Wentylacyjnych COBRTI INSTAL -Zeszyt 5. 
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• Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej powinny być wykonane zgodnie z norma PN-B-
03434, z materiałów o powierzchni gładkiej, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny 
bez wżerów, wad walcowniczych itp. 

• Wymiary przewodów o przekroju kołowym powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1505 i 
PN-EN 1506. 

• Zamocowanie urządzeń i elementów instalacji wentylacyjnej powinno być wykonane z zastosowaniem 
materiałów o odpowiedniej odporności na korozje w miejscu zamontowania, odpowiedniej odporności 
na obciążenie i drgania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do 
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

• Odległości pomiędzy podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugniecie sieci przewodów nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

• Sposób zamocowania zespołów wentylacyjnych i wentylatorów powinien zabezpieczać ich odpowiednie 
ustawienie w osiach oraz zabezpieczenie przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcje budynku oraz na 
instalacje (krócice elastyczne). 

• Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być obsadzone bez luzów ale z możliwością 
ich przestawienia a sposób zamocowania powinien także umożliwiać ich dogodną obsługę ,konserwacje 
bądź wyśmiane. 

• Nawiewy i wywiewy powietrza realizowane za pośrednictwem nawiewników i wywiewników usytuować 
i wykonach ściśle wg zalecę przewidzianych w projekcie budowlanym. Nawiewniki i wywiewniki 
powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 

• Wszystkie urządzenia wchodzące w skład instalacji wentylacyjnej nalepy montować ściśle wg instrukcji 
montażu i DTR dostarczonych przez producentów wraz z urządzeniami. 

• Szczelność połączeń urządzeń, elementów i przewodów instalacji wentylacyjnej powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-76001 i warunków wykonania tych instalacji. 

• Po zmontowaniu całości instalacji nalepy dokonać jej regulacji w celu uzyskania wydatków powietrza z 
poszczególnych nawiewników oraz wywiewników w ilościach określonych na rysunkach projektowych. 
Regulacji dokonać przy pomocy przepustnic jednopłaszczyznowych przewidzianych na kanałach 
wentylacyjnych oraz przepustnic będących w wyposażeniu kratek wentylacyjnych. Z przeprowadzonej 
regulacji sporządzić protokół. 

• Należy zapewnić łatwy dostęp do kanałów , urządzeń i elementów instalacji wentylacyjnej w celu ich 
późniejszej obsługi, czyszczenia ,konserwacji lub naprawy. 

• Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych, warunkami wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz obowiązującymi Polskimi 
Normami oraz instrukcjami producentów pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby 
posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 

Kontrola jakości robót związana z wykonywaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna być 
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót wykonawczych. 
Wyniki przeprowadzanych kontroli należy uznać za dodatnie ,jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleć dana fazę robót uznać za niezgodna z wymaganiami 
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponowne. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować w szczególności następujące badania : 

• zgodności wykonywanych prac z Dokumentacja Projektowa (specyfikacja części instalacji wentylacyjnej 
) , 

• zgodność wykonywanych prac z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi, 
• zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń wentylacji mechanicznej (porównanie zgodności 

tabliczek znamionowych z projektem), 
• sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urządzeń, wentylacyjnych , 
• sposobu ułożenia i zawieszenia przewodów wentylacyjnych i elementów instalacji oraz ich zamocowania 

i połączeń , 
• szczelności kanałów wentylacyjnych, 
• sposobu montażu i zabezpieczenia elementów ruchomych, 
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• sposobu zamocowania i jakości zamontowanych czerpni i wyrzutni, 
• sposobu zamocowania i jakości zamontowanych przepustnic, 
• sposobu zamocowania, rozmieszczenia zamontowanych nawiewników i wywiewników, 
• sposobu zamontowania i działania elementów automatyki, sterowania i kontroli działania wentylacji , 
• realizacji robót pod względem bhp i p.poż. 

 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych robót z Dokumentacją 
Projektową na podstawie oględzin i pomiarów. 

 
6. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. Jednostką 
obmiarową jest: 
 „m” - dla montażu przewodów i prób szczelności 
 

7. ODBIORY ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera Nadzoru jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiory robót 
 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy urządzenia 
zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik 
budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy 
i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 
 
Odbiór częściowy 
 
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed zakończeniem 
całości zadania. Należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z projektem, 
- użycie właściwych materiałów, 
- wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 
prawidłowości działania całego urządzenia. 
 
Odbiór końcowy 
 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru 
końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora 
i użytkownika. 
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, 
wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z projektem, 
- zgodność wykonania z WTWiO. 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie budowy: 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
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- protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
- protokoły wykonanych prób i badań, świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 
podlegających odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach. 
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem 
odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń 
i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy 
sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych 
parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby 
prowadzące budowę. 
Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, 
uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 
 

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wentylacji obejmuje: 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych,  
- ułożenie przewodów wentylacyjnych wraz z montażem wentylatorów i kratek wentylacyjnych, 
- przeprowadzenie próby szczelności, 
- pomiary i badania. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu powietrza w przewodzie. 
PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwa, określenie. 
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne. 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania. 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 
PB-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. 
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
okrągłym. Wymiary. 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia. 
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne 
przepustnic regulacyjnych i zamykających. 
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 
instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
PrEN 12236 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów. Wymagania wytrzymałościowe. 
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ST - 02 
Instalacje wodno- kanalizacyjne 

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  
 

Przedmiotem specyfikacji technicznej roboty budowlane w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnych. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 
 
1.3. Zakres robót 
 

Zakres robót przy wykonywaniu instalacji wodno -kanalizacyjnej obejmuje: 
- roboty montażowe i demontażowe, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie instalacji wodociągowej dla przygotowania zimnej i ciepłej wody   użytkowej, 
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej  
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
1.4. Nazwy i kody robót budowlanych 
 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
 
1.5. Określenia podstawowe 
 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
Nazwy kodów Wspólnego Słownictwa Przetargowego 
Dział 45 Roboty budowlane – kod 450000007 
Grupa 453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych – kod 453000000 
Klasa 4532 Roboty izolacyjne – kod 453200006 
Kategoria 45321 Izolacja cieplna – kod 453210003 
Klasa 4533 Hydraulika i roboty sanitarne – kod 453300009 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne 
lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
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Instalacja wodociągowa 
 
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia i wyposażenie powinny 
mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Rury instalacyjne, 
armatura i urządzenia posiadać muszą odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polska Normą lub z aprobatą techniczną. 
• rury w stanie twardym R290 z miedzi odtlenionej fosforem wg En 133/20-Cu-DHP, dla ciśnienia hydraulicznego 
3,5 MPa i pneumatycznego 0,4 MPa, 
• łączniki do lutowania kapilarnego wg EN 1254 wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o symbolu Cu-DHP wg 
ISO 1190-1 dla ciśnienia hydraulicznego 8,0 MPa , 
• łączniki gwintowane wykonane z mosiądzu lub brązu, w tym posiadające równocześnie końcówki do połączeń 
gwintowanych lub kapilarnych dla ciśnienia hydraulicznego 8,0 MPa PN-92/H-87025 i PN-9 1/H, 
• Przy łączeniu na gwint – rury stalowe czarne ze szwem gwintowane, średnice 
wg PN83/H74200. 
• Przy łączeniu przez spawanie -rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowana, wg.  PN-
74/H-74219. Chropowatość k = 0.1 mm (czyste rury).                           
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, 
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury tzw. odbiorowe oraz rury 
ze stali stopowych powinny mieć trwałe oznaczenia. Rury te należy na budowie składować na oddzielnych 
regałach pod wiatą, a w przypadku krótkotrwałego magazynowania – w oddzielnych stosach. 
Na podejściach do baterii i zaworów czerpalnych urządzeń, które nie są odcięte zaworami 
grupowymi zainstalować należy kurki odcinające pod urządzeniami [kurki typu „mini”]. 
Izolacja polietylenowa o współczynniku k=0.039 W/mK w kształcie rurek o dla przewodów wody zimnej, wody 
ciepłej o połączeniach klejonych lub przy użyciu taśmy samoprzylepnej zgodnie z technologią producenta izolacji 
 
Instalacja kanalizacyjna 
 
Rury kanalizacyjne   PVC “normalnej” grubości łączone na kielichy i uszczelki zgodnie z technologią producenta. 
Producent np. WAVIN Metalplast Buk 
 
Zawieszenia i podpory  
 
Podparcia ruchome rurociągów jak i podpory stałe należy wykonać jako systemowe zgodnie z wytycznymi 
producenta systemu np. Aquatherm,  
dla przewodów wykonanych z rur stalowych ocynkowanych zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych – cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani pod 
warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. o 
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)   
 

2. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. 
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Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, 
nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do 
których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 

3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Transport rur przewodowych i ochronnych 
 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być 
ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny 
sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy 
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 
średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach 
drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej 
niż wystające części rur. 
 
Transport armatury  
 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób 
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 

4. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Montaż instalacji 
 
Do  rozpoczęcia  montażu  instalacji wody zimnej,  ciepłej  można  przystąpić po stwierdzeniu  przez kierownika 
budowy, że: 
 - obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych, 
- elementy    budowlano-konstrukcyjne,    mające   wpływ    na   montaż   urządzeń   instalacji wodociągowo-
kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom projektowym. 
Odstępstwa   od   dokumentacji  technicznej   mogą  dotyczyć tylko  dostosowania  urządzeń  instalacji 
wodociągowej  i  ciepłej wody do wprowadzonych zmian  konstrukcyjno-budowlanych  bądź zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemożności ich uzyskania) przez inne rodzaje 
materiałów lub elementów o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, że w 
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wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowania i trwałości urządzenia. 
Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i projektanta. 
Przewody wodociągowe i ciepłej wody należy prowadzić po ścianach wewnętrznych i w bruzdach w obudowie z 
izolacji otulinami z pianki.  W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane  powinny być osadzone 
tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, 
powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 
cm powyżej posadzki. Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych 
i równoległych do ścian. Spadki przewodów powinny zapewniać możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub 
kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. Przewody 
wodociągowe i ciepłej wody mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym należy 
zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. Przewody  w  bruzdach  powinny  mieć  
izolację  cieplną  . Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd  materiałami budowlanymi;  zakrycie bruzd  
powinno nastąpić  po  dokonaniu  odbioru  częściowego  instalacji  wodociągowej,   kanalizacyjnej  i  ciepłej 
wody. Powierzchnia przewodów ciepłej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna być zabezpieczona 
przed tarciem o ścianki bruzd.  Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych i ciepłej wody powyżej 
przewodów elektrycznych. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów 
lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, 
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i 
przegrodach budowlanych.   Pomiędzy   przewodem   a   obejmą  uchwytu   lub  wspornika   należy  stosować  
podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna 
zapewniać swobodne przesuwanie się rur. Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane 
przy punktach poboru wody.  Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych wody pitnej lub ciepłej z siecią 
przewodów zasilanych z innych   źródeł;   niedopuszczalne  jest   bezpośrednie   połączenie  wodne   przewodów  
wodociągowych  z  przyborami sanitarnymi, kotłami i instalacjami centralnego ogrzewania oraz urządzeniami 
przemysłowymi. Przewody kanalizacyjne należy prowadzić po ścianach wewnętrznych lub w bruzdach. W 
miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje, przy czym w miejscach 
tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona 
szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 
Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych,  przy czym należy   
zapewnić   dostęp   do   wszystkich   zaworów   odcinających   odgałęzienia. Przewody  w  bruzdach  powinny  
mieć  izolację  cieplną  oraz  powietrzną  nie  mniejszą niż 2  cm. Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni 
bruzd  materiałami budowlanymi;  zakrycie bruzd  powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji 
kanalizacyjnej. Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych.  Przewody 
należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja 
uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród 
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.   
Pomiędzy   przewodem   a   obejmą  uchwytu   lub  wspornika   należy  stosować  podkładki elastyczne. Konstrukcja 
uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się 
rur. 
 
Montaż armatury 
 
1. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 
temperatura) danej instalacji. 
2.  W  przypadkach   koniecznych,   wynikających  z  dokumentacji  technicznej,     powinna  być stosowana 
armatura przemysłowa lub specjalna. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w 
najniższych punktach instalacji oraz na 
każdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. Na 
każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do lokalu użytkowego 
należy w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór odcinający. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano 
specjalnych wymagań, wysokość ustawienia armatury 
czerpalnej powinna być następująca:  
- baterie stojące do umywalek, zmywaków i zlewozmywaków - wysokość montażu przyboru,  
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- baterie natryskowe ścienne 1,0 - 1,5 m nad brodzikiem, 
- szafki hydrantowe wraz z zaworami – 1,35 m od posadzki 
- automatyczne ciśnieniowe zawory spłukujące - 1,10 m nad posadzką, licząc od osi wylotu podejścia czerpalnego. 
4. Do   baterii   i  zaworów  czerpalnych  stojących  należy  stosować łączniki  elastyczne,   ograniczające 
rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 
5.  Próby i badania instalacji wodociągowej: 
- instalację wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność. 
- badania szczelności  urządzeń  należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnątrz powyżej 0°C. 
- badania szczelności  powinny  być wykonane  przed  zakryciem bruzd  i kanałów,  przed robotami malarskimi i 
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie 
szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione. 
- badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub z innego źródła, dokładnie 
odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając 
szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. 
- po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą  ręcznej   
pompki   lub   ruchomego  agregatu  pompowego,   przystosowanego  do wykonywania prób ciśnieniowych. 
- instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego,   lecz nie  
mniejszym  niż 0,9  MPa  nie  powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej 
i połączeniach. 
- instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje spadku ciśnienia.   Badanie  
instalacji ciepłej wody  należy wykonać dwukrotnie:  raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o 
temperaturze 60°C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i 
przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe. 
 
 
 
 
Montaż przyborów i urządzeń 
 
1.   Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a także umywalki, pisuary i zlewy należy 
mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. Konstrukcja 
wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego siłą statyczną równą 500 N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi 
obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna się odkształcić w sposób widoczny. Miski ustępowe i bidety 
należy mocować do posadzek w sposób zapewniający łatwy demontaż i właściwe ich   użytkowanie.   Miski   
ustępowe   powinny   być  ze   wszystkich   stron   dostępne.   Obmurowanie   lub zabetonowanie ich obrzeży przy 
posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza się stosowanie misek ustępowych i bidetów mocowanych do ściany. 
2. Przybory   i  urządzenia  łączone  z  urządzeniem  kanalizacyjnym  należy wyposażyć w  indywidualne 
zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania wody 
z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. 
Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej: 
- przy miskach ustępowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach, 
automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp. - DN 75 mm, 
- przy wpustach podłogowych - DN 50 mm, 
3.  Zlewy należy umieszczać na wysokości 0,50 - 0,60 m nad podłogą, licząc od góry krawędzi miski zlewu. 
Zlewozmywaki, jeżeli nie są ustawione na szafkach należy umieszczać na wysokości 0,80 - 0,90 m, gdy są 
przeznaczone do pracy stojącej oraz na wysokości 0,60 m, gdy są przeznaczone do pracy siedzącej, na zapleczu 
zakładów zbiorowego żywienia. 
4. Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75 - 0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek  
indywidualnych  odstęp  między  krawędziami sąsiadujących  umywalek powinien wynosić co najmniej 0,30 m. 
Umywalki montowane w szpitalach, obiektach służby zdrowia i żłobkach powinny być montowane w odległości 
7 cm od tylnej ściany, z wyjątkiem węzłów sanitarnych. 
Miski ustępowe powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące zgodne z dokumentacją techniczną. 
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Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności 
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej 
warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem architektoniczno - 
konstrukcyjnym. 
 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 
- instalację wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność. 
- badania szczelności  urządzeń  należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnątrz powyżej 0°C. 
- badania szczelności  powinny  być wykonane  przed  zakryciem bruzd  i kanałów,  przed robotami malarskimi i 
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie 
szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione. 
- badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub z innego źródła, dokładnie 
odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając 
szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. 
- po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą  ręcznej   
pompki   lub   ruchomego  agregatu  pompowego,   przystosowanego  do wykonywania prób ciśnieniowych. 
- instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego,   lecz nie  
mniejszym  niż 0,9  MPa  nie  powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej 
i połączeniach. 
- instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje spadku ciśnienia.  Badanie  
instalacji ciepłej wody  należy wykonać dwukrotnie:  raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o 
temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i 
przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe. 
Całość robót należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych cz. II - instalacje sanitarne i wodne”. 
 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
 
Instalacja wodociągowa 
- odchylenie przewodu rurowego  nie powinna przekraczać  5 mm, 
- odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 
 Instalacja kanalizacji 
- Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, mogą 
wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście 
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem)  i z zasady osiowego montażu elementów przewodów. 
- Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie 
rozwarcia nie większym niż 45°.  Stosowanie na tych przewodach czwórników nie jest dopuszczalne. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
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Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 

6. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. Jednostką 
obmiarową jest: 
 „m” - dla montażu rur i prób szczelności na zimno 
„szt” - dla armatury, urządzeń grzejnych i prób na gorąco 
„m2” - dla izolacji termicznej. 
 

7. ODBIORY ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera Nadzoru jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiory robót 
 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy urządzenia 
zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik 
budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy 
i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 
 
Odbiór częściowy 
 
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed zakończeniem 
całości zadania. Należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z projektem, 
- użycie właściwych materiałów, 
- wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 
prawidłowości działania całego urządzenia. 
 
Odbiór końcowy 
 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru 
końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora 
i użytkownika. 
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, 
wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z projektem, 
- zgodność wykonania z WTWiO. 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie budowy: 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
- protokoły wykonanych prób i badań, świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 
podlegających odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach. 
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Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem 
odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń 
i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy 
sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych 
parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby 
prowadzące budowę. 
Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, 
uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 
 

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wod-kan obejmuje: 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych,  
- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 
- przeprowadzenie próby szczelności, 
- przeprowadzenie badań bakteriologicznych, 
- pomiary i badania. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania. 
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-8 l/C-89203 - Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN 74/C –89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
PrPN-EN 806-1 - Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych). Część1: Wymagania ogólne. 
PrPN-EN1717 - Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w instalacjach wodociągowych i 
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym. 
PN-EN 1254-1:5:2002(U) - Miedz i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1-5. 
PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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ST/E - 01 
 

Instalacje elektryczne  
 
CPV 

45311200–2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45317300–5 – Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

45311100–1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

 
 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania  
i odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych remontu i przebudowy toalet w Zespole Szkół przy ul. 
Strzeleckiej 13 w Krzywiniu.  
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji 
elektrycznych w zakresie remontu i przebudowy toalet w Zespole Szkół przy ul. Strzeleckiej 13 w Krzywiniu. 

Zakres robót obejmuje: 
• rozbudowa rozdzielnic, 
• instalacje oświetlenia w toaletach, 
• instalacja oświetlenia awaryjnego, w toaletach bez dopływu dziennego światła, 
• instalacja gniazd wtykowych dla suszarek do rąk, 
• instalacja zasilającą podgrzewacze wody, 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i 
przepisach. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami /Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru. 

 
1.6. Dokumentacja projektowa. 
 
Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 
Wykonawca otrzyma od /Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu projekt budowlany 
i wykonawczy na roboty objęte Kontraktem. 

Projekt zawiera: 
- opis techniczny, 
- rysunki techniczne. 



73 
 

 
1.7. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w Warunkach Kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, 
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 
1.9. Ochrona i utrzymanie robót. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót, od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby roboty elektryczne lub elementy wykonanych już instalacji były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w  24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie 
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. 

 
1.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
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zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia. 
 
1.12. Nazwy i kody. 
 

CPV 
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
 - montaż instalacji gniazd wtykowych dla suszarek do rąk, 
 - montaż instalacji oświetlenia podstawowego, 
 - montaż instalacji oświetlenia awaryjnego. 
 - montaż instalacji zasilającej podgrzewacze wody 
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 - montaż opraw oświetleniowych 
45317300-5  Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
 - rozbudowa i uruchomienie rozdzielnic 
 

 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 
2.1. Tablice, rozdzielnice i aparaty elektryczne. 
 

Materiały i urządzenia stosowane do zabudowania w rozdzielnicach elektrycznych wg zasad niniejszej ST 
są: 

− Wyłączniki różnicowoprądowe In 25A, I∆n30mA, 
− Wyłączniki nadprądowe B10A, 
− Wyłączniki nadprądowe B20A. 

 
2.2. Linie instalacyjne zasilające. 
 

Materiałami stosowanymi do budowania wewnętrznych linii zasilających wg zasad niniejszej ST są: 
− przewody YDYżo 3x1,5mm2,  
− przewody YDYżo  3x2,5mm2, 

 
2.3. Wpusty oświetlenia, sygnalizacji i gniazd wtykowych. 
 

Materiałami stosowanymi do układania instalacji elektrycznej obwodów gniazdkowych, oświetleniowych 
oraz odbiorników siłowych wg zasad niniejszej ST są: 

 

− przewody YDYżo 3x1,5mm2,  
− przewody YDYżo  3x2,5mm2, 
− gniazda p/t, pojedyncze z uziemieniem, IP44, 
− łączniki p/t, jednobiegunowy, IP44, 
− czujniki ruchu, 
− puszki p/t jednokrotne. 

 
2.4. Oprawy oświetleniowe. 
 

Materiałami stosowanymi do montażu opraw oświetleniowych wg zasad niniejszej ST są: 
 

− Oprawy PRIMA LED 240 LED 3000K 1900lm. 
 
2.5. Badania i pomiary. 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
2.6. Raporty z badań i pomiarów.  

 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
 

 
3. SPRZĘT  

 
3.1. Sprzęt do wykonania robót objętych zakresem niniejszej specyfikacji. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 
 
4. TRANSPORT  
 

4.1. Transport opraw oświetleniowych. 
 

Transport opraw oświetleniowych należy wykonać z zachowaniem środków ostrożności tj. 

zabezpieczyć w sposób skuteczny przed obiciami i zniekształceniami.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

 
5.1. Trasowanie. 
 

Trasa instalacji elektrycznych powinno przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby 
przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 
5.2. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów. 
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Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 

względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający 
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 

 
5.3. Przejścia przez ściany i stropy. 
 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

− wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 
przed uszkodzeniami, 

− przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
− przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 

szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 
− obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez strop musza być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

 
5.4. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych. 
 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki 
osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do 
podłoża za pomocą kołków rozporowych i śrub oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw 
zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub 
wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa 
sztucznego.  
 

5.5. Podejście do odbiorników. 
 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Rury i kanały musza spełniać odpowiednie warunki 
wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do 
odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy 
oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. 
Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków 
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach 
lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub 
konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
 

5.6. Układanie przewodów. 
 

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalacje należy wykonać: 

− w wykonaniu zwykłym p/t, 
− w przestrzeni międzysufirowej. 

 
5.7. Łączenie przewodów. 
 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone 
fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, 
sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Producenta. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do 
danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten 
jest przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 
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oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu 
powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może 
powodować uszkodzę mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie 
powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) 
powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane. 
 

5.8. Przyłączanie odbiorników. 
 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym 
oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją, itp. Połączenia mogą być wykonywane, jako 
sztywne lub elastyczne, w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia 
sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych, wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 
przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na 
drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Urządzenia oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo 
jakości wydane przez producenta. 
 
6.1. Zakres kontroli. 
 

W trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu należy: 
− sprawdzić stan kabli, przewodów i osprzętu, 
− sprawdzić ciągłość żył kabli i zgodność faz, 
− sprawdzić prawidłowość wykonania instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, 
− dokonać pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
− dokonać pomiaru rezystancji izolacji przewodów i kabli. 
 

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 
 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają; 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
o Polską Normą lub 
o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone . 
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 

przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia 
się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektrycznych. Jednostką obmiarową jest komplet robót. 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, 
jeżeli użyto materiałów o parametrach zgodnych z podanymi w dokumentacji, wszystkie badania kontrolne 
dały wyniki pozytywne, a wszystkie ewentualne uszkodzenia majątku osób trzecich zostały usunięte. 

 
7.1. Rodzaje odbiorów robót. 

 
W zależności od zapisów umowy zawartej z Inwestorem na wykonanie robót oraz od ustaleń 

odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 
przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

 
7.3. Odbiór końcowy. 
 
7.3.1. Zasady końcowego odbioru  robót. 

 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
7.3.2. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST.  
 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
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warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy.  

 
7.3.2. Dokumenty do końcowego odbioru robót. 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji kontraktu; 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne); 
• Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, 
• Dziennik Budowy i Książki Obmiarów (oryginały); 
• Wyniki pomiarów kontrolnych, zgodnie z ST i ew. PZJ; 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. zgodnie z ST i ew. PZJ; 
• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; 
• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 
 

7.3.3. Odbiór ostateczny. 
 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 7.3 "Odbiór końcowy robót". 

 
 

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów po montażowych. 
 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Ustawy. 
 

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177); 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881); 
3. Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150); 
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 

poz.  1229); 
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi 

zmianami); 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62, poz. 627 z późniejszymi 

zmianami); 
7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2087); 
8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
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10.2 Normy. 
 

1. PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we 
wnętrzach; 

2. PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne; 
3. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym; 
4. PN-IEC 60364-5-523;2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów; 
5. PN-IEC 60364-5-52;2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie; 
6. PN – IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 
 


