SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Remont i przebudowa toalet w Zespole Szkét w Krzywiniu

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

NR SPEC strona
B_00 WYMAGANIA OGOLNE 2-15
B_01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE 16 - 18
B_02 ROBOTY IZOLACYINE 19 -22
B_03 ROBOTY TYNKARSKIE 23 -27
B_04 ROBOTY MALARSKIE 28 - 30
B_05 ROBOTY POSADZKOWE 31-34
B_06 OKEADZINY 35-39
B_07 SUFITY PODWIESZANE 40 -42
B_08 STOLARKA 43 -44
B_09 ROBOTY MUROWE 45-49
B_10 ROBOTY MONTAZOWE 50 - 58
STO1 INSTALACJA WENTYLACII 59 - 63
STO02 INSTALACJA WOD-KAN 64 -71

ST/EO1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 72 - 80




B-00
Wymagania ogodlne
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Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej

e  Projekt wykonawczy przebudowy i remontu toalet w Zespole Szkét w Krzywiniu

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

e Rozporzadzenie nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 5 listopada
2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych w zakresie przebudowy i remontu toalet w Zespole Szkét w Krzywiniu,
zlokalizowanym przy ul. Strzeleckiej 13, na dzialce o nr ewid. 554/4.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne
dla robét budowlanych objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi.

OKkreslenia podstawowe

¢ Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czgdci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

¢ Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

¢ Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
¢ Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

e Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

e Prawo do dysponowania nieruchomoséciag na cele budowlane - tytul prawny wynikajacy z prawa

wlasnodci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
¢ Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy

lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.



Dokumentacja budowy — stanowig: pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - wyré6b w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania

we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato§¢ uzytkowa.

Wtasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

Organy samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pézn. zm.).

Obszar oddzialywania terenu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

Oplata - kwot¢ nalezno§ci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawa obowiazkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiagcy urzegdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowg.

Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,

stuzacag do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw
i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
préb zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

Materiaty - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rdézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecig¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét,
bierze udzial w odbiorach robdt zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze ukonczonego obiektu.




1.5.

e Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

¢ Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

¢ Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
o Cze$¢ obiektu lub etap wykonywania - czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
e Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegélowych
specyfikacjach technicznych.

e Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

® Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

¢ Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sag mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz za prowadzenie budowy zgodne
z Prawem Budowlanym i przepisami BHP oraz PPOZ.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dokumentami budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy,
a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznos$ci wymieniona w ,,0gélnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Iub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W  przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t i maja wpltyw
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na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
rob6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bgdzie:
e podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy,
e bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwo$ci dla oséb lub wilasno$ci  spolecznej,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczeg6lny wzglad na:
¢ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
¢ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
ipod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz wykona rgczne przekopy kontrolne dla
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow



Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzeniana of przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obciagzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy w czasie wykonywania robét

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélno$ci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odregbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczefnstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
Iub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materialéw budowlanych. Proponowane materialy i technologie wykonawcze podano w
dokumentacji projektowej. Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej
mozna zastgpi¢ réwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych
z odpowiednich przepiséw. Kazda zamiana materialéw majacych wplyw na walory estetyczne i uzytkowe
obiektu wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o wyborze materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pézniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Dla udokumentowania zgodno$ci stosowania
materialéw budowlanych zgodnie z ustawa, wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty
umozliwiajace kontrole przez inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
szczegbtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.



2.2. Skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do robét i
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Wszystkie
materialy znajdujace si¢ na terenie robét powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach
w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materialy wrazliwe na wplywy atmosferyczne
nalezy przechowywaé w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca
powinien zwréci¢ szczegdlng uwage na termin uzycia materiatdw. Niedopuszczalne jest wbudowanie
materialéw przeterminowanych oraz posiadajacych niewlaSciwe parametry np.: zawilgoconych,
skorodowanych, o niewlasciwej geometrii itp. Dla materiatéw sktadowanych w wigkszych iloSciach
nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta/dystrybutora dotyczacych warunkéw sktadowania, ilosci
warstw, warunkéw wilgotno$ciowych i temperaturowych itp.

2.3. Zapewnienie jakoSci

Wymagang w obowiazujacych przepisach jako$¢ powinien zapewni¢ Wykonawca przez stosowanie
wilasciwych materialéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System
jakosci stosowany przez Wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowa kontrole ze strony
zamawiajacego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamdéwienia. Kontrola ta nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako§¢ wykonanych robét. Materiaty nie odpowiadajace
wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane
i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie badz mechanicznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi i
maszyn odpowiednich do realizowanej czynnosci. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilodci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speilnial normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzgt, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wilasciwosci przewozonych materialéw. Odpowiednia
liczba i rodzaj $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu



drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, programem zapewnienia jako$ci, harmonogramem robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru, uwzgledniajagc wymagania odpowiednich norm i zwigzanych przepiséw.
Decyzje Inspektora nadzoru w sprawach akceptacji materialéw i elementéw robdt musza by¢ oparte na
wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Odstepstwa od
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, a takze roboty niewykazane
w dokumentacji projektowej powinny by¢ uzgadniane z Inspektorem nadzoru. Przypadki takie powinny zostaé
odnotowane w dzienniku budowy z akceptacja tego faktu przez Inspektora nadzoru. Przed rozpoczgciem robot
wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

e organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

® wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

® sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw,

® sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.



6.2. Zasady Kkontroli jakos$ci robét

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materialéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Minimalne wymagania co do zakresu
badafh i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i1 dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewnionga mozliwos¢
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialty nie zostang przez Wykonawc¢ usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materialéw 1 robdt z wymaganiami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6ét na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
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6.7.

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych Iub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

¢ posiadaja certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

¢ posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3a objecte
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spelniajag wymogi specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robodt,

¢ znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewng¢trznych i
Administracji z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa
wymagane przez specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

e Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1.

Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zgtoszenia zakonczenia robot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,

¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

¢ przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

¢ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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7.2

7.3.

74.

7.5.

e dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje 2z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementdw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o
jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wyzej wymienionych, nastepujace dokumenty:
¢ pozwolenie na budowe,

e protokoly przekazania terenu budowy,

® umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

¢ protokotly odbioru robét,

e protokoly z narad i ustalen,

® operaty geodezyjne,

¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1.

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiar6w. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robét
podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych
rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre§lonym w umowie.
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8.2

8.3.

Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania roboét.

9. ODBIOR ROBOT

9.1.

9.2.

9.3.

94.

Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

¢ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

¢ odbiorowi cze¢$ciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢ odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbidr czgdciowy polega na ocenie iloscii jakoéci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czgsciowego robét
dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér koncowy
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jako$ci. Catkowite zakofczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia wymaganych dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
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ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtlaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub rob6t uzupelniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjai specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru rob6t z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

e dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

¢ protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

¢ protokotly odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

¢ dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt ii programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i

rob6t uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbidér pogwarancyjny (po uplywie okresu rekojmi i gwarancji)
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uplywie
okresu rekojmi i gwarancji (pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t
wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§¢ umowna (kwota) za roboty podana przez
Wykonawce (skalkulowana w kosztorysie ofertowym na podstawie przedmiaru robét i projektu) i przyjeta
przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Cena jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie rob6t objetych pozycja kosztorysowa. W przypadku
wystapienia robdot dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru kalkulacja ich ceny
przeprowadzona zostanie wg. stawek ofertowych Wykonawcy. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
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11.

si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

¢ robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami,

e warto§¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

® warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

® koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zZm.).

¢ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z
pOzniejszymi zmianami)

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

e Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. — O gwarancji zaptaty za roboty budowlane (Dz. U. z dnia 23 pazdziernika
2003 r.)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r poz. 953)

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578)

® Rozporzadzenie Ministra Finanséw z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej architektéw oraz inzynieréw budownictwa Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz. 2174

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
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B-01
Roboty Przygotowawcze i Rozbiéorkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przygotowawczych oraz rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét przygotowawczych oraz rozbiérkowych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych
robdt wchodzg:
- rozbidrki instalacji elektrycznych
- rozbidrki instalacji sanitarnych
- rozbidrki elementow stanu wykonczeniowego
- wyburzenia $cianek
- roboty przygotowawcze do realizacji inwestycji

14. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi..

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty rozbiérkowe oraz przygotowawcze mozna

wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzegtu.

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ réwnomiernie na catej

powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Zanieczyszczenia na drogach
publicznych pochodzacych z zabrudzonych kot sprzgtu budowlanego nalezy na biezaco porzadkowac.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przystagpienie do rob6t nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez wykonawce projektu organizacji robét i
zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegdlnosci:

a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy

b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajace zlokalizowane obiektéw placu budowy (kontenery
biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikdéw, niezbednych magazynéw pomocniczych, i inne
wedtug potrzeb wykonawcy) w sposéb nie powodujacy kolizji z drogami transportu materiatéw i sprzetu

¢) Opracowanie planu ,bioz” — planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych przy
robotach budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych

d) Charakterystyke robét i ich zasadnicze parametry

e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych
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f) Szczegélowy harmonogram prac z uwzglgdnieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych elementéw
robét
g) wewngtrzne przepisy Zamawiajacego

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowac
teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdélnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robot
osobom majacym dostep do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane,
aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

b) wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejgce dla pracownikéw
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materialéw, maszyn i urzadzen, ewentualnych
laboratoriéw polowych lub obiektéw technologicznych zwigzanych z budowg oraz przygotowa¢ miejsce do
sktadowania materialéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

¢) na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dluzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na jadalnig, szatni¢, do gotowania positkéw i przygotowywania napojéw, suszenia odziezy,
umywalni¢ i ustepy,

d) na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikéw: szatnie na odziez czysta i brudna, jadalni¢, suszarni¢
odziezy, umywalni¢, natryski, pomieszczenia do gotowania napojéw, kabiny higieny osobistej dla kobiet,
ustepy.

e) pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogélnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie,

f) przygotowa¢ sktady na materiaty, ktére moga spowodowa¢ wybuch (np. materiaty pedne, rozpuszczalniki,
farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materialy chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego
wydzielonych, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

g) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robot.

Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejacg sie¢ drég statych. Nalezy utrzymywac je w czystosci i nie
uniemozliwia¢ transportu wewnetrznego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty przygotowawcze i rozbidrkowe.
Roboty rozbiérkowe i demontazowe wykonywa¢ w miejscach przewidzianych dokumentacja przetargowa.
Przed przystapieniem do robdét demontazowych instalacji nalezy odlaczy¢ instalacje elektryczna, wodna,
centralnego ogrzewania i inne. Roboty nalezy tak prowadzi¢, aby nie zostala naruszona statecznosé
rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotalo
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t polega na:
- sprawdzeniu kompletnosci wykonania
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatléw pod katem ich ponownego uzycia

. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

- rozbiérki instalacji elektrycznych — [m?],

- rozbiérki instalacji sanitarnych — [m?],

- rozbiérki elementéw stanu wykoficzeniowego — [m?],

- wyburzenia $cianek — [m?],

- koszty organizacji budowy — wliczone w koszty posrednie

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete SST- 1.1 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Rozbiorki instalacji elektrycznych - ptaci si¢ za kpl. Wykonanej rozbiérki. Cena obejmuje:
- rozbiorke
- Wywoz
- utylizacjg

9.2. Rozbidrki instalacji sanitarnych - ptaci si¢ za kpl. Wykonanej rozbiérki. Cena obejmuje:
- rozbiorke
- Wywoz
- utylizacje

9.3. Rozbidrki elementéw stanu wykonczeniowego - placi si¢ za kpl. Wykonanej rozbiérki. Cena
obejmuje:
- rozbiorke
- Wywoz
- utylizacjg

94. Wyburzenie $cianek - ptaci si¢ za kpl. Wykonanej rozbiérki. Cena obejmuje:
- rozbiorke
- Wywoz
- utylizacje
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Obowigzujace przepisy i normy panstwowe
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B -02
Roboty Izolacyjne

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robdt dotyczacych
wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

OKkreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczna,
Og6lng Specyfikacja Techniczng, niniejsza specyfikacja oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie
obowiazujacych aktéw prawnych. Odstepstwa od projektu moga jedynie zwigzane z dostosowaniem
robét izolacyjnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia materialéw
ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wlasnosciach. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Na Wykonawcy
cigzy obowiazek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wktadach
nie podlegajacych rozkladowi biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie. Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie
na taczone materialy i powinny wykazywac¢ dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostaja uzyte
oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materialéw, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i $§wiadectwach ITB. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Folia w plynie

Folia w ptynie jest elastyczna, jednosktadnikowa folia, przeznaczona do uszczelniania nasigkliwych
podto y mineralnych, takich jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton i jastrychy cementowe.
Zaleca si¢ ja stosowaé zwlaszcza do uszczelniania powierzchni wykonanych z materiatéw, ktére w
kontakcie z silnym oddziatywaniem wilgoci mogg ulega¢ zniszczeniu, np. tynkéw gipsowych i ptyt
gipsowo-kartonowych. Stosuje si ¢ przede wszystkim do uszczelniania $cian i podktadéw podtogowych
w pomieszczeniach z bezci$nieniowym dzialaniem wody, np. w tazienkach, toaletach, pralniach,
myjniach i kuchniach. Wykonanie uszczelnienia z folii zalecane jest zwlaszcza w strefach mokrych
pomieszczen: wokét kabin prysznicowych, umywalek, wanien, zlewow itp., np. VEDAG VEDATOP.
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2.2.2. Silikon sanitarny

Jednoskladnikowa, elastyczna masa uszczelniajaca o neutralnym systemie utwardzania. Zalecana do
uszczelnien akrylowych wanien i brodzikéw oraz elementéw z nieuplastycznionego PCV. Daje wysoko
i trwale elastyczne uszczelnienie calkowicie odporne na dziatanie wody. Zabezpieczony przed wzrostem
grzybéw i plesni. Charakteryzuje si¢ bardzo dobra przyczepnoscia do wigkszosci materiatéw i podtozy
spotykanych w budownictwie: szkta, glazury, metali oraz wigkszos$ci nie plastycznych tworzyw
sztucznych zwlaszcza wanien i brodzikéw akrylowych. Neutralny system utwardzania nie powoduje
korozji z niezabezpieczonym metalem lub betonem. Uszczelnienie jest trwale, catkowicie odporne na
zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

2.2.3. Impregnat przeciwwilgociowy

Do gruntowania podlozy przed zastosowaniem membrany oraz do przeciwwilgociowego zabezpieczenia
Scian przed przyklejeniem plytek ceramicznych lub tynkowaniem, do uzycia na ptyty g-k, $ciany
murowane oraz tynki cementowe i cementowo- wapienne.

2.2.4. Tasma uszczelniajaca
Do wykonywania uszczelnien potaczenf $cian z podtoga, naroznikéw $cian, dylatacji, przepustdw rur, itp.

2.2.5. Tkanina wzmacniajaca

Do wzmacniania izolacji wykonywanej z membrany wodoszczelnej na podlogach oraz w potaczeniach
Scian z podtoga, narozach migdzy $cianami, przejsciach rur, przewod6éw, wpustéw podtogowych, itp.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Izolacje z folii w ptynie

Podtoze pod foli¢ w ptynie powinno by¢ réwne i no$ne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu,
wykwitéw solnych i stabo przylegajacych fragmentéw podlo a, pozostatosci starych farb, olejéw i innych
substancji mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ folii. Wystepujace w podlo u rysy i ubytki nalezy
mechanicznie poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawa cementowa. Podloza pyliste, a takze wykonane z materialéw
gipsowych nalezy przeszlifowaé i odpyli¢. Powierzchnie szczegdlnie chlonne zaleca si ¢ gruntowac
emulsja gruntujagca. W celu polepszenia przyczepno$ci folii do podtozy bardzo gladkich o malej
nasigkliwosci, nalezy pokry¢ je podktadowa masa tynkarska.

Foli¢ w ptynie naktadamy na podio e co najmniej w dwdch warstwach. Pierwsza warstwe nanosi si¢
pedzlem, rozpoczynajac od miejsc, w ktérych zastosowane beda dodatkowo tasmy, narozniki i piercienie
uszczelniajace. Akcesoria te zatapiamy w §wiezo naniesionej masie folii. Do natozenia drugiej warstwy
mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnigciu pierwszej (po okoto 3 godzinach). Kolejne warstwy mozna
nanosi¢ przy pomocy pedzla lub paca stalowa. Powstala po zwigzaniu powloke (po okoto 24 godzinach)
nalezy pokry¢ trwale posadzka, tynkiem lub oktadzing. Uszczelnione powierzchnie nalezy chroni¢ okoto
3 dni przed oddziatywaniem wody.

Silikon sanitarny

Powierzchnia, na ktéra ma by¢ stosowany silikon, ﬁowinna by¢ czysta, wolna od kurzu, pylu,
ttuszczu, smaru, rdzy i innych substancji ostabiajacych przyczepnos¢.

Szkto, powierzchnie glazurowane, drewno nalezy odtluscic¢ alkoholem, benzyna ekstrakcyjna badz
innym rozpuszczalnikiem.

Zardzewiate powierzchnie stalowe nalezy oczysci¢ szczotkg druciang, utlenione metale (np. miedz,
otéw) — piaskowac, a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

20



Przed przystgpieniem do wykonywania prac naprawczych nalezy usungé pozostatosci starego
uszczelnienia. ) ) ) )

Pr%ﬁd'zastosowamem wyrobu zaleca si¢ wykonanie proby przyczepno$ci na stosowanym
podtozu.

Przed przystapieniem do aplikacji silikonu obrzeza zabezpieczy¢ ta§mg maskujaca.

Obcig¢ koncéwke kartusza pozostawiajac czg$¢ gwintu Aplikator nakreci¢ na gwint, obcig¢ pod
katem w szerokosci dostosowanej do wykonywanej spoiny.
Naktada¢ za pomoca pistoletéw recznych lub pneumatycznych.

Natozony silikon mozna W}i:gladzaé szpachelkg do rozi)rowadzania silikonu zmoczong w
roztworze np. LAKMA PROFI — preparat do zwilzania silikonu lub w roztworze z mydta.
Nalezy stosowac narzg¢dzia z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewne;j.

Silikon utwardza si¢ poprzez reakcje wilgoci z powietrza, w zwigzku z tym uszczelnienia nalezy
wykonywa¢ w warunkach umozliwiajacych dostep powietrza ) o
Przemywanie utwardzonej spoiny ogolnie dostgpnymi $rodkami czysto$ci przedtuza jej zywotno$é

Po zakonczeniu pracy narzgdzia wytrze¢ recznikiem papierowym i umy¢ rozpuszczalnikiem.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

- wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem,

- materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

- odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych materialéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezeh co do zgodnosci materialu z za§wiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej,

- nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, ktérych wlasciwos$ci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioré6w materialéw i wyrobéw powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilo$¢ robét okreéla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem robét wykonczeniowych. Podstawe do
odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

- protokoty odbioru materialéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty ujete w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materialow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza
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- zagruntowanie podtoza
- wykonanie izolacji
- roboty porzadkowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzania

systemami zapewnienia jako$ci.

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentéw

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wta§ciwosci mechanicznych przy statycznym
rozciaganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki

Norma PN-EN ISO 11600:2004
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1.

B-03
Roboty Tynkarskie

WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw wewngtrznych obiektu wg ponizszego.
- tynki cementowo-wapienne,
- tynki gipsowe,
- suche tynki,
- oktadziny $cienne wewnetrzne,
OKkreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

Woda (PN-EN 1008:20041)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw
do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe¢ nalezy przygotowa¢ w takiej
ilodci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw
tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna
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24.

2.5.

2.6.

mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawy gipsowe

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosowa¢ gotowe suche zaprawy gipsowe dostosowane do
wykonywania tynkéw meta mechaniczng lub recznie w zalezno$ci od stosowanej metody. Stosowaé wode
zarobowa zgodng z PN-EN 1008:20041. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczednie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

- barwa - wg wzorca producenta,

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%,

- wytrzymato$¢ na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa,

- odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C,

- stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla plytek biatych), nie mniej niz
* gatunek I  80%

* gatunek II 75%

Materiaty do suchych tynkow

- ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta,

- stelaze stalowe lub drewniane i taczniki wg instrukcji producenta

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznoSci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

5.2

5.3.

Ogoélne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystagpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
murdw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki wykonywa¢ w temperaturze
nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewng¢trzne w ciggu pierwszych
dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

Przygotowanie podloza

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na glgbokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnig
podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkow trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana
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54.

5.5.

do warstwy narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na za-
wilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

Wykonywanie okladzin $ciennych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do
réwnego i gltadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymalego podloza. Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe. Do osadzania wyktadzin na
Scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku. Bezposrednio przed
rozpoczg¢ciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz
zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwar-
stwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cement owo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a
przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura
powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Dopuszczalne
odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego tub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na diugo$ci taty
dwumetrowe;j.

WyKkonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:
- bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,
- na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na stelazu umocowanym do podtoza.
Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie
spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docis$nigte do sufitu (dystans
miedzy podloga a krawedzig plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ ta§mg papierowa
perforowang lub z widkna szklanego i za-szpachlowa¢ zaprawa gipsowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.

6.2.

6.3.

Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy materialéw ceramicznych z zaméwieniem,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

* wymiaréw i ksztattu ptytek,

* liczby szczerb i peknigc,

* odpornos$ci na uderzenia,

W przypadku niemoznoS$ci okreslenia jakos$ci plytek przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odporno$ci na dzialanie mrozu w przypadku wykladziny
ZeWnetrznej).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdét jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

84.

Odbior podloza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbiér tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny
i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm na catej dtugosci laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wicksze niz 3 mm na 1 ni i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworédw soli przenikajacych
z podtoza, plesni itp.,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér suchych tynkow
Odchylenie powierzchni okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi

od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/l m.

Odbior podlozy pod plytki ceramiczne Wg punktu 5.5

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Tynki wewnetrzne

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynk6w po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2.

Suche tynki

Placi si¢ za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzagdkowanie miejsca pracy.

9.3.

Okladziny $cian

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbidérkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002
naturalnego.
PN-B-11205:1997
PN-B-79406;97,

PN-B-79405;99

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia

Elementy kamienne.

Plyty kartonowo-gipsowe
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B-04
Roboty Malarskie

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

1.3.

1.4.

1.5.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t malarskich obiektu wg ponizszego:
- malowanie tynkéw,
OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY

Farba lateksowa do wnetrz o podwyzszonej odpornosci na szorowanie przeznaczona jest do dekoracyjnego
malowania $cian i sufitéw wewnatrz budynkéw. Pozostawia matowy efekt wykonczenia. Zastosowanie
wysokogatunkowej dyspersji umozliwia prawidtowe oddychanie $cian.

Gtéwne cechy:

wysoka wydajnos$¢ — do 14 m2 z litra super krycie

dlugotrwaty efekt kolorowych §cian

odporna na szorowanie
Kolor: wg dokumentacji projektowe;j
Wyglad powtoki: matowa

Lepkos$¢ Brookfield RVT, 20£2°C, [mPas]: 6500 + 9000

Odpornos$¢ na szorowanie wg PN-EN 13300: Klasa 3
Gestos¢, 20+0,5°C, [g/cm3]: najwyzej 1,600
Zawarto$¢ czesci statych: co najmniej 50,0

Ilo$¢ warstw: 2

Czas schnigcia powtoki, 23°+2°C, [h]: 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h]: po 2

Sposéb nanoszenia: pedzel, watek lub natrysk
Rozcienczalnik: woda
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3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.9. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury
co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy
Pozostatosci po farbach klejowych doktadnie usun, a podloze zmyj woda.
Usun wszystkie stabo zwiazane i tuszczace si¢ stare powtoki farb do odstonigcia wlasciwego podtoza.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekan.
Swieze tynki i podtoza silnie chtongce wode (gtadzie gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, podtoza nigdy
niemalowane) zagruntuj gruntem — wg wskazan wybranego producenta farby
Do wyréwnania chtonnosci i odcienia podtoza stosuj farbe¢ podktadowa — wg wskazan wybranego
producenta farby
Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtlu$¢ poprzez umycie woda z dodatkiem $rodkéw
myjacych.
Dla koloréw o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujacych,
nalezy uzy¢ wskazanego podktadu kolorystycznego.

5.2. Wykonywania powlok malarskich
Powloki powinny réwnomiernie pokrywa¢ podloze, bez przeswitow, plam i odpryskéw. Powtoki
powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug
i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsiakliwo$ci,
- sprawdzenie wyschni¢cia podioza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza
mniejszej od 65%.
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Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli
badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Odbiodr podtoza

Zastosowane do przygotowania podloza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkOw zaprawa
cementowo-wapienng do robé6t tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze§witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powloki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie
odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do
podloza polegajace na prébie poderwania ostrym narz¢dziem powloki od podloza. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong iloé¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Aprobaty techniczne, normy

PN-EN-13300; PN-69/B-10280, PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002

PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997
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B-05
Roboty Posadzkowe

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2

2.3.

24.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek obiektu wg ponizszego.

- warstwy wyréwnawcze pod posadzki,

- warstwa wyrOwnawcza wykonana z zaprawy cementowej, Z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni oraz wykonaniem i
wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

- posadzki wilasciwe.

Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdga wod¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-  mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub
welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak tluszczowy)
Temperatura migkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

31



2.5.

2.6.

2.7.

Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Skiada si¢ z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych
wypelniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwigkszajacych przyczepnos¢ kitu do powierzchni
uszczelniajacych konstrukeji (paki ttuszczowe, pak i zywica ku-maronowa, kauczuk syntetyczny i zywice
sztuczne) Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,

- temperatura mi¢knig¢cia- nie normalizuje sig,

- przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing kitu o
grubo$ci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywacé si¢ w masie,

- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

- sptywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze

- 20£2°C - nie normalizuje sig,

- odpornos$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m
na ptyte stalowa - bez peknig¢ i odpryskow,

- gesto$¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm.

Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.
W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy
grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

Wyroby terakotowe
Ptytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

- Witasciwosci ptytek podtogowych terakotowych

- barwa: wg wzorca producenta,

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornos$¢ nie mniej niz 90% Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugos$¢ i szeroko$¢: + 1,5 mm

- grubos¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

- Gresy -wymagania dodatkowe

- twardo$¢ wg skali Masha 8

- Scieralnos¢ V klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelnione nast¢pujacymi elementami:
- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokos¢: +1,5 mm
- grubos¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

- Materiaty pomocnicze

Do mocowania plytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8§ MPa albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg, PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - bialego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
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- Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwe i adres Producenta, nazw¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

- Transport
Piytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi S$rodkami transportu. Podtoge wylozy¢ materialem

wySciétkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadaé Scisle obok siebie. Na $rodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.

- Sktadowanie
Piytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢
sktadowania do 1,8 m.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

5.2

Warstwa wyréwnawcza pod posadzki

Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymalo§¢ i grubo$¢ podkladu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymato§¢ podktadu
cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na §ciskanie - 12 MPa, na
zginanie - 3 MPa. Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczeh oraz nasycone woda. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od
pionowych statych elementéw budynku paskiem papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny
dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac
mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Ilo$¢
spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wicksza niz 400 kg/m3. Zaprawe cementowa nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysokos$ci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem r¢cznego lub
mechanicznego zaggszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem. Podklad powinien mieé
powierzchni¢ réwng, stanowigca plaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg latg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wigkszych prze§witéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

Posadzka betonowa

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podiogi,
grubo$¢ warstw, klase betonu, wielko§¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. Podktad pod
posadzki betonowe powinien wykazywac¢ wytrzymatos¢ nie nizsza - przy posadzkach z betonu odpornego
na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa. W posadzkach powinny by¢ wykonane
szczeliny dylatacyjne - oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja podtogi od pionowych elementéw
budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekracza¢ 25 m? Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypelnione masg
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asfaltowa. Wierzchnig warstwe posadzki uodporni¢ posypka korundowo-kwarcowa do odpowiedniej
klasy $cieralnosci.

5.3. Posadzki z plytek gresowych i terakotowych
Plytki posadzkowe ukladane na zaprawie klejacej. Do wykonczenia posadzki zastosowaé zaprawe
spoinujaca. Przycigcia plytek wykonywaé w ten sposob, aby wzér rozktadat si¢ symetrycznie wzgledem
osi pomieszczen. Na $cianach - cokét z plytek o tym samym wzorze i kolorze, co posadzka. Nalezy
zwr6ci¢ uwage na wykonanie wlasciwych spadkéw do kratek ciekowych

5.4. Posadzki z paneli podiogowych
Podloze pod posadzke powinno by¢ mocne, réwne i suche. Panele uktada¢ wg instrukcji producenta. B
rzegi wykancza¢ listwa cokolowa przypodtogowa z PVC.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie
dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiadciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych i po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidlowo$§¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest m2. Ilos¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wiladciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezeh co
do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw., ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki betonowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy
wykona¢ za pomoca naciagni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szeroko$ci spoin za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez
oceng wzrokows,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
e PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
e PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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B-06

Okladziny

11. WSTEP

11.1.

11.2.

11.3.

114.

11.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych.

Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw wewngtrznych obiektu wg ponizszego.
- suche tynki,
- oktadziny $cienne wewnetrzne,
OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

12. MATERIALY

12.1.

12.2.

12.3.

Woda (PN-EN 1008:20041)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw
do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe¢ nalezy przygotowa¢ w takiej
ilodci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw
tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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12.4.Zaprawy gipsowe
Do wykonywania tynkéw gipsowych stosowa¢ gotowe suche zaprawy gipsowe dostosowane do
wykonywania tynkéw meta mechaniczng lub recznie w zalezno$ci od stosowanej metody. Stosowaé wode
zarobowa zgodng z PN-EN 1008:20041. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie weczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

12.5.Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
- barwa - wg wzorca producenta,
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%,
- wytrzymato$¢ na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa,
- odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C,
- stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla plytek biatych), nie mniej niz
* gatunek I  80%
* gatunek II 75%

12.6. Materiaty do suchych tynkow
- ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta,
- stelaze stalowe lub drewniane i taczniki wg instrukcji producenta

13. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
14. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznoSci.

15. WYKONYWANIE ROBOT

15.1.Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki wykonywa¢ w temperaturze
nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewng¢trzne w ciggu pierwszych
dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

15.2.Przygotowanie podloza
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na glgbokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydlg lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnig
podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

15.3. Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych. GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana
do warstwy narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na za-
wilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.
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15.4. Wykonywanie okladzin $ciennych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymalego podioza. Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe. Do osadzania wyktadzin na
$cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku. Bezposrednio przed
rozpoczg¢ciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz
zmy¢ z kurzu. Na oczyszczona i zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwar-
stwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cement owo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a
przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura
powietrza wewnetrznego w czasie ukltadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Dopuszczalne
odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego tub pionowego nie powinno by¢ wicksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci laty
dwumetrowe;j.

15.5. Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:
- bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,
- na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na stelazu umocowanym do podtoza.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie
spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docis$nigte do sufitu (dystans
miedzy podlogg a krawedzig plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasmg papierowa
perforowang lub z widkna szklanego i za-szpachlowa¢ zaprawa gipsowa.

16. KONTROLA JAKOSCI

16.1.Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnoSci klasy materialéw ceramicznych z zaméwieniem,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
* wymiaréw i ksztattu ptytek,
* liczby szczerb i peknigé,
* odporno$ci na uderzenia,
W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci plytek przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w przypadku wyktadziny
ZeWnetrznej).

16.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencj¢ w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

16.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwoéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

17.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa roboét jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

18. ODBIOR ROBOT

18.1. Odbidr podloza
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Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

18.2. Odbior tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny
i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm na catej dtugosci laty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 ni i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy

przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych

z podtoza, plesni itp.,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepno$ci tynku do podtoza.

18.3. Odbior suchych tynkow

Odchylenie powierzchni okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi

od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/l m.
18.4. Odbior podlozy pod plytki ceramiczne Wg punktu 5.5
19. PODSTAWA PEATNOSCI

19.1. Tynki wewnetrzne

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynk6w po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

19.2. Suche tynki

Placi si¢ za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzagdkowanie miejsca pracy.

19.3. Okladziny $cian

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosSci materiatow.
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20. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002
naturalnego.
PN-B-11205:1997
PN-B-79406:97,

PN-B-79405;99

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia

Elementy kamienne.

Plyty kartonowo-gipsowe
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B-07
Sufity podwieszane

1. Informacje ogélne

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitéw podwieszanych kasetonowych
odpornych na uderzenia z ptyt sufitowych np. RIGIPS GYPREX 4.07.80 Sufit podwieszany kasetonowy lub
réwnowazny z wypelnieniem ptytami sufitowymi na konstrukcji T-24

1.2. Przeznaczenie
Zestaw wyrobow objetych specyfikacja przeznaczony jest do wykonywania sufitow podwieszanych
kasetonowych w budynkach uzytecznos$ci publicznej, mieszkalnych i przemystowych.

1.3. Warunki stosowania

Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, sufity podwieszone powinny by¢ stosowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy odpornos$ci ogniowej konkretnego rozwigzania oktadziny $ciennej wg
pkt. 2.

Sufity podwieszane powinny by¢ stosowane na podstawie projektu technicznego, opracowanego dla okre§lonego
obiektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z uwzglgdnieniem wymagan okreslonych
w normie PN-EN 14190:2005, PN-EN 13964:2005 oraz zgodnie z instrukcja montazu sufitow wybranego
producenta.

1.4. Podstawowe okreslenia

a. Plyta gipsowo-kartonowa do wykonywanie kasetonowych sufitéw podwieszanych. Produkt sktada si¢ z
rdzenia wytworzonego z zaczynu gipsowego z dodatkami, tworzacymi plaska ptyte. Grubos$¢ ptyt wynosi 9,5
mm. Krawedzie boczne plyt sg proste — krawedz typu A. Wymiar ptyt modularnych wynosi 600 x 600 mm.
Powierzchnia plyt jest laminowana folig PCV o delikatnej fakturze tkaniny w kolorze bialym. Wskaznik
pochtaniania dzwigku produktu zamontowanego w odlegtosci 200 mm od stropu wynosi 0,10, dla produktu
zamontowanego w odlegtosci 200 mm od stropu z welng mineralng szklang o grubosci 50 mm wynosi 0,10.
Produkt niezapalny - klasa reakcji na ogien ptyty B. Odpornos$¢ na wilgo¢ RH wynosi 90%. Odbicie §wiatta
wynosi 85%. Wskaznik izolacyjnosci cieplnej wynosi 0,23 W/m?K. Wszystkie plyty posiadajg atest
higieniczny (ze wskazaniem zastosowania ptyt w budynkach stuzby zdrowia i obiektach o$wiatowo-
wychowawczych). Ptyty mozna my¢ mechanicznie za pomoca urzadzen ci$nieniowych (zalecane ci$nienie do
100 bar, zalecany ptaski strumien).

b. Profil gléwny T-24
profil gtéwny np. Rigips Quick-Lock T-24 lub réwnowazny o dtugosci 3600 mm, klasa reakcji na ogien Al,
odporno$¢ uzytkowa klasa B

c. Profil poprzeczny T-24
profil poprzeczny np. Rigips Quick-Lock T-24 lub réwnowazny o dtugosci 1200 mm oraz dtugosci 600 mm,
klasa reakcji na ogien Al, odpornos¢ uzytkowa klasa B

d. Profil przyscienny
profil przyScienny QUICK-LOCK do wykonywania konstrukcji sufitu podwieszonego na obwodzie

pomieszczenia, klasa reakcji na ogien Al, odporno$¢ uzytkowa klasa B

e. Wieszak z elementem rozpreznym
wieszak do konstrukcji QUICK-LOCK, klasa reakcji na ogien Al, odporno$¢ uzytkowa klasa B

f. Kolki rozporowe
aczniki mechaniczne przeznaczone do montazu w no$nym podiozu. Produkt posiada Deklaracje Wtasciwosci

Uzytkowych.

2. Wlasciwosci sufitow podwieszonych
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2.1. Parametry techniczne

Sufity podwieszone charakteryzuja si¢ nast¢pujacymi parametrami technicznymi:

PARAMETRY TECHNICZNE
Wskaznik

Izolacyjnosé¢ | Masa Grubosé Odpornos¢ na | pochlaniania
akustyczna | zabudowy ™ | zabudowy | wilgoé¢ dzwieku

dB kg/m? mm % Ly

Dnew 37 D 8 150 90 0.1b

* :5:)

Bez uwzglednienia masy izolacji z welny mineralnej

1)

dla sufitu podwieszanego w odlegtosci 200 mm od stropu

3. Wykonanie rob6t budowlanych

3.1. Postanowienia ogélne
Sufity podwieszane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla okre§lonego

obiektu budowlanego i technologig wybranego producenta.

3.2. Konstrukcja
Ruszt sufitu stanowi konstrukcja z profili T-24 tworzaca siatk¢ o polach 600 x 600 mm. Ruszt montowany jest z

profili gtéwnych w rozstawie co 1200 mm. Profile no$ne nalezy tak rozplanowaé, aby z obydwu stron przy
$cianach pozostaty jednakowe odleglosci, ktére sg wicksze niz potowa szerokosci ptyty (>30 cm). Nalezy zwrécic
uwage, aby laczenie profili gtéwnych nie przebiegalo w jednej linii. Do profili nosnych montowane sa profile
poprzeczne T-24 od dlugosci 1200 mm taczonych zatrzaskowo w sposéb mechaniczny do profili no$nych w
rozstawie co 600 mm. Dla rusztu tworzacego siatk¢ 600 x 600 mm montowane sa profile poprzeczne T-24 od
dtugosci 600 mm w siatce 600 mm.

Przy $cianach profile rusztu opierajg si¢ na profilach przy$ciennych katowym lub schodkowym.

Do podwieszania rusztu stosowane sa dwa typy wieszakow pretowych z elementem rozpreznym, mocowanych do
profili no$nych. Polaczenie wieszakéw z elementem rozpreznym z profilem no$nym odbywa si¢ przez nasunigcie
stalego uchwytu na profil. Potaczenie wieszakéw z podwdjnym elementem rozpreznym z profilem nosnym
odbywa si¢ za pomoca drutéw stalowych z hakiem, ktére nalezy wktada¢ w otwory rozmieszczone wzdtuz profilu.
W obu typach wieszakéw podwieszenie do stropu odbywa si¢ za pomocg drutéw stalowego o $rednicy @4
mm. Rozstaw wieszakéw wynosi max. 1200 mm.

Poziomujac catg konstrukcje wktada si¢ okoto 30% ptyt.

3.3. Izolacja
W celu poprawienia izolacyjnosci akustycznej oraz w celu zwigkszenia wskaznika pochlaniania dZwigku na

konstrukcji no$nej mozna utozy¢ warstwe welny mineralnej.

3.4. Montaz plyt kasetonowych

Powstalg z potaczenia profili siatke 600x600 mm wypetniamy w 30% ptytkami sufitowymi i poziomujemy. Po
wypoziomowaniu pokrywamy caty sufit ptytkami i uzupelniamy docinki przy $cianach. Plyty nalezy
transportowa¢ i montowa¢ w biatych rekawiczkach.

3.5 Informacje dodatkowe
Dopuszcza si¢ stosowanie opraw o§wietleniowych w sufitach. Lampy zamocowane bezposrednio do plyt nie

wymagaja oddzielnego podwieszenia, jezeli ich waga nie przekracza 3,0 kg.

4. Kontrola jakosci

Poszczegdlne etapy wykonania montazu sufitéw podwieszanych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znaleZ¢ odzwierciedlenie w odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola

powinna obejmowac:
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Kontrolg elementéw sktadowych (elementy systemowe);
Kontrol¢ wykonania sufitéw podwieszonych zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
Kontrole wykonania sufitéw podwieszonych zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu je wpisem
do Dziennika Budowy.

Przestrzega¢ nalezy wymagan stanowionych przez Polskie Normy, Aprobaty Techniczne, instrukcje producenta.
Odchylenia powierzchni od plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 2 mm i

w liczbie nie wigksze niz 2 na catej dtugosci laty kontrolnej 2mb.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigkszej niz 1,5 mm na 1 mb i nie wigksze niz 3
mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m wysokosci (4 mm dla pomieszczen pow.3,5m wysokosci).
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2 mm na 1mb i nie wigksze niz 3mm
na catej powierzchni ograniczonej sciankami.

5. Obmiar robét

Og6lne wymagania dotyczace do obmiaru podano w B-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru s3:
- m2 wykonania sufitu podwieszanego;

6. Odbior robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w B-00 ,,Wymagania ogdlne”
Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodno$¢ wykonania robét z projektem;

- jakos$¢ wykonanych rob6t (uksztalttowanie powierzchni, krawedzi);

- poprawno$¢ wykonania rob6t zanikowych;

- poprawno$¢ wykonania polaczen;

- poprawno$¢ wykonania montazu ew. urzadzen w stropie podwieszonym;

Odbiér robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

Jesli wszystkie Badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i
Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru,

7. Podstawa platnosci

Placi si¢ za wykonane roboty zgodnie z zawarta Umowa.
Cena obejmuje:
- dostarczenia materiatéw i sprzetu;
- wytrasowanie miejsc montazu i przygotowanie podioza;
- montaz sufitu;
- uporzadkowanie miejsca pracy.

8. Przepisy i normy

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw i technologii

PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania
PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik
pochlaniania dzwicku
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B - 08
Stolarka

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej. W sktad tych robét wchodzi:
- drzwi wewngtrzne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

2.1. Stolarka wewnetrzna
Skrzydta drzwiowe ptytowe w oS$cieznicy drewnianej o parametrach i gabarytach zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

2.2. Okucia
Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, laczace,
zabezpieczajace. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okre§lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala ustanowiona norma.

2.3. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych.
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegloéci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. ’l;RAN SPORT
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma

lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w
odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
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odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesuni¢ciem lub utratg stateczno$ci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.5.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oécieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni oScieza, o§cieze nalezy naprawi¢ i
oczyscic.

5.1. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdét murowych. OScieznice
mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczna od strony muru. Szczeliny mig¢dzy o$cieznica a murem wypelni¢ materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $§wiadectwem ITB. Skrzydla drzwiowe powinny by¢
wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa. Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzié
ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu bramy dokladnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.

. ; Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a o$cieznica -1 -1

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,
- sprawdzenie jakoS$ci materiatéw z ktérych zostaje wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania.
- sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robo6t jest szt. wbudowane;j stolarki w §wietle ocieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbiér obejmuje
wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczegdélnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-B-!0085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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B-09
Roboty murowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $cian dzialowych z blokéw gipsowych (okre$lenie zamienne: ptyty gipsowe) np. MultiGips lub
réwnowazne.

Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie §cian dzialowych pojedynczych
- §ciany z blokéw gipsowych
- wykonanie otworéw w $cianach murowanych
OKkreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY

Ogoélne wymagania
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-01 "Wymagania
og6lne"

Przyjeto system S§cian z ptyt gipsowych MultiGips lub réwnowazny o grubosci 80 mm.
Wymagania w stosunku do blokéw okreslone sa w normie PN-EN 12859 Bloki gipsowe. Definicje,
wymagania i metody badan.

Rodzaje blokéw gipsowych:

- zwykle (kolor naturalny) - w pomieszczeniach o zwyklej wilgotnosci,

- wodoodporne (klasa H2 wg PN-EN 12859), barwione na niebiesko - w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci (tazienki, wc, natryski).

Wymiary blokéw gipsowych:

- szerokos¢ 80, 100 lub 60 mm,
- dlugo$¢ 666 mm,

- wysoko$¢ 500 mm.

Kleje gipsowe do taczenia blokéw gipsowych - wyroby zgodne z norma PN-EN 12860 Kleje gipsowe do
plyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.

Rodzaje klejow:

- klej do blokéw zwyktych Fugenfuller Kleber lub réwnowazny,

- klej do blokéw wodoodpornych Fugenfuller Kleber hydro lub réwnowazny.
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Materiaty dodatkowe wchodzace w sktad systemu:

- sucha zaprawa gipsowa do wypelniania potaczen §ciany dziatowej ze stropem MultiGips FG70
Fullgips lub réwnowazna,

- szpachla gipsowa do wykanczania powierzchni $cian MultiGips Casonic Glitt & Fiill Innenspachtel lub
réwnowazna,

- przektadki elastyczne z korka prasowanego gr. 5 mm, szer. 80 lub 100 mm,

- przekladki bitumiczne szer. 80 lub 100 mm,

- progowy element zbrojacy ze stali ocynkowanej,

Wykonczenie §ciany: malowanie farbami do podtozy gipsowych, oktadziny ceramiczne.

Bloki MultiGips lub réwnowazne s jednorodng mieszanka gipsu i wody, z ewentualnym dodatkiem
silikonowych $rodkéw impregnujacych i barwnikéw (bloki wodoodporne).

Obroébka blokéw odbywa si¢ poprzez cigcie pitg reczng o grubych zgbach. Mozliwe jest takze cigcie
specjalnym przyrzadem - "gilotyng", za pomoca ktérej tamie si¢ bloki po zarysowaniu ich powierzchni.
Bloki pakowane sg na drewnianych paletach, w foliowanych pakietach. Moga by¢ w tym opakowaniu
przechowywane w miejscach niezadaszonych. Po wyjeciu z opakowania firmowego powinny by¢
sktadowane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed opadami, w pozycji pionowej, na suchym
podiozu.

Nalezy stosowac bloki gr. 80 mm.
3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST-01 ,,Wymagania ogdlne”
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01 "Wymagania ogdlne".

Materiaty gipsowe workowane (kleje, zaprawa FG-70, gtadZ gipsowa) mozna przewozi¢ wolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Transport catych palet reczny wézkiem do palet. Przenoszenie pojedynczych blokéw w pozycji pionowe;j.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogélne
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-01 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Nalezy przestrzegaé nastepujacych zalecen:

- przed rozpocz¢ciem montazu §cian wypoziomowaé podioze;

- przyklei¢ klejem gipsowym przektadke elastyczng do podtoza w miejscu planowanej $ciany,

- do taczenia blokéw wodoodpornych stosowa¢ klej Fugenfuller Kleber hydro lub réwnowazny,
- rozrabia¢ klej do konsystencji gestej Smietany (zbyt gesty klej powoduje powstawanie za
szerokich spoin mig¢dzy blokami),

- cigte pilg ptaszczyzny przed sklejeniem czysci¢ doktadnie z pytu,

- zachowa¢ przewigzanie spoin pionowych min. 100 mm,

- w narozach migdzy §cianami dziatowymi wykonaé przewigzanie pomi¢dzy kolejnymi
warstwami,

- ostatnig warstwe utozy¢ pod stropem z zachowaniem ukos$nego prze§witu 1-3 cm,

- na potaczeniach ze stropem i ze $cianami istniejagcymi wklei¢ przektadke elastyczng z korka
prasowanego,

- bloki nad otworem drzwiowym uktada¢ na podpérce montazowej z desek, usuwanej po
zwigzaniu kleju,

- w tazienkach oraz innych pomieszczeniach przewidzianych do wykanczania oktadzinami
ceramicznymi zostawi¢ powierzchnie §ciany wolne od kleju i szpachli (nadmiar kleju wyciskany
ze spoin $ciag¢ szpachelka po jego zwigzaniu),

- bruzdy i otwory instalacyjne wycina¢ pila, wycinarka elektryczna, wiertarka z nasadka do
wycinania otworéw. Nie ku¢ i nie uzywac narzedzi udarowych.
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5.3.

Montaz $cian pojedynczych

Do montazu §cian nalezy przystapi¢ przed wykonaniem warstw posadzkowych (izolacji akustycznej i
jastrychu). Podtoze pod $ciany powinno by¢ rowne i poziome. Odchytki do 10 mm mozna wyréwnaé
klejem gipsowym, powyzej 10 mm - zaprawa cementowg. Na wyréwnanym i oczyszczonym z kurzu
podlozu wytrasowa¢ polozenie $cian dzialowych zgodnie z projektem.

Migdzy $ciang a podtozem stosowaé przektadke elastyczng bitumiczng, mocowang do podioza klejem
gipsowym. Zaleca si¢ uktada¢ bloki wpustem do gory, odcinajac pidra blokéw w pierwszej warstwie za
pomoca pity recznej.

Klej wsypaé do czystej wody 1 wymiesza¢ recznie do konsystencji gestej Smietany. Naktada¢ rozrobiony
klej na wpusty (lub piéra) wmurowanych juz blokéw w ten sposdb, zeby wypetnit szczelnie zamki
mi¢dzy blokami. Nadmiar kleju rozsmarowaé po ptaszczyznie $ciany. Zachowac przesunigcia spoin
miedzy blokami w kolejnych rzgdach - jesli to mozliwe, co V2 dlugosci blokéw, lecz nie mniej niz 100
mm. W narozach migdzy $cianami dzialowymi przestrzega¢ zasady wigzania murarskiego, wysuwajac
naprzemiennie bloki kolejnych warstw.

W miejscu otworéw drzwiowych zaleca si¢ stosowaé zbrojenie progowe, tj. gotowy element z
ptaskownika ocynkowanego, zakrzywiony na koncach. Kotwi si¢ go klejem gipsowym w wycigtych w
blokach gniazdach. Zbrojenie progowe pozostaje nastgpnie ukryte w wylewce cementowej. Zabezpiecza
ono §ciany przed zarysowaniami w strefie ponad otworem drzwiowym.

Na polaczeniach ze §cianami sgsiednimi (poza $cianami dzialowymi MultiGips) mocowa¢ klejem
gipsowym przektadki elastyczne z korka prasowanego. Ostatnig warstwe blokéw przycia¢ ukos$nie,
zachowujac odstep migdzy $ciang dziatowg a stropem 10-30 mm. Nastepnie przyklei¢ do stropu
przektadke elastyczng z korka prasowanego i doktadnie wypetni¢ potaczenie zaprawa gipsowa FG-70
Fullgips.

Instalacje elektryczne i sanitarne uktada¢ w bruzdach wycietych w $cianach za pomoca wycinarek
rgcznych lub mechanicznych. Nie uzywac narzgdzi udarowych i nie stosowa¢ kucia r¢cznego. Bloki
MultiGips wykonane sg z materiatu stosunkowo migkkiego i homogenicznego, w ktérym mozna bez
problemu wycina¢ bruzdy i otwory.

Powierzchnie gotowych $cian wykanczaé szpachla gipsowa Casonic Glitt & Fiill Innenspachtel. Przed
jej naniesieniem oczy$ci¢ powierzchni¢ §ciany z resztek zaprawy, kurzu oraz innych zanieczyszczen.
Woystajace resztki kleju $ciaé pacg stalowa. Wklesnigcia spoin wypetni¢ klejem gipsowym. Bruzdy
instalacyjne 1 wigksze ubytki uzupetni¢ zaprawg gipsowa FG-70 Fullgips. Na cata powierzchni¢ $ciany
nanie$¢ cienkg (0,5-1,0 mm) warstwe gtadzi gipsowej i doktadnie rozprowadzi¢. W zaleznoS$ci od
potrzeb, czynno$¢ t¢ mozna powtdrzy¢, naktadajac ciefisza warstwe niz za pierwszym razem.
UWAGA: do montazu $cian z blokéw MultiGips hydro (wodoodpornych) stosowacé klej gipsowy
wodoodporny Fugenfuller Kleber hydro.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Materialy murowe

Przy odbiorze elementéw murowych (cegty/bloczkéw) nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na elementach murowych z zaméwieniem i wymaganiami sta-
wianymi w dokumentacji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i pgknigc¢,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakos$ci elementéw murowych przez prébg dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé

kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli
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Dopuszczalne odchytki mm
Lp. |Rodzaj odchylek mury nie
. spoinowane
mury spoinowane
1 2 3 4
L Zw1chrowan1f1 i skrzywlenlaf - na 1 310 620
metrze dtugosci - na catej powierzchni
Odchylenia od pionu - na wysokos$ci 1 m
2 - na wys. kondygnacji - na calej 36 6
' A yenaq ! 20 10 30
wysokosci
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu 1 230
" |-na 1 m dlugosci - na calej dtugosci 35
4 Odchylepla gornej warstwy od poziomu 110 220
- na catej dtugosci
Odchylenia wymiaré6w otwordw w
5 Swietle o wymiarach: do 100 cm| +6,-3 +15,-1 + 10,-5 [+6,-3 + 15,-10 + 10,-5
’ szeroko$¢ wysokos¢ ponad 100 cm +15,-10 +15,-10
szerokos$¢ wysoko$¢

. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest - m> muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

. ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaSwiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

- protokoty odbioru materialéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw 1 sprz¢tu na stanowisko pracy

- wykonanie §cian, otworéw

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
e  PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

48



PN-88/B-30001
PN-97/B-30003
PN-88/B -30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-2

Cement portlandzki z dodatkami
Cement murarski 15

Cement hutniczy 25

Wapno

Kruszywa do zaprawy
Silikatowe elementy murowe
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B-10
Roboty montazowe

1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t montazowych elementéw wyposazenia.

Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t montazowych elementéw wyposazenia w obiekcie wg ponizszego:

- montaz zabudowy systemowej kabin ustgpowych, blatéw umywalkowych, przegréd pisuarowych

- montaz parapetéw PCV

- montaz luster

- montaz suszarek do rak, dozownikéw na mydto, pojemnikéw na papier toaletowy, pojemnikéw na
reczniki papierowe, pojemnikéw na odpadki, szczotek toaletowych, haczykéw na odziez

- montaz umywalek, zlewu gosp., pisuaréw, misek ustgpowych, kabiny prysznicowe;j

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z aprobata techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.

2.1. Zabudowa systemowa kabin ustepowych, blatéw umywalkowych, przegroéd pisuarowych

System $cianek laminatowych do toalet
¢ Jdcianki laminatowe
e plyty drzwiowe
®  konstrukcja z profili aluminiowych pokrytych lakierem poliestrowym
e akcesoria (profile st¢zajace, katowniki, stopki, rozety, zawiasy samozamykajace,
zamki ze wskaznikiem wolne/zajete, relingi i uchwyty relingéw, taczniki, wkrety,
uszczelki, wieszaki na ubranie).
Charakterystyka systemu:
e §ciana i drzwi obustronnie laminowana plyta wiérowa o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, gr. 18
mm, krawedzie plyt oklejane tasmg PCV, wymiary i kolorystyka wg projektu.
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* zawias aluminiowy z poliamidowg wktadka, montowany do waskiej krawedzi ptyty, samodomykacz

grawitacyjny

* wspornik aluminiowy z rdzeniem ze stali nierdzewnej, regulowany zakres regulacji +/- 20mm

» zamkopochwyt polagczenie zamka ze wskaznikiem zajetosci oraz pochwytu w jednym elemencie, z

aluminium i poliamidu, mozliwo$¢ awaryjnego otwarcia.

Blaty umywalkowe z HPL gr. 10 mm na konstrukcji z profili aluminiowych 30/30/2.

2.2. Parapety PCV
Standardowe, o wyoblonych krawedziach, kolor bialy.

2.3. Lustra
Standardowe, zlicowane z ptytkami ceramicznymi, wymiary wg projektu.
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2.4. Suszarki do rak, dozowniki na mydlo, pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na reczniki
papierowe, pojemniki na odpadki, szczotki toaletowych, haczyki na odziez

Suszarka do rak np. HTE Stiebel Elektron (zgodna ze wzorem lub réwnowazna)
- Moc 1800 W
- Wymiary 25 x 23,8 x 23 cm (wys x szer x gleb)
- Czujnik zblizeniowy na podczerwien
- Obudowa aluminiowa, kolor bialy RAL 9003
- Predko$¢ powietrza 12 m/s
- Przeptyw powietrza 146 m3/h
- Glo$nose 54 dB

Dozownik na mydio np. Faneco (zgodny ze wzorem lub réwnowazny)
- Material: Stal nierdzewna 304 szczotkowana

Wykonczenie: Matowe
Pojemnosé: 1 litr (1000 ml)
Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydia w dozowniku
Zamknigcie: Zamek i1 kluczyk metalowy
System: Zawor niekapek
Przycisk: Ergonomiczny
Napetnianie: Z kanistra
Wymiary dozownika: Wysoko$¢ 205 mm, szeroko$¢ 120 mm, gtebokos¢ 95 mm

=

Pojemnik na papier toaletowy np. Faneco (zgodny ze wzorem lub réwnowazny)
Material: Stal nierdzewna 304 szczotkowana
Wykoniczenie: Matowe
Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku
Rozmiar papieru: Rola @ 18 - 23 cm, trzpien 5 cm
Zamknigcie: Zamek i kluczyk metalowy
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Wymiary pojemnika: Wysoko$¢ 265 mm, szeroko$¢ 260 mm, glebokos$¢ 118 mm

a—

W«

Pojemnik na reczniki papierowe np. Faneco (zgodny ze wzorem lub réwnowazny)
- Materiat Stal nierdzewna 430 szczotkowana
- Wykonczenie Matowe
- Pojemnos¢ 600 listkéw
- Zamkniecie Zamek i kluczyk metalowy
- Kontrola Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku
- Wymiary podajnika - wysoko$¢ 270 mm, szeroko$¢ 270 mm, gleboko$¢ 120 mm

-

Pojemniki na odpadki np. IKEA (zgodne ze wzorem lub rownowazne)
- Gléwna czeg$¢/ Pokrywka/ Uchwyt/ Raczka metalowa: stal nierdzewna
- Uchwyt pokrywy/ Wiadro/ Spéd: Tworzywo polipropylenowe
- Sztabka: stal, galwanizowane
- Mechanizm: stal nierdzewna, tworzywo EVA (kopolimer etylenu z octanem winylu)
- Duzy
Srednica: 25 cm
Wysokos¢: 41 cm
Pojemnosé: 11.51
- Maly
Srednica: 20 cm
Wysokos¢: 28 cm
Pojemnosé: 4.6 1

Szczotka toaletowa np. IKEA (zgodna ze wzorem lub réwnowazna)
- Dilugosé: 45 cm
- Czesci metalowe/ Raczka: stal nierdzewna
Witosie/ Wktadka: Tworzywo polipropylenowe

53



Czesci gtowne: Przetworzony plastik PP
Czesci metalowe: stal

2.5. Umywalki, zlew gosp., pisuary, miski ustepowe, kabina prysznicowa

Umywalka pétblatowa 55 cm Style KOLO (zgodna ze wzorem lub rownowazna)
- Umywalka ceramiczna ok. 55 x 44,5 x 18,5 cm
- Péiblatowa (czeSciowo wpuszczana w blat)
- Kolor biaty
- Zbaterig
- Zprzelewem
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Umywalka mata 36 cm Style KOLO (zgodna ze wzorem lub ro6wnowazna)
- Umywalka ceramiczna ok. 36 x 26 x 11,5 cm
- Wiszaca
- Kolor biaty
- Z baterig po prawej stronie
- Z syfonem dekoracyjnym
- Zprzelewem
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Miska ustepowa lejowa wiszaca Style KOLO (zgodna ze wzorem lub réwnowazna)
- Miska ustgpowa lejowa ok. 51 x 35,6 x 33,5 cm
- Wiszaca
- Kolor bialy
- Zdeska sedesowa z tworzywa, biala

Pisuar NOVA Pro ALEX KOLO doplyw z gory, odptyw poziomy (zgodny ze wzorem lub
réwnowazny)

- Pisuar ok. 37,5x64,5x 35 cm

- Wiszacy

- Kolor biaty

- Ze spluczka ci$nieniowa, syfonem, sitkiem pisuarowym
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890

245

Kabina narozna kwadratowa z brodzikiem 90 x 90 cm np. Sanplast (zgodna ze wzorem lub
rownowazna)

- Drzwi tréjelementowe rozsuwane z wypelnieniem z bezpiecznego szkta hartowanego o gr. 3

mm. System jezdny oparty na rolkach $lizgowych oraz suwakach

- Drzwi suwane na catej dtugosci, umozliwiajace wejscie z prawej i lewej strony

- Brodzik kwadratowy 90 x 90 cm o glgbokosci 9 cm, wykonany z akrylu sanitarnego

- Kolor biaty

- Brodzik kompletowany ze stelazem i obudowa

- Obudowa brodzika - aluminium kolor biaty o wysokosci max 17,5 cm

- Zbateria i stuchawka prysznicowg na drazku
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Zlew gospodarczy ceramiczny 50 cm BOSTON KOLO (zgodny ze wzorem lub réwnowazna)
- Zlew ceramiczny
- Wymiary 50 x 39 x 30,5 cm
- Zprzelewem
- Montowany na zawieszkach
- Zkratka chromowana i ostong na rant
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3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Montaz elementéw nalezy rozpocza¢ od doktadnego wytrasowania miejsc montazu. Sposéb mocowania
elementéw powinien zapewnia¢ im statecznos$¢, pewnos$¢ i trwato$¢. Elementy mocujace np. kotwy nalezy
dobra¢ zaleznie od wielko$ci obciazen. Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe wypionowanie i wypoziomowanie
elementéw montowanych lub pochylenie zgodne z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola rob6t montazu elementéw obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja

- sprawdzenie jako$ci materialéw

- sprawdzenie zgodnoSci zakresu robét, prawidlowo$ci wymiaréw, tolerancji wykonawczych.
- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia elementéw montowanych

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementéw oraz pochylenia

- sprawdzenie ilosci i jako$ci zastosowanych elementéw mocujacych-kotew

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapily zabrudzenia lub uszkodzenia elementéw

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg roboét jest kpl. dla elementéw ujetych w punkcie 1.3.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete w ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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PN-EN 438-1:1997 Wysokocis$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic termoutwardzalnych.
Wymagania

PN-EN 438-2:1997 Wysokocisnieniowe laminaty  dekoracyjne = (HPL). Plyty z  zywic
termoutwardzalnych. Oznaczanie wtasciwosci

PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugig¢cia pod obcigzeniem.
Laminaty termoutwardzalne o duzej wytrzymatosci i tworzywa sztuczne wzmocnione dlugimi wiéknami
PN-88/P-04950 Metody badan wyrobéw wildkienniczych. Laminaty wt6kiennicze i widkniny.
Wyznaczanie sily rozwarstwiania

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozj¢. Wymagania i metody badan

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan
PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i
Scian ostonowych. Czg$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary cz¢éci chwytowych klamek

PN-EN ISO 7050:1999  Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym
PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie
odpornos$ci drzwi na uderzenie ciatem migkkim i cigzkim

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wilasnos$ci mechaniczne czgéci ztacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005.

.- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
Instrukcja montazu systemdéw kabin sanitarnych
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ST - 01
Instalacja wentylacji

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej roboty budowlane w zakresie instalacji wentylacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

1.3. Zakres robét

Zakres robdt przy wykonywaniu instalacji wentylacji obejmuje:

- roboty montazowe,

- dostaweg materiatow,

- wykonanie instalacji wentylacji,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. Nazwy i kody robét budowlanych

45331210-1 Roboty instalacyjne wentylacji

1.5. OkKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czgéci, majaca na celu usunigcie powietrza zuzytego i
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespoléw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.
Rozdzial powietrza w pomieszczeniu

Rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikéw, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnos$ci wymian powietrza, ci$nienia, czysto$ci, temperatury,
wilgotnosci wzglednej, predkos$ci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objeto$ci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogét
7 zastosowaniem przewodow.

Wentylatory

Urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

Wyrzutnia wentylacyjna

Element wentylacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.
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Przewdéd wentylacyjny

Element, o zamkni¢tym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktora
przeplywa powietrze.

Przepustnica

Zespo6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajacy na zamknigcie lub
regulacje strumienia powietrza przez zmian¢ oporu powietrza.

Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.6. Materialy i urzadzenia

e Zastosowane urzadzenia, wyroby i elementy instalacji wentylacyjnej musza posiada¢ aktualne
$wiadectwa ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie takie jak: aprobaty techniczne,
bezpieczenstwa, bezpieczefistwa p.poz. itp. wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.

®  Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacje inspektora nadzoru.

e Materialy z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w tych instalacjach.

e Podstawowe urzadzenia i materiaty zastosowane w instalacji wentylacji mechaniczne;j :

Pozostate podstawowe materialy i urzadzenia w instalacji wentylacyjnej :

- Kanaty wentylacyjne o przekroju okraglym z blachy stalowej ocynkowanej zwijanej typu SPIRO ,

(ilo$¢, parametry i wymiary zgodnie z projektem wentylacji mechanicznej i przedmiarem robdt),powinny by¢
wykonane z materialu o odpowiednim stopniu zabezpieczenia antykorozyjnego. Do podpdr i zawieszen powinna
charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania.

- przepustnice jednoptaszczyznowe typ Spiro ,

- kratki wentylacyjne (wymiary wg projektu i przedmiaru robét),

- zawory wentylacyjne wywiewne (wymiary wg projektu i przedmiaru robot),

- wentylatory wywiewne (wymiary wg projektu i przedmiaru robot),

2. SPRZET

Zastosowany sprzet do montazu elementdw i urzadzen instalacji wentylacyjnej musi by¢ dopuszczony do
stosowania w budownictwie , przy montazu tych instalacji oraz posiada¢ odpowiednie oznakowanie bezpiecznego
stosowania itp. wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacje nadzoru inwestorskiego.

Materiaty z ktérych wykonany jest sprzet stosowany do montazu w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w tych robotach.

3. TRANSPORT I SKEADOWANIE

e Nalezy zapewni¢ transport i przemieszczanie materiatéw do budowy kanatéw wentylacyjnych i urzadzen
wentylacyjnych w oryginalnych opakowaniach producenta z zachowaniem odpowiedniej pozycji
urzadzenia wynikajacej z oznakowania na opakowaniu w celu zapobiezenia jakimkolwiek uszkodzeniom.

e Transport i przemieszczanie urzadzen wentylacyjnych w pionie i poziomie musi odbywaé z
zastosowaniem odpowiednio przygotowanego i bezpiecznego sprzetu oraz odbywa¢ si¢ pod fachowym
nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

e Zakonieczne uznaje si¢ rygorystyczne przestrzeganie obowigzujacych przepiséw BHP.

4. WYKONYWANIE ROBOT

e Zamontowania urzadzen i elementéw instalacji wentylacyjnej powinno by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjami producenta i zasadami opisanymi w projekcie, niniejszej specyfikacji oraz Warunkach
Wykonania i Odbioru Rob6t Wentylacyjnych COBRTI INSTAL -Zeszyt 5.
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Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-B-
03434, z materialéw o powierzchni gladkiej, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny
bez wzeréw, wad walcowniczych itp.

Wymiary przewodéw o przekroju kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1505 i
PN-EN 1506.

Zamocowanie urzadzen i elementéw instalacji wentylacyjnej powinno by¢ wykonane z zastosowaniem
materialéw o odpowiedniej odpornos$ci na korozje w miejscu zamontowania, odpowiedniej odpornosci
na obciazenie i drgania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do
materialu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtosci pomigdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymalo$ci i wytrzymalodci przewodéw tak aby ugniecie sieci przewodéw nie wptywato na jej
szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukceji.

Spos6b zamocowania zespoldw wentylacyjnych i wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ ich odpowiednie
ustawienie w osiach oraz zabezpieczenie przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku oraz na
instalacje (krécice elastyczne).

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ obsadzone bez luzéw ale z mozliwos$cia
ich przestawienia a sposéb zamocowania powinien takze umozliwia¢ ich dogodng obstuge ,konserwacje
badZ wysmiane.

Nawiewy i wywiewy powietrza realizowane za posrednictwem nawiewnikow i wywiewnikéw usytuowaé
i wykonach $cisSle wg zalece przewidzianych w projekcie budowlanym. Nawiewniki i wywiewniki
powinny by¢ polaczone z przewodem w sposéb trwaty i1 szczelny.

Wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad instalacji wentylacyjnej nalepy montowac $cisle wg instrukcji
montazu i DTR dostarczonych przez producentéw wraz z urzadzeniami.

Szczelno$¢ potaczen urzadzen, elementdw i przewoddw instalacji wentylacyjnej powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-76001 i warunkéw wykonania tych instalacji.

Po zmontowaniu catosci instalacji nalepy dokona¢ jej regulacji w celu uzyskania wydatkéw powietrza z
poszczegblnych nawiewnikéw oraz wywiewnikéw w ilosciach okreslonych na rysunkach projektowych.
Regulacji dokonaé¢ przy pomocy przepustnic jednoplaszczyznowych przewidzianych na kanatach
wentylacyjnych oraz przepustnic bedacych w wyposazeniu kratek wentylacyjnych. Z przeprowadzonej
regulacji sporzadzi¢ protokot.

Nalezy zapewni¢ tatwy dost¢p do kanatéw , urzadzen i elementéw instalacji wentylacyjnej w celu ich
pOzniejszej obstugi, czyszczenia ,konserwacji lub naprawy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, warunkami wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz obowiagzujacymi Polskimi
Normami oraz instrukcjami producentéw pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robét zwigzana z wykonywaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t wykonawczych.

Wyniki przeprowadzanych kontroli nalezy uznaé¢ za dodatnie ,jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spelnione.

Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nale¢ dana faz¢ robét uzna¢ za niezgodna z wymaganiami
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.

Kontrola jako$ci robét powinna obejmowac w szczeg6lnosci nastgpujace badania :

zgodnos$ci wykonywanych prac z Dokumentacja Projektowa (specyfikacja cze¢$ci instalacji wentylacyjnej
)

zgodno$¢ wykonywanych prac z obowiazujgcymi przepisami i zasadami technicznymi,

zgodno$ci zastosowanych materiatéw i urzadzen wentylacji mechanicznej (poréwnanie zgodno$ci
tabliczek znamionowych z projektem),

sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urzadzen, wentylacyjnych ,

sposobu utozenia i zawieszenia przewodéw wentylacyjnych i elementéw instalacji oraz ich zamocowania
i potaczen ,

szczelno$ci kanaléw wentylacyjnych,

sposobu montazu i zabezpieczenia elementow ruchomych,
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sposobu zamocowania i jako$ci zamontowanych czerpni i wyrzutni,

sposobu zamocowania i jako$ci zamontowanych przepustnic,

sposobu zamocowania, rozmieszczenia zamontowanych nawiewnikéw i wywiewnikow,

sposobu zamontowania i dziatania elementéw automatyki, sterowania i kontroli dziatania wentylacji ,
realizacji robét pod wzgledem bhp i p.poz.

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych rob6t z Dokumentacja
Projektowg na podstawie ogledzin i pomiaréw.

6. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”. Jednostka
obmiarowa jest:
,-m” - dla montazu przewoddéw i préb szczelnosci

7.  ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiory robot

Odbidr robét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia
zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiagaja zakladane parametry. Kierownik
budowy (rob6t) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy
i zawiadamia o zakonczeniu robét na budowie.

Odbiér czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed zakonczeniem
cato$ci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- uzycie wlasciwych materiatéw,

- wykonanie prawidtowych polaczen i konstrukcji.

Odbiory czeSciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidlowosci dziatania catego urzadzenia.

Odbiér koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora
i uzytkownika.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wowczas protokéty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokétu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- zgodno$¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

Dokumentacjg¢ techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupelnieniami dokonywanymi w trakcie budowy:
- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
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- protokoty odbioréw czgsSciowych na roboty ,,zanikajace”,

- protokoty wykonanych préb ibadan, $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialéw
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem
odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dzialania poszczegdlnych urzadzen
i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokét koficowy z adnotacja o jako$ci wykonania prac z uwzglgdnieniem opiséw poszczeg6lnych
parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnos$ci terminéw realizacji. Protokot nalezy podpisaé¢ przez osoby
prowadzace budowe.

Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

8. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wentylacji obejmuje:

- dostaw¢ materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- utozenie przewodéw wentylacyjnych wraz z montazem wentylatorow i kratek wentylacyjnych,
- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- pomiary i badania.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzenie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeplywu powietrza w przewodzie.
PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwa, okreslenie.
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

PB-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodéw i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
okragtym. Wymiary.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodéw. Wymagania wytrzymato$ciowe.
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ST - 02
Instalacje wodno- kanalizacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej roboty budowlane w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

1.3. Zakres robét

Zakres rob6t przy wykonywaniu instalacji wodno -kanalizacyjnej obejmuje:

- roboty montazowe i demontazowe,

- dostawg materiatow,

- wykonanie instalacji wodociggowej dla przygotowania zimnej i cieptej wody uzytkowej,
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. Nazwy i kody robét budowlanych

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprze¢tu sanitarnego

1.5. OKreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Nazwy kodéw Wspdlnego Stownictwa Przetargowego

Dziat 45 Roboty budowlane — kod 450000007

Grupa 453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych — kod 453000000
Klasa 4532 Roboty izolacyjne — kod 453200006

Kategoria 45321 Izolacja cieplna — kod 453210003

Klasa 4533 Hydraulika i roboty sanitarne — kod 453300009

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego Zrédta. Jezeli materialy z akceptowanego Zrédia sa niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbidr
techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
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Instalacja wodociggowa

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie powinny
mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. Rury instalacyjne,
armatura i urzadzenia posiada¢ musza odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczefstwa,
oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normga lub z aprobata techniczna.

e rury w stanie twardym R290 z miedzi odtlenionej fosforem wg En 133/20-Cu-DHP, dla ci$nienia hydraulicznego
3,5 MPa i pneumatycznego 0,4 MPa,

* faczniki do lutowania kapilarnego wg EN 1254 wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o symbolu Cu-DHP wg
ISO 1190-1 dla ci$nienia hydraulicznego 8,0 MPa ,

* laczniki gwintowane wykonane z mosiadzu lub brazu, w tym posiadajace réwnoczesnie koncéwki do polaczen
gwintowanych lub kapilarnych dla ci$nienia hydraulicznego 8,0 MPa PN-92/H-87025 i PN-9 1/H,

* Przy taczeniu na gwint — rury stalowe czarne ze szwem gwintowane, §rednice

wg PN83/H74200.

* Przy faczeniu przez spawanie -rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowana, wg. PN-
74/H-74219. Chropowato$¢ k = 0.1 mm (czyste rury).

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz,

bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury tzw. odbiorowe oraz rury
ze stali stopowych powinny mie¢ trwale oznaczenia. Rury te nalezy na budowie sktadowa¢ na oddzielnych
regatach pod wiata, a w przypadku krétkotrwatego magazynowania — w oddzielnych stosach.

Na podejsciach do baterii i zaworéw czerpalnych urzadzen, ktére nie sg odcigte zaworami

grupowymi zainstalowaé nalezy kurki odcinajace pod urzadzeniami [kurki typu ,,mini”’].

Izolacja polietylenowa o wspéiczynniku k=0.039 W/mK w ksztalcie rurek o dla przewodéw wody zimnej, wody
cieplej o potaczeniach klejonych lub przy uzyciu ta§my samoprzylepnej zgodnie z technologia producenta izolacji

Instalacja kanalizacyjna

Rury kanalizacyjne PVC “normalnej” grubos$ci taczone na kielichy i uszczelki zgodnie z technologia producenta.
Producent np. WAVIN Metalplast Buk

Zawieszenia i podpory

Podparcia ruchome rurociaggéw jak i podpory stale nalezy wykonaé jako systemowe zgodnie z wytycznymi
producenta systemu np. Aquatherm,

dla przewodéw wykonanych z rur stalowych ocynkowanych zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych — cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialéw innych producentéw niz sugerowani pod
warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzg¢tu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.
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Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

3. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny
sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegélng ostrozno$¢ nalezy
zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ §cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3
$rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kolnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubos$ci wigkszej
niz wystajace czesci rur.

Transport armatury

Transport armatury powinien odbywa¢ si¢ krytymi §rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwoSci oraz byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi si¢ odbywaé na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialtéw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4. WYKONYWANIE ROBOT
Montaz instalacji

Do rozpoczgcia montazu instalacji wody zimnej, cieplej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych,
- elementy  budowlano-konstrukcyjne, majagce wplyw na montaz wurzadzen instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadaja zalozeniom projektowym.

Odstepstwa od  dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji
wodociggowej 1 cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastapienia
zaprojektowanych materialéw lub elementéw (w przypadku niemoznos$ci ich uzyskania) przez inne rodzaje
materialéw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w
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wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wlasciwosci uzytkowania i trwalosci urzadzenia.
Odstepstwa te musza by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

Przewody wodociagowe i cieplej wody nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych i w bruzdach w obudowie z
izolacji otulinami z pianki. W miejscu przej$¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone
tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociaggiem a tuleja ochronna,
powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawa¢ okoto 2
cm powyzej posadzki. Wewngtrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych
iréwnolegtych do $cian. Spadki przewodéw powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej polozone punkty czerpalne. Przewody
wodociggowe i cieptej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewni¢ dostgp do wszystkich zaworéw odcinajacych odgat¢zienia. Przewody w bruzdach powinny mieé
izolacje cieplng . Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materialami budowlanymi; zakrycie bruzd
powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czegsciowego instalacji wodociaggowej, kanalizacyjnej i cieptej
wody. Powierzchnia przewodéw cieplej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona
przed tarciem o $cianki bruzd. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych i cieplej wody powyzej
przewodéw elektrycznych. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. PodejScia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane
przy punktach poboru wody. Nie wolno taczy¢ przewodéw wodociaggowych wody pitnej lub cieptej z siecig
przewoddéw zasilanych z innych zrédel; niedopuszczalne jest bezposrednie polaczenie wodne przewodéw
wodociggowych z przyborami sanitarnymi, kotlami i instalacjami centralnego ogrzewania oraz urzadzeniami
przemystowymi. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych lub w bruzdach. W
miejscu przejs¢ rurociagdw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach
tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzehh migdzy rurociggiem a tuleja ochronna, powinna by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone w obudowanych wezlach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewni¢ dostgp do wszystkich zaworéw odcinajacych odgatezienia. Przewody w bruzdach powinny
mie¢ izolacj¢ cieplng oraz powietrzng nie mniejsza niz 2 cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni
bruzd materialami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji
kanalizacyjnej. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw kanalizacyjnych powyzej przewodéw elektrycznych. Przewody
nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢
rur.

Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

2. W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, = powinna by¢ stosowana
armatura przemystowa lub specjalna. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowaé w
najnizszych punktach instalacji oraz na
kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostgepnych. Na
kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajagcego wod¢ zimng lub ciepla do lokalu uzytkowego
nalezy w miejscu tatwo dostgpnym zainstalowa¢ zawdr odcinajacy. Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano
specjalnych wymagarn, wysoko$é ustawienia armatury
czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

- baterie stojace do umywalek, zmywakoéw i zlewozmywakéw - wysoko§¢ montazu przyboru,
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- baterie natryskowe $cienne 1,0 - 1,5 m nad brodzikiem,

- szafki hydrantowe wraz z zaworami — 1,35 m od posadzki

- automatyczne ci$nieniowe zawory splukujace - 1,10 m nad posadzka, liczac od osi wylotu podejscia czerpalnego.
4. Do  baterii 1 zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowaé laczniki elastyczne, ograniczajace
rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

5. Préby i badania instalacji wodociggowe;j:

- instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢.

- badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej 0°C.

- badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba cze$ciowa, jezeli badanie
szczelno$ci w czasie proby koficowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

- badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z innego zrédta, doktadnie
odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole calego urzadzenia, zwracajac
szczegblng uwage czy potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

- po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie podda¢ prébie podwyzszonego ci$nienia za pomoca recznej
pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.

- instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci ci$nienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej
i polaczeniach.

- instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie
instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacj¢ woda zimna, drugi raz woda o
temperaturze 60°C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydluzek, punktéw statych i
przesuwnych. Prébe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

Montaz przyboréw i urzadzen

1. Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i zlewy nalezy
mocowac do $ciany w sposéb zapewniajacy latwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja
wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sita statyczng réwna 500 N, przylozong w §rodku przedniej krawedzi
obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna si¢ odksztalci¢ w sposéb widoczny. Miski ustepowe i bidety
nalezy mocowaé do posadzek w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz i wlasciwe ich uzytkowanie. Miski
ustgpowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostgpne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy
posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ stosowanie misek ustgpowych i bidetéw mocowanych do §ciany.
2. Przybory 1 urzadzenia laczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamknigcia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowa¢ niemozno$¢ wysysania wody
z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen.
Wysoko$¢ zamknig¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- przy miskach ustgpowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach,
automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp. - DN 75 mm,

- przy wpustach podtogowych - DN 50 mm,

3. Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50 - 0,60 m nad podloga, liczac od géry krawedzi miski zlewu.
Zlewozmywaki, jezeli nie sa ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80 - 0,90 m, gdy sa
przeznaczone do pracy stojacej oraz na wysokosci 0,60 m, gdy sa przeznaczone do pracy siedzacej, na zapleczu
zaktadéw zbiorowego zywienia.

4. Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75 - 0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek
indywidualnych odstgp migdzy krawedziami sgsiadujagcych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Umywalki montowane w szpitalach, obiektach stuzby zdrowia i Ztobkach powinny by¢ montowane w odlegto$ci
7 cm od tylnej $ciany, z wyjatkiem weziéw sanitarnych.

Miski ustgpowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace zgodne z dokumentacja techniczna.
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Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu préby szczelnosSci
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastgpnej
warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno -
konstrukcyjnym.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

- instalacje¢ wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢.

- badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej 0°C.

- badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie
szczelno$ci w czasie proby koficowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

- badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociagowa lub z innego zrédta, doktadnie
odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole calego urzadzenia, zwracajac
szczegblng uwage czy potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

- po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie podda¢ prébie podwyzszonego ci$nienia za pomoca recznej
pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.

- instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci ci$nienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej
i polaczeniach.

- instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciagu 20 min. nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie
instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacj¢ woda zimna, drugi raz woda o
temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydluzek, punktéw statych i
przesuwnych. Prébe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

Catos¢ rob6t nalezy wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych cz. II - instalacje sanitarne i wodne”.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

Instalacja wodociggowa

- odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm,

- odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

Instalacja kanalizacji

- Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zalozonych w projekcie technicznym, moga
wynosi¢ + 10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikéw taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.

- Odgalezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikéw o kacie
rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwoérnikéw nie jest dopuszczalne.

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodna
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”. Jednostka

obmiarowa jest:

,m” - dla montazu rur i préb szczelno$ci na zimno

,»szt” - dla armatury, urzadzen grzejnych i préb na goraco
,,m?” - dla izolacji termicznej.

7.  ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiory robot

Odbidr robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia
zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiggaja zaktadane parametry. Kierownik
budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosSci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy
i zawiadamia o zakonczeniu rob6t na budowie.

Odbiér czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed zakonczeniem
cato$ci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- uzycie wlasciwych materiatéw,

- wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji.

Odbiory czeSciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidlowosci dziatania catego urzadzenia.

Odbiér koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora
i uzytkownika.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly dokonane uprzednio,
wowczas protokéty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokétu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- zgodno$¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

Dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupelnieniami dokonywanymi w trakcie budowy:
- dziennik budowy i ksigzke obmiar6éw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajace”,

- protokoty wykonanych préb ibadan, $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcOw urzadzen i materialéw
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.
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Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem
odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dzialania poszczegdlnych urzadzen
i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokét koncowy z adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczeg6lnych
parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokdt nalezy podpisaé przez osoby
prowadzace budowe.

Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

8. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wod-kan obejmuje:

- dostaweg materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

- pomiary i badania.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-8 1/C-89203 - Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN 74/C —89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimne;j i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

PrPN-EN 806-1 - Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewngtrznych). Cz¢$¢1: Wymagania ogdlne.
PrPN-EN1717 - Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociggowych i
ogblne wymagania dotyczgce urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym.

PN-EN 1254-1:5:2002(U) - Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czg$¢ 1-5.

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
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ST/E - 01

Instalacje elektryczne

CPV
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317300-5 — Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania
i odbioru robdt w zakresie instalacji elektrycznych remontu i przebudowy toalet w Zespole Szkét przy ul.
Strzeleckiej 13 w Krzywiniu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiagzanych z wykonaniem instalacji

elektrycznych w zakresie remontu i przebudowy toalet w Zespole Szkoét przy ul. Strzeleckiej 13 w Krzywiniu.
Zakres rob6t obejmuje:

rozbudowa rozdzielnic,

instalacje o$§wietlenia w toaletach,

instalacja o§wietlenia awaryjnego, w toaletach bez doptywu dziennego $wiatla,

instalacja gniazd wtykowych dla suszarek do rak,

instalacja zasilajaca podgrzewacze wody,

14. OKreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i
przepisach.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, za bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami /Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od /Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu projekt budowlany
i wykonawczy na roboty objete Kontraktem.
Projekt zawiera:
- opis techniczny,
- rysunki techniczne.
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1.7. Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegllnione w choéby jednym z nich sa
obowiagzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.9. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét, od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby roboty elektryczne lub elementy wykonanych juz instalacji byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.10.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i b¢dzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wszelkie straty, koszty postegpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

1.11. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotlane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane roboty, b¢da obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepis6w, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy. Réznice pomi¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi
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zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.12.  Nazwy i kody.

CPV
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- montaz instalacji gniazd wtykowych dla suszarek do rak,
- montaz instalacji o§wietlenia podstawowego,
- montaz instalacji o§wietlenia awaryjnego.
- montaz instalacji zasilajacej podgrzewacze wody
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- montaz opraw o§wietleniowych
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
- rozbudowa i uruchomienie rozdzielnic

2. MATERIALY I URZADZENIA
2.1. Tablice, rozdzielnice i aparaty elektryczne.

Materiaty i urzadzenia stosowane do zabudowania w rozdzielnicach elektrycznych wg zasad niniejszej ST
sa:
—  Whylaczniki ré6znicowopradowe I, 25A, 14n30mA,
—  Wylaczniki nadpradowe B10A,
—  Wylaczniki nadpradowe B20A.

2.2. Linie instalacyjne zasilajace.
Materiatami stosowanymi do budowania wewngtrznych linii zasilajacych wg zasad niniejszej ST sa:
— przewody YDYzo 3x1,5mm?,
— przewody YDYzo 3x2,5mm?,

2.3. Wpusty oswietlenia, sygnalizacji i gniazd wtykowych.

Materiatami stosowanymi do uktadania instalacji elektrycznej obwodéw gniazdkowych, o§wietleniowych
oraz odbiornikéw sitowych wg zasad niniejszej ST sa:

—  przewody YDYzo 3x1,5mm?,

—  przewody YDYzo 3x2,5mm?,

— gniazda p/t, pojedyncze z uziemieniem, [P44,
— laczniki p/t, jednobiegunowy, IP44,

— czujniki ruchu,

—  puszki p/t jednokrotne.

24. Oprawy oswietleniowe.
Materiatami stosowanymi do montazu opraw o§wietleniowych wg zasad niniejszej ST sa:
— Oprawy PRIMA LED 240 LED 3000K 19001lm.
2.5. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.6. Raporty z badan i pomiarow.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania roboét objetych zakresem niniejszej specyfikacji.

4.

4.1.

S.

5.1.

5.2

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

TRANSPORT

Transport opraw oswietleniowych.

Transport opraw o§wietleniowych nalezy wykona¢ z zachowaniem $rodkéw ostroznosci tj.
zabezpieczy¢ w sposéb skuteczny przed obiciami i znieksztalceniami.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

Trasowanie.
Trasa instalacji elektrycznych powinno przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby

przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow.
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5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaly, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

Przej$cia przez Sciany i stropy.

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami,

—  przejécia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

— przejécia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

— obwaody instalacji elektrycznych przechodzac przez strop musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oSwietleniowych.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podloza za pomocag kotkéw rozporowych i $rub oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa
sztucznego.

Podejscie do odbiornikow.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Rury i kanaly musza spetniaé odpowiednie warunki
wytrzymalo$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad podloge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do
odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to najczgsciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach
Iub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub
konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztalttowniki, korytka itp.

Ukladanie przewodow.

W zaleznos$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
— w wykonaniu zwyktym p/t,
—  w przestrzeni mi¢dzysufirowe;j.

Laczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywa¢ w sprzgcie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie,
sposéb podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Producenta.
Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napre¢zenia. Do
danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten
jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przytaczone za pomoca
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5.8.

oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozja w spos6b umozliwiajacy przepltyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyly przewodu
powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze
powodowa¢ uszkodz¢ mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane.

Przylaczanie odbiornikéw.

Miejsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja, itp. Potaczenia moga by¢ wykonywane, jako
sztywne lub elastyczne, w zalezno$ci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia
sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych, wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Potaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki narazone sa na
drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sa do przesunigc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Urzadzenia oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo

jakos$ci wydane przez producenta.

6.1.

6.2.

Zakres kontroli.

W trakcie realizacji robdt i po ich zakonczeniu nalezy:
— sprawdzi¢ stan kabli, przewoddw i osprzetu,
— sprawdzi¢ ciagto$¢ zyt kabli i zgodnos$¢ faz,
— sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,
— dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
— dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji przewod6w i kabli.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

e certyfikat na znak bezpieczefnstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Normg lub

o aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie;j
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone .
Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w

przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ o§wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia
si¢ zgodnos$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi normami.
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7. ODBIOR ROBOT

Obmiar rob6t obejmuje cato$¢ instalacji elektrycznych. Jednostka obmiarowa jest komplet roboét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli uzyto materialéw o parametrach zgodnych z podanymi w dokumentacji, wszystkie badania kontrolne
daly wyniki pozytywne, a wszystkie ewentualne uszkodzenia majatku oséb trzecich zostaty usunigte.

7.1. Rodzaje odbioréw roboét.

W zalezno$ci od zapiséw umowy zawarte] z Inwestorem na wykonanie robdt oraz od ustalen
odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeSci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior koncowy.
7.3.1. Zasady koncowego odbioru robdt.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbiér koncowy robét nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
7.3.2.

Odbioru koficowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowa i ST.

W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupelniajagcych w
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warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin
odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

7.3.2. Dokumenty do koncowego odbioru roboét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
e Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeSli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu;
e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne);
Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,
Dziennik Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty);
Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie z ST i ew. PZJ;
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw. zgodnie z ST i ew. PZJ;
Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;
e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom
urzadzen.

7.3.3.  Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych
w punkcie 7.3 "Odbiér koncowy rob6t".

8. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw po montazowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy.

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

3. Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie d6br kultury (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150);

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229);

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami);

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami);

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087);

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
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10.2 Normy.

1.  PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1. Miejsca pracy we
wnetrzach;

2. PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. O§wietlenie awaryjne;

3. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czeg$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

4.  PN-IEC 60364-5-523;2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw;

5. PN-IEC 60364-5-52;2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie;

6. PN - IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.
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