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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGA OGÓLNA !
Użyte w Dokumentacji Kosztorysowej - Przedmiarze Robót nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować w
myśl art. 29 ust 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle ja-
ko wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych, równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowa-
nie zagwarantuje spełnienie wymogów podstawowych, o których mowa w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, warunków Ustawy o Wyrobach
Budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w Dokumentacji
Projektowej. 
 
 *) podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spe-
cyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
 
Z uwagi na charakter opracowania zastosowano dodatkowy wskaźnik narzutu oznaczony jako R=10% - co stanowi rezerwę na roboty nie-
przewidziane oraz ewentualne elementy uszczegóławiające mogące pojawić się w Projekcie Technicznym (Wykonawczym).
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PR _ przedszkole w Lubawce _ rew 2.kst
KSIĄŻKA OBMIARU / PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR ROBÓT _ zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkół Podstawowych w Lubawce na potrzeby
utworzenia przedszkola - etap I _ rew 2

1 4510000
0-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1
d.1

KI_2021 Koszty dostosowania do "Wymagań ogólnych" : koszty okołobudowlane niezwiązane
bezpośrednio z pracami budowlanymi i inżynieryjnymi w tym m.in.:
- ubezpieczenia budowy,
- koszty zaplecza wykonawcy,
- koszty zajęć pasa drogowego, 
- koszty organizacji ruchu zastepczego,
- ewentualny nadzór archeologiczny,
- itp.

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNNR 1
0111-02
analiza
indywi-
dualna

Roboty pomiarowe : w pozycji ujęto kompleksową obsługę geologiczną i geodezyjną
dla całego zadania inwestycynego wraz z aktualizacją powykonawczą mapy zasadni-
czej

kpl

1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR 2-25
0309-01

+ 02
analiza
indywi-
dualna

Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót na parterze szkoły. m2

5,0*3,15 m2 15,750
RAZEM 15,750

4
d.1

KNR-W
4-01

0338-07

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla
osadzenia nadproży

m

1,80*2 m 3,600
RAZEM 3,600

5
d.1

KNR-W
4-01

1301-06
analiza
indywi-
dualna

Demontaż drzwi wewnetrznych wraz z ościeżnicami stalowymi m2

0,90*2,0*3 m2 5,400
0,90*2,0*2 m2 3,600
0,90*2,0*2 m2 3,600

RAZEM 12,600
6

d.1
KNR-W

4-01
0346-03
analiza
indywi-
dualna

Rozebranie ścianek wewnętrznych z usunięciem gruzu z parteru, przyjęto ścianki działo-
we z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

6,85*3,15+3,0*3,15+4,0*3,15 m2 43,628
1,93*3,0+1,0*2,10 m2 7,890

RAZEM 51,518
7

d.1
KNR 4-04
0404-05
analiza
indywi-
dualna

Rozebranie ścianek działowych z płyt HPL z usunięciem gruzu z parteru budynku m2

3,15*3,20+1,20*2,0*4*2 m2 29,280
RAZEM 29,280

8
d.1

KNR-W
4-02

0141-01

Demontaż baterii umywalkowej szt.

4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000

9
d.1

KNR-W
4-02

0220-02
analiza
indywi-
dualna

Demontaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa kpl.

4,0 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

10
d.1

KNR-W
4-02

0234-01

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych -
pisuar

kpl.

1,0 kpl. 1,000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 9630



PR _ przedszkole w Lubawce _ rew 2.kst
KSIĄŻKA OBMIARU / PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 1,000
11

d.1
KNR-W

4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową

kpl.

3,0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

12
d.1

KNR-W
4-01

0821-08
analiza
indywi-
dualna

Rozebranie okładziny ściennej i podłogowej m2

2,50*(10,50+1,80+7,70+2,80+1,90)+25,03 m2 86,780
RAZEM 86,780

13
d.1

KNNR 1
0202-08
0208-02 
analiza
indywi-
dualna

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie
kat. III-IV z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej samochodami samowyładowczymi : wywóz gruzu z rozbiórek

m3

43,628*0,20+1,55*0,80*0,10+1,55*0,80*0,25+0,25*0,20*1,80+0,90*2,0*0,10*3+29,28*0,015+
86,78*0,05

m3 14,568

RAZEM 14,568
14

d.1
KI_2021 Koszty związane z utylizacją gleby i ziemi na certyfikowanym składowisku : kod odpadu

17 05 03
m3

poz.13 m3 14,568
RAZEM 14,568

2 4520000
0-9

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

15
d.2

KNR-W
2-02

1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 108/56/201 odporności ogniowej EI60 Sa, dymoszczel-
ne

m2

1,72*2,0 m2 3,440
RAZEM 3,440

16
d.2

KNR-W
2-02

1026-01
+ 03

analo-
gia

Zakup, dostawa i zamontowanie drzwi wewnętrznych wraz z ościeznicami m2

0,90*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

17
d.2

KNR-W
2-02

1026-01
+ 03

analo-
gia

Zamontowanie podemontażowych drzwi wewnętrznych wraz z ościeznicami m2

0,90*2,0*3 m2 5,400
RAZEM 5,400

18
d.2

KNR-W
4-01

0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej cegłami

m3

0,25*0,80*1,55*2 m3 0,620
0,25*2,44*3,0 m3 1,830
1,0*2,10*0,12 m3 0,252

RAZEM 2,702
19

d.2
KNR-W

4-01
0711-13
analiza
indywi-
dualna

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach
płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły,
pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

m2

(0,25*2+0,25)*1,80+3,15*0,50*2+3,15*0,50*3+(6,85+3,0+4,0)*0,30+0,80*1,55*2*2 m2 18,340
2,44*3,0*2 m2 14,640
1,0*2,10*2 m2 4,200
0,30*(1,93+3,0*2) m2 2,379
0,30*(0,90+2,0*2)*3 m2 4,410

RAZEM 43,969
20

d.2
KNR-W

4-01
1204-01
analiza
indywi-
dualna

Odtworzenie-scalenie kolorystyczne odtworzonych wypraw tynkarskich m2

poz.19*1,50 m2 65,954
RAZEM 65,954
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PR _ przedszkole w Lubawce _ rew 2.kst
KSIĄŻKA OBMIARU / PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

21
d.2

KNR-W
4-01

0817-02
analiza
indywi-
dualna

Uzupełnienie posadzki z tworzyw sztucznych po zdemontowanych ściankach wewnętrz-
nych i uzupełnienie na wykonanych ściankach działowych.

m2

0,50*(6,85+3,0+4,0+0,67+1,0+3,04+1,72) m2 10,140
RAZEM 10,140

22
d.2

NNRNKB
202

2025-02

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalo-
wych trzywarstwowe z pokryciem obustronnym 75

m2

3,15*(0,67+1,0+3,04) m2 14,836
1,52*3,0-1,0*2,10 m2 2,460
1,81*3,0-1,0*2,10 m2 3,330

RAZEM 20,626
23

d.2
KNNR 2
1402-05

Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych

m2

3,15*(0,67+1,0+3,04)*2+25,03+0,65*(10,50+1,80+7,70+2,80+1,90) m2 70,758
(1,52*3,0-1,0*2,10)*2 m2 4,920
(1,81*3,0-1,0*2,10)*2 m2 6,660

RAZEM 82,338
24

d.2
KNNR 2
1209-03
1209-06 

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane
metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 6 mm : odtworzenie posadki w węźle sanitar-
nym i pochylni

m2

25,03+1,80*2,20+1,79 m2 30,780
RAZEM 30,780

25
d.2

KNNR 2
0805-02

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej m2

2,50*(10,50+1,80+7,70+2,80*1,90)+2,50*(1,80*2+2,20*2)+1,0*2,10 m2 85,400
RAZEM 85,400

26
d.2

KNNR 4
1430-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy
betonowe : pochylnia

m3

1,39*1,24*0,15*0,5 m3 0,129
RAZEM 0,129

27
d.2

KNNR 2
0701-09
analiza
indywi-
dualna

Zakup, dostawa i zamontowanie ścianek działowych z elementów HPL z elementami sto-
larki otworowej

m2

1,20*2*6*2 m2 28,800
RAZEM 28,800

28
d.2

KNNR 4
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

7,0 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

29
d.2

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.2

KNNR 4
0232-02

Brodziki natryskowe kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.2 analiza

indywi-
dualna

Kompleksowe wykonanie przeróbek w instalcji wod-kan zgodnie z założeniami doku-
mentacji projektowej wraz z wykonaniem podejść pod przybory sanitarne w nowych
miejscach.

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.2 analiza

indywi-
dualna

Kompleksowe wykonanie przeróbek w instalcji elektrycznej zgodnie z założeniami doku-
mentacji projektowej wraz z wykonaniem nowych elementów oświetlenia ewakuacyjne-
go.

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 4523600
0-0

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I UPORZĄDKOWANIE TERENU

33
d.3 analiza

indywi-
dualna

Kompleksowe wykonanie uporządkowania terenu prowadzenia prac z myciem, odkurze-
niem itp. pracami porządkowymi przygotowującymi obiekt do użytkowania

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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PR _ przedszkole w Lubawce _ rew 2.kst
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 0,00
2 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE 0,00
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I UPORZĄDKOWANIE TERENU 0,00

RAZEM netto 0,00
Podatek od towarów i usług 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PR _ przedszkole w Lubawce _ rew 2.kst
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna kosztorysowa (DS) r-g 1 434,6453 0,00 0,00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 2,1420 0,00 0,00
2. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,1464 0,00 0,00
3. blacha stalowa trapezowa ocynkowana m2 16,2225 0,00 0,00
4. brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego szt. 1,0000 0,00 0,00
5. cegła budowlana pełna szt. 1 005,1440 0,00 0,00
6. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 395,6224 0,00 0,00
7. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0123 0,00 0,00
8. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,0023 0,00 0,00
9. deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0,0878 0,00 0,00

10. drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste korowane m3 0,0012 0,00 0,00
11. drzwi aluminiowe EI60Sa dymoszczelne m2 3,4400 0,00 0,00
12. elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych śr.3.

25mm
szt. 36,5400 0,00 0,00

13. farba emulsyjna dm3 21,2432 0,00 0,00
14. farba olejna do gruntowania dm3 0,3150 0,00 0,00
15. farba olejna do gruntowania dm3 2,2320 0,00 0,00
16. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,3150 0,00 0,00
17. farba olejna nawierzchniowa dm3 2,1600 0,00 0,00
18. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 19,6543 0,00 0,00
19. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,6848 0,00 0,00
20. kit trwale plastyczny kg 3,0240 0,00 0,00
21. klej kostny kg 0,4117 0,00 0,00
22. kleje kazeinowe kg 4,0560 0,00 0,00
23. kołki rozporowe szt. 14,7920 0,00 0,00
24. korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm szt. 3,0000 0,00 0,00
25. korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych śr.50mm szt. 1,0000 0,00 0,00
26. korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm szt. 8,0000 0,00 0,00
27. korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm szt. 4,0000 0,00 0,00
28. koszty organizacji ruchu zastępczego kpl. 1,0000 0,00 0,00
29. koszty ubezpieczenia budowy kpl. 1,0000 0,00 0,00
30. koszty utylizacji gleby i ziemi - kod odpadu 17 05 03 t 29,1360 0,00 0,00
31. koszty zajęcia pasa drogowego kpl 1,0000 0,00 0,00
32. koszty zaplecza wykonawcy kpl. 1,0000 0,00 0,00
33. listwy maskujące m 6,3296 0,00 0,00
34. łączniki rozporowe kpl. szt. 31,5578 0,00 0,00
35. masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 28,2576 0,00 0,00
36. mieszanka betonowa C16/20 m3 0,1354 0,00 0,00
37. mieszanka betonowa C8/10 m3 0,3150 0,00 0,00
38. ościeżnice drewniane m2 1,8000 0,00 0,00
39. ościeżnice stalowe podemontażowe m2 5,4000 0,00 0,00
40. pasta podłogowa bezbarwna kg 0,8112 0,00 0,00
41. pianka poliuretanowa kg 1,3888 0,00 0,00
42. piasek do zapraw m3 2,0342 0,00 0,00
43. płytki podłogowe z kamieni sztucznych m2 32,0112 0,00 0,00
44. płytki ścienne m2 89,6700 0,00 0,00
45. płyty gipsowo-kartonowe Rigips m2 127,4687 0,00 0,00
46. pręty płaskie walcowane na gorąco kg 211,6800 0,00 0,00
47. profile CW m 37,9518 0,00 0,00
48. profile UW m 14,6445 0,00 0,00
49. sedesy typu kompakt szt. 7,0000 0,00 0,00
50. silikon kg 0,3440 0,00 0,00
51. skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne m2 1,8000 0,00 0,00
52. skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne podemontażowe m2 5,4000 0,00 0,00
53. słupki z rur stalowych szt. 3,4650 0,00 0,00
54. spusty do brodzików natryskowych szt. 1,0000 0,00 0,00
55. syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego szt. 1,0000 0,00 0,00
56. sznur konopny smołowany kg 0,6900 0,00 0,00
57. szpachlówka celulozowa dm3 3,0960 0,00 0,00
58. ścianki i stolarka działkowa z elementów HPL m2 28,8000 0,00 0,00
59. śruby z podkładkami i nakrętkami kpl. 20,1600 0,00 0,00
60. taśma spoinowa m 61,0530 0,00 0,00
61. taśma uszczelniająca m 23,9262 0,00 0,00
62. tlen techniczny sprężony m3 5,1660 0,00 0,00
63. umywalki porcelanowe szt. 1,0000 0,00 0,00
64. urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt. 7,0000 0,00 0,00
65. wapno suchogaszone kg 290,1954 0,00 0,00
66. wapno suchogaszone kg 93,2190 0,00 0,00
67. wkręty szt. 841,5408 0,00 0,00
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PR _ przedszkole w Lubawce _ rew 2.kst
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

68. wsporniki do umywalek szt. 1,0000 0,00 0,00
69. wykładziny podłogowe z PCW m2 11,0526 0,00 0,00
70. zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,2016 0,00 0,00
71. zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 554,9960 0,00 0,00
72. zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka kg 30,7530 0,00 0,00
73. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. betoniarka 150 dm3 m-g 2,9747 0,00 0,00
2. koparka - manipulator budowlany m-g 0,6352 0,00 0,00
3. samochód samowyładowczy m-g 2,4591 0,00 0,00
4. samochód skrzyniowy m-g 0,6300 0,00 0,00
5. spawarka elektryczna m-g 43,2180 0,00 0,00
6. środek transportowy m-g 0,5664 0,00 0,00
7. środek transportowy m-g 1,3201 0,00 0,00
8. wyciąg m-g 10,5332 0,00 0,00
9. wyciąg m-g 5,6742 0,00 0,00

10. żuraw samochodowy m-g 0,0400 0,00 0,00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 9630


