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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Budowa infrastruktury wypoczynkowo- rekreacyjnej na terenie Gminy Łabowa polegajacej na modernizacji boiska wielofunkcyjnego w

m. Czaczów
1.1 Roboty ziemne 45100000-8, 45111200-0
1.1.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów
1.1.2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii 

I-II
1.1.3 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu ponad 0,5˙km przyczepami samowyładowczymi, po drogach 

utwardzonych, grunt kategorii III-IV - razem 5 km
1.1.4 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii III, spycharka 55˙kW (75˙KM)
1.1.5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii˙I-IV, na głębokości˙20˙cm
1.1.6 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników; mechanicznie, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości, grunt kategorii˙I-IV razem 

26 cm
1.2 Dostawa i montaż elementów wyposażenia boisk 45262300-4, 45212221-1
1.2.1 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek stojaki do siatkówki i kometki
1.2.2 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek stojaki do koszykówki metalowe
1.2.3 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek bramki stalowo-drewniane do piłki ręcznej
1.3 Montaz widowni 45262300-4, 45212221-1
1.3.1 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.4 m, kategoria gruntu III
1.3.2 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,50˙m3
1.3.3 Montaż elementów widowni, elementy prefabrykowane dla 24 siedzisk wg. projektu
1.4 Opaska pola gry 45233250-6
1.4.1 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV
1.4.2 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
1.4.3 Przewożenie taczkami ładunków sypkich i ciekłych, pospółka, żwir i grysy, do 30˙m w jednym poziomie
1.4.4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
1.4.5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
1.4.6 Analogia Izolacje , jednowarstwowe - geowłóknina
1.4.7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
1.4.8 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm - razem 5 cm
1.4.9 Chodniki z kostki betonowej grubości 60˙mm na podsypce piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ˙40
1.5 Dojście do boiska 45233250-6
1.5.1 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV
1.5.2 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
1.5.3 Przewożenie taczkami ładunków sypkich i ciekłych, pospółka, żwir i grysy, do 30˙m w jednym poziomie
1.5.4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
1.5.5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
1.5.6 Analogia Izolacje , jednowarstwowe - geowłóknina
1.5.7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
1.5.8 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm - razem 5 cm
1.5.9 Chodniki z kostki betonowej grubości 60˙mm na podsypce piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ˙40
1.6 Ogrodzenie boiska i piłkochwyt 45342000-6
1.6.1 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III
1.6.2 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m3, transport betonu taczkami, japonkami - do osadzenia słupów
1.6.3 Odwiezienie lub dowiezienie betonu taczkami na odległość do 10˙m, grunt kategorii IV
1.6.4 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III cokoły
1.6.5 Analogia - Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła B 10 pod cokoły prefabrykowane
1.6.6 Analogia  - deski cokołowe 239*20*6 systemowe
1.6.7 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1˙m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III
1.6.8 Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych 2,50*2,03(oczko 20*10 i 20*5 cm) i 2,05*1,03 (oczko 20*10 cm) o wysokości 5,15 cm ( 2* panel 2,03 i 

panel 1,03), panel ocynkowany  powlekany wg. opisu  - kalkulacja własna ogrodzenie z paneli ocynkowany powlekany kolor czarny  drut fi 5 mm 
wraz z montażem kpl akcesoria do montaży paneli 11 szt na słup, kolor (R=3, S=3)

1.6.9 Montaz i dostawa Słupów piłkochwytów dł 7,0 m z profila 120*50/4 mm ocynkowany z powłoka RAL (kolor czarny)
1.6.10 Montaz i dostawa Słupów piłkochwytów wzmocniony z zastrzałem (krańcowy)  dł 7,0 m z profila 120*50/4 mm ocynkowany z powłoka RAL 

(czarny kolor)
1.6.11 Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokość do 4˙m, nakłady podstawowe
1.6.12 Wrota z paneli ogrodzeniowych  wraz ze słupkami, szerokość 2, m, wysokość 1.98 m - kalkulaja własna
1.6.13 Analogia - Osłony z siatki (wg. projektu) atestowanej polipropylenowej linka gr.5 mm oczko 8*8 cm , wysokość 6,0  m,  siatka na linkach 

stalowych, mocowana karabińczyka i na systemowych uchwytach
1.7 Oświetlenie zewnętrzne boiska 45316100-6
1.7.1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii 

III
1.7.2 Analogia - Podłoża betonowe z betonu B 10, grubość 10 cm
1.7.3 Stopy fundamentowe prefabrykowane o masie do 0,5t
1.7.4 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III - 20 %
1.7.5 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
1.7.6 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1 warstwa
1.7.7 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej , nanoszone przez malowanie powierzchni pionowych dwoma warstwami
1.7.8 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej , nanoszone przez malowanie powierzchni poziomych dwoma warstwami
1.7.9 Analogia  Wykonanie podlewek i wypełnień gr. 20 mm na powierzchniach poziomych - zaprawa
1.7.10 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 50 kg - rozdzielnia kompletna z wyposażeniem
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1.7.11 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych ocynkowanych , słup do 300 kg, stalowy o wysokości 8 m
1.7.12 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30 kg
1.7.13 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe 

(YDY 3*2,5=12)
1.7.14 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku- oprawa ledowa zewnętrzna o mocy 150 W, IP 65
1.7.15 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III - przyjeto 50 mb
1.7.16 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m
1.7.17 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią
1.7.18 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV -
1.7.19 Oznakowanie trasy kabli ułożonego w ziemi
1.7.20 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny
1.7.21 Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, ZZP
1.7.22 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle
1.7.23 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6 mm2
1.7.24 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii 

III
1.7.25 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m
1.7.26 Plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów ręczne, kategoria gruntu I-III
1.7.27 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 25 cm
1.7.28 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV -
1.7.29 Oznakowanie trasy kabli ułożonego w ziemi
1.7.30 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią kabel YAKY 3*6mm2
1.7.31 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5 kg/m, przykrycie folią kabel YAKYFtly 2*1 mm2
1.7.32 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią kabel YAKY Ftly3*1,5 mm2
1.7.33 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią kabel YAKY Ftly3*2,5 mm2
1.7.34 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią kabel FTly7*1,5 mm2
1.7.35 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 16 mm2
1.7.36 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 120 mm2
1.7.37 Układanie uziomów w rowach kablowych
1.7.38 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
1.7.39 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy
1.7.40 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy
1.7.41 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1.7.42 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny
1.7.43 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy
1.7.44 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny
1.7.45 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza
1.7.46 Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji i przekaźników sygnalizacyjnych, przekaźnik czasowy
1.7.47 Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 5 pól
1.8 Altana - CPV 45211320-8, 39142000-9
1.8.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów
1.8.2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii 

III - 90 %
1.8.3 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu III, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m - 10% ręcznie
1.8.4 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20˙cm
1.8.5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
1.8.6 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm
1.8.7 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia
1.8.8 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina
1.8.9 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV
1.8.10 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
1.8.11 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
1.8.12 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
1.8.13 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
1.8.14 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm
1.8.15 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
1.8.16 Fundamenty pod pod urządzenia
1.8.17 Uchwyty do słupków i dla montażu desek 16*4 cm
1.8.18 Słupy drewniane na fundamentach, z krawędziaków
1.8.19 Konstrukcje wieńczące - oczepy i miecze  z krawędziaków
1.8.20 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
1.8.21 Jętki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
1.8.22 Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 deska kalenicowa
1.8.23 Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2- deska okapowa
1.8.24 ołacenia ścianek ażurowych 16*4 cm długości 2,4 m
1.8.25 Obicia krokwi
1.8.26 impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat
1.8.27 Pokrycie dachów panelami na rabek stojacy z posypką
1.8.28 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm
1.8.29 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, bale i krawędziaki
1.8.30 Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków
1.8.31 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.7 m, kategoria gruntu III
1.8.32 Fundamenty pod pod urządzenia
1.8.33 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1˙m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III
1.8.34 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm
1.8.35 Ławka 180x45x45 (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane )
1.8.36 Ławostół 200x60*60 ( profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane )
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1.8.37 Montaż kamery zewnętrznej zasilanej akumulatorem z możliwością przesyłu WI FI - Przetwornik 1/3” 4MP CMOS ze skanowaniem 

progresywnym;   Rozdzielczość 2560 × 1440@20 kl./s, Obiektyw 2.8mm, Kompresja H.265+, H.265, H.264+, H.264;  Funkcje BLC/DNR 3D/ROI;
 Zasięg podczerwieni do 30 m;  Szeroki zakres dynamiki WDR 120 dB;  Zasilanie 12v lub PoE (802.3af, class 3);  Klasa szczelności IP67;  Klasa
wandaloodporności IK10

1.8.38 Montaż koszy na odpady selektywne
1.8.39 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu III - dla grill
1.8.40 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1˙m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III
1.8.41 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,50˙m3
1.8.42 ściany okrągłe z betonu żwirowego
1.8.43 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15˙cm
1.8.44 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość warstwy 5˙cm
1.8.45 Podbudowa betonowa zagęszczona ręcznie, warstwa grubości 15˙cm
1.8.46 Okładziny z płytek kamiennych obrabianych, na ścianach
1.8.47 Spoinowanie ścian i słupów
1.8.48 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm
1.8.49 Osadzenie elementów stalowych, rura stalowa fi 32 - uchwyt kraty do grilla
1.8.50 Krata grillowa na łańcuchu
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Kosztorys Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i sportowej na obszarze
Związku Gmin Krynicko- Popradzkich - I Etap

1 Rozdział Budowa infrastruktury wypoczynkowo- rekreacyjnej na terenie Gminy 
Łabowa polegajacej na modernizacji boiska wielofunkcyjnego w m. 
Czaczów

1.1 Element Roboty ziemne 45100000-8, 45111200-0

1.1.1 KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów

Wyliczenie ilości robót:

wokół boiska 0,0001*(2*40,16*2,08+2*20,52*2,08) 0,025243

dojście 0,0001*(8,43+20,69+11,67+3,57+8,08+16,45)*2,16 0,014880

RAZEM: 0,040123 ha 0,040

1.1.2 KNR 201/202/1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

wokół boiska 0,26*(2*40,16*2,08+2*20,52*2,08) 65,631488

dojście 0,26*(8,43+20,69+11,67+3,57+8,08+16,45)*2,16 38,688624

RAZEM: 104,320112 m3 104,320

1.1.3 KNR 201/214/8 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu ponad 0,5˙km 
przyczepami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - razem 5 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 104,32 8,00

1.1.4 KNR 201/229/2 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii III, 
spycharka 55˙kW (75˙KM)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 104,32

1.1.5 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii˙I-IV, 
na głębokości˙20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wokół boiska (2*40,16*2,08+2*20,52*2,08) 252,428800

dojście (8,43+20,69+11,67+3,57+8,08+16,45)*2,16 148,802400

RAZEM: 401,231200 m2 401,231

1.1.6 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników; mechanicznie, dodatek za każde 
dalsze 5˙cm głębokości, grunt kategorii˙I-IV razem 26 cm m2 401,231 1,2

1.2 Element Dostawa i montaż elementów wyposażenia boisk 45262300-4, 45212221-1

1.2.1 KNR 223/310/2 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek stojaki do 
siatkówki i kometki
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

1.2.2 KNR 223/310/4 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek stojaki do 
koszykówki metalowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

1.2.3 KNR 223/310/6 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek bramki 
stalowo-drewniane do piłki ręcznej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

1.3 Element Montaz widowni 45262300-4, 45212221-1

1.3.1 KNR 201/312/2 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.4 m, kategoria gruntu 
III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

10*4 40,000000

RAZEM: 40,000000 szt 40

1.3.2 KNR 223/308/3 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,50˙m3
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(40)*0,15*0,15*0,7 0,630000

RAZEM: 0,630000 m3 0,630

1.3.3 KNR 223/501/1 Montaż elementów widowni, elementy prefabrykowane dla 24 siedzisk wg. projektu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

1.4 Element Opaska pola gry 45233250-6

1.4.1 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

40,16*2+24,16*2 128,640000

RAZEM: 128,640000 m 128,64
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1.4.2 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,15*0,5*128,64 1,447200

RAZEM: 1,447200 m3 1,45

1.4.3 KNP 1/112/3 (1) Przewożenie taczkami ładunków sypkich i ciekłych, pospółka, żwir i grysy, do 30˙m w jednym 
poziomie m3 1,45

1.4.4 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową m 128,64

1.4.5 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

wokół boiska (2*40*2,0+2*20,52*2,0) 242,080000

RAZEM: 242,080000 m2 242,08

1.4.6 KNNR 2/603/1 Analogia Izolacje , jednowarstwowe - geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

242,080*1,1 266,288000

RAZEM: 266,288000 m2 266,288

1.4.7 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 242,08

1.4.8 KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm - razem 5 cm m2 242,08 1,7

1.4.9 KNR 11/320/1 Chodniki z kostki betonowej grubości 60˙mm na podsypce piaskowej grubości 50˙mm z 
wypełnieniem spoin piaskiem, typ˙40 m2 242,08

1.5 Element Dojście do boiska 45233250-6

1.5.1 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

8,43*2+20,69*2+11,67*2+3,57*2+8,08*2+16,45*2+2 139,780000

RAZEM: 139,780000 m 139,78

1.5.2 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

139,78*0,15*0,15*0,5 1,572525

RAZEM: 1,572525 m3 1,57

1.5.3 KNP 1/112/3 (1) Przewożenie taczkami ładunków sypkich i ciekłych, pospółka, żwir i grysy, do 30˙m w jednym 
poziomie m3 1,57

1.5.4 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową m 139,78

1.5.5 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

wokół boiska 2*(8,43+20,69+11,67+3,57+8,08+16,45) 137,780000

RAZEM: 137,780000 m2 137,78

1.5.6 KNNR 2/603/1 Analogia Izolacje , jednowarstwowe - geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

137,78*1,1 151,558000

RAZEM: 151,558000 m2 151,558

1.5.7 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 137,78

1.5.8 KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm - razem 5 cm m2 137,78 1,7

1.5.9 KNR 11/320/1 Chodniki z kostki betonowej grubości 60˙mm na podsypce piaskowej grubości 50˙mm z 
wypełnieniem spoin piaskiem, typ˙40 m2 137,78

1.6 Element Ogrodzenie boiska i piłkochwyt 45342000-6

1.6.1 KNR 201/312/10 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu 
III

Wyliczenie ilości robót:

42+2*8 58,000000

RAZEM: 58,000000 szt 58,000

1.6.2 KNR 202/203/1 
(1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m3, transport betonu taczkami, japonkami - do
osadzenia słupów

Wyliczenie ilości robót:

16*0,4*0,4*1,0 2,560000

42*0,4*0,4*1,0 6,720000

RAZEM: 9,280000 m3 9,280

1.6.3 KNR 401/105/6 Odwiezienie lub dowiezienie betonu taczkami na odległość do 10˙m, grunt kategorii IV m3 9,28
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1.6.4 KNNR 1/303/2 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m, 
kategoria gruntu III cokoły

Wyliczenie ilości robót:

(11*2*2,4+16*2*2,4-2*2)*0,1*0,15 1,884000

RAZEM: 1,884000 m3 1,884

1.6.5 KNR 231/402/3 Analogia - Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła B 10 pod cokoły prefabrykowane

Wyliczenie ilości robót:

(11*2*2,4+16*2*2,4-2*2)*0,1*0,1 1,256000

RAZEM: 1,256000 m3 1,256

1.6.6 KNR 231/407/1 Analogia  - deski cokołowe 239*20*6 systemowe

Wyliczenie ilości robót:

2,4*11*2+2,4*2*16-2*2 125,600000

RAZEM: 125,600000 m 125,600

1.6.7 KNR 201/415/2 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1˙m wzdłuż krawędzi, 
kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

9,28+1,884 11,164000

RAZEM: 11,164000 m3 11,164

1.6.8 KNR 202/1803/4 Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych 2,50*2,03(oczko 20*10 i 20*5 cm) i 2,05*1,03 (oczko 
20*10 cm) o wysokości 5,15 cm ( 2* panel 2,03 i panel 1,03), panel ocynkowany  powlekany 
wg. opisu  - kalkulacja własna ogrodzenie z paneli ocynkowany powlekany kolor czarny  drut fi 
5 mm wraz z montażem kpl akcesoria do montaży paneli 11 szt na słup, kolor (R=3, S=3)
R = 3,000   M = 1,000   S = 3,000

Wyliczenie ilości robót:

40*2+28*2-17,5*2 101,000000

RAZEM: 101,000000 m 101,0

1.6.9 KNP 7/145/1 Montaz i dostawa Słupów piłkochwytów dł 7,0 m z profila 120*50/4 mm ocynkowany z powłoka 
RAL (kolor czarny) szt 12

1.6.10 KNP 7/145/1 Montaz i dostawa Słupów piłkochwytów wzmocniony z zastrzałem (krańcowy)  dł 7,0 m z profila
120*50/4 mm ocynkowany z powłoka RAL (czarny kolor) szt 4

1.6.11 KNR 202/1612/5
(1)

Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokość do 4˙m, nakłady podstawowe
kolumna 2

1.6.12 KNRW 
202/1808/3

Wrota z paneli ogrodzeniowych  wraz ze słupkami, szerokość 2, m, wysokość 1.98 m - 
kalkulaja własna kpl 2

1.6.13 KNNR 2/1505/1 Analogia - Osłony z siatki (wg. projektu) atestowanej polipropylenowej linka gr.5 mm oczko 8*8 
cm , wysokość 6,0  m,  siatka na linkach stalowych, mocowana karabińczyka i na systemowych
uchwytach

Wyliczenie ilości robót:

6*(17,5*2) 210,000000

RAZEM: 210,000000 m2 210,000

1.7 Element Oświetlenie zewnętrzne boiska 45316100-6

1.7.1 KNR 201/201/5 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

stopy 1,5*0,6*0,6*5 2,700000

RAZEM: 2,700000 m3 2,700

1.7.2 KNNR 4/1410/4 Analogia - Podłoża betonowe z betonu B 10, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,6*0,6*5*0,1 0,180000

RAZEM: 0,180000 m3 0,180

1.7.3 KNR 222/301/1 Stopy fundamentowe prefabrykowane o masie do 0,5t
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 element 5

1.7.4 KNNR 1/317/1 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczaniem, 
kategoria gruntu I-III - 20 %

Wyliczenie ilości robót:

2,7-5*0,6*0,6*1,3 0,360000

RAZEM: 0,360000 m3 0,360

1.7.5 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,36

1.7.6 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

5*4*0,4*1 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,000

1.7.7 BC 2/309/2 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej , nanoszone przez malowanie powierzchni 
pionowych dwoma warstwami m2 8
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1.7.8 BC 2/309/1 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej , nanoszone przez malowanie powierzchni 
poziomych dwoma warstwami

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,3*5 0,450000

RAZEM: 0,450000 m2 0,450

1.7.9 BC 2/217/2 Analogia  Wykonanie podlewek i wypełnień gr. 20 mm na powierzchniach poziomych - zaprawa

Wyliczenie ilości robót:

5*0,2*0,2 0,200000

RAZEM: 0,200000 m2 0,200

1.7.10 KNNR 5/405/3 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa 
do 50 kg - rozdzielnia kompletna z wyposażeniem szt 1

1.7.11 KNNR 5/1001/2 
(1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych ocynkowanych , słup do 300 kg, stalowy o 
wysokości 8 m szt 4

1.7.12 KNNR 5/1002/2 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30 kg szt 8

1.7.13 KNNR 5/1003/3 
(2)

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki,
wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe (YDY 3*2,5=12) kpl 8

1.7.14 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku- oprawa ledowa zewnętrzna o mocy 
150 W, IP 65 szt 8

1.7.15 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III - przyjeto 50 mb

Wyliczenie ilości robót:

50*0,4*0,8 16,000000

RAZEM: 16,000000 m3 16,000

1.7.16 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m m 50

1.7.17 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią
m 50

1.7.18 KNR 201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria
gruntu III-IV -
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 16

1.7.19 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy kabli ułożonego w ziemi
m 50

1.7.20 KNR 403/1205/6 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny pomiar 1

1.7.21 KNNR 5/401/1 Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, ZZP kpl 1

1.7.22 KNNR 5/301/2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle szt 5

1.7.23 KNNR 5/1204/1 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6 mm2 szt 5

1.7.24 KNR 201/201/5 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

kable (136)*(0,8*0,4) 43,520000

RAZEM: 43,520000 m3 43,520

1.7.25 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m m 136

1.7.26 KNR 201/505/1 Plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów ręczne, kategoria gruntu I-III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

110*0,4 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,000

1.7.27 KNNR 11/501/5 
(1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*110*0,4 11,000000

RAZEM: 11,000000 m3 11,000

1.7.28 KNR 201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria
gruntu III-IV -
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

35,2 35,200000

RAZEM: 35,200000 m3 35,200

1.7.29 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy kabli ułożonego w ziemi
m 136

1.7.30 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią kabel YAKY 
3*6mm2 m 136

1.7.31 KNNR 5/707/1 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5 kg/m, przykrycie folią kabel 
YAKYFtly 2*1 mm2 m 50

1.7.32 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią kabel YAKY 
Ftly3*1,5 mm2 m 80

1.7.33 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią kabel YAKY 
Ftly3*2,5 mm2 m 64
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1.7.34 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią kabel 
FTly7*1,5 mm2 m 48

1.7.35 KNNR 5/726/9 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 
5-żyłowy, do 16 mm2 szt 5

1.7.36 KNNR 5/611/1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, 
bednarka do 120 mm2 szt 5

1.7.37 KNNR 5/907/6 Układanie uziomów w rowach kablowych m 110

1.7.38 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 8

1.7.39 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy odcinek 1

1.7.40 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy odcinek 6

1.7.41 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 2

1.7.42 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 5

1.7.43 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
skuteczność zerowania, pomiar pierwszy szt 2

1.7.44 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
skuteczność zerowania, pomiar każdy następny szt 17

1.7.45 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, 
próba pierwsza próba 1

1.7.46 KNNR 5/1307/6 Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji i przekaźników sygnalizacyjnych, przekaźnik 
czasowy pomiar 2

1.7.47 KNP 
1813/1301/1

Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 5 pól
szt 1

1.8 Element Altana - CPV 45211320-8, 39142000-9

1.8.1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów

Wyliczenie ilości robót:

6*8,2*0,0001 0,004920

RAZEM: 0,004920 ha 0,005

1.8.2 KNR 201/201/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III - 90 %

Wyliczenie ilości robót:

6*8,2*0,4 19,680000

słupki 0,8*0,4*0,4*6 0,768000

RAZEM: 20,448000 m3 20,448 0,9

1.8.3 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu III, odspojenie gruntu i przewóz na 
odległość do 10 m - 10% ręcznie m3 20,448 0,1

1.8.4 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

6*8,2-3,14*1,5*1,5*0,25-4*5*0,2 43,433750

RAZEM: 43,433750 m2 43,434

1.8.5 KNR 231/101/8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości m2 43,434 4

1.8.6 KNR 231/104/3 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm m2 43,434

1.8.7 KNR 231/104/4 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1˙cm 
zagęszczenia m2 43,434 6

1.8.8 KNR 911/101/4 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej 
nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina m2 43,434

1.8.9 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

8,2*2+6*2 28,400000

RAZEM: 28,400000 m 28,40

1.8.10 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,2*28,4 0,852000

RAZEM: 0,852000 m3 0,85

1.8.11 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową m 28,4

1.8.12 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV m2 43,434

1.8.13 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 43,434

1.8.14 KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 43,434

1.8.15 KNR 231/511/2 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka kolorowa m2 43,434



boisko czaczów dok.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000579EC)
strona nr: 10

Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej
 i sportowej na obszarze Związku Gmin Krynicko-

 Popradzkich - I Etap

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

1.8.16 KNR 221/601/5 Fundamenty pod pod urządzenia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,3*1,2*8 0,864000

RAZEM: 0,864000 m3 0,864

1.8.17 KNR 202/1219/8 Uchwyty do słupków i dla montażu desek 16*4 cm szt 8

1.8.18 KNR 221/602/6 Słupy drewniane na fundamentach, z krawędziaków
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2,82*6*0,18*0,18*1,05 0,575618

RAZEM: 0,575618 m3 0,576

1.8.19 KNR 221/603/2 Konstrukcje wieńczące - oczepy i miecze  z krawędziaków
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,2*1,05*(5,02*3+2*6,94) 1,215480

miecze 0,12*0,12*1,05*12*1,5 0,272160

RAZEM: 1,487640 m3 1,488

1.8.20 KNRW 
202/408/3

Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

9*2*0,1*0,2*1,02*3,4 1,248480

RAZEM: 1,248480 m3 1,248

1.8.21 KNRW 
202/408/2

Jętki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,05*10*1,5 0,150000

RAZEM: 0,150000 m3 0,150

1.8.22 KNRW 
202/409/3

Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 deska kalenicowa

Wyliczenie ilości robót:

0,035*0,2*7,02 0,049140

RAZEM: 0,049140 m3 0,049

1.8.23 KNRW 
202/409/3

Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2- deska okapowa

Wyliczenie ilości robót:

0,032*0,22*1,05*(7,02*2) 0,103784

RAZEM: 0,103784 m3 0,104

1.8.24 KNR 221/603/5 ołacenia ścianek ażurowych 16*4 cm długości 2,4 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2,4*8*2 38,400000

RAZEM: 38,400000 m 38,400

1.8.25 KNRW 
202/410/1

Obicia krokwi

Wyliczenie ilości robót:

0,25*4*3,4 3,400000

RAZEM: 3,400000 m2 3,400

1.8.26 KNR 15/517/2 impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat m2 47,736

1.8.27 KNR 15/520/1 Pokrycie dachów panelami na rabek stojacy z posypką m2 47,734

1.8.28 ORGB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,4*(7,02*3+4*3,5) 14,024000

RAZEM: 14,024000 m2 14,024

1.8.29 KNR 401/628/2 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, bale i 
krawędziaki

Wyliczenie ilości robót:

2,86*0,72*6+0,8*(5,02*3+6,94*2)+0,48*1,5*12+0,6*1

8*3,4+0,5*10*1,5+0,46*7,02*3 98,054800

2,4*8*2*0,4 15,360000

RAZEM: 113,414800 m2 113,415

1.8.30 KNR 401/631/1 
(2)

Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków
m2 113,415
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1.8.31 KNR 201/312/6 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.7 m, kategoria gruntu 
III

Wyliczenie ilości robót:

4*5 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20

1.8.32 KNR 221/601/5 Fundamenty pod pod urządzenia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,3*0,4*20 0,720000

RAZEM: 0,720000 m3 0,720

1.8.33 KNR 201/415/2 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1˙m wzdłuż krawędzi, 
kategoria gruntu III m3 0,72

1.8.34 ZKNR C 2/703/6 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

5*4 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20

1.8.35 KNP 7/178/1 Ławka 180x45x45 (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 
cm impregnowane ) szt 4

1.8.36 KNP 7/178/1 Ławostół 200x60*60 ( profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm 
impregnowane ) szt 1

1.8.37 KNR 1325/106/6 Montaż kamery zewnętrznej zasilanej akumulatorem z możliwością przesyłu WI FI - 
Przetwornik 1/3” 4MP CMOS ze skanowaniem progresywnym;   Rozdzielczość 2560 × 
1440@20 kl./s, Obiektyw 2.8mm, Kompresja H.265+, H.265, H.264+, H.264;  Funkcje 
BLC/DNR 3D/ROI;  Zasięg podczerwieni do 30 m;  Szeroki zakres dynamiki WDR 120 dB;  
Zasilanie 12v lub PoE (802.3af, class 3);  Klasa szczelności IP67;  Klasa wandaloodporności 
IK10 szt 1

1.8.38 KNP 7/186/1 Montaż koszy na odpady selektywne szt 1

1.8.39 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, 
kategoria gruntu III - dla grill

Wyliczenie ilości robót:

0,4*3,14*1,5*1,5*0,25 0,706500

RAZEM: 0,706500 m3 0,707

1.8.40 KNR 201/415/2 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1˙m wzdłuż krawędzi, 
kategoria gruntu III m3 0,707

1.8.41 KNR 223/308/3 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,50˙m3
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,4*3,14*0,25*(1,5*1,5-1,1*1,1) 0,326560

RAZEM: 0,326560 m3 0,327

1.8.42 KNR 221/606/2 ściany okrągłe z betonu żwirowego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,6*3,14*0,25*(1,5*1,5-1,1*1,1) 0,489840

RAZEM: 0,489840 m3 0,490

1.8.43 KNR 223/104/1 
(1)

Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,14*1,1*1,1*0,25 0,949850

RAZEM: 0,949850 m2 0,950

1.8.44 KNR 223/104/3 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość warstwy 5˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 0,95

1.8.45 KNR 223/105/1 Podbudowa betonowa zagęszczona ręcznie, warstwa grubości 15˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 0,95

1.8.46 KNR 221/609/7 Okładziny z płytek kamiennych obrabianych, na ścianach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,14*1,5*0,6+3,14*0,25*(1,5*1,5-1,1*1,1) 3,642400

RAZEM: 3,642400 m2 3,642

1.8.47 KNR 221/608/1 Spoinowanie ścian i słupów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 3,642

1.8.48 ZKNR C 2/703/6 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm szt 1

1.8.49 KNR 223/309/1 
(1)

Osadzenie elementów stalowych, rura stalowa fi 32 - uchwyt kraty do grilla
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

1.8.50 KNR 202/1218/1 Krata grillowa na łańcuchu szt 1
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1. Akcesoria do montażu siatki szt 462

2. Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II, grubości 50-75˙mm m3 0,156

3. Bednarka ocynkowana St0S 40x5 mm m 114,4

4. Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 1,48984

5. Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 9,4192

6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 5,06276

7. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 2,4167

8. Blacha stalowa powlekana m2 17,24952

9. Bramka metalowo - drewniana do piłki ręcznej + złącza, śruby kpl 2

10. Cement hutniczy "35" kg 144

11. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,99565

12. Deski cokołowe betonowe 239x20x6 cm m 128,112

13. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm m3 0,004

14. Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,01244

15. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25 mm m3 0,11844

16. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,36956

17. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,12064

18. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 19-25 mm m3 0,0952

19. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,06142

20. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙0.5˙mm kg 0,81

21. Elementy metalowe kg 10,5

22. Elementy widowni o konstrukcji stalowejz siedziskami dla 24 osób wg. dokumentacji szt 4

23. Emulsja bitumiczna, gruntująca rozcieńczona z wodą 1:10 dm3 7,56275

24. Farba olejna do gruntowania dm3 0,0619

25. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 17,709

26. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II m2 179,76

27. Geowłóknina wzmocniona m2 46,47438

28. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 18,64283

29. Kabel elektroenergetyczny o masie do 1 kg/m YKSYFty 3*1,5 mm2 m 83,2

30. Kabel elektroenergetyczny o masie do 1 kg/m YKSYFty 3*2,5 mm2 m 66,56

31. Kabel elektroenergetyczny o masie do 1 kg/m YKSYFty 7*1,5 mm2 m 49,92

32. Kabel elektroenergetycznyYKYFtly 2*1 mm2 m 52

33. Kabel YAKY 0,6/1kV 3x6 mm2 m 141,44

34. Kabel YAKY 0,6/1kV 5x4 mm2 m 52

35. Kamera zewnętrzna -     Przetwornik 1/3” 4MP CMOS ze skanowaniem progresywnym;   Rozdzielczość 2560 
× 1440@20 kl./s, Obiektyw 2.8mm, Kompresja H.265+, H.265, H.264+, H.264;  Funkcje BLC/DNR 3D/ROI;  
Zasięg podczerwieni do 30 m;  Szeroki zakres dynamiki WDR 120 dB;  Zasilanie 12v lub PoE (802.3af, class 
3);  Klasa szczelności IP67;  Klasa wandaloodporności IK10 szt 1

36. Kliniec 5-25˙mm t 0,12797

37. Kołki rozporowe plastykowe szt 10

38. Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatów i urządzeń elektrycznych kg 16

39. Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 2.5-10 mm2 szt 5,15

40. Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 16 mm2 szt 25

41. Kostka betonowa grubości 60 mm, typ 40 szt 15 148,817

42. Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, kolorowa m2 44,51985

43. Kosze na odpady selektywne szt 1

44. Kotwa chemiczna ml 243,6

45. Krata grillowa na łańcuchu kpl 1

46. Krawędziaki iglaste nasycone klasa II, długości 2.4-3.6˙m m3 2,2704

47. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 1,45704

48. Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 0,04

49. Lampa oświetleniowa kompletna kpl 8

50. Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi˙4,5 (16˙mm2) m 70

51. Listwy i łaty iglaste klasa II m3 0,2496

52. Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II 50x45˙mm m3 0,33415

53. Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II 75x22˙mm m3 0,10502

54. Ławka 180x45x45 (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm 
impregnowane ) szt 4

55. Ławostół 200x60*60 ( profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane ) szt 1

56. Mączka kamienna t 0,01919

57. Nakrętka ze stali nierdzewnej M10 szt 21,63

58. Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8 cm m 302,7564
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59. Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych pełne z profili wym. 1030*2500 ocynk  na słupkach stalowych  - 
kalkulacja własna ogrodzenie z paneli  ocynkowany kolor zielony  drut fi 5 mm oczko 100*200 wraz z 
montażem kpl mb 101

60. Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych pełne z profili wym. 2030*2500 ocynk  na słupkach stalowych  - 
kalkulacja własna ogrodzenie z paneli  ocynkowany kolor zielony  drut fi 5 mm oczko 100*200 wraz z 
montażem kpl mb 101

61. Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych pełne z profili wym. 2030*2500 ocynk  na słupkach stalowych - 
kalkulacja własna ogrodzenie z paneli  ocynkowany kolor zielony  drut fi 5 mm oczko 50*200 wraz z montażem
kpl mb 101

62. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 47,8

63. Osłony z siatki atestowanej polipropylenowej gr. 5 mm o oczku 8*8 cm złączowe rozdzielcze zamykane 
mechanicznie m2 220,5

64. Panele samonośne  na rabek stojacy z posypką wg. projektu m2 50,1207

65. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna I/400 m2 0,05985

66. Piasek m3 26,89794

67. Piasek do betonów zwykłych m3 38,18973

68. Piasek do nawierzchni drogowych m3 13,42

69. Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 10,416

70. Płyty drogowe 50x50x10 cm szt 4

71. Płyty kamienne okładzinowe grubości 3-4˙cm m2 3,78768

72. Płyty pomostowe długie m2 0,14

73. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,04

74. Podkładka zwykła ze stali nierdzewnej M10 szt 21,63

75. Preparat ogniochronny dm3 44,23185

76. Pręt gwintowany ze stali nierdzewnej M 10x100 mm szt 21,63

77. Przewody kabelkowe m 96

78. Rozcieńczalnik dm3 0,0125

79. Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 5 pól kpl 1

80. Roztwór asfaltowy kg 3,6

81. Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe szt 1

82. słup ogrodzeniowy 100*50 gr. 3 mm, długość 615 cm ocynkowany szt 42

83. Słup piłkochwytów dł 7,0 m z profila 120*50/4 mm ocynkowany z powłoką RAL szt 12

84. Słup piłkochwytów wzmocniony z zastrzałem (krańcowy)  dł 7,0 m z profila 120*50/4 mm ocynkowany z 
powłoka RAL szt 4

85. Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30 cm szt 0,75

86. Słupki drewniane iglaste Fi˙70˙mm m3 0,0082

87. Słupki drewniane iglaste Fi˙120˙mm m3 0,0008

88. Słupy stalowe szt 4

89. Stojak do siatkówki, kometki z krzesłem sędziowskim kpl 2

90. Stojak metalowy do kosza + tablica, obejmy, śruby kpl 4

91. Stopy F 100/200 szt 5

92. Systemowy uchwyt kpl 21

93. Szpilki z prętów stalowych szt 3,25755

94. Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny) kg 23,868

95. Środek impregnacyjny i grzybobójczy (olejowy) kg 41,97141

96. Śruby stalowe zgrubne M10x125 z nakrętkami i podkładkami szt 16

97. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 7,9482

98. Tablica bezpiecznikowa słupowa szt 4

99. Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu szt 0,11395

100. Taśma polietylenowa m 199,02

101. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 40-60˙mm t 0,3838

102. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0˙mm t 134,69216

103. Uchwyt mmetalowy karabińczyk szt 273

104. Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 16 mm2 szt 5

105. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 4,608

106. Wkręty samogwintujące do blach, z uszczelką szt 262,537

107. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 241,2128

108. Włóknina syntetyczna m2 546,96041

109. Woda m3 13,01394

110. Woda przemysłowa m3 9,86606

111. Wrota wg. projektu kpl 2

112. Wyposazenie rozdzielni kpl 1

113. Wyroby stalowe różne kg 20,8

114. Wysięgnik rurowy szt 8

115. Zaprawa cementowa m3 0,17567

116. Zaprawa cementowa M4 (m.30) m3 0,06

117. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,03402
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118. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,049

119. Zaprawa do podlewek kg 8,932

120. Złącze kablowe ZZP kpl 1

121. Żwir do betonów zwykłych m3 0,352

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość

1. Ciągnik kołowy (1) m-g 1,916

2. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0804

3. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 13,10259

4. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25 m3 (1) m-g 3,66062

5. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40˙m3 (1) m-g 4,97606

6. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 (1) m-g 2,05358

7. Mieszarka do zapraw m-g 0,012

8. Piła do cięcia kostki m-g 1,08585

9. Piła do cięcia płytek m-g 11,3958

10. Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 13,68

11. Przyczepa dłużycowa m-g 1,6

12. Przyczepa do przewożenia kabli m-g 1,966

13. Przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5˙t m-g 13,10259

14. Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t m-g 0,0804

15. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 1,1429

16. Rusztowania ramowe warszawskie m-g 2,34

17. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,4381

18. Samochód samowyładowczy (1) m-g 1,488

19. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 31,35407

20. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,018

21. Spawarka m-g 0,62

22. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 2,87138

23. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 1,93754

24. Środek transportowy (1) m-g 22,57352

25. Środek transportowy (1)' m-g 0,55156

26. Ubijak spalinowy 50 kg m-g 20,13258

27. Ubijak spalinowy 200 kg m-g 3,6547

28. Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 0,97324

29. Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 16,38605

30. Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6˙t m-g 0,91646

31. Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) m-g 5,64428

32. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 5,64642

33. Wyciąg m-g 4,66173

34. Żuraw (1) m-g 0,9

35. Żuraw samochodowy (1) m-g 6,756

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 199,71842


