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Przedmiar remontu świetlika nad aulą DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 Roboty rozbiórkowe 1 5
2 Wykonanie uszczelnień połaci dachu szklanego 6 10

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.13 Licencja: 9754 dla Piotr Umiński



Przedmiar remontu świetlika nad aulą Przedmiar robót

Lp. kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
1,1 SST 02 Zabezpieczenia ochronne - siatka ułoźona pod świetlikiem w celu zabez-

pieczenia pracowników,materiałów nowych i demontowanych  oraz  na-
rzędzi przed upadkiem na poziom dolnego świetlika Rx5

m2

321.37+161.06*2+156.56*2+112.8 m2 1069.410
RAZEM 1069.410

2
d.1

1,2 SST 01 Usunięcie i utylizacja materiałów rozbiórkowych kg

2312.953*0.5 kg 1156.477
RAZEM 1156.477

3
d.1

1,3 ST 3 Montaż i przesunięcie do 10 m oraz demontaż wciągarki o udźwigu do 3 t wcią-
gar.

1 wcią-
gar.

1.000

RAZEM 1.000
4

d.1
1,4 SST 01 Oczyszczenie łączeń szyb z uszczelnień mb

119.81+103.2+90.19+77.63+65.55+52+42.25 mb 550.630
8*(0.5*12.85+12.37+11.88+11.39+10.9+10.41+9.93+9.49+8.95+8.46+
7.98+7.49+7+6.51+6.02+5.54+5.09+4.56+4.07+3.59+3.1+2.61+2.12+
1.63+1.15)

mb 1349.320

2*(1.48+2.81+4.13+5.45+6.77+8.09+9.42+10.71+11.98+13.38+14.76+
15.88)

mb 209.720

2*(15.73+13.25+13.22+11.91+10.58+9.24+7.94+6.52+5.33+3.95+2.65+
1.32)

mb 203.280

RAZEM 2312.950
5

d.1
1,5 SST 01 Mycie szyb w celu ich odtłuszczenia m2

13.42*1.41*25.8*0.5+13.2*1.41*26*0.5*2+16.81*13.82*1.41*0.5+13.43*
1.41*0.5*26.8+16.71*(13.42+27.7)*1.41*0.5

m2 1629.953

RAZEM 1629.953

2 Wykonanie uszczelnień połaci dachu szklanego
6

d.2
2,6 SST 02 Wypełnienie spoin materiałem elastycznym; ułozenie sznura dylatacyjne-

go - powyżej 20 do 35 m
Krotność = 2

m

(1.41*(18.9+19.06+18.58*2+17.24)+13.8)*2 m 288.055
8*(0.5*12.85+12.37+11.88+11.39+10.9+10.41+9.93+9.49+8.95+8.46+
7.98+7.49+7+6.51+6.02+5.54+5.09+4.56+4.07+3.59+3.1+2.61+2.12+
1.63+1.15)

m 1349.320

2*(1.48+2.81+4.13+5.45+6.77+8.09+9.42+10.71+11.98+13.38+14.76+
15.88)

m 209.720

2*(15.73+13.25+13.22+11.91+10.58+9.24+7.94+6.52+5.33+3.95+2.65+
1.32)

m 203.280

119.81+103.2+90.19+77.63+65.55+52+42.25 m 550.630
RAZEM 2601.005

7
d.2

2,7 SST 02 Wypełnienie spoin silikonem szklarskim  - powyżej 20 do 35 m Rx0,1
Krotność = 2

m

(1.41*(18.9+19.06+18.58*2+17.24)+13.8)*2 m 288.055
8*(0.5*12.85+12.37+11.88+11.39+10.9+10.41+9.93+9.49+8.95+8.46+
7.98+7.49+7+6.51+6.02+5.54+5.09+4.56+4.07+3.59+3.1+2.61+2.12+
1.63+1.15)

m 1349.320

2*(1.48+2.81+4.13+5.45+6.77+8.09+9.42+10.71+11.98+13.38+14.76+
15.88)

m 209.720

2*(15.73+13.25+13.22+11.91+10.58+9.24+7.94+6.52+5.33+3.95+2.65+
1.32)

m 203.280

119.81+103.2+90.19+77.63+65.55+52+42.25 m 550.630
RAZEM 2601.005

8
d.2

2,8 SST 02 Wklejenie taśmy dekarskiej kominowej j - powyżej 20 do 35 m odcinki na
zakład dł 5 m Rx0,1

m

1.41*(18.9+19.06+18.58*2+17.24)+13.8 m 144.028
zakłady
((1.41*(18.9+19.06+18.58*2+17.24)+13.8)/5+0.194)*0.15*2 m 8.700

RAZEM 152.728
9

d.2
2,9 SST 02 Wklejenie taśmy dekarskiej kominowej j - powyżej 20 do 35 m k - łącze-

nie szyb Rx0,1
m

8*(0.5*12.85+12.37+11.88+11.39+10.9+10.41+9.93+9.49+8.95+8.46+
7.98+7.49+7+6.51+6.02+5.54+5.09+4.56+4.07+3.59+3.1+2.61+2.12+
1.63+1.15)

m 1349.320

2*(1.48+2.81+4.13+5.45+6.77+8.09+9.42+10.71+11.98+13.38+14.76+
15.88)

m 209.720

2*(15.73+13.25+13.22+11.91+10.58+9.24+7.94+6.52+5.33+3.95+2.65+
1.32)

m 203.280

RAZEM 1762.320
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Przedmiar remontu świetlika nad aulą Przedmiar robót

Lp. kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

10
d.2

2,10 SST 02 Wklejenie taśmy dekarskiej powyżej 20 do 35 m Rx0,1 m

119.81+103.2+90.19+77.63+65.55+52+42.25 m 550.630
RAZEM 550.630

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.13 Licencja: 9754 dla Piotr Umiński


