

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy

Zastosowanie instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rudniki w formule „zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rudniki
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398586
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Wojska Polskiego 12A
- 1.4.2.) Miejscowość: Rudniki
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 46-325
- 1.4.4.) Województwo: opolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski
- 1.7.) Numer telefonu: +48 343595013
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rudniki.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudniki.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9ad01d7-0353-11ed-8000-d680d39e541a
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00451900
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2023-10-19

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - wartości równej lub przekraczającej progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/S 103-288446

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

Zastosowanie instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rudniki w formule „zaprojektuj i wybuduj

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez zastosowanie instalacji

OZE w budynkach użyteczności publicznej elementem przeciwdziałania skutkom COVID-19 – Ochrona powietrza.

Przedmiot zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu:

Instalacji paneli fotowoltaicznych w budynkach:

- 1) Publicznej szkoły Podstawowej w Rudnikach o przewidywanej mocy 49,6 kWp,
- 2) Publicznej szkoły Podstawowej w Jaworznie o przewidywanej mocy 49,6 kWp,
- 3) Publicznej szkoły Podstawowej w Żytniowie o przewidywanej mocy 49,6 kWp,
- 4) Publicznej szkoły Podstawowej w Ciecuiowie o przewidywanej mocy 49,6 kWp,
- 5) Publicznej szkoły Podstawowej w Dalachowie o przewidywanej mocy 49,6 kWp,
- 6) Publicznego Przedszkola w Rudnikach wraz z przylegającym budynkiem komunalnym o przewidywanej mocy 49,6 kWp,
- 7) Urzędzie gminy w Rudnikach o przewidywanej mocy 49,6 kWp
- 8) Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudnikach o przewidywanej mocy 14,11 kWp,
- 9) Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach o przewidywanej mocy 37,77 kWp,
- 10) Inkubatorze Przedsiębiorczości w Rudnikach o przewidywanej mocy 20,93 kWp

Instalacji powietrznych pomp ciepła:

- 1) Publicznej szkoły Podstawowej w Rudnikach – pompa ciepła do podgrzewania c.w.u.
- 2) Publicznej szkoły Podstawowej w Jaworznie o przewidywanej mocy 4 x 43,4 kW,
- 3) Publicznej szkoły Podstawowej w Żytniowie o przewidywanej mocy 3 x 23, kW,
- 4) Publicznej szkoły Podstawowej w Ciecuiowie o przewidywanej mocy 2 x 43,4 kW,
- 5) Publicznej szkoły Podstawowej w Dalachowie o przewidywanej mocy 4 x 23,7 kW,
- 6) Publicznego Przedszkola w Rudnikach 1 x 23,0 kW, 1 x 20,0 kW,
- 7) Urzędzie gminy w Rudnikach o przewidywanej mocy 1 x 43,0 kW,
- 8) Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudnikach o przewidywanej mocy 1 x 15,0 kW,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) stanowiący załącznik Nr 6 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

42511110-5 - Pompy grzewcze

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

51112200-2 - Usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną

71210000-3 - Doradcze usługi architektoniczne

71300000-1 - Usługi inżynierskie

71314100-3 - Usługi elektryczne

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynierskie

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-23

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
10 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ADS Green Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9970160128

4.3.3.) Ulica: Stefana Żeromskiego 1A

4.3.4.) Miejscowość: Galewice

4.3.5.) Kod pocztowy: 98-405

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.) Wartość umowy: 4411533,99 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/S 164-464743

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-09-28

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, polegających na przeniesieniu instalacji fotowoltaicznej z dachu Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudnikach oraz Publicznego Przedszkola w Rudnikach na grunt działki nr 150/2, 151/2 wynikających z protokołów konieczności oraz kosztorysów robót.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Przeniesiono instalację fotowoltaiczną z dachu Podstawowej w Rudnikach oraz Publicznego Przedszkola w Rudnikach na grunt działki nr 150/2, 151/2 i wydłużono okres realizacji zadania do 12 miesięcy.

5.4.6.) Wartość zmiany: 94036,10

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 4371719,97 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należyście: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy