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NAZWY I KODY ZAKRESU ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA:  

 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 71.32.33.00-3 Usługi projektowania rurociągów 

 45.20.00.00-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 

 45.00.00.00-7 Roboty budowlane, 

 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 

 45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

 45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

 45.23.21.00-3 Roboty w zakresie wodociągów  

 45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

 45.25.21.26-7: Zakłady uzdatniania wody pitnej  

 45.25.99.00-6: Modernizacja zakładów;  

 45.25.21.20-5: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody  

 45.31.00.00-3: Roboty instalacyjne elektryczne, AKPIA   

 45.25.22.10-3 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania wody   

 51.51.41.10-2 Usługi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania 

wody  

 42.91.23.00-5 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody  

 50.41.11.00-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji wodomierzy   

 51.51.41.10-2 Usługi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania 

wody  

 65.10.00.00-4 Usługi przesyłu wody i podobne   

 65.11.00.00-4 Przesył wody   

 65.11.10.00-4 Przesył wody pitnej   

 65.13.00.00-3 Obsługa stacji wody 

 45.25.51.10-3: Roboty budowlane w zakresie studni 

 45.23.10.00-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

 71.00.00.00-8: Usługi architektoniczne  

 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 



 
 
 
 

 71.24.80.00-8: Nadzór nad projektem i dokumentacją 

 71.35.19.10-5: Usługi geologiczne 
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SPIS  ZAWARTOŚCI  PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO:  

  

  

1. CZĘŚĆ OPISOWA  

  

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych.  

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.  

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo – kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „ 

Właściwości użytkowe w budownictwie.  

  

1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

1.2.1. Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania terenu budowy  

1.2.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące architektury  

1.2.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące konstrukcji  

1.2.4. Wymagania Zamawiającego dotyczące instalacji  

1.2.5. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykończenia obiektu 

1.2.6. Wymagania Zamawiającego dotyczące zagospodarowania terenu  

 

1.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

  

1.3.1.         Wymagania ogólne 

1.3.2.          Projektowanie przez Wykonawcę 

1.3.3.          Dokumenty Wykonawcy 

1.3.4.          Zgodność robót z PFU i dokumentami 

1.3.5.          Stosowanie przepisów prawa i norm 

1.3.6.          Decyzje i postanowienia administracyjne 

1.3.7.          Harmonogram robót 

1.3.8.          Szkolenie, Próby, Przekazanie do Eksploatacji 



 
 
 
 

1.3.9.           Zabezpieczenie terenu budowy 

1.3.10. Materiały 

1.3.11. Sprzęt 

1.3.12. Transport 

1.3.13. Składowanie 

1.3.14. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

1.3.15. Ochrona środowiska 

1.3.16. Ochrona i utrzymanie robót 

1.3.17. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

1.3.18. Odwodnienie wykopów 

1.3.19. Kontrola Robót 

1.3.20. Odbiory robót 

1.3.21. Dokumenty odbioru robót 

1.3.22. Uwagi końcowe 

 

 

2. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA  

  

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami  

           wynikającymi z odrębnych przepisów   

2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania  

           nieruchomością na cele budowlane  

2.3. Przepisy  prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem   zamierzenia  

           budowlanego   

2.3.1. Przepisy prawne 

2.3.2. Normy 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót     

           budowlanych w szczególności:  

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej  

2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów  

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków  

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni  

2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery  do analizy ochrony powietrza oraz  

           posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska  

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości  

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one  

           przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w  

           zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także  

           wskazania zamawiającego dotyczące zachowania  urządzeń naziemnych i podziemnych  

           oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek  

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z  

           przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych,  

           gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych  

           lub wodnych  



 
 
 
 

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem  

 

3. ZAŁĄCZNIKI  

 

3.1. Zał. 1 do PFU SUW MORYŃ OPERAT WODNOPRAWNY 57_XIII_OŚ_16 

3.2. Zał. 2 do PFU SUW MORYŃ OPERT MAPA ORIENTACYJNA 1 DO 200000 

3.3. Zał. 3 do PFU SUW MORYŃ OPERT MAPA LOKALIZACKA TERENU UJĘCIA 1 DO  

           5000 

3.4. Zał. 4 do PFU SUW MORYŃ OPERT WODNOPRAWNY MAPA SYTUACYJNA 1 DO  

           2000 

3.5. Zał. 5 do PFU SUW MORYŃ OPERAT WODNOPRAWNY PZT SKALA 1 DO 500 

3.6. Zał. 6  do PFU SUW MORYŃ RYS RZUT STACJI WODOCIĄGOWEJ 1 DO 50 

3.7. Zał. 7 do PFU SUW MORYŃ  SCHEMAT TECHNOLOGICZNY 

3.8. Zał. 8 do PFU Schemat obudowy studni I, II, III Rys. 1 do 20 

3.9. Zał. 9 do PFU WNIOSEK O ZMIANĘ POZ WODNOPRAWNEGO VII.2016 SUW  

          MORYŃ 

3.10. Zał. 10 do PFU SUW MORYŃ DECYZJA 57_XII-OŚ_16 z 01.09.2016 402 m3_d 

3.11. Zał. 11 do PFU SUW MORYŃ Decyzja 52_XIII-OŚ_12 z 2012 roku 242 m3_d 

3.12. Zał. 12 do PFU SUW MORYŃ ROZPORZĄDZENIE 5_2012 Z 14.06.2021 

3.13. Zał. 13 do PFU SUW MORYŃ Rozporządzenie 8_2016 SUW Moryń 

3.14. Zał. 14 do PFU KARTA REJESTRACYJNA 173 STUDNI 1 SUW MORYŃ 

3.15. Zał. 15 do PFU KARTA REJESTRACYJNA 173 STUDNI 2 SUW MORYŃ 

3.16. Zał. 16 do PFU KARTA REJESTRACYJNA 173 STUDNI 3 SUW MORYŃ 

3.17. Zał. 17 do PFU  SUW MORYŃ SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 2011-2021 

3.18. Zał. 18 do PFU SUW MORYŃ SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 2013 rok I CZĘŚĆ 

3.19. Zał. 19 do PFU SUW MORYŃ SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 2013 rok II CZĘŚĆ 

3.20. Zał. 20 do PFU SUW MORYŃ SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 2014 rok 

3.21. Zał. 21 do PFU SUW MORYŃ SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 1310 z 2015 II CZĘŚĆ 

3.22. Zał. 22 do PFU SUW MORYŃ SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 2015 rok I CZĘŚĆ 

3.23. Zał. 23 do PFU SUW MORYŃ SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 1017_496_292 Z 2016 
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                         1 CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 

Zamawiający:                                                    

 

Gmina Moryń 

Plac Wolności 1  

74-503 Moryń 

 



 
 
 
 

1. Część Opisowa 

 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest opracowanie kompleksowej dokumentacji 

projektowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Moryniu wraz z wykonaniem monitoringu jej 

pracy oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w dokumentacji i pełnienie nadzoru 

autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. 

Inwestycja zapewni poprawę wydajności stacji uzdatniania wody, jakości wody a co za tym idzie 

poprawę stanu zdrowia ludności dzięki spożywaniu zdrowej wody. Inwestycja zapewni również 

bezpieczeństwo obsługi SUW poprzez wizualizację i monitoring pracy poszczególnych 

elementów układu technologicznego oraz monitoring terenu SUW z przesyłem danych z 

przepływu, ciśnienia i pracy urządzeń oraz zapisów z monitoringu SUW w Moryniu do ZGKIM 

w Moryniu. 

Przedmiot zamówienia obejmuje:  

- wykonanie Projektu budowlanego ( PZT i PAB), Projektu Technicznego (PT)  dla SUW  

          w Moryniu,  

- uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień,  

- wykonanie robót budowlanych,  

- uzyskanie decyzji lub zaświadczenia o możliwości użytkowania SUW w Moryniu 

Zgodnie z § 15 cyt. rozporządzenia program funkcjonalno - użytkowy służy do opisu przedmiotu 

zamówienia, ustalenia planowanych kosztów oraz prac projektowych i robót budowlanych, 

przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac 

projektowych. 

Wykonanie zadania w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” narzuca na Wykonawcę obowiązek 

sporządzenia:  

a) projekt budowlany opracowany zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (Dz. U z 2020 r. 

1333) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1609).   

b) wykonawca obowiązany jest do dokonania wizji w terenie.   

d) projekt musi obejmować wszystkie wymagane branże. Projekt należy wykonać na 

aktualnej mapie do celów projektowych (3 egzemplarzy + wersja elektroniczna na płycie DVD),  

e) badania gruntowo – wodne na terenie inwestycyjnym, (2 egzemplarze + wersja 

elektroniczna na płycie DVD – Jeżeli to konieczne),   



 
 
 
 

f) dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich opinii i 

decyzji, w tym zgód na dysponowanie gruntem wraz z pozwoleniem na budowę, niezbędne do 

wybudowania i uruchomienia.   

g) dokumentacji wykonawczej dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne 

wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu 

budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków 

zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 

uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego (3 egzemplarzy + 

wersja elektroniczna na płycie DVD),   

h) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy, inwentaryzację geodezyjną wykonanych sieci, szkicami 

powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przyłączy do punktów stałych w terenie  (3 

egzemplarze + wersja elektroniczna na płycie DVD),  

i) dokumentację terenu przekazanego przed rozpoczęciem robót oraz terenów 

odtworzonych do stanu pierwotnego. (1 egzemplarz + wersja elektroniczna na płycie DVD).  

Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty wg formuły „Zaprojektuj i 

wybuduj” muszą obejmować zakres objęty niniejszym PFU. Wykonawca jest zobowiązany do 

zaprojektowania i wybudowania SUW w Moryniu w zakresie wynikającym z zapisów niniejszego 

programu funkcjonalno-użytkowego i w oparciu o inne materiały i dokumenty uzyskane od 

Inwestora. Opracowania projektowe winny zawierać:  

- opisy i obliczenia techniczne,  

- plany sytuacyjno-wysokościowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do  

          celów projektowych,  

- schematy technologiczne, rzuty, przekroje i profile na rysunkach 

- rysunki szczegółowe projektowanej SUW.  

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja 

uwzględniająca poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne, zostanie przekazana Inwestorowi do uzyskania 

ostatecznego zatwierdzenia, we wskazanej liczbie egzemplarzy. Zatwierdzenie dokumentacji 

przez Inwestora nie będzie zwalniać Wykonawcy z obowiązków wykonania Robót zgodnie z 

PFU. Za błędy w zatwierdzonej dokumentacji odpowiada Wykonawca. Rozpoczęcie Robót lub 

ich części będzie możliwe jedynie po zatwierdzeniu dokumentacji lub ich części przez 

Inwestora. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty projektowe 

były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie 

władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone 



 
 
 
 

przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko przed przedłożeniem tej dokumentacji do 

zatwierdzenia przez Inwestora.  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z 

koniecznymi opiniami i uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje, pozwolenia, 

uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami 

szczególnymi oraz zbudować (zrealizować roboty budowlane, sanitarne, drogowe i elektryczne) 

i oddać do użytkowania planowaną przebudowę stacji uzdatniania wody.  

Szacunkowy zakres rzeczowy planowanych do realizacji prac projektowych oraz robót 

budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 

przedstawiony w dalszej części niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.    

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  (Dz. U. z 2021r. 

poz. 2454 z) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego).   

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu inwestycji 

zgodnie z niniejszym PFU, uwzględniając planowany cel i funkcję przedsięwzięcia, zgodnie z 

wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm, wiedzy 

technicznej oraz sztuki budowlanej. 

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

robót budowlanych. 

 

Na zamówienie składa się wykonanie kompletu opracowań projektowo-kosztorysowych oraz 

wykonaniu robót budowlanych po uzyskaniu przez Gminę Moryń i/lub działającego w jej imieniu 

pełnomocnika Wykonawcy; pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu zamiaru wykonania robót 

budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych. 

a) Opracowanie  dokumentacji  projektowo-technicznej i kosztorysowej w zakresie  projektu 

budowlanego zgodnego  z załączonym programem funkcjonalno użytkowym.  

b) Wykonanie prac budowlano – montażowych na podstawie zatwierdzonego przez 

Zamawiającego projektu budowlanego i technicznego.  

Podstawą wykonania robót budowlanych powinna być dokumentacja projektowa, którą 

wykonawca sporządzi we własnym zakresie. Rozwiązania przyjmowane w opracowaniach 

projektowych będą:  

- oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym,  

- na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym,  



 
 
 
 

- zgodne z polskim Prawem Budowlanym,  Polską Normą i aktualną  wiedzą techniczną.  

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak i 

jej realizacji były optymalne z punktu widzenia potrzeb użytkownika, zarówno pod względem 

jakości użytkowania, trwałości, jak i kosztów wykonania i eksploatacji. Podczas sporządzania 

dokumentacji technicznej Zamawiający będzie uzgadniał przedstawiane przez zespół 

projektowy rozwiązania, które dopiero po jego akceptacji zostaną przyjęte do realizacji.  

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania 

celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.  

Wszystkie podane  parametry w PFU w tym zakresy robót, należy traktować, jako ilości i 

wielkości przewidywane i orientacyjne oraz szacunkowe, ustalone na podstawie dostępnych na 

etapie opracowania PFU materiałów, wstępnych pomiarów i wizji lokalnej. Docelowe i 

ostateczne ilości ,wielkości i wartości będą wynikać z opracowanej dokumentacji projektowej. 

Podane w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym informacje stanowią obraz 

przedsięwzięcia i nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej na 

przedmiotowym terenie, która jest obowiązkowa oraz uwzględnienia innych i ewentualnie 

nieopisanych uwarunkowań. 

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany jest do:  

- analizy i weryfikacji założeń odnośnie projektowanego obiektu,  

- pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania,  

- niezbędnych obliczeń techniczno-projektowych  

- uzgodnienia projektowanych rozwiązań z Zamawiającym,  

- sporządzenia projektów budowlanego i technicznego, w tym branżowych  

dla przedmiotowej inwestycji  i uzyskanie pozwolenia na budowę.  

  

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca uzgodni z nim przyjęte założenia projektowe w 

odniesieniu do wymagań zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym. Zamawiający zgłosi 

swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględniania w projekcie 

budowlanym.   

  

Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę niezbędne będzie 

uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie 

budowlanym. Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków 

wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności  z ustaleniami 

programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.  

  

Parametry określające wielkość obiektu:  

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Moryniu 

1) Modernizacja budynku technologicznego SUW: roboty ogólnobudowlane ( wymiary 

zewnętrzne budynku 17,7 m x 6,4 m x 3,8 m wysokość) 

Zakres robót: 



 
 
 
 

 Termomodernizacja budynku, docieplenie dachu styropapą o grubości min 15 cm , pokrycie 

dachu papą termozgrzewalną, wykonanie nowego opierzenia i orynnowania z blachy 

ocynkowanej ze spustami, wykonanie nowej wentylacji,  wymianie okien na nowe z PVC 10 

sztuk o wym. Ok. 120 cm x 90 cm i drzwi stalowych wejściowych ocieplonych – 1 szt oraz drzwi 

wewnętrznych drewnopodobne lub PVC - 3 sztuki. Odkopanie i izolacja oraz ocieplenie 

fundamentów, wykonanie opaski wokół budynku o szerokości min 50 cm, wykonanie okładzin 

posadzki z płytek gresowych, wykonanie okładzin ścian do wysokości 2 metrów z płytek 

ceramicznych, wyczyszczenie, dokonanie niezbędnych wypraw i napraw , przeszlifowanie i 

wyrównanie zgrubień i narzutów do równej płaszczyzny, wymalowanie pozostałej części ścian 

i sufitu w kolorach jasnych, wyczyszczenie kanałów odpływowych oraz wymalowanie 

odpowiednią farbą emaliową kratek kanałów odpływowych. Budynek wyposażyć w system 

wentylacji grawitacyjnej – nawietrzaki podokienne oraz kratki wentylacyjne wywiewne pod 

stropem, w narożnikach budynku i/lub wymienić na nowe. Wykonanie instalacji wewnętrznej 

wod-kan z montażem nowych umywalek (w łazience  i chlorowni) oraz miski ustępowej i 

podgrzewacza wody. Inne roboty wynikające ze szczegółowych rozwiązań projektowych. –  

1 kpl. 

2) Wykonanie nowego odstojnika popłuczyn pojemności ok. 40 m3. Nowy odstojnik 

popłuczyn żelbetowy w postaci wylewanej, prostokątnej żelbetowej komory  o wymiarach 

6,0x3,0m i wysokości całkowitej 2,20m (pojemność całkowita 39,6m3 , pojemność części 

osadowej 5,40m3 , pojemność części użytkowej 18,0m3), grubość ścianki zbiornika minimum 

20cm, płyta denna  min 25cm, zwieńczenie płytą pokrywową  grub. 20cm, z 2 włazami 

rewizyjnymi i kominkiem wentylacyjnym. W komorze osadu umieścić krócieć ze stali k.o. 

zakończony nad stropem złączką do podłączania węża zasysającego wozu asenizacyjnego do 

wywozu osadu popłuczyn.  Na konstrukcję zbiornika przewidziano beton konstrukcyjny żwirowy 

szczelny W-8, klasy C30/37 (B 37) o klasie ekspozycji XC2. Stal zbrojeniowa gatunku A-IIIN 

(RB500) i A-I (St3SX). Wymiary zbiornika oraz grubości dna, ścian i płyty oraz wytyczne dla 

parametrów betonu i stali mogą ulec zmianie po szczegółowych obliczeniach projektanta 

uwzględniającego wykonane przez Wykonawcę badania geotechniczne. Dopuszcza się 

realizację  w wersji z elementów prefabrykowanych jako zbiornik modułowy żelbetowy, 

tworzywowy np. typ, WEHO,  GRP – 1 kpl  

 

3) Rozbiórka istniejącego odstojnika popłuczyn - 1kpl 

 

4) Wykonanie remontu dwóch istniejących zbiorników retencyjnych 2 x 100 m3 w tym m.in. 

wykonanie niezbędnych napraw ewentualnych przecieków i przygotowanie podłoża 

 oraz wykonanie nowej izolacji wewnętrznej do kontaktu z wodą pitną. Rozbiórka starych 

schodów i wykonanie nowych żelbetowych schodów zewnętrznych z barierkami – 1 kpl. 

Demontaż starych drabin i montaż nowych drabin złazowych w wykonaniu nierdzewnym ze stali 

k.o. lub aluminium do wnętrza zbiorników. Demontaż starych i montaż nowych włazów ze stali 

k. o. z zabezpieczeniem antyskażeniowym. Demontaż starych i montaż nowych kominków 

wentylacyjnych ze stali k.o. z zabezpieczniem antyskażeniowym. Malowanie podpór pod 

rurociągi technologiczne wewnątrz zbiornika i pozostałego wyposażenia wewnątrz 

odpowiednimi farbami z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną, roboty konserwacyjne. 

 W zakresie zbiorników istniejących wymiana orurowania wewnętrznego w standardzie nie 



 
 
 
 

niższym niż rur z PE. Całość robót 2 kpl z wyłączeniem schodów żelbetowych zewnętrznych 

do wykonania jako 1 kpl. 

 

5) Przebudowa ciągu technologicznego uzdatniania i dystrybucji wody. Celem inwestycji jest 

osiągnięcie maksymalnej dobowej wydajności Stacji Uzdatniania Wody w Moryniu przy 

założeniu dwustopniowej filtracji 

w ilości Qdmax = 800 m3/d oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji w zakresie 

projektowanych obiektów. Źródłem wody surowej będzie istniejące ujęcie (3 studnie 

głębinowe istniejące) zlokalizowane na terenie działki SUW. Pompy głębinowe powinny być 

wyposażone w przetwornice częstotliwości, w celu zapewnienia stałej prędkości filtracji. 

Wydajność zestawu hydroforowego powinna zapewnić szczytowe rozbiory wody 

uzdatnionej wstępnie oszacowane na Qzh max= 90 m3/h (przy ciśnieniu 5,5 bar), przy 

minimalnej ilości 4 szt. pomp (wyposażonych w przetwornice częstotliwości) pracujących 

równolegle (+ 1 pompa rezerwowa). 

W związku z powyższym przewidziano montaż nowych urządzeń służących uzdatnianiu  i 

dystrybucji wody do sieci wodociągowej w postaci:   

Dobór, dostawa i montaż nowego zestawu hydroforowego  w układzie czteropompowym  

plus jedna pompa rezerwowa Wydajność maksymalna godzinowa 90 m3/h, Minimalna 

wysokość podnoszenia 60 m sł.H2O. Należy przewidzieć pompę rezerwową Zestaw 

wieloprzetwornicowy, energooszczędny Minimum 4 pompy główne + 1 rezerwowa. 

 Moc maksymalna jednej pompy głównej ok. 5,5kW. (dla pokrycia szczytowego, maksymalnego 

godzinowego zapotrzebowania na wodę z uwzględnieniem zabezpieczenia terenu – strefy 

zasilania obiektu SUW Moryń – pod kątem przeciwpożarowym. Zestaw pracował będzie z 

płynną regulacją obrotów przy pomocy falowników prądu z wykorzystaniem możliwości regulacji 

prędkości obrotowej pomp) oraz demontaż starego zestawu - 1 kpl. Ostateczny dobór na 

podstawie stosownych analiz i obliczeń dokona projektant. 

Dobór, dostawa i montaż układu filtracji - 4 filtry ciśnieniowe ok. DN 1400 - 1600mm ze złożem 

filtracyjnym i kompletnym oprzyrządowaniem i orurowaniem oraz demontaż starego układu 

filtracji z oprzyrządowaniem i orurowaniem – 4 kpl. Ostateczny dobór na podstawie stosownych 

analiz i obliczeń dokona projektant. 

Dobór dostawa i montaż układu aeracji – 2  mieszacze wodnopowietrzne o średnicy ok. DN 800 

– DN 1000 2 kpl, Ostateczny dobór urządzenia i średnica oraz ilość na podstawie stosownych 

analiz i obliczeń dokona projektant. 

Dobór dostawa i montaż dmuchawy do płukania filtrów, o wydajności ok. Q=100-145,0 m3/h,  

P= 0,8 bar , moc. Ok. 5,5 kW poziom dźwięku ok. 80 dB - 1 kpl. Ostateczny dobór  

na podstawie stosownych analiz i obliczeń dokona projektant. 

Dobór dostawa i montaż pompa płucznej do płukania filtrów, o wydajności ok.60-94,0 m3/h;  

H = 18-20 m, moc ok. 5,5 kW – 1 kpl. ,  Ostateczny dobór na podstawie stosownych analiz i 

obliczeń dokona projektant. 



 
 
 
 

Dobór, dostawa i montaż sprężarek – 2 kpl. Nowy rozdzielacz powietrza i niezbędna armatura, 

z wykorzystaniem nowej sprężarki oraz, dodatkowej - rezerwowej sprężarki bezolejowej,  

do procesów napowietrzania wody o parametrach: o wydajności Q=13 m3/h i nadciśnieniu 

tłoczenia P= 6-8 bar, ze zbiornikiem o pojemności minimum 240dm3, poziom dźwięku  

ok, 80 dB (sprężarki wykorzystać także należy dla obsługi automatyki pracy SUW - sterowanie 

przepustnic pneumatycznych).  Ostateczny dobór na podstawie stosownych analiz i obliczeń 

dokona projektant. 

Dobór dostawa i montaż nowego orurowania technologicznego wewnątrz budynku z rur PVC 

klejonych lub PE, na ciśnienie 1,0 Mpa z niezbędna armaturą pomiarowo-sterująco-odcinającą 

(przepływomierze – mierzące ilość wody surowej z każdej studni, ilość wody zużywanej do 

płukania i kierowanej do zewnętrznej sieci wodociągowej, przepustnice sterowane 

pneumatycznie w obrębie sterowania procesami filtracji  i płukania filtrów, w pozostałych 

przypadkach ręczne – między kołnierzowe PN10,  z dyskami ze stali nierdzewnej, manometry, 

rotametry do kontroli ilości powietrza kierowanego do aeracji, zawory zwrotne, zawór 

bezpieczeństwa na rurociągu wody surowej przed blokiem uzdatniania, wyłączniki ciśnieniowe 

itp.), średnice rurociągów instalacji powietrznych w zakresie DN 20-90mm, wodnych  DN 90-

160mm, armatura żeliwna w wersji sferoidalnej, w celu odprowadzenia nadmiaru powietrza  

 z instalacji technologicznej zastosować wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewnej, 

instalacje wyposażyć w kurki pobiercze dla poboru próbek jakości wody wg wytycznych 

narzuconych przez Sanepid na etapie uzgadniania dokumentacji projektowe oraz demontaż 

starego orurowania i oprzyrządowania – 1 kpl. Ostateczny dobór rodzaju materiału, średnic  

i długości na podstawie stosownych analiz i obliczeń dokona projektant. 

Dobór, dostawa i montaż kondensacyjnego osuszacza powietrza sterowanego czujnikami 

wilgotności - dla utrzymania odpowiedniej wilgotności powietrza  i zabezpieczenia przed 

skraplaniem urządzeń SUW – 1 kpl. Ostateczny dobór na podstawie stosownych analiz i 

obliczeń dokona projektant. 

Dobór dostawa i montaż zautomatyzowanej pompy dozującej podchloryn sodu o maksymalnej 

wydajności min. 2,5 L/h z przynależną instalacją i zbiornikiem – 1 kpl. Ostateczny dobór na 

podstawie stosownych analiz i obliczeń dokona projektant.  

Do pomiaru natężenia przepływu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem 

uzdatniania przyjęto przepływomierze elektromagnetyczne z przetwornikiem. Przewiduję się 

pomiar przepływu na: − wodzie surowej DN 100 – 3 kpl przepływomierzy; wody uzdatnionej na 

sieć DN 100 – 1 kpl wodomierz ;wody płucznej DN 125 −1 kpl przepływomierz. Ostateczny 

dobór na podstawie stosownych analiz i obliczeń dokona projektant. 

Dobór dostawa i montaż urządzenia i instalacji do zmiękczania wody (zestawy dozujące i 

środek) – 1 kpl. Ostateczny dobór na podstawie stosownych analiz i obliczeń dokona projektant. 

6) Wymiana niezbędnych zewnętrznych instalacji technologicznych od zbiorników 

retencyjnych do budynku technologicznego SUW wraz z wymianą węzła przy zbiornikach 

retencyjnych. Materiał PE, zgrzewane doczołowo; zasuwy, armatura, skrzynki żeliwo 



 
 
 
 

sferoidalne. Wymiana rurociągu wód popłucznych materiał PVC. Układ istniejących instalacji 

zewnętrznych zawiera załącznik nr 5 do PFU. 

 

7) Roboty elektryczne, sterowanie, wizualizacja i monitoring pracy poszczególnych 

elementów układu technologicznego, z przesyłem danych z przepływu, ciśnienia i pracy 

urządzeń do ZGKIM w Moryniu. Przebudowa instalacji elektrycznej z dostosowaniem obiektu 

do pracy w trybie automatycznym (roboty elektryczne i automatyka):  

- instalacja zasilająca odbiorniki stacji, instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych,  -  

           instalacja sterownicza, sygnalizacyjna i pomiarowa  

- instalacja połączeń wyrównawczych, uziemień, instalacji odgromowej i przepięciowej,   

- rozdzielnice zasilające, technologiczne i sterujące,  ( istnieje możliwość wykorzystania  

            i/lub rozbudowy istniejących rozdzielnic)   

- system wizualizacji i zdalnego nadzoru nad pracą stacji,   

- wymiana oświetlenia wewnętrznego i niezbędne oświetlenie zewnętrzne 

- ogrzewanie elektryczne obiektu (grzejniki konwektorowe),   

- dostosowanie pracy stacji do pracy w trybie w pełni automatycznym (niezbędna  

           aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka – AKPiA),   

- włączenie obiektu do systemu monitoringu do ZGKIM w Moryniu 

 

8) Dobór, dostawa i montaż  stacjonarnego agregatu prądotwórczego o mocy ok. 55 kW 

 w budynku agregatorowni  1 kpl oraz demontaż istniejącego agregatu prądotwórczego w 

budynku agregatorowni i wykonanie stosownej wentylacji i odprowadzenia spalin – 1 kpl.  

Ostateczny dobór na podstawie stosownych  bilansu mocy, analiz i obliczeń dokona projektant. 

 

9) Demontaż istniejących urządzeń m.in. filtry, aerator, pompa płuczna, zestaw 

hydroforowy, agregat prądotwórczy, orurowanie z armaturą (zawory, zasuwy), oświetlenie, oraz 

wyposażenie sanitarne przewidziano do demontażu. 

 

W zakresie robót związanych z modernizacją stacji uzdatniana wody w Moryniu, wystąpią 

w szczególności:  

A.USŁUGI PROJEKTOWE  

B. ROBOTY BUDOWLANE (WYKONAWCZE) 

Ad. A  usługi projektowe  

Opracowanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlanego i technicznego, wraz  z  

wszystkimi  pracami  uzupełniającymi w  zakresie  uzyskania  warunków  przyłączenia, 

uzgodnień (w tym z Państwową Inspekcją Sanitarną), pozwoleń (np. wodno prawnych jeżeli 

będą wymagane) i ustaleń dokonywanych w trakcie procesu projektowego włącznie z 

opracowaniem wniosków między innymi o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli będzie wymagana) wraz z 

uzyskaniem decyzji - pozwolenia na budowę, oraz kosztorysu (wykonawczego) obejmującego 



 
 
 
 

poszczególnego zakresy prac (do rozliczania poszczególnych etapów budowy lub rozliczenia 

budowy w przypadku odstąpienia od umowy jednej ze stron).Uzyskanie  wszystkich  

niezbędnych  dla opracowania  kompletnej dokumentacji projektowej: map, warunków 

technicznych, pozwoleń, decyzji, uzgodnień (w tym z właścicielami gruntów, na których 

planowana jest inwestycja,  opinii (w tym opinii z posiedzenia Narady Koordynacyjnej, 

Sanepidu, rzeczoznawcy ppoż. i innych) oraz sprawdzeń  dokumentacji  projektowej, oraz 

pozostałych spraw formalno-prawnych niezbędnych do opracowania wniosku o wydanie 

pozwolenia na budowę wraz z jej uzyskaniem; 

Zakres usług projektowych obejmuje. 
 

1) Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i pomiary kontrolne w 

zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

2) Uzyskanie aktualnych map do celów projektowych 1 :500 lub dokładniejszych. 

3) Uzyskanie warunków technicznych na włącznie w sieć wodociągową 

4) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora dokumentacji projektowej, 

dostosowanie się do istniejących dokumentacji posiadanej przez inwestora, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, w 

zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia lub zgłoszenia na budowę w Starostwie 

Powiatowym 

5) W razie konieczności uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego 

6) W razie konieczności przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia do uzyskania 

Decyzji Środowiskowej 

7) Przygotowanie w razie konieczności Raportu Oddziaływania na Środowisko 

8) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora projektów wykonawczych 

w formie planów, rysunków, opisów lub innych dokumentów umożliwiających jednoznacznie 

określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich 

wykonania. 

9) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora szczegółowych 

STWiORB. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być spójne 

z projektem budowlanym, wykonawczym i przedmiarem robót 

10) Opracowanie informacji  dotyczących  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).  

11) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych do czasu 

zakończenia budowy 

12) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać optymalne rozwiązania 

funkcjonalno-użytkowe, materiałowe i kosztowe oraz niezbędne rysunki szczegółowe. 

13) Wymagane ilości opracowań projektowych które należy przekazać zamawiającemu: 



 
 
 
 

• Projekt budowlany ( PZT i PAB) wymaganych do złożenia  z wnioskiem o pozwolenie na 

budowę — 3 egzemplarzy + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg ) 

• Projekt Technicznego (PT)  wymaganych do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych 

— 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg) 

• Opracowanie kosztorysu (wykonawczego) dla w/w projektu w ilości 2 egzemplarzy w 

wersji papierowej + wersja elektroniczna; (do rozliczania poszczególnych etapów budowy lub 

rozliczenia budowy  w przypadku odstąpienia od umowy jednej ze stron). 

• Pozostałe opracowania — 3 egzemplarze + wersja elektroniczna 

14) Wykonawca dołączy do projektu oświadczanie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Ad. B. Zakres robót wykonawczych 
 

 Wykonanie przedmiotu umowy robót budowlano – montażowych obejmujących 

modernizację SUW w Moryniu w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacją projektową, 

sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i 

przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach oraz z należytą starannością 

 Przedłożenie Zamawiającemu nie później niż w dniu przekazania palcu budowy 

harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonania robót oraz planu BIOZ 

 Zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez osobę posiadające uprawnienia 

budowlane zgodne z zakresem wykonywanych prac będącym członkiem PIIB  

  Zabezpieczenie mienia Zamawiającego znajdującego się na placu budowy 

 Utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci 

 Ponoszenie odpowiedzialności finansowej i karnej za szkody wyrządzone przez 

Wykonawcę właścicielom lub użytkownikom posesji sąsiadujących z terenem budowy 

 Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci 

uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych podczas 

prowadzenia robót urządzeń nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich użytkownikami 

(administratorami) 

 Zorganizowania miejsca stanowiącego zaplecze socjalno-magazynowe oraz ponoszenie 

kosztów związanych z jego utrzymaniem 

 Zapewnienie i uzgodnienie Projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie dróg zgodne z 

tym projektem 



 
 
 
 

 Zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót oraz poniesienie kosztów z tym 

związanych u zarządcy drogi w przypadku takiej konieczności, 

 Zabezpieczenie dojazdu do posesji przyległych do placu budowy, a w razie utrudnień 

poinformowanie mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 Dbałość o środowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczeń terenu 

budowy, a w szczególności ścieki, pyły, wyziewy i hałas były możliwe najmniejsze, nie 

przekraczały dopuszczalnych prawem norm i nie stanowiły zagrożenia dla środowiska 

naturalnego 

 Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione 

 Zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru każdej roboty 

zanikającej lub ulegającej zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli wykonawca nie 

poinformował o tym Zamawiającego / lnspektora nadzoru zobowiązany jest dokonać odkryć, 

odwiertów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego 

na własny koszt. 

 Przeprowadzenie prób końcowych (próby ciśnień, szczelności   i badań 

bakteriologicznych oraz rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi; w 

tym także spełnienie wymagań dozoru technicznego dla urządzeń ciśnieniowych;  

 Dokonanie wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń niezbędnych na etapie 

prowadzenia robót budowlanych 

 Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni dróg, chodników, znaków w przypadku 

ich zniszczenia podczas robót, z uprzednim zagęszczeniem wszystkich przejść poprzecznych 

i podłużnych wykonywanych w pasach drogowych, po wykonaniu zagęszczenia należy 

wykonać pomiar zagęszczenia gruntu i przedłożyć wyniki Zamawiającemu na piśmie przed 

podpisaniem protokołu odbioru robót. 

 Przywrócenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomości na których prowadzone 

będą roboty budowlane wraz z potwierdzeniem powyższego oświadczeniami właścicieli 

nieruchomości 

 Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający może zażądać w każdym etapie wykonywanych robót szkice z 

tycznia i inwentaryzacji. Dla zewnętrznych instalacji wodociągowo-sanitarno-technologicznych 

inwentaryzację należy przeprowadzić w odkrytych otwartych i umocnionych wykopach. 

 Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej 

w 3 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej w formacie pdf, spiętej w teczce ze 

spisem treści i -ponumerowanymi stronami. Dokumentacja winna zawierać: oświadczenie 

kierownika budowy, uprawnienia budowlane i potwierdzenie przynależności do PIIB, 

dokumentację powykonawczą z naniesionymi odstępstwami i zmianami, mapę 

inwentaryzacyjną, protokoły z prób, badań, pomiarów i sprawdzeń, atesty i certyfikaty dla 

wbudowanych urządzeń i  materiałów 

 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 



 
 
 
 

 W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest zgłosić ten fakt Zamawiającemu celem uzyskania na to zgody. Wykonawca 

odpowiada za działania i uchybienia Podwykonawcy. 

Realizacja powyższego zakresu winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, a w 

szczególności ustawę Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi , przez Wykonawcę 

posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w SWZ oraz przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 

się wynikami wizji terenowych, analiz, pomiarów i inwentaryzacji własnych, oraz zapisami 

programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaj i ilość 

robót określonych w PFU i koncepcji może ulec zmianie po opracowaniu szczegółowej 

dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i 

wartości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiotowa SUW przewidziana do modernizacji przebudowy zlokalizowana jest zasadniczo  

na działce na terenie działek nr 439/1, 434/3 i 3 15/4 obręb Moryń stanowiących własność 

Inwestora.   

Użytkowany obiekt SUW Moryń składa się z następujących elementów: budynek technologiczny 

z ciągiem technologicznym uzdatniania i dystrybucji wody, odstojnik wód popłucznych, dwa 

zbiorniki wyrównawcze wody, studnie głębinowe (Studnia nr I znajduje się - na działce nr 439/1, 

studnia nr Il wraz ze stacją wodociągową i zbiornikiem retencyjnym - na działce nr 434/3, a 

studnia nr III - na działce nr 315/4. Działki są własnością Gminy Moryń), rurociągi 

technologiczne, teren ogrodzony z bramą wjazdową i furtką.   

Stacja uzdatniania wody poprzez pobór wód podziemnych z ujęcia za pomocą trzech studni 

głębinowych zaopatruje w wodę mieszkańców miasta Moryń w wodę pitną z odprowadzeniem 

wód popłucznych do kanalizacji sanitarnej. 

Obecnie źródłem wody, dla obiektu SUW Moryń są istniejące trzy studnie głębinowe nr 1 ,2 i 3 

o wydajności łącznej ujęcia Q śr. d. 402,00 m3/d; Q max. h. 61 m3/h; Q max. r. 146 173,00 m3/r. 

Ujęcie posiada zatwierdzoną wydajność eksploatacyjną wód podziemnych w ilości  Q = 110,0 

m 3/h przy depresji S=11,10 do 13,70 m. Obszar Morynia znajduje się w obrębie pomorskiego 

regionu hydrogeologicznego, w którym główny użytkowy poziom wodonośny występuje w 

utworach czwartorzędowych. W podłożu trzeciorzędowym występują osady mioceńskie, wśród 

których występują piaszczyste warstwy wodonośne o podrzędnym znaczeniu użytkowym. 

Główny użytkowy poziom wodonośny występuje na głębokości 20-40 m. Generalny kierunek 

przepływu wód podziemnej odbywa się z NE na SW, w kierunku doliny Odry. Lokalnie odpływ 

podziemny związany jest z podrzędnymi osiami drenażu związanymi najczęściej z dolinami wód 

roztopowych czerpiące wodę z pokładów trzeciorzędowo-jurajskich.   

Stacja uzdatniania wody została wybudowana w latach 1978 - 1980 i mieści się w budynku 

wolnostojącym, parterowym wykonanym z elementów prefabrykowanych, o wymiarach w rzucie 



 
 
 
 

17,7 m x 6,4 m. W skład budynku wchodzą następujące pomieszczenia: hala technologiczna, 

sterownia, chlorownia, wc. 

Technologia uzdatniania wody. Stacja w Moryniu jest stacją o dwustopniowym układzie 

pompowania wódy. Normalny stan pracy wodociągu to praca w pełni automatyczna.  

W przypadkach awaryjnych pompy głębinowe, zestaw hydroforowy, hydrofor, chlorator, 

elektrozawór i sprężarka mogą pracować w układzie sterowania ręcznego z pominięciem 

wzajemnych zależności między nimi. 

Woda surowa ze studni pracujących naprzemiennie, tłoczona jest do stacji wodociągowej. Skład 

wody surowej zawiera ponadnormatywną ilość związków żelaza i manganu, w związku z tym 

wymaga uzdatniania. W pierwszym etapie woda podlega procesowi odżelaziania poprzez 

napowietrzanie w czterech mieszaczach wodnopowietrznych (aeratorach). Z aeratorów woda 

zmieszana z powietrzem, kierowana jest na cztery filtry ciśnieniowe i przepływa z góry do dołu 

przez warstwy złoża piaskowego. Tak uzdatniona woda tłoczona jest do 2-komorowego 

zbiornika wyrównawczego o pojemności 200 m , usytuowanego w nasypie ziemnym za 

budynkiem stacji wodociągowej. Sterowanie pracą pomp odbywa się włącznikami pływakowymi 

w stacji wodociągowej. Wskazania poziomów wody w zbiorniku przenoszone są poprzez 

rurociąg sterowniczy do rur pływakowych w stacji. Pływaki połączone są z wyłącznikami 

elektrycznymi pomp głębinowych. Ze zbiornika retencyjnego woda pobierana jest i tłoczona do 

sieci poprzez zestaw hydroforowy. Do wyrównywania chwilowych spadków ciśnienia 

wykorzystywany jest typowy zbiornik hydroforowy. 

Końcowym procesem uzdatniania wody jest chlorowanie, które przeprowadzane jest okresowo, 

za pomocą podchlorynu sodu, dozowanego do rurociągu wody uzdatnionej pomiędzy filtrami 

ciśnieniowymi a zbiornikiem wyrównawczym. Do dezynfekcji wody służy chlorator 

zainstalowany w pomieszczeniu chlorowni. 

Sprężone powietrze do aeratorów i hydroforów dostarczane jest ze sprężarki, pracującej 

automatycznie dzięki zastosowaniu wyłączników ciśnieniowych. 

Usuwane z wody zanieczyszczenia, gromadzące się na filtrach w postaci zawiesin, powodują 

wzrost oporów przepływu wody przez filtr i zaczyna się pogarszać jakość wody uzdatnionej.  

W celu utrzymania właściwej jakości wody, prowadzone są okresowo płukania filtrów. Płukanie 

odbywa się przy pomocy sprężonego powietrza (spulchnianie złoża) oraz wody uzdatnionej, 

doprowadzonej w kierunku przeciwnym do przepływu. Wody popłuczne z filtrów ciśnieniowych 

odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej. 

Zastosowane urządzenia w SUW Moryń 

- 4 filtry ciśnieniowe o średnicy 1400 mm 

- 4 aeratory o średnicy 500 mm  hydrofor o poj. V = 2,5 rn 3  zestaw hydroforowy typu ZH-

CR  wodomierz MZ-150. 

Poza halą technologiczną, w pomieszczeniu chlorowni zamontowany jest chlorator typu C-52 i 

dwie sprężarki typu WAN-CE. Awaryjna sprężarka (niepodłączona) znajduje się w hali 

technologicznej. 

Za stacją wodociągową znajduje się zbiornik wyrównawczy o pojemności 200 m3 usytuowany 

w nasypie ziemnym. 

Filtry ciśnieniowe — szt. 4 



 
 
 
 

Charakterystyczne parametry filtra przedstawiają się następująco: 

- średnica (b 1400 mm 

- ciśnienie robocze 0,6 MPa 

- temperatura rob. 200C 

- producent: „Prodwodrol” Sulechów. 

Aeratory — szt. 4 

Charakterystyczne parametry aeratora przedstawiają się następująco: 

- średnica 500 mm 

- pojemność 0,14 rn  ciśnienie robocze 0,6 MPa  temperatura rob. 200C 

- producent: „Prodwodrol” Sulechów. 

Zestaw hydroforowy Zestaw hydroforowy stanowiący pompownię drugiego stopnia, posiada 

następujące parametry techniczne: 

- typ: ZH-CR 5.16.30  wyposażenie: 5 pomp o wale pionowym (jedna rezerwowa) typu 

CR-16-30 produkcji Grundfos, 2 zbiorniki ciśnieniowe o poj. 2 x 35 dm3  maksymalna 

wydajność: 80 m3/h przy wys. tłoczenia 30,0 m 

 

Hydrofor. Zainstalowane w stacji wodociągowej hydrofory typu WDH 4000 posiadają 

następujące parametry techniczne: 

- pojemność 2,5 m 

- średnica 1000 mm 

- ciśnienie obliczeniowe 0,6 MPa 

- temperatura obliczeniowa 20C 

- producent: „Prodwodrol” Sulechów. 

 

Chlorator. Zastosowano chlorator o następującej charakterystyce: 

- typ C-52 

- czynnik dezynfekcyjny: 1% roztwór podchlorynu sodu 

- ciśnienie maksymalne 0,6 MPa 

- producent: Przedsiębiorstwo Aparatury i Urządzeń Komunalnych „PoWoGaz” w 

Poznaniu. 

 

Sprężarki szt. 3. Do napowietrzania wody przed jej filtracją, uzupełniania powietrza w hydroforze 

oraz rozluźnienia złoża w filtrach ciśnieniowych przed ich płukaniem, zastosowano 3 sprężarki, 

w tym jedna rezerwowa, o następującej charakterystyce: 

• typ: WAN-CE 

• ciśnienie 0,8 MPa 

• pojemność zbiornika 0,115 m3 

• producent: Łambinowicka Fabryka Maszyn w Łambinowicach. 



 
 
 
 

 

Zbiornik retencyjny. Zbiornik retencyjny składa się z dwóch żelbetowych komór usytuowanych 

w nasypie ziemnym. Pojemność całkowita zbiornika wynosi 2 x 100 m 3 = 200 m3  

 

Odprowadzanie ścieków. Ze stacji wodociągowej odprowadzane są ścieki technologiczne, które 

stanowią wody popłuczne powstałe w wyniku płukania filtrów ciśnieniowych oraz ścieki bytowe. 

Oba rodzaje ścieków odprowadzane są do miejskiej kanalizacji sanitarnej.  

 

Urządzenia pomiarowe. W obudowie każdej studni zamontowane są wodomierze kolanowe typu 

MK200. W stacji wodociągowej zainstalowany jest wodomierz typu MZ-150, służący do pomiaru 

ilości wody tłoczonej do sieci. Wodomierz stacyjny zamontowany jest przed rurociągiem 

doprowadzającym wodę do płukania filtrów ciśnieniowych, co pozwala na całkowity odczyt 

pobranej wody. 

 

SUW Moryń pracuje w oparciu o obowiązujące do 31.08.2032 r. roku pozwolenie wodno-prawne 

(nr OŚ.6341.61.2016.BG z dn. 01.09.2016 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie  

z określoną wielkością poboru wody:   

Q max. roczne = 146 173,0 m3/rok   

Q śr. dobowe = 402,00 m3/d   

Q max. godz. = 61,0 m3/h  

 

Ze względu na znaczy wiek zainstalowanych urządzeń technologicznych i orurowania,  

ich stopień wyeksploatowania, oraz stan techniczny wnętrza budynku, a także parametry 

zabudowanych filtrów i aeratora oraz stan techniczny zbiorników wyrównawczych wody - nie 

powalające na uzdatnianie wody w ilości jaką zapewnia ujęcie, a co za tym idzie problemy z 

zapewnieniem dostaw wody do odbiorców w szczytowych okresach letnich oraz konieczność 

dostosowania parametrów poszczególnych pomieszczeń budynku do wymogów 

bezpieczeństwa i wysokiej ergonomii pracy Inwestor postanowił dokonać jej niezbędnej 

modernizacji i przebudowy.   

  

Celem inwestycji jest osiągnięcie maksymalnej dobowej wydajności Stacji Uzdatniania Wody  

w Moryniu w ilości Qdmax = 800 m3/d oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień (np. pozwolenia 

wodnoprawnego)  i decyzji w zakresie projektowanych obiektów. Wydajność maksymalna 

zestawu hydroforowego II° pompowania Qmaxh = ok 90,0 m3/h (dla pokrycia szczytowego, 

maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na wodę z uwzględnieniem zabezpieczenia 

terenu – strefy zasilania obiektu SUW Moryń – pod kątem przeciwpożarowym).   

 

  

 

  



 
 
 
 

Na obiekcie SUW Moryń, po przebudowie obowiązywał będzie następujący schemat pracy:    

 pompownia Io – studnie głębinowe nr 1 , 2, 3; 

 napowietrzanie ciśnieniowe w dwóch aeratorach średnicy DN 800 – DN 1000mm  

( ostateczny dobór i ilość dokona projektant); 

 dwustopniowa filtracja na 4 filtrach ciśnieniowych na odpowiednim złożu; I stopień – 

odżelazianie, II stopień odmanganianie, średnica filtrów DN 1400 mm – DN 1600 

( ostateczny dobór filtrów i złoża po dokonaniu analiz i obliczeń wykona projektant);  

 dezynfekcja wody podchlorynem sodu – okresowa;   

 zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej;    

 pompownia IIo .  

 

  

Zaplanowano wydajność bloku technologicznego przewidziano na Qmaxd = 800,0 m3/d 

uwzględniając zapewnienie wydajności w szczytowych okresach wiosennych i letnich. Pompy 

głębinowe sterowana czujnikami poziomu wody – sondami hydrostatycznymi zamontowanymi 

w zbiorniku retencyjnym, będzie tłoczyć wodę ze studni do mieszacza wodno – powietrznego 

(aeratora) znajdującego się w budynku stacji. W mieszaczu zachodzi ciśnieniowe 

napowietrzanie wody z powietrzem dostarczanym przez sprężarkę i utlenianie związków żelaza 

i manganu. Napowietrzona woda przepływa następnie przez filtry ciśnieniowe, w których 

następuje odseparowanie utlenionych związków żelaza i manganu z wody poprzez złoże 

filtracyjne. Następnie już za blokiem uzdatniania następuje dezynfekcja wody za pomocą 

podchlorynu sodowego. Uzdatniona woda przepływa po procesie dezynfekcji do zbiorników 

retencyjnych. Zbiorniki te będą zbiornikami czerpalnymi dla pompowni IIo , która będzie 

pompować wodę do sieci wodociągowej. Na obiekcie obowiązywać będzie płukanie 

hydrauliczno – pneumatyczne złoża filtracyjnego za pomocą sprężonego powietrza oraz 

uzdatnionej wody, obsługiwanych przez planowane dmuchawę i pompę płuczną, a także pełną 

automatyzację obiektu.   

  

Wykonanie powyższych zamierzeń zapewni prawidłową współpracę ujęcia, ciągu uzdatniania, 

pompowni II° oraz sieci wodociągowej, a także zapewnieni rezerwę wody  dla celów 

przeciwpożarowych. Projekt przewiduje przebudowę stacji uzdatniania do pracy w pełni 

automatycznej.  

 

1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Charakterystyczne parametry określające wielkości obiektów i zakresy robót poszczególnych 

części zamówienia – założenia projektowe oraz wykonawcze   

 

 

 



 
 
 
 

Modernizacja SUW w Moryniu zakłada m.in. 

a) modernizacje budynku technologicznego SUW 

b) wykonanie nowego odstojnika popłuczyn pojemności ok. 40 m3. 

c) rozbiórkę istniejącego odstojnika popłuczyn 

d) wykonanie remontu dwóch istniejących zbiorników retencyjnych 2 x 100 m3 

e) przebudowę ciągu technologicznego uzdatniania i dystrybucji wody 

f) wymianę zewnętrznych instalacji technologicznych 

g) roboty elektryczne, sterowanie, wizualizacja i monitoring pracy poszczególnych 

elementów układu technologicznego z dostosowaniem obiektu do pracy w trybie 

automatycznym. 

h) zakup i montaż nowego agregatu prądotwórczego o mocy ok. 55 kW 

i)  demontaż istniejących urządzeń   

 

 

Szczegółowy zakres i parametry robót określono w punkcie 1.1.1. „ Charakterystyczne 

parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych.” 

Podane parametry urządzeń Stacji Uzdatniania Wody, ustalone na podstawie dostępnych  na 

etapie opracowania PFU materiałów, wstępnych pomiarów i wizji lokalnej zostały podane jako 

wartości służące opisowi przedmiotu zamówienia. Określone parametry w niniejszym PFU 

pozwolą uzyskać osiągniecie zamierzonego przez realizację inwestycji celu. Docelowe wartości 

poszczególnych parametrów będą wynikać z opracowanej dokumentacji projektowej lecz nie 

mogą być gorsze od zakładanych w PFU.  

 

Postanowienia ogólne  

Zakres prac obejmuje również uporządkowanie terenu inwestycji z przywróceniem do stanu 

pierwotnego oraz wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń, oraz zgłoszenie zakończenia robót 

do odpowiedniej jednostki Nadzoru Budowlanego lub uzyskanie pozwolenia  na użytkowanie 

(odbiór obiektu przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Straż Pożarną oraz Dozór Techniczny) 

– o ile będzie wymagane. W zakresie wykonania pozostaje także obsługa geodezyjna z 

inwentaryzacją powykonawczą oraz obsługa geotechniczna. Przebudowę obiektu 

zaprojektować w sposób ograniczający  do niezbędnego minimum wyłączenia SUW z produkcji 

(uzdatniania) wody.  

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we 

wskaźnikach powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z Polską 

Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. 

Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. 



 
 
 
 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie określa się szczegółowych właściwości funkcjonalno-

użytkowych.   

1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 

Ogólne wymagania Zamawiającego 
 

Terminy realizacji zamówienia. 

Przedmiotowe zadanie realizowane będzie w następujących etapach i terminach: 

ETAP I — opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej w tym projektu 

budowlanego gotowego do złożenia do Starostwa Powiatowego do 12 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. 

ETAP II — wykonanie robót budowlanych wraz z przygotowaniem dokumentacji 

powykonawczej do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Gwarancja i rękojmia 

 

Zamawiający wymaga od wykonawcy udzielenia co najmniej 5 – letniej gwarancji na przedmiot 

zamówienia. 

Udzielony przez Wykonawcę okres rękojmi i gwarancji stanowi dodatkowe kryterium przy 

ocenie ofert na przedmiotowe zadanie. 

Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w 

terminie 7 dni od zgłoszenia. 

 

1.2.1 Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania terenu budowy. 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do przygotowania 

terenu budowy. 

1.2.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące architektury 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do architektury. 

 

 

 

1.2.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące konstrukcji 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do konstrukcji. 

1.2.4. Wymagania Zamawiającego dotyczące instalacji 



 
 
 
 

Wykonanie robót należy zaprojektować zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem 

szczegółowych zasad określonych w przepisach szczególnych, zaaprobowane przez 

zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań koncepcyjnych i projektowych.  Projekt 

budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem 

metody przebudowy i doborem technologii, urządzeń, materiałów oraz sposobu prowadzenia 

robót. Dobrana technologia, urządzenia i materiały muszą spełniać wymagania zawarte w 

niniejszym PFU, a w szczególności posiadać niezbędne deklaracje zgodności, aprobaty 

techniczne, atesty higieniczne, dokumentacje techniczno – ruchowe.  

1.2.5. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykończenia obiektu 

Prace wykończeniowe należy uwzględnić szczegółowo w Projekcie Technicznym, 

zaaprobowanym przez zamawiającego.   

 

1.2.6. Wymagania Zamawiającego dotyczące zagospodarowania terenu 

Zagospodarowanie terenu (uporządkowanie terenu uwzględniające w maksymalnym stopniu 

przywracający stan przed rozpoczęciem robót budowlanych) należy uwzględnić szczegółowo 

w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez zamawiającego.  

 

1.3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

1.3.1 Wymagania ogólne. 

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i fachowość 

wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego Zamawiający będzie kontrolował w tym 

zakresie jakość wykonywanych prac. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i 

prowadzenia na bieżąco kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania 

odbiorów Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Programem Funkcjonalno – Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, 

zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego 

i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i 

dokumenty wykonawcy wyspecyfikowanie w PFU oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne 

rzeczy dobra i usługi konieczne do wykonania robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na terenie budowy 

i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty 

każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane zgodnie z PFU. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę uzgodnione z 

Zamawiającym jako obszary robocze.  Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał 

teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie 

przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. 



 
 
 
 

Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki złom, odpady. Wykonawca 

powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno – 

technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych Programem Funkcjonalno - 

Użytkowym.  

 

1.3.2. Projektowanie przez Wykonawcę.  

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne zatwierdzenie 

dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Wszelkie koszty 

będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy. 

1.3.3  Dokumenty Wykonawcy.  

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów 

Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego 

wykonania robót na własny koszt.  

1.3.4. Zgodność robót z PFU i dokumentami.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 

przypadku rozbieżności, pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane określone  w zatwierdzonych przez Zamawiającego 

dokumentach i w PFU będą uważane za wartości docelowe.  

1.3. 5. Stosowanie przepisów prawa i norm.  

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa 

regulującego warunki w zakresie celu, jakiemu mają służyć roboty objęte PFU. Jako 

obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, 

które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do  stosowania ich postanowień 

na równi z wszystkimi innymi wymaganiami.   

1.3. 6. Decyzje i postanowienia administracyjne.  

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskać na swój koszt. Zamawiający udzieli 

Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie wynikającym z 

obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentów oraz robót. Wykonawca 

wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to 

konieczne.  

 

 



 
 
 
 

1.3.7 Harmonogram robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące 

czynniki i warunki:  

 kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania i  

           realizacji robót,   

 czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwolenia na budowę,  

 wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze. 

Roboty budowlano – montażowe w szczególności wykonane zostaną następujące 

roboty:  

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:  

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,                    

w tym:  

-zaplecze budowy,  

-doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, - urządzenia ppoż. 

i BHP.  

b)pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej 

oraz obsługa geotechniczna. 

c)wykonanie dokładnej dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystąpieniem  do 

robót budowlanych.  

2.Roboty budowlane i wykończeniowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,                

w tym roboty ziemne, ogólnobudowlane, sanitarne, technologiczne, drogowe i elektryczne.  

3.Zagospodarowanie terenu:  

a) uporządkowanie Placu Budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego w tym obiektów 

naruszonych.  

4. Roboty rozbiórkowe Wszelkie materiały z rozbiórek powinny zostać wywiezione na wysypisko 

komunalne lub odpowiednie punkty utylizacji tych odpadów na koszt wykonawcy robót.  

Roboty dotyczące przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i 

osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez cały okres wykonywania 

robót budowlanych wchodzą w zakres obowiązków, które wykonawca realizuje na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, niezbędne do ochrony robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że wliczony 

jest w cenę kontraktową.  

Wymagania względem głównych grup prac budowlanych:  

Wszystkie prace  będące w zakresie zadania inwestycyjnego są ze sobą technologicznie 

powiązane, i powinny zostać zaprojektowane i wykonywane komplementarnie.  

Fundamenty betonowe i posadzki oraz otwory w ścianach z cegły należy usunąć młotem 

pneumatycznym a materiał z rozbiórki należy wywieźć przed budynek i ułożyć w stosy.  W hali 

technologicznej i zapleczu technicznym należy dokonać demontażu zbędnych urządzeń, 

rurociągów i konstrukcji.  



 
 
 
 

Podczas prowadzenia prac należy zachować szczególną ostrożność w czasie demontażu 

urządzeń technologicznych, gdzie istnieje zagrożenie upadkiem z wysokości.  

4.Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane  są z robotami. 

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót.  

5.Wykonawca pokryje koszt szkód powstałych na skutek uszkodzenia infrastruktury 

podziemnej, urządzeń nadziemnych i elementów zagospodarowania przestrzennego.  

6.Wykonawca na okres wykonywania robót zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony 

środowiska i warunków bezpieczeństwa poprzez ubezpieczenie się od odpowiedzialności 

cywilnej i majątkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie 

przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem robót 

budowlanych.   

 

1.3.8. Szkolenie, Próby, Przekazanie do Eksploatacji  

Zakres zamówienia obejmuje także:  

Przeprowadzenie prób końcowych (w tym prób ciśnieniowych i szczelności oraz badań 

bakteriologicznych oraz rozruchu technologicznego) nadzór nad próbami eksploatacyjnymi. 

 W dokumentach przekazanych Zamawiającemu przed rozpoczęciem prób końcowych 

Wykonawca przedstawi szczegółowy program ich przeprowadzenia. 

1.3.9. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 

oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia do 

zakończenia i odbioru robót, a w szczególności. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 

osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 

pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Za 

zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie wszystkie koszty 

związane z uzyskaniem, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na terenie 

budowy, jeżeli zajdzie taka konieczność i poniesienie związanych z tym opłat.  

1.3.10. Materiały 

Wykonawca będzie używał w trakcie robót materiały budowlane spełniające wymagania 

obowiązujących norm i przepisów prawa. Wszystkie materiały muszą posiadać wymagane 

certyfikaty, atesty, aprobaty, deklaracje zgodności, DTR zgodne z ustawą o wyrobach 

budowlanych, które Wykonawca będzie  przedstawiał do zatwierdzenia Zamawiającego i 

działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie wniosków 

materiałowych i które będzie posiadał do wglądu przez cały okres budowy oraz które załączy 

do dokumentacji powykonawczej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich 



 
 
 
 

właściwe składowanie i wbudowanie. Materiały przeznaczone do wbudowania będą 

materiałami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy, jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej 

żywotności.  

1.3.11.Sprzęt 

Sprzęt użyty podczas podczas budowy powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w 

STWiORB zaakceptowanym przez Inwestora. Rodzaj, ilość, typ i wydajność sprzętu musi 

gwarantować przeprowadzenie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem 

budowlanym oraz założonym terminem zakończenia robót i przedmiotu umowy przewidzianego 

podpisaną umową. Wykonawca musi zagwarantować, że sprzęt użyty będzie utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt musi być zgodny z normami ochrony środowiska i 

nie powodować jego skażenia. Wykonawca będzie posiadał na budowie dokumenty 

potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytku jeżeli takie są wymagane przepisami oraz 

dokumenty p. Sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące zachowania bezpiecznego 

użytkowania zarówno dla ludzi jaki i środowiska zostaną nie dopuszczone do pracy. 

 

1.3.12. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Materiały i urządzenia 

wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem i przesuwaniem. Bębny 

z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać 

transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania 

materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich  specjalnych właściwości 

zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz 

składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności 

urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz  przesuwaniem się.  

 

 1.3.13.Składowanie  

 

Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności w 

pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż 2 m, tak aby nie uszkadzać kielichów i bosych 

końcówek rur. Składowisko powinno być zabezpieczone przed bezpośrednim szkodliwym 

działaniem promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze 

nieprzekraczającej 40 °C. Urządzenia technologiczne i armaturę oraz kształtki należy 



 
 
 
 

składować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu 

pomieszczeniu.  Należy je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

 

1.3.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty budowlane przestrzegając zasady 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W szczególności by pracownicy nie wykonywali pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni dla pracowników wszelki sprzęt, odzież i 

urządzenia dla ochrony życia i zdrowia osobom zatrudnionym podczas prac budowlanych. 

Koszty zapewnienia BHP na budowie podnosi Wykonawca. Kierownik budowy zobowiązany 

jest zgodnie z Prawem Budowlanym sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu BIOZ na 

podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartej w dokumentacji 

projektowej. 

1.3.15.Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek podczas prowadzenia robót budowlanych przestrzegać wszelkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Stosując się do wymagań 

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na zabezpieczenie środowiska przed hałasem, 

cieków wodnych przed wodami zanieczyszczonymi i toksycznymi, powietrza przed pyłami i 

gazami, możliwością powstania pożaru oraz przed odpadami wytwarzanymi podczas realizacji 

robót budowlanych. 

1.3.16. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie odpowiedzialny za 

ochronę robót i za wszystkie używane materiały i urządzenia. W trakcie realizacji zadania 

wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym stanie czystości nawierzchni po 

których poruszają się maszyny i sprzęty budowalne Wykonawcy oraz placów i terenów 

przyległych. 

1.3.17. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne.   

1.3.18. Odwodnienie wykopów 

Odwodnienie wykopów winno być realizowane wg opracowanego przez Wykonawcę projektu. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopów. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do 

prowadzenia robót odwadniających, 

1.3.19. Kontrola Robót 

Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i upoważnionego pracownika Zamawiającego 

przeprowadzi próby szczelności. Z prób szczelności sporządzony zostanie stosowny protokół. 

Wykonawca na własny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badań, jakości wody. 



 
 
 
 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Kierowniku Budowy Wykonawcy oraz Inspektor Nadzoru Zamawiającego. Zapisy 

w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą dokonywane 

czytelnie I prowadzone w porządku chronologicznym odzwierciadlającym rzeczywiste 

wykonywanie i odbiory prac. 

Zamawiający i Inspektor Nadzoru będzie kontrolował: 

rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym, wykonawczym przed ich 

przesłaniem do Wykonawcy w aspekcie zgodności z PFU 

opisy zawarte w STWiORB przed ich przesłaniem do Wykonawcy w aspekcie zgodności z PFU 

składane wnioski materiałowe jakość i zgodność z projektem wykonywanych prac na każdym 

etapie budowy zgodność prowadzonych prac z terminami umownymi i harmonogramem 

rzeczowo-finansowym 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 

badania tych materiałów i urządzeń, które budzą wątpliwość co do ich jakości, o ile 

kwestionowane materiały i urządzenia nie zostaną usunięte z własnej woli. Koszty tych badań 

będzie ponosił Wykonawca. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru możliwość kontroli 

oraz pobierania próbek i badania materiałów, urządzeń i dokonywania audytów u źródła ich 

wytwarzania. 

1.3.20. Odbiory robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu i odbiór końcowy. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi i Inspektorowi 

Nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających 

zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego procesu 

budowlanego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie w terminie ustalonym nie później niż 24 godziny od zgłoszenia. 

 

 

 

 



 
 
 
 

Odbiór końcowy 

 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. Odbiór 

końcowy robót nastąpi w terminie i na warunkach określonych w umowie licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia niezbędnych dokumentów 

budowy. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i przy udziale Wykonawcy  sporządzając końcowy protokół odbioru robót 

budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie odbioru 

końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i 

poprawkowych. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji powykonawczej, wyników  prób, badań, 

sprawdzeń i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i PFU. 

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót uzupełniających, Komisja może 

przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 

1.3.21. Dokumenty odbioru robót. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 oryginał Dziennika Budowy,  

 oświadczenie kierownika budowy  o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę,  

 oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy i terenów przyległych oraz zajętych na poczet realizacji przedmiotu 

umowy,  

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  

 protokoły wyników prób, badań, sprawdzeń i pomiarów, 

 deklaracje zgodności, atesty techniczne, atesty sanitarne, dokumentacje   techniczno 

ruchowe dla urządzeń, instrukcje obsługi i użytkowania, 

 protokoły z przeprowadzonych szkoleń, uruchomień 

 końcową dokumentację rozruchową, 

 projekt budowlany z naniesionymi zmianami,  

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie pisemnej.   

 

 

 



 
 
 
 

1.3.22. Uwagi końcowe 

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie 

umowy ustalono w projekcie umowy.  

Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru 

przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi.  

Wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu budowy 

oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia placu budowy aż do dnia 

odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego.  

Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych temperatur 

obciąża wykonawcę.  

Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres 

rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował               

w czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu. Zasady usuwania 

usterek w ramach gwarancji rękojmi:  

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące 

w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn 

tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno być stwierdzone 

protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie, należy zawiadomić 

wykonawcę na piśmie na 7 dni przed terminem dokonania oględzin. W protokole musi być 

wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych wad. Strony mogą 

uzgodnić, że wady usunie zamawiający zastępstwie wykonawcy i na jego koszt w 

szczegółowych postanowieniach umowy. Usunięcie wad musi zostać stwierdzone 

protokolarnie.  

Stwierdzenie przez strony umowy, iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi 

spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika spowoduje, że uprawnienia 

z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym taką okoliczność strony stwierdziły. Wykonawca 

będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę naprawić, za odrębnym 

wynagrodzeniem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

                          

                           PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

                                          SUW MORYŃ 
(opracowany zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii   z dnia 20 grudnia 2021r.  

(Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego)  

 

 

DLA PLANOWANEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA 

ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH 

POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI UJECIA WODY ORAZ STACJI 

UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCIACH MORYŃ, MIROWO I 

PRZYJEZIERZE 

 

 

 

                          2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

Zamawiający:                                                    

 

Gmina Moryń 

Plac Wolności 1  

74-503 Moryń 

 

 



 
 
 
 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność przedsięwzięcia z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 
 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania wszelkich dokumentów formalnych i 

technicznych stanowiących podstawę do projektowania a w szczególności aktualną mapę do 

celów projektowych oraz inne dokumenty wynikające z odrębnych przepisów zostaną wykonane 

na etapie projektowania. 

 

2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane  

 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. W szczególnych przypadkach Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do 

pozyskania wszelkich oświadczeń potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej. 

 

2.3. Przepisy  prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego   

  

Projekt budowlany i techniczny powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz.2454)  w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod  i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z uwzględnieniem 

postanowień m.in. n/w dokumentów resortowych  i aktów prawnych i norm: 

 

2.3.1. Przepisy prawne:  

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.  Nr 

75 poz. 690 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363);  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r.  nr 120 poz. 1126);  



 
 
 
 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity, Dz. U. z 1997 r. nr 

127 poz. 844 z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (, Dz. U. z  2003 r. nr 47 poz. 

401);  

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2019 poz. 725) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie  dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ. U. 

120 poz. 1126 z poźn. zm.) 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2020 

r.  poz. 215 z późn); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2020 r. poz. 797);  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1219);  

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121);  

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 293);  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r.  poz. 55);  

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 10);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);  

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1064);  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których 

wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga 

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2019 r. poz. 1220 z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U.  z 2002 r. nr 8 poz. 70);  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437);  

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków ( Dz. U z 2019 r.  poz. 1437 z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843, z pózn. zm.);  

 

 

 



 
 
 
 

2.3.2. Normy:  

 

 PN-B-10736:1999 –Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;  

 PN-EN 1401-1:2009P – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nie plastyfikowany 

polichlorek winylu (PVC-U) . Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu;  

 PN-B-10702:1999P -Wodociągi i kanalizacja–Zbiorniki–Wymagania i badania;  

 PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 -Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych;  

 PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego 

włóknem stalowym i żelbetowe;  

 PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i połączeń;  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 -wydane przez 

COBRTI INSTAL;  

 PN-EN 1091:2002 –Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej;  

 PN-EN 1671:2001 -Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej;  

 PN-B-10736:1999P -Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania;  

 PN-EN 736-3:2010P Armatura przemysłowa–Terminologia–Część 3: Definicje terminów;  

 PN-EN 1333:2008P Kołnierze i ich połączenia–Elementy rurociągów–Definicja i dobór 

PN;  

 PN-B-10725:1997P Wodociągi–Przewody zewnętrzne–Wymagania i badania;  

 PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Część 1: Zasady 

ogólne;  

 PN-B-10736:1999–Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;  

 PN-EN 736-3:2010P Armatura przemysłowa–Terminologia–Część 3: Definicje terminów;  

 PN-EN 1333:2008P Kołnierze i ich połączenia–Elementy rurociągów – Definicja i dobór 

PN;  

 PN-B-10725:1997P Wodociągi–Przewody zewnętrzne–Wymagania i badania;  

 PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Część 1: Zasady 

ogólne;  

 PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika–Roboty ziemne–Wymagania ogólne;  

 PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania 

ogólne.  

 PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe  

niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury.  

 PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki.  

 PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody.  



 
 
 
 

 PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do 

stosowania w systemie.  

 PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli.  

 Niezmiękczony polichlorek winylu) (PVC-U). Część1: Wymagania dotyczące rur, 

kształtek i systemu.  

 PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne.  

 PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury.  

 PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki.  

 PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura.  

 PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

 PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią 

i nad ziemią – Nie plastyfikowany (polichlorek winylu PVC-U) – Część 1: Wymagania 

ogólne   

 Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub 

odpowiednie normy krajów  w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.  

 

 

 

2.4  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych, w szczególności: 
 

2.4.1 Kopia mapy zasadniczej  

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania mapy zasadniczej, map ewidencyjnych 

oraz aktualnej mapy do celów projektowych w ramach opracowywanej dokumentacji 

projektowej.  

2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów  

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania badań, w szczególności w zakresie 

posadowienia zbiornika wyrównawczego wody i zbiornika popłuczyn, w ramach opracowywanej 

dokumentacji projektowej.  

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków  

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania niezbędnych informacji dotyczących 

ochrony zabytków w rejonie inwestycji oraz przeprowadzenia ewentualnych czynności 

formalnoprawnych z tym związanych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej.  



 
 
 
 

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni  

Ze względu na specyfikę zamówienia nie wymagane.    

2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery  do analizy ochrony powietrza  oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska  

Ze względu na specyfikę zamówienia nie wymagane są dane dotyczące zanieczyszczeń 

atmosfery  do analizy ochrony powietrza. Posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu 

ochrony środowiska otrzymane od Zamawiającego są załącznikami do niniejszego PFU.  

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości   

Ze względu na specyfikę zamówienia nie ma konieczności określania parametrów natężenie 

ruchu drogowego.   

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom                          

w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania zamawiającego dotyczące zachowania  urządzeń naziemnych i podziemnych 

oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek  

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania niezbędnych inwentaryzacji na bazie 

przedmiotowego PFU, w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej.  

  

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg 

samochodowych, kolejowych lub wodnych  

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania niezbędnych porozumień, zgód, 

pozwoleń, warunków technicznych i realizacyjnych w ramach opracowywanej dokumentacji 

projektowej.  

  

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem  

PFU jest dokumentem wskazującym rozwiązania i tok wykonywania procesu budowlanego. Nie 

jest jednak dokumentem który będzie ograniczał działania wykonawcy. W przypadku zmiany 

przepisów, lub pojawienia się nowych technik budowlanych wykonawca musi poinformować 

zamawiającego w jakim zakresie PFU odbiega od założonych przez niego procesu 

wykonywania robót celem uzyskania akceptacji.   

Program funkcjonalno – użytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone  w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.   



 
 
 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.   

PFU stanowi zbiór wytycznych niezbędnych do wykonania zadania i ma jedynie charakter 

poglądowy. To projektant wykonujący dokumentację w oparciu o PFU jest zobowiązany 

zweryfikować wszystkie w nim zawarte informacje i zestawić je z aktualnymi przepisami prawa 

i normami. Zapisy PFU nie zwalniają projektanta z obowiązku wykonania dokumentacji zgodnej 

z prawem i sztuką budowalną i z związaną z tym odpowiedzialnością. Wykonawca na etapie 

oferty jest zobowiązany do dokładnego przeanalizowania zapisów PFU, zweryfikowania 

dokumentacji będącej w posiadaniu zamawiającego oraz dokładnej weryfikacji terenowej i 

poinformowanie zamawiającego o ewentualnych brakach lub nieścisłościach.  

Brak informacji od nieścisłościach lub brakach w dokumentacji jest traktowany w sposób, że 

wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie zgodnie z przedmiotem, lub braki  i nieścisłości 

które wykrył a nie poinformował zamawiającego są wliczone w cenę ryczałtową na wykonanie 

zadania i nie będą stanowiły podstawy do jakichkolwiek roszczeń na etapie wykonywania robót 

lub po ich wykonaniu.  

Zapisy w temacie posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zadania, są traktowane 

również w zakresie weryfikacji materiałów w posiadaniu zamawiającego (PFU i inne dokumenty) 

i pojawienie się ewentualnych nieścisłości lub braków na etapie projektowania nie będzie 

stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń na etapie wykonywania dokumentacji i robót lub 

po ich wykonaniu. Podstawą płatności za roboty budowlane będzie harmonogram robót oparty 

na dokumentacji projektowej wykonanej przez wykonawcę.  W pozycjach kosztorysowych 

wykonawca robót musi wycenić wszystkie roboty, również  te których nie da się przewidzieć na 

etapie przed wykonaniem robót jak i w trakcie ich wykonywania.  

Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, także postępowania  o uzyskanie decyzji 

administracyjnych, obciążają Wykonawcę, dlatego winien on na każdym etapie uczestniczyć w 

postępowaniu administracyjnym. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na 

budowę konieczne jest uzyskanie pełnej akceptacji od Zamawiającego wszelkich przyjętych 

rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga 

przedłożenia opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz 

dokumentacji kosztorysowej w celu sprawdzenia ich zgodności z programem funkcjonalno – 

użytkowym i umową.   

Wykonawca w czasie wykonywania robót objętych PFU jest zobowiązany do bieżącego 

dostarczania wody do odbiorców zaopatrywanych w wodę ze Stacji w Moryniu w ilości 

dotychczasowej uwarunkowanej wydajnością zainstalowanych pomp głębinowych, 

maksymalnym ciśnieniem na jakim obecnie pracuje Stacja oraz warunkami obowiązującego 

pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

                          

                  PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

                                          SUW MORYŃ 
(opracowany zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii   z dnia 20 grudnia 2021r.  

(Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego)  

 

 

DLA PLANOWANEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA 

ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH 

POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI UJECIA WODY ORAZ STACJI 

UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCIACH MORYŃ, MIROWO I 

PRZYJEZIERZE 

 

 

 

                                        3. ZAŁĄCZNIKI 

 

Zamawiający:                                                    

 

Gmina Moryń 

Plac Wolności 1  

74-503 Moryń 

 



 
 
 
 

 

3. ZAŁĄCZNIKI  

 
3.1. Zał. 1 do PFU SUW MORYŃ OPERAT WODNOPRAWNY 57_XIII_OŚ_16 

3.2.     Zał. 2 do PFU SUW MORYŃ OPERT MAPA ORIENTACYJNA 1 DO 200000 

3.3. Zał. 3 do PFU SUW MORYŃ OPERT MAPA LOKALIZACKA TERENU UJĘCIA 1 DO  

          5000 

3.4. Zał. 4 do PFU SUW MORYŃ OPERT WODNOPRAWNY MAPA SYTUACYJNA 1 DO  

           2000 

3.5. Zał. 5 do PFU SUW MORYŃ OPERAT WODNOPRAWNY PZT SKALA 1 DO 500 

3.6. Zał. 6  do PFU SUW MORYŃ RYS RZUT STACJI WODOCIĄGOWEJ 1 DO 50 

3.7. Zał. 7 do PFU SUW MORYŃ  SCHEMAT TECHNOLOGICZNY 

3.8. Zał. 8 do PFU Schemat obudowy studni I, II, III Rys. 1 do 20 

3.9. Zał. 9 do PFU WNIOSEK O ZMIANĘ POZ WODNOPRAWNEGO VII.2016 SUW MORYŃ 

3.10. Zał. 10 do PFU SUW MORYŃ DECYZJA 57_XII-OŚ_16 z 01.09.2016 402 m3_d 

3.11. Zał. 11 do PFU SUW MORYŃ Decyzja 52_XIII-OŚ_12 z 2012 roku 242 m3_d 

3.12. Zał. 12 do PFU SUW MORYŃ ROZPORZĄDZENIE 5_2012 Z 14.06.2021 

3.13. Zał. 13 do PFU SUW MORYŃ Rozporządzenie 8_2016 SUW Moryń 

3.14. Zał. 14 do PFU KARTA REJESTRACYJNA 173 STUDNI 1 SUW MORYŃ 

3.15. Zał. 15 do PFU KARTA REJESTRACYJNA 173 STUDNI 2 SUW MORYŃ 

3.16. Zał. 16 do PFU KARTA REJESTRACYJNA 173 STUDNI 3 SUW MORYŃ 

3.17. Zał. 17 do PFU  SUW MORYŃ SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 2011-2021 

3.18. Zał. 18 do PFU SUW MORYŃ SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 2013 rok I CZĘŚĆ 

3.19. Zał. 19 do PFU SUW MORYŃ SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 2013 rok II CZĘŚĆ 

3.20. Zał. 20 do PFU SUW MORYŃ SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 2014 rok 

3.21. Zał. 21 do PFU SUW MORYŃ SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 1310 z 2015 II CZĘŚĆ 

3.22. Zał. 22 do PFU SUW MORYŃ SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 2015 rok I CZĘŚĆ 

3.23. Zał. 23 do PFU SUW MORYŃ SPRAWOZDANIA Z BADAŃ 1017_496_292 Z 2016 

 


