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Przedmiar robót

ROBOTY  OGÓLNOBUDOWLANE

Budowa: 64 - 300 Nowy Tomyśl ul. Poznańska 42, działka nr 1861 jedn. ewid. 301504_4 Miasto Nowy Tomyśl obręb 
ewid. 0001 Nowy Tomyśl

Obiekt lub rodzaj robót: ROZBUDOWA  I  PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNO - 
KARTOGRAFICZNEJ

Inwestor: POWIAT NOWOTOMYSKI – STAROSTWO, 63 – 400 NOWY TOMYŚL ul. POZNAŃSKA 33

Jednostka opracowująca kosztorys: POL - INWEST Andrzej Szajdziński, 62 – 800 KALISZ, ul. POZNAŃSKA 21/122
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski dla zadania „ Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjno – Kartograficznej “

Zakres opracowania :

- wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych,
- usunięcie drzew kolidujących z inwestycją,
- wykonanie nowej wiaty nad miejscami parkingowymi,
- wykonanie ogrodzenia panelowego z bramami przesuwnymi,
- przestawienie istniejącego ogrodzenia od strony ul. Poznańskiej,
- wzmocnienie fundamentów,
- wykonanie nowych ścian i ścianek działowych,
- wykonanie nowych warstw podposadzkowych i posadzek,
- wykonanie stropu,
- wykonanie konstrukcji dachu,
- wykonanie warstw izolacyjnych dachu i pokrycia,
- wykonanie tynków, gładzi gipsowej, malowania i obłożenie ścian płytkami,
- osadzenie stolarki okiennej PCV,
- osadzenie stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej,
- wykonanie elewacji z płyt okładzinowych,
- wykonanie elewacji w systemie BSO i malowanie farbami silikatowymi nanoporowymi,
- wykonanie klatki schodowej,
- wykonananie windy wewnętrznej
- wykonanie drogi dojazdowej, chodników i miejsc parkingowych
- wykonanie podjazdu dla osób NPS,
- wykonananie nowej aranżacji istniejącego budynku,
- wykonanie instalacji sanitarnych
- wykonanie elektrycznych i teletechnicznych

                – powierzchnia zabudowy budynku projektowanego – 471,10 m2,
                –  powierzchnia zabudowy budynkiem istniejącym                 – 385,34 m2

                    – kubatura budynku projektowanego –          4.663,89 m3,
                    – kubatura budynku istniejącego –          1.926,70 m3,

        – długość budynku projektowanego południowo – zachodnia –               43,38 m,
        – długość budynku projektowanego północno – wschodnia                 –               41,65 m,

                – szerokość elewacji budynku projektowanego –               11,08 m,
                    – wysokość budynku projektowanego –                 9,27 m,

                        – długość budynku istniejącego –  35,24 m,
                    – szerokość budynku istniejącego –                 9,82 m,
                        – wysokość budynku istniejącego –    5,44 m,

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys został uzgodniony z Zamawiającym



strona nr: 3

Obmiar robót

Nr
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Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

ROBOTY  OGÓLNOBUDOWLANE
1 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE BUDYNKU  GOSPODARCZEGO  (KOD  CPV 45111300-1, 45421100-5)
1.1 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych powierzchnia do 1·m2 szt 4,000
1.2 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2 m2 - okna i drzwi szt 2,000
1.3 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 

użytku
Wyliczenie ilości robót:

(10,27*2+5,00*4)*0,25 10,135000
RAZEM: 10,135000 m2 10,135

1.4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:

10,60*2 21,200000
RAZEM: 21,200000 m 21,200

1.5 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:

2,90*2 5,800000
RAZEM: 5,800000 m 5,800

1.6 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:

10,60*5,00*2 106,000000
RAZEM: 106,000000 m2 106,000

1.7 Rozebranie deskowania dachu na styk m2 106,000
1.8 Rozbiórka izolacji z folii polietylenowej na izolacji z wełny mineralnejz usunięciem zszywek - analogia m2 106,000
1.9 Rozebranie izolacji z wełny mineralnej, grubości do 15·cm - analogia m2 106,000
1.10 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste m2 106,000
1.11 Rozebranie izolacji ścian ze styropianu - analogia

Wyliczenie ilości robót:
(10,27+4,26)*2*2,89+4,26*0,75*0,5*2 87,178400

RAZEM: 87,178400 m2 87,178
1.12 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
3,50*2,10 7,350000

RAZEM: 7,350000 m2 7,350
1.13 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone

Wyliczenie ilości robót:
9,91*4,00*0,25 9,910000

RAZEM: 9,910000 m3 9,910
1.14 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
((9,91+4,00)*2*2,89+4,26*0,50*0,5*2)*0,25 20,632450

RAZEM: 20,632450 m3 20,632
1.15 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:
12,60+19,81 32,410000

RAZEM: 32,410000 m2 32,410
1.16 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
9,41*3,50*0,15 4,940250

RAZEM: 4,940250 m3 4,940
1.17 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3·m

Wyliczenie ilości robót:
9,41*3,50*0,10 3,293500

RAZEM: 3,293500 m3 3,294
1.18 Rozebranie ścian z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
(10,27+4,26)*2*0,25*0,50 3,632500

RAZEM: 3,632500 m3 3,633
1.19 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III - 

pospółką z dowozu m3 3,633
1.20 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji

Wyliczenie ilości robót:
1,00*0,065+1,80*0,065+106,00*0,025+106,00*0,15+87,178*
0,13+7,35*0,15+9,91+20,632+32,41*0,004+4,94+3,633 70,412280

RAZEM: 70,412280 m3 70,412
1.21 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - do 10 km m3 70,412
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1.22 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód do 5 t m3 3,294

1.23 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5 t - do 15,0 km m3 3,294
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2 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE BUDYNKU  GARAŻOWEGO  (KOD  CPV 45111300-1, 45421100-5)
2.1 Kalkulacja własna. Przeniesienie rozdzielni elektrycznej kpl 1,000
2.2 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1·m2 szt 1,000
2.3 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2 m2 - okna szt 2,000
2.4 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
3,00*3,00*6+3,00*3,00*2,50 76,500000

RAZEM: 76,500000 m2 76,500
2.5 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 

użytku
Wyliczenie ilości robót:

(28,60*2+5,50*6)*0,25 22,550000
RAZEM: 22,550000 m2 22,550

2.6 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:

28,60*2 57,200000
RAZEM: 57,200000 m 57,200

2.7 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:

3,90*4 15,600000
RAZEM: 15,600000 m 15,600

2.8 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:

28,60*5,50*2 314,600000
RAZEM: 314,600000 m2 314,600

2.9 Rozebranie deskowania dachu na styk m2 314,600
2.10 Rozbiórka izolacji z folii polietylenowej na izolacji z wełny mineralnejz usunięciem zszywek - analogia m2 314,600
2.11 Rozebranie izolacji z wełny mineralnej, grubości do 15·cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:
27,40*4,50*2 246,600000

RAZEM: 246,600000 m2 246,600
2.12 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste m2 314,600
2.13 Rozebranie izolacji ścian ze styropianu - analogia

Wyliczenie ilości robót:
(25,00*2+9,10+1,64)*3,50+(2,37+7,46+4,50)*2,70+7,46*0,9
5*0,5+9,10*0,95*0,5*2 263,469500

RAZEM: 263,469500 m2 263,470
2.14 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
8,10*3,50*5+8,10*0,75*0,5*5 156,937500

RAZEM: 156,937500 m2 156,938
2.15 Rozebranie kominów wolno stojących

Wyliczenie ilości robót:
0,28*0,55*5,20*3 2,402400

RAZEM: 2,402400 m3 2,402
2.16 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
((24,25*2+8,35+1,64)*3,50+(2,37+6,70+4,12)*2,70+6,70*0,9
5*0,5+8,35*0,95*0,5*2)*0,25 62,860750

RAZEM: 62,860750 m3 62,861
2.17 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
(25,42*8,10+2,37*6,46)*0,15 33,181830

RAZEM: 33,181830 m3 33,182
2.18 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3·m

Wyliczenie ilości robót:
(25,42*8,10+2,37*6,46)*0,10 22,121220

RAZEM: 22,121220 m3 22,121
2.19 Rozebranie ścian z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
(28,17+9,10)*2*0,25*0,50 9,317500

RAZEM: 9,317500 m3 9,318
2.20 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III - 

pospółką z dowozu m3 9,318
2.21 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji

Wyliczenie ilości robót:
0,065+1,80*0,065+76,50*0,055+314,60*0,025+246,60*0,15
+314,60*0,15+263,47*0,13+156,938*0,15+2,402+62,861+33
,182+9,318 261,989300

RAZEM: 261,989300 m3 261,989
2.22 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - do 10 km m3 261,989
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2.23 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód do 5 t m3 22,121

2.24 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5 t - do 15,0 km m3 22,121
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3 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE WIATY  (KOD  CPV 45111300-1, 45421100-5)
3.1 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 16,000
3.2 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
3,00*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000
3.3 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
16,50*5,50 90,750000

RAZEM: 90,750000 m2 90,750
3.4 Rozebranie konstrukcji dachowej z elementów stalowych - analogia m2 90,750
3.5 Rozebranie podpór pionowych pod konstrukcję stalową dachu - analogia

Wyliczenie ilości robót:
3,30*4 13,200000

RAZEM: 13,200000 m 13,200
3.6 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8·cm

Wyliczenie ilości robót:
17,00*6,00 102,000000

RAZEM: 102,000000 m2 102,000
3.7 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
17,00*6,00*0,15 15,300000

RAZEM: 15,300000 m3 15,300
3.8 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych, z odrzuceniem na odległość do 3·m

Wyliczenie ilości robót:
17,00*6,00*0,10 10,200000

RAZEM: 10,200000 m3 10,200
3.9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji

Wyliczenie ilości robót:
102,00*0,11+15,30 26,520000

RAZEM: 26,520000 m3 26,520
3.10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - do 10 km m3 26,520
3.11 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód do 5 t m3 10,200
3.12 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 

samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5 t - do 15,0 km m3 10,200
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4 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  (KOD  CPV 45111300-1, 45421100-5)
4.1 Karczowanie drzew

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 16,000
4.2 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 101-130·cm szt 16,000
4.3 Nakłady dodatkowe za 1·km zwiększonej odległości transportu pni i korzeni ponad pierwsze 2·km, średnica 

101-130·cm - do 10 km szt 16,000
4.4 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport gałęzi na odległość do 2·km mp 134,000
4.5 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek do kolumny 02 i 03, za każdy 1·km odległości transportu - do 10 km mp 134,000
4.6 Montaż i stawianie słupa aluminiowego oświetleniowego o wysokosci montażu oprawy do 8,5 m - słup aluminiowy 

wzmocniony do wkopania o średnicy fi 180mm przy gruncie, anodowany, zabezpieczony elastromerem w kolorze
słupa do wysokości 350mm, średnicca zakończenia słupa # 60, montaż opraw na wysięgniku o dł 1,5 m, wnęka 
słupowa o wymiarach 60/350mm znajdująca się na wysokości 0,6 m od gruntu szt 1,000

4.7 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - oprawa oświetlenia zewnętrznego LED o mocy 59W klasie szczelności IP66
(zabezpieczenie przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody), materiał , materiał obudowy- odlew 
aluminiowy, materiał pokrywy optycznej/soczewki szkło hartowane, początkowy strumień świetlny 8150 lm, 
temperatura barwowa 4000 K, 5 stopniowa redukcja mocy okres gwarancji 5 lat, trwałość użytkowa 100000 h, klasa 
bezpieczeństwa I. szt 1,000

4.8 Kalkulacja własna. Demontaż słupa oświetleniowego wraz z przełączeniem nowego słupa i oprawy kpl 1,000
4.9 Kalkulacja własna. Przestawienie słupa ogłoszeniowego z odtworzeniem podbudowy kpl 1,000
4.10 Demontaż bramy i furtki - do ponownego wykorzystania. szt 2,000
4.11 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
15,00*0,70*0,25+0,25*0,38*1,65*9 4,035750

RAZEM: 4,035750 m3 4,036
4.12 Demontaż przęseł w ramach pomiędzy słupami na gotowych cokołach - do ponownego wykorzystania

Wyliczenie ilości robót:
15,00*1,50 22,500000

RAZEM: 22,500000 m2 22,500
4.13 Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, osadzonych w gruncie

Wyliczenie ilości robót:
(52,50+15,00+43,50+7,50+32,50+16,50+11,00+45,00+13,00
)*1,80 425,700000

RAZEM: 425,700000 m2 425,700
4.14 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1·m2 szt 3,000
4.15 Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia do 2 m2 - okna i drzwi

Wyliczenie ilości robót:
11+19 30,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30,000
4.16 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
1,50*1,44*6+2,23*1,31+2,27*1,27+2,28*1,32+1,50*1,44*4 30,413800

RAZEM: 30,413800 m2 30,414
4.17 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 

użytku
Wyliczenie ilości robót:

(26,43*2+10,82)*0,25 15,920000
RAZEM: 15,920000 m2 15,920

4.18 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:

26,43*2+10,82 63,680000
RAZEM: 63,680000 m 63,680

4.19 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:

4,80*5 24,000000
RAZEM: 24,000000 m 24,000

4.20 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład
Wyliczenie ilości robót:

26,43*5,50*2 290,730000
RAZEM: 290,730000 m2 290,730

4.21 Rozebranie deskowania dachu na styk m2 290,730
4.22 Rozbiórka izolacji z folii polietylenowej na izolacji z wełny mineralnejz usunięciem zszywek - analogia m2 290,730
4.23 Rozebranie izolacji z wełny mineralnej, grubości do 15·cm - analogia m2 290,730
4.24 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste m2 237,940
4.25 Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych m2 237,940
4.26 Rozbiórki podsufitki z płyt G-K

Wyliczenie ilości robót:
25,53*9,32 237,939600

RAZEM: 237,939600 m2 237,940
4.27 Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe bez względu na przekrój

Wyliczenie ilości robót:
9,35*26 243,100000

RAZEM: 243,100000 m 243,100
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4.28 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły
Wyliczenie ilości robót:

(3,26*2+2,35+4,90+1,60+6,89*2+11,47*2+9,02+3,50*2+3,10
*3+2,48)*3,50 279,615000

RAZEM: 279,615000 m2 279,615
4.29 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
1,50*1,5+2,70+1,50+1,80 8,250000

RAZEM: 8,250000 m 8,250
4.30 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie nadproży z betonu sprężonego 

NSB110 - analogia
Wyliczenie ilości robót:

1,50*3+(2,70+1,50+1,80)*2 16,500000
RAZEM: 16,500000 m 16,500

4.31 Rozebranie izolacji ścian ze styropianu - analogia
Wyliczenie ilości robót:

(25,53*2+9,32)*4,42+9,32*1,05*0,5-2,23*1,31-2,27*1,27-2,2
8*1,32 262,958800

RAZEM: 262,958800 m2 262,959
4.32 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
(9,02*4,72+5,92*4,72*2-1,40*2,40*2)*0,25+3,22*4,72*0,40 29,014160
(1,10+2,30+1,10+1,60)*2,10*0,25 3,202500
9,32*1,05*0,5 4,893000

RAZEM: 37,109660 m3 37,110
4.33 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, z zaprawy cementowo-wapiennej - analogia

Wyliczenie ilości robót:
(25,53*2+9,32)*4,42-2,23*1,31-2,27*1,27-2,28*1,32 258,065800

RAZEM: 258,065800 m2 258,066
4.34 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
((5,091+9,02)*2+(25,53+9,02)*2)*4,50 437,949000

RAZEM: 437,949000 m2 437,949
4.35 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:
5,20+2,67+1,60*7,90 20,510000
0,85*1,55 1,317500

RAZEM: 21,827500 m2 21,828
4.36 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:
80,40+24,70+12,90+11,00+9,56+23,30+10,60+12,10+21,50
+18,54+16,15+14,10+17,50+5,25+16,55 294,150000

RAZEM: 294,150000 m2 294,150
4.37 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
(80,40+4,90*9,02+5,28*9,02+3,08*9,02+11,47*9,02)*0,15 45,519690
(1,20+0,80)*0,50*0,25 0,250000

RAZEM: 45,769690 m3 45,770
4.38 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3·m

Wyliczenie ilości robót:
(80,40+4,90*9,02+5,28*9,02+3,08*9,02)*0,40+11,47*9,02*0,
70 152,423660
(1,20+0,80)*0,50*0,40 0,400000

RAZEM: 152,823660 m3 152,824
4.39 Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:
29,578+437,949*0,02+21,828*0,025+294,15*0,004+45,77+1
52,824 238,653280

RAZEM: 238,653280 m3 238,653
4.40 Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej m 71,000
4.41 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8·cm

Wyliczenie ilości robót:
16,00*15,50+28,00*4,00+15,00*27,00 765,000000

RAZEM: 765,000000 m2 765,000
4.42 Przestawianie krawężników betonowych, krawężniki wystające 20x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:
poszerzenie wjazdu 12,000 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,000
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4.43 Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, wysokość 8·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny zaprawą cementową
Wyliczenie ilości robót:
poszerzenie wjazdu 12,00*4,00 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,000
4.44 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 

0,40·m3, grunt kategorii III
Wyliczenie ilości robót:

(27,00*15,50+44,50*12,80-28,50*8,00+16,50*2,40)*0,20 159,940000
RAZEM: 159,940000 m3 159,940

4.45 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód do 5 t m3 152,824

4.46 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5 t - do 15,0 km
Wyliczenie ilości robót:

159,94+152,824 312,764000
RAZEM: 312,764000 m3 312,764

4.47 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji
Wyliczenie ilości robót:

4,036+3,00*0,065+30,00*1,80*0,65+30,414*0,065+290,73*0
,185+237,94*0,12+143,10*0,14*0,20+279,615*0,15+7,50*0,
25*0,12+262,959*0,15+37,11+258,066*0,02+437,949*0,02+
21,828*0,025+294,15*0,004+45,77+71,00*0,30*0,08+765,0
0*0,08 370,690260

RAZEM: 370,690260 m3 370,690
4.48 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - do 15 km m3 370,690
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5 ROBOTY ZIEMNE (KOD CPV 45111200-0, 45112500-0)
5.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych

Wyliczenie ilości robót:
14000/10000 1,400000

RAZEM: 1,400000 ha 1,400
5.2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane przy istniejących fundamentach

Wyliczenie ilości robót:
(21,02+3,08+1,62+9,82+20,73+5,60+9,40)*(0,80+1,40)*0,5*
1,15 90,156550

RAZEM: 90,156550 m3 90,157
5.3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód do 5 t wraz z kosztani
utylizacji m3 90,157

5.4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV
Wyliczenie ilości robót:

(11,50+17,00+46,50+42,80+22,95+26,50)*(1,60+3,80)*0,5*1
,50 677,362500

płyta pod windę (1,50/3)*((5,30*5,00)+(7,30*7,00)) 38,800000
RAZEM: 716,162500 m3 716,163

5.5 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5 t - do 15 km
Wyliczenie ilości robót:

90,157+716,163 806,320000
RAZEM: 806,320000 m3 806,320

5.6 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w 
stanie luźnym 25 cm, kategoria gruntu III-IV - wraz z przywiezieniem piasku
Wyliczenie ilości robót:

806,32-67,707*0,35-90,606-37,70-7,56-2,52*2,30*1,00-48,3
41-110,673-73,782 408,164550

RAZEM: 408,164550 m3 408,165
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6 WZMOCNIENIE  FUNDAMENTÓW  (KOD  CPV  45111200-0, 45262300-4)
6.1 Czyszczenie strumieniowo-ścierne ścian - analogia -

Wyliczenie ilości robót:
(21,02+3,08+1,62+9,82+20,73+5,60+9,40)*1,15 81,960500

RAZEM: 81,960500 m2 81,961
6.2 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, głębokość do 22 cm i średnicy do 14 mm

Wyliczenie ilości robót:
otwory do osadzenia prętów 144*4 576,000000

RAZEM: 576,000000 szt 576,000
6.3 Ściany żelbetowe, grubość 8 cm proste o wysokości do 4 m, beton C16/20 podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
(21,02+3,08+1,62+9,82+20,73+5,60+9,40)*0,95 67,706500

RAZEM: 67,706500 m2 67,707
6.4 Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości, beton C16/20 podawany pompą (do 20 m) m2 67,707
6.5 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ściany

Wyliczenie ilości robót:
1,68328*1,10 1,851608

RAZEM: 1,851608 t 1,852
6.6 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 1-warstwowe podkładowa, roztwór asfaltowy 

modyfikowany kauczukiem SBS m2 81,961
6.7 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe m2 81,961
6.8 Izolacje cieplne z płyt styroduru grub. 15,0 cm,  izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej - ściany 

zewnętrzne m2 81,961
6.9 Przyklejenie warstwy siatki, ściany na wys. ca 20 cm

Wyliczenie ilości robót:
(21,02+3,08+1,62+9,82+20,73+5,60+9,40)*0,20 14,254000

RAZEM: 14,254000 m2 14,254
6.10 Izolacje z folii kubełkowej wytłaczanej m2 81,961
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7 FUNDAMENTY  I  ELEMENTY  KONSTRUKCYJNE  BUDYNKU (KOD CPV 45262210-6, 45262310-7, 
45262311-4)

7.1 Podkłady, betonowe, beton zwykły  C8/10 (B-10, transport pompą
Wyliczenie ilości robót:
ławy Ł1 106,62*0,80*0,40 34,118400
ławy Ł2 15,45*0,85*0,40 5,253000
Ławy Ł3 21,36*0,95*0,40 8,116800
Ławy Ł4 15,66*0,80*0,40 5,011200
Ławy Ł5 28,25*0,80*0,40 9,040000
płyta pod windę 4,90*4,60*0,40 9,016000
pod ścianki działowe (7,38*4+17,53*2+1,45+3,25+1,86*2+2,14+4,81*4+3,75*5+1,

64+(2,58+2,30)*2+2,10)*0,30*0,40 15,195600
pod ścianki działowe (9,32+1,64+3,14+1,90*2+3,69+3,57+4,50*2+1,92*2+2,46)*0

,30*0,40 4,855200
RAZEM: 90,606200 m3 90,606

7.2 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6 m, beton C25/30 (B-30) podawany pompą
Wyliczenie ilości robót:
ławy 106,62*0,40*0,50+15,45*0,45*0,50+21,36*0,55*0,50+(15,66

+28,25)*0,40*0,40 37,699850
RAZEM: 37,699850 m3 37,700

7.3 Płyty fundamentowe żelbetowe, płyta dolna, beton C25/30 (B-30) podawany pompą
Wyliczenie ilości robót:

4,50*4,20*0,40 7,560000
RAZEM: 7,560000 m3 7,560

7.4 Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15 cm, beton C25/30 (B-30) podawany pompą
Wyliczenie ilości robót:

2,58*2,30 5,934000
RAZEM: 5,934000 m2 5,934

7.5 Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubości płyty, beton C25/30 (B-30) podawany pompą do 20 cm - 
winda m2 1,187

7.6 Ściany żelbetowe, grubość 12·cm proste o wysokości do 8·m, beton C25/30 (B-30) podawany pompą
Wyliczenie ilości robót:
szyb windowy (2,52+2,30)*2*9,10-0,90*2,00*2 84,124000

RAZEM: 84,124000 m2 84,124
7.7 Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton C25/30 (B-30) podawany pompą - do 14 cm m2 84,124
7.8 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ławy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:
1,76299*1,10 1,939289

RAZEM: 1,939289 t 1,939
7.9 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, szyb windowy

Wyliczenie ilości robót:
1,70451*1,10 1,874961

RAZEM: 1,874961 t 1,875
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8 ŚCIANY  FUNDAMENTOWE (KOD CPV 45262410-8, 45320000-6, 45321000-3)
8.1 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:
106,62*1,00*0,25+15,45*1,00*0,30+21,36*1,00*0,40+(15,66
*(0,67+0,97)*0,5+28,25*(0,60+0,90)*0,5)*0,25 48,341175

RAZEM: 48,341175 m3 48,341
8.2 Tynki zwykłe kategorii·III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie

Wyliczenie ilości robót:
(106,62*1,00+15,45*1,00+21,36*1,00+15,66*(0,67+0,97)*0,
5+28,25*(0,60+0,90)*0,5)*2 354,917400

RAZEM: 354,917400 m2 354,917
8.3 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 1-warstwowe podkładowa, roztwór asfaltowy 

modyfikowany kauczukiem SBS
Wyliczenie ilości robót:

(106,62*1,00+15,45*1,00+21,36*1,00+15,66*(0,67+0,97)*0,
5+28,25*(0,60+0,90)*0,5)*2 354,917400

RAZEM: 354,917400 m2 354,917
8.4 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 1-warstwowe masy powłokowe nawierzchniowe, roztwór 

asfaltowy modyfikowany kauczukiem SBS m2 354,917
8.5 Izolacje cieplne z płyt styroduru grub. 15,0 cm,  izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej z obu stron ścian 

zewnętrznych
Wyliczenie ilości robót:

106,62*1,00+15,45*1,00+21,36*1,00+15,66*(0,67+0,97)*0,5
+28,25*(0,60+0,90)*0,5 177,458700

RAZEM: 177,458700 m2 177,459
8.6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany na wys. ca 20 cm

Wyliczenie ilości robót:
106,62*0,30+15,45*0,30+21,36*0,30+15,66*0,30+28,25*0,3
0 56,202000

RAZEM: 56,202000 m2 56,202
8.7 Przygotowanie podłoża - wyrównanie podłoża klejem m2 56,202
8.8 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej m2 177,459
8.9 Przygotowanie podłoża - wyrównanie podłoża klejem

Wyliczenie ilości robót:
106,62*0,25+15,45*0,30+21,36*0,40 39,834000

RAZEM: 39,834000 m2 39,834
8.10 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:
106,62*0,40*2+15,45*0,45*2+21,36*0,55*2+15,66*0,40+28,
25*0,40 140,261000

RAZEM: 140,261000 m2 140,261
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9 ŚCIANY  KONSTRUKCYJNE (KOD CPV 45262410-8)
9.1 Ściany murowane, budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych (ściany zewnętrzne do 50 cm)

Wyliczenie ilości robót:
(28,90+10,68+26,90+0,85+3,40+6,90)*0,50*0,25 9,703750

RAZEM: 9,703750 m3 9,704
9.2 Ściany murowane, budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
(7,30*0,40*2+14,82*0,30)*4,50 46,287000

RAZEM: 46,287000 m3 46,287
9.3 Ściany murowane zewnętrzne z cegieł system np. Porotherm, cegła grubości 25,0 cm

Wyliczenie ilości robót:
(28,90+10,68+26,90+0,85+3,40+9,86)*10,07*0,25-(3,10*1,5
0*3+2,50*1,50*19+2,50*2,30+5,10*2,10+3,30*2,10+3,30*2,3
0*4)*0,25 168,147825
(26,33*2+9,82)*1,35*0,25 21,087000

RAZEM: 189,234825 m3 189,235
9.4 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży)

na okna szt 25,000
9.5 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży)

na drzwi i wrota szt 15,000
9.6 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży strunobetonowych NSB 110

Wyliczenie ilości robót:
3,30*2*3+2,70*2*20+1,50*2 130,800000

drzwi i bramy 3,30*2*4+1,50*2*4+1,80*2*2+3,60*2+1,80*2+1,50*2+2,70*2 64,800000
1,20*4 4,800000
1,20*(23+25) 57,600000

RAZEM: 258,000000 m 258,000
9.7 Wypełnienie dylatacji wełną mnineralną w płytach grub. 3,0 cm

Wyliczenie ilości robót:
9,86*6,75 66,555000

RAZEM: 66,555000 m2 66,555
9.8 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowe, kitem trwale plastycznym

Wyliczenie ilości robót:
9,86+6,75*2 23,360000

RAZEM: 23,360000 m 23,360
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10 WIEŃCE I  NADPROŻA  ŻELBETOWE  (KOD CPV 45262310-7, 45262311-4)
10.1 Wieńce żelbetowe i nadproża w deskowaniu drobnowymiarowym beton C 20/25 (B-25) podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
wieniec (178,31+106,61)*(0,25*0,20+0,125*0,265) 23,683975
belki i podciągi 9,40*0,30*0,60+5,50*0,25*0,40 2,242000

RAZEM: 25,925975 m3 25,926
10.2 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, żebra, belki, podciągi i wieńce

Wyliczenie ilości robót:
(1,19311+0,71339+0,084+0,316)*1,10 2,537150

RAZEM: 2,537150 t 2,537
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11 STROPY (KOD CPV 45262310-7, 45262311-4)
11.1 Stropy z płyt kanałowych z betonu sprężonego wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporność ogniowej : REI 60 / 

REI 120 i izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 k/W]
Wyliczenie ilości robót:

56+34 90,000000
RAZEM: 90,000000 element 90,000

11.2 Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15 cm, beton C25/30 (B-30) podawany pompą
Wyliczenie ilości robót:
wylewki łącznie 40,30 40,300000

RAZEM: 40,300000 m2 40,300
11.3 Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubości płyty, beton C25/30 (B-30) podawany pompą do 26,5 cm - 

wiylewki w stropie m2 40,300
11.4 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, płyty krzyżowo zbrojone

Wyliczenie ilości robót:
1,02311*1,10 1,125421

RAZEM: 1,125421 t 1,125
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12 SCHODY (KOD CPV 45262310-7, 45262311-4)
12.1 Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, beton C 20/25 (B-25) podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
1,96*1,30*1,19+4,90*1,40*1,19+2,52*1,30*1,19 15,093960

RAZEM: 15,093960 m2 15,094
12.2 Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości płyty, beton C 20/25 (B-25) podawany pompą - do 15 cm m2 15,094
12.3 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, schody + spoczniki

Wyliczenie ilości robót:
0,29598*1,1 0,325578

RAZEM: 0,325578 t 0,326
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13 DACH + POKRYCIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE (KOD CPV 45261100-5, 45261210-9, 45261320-3, 
45261410-1, 45321000-3, 45422000-1)

13.1 Izolacja z folii polietylenowej, paroszczelnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Wyliczenie ilości robót:

(40,472+38,03)*0,5*10,63-4,176*0,825 413,792930
25,33*9,77 247,474100

RAZEM: 661,267030 m2 661,267
13.2 Ścianki działowe, ażurowe o grubości 1/2·cegły pełnej

Wyliczenie ilości robót:
(0,80+0,30)*0,5*10,63*28 163,702000

RAZEM: 163,702000 m2 163,702
13.3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej twardej (dach-podłoga) grub. 20,0cm o lambda 0,032 

układane na sucho w dwóch warstwach po 10 cm z przesunięciem o 1/3 - krotność 2
Wyliczenie ilości robót:

661,267 661,267000
RAZEM: 661,267000 m2 661,267

13.4 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej twardej (dach-podłoga) grub. 0 - 50,0cm o lambda 0,032
układane na sucho z klina w warstwach po 10 cm z przesunięciem o 1/3 - krotność 2,5 (średnia 25 cm)
Wyliczenie ilości robót:

25,33*9,77 247,474100
RAZEM: 247,474100 m2 247,474

13.5 Płyty dachowe, korytkowe - analogia element 242,000
13.6 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, papą 2-warstwowe odporną na wysokie i niskie temperatury

Wyliczenie ilości robót:
661,267*1,05 694,330350

RAZEM: 694,330350 m2 694,330
13.7 Różne obróbki z blachy stalowej powlekanej grub. 0,70 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:
koryto odpływowe (38,20+25,90)*0,80 51,280000
obróbki murów ogniowych ((10,18+42,75)*2+(25,35+9,32)*2)*0,60 105,120000
przekrycie murów ogniowych ((11,10+43,65)*2+(25,93+10,22)*2)*0,70 127,260000

RAZEM: 283,660000 m2 283,660
13.8 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grub. 0,7 mm, okrągłe o średnicy 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
10,00*6+5,40*4 81,600000

RAZEM: 81,600000 m 81,600
13.9 Drabina zewnętrzna aluminiowa z koszem ochronnym : obręcz kosza ochronnego co 80 cm, szer. zewnętrzna drabiny 

55 cm, wys. do (6,80 i 5,90) m
Wyliczenie ilości robót:

6,80+5,90 12,700000
RAZEM: 12,700000 m 12,700
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14 RUSZTOWANIA (KOD CPV 45262120-8)
14.1 Rusztowania rurowe punktowe, wysokość do 20 m do szybu windowego

Wyliczenie ilości robót:
(2,00+2,30)*2*8,90 76,540000

RAZEM: 76,540000 m2 76,540
14.2 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20 m - elewacja

Wyliczenie ilości robót:
(41,98+11,08+44,25)*10,57+(26,53+10,22+16,271)*5,74 1 332,907240

RAZEM: 1 332,907240 m2 1 332,907
14.3 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 1 332,907
14.4 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 15·m, bednarka (nakłady podstawowe) m2 1 332,907
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15 ŚCIANKI DZIAŁOWE  I  OBUDOWY (KOD CPV 45262522-6)
15.1 Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł budowlanych pełnych

Wyliczenie ilości robót:
(7,38*4+17,53*2+3,25+4,81*4+3,75*5+1,64+(2,58+2,30)*2+
2,10)*4,20 501,144000
(29,23*2+10,18+4,80*6+3,89*6+1,64+2,00*2+3,25+2,28+2,5
8*2+2,30*2+1,44+3,878+6,47)*4,20 644,691600
(9,32+1,64+3,14+1,90+3,69+3,57+4,50*2+2,46)*4,20 145,824000

minus drzwi - 0,90*2,00*41 -73,800000
RAZEM: 1 217,859600 m2 1 217,860

15.2 Ścianki wydzielające sanitariaty o wys. 2,20 m o kostrukcji aluminiowej z wypełnieniem płytą laminowaną, drzwi 
jednoskrzydłowe wykonane jak ścianki.
Wyliczenie ilości robót:
parter (1,86*2+1,45+2,74+1,92*3)*2,20 30,074000
piętro (1,86*2+1,45+2,74)*2,20 17,402000

RAZEM: 47,476000 m2 47,476
15.3 Obudowa pojedynczych elementów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych, obudowa 

pionów
Wyliczenie ilości robót:

4,20*(0,25*2+0,20)*12 35,280000
RAZEM: 35,280000 m2 35,280

15.4 Konstrukcje rusztów pod sufit akustyczny, rozbieralny z płyt z magnezem z wełny drzewnej, na stropach, z 
kształtowników metalowych podwójnych
Wyliczenie ilości robót:
001, 004-011, 016, 017, 026-032 68,80+4,80+5,20+2,40+2,60+2,50+3,20+1,90+12,30+28,90

+6,60+6,00+4,90+1,70*2+3,30+2,50+2,40 161,700000
101,106, 107, 115-123 27,90+18,10+30,80+26,70+6,00+4,90+1,70*2+3,30+2,50+2,

40+14,20 140,200000
RAZEM: 301,900000 m2 301,900

15.5 Okładziny z płyt dekoracyjnych na stropach z płyt z magnezem z wełny drzewnej, na rusztach metalowych m2 301,900
15.6 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi ognio i wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych, instalacji 

poziomej, 1-warstwowa,
Wyliczenie ilości robót:

40,00*(0,60+0,50)*2*2+(9,20+6,50)*(0,60+0,50) 193,270000
RAZEM: 193,270000 m2 193,270
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16 DŹWIG OSOBOWY (CPV 45313200-5)
16.1 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż dźwigu osobowego o udźwigu 630 kg na 8 pasażerów kpl 1,000
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17 STOLARKA OKIENNA  I  DRZWIOWA (KOD CPV 45421100-5)
17.1 Okna z 6-cio komorowych profoli  PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, 

ponad 2,5 m2, osadzanie na kotwach szyba float, k minimum 0,9
Wyliczenie ilości robót:
O1, O2, O3 3,10*1,50*3+2,50*1,50*19+2,50*2,30 90,950000

RAZEM: 90,950000 m2 90,950
17.2 Okna z 6-cio komorowych profoli  PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do

1,5 m2, osadzanie na kotwach szyba float, k minimum 0,9
Wyliczenie ilości robót:
O4 1,04*1,27*2 2,641600

RAZEM: 2,641600 m2 2,642
17.3 Drzwi z ciepłego aluminium kompletnie wykończone dwuskrzydłowe z ścianką szklaną, osadzanie na kotwach, z 

szybami 2-komorowymi P-4 o k minimum 1,1
Wyliczenie ilości robót:
S1, S2 5,10*2,10+3,30*2,10 17,640000

RAZEM: 17,640000 m2 17,640
17.4 Drzwi aluminiowe EIS 30, wewnętrzne kompletnie wykończone, drzwi dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z 

szybami 1-komorowymi
Wyliczenie ilości robót:
D 1 1,50*2,05*3 9,225000

RAZEM: 9,225000 m2 9,225
17.5 Ścianki stałe aluminiowe wewnętrzne EI 60 z drzwiami EI 30 z szybami 1-komorowymi bezpiecznymi, osadzanie na 

kotwach - analogia
Wyliczenie ilości robót:
D2 2,00*3,20*3 19,200000

RAZEM: 19,200000 m2 19,200
17.6 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne kompletnie wykończone, z atestowanym zamkiem i 

samozamykaczem osadzanie na kotwach - EIS30
Wyliczenie ilości robót:
D 3 0,97*2,05*7 13,919500

RAZEM: 13,919500 m2 13,920
17.7 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne kompletnie wykończone, z atestowanym zamkiem i 

samozamykaczem osadzanie na kotwach - EI30
Wyliczenie ilości robót:
D 4 0,97*2,05*6 11,931000

RAZEM: 11,931000 m2 11,931
17.8 Ościeżnice drewniane regulowane obejmujące ościeżę

Wyliczenie ilości robót:
D5, D6 0,97*2,05*(26+13) 77,551500

RAZEM: 77,551500 m2 77,552
17.9 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne wzmocnione fabrycznie wykończone, pełne

Wyliczenie ilości robót:
D5 0,97*2,00*26 50,440000

RAZEM: 50,440000 m2 50,440
17.10 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne wzmocnione fabrycznie wykończone, pełne z podcięciem wentylacyjnym

Wyliczenie ilości robót:
D 6 0,97*2,05*13 25,850500

RAZEM: 25,850500 m2 25,851
17.11 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych szt 39,000
17.12 Bramy garażowe podnoszone mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
3,00*2,30*4 27,600000

RAZEM: 27,600000 m2 27,600
17.13 Dostawa i montaż ścianki mobilnej o łącznej szerokości 3,75 m i wysokości 4,20 m (szerokość modułu 125 cm) 

zamykanej mechanicznie kpl 1,000
17.14 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników konglomeratu żywicznego ponad 1,5 szt 25,000
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18 TYNKI WEWNĘTRZNE (KOD CPV 45324000-4)
18.1 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów

Wyliczenie ilości robót:
001 (7,792+6,34+3,54++2,30+4,484+9,359)*4,20-1,50*2,10*2-5,

10*2,10-0,97*2,05-3,10*2,18-3,30*2,10 109,336500
03 - 015 (3,32+4,90+3,90)*8,80+((2,49*2+2,18)+(2,18+2,405)*2+(1,7

8+1,37)*2+(1,78+1,45)*2+(1,78+1,405)*2+(1,78+1,80)*2+(1,
78+1,06)*2+(6,825+4,73)*2+(3,33+3,55)*2+(2,55+4,675)*2+
(19,37+9,32)*2+(8,91+9,92)*2)*4,20-0,90*2,00*10-1,50*2,10 903,078000

016 - 040 ((17,49+1,48)*2+(1,17+3,75)*2+(1,00+3,75)*2+(3,45+3,75)*
2+(4,02+4,67)*2+(4,00+4,67)*2+(2,60+3,45)*2+(4,09+3,75)*
2+(2,00+1,50)*2+(3,92+3,75)*2+(3,84+4,67)*2+(3,25+1,79)*
2+(1,80+2,74)*2+(1,31+1,33)*2+(1,31+1,27)*2+(1,86+1,79)*
2+(1,86+1,33)*2+(1,86+1,27)*2+(3,63+2,50)*2+(3,63+7,38)*
2+(3,56+2,50)*2+(3,56+7,38)*2+(3,56+2,50)*2+(3,56+7,38)*
2+(3,63+2,50)*2+(3,63+7,38)*2)*4,20 1 510,488000

101, 104 - 128 ((6,50+3,60+6,50+3,704)+(4,249+3,87+3,90+3,659)+(3,90+
2,062+2,857+4,484+5,70)+(10,18+1,48)*2+(18,77+1,48)*2+
(2,90+3,75)*2+(3,50+3,75)*2+(4,02+4,67)*2+(4,00+4,67)*2+
(3,81+3,75)*2+(3,50+3,75)*2+(3,81+3,75)*2+(2,00+1,50)*2+
(3,84+4,67)*2+(7,12+3,75)*2+(3,25+1,79)*2+(3,25+2,74)*2+
(1,86+4,67)*2+(3,72+4,67)*2+(2,00+1,50)*2+(3,58+4,67)*2+
(3,84+4,67)*2+(3,58+3,75)*2+(3,84+3,75)*2+(3,50+10,18)*2
)*4,20 1 770,069000

minus drzwi i okna -(3,10*1,50*3+2,50*1,50*19+2,50*2,30+1,04*1,27*2+5,10*2,
10+3,30*2,10+1,50*2,05*3+2,00*3,20+0,90*2,00*52+3,00*2,
30*4) -248,056600

RAZEM: 4 044,914900 m2 4 044,915
18.2 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, stropów i podciągów

Wyliczenie ilości robót:
708,60+395,70 1 104,300000

RAZEM: 1 104,300000 m2 1 104,300
18.3 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20 cm, wykonywane ręcznie tynki kategoria III-IV, na ościeżach 12 cm

Wyliczenie ilości robót:
okna ((1,50*2+3,10)*3+(2,50+1,50*2)*19+(2,50+2,30*2)+(1,04+1,

27*2)*2)*0,12 16,447200
drzwi ((5,10+2,10*2)+(3,30+2,10*2)+(1,50+2,05*2)*2*3+(2,00+3,2

0*2)*2*3+(3,00+2,30*2)*2*4)*0,12 19,392000
RAZEM: 35,839200 m2 35,839
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19 ROBOTY MALARSKIE I LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI (KOD CPV 45431200-9, 45324000-4, 
45442100-8)

19.1 Gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie
Wyliczenie ilości robót:

4044,915+35,839 4 080,754000
RAZEM: 4 080,754000 m2 4 080,754

19.2 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża
Wyliczenie ilości robót:
parter ((2,18+2,405)*2+(1,78+1,37)*2+(1,78+1,45)*2+(1,78+1,405)

*2+(1,78+1,80)*2+(1,78+1,06)*2+(3,33+3,55)*2+(2,55+4,67
5)*2+(19,37+9,32)*2+(8,91+9,02)*2+(1,77+3,75)*2+(3,25+1,
79)*2+(1,80+2,74)*2+(1,31+1,33)*2+(1,31+1,27)*2+(1,86+1,
79)*2+(1,86+1,33)*2+(1,86+1,27)*2)*3,20 714,144000

piętro ((3,25+1,79)*2+(3,25+2,74)*2+(1,86+4,67)*2)*3,20 112,384000
pas roboczy w socjalnym (0,60+4,67+0,60)*1,50 8,805000
minus -0,90*2,00*9 -16,200000

RAZEM: 819,133000 m2 819,133
19.3 Licowanie ścian płytkami na klej + montaż luster w płytkach nad umywalkami i wiszące w w-c dla osób nsp. m2 819,133
19.4 Gładź gipsowa na sufitach z płyt gipsowych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
301,90+193,27 495,170000

RAZEM: 495,170000 m2 495,170
19.5 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
4080,754-819,133 3 261,621000

RAZEM: 3 261,621000 m2 3 261,621
19.6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
1104,30-301,90 802,400000

RAZEM: 802,400000 m2 802,400
19.7 Wyprawy tynkarskie z masy żywicznej na ścianach

Wyliczenie ilości robót:
001 (7,792+6,34+3,54++2,30+4,484+9,359)*2,05-1,50*2,10*2-5,

10*2,10-0,97*2,05-3,10*2,18-3,30*2,10 36,634250
klatka schodowa (1,96+1,38+4,90+1,24+2,50*2+1,90+1,96)*1,13*2,05 42,484610
parter ((1,96*2+2,18)+(6,825+4,73)*2+(17,49+1,48)*2)*2,05 137,657500
piętro ((6,50+3,60+6,50+3,704)+(10,18+1,48)*2+(18,77+1,48)*2)*2

,05 172,454200
RAZEM: 389,230560 m2 389,231

19.8 Malowanie farbami silikatowymi tynków wewnętrznych, tynki gładkie, 2-krotne - analogia
Wyliczenie ilości robót:

495,17+3261,621+802,40-389,231 4 169,960000
szyb windy 5,40*2+(2,30+2,02)*2*8,90 87,696000

RAZEM: 4 257,656000 m2 4 257,656
19.9 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych kpl 1,000
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20 PODŁOŻA (KOD CPV 45262300-4, 45321000-3)
20.1 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek grub. 15,0 cm

Wyliczenie ilości robót:
(8,91*9,02+5,20*9,02+20,33*9,32)*0,15 47,512170
(16,372*3,08*0,5+3,40*0,35*2)*0,15 4,138932
(68,80+17,53*10,18+14,80*7,38+14,80*2,50)*0,15 59,021910

RAZEM: 110,673012 m3 110,673
20.2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II m3 110,673
20.3 Podkłady - gruzobeton z betonem C 12/15, B-15 grub. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
(8,91*9,02+5,20*9,02+20,33*9,32)*0,10 31,674780
(16,372*3,08*0,5+3,40*0,35*2)*0,10 2,759288
(68,80+17,53*10,18+14,80*7,38+14,80*2,50)*0,10 39,347940

RAZEM: 73,782008 m3 73,782
20.4 Izolacje układane na sucho, z folii PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm stabilizująca wilgotność, 2-warstwowe (pod i na 

styropianie) - analogia - zwiększono o 10 % na wywinięcie
Wyliczenie ilości robót:

(8,91*9,02+5,20*9,02+20,33*9,32)*1,10 348,422580
(16,372*3,08*0,5+3,40*0,35*2)*1,10 30,352168
(68,80+17,53*10,18+14,80*7,38+14,80*2,50)*1,10 432,827340

RAZEM: 811,602088 m2 811,602
20.5 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych twardych (dach - podłoga) grub. 10,0 cm o ʎ  0,032 

układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe m2 737,820
20.6 Izolacje układane na sucho, z folii PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm stabilizująca wilgotność, 2-warstwowe (pod i na 

styropianie) - analogia - zwiększono o 10 % na wywinięcie
Wyliczenie ilości robót:

(8,91*9,02+5,20*9,02+20,33*9,32)*1,10 348,422580
(16,372*3,08*0,5+3,40*0,35*2)*1,10 30,352168
(68,80+17,53*10,18+14,80*7,38+14,80*2,50)*1,10 432,827340

RAZEM: 811,602088 m2 811,602
20.7 Podkłady, betonowe, beton C 20/25 (B–25) grub.(8 i 10 cm w zależności od pomieszczeń, transport pompą - przyjęto 

średnio 9,0 cm
Wyliczenie ilości robót:

737,82*0,09 66,403800
RAZEM: 66,403800 m3 66,404

20.8 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową na sali - siatka fi 6 mm oczka 20x20 cm m2 737,820
20.9 Izolacje układane na sucho, z folii PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm stabilizująca wilgotność, 2-warstwowe (pod i na 

styropianie) - analogia - zwiększono o 10 % na wywinięcie
Wyliczenie ilości robót:
piętro (395,70-5,40-11,90)*1,10 416,240000

RAZEM: 416,240000 m2 416,240
20.10 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych twardych (dach - podłoga) grub. 5,0 cm o ʎ  0,032 

układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe
Wyliczenie ilości robót:
piętro 27,90+15,10+21,50+18,10+30,80+10,90+13,10+18,80+17,1

0+13,10+14,30+16,30+26,70+16,70+17,90+13,40+14,40+3
5,60 341,700000

RAZEM: 341,700000 m2 341,700
20.11 Izolacje układane na sucho, z folii PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm stabilizująca wilgotność, 2-warstwowe (pod i na 

styropianie) - analogia - zwiększono o 10 % na wywinięcie
Wyliczenie ilości robót:

341,70*1,10 375,870000
RAZEM: 375,870000 m2 375,870

20.12 Warstwy wyrównawcze z z jastrychu cementowego zbrojonego zbrojeniem rozproszonym pod posadzki zatarte na 
gładko, grubości 20 mm
Wyliczenie ilości robót:

395,70-5,40-11,90 378,400000
RAZEM: 378,400000 m2 378,400

20.13 Warstwy wyrównawcze z z jastrychu cementowego zbrojonego zbrojeniem rozproszonym pod posadzki, zmiana 
grubości o 10 mm do 6,0 cm m2 341,700

20.14 Warstwy wyrównawcze z z jastrychu cementowego zbrojonego zbrojeniem rozproszonym pod posadzki, zmiana 
grubości o 10 mm do 9,0 cm
Wyliczenie ilości robót:

6,0+4,9+1,7+1,7+3,3+2,5+2,4+14,2 36,700000
RAZEM: 36,700000 m2 36,700
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21 POSADZKI  (KOD CPV 45320000-6, 45262300-4, 45431100-8, 45432100-5)
21.1 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - analogia

Wyliczenie ilości robót:
737,82+378,40 1 116,220000

RAZEM: 1 116,220000 m2 1 116,220
21.2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2

Wyliczenie ilości robót:
3,80+12,90+18,80+18,70+9,80+12,10+14,70+17,90 108,700000
15,10+21,50+13,10+18,80+17,10+13,10+14,30+16,30+26,7
0+14,20+16,70+17,90+13,40+14,40+35,60 268,200000

RAZEM: 376,900000 m2 376,900
21.3 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - analogia m2 376,900
21.4 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej homogeniczne (jednowarstwowe) min. 

2,20 mm - z wywinięciem na ścianę 10 cm na ćwierćwałku - powiększono o 6% na wywinięcie
Wyliczenie ilości robót:

376,90*1,06 399,514000
RAZEM: 399,514000 m2 399,514

21.5 Frezowanie wykładziny pod zgrzewanie m2 399,514
21.6 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 399,514
21.7 Przygotowanie podłoża pod płytki ceramiczne - klej elastyczny

Wyliczenie ilości robót:
parter 68,80+4,80+5,20+2,40+2,60+2,50+3,20+1,90+12,30+11,80+

11,90+172,50+80,60+28,90+6,60+6,00+4,90+1,70*2+3,30+
2,50+2,40+27,20+9,30+26,70+9,10+26,70+9,10+27,20+9,3
0 583,100000

piętro 27,90+18,10+30,80+10,90+6,00+4,90+1,70*2+3,30+2,50+2,
40 110,200000

RAZEM: 693,300000 m2 693,300
21.8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej elestyczny, płytki 40x40 cm, metoda kombinowana m2 693,300
21.9 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 40x40 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie 

podłoża - klej elastyczny
Wyliczenie ilości robót:

136,56-3,00*12+190,00 290,560000
RAZEM: 290,560000 m 290,560

21.10 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej elastyczny - z przycinaniem płytek, płytki 40x40 cm, cokolik 10 cm, 
metoda kombinowana m 290,560

21.11 Wycieraczki do obuwia gumowe szczotkowe o wysokości 1,8 cm - analogia
Wyliczenie ilości robót:

2,80*2,00*2 11,200000
RAZEM: 11,200000 m2 11,200

21.12 Okładziny schodów z płytek na klej elastyczny, przygotowanie podłoża
Wyliczenie ilości robót:

26*(0,175+0,28)*1,30+1,36*1,50*2 19,459000
RAZEM: 19,459000 m2 19,459

21.13 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm (podesty i spoczniki) na schodach płytki 
schodowe ryflowane m2 19,459

21.14 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 
15 cm
Wyliczenie ilości robót:

(26*(0,325+0,28)+(1,36+1,50)*2)*2 42,900000
RAZEM: 42,900000 m 42,900

21.15 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 15 
cm m 42,900

21.16 Progi wykończeniowe w drzwiach szt 60,000
21.17 Balustrady schodowe ze stali ocynkowanej na gorąco i malowanej proszkowo, osadzone w gniazdach co 3 stopień

Wyliczenie ilości robót:
2,00*2+4,90+1,90+2,70*2 16,200000

RAZEM: 16,200000 m 16,200
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22 ROBOTY ŚLUSARSKIE (KOD CPV 45421140-7)
22.1 Dostawa i montaż daszku szklanego w konstrukcji aluminiowej o wym. 530x120 cm i 350 x 120 cm kpl 2,000
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23 ELEWACJA (KOD CPV 45262120-8, 45262521-9, 45321000-7)
23.1 Tynki zwykłe kategorii·III, ściany płaskie

Wyliczenie ilości robót:
(28,90+10,68+26,90+0,85+3,40)*10,57+10,259*4,83-(3,10*1
,50*3+2,50*1,50*19+2,50*2,30+5,10*2,10+3,30*2,10+3,30*2
,30*4) 658,217070
26,33*2*5,74 302,268400

attyka od dachu (28,90+10,68+26,90+0,85+3,40+10,259+28,90*2+10,22+9,9
2)*0,75 119,196750

RAZEM: 1 079,682220 m2 1 079,682
23.2 Zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:
28,90+10,68+26,90+0,85+3,40 70,730000
26,33*2 52,660000

RAZEM: 123,390000 mb 123,390
23.3 Docieplenie ścian budynków, płyty włókno - cementowe grub. 8 mm na ruszcie systemowym, izolacja płyty z wełny 

mineralnej twardej, elewacyjnej grub. 20,0 cm - analogia
Wyliczenie ilości robót:

(28,90*1,50*2+14,90*0,80)+(26,90+0,85+3,40)*1,50*2+10,2
2*1,50+(8,80+10,259)*1,50+2,20*1,50*4 249,188500

minus -(3,10*3+2,50*19+2,50+5,10+3,30)*1,50+3,30*2,30*4+1,04*
1,27*2 -68,548400

RAZEM: 180,640100 m2 180,640
23.4 Ocieplenie ścian budynków płytami wełny mineralnej twardej (elewacyjnej) lambda 0,032, grub. 20,0 cm, wraz z 

przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, tynk kolorowy silikatowy
Wyliczenie ilości robót:

1079,682-180,64 899,042000
RAZEM: 899,042000 m2 899,042

23.5 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym perforowanym
Wyliczenie ilości robót:
okna (1,50*2+3,10)*3+(2,50+1,50*2)*19+(2,50+2,30*2)+(1,04+1,2

7*2)*2 137,060000
drzwi (5,10+2,10*2)+(3,30+2,10*2)+(3,00+2,30*2)*4 47,200000

10,57*6 63,420000
RAZEM: 247,680000 mb 247,680

23.6 Ocieplenie ścian budynków płytami  wełny mineralnej twardej (elewacyjnej) lambda 0,032 grub. 3,0 cm, wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikatowej, ościeża szerokości 
do 30 cm
Wyliczenie ilości robót:
okna ((1,50*2+3,10)*3+(2,50+1,50*2)*19+(2,50+2,30*2)+(1,04+1,

27*2)*2)*0,30 41,118000
drzwi ((5,10+2,10*2)+(3,30+2,10*2)+(3,00+2,30*2)*4)*0,30 14,160000

RAZEM: 55,278000 m2 55,278
23.7 Malowanie tynków, farbą nanoporową, krzemianową (silikatową) z gruntowaniem rozcieńczoną farbą, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
899,042+55,278 954,320000

RAZEM: 954,320000 m2 954,320
23.8 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

Wyliczenie ilości robót:
(3,10*3+2,50*19+2,50+1,04*2)*0,30 18,414000

RAZEM: 18,414000 m2 18,414
23.9 Różne obróbki z blachy stalowej powlekanej grub. 0,70 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:
(3,10*3+2,50*19+2,50+1,04*2)*0,45 27,621000

RAZEM: 27,621000 m2 27,621
23.10 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6·cm, ścian układanych na klej elastyczny mrozoodporny

Wyliczenie ilości robót:
(28,90+10,68+26,90+0,85+3,40)*0,30 21,219000
26,33*2*0,30 15,798000

RAZEM: 37,017000 m2 37,017
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24 PODJAZD + SCHODY  (KOD CPV 45262300-4, 45233161-5, 45421140-7, 45431100-8)
24.1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem

Wyliczenie ilości robót:
(4,35+5,20)*0,5*2,80+1,10*1,20 14,690000
7,60*1,20+1,60*1,50 11,520000

RAZEM: 26,210000 m2 26,210
24.2 Warstwy odsączające, zagęszczenie ręczne za pomocą zagąszczarki 200 kg - zagęszczanie warstwami, grubość 

warstw po zagęszczeniu od 15 cm - krotność 1,5
Wyliczenie ilości robót:

(4,35+5,20)*0,5*2,80+1,10*1,20 14,690000
RAZEM: 14,690000 m2 14,690

24.3 Warstwy odsączające, zagęszczenie ręczne za pomocą zagąszczarki 200 kg - zagęszczanie warstwami, grubość 
warstw po zagęszczeniu od 10 do 30 cm - przy uśrednieniu 20 cm przyjęto krotność 2
Wyliczenie ilości robót:

7,60*1,20+1,60*1,50 11,520000
RAZEM: 11,520000 m2 11,520

24.4 Izolacja z geowłókniny - przyjęto 10% na zakład
Wyliczenie ilości robót:

26,21*1,1 28,831000
RAZEM: 28,831000 m2 28,831

24.5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm m2 26,210
24.6 Podkłady, betonowe, beton C 20/25 (B–25) grub.pod podest i schody - grub. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
((4,35+5,20)*0,5*3,05+1,10*1,45)*0,10 1,615875

RAZEM: 1,615875 m3 1,616
24.7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową na sali - siatka fi 6 mm oczka 20x20 cm

Wyliczenie ilości robót:
(4,35+5,20)*0,5*3,05+1,10*1,45 16,158750

RAZEM: 16,158750 m2 16,159
24.8 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, środkiem impregnacyjno - wzmacniającym do podłoży zgodnie z przyjętą

technologią
Wyliczenie ilości robót:
wejście przy podjeździe 16,159+2,00*0,15*2 16,759000
wejście (16,672*3,68*0,5+4,00*0,65*2)+3,00*0,15*2*2 37,676480

RAZEM: 54,435480 m2 54,435
24.9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej elastyczny mrozoodporny, przygotowanie podłoża m2 54,435
24.10 Posadzki płytkowe z płytek schodowych ryflowanych 30 x 30 cm mrozoodpornych układanych na zaprawę klejową 

elastyczną mrozodporne m2 54,435
24.11 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, przygotowanie 

podłoża
Wyliczenie ilości robót:

1,00+1,60+0,80+0,40+1,00+0,34*2+0,30*2 6,080000
1,70+3,80+0,80+3,10 9,400000

RAZEM: 15,480000 m 15,480
24.12 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda 

kombinowana m 15,480
24.13 Podjazd z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej wg. projektu grubości 60 mm na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 30·mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
Wyliczenie ilości robót:

7,60*1,20+1,60*1,50 11,520000
RAZEM: 11,520000 m2 11,520

24.14 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, środkiem impregnacyjno - wzmacniającym do podłoży zgodnie z przyjętą
technologią
Wyliczenie ilości robót:

7,50*(0,10+0,40)*0,5+(2,384+3,616)*0,30 3,675000
(7,02+0,60+1,00)*0,30 2,586000

RAZEM: 6,261000 m2 6,261
24.15 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6·cm, ścian układanych na klej elastyczny mrozoodporny - obłożenie boków 

podjazdu i schodów m2 6,261
24.16 Balustrady stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo osadzone na ścianie żelbetowej - dla osób 

niepełnosprawnych
Wyliczenie ilości robót:

1,45+10,00+8,00 19,450000
RAZEM: 19,450000 m 19,450

24.17 Balustrady stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo osadzone w co trzecim stopniu
Wyliczenie ilości robót:

2,40+3,80 6,200000
RAZEM: 6,200000 m 6,200
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25 OGRODZENIE KOD  CPV (34928200-0, 45322000-6)
25.1 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km pod fundament, kategoria 

gruntu IV
Wyliczenie ilości robót:

15,00*0,50*0,50 3,750000
RAZEM: 3,750000 m3 3,750

25.2 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III pod 
ogrodzenie
Wyliczenie ilości robót:
pod ogrodzenie panelowe 0,20*0,30*(54,00+20,00+43,50+7,50+32,50+16,50+11,00+4

5,00+17,50) 14,850000
pod słupki 0,25*0,25*0,90*(23+8+18+3+13+7+5+18+7) 5,737500

RAZEM: 20,587500 m3 20,588
25.3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód do 5 t
Wyliczenie ilości robót:

3,75+20,588 24,338000
RAZEM: 24,338000 m3 24,338

25.4 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5 t - do 15,0 km m3 24,338

25.5 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie 
luźnym 25 cm, kategoria gruntu III-IV - wraz z przywiezieniem piasku
Wyliczenie ilości robót:

24,338-6,338-7,50-(54,00+20,00+43,50+7,50+32,50+16,50+
11,00+45,00+17,50)*0,20*0,05 8,025000

RAZEM: 8,025000 m3 8,025
25.6 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km 

samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5·t - do 15 
km m3 8,025

25.7 Podkłady, betonowe grub. 10 cm, z betonu C8/10 (B10), transport pompą
Wyliczenie ilości robót:

15,00*0,50*0,10 0,750000
0,20*0,10*(54,00+20,00+43,50+7,50+32,50+16,50+11,00+4
5,00+17,50) 4,950000
0,25*0,25*0,10*(23+8+18+3+13+7+5+18+7) 0,637500

RAZEM: 6,337500 m3 6,338
25.8 Betonowanie konstrukcji, ławy fundamentowe beton C 20/25 podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
15,00*0,40*0,40 2,400000
0,25*0,25*0,80*(23+8+18+3+13+7+5+18+7) 5,100000

RAZEM: 7,500000 m3 7,500
25.9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 

1·warstwa - z dwóch stron muru
Wyliczenie ilości robót:

15,00*0,40*2 12,000000
RAZEM: 12,000000 m2 12,000

25.10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek 
za każdą następną warstwę m2 12,000

25.11 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych
Wyliczenie ilości robót:

15,00*0,50 7,500000
RAZEM: 7,500000 m2 7,500

25.12 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II m3 13,725
25.13 Cokół, grubości 1 ·cegły, z cegieł budowlanych klinkierowych w kolorze grafitowym, pełnych, sucha zaprawa do 

klinkieru
Wyliczenie ilości robót:

15,00*0,40 6,000000
RAZEM: 6,000000 m2 6,000

25.14 Słupy z cegieł budowlanych klinkierowych pełnych w kolorze grafitowym, słupy o wymiarach przekroju w cegłach 
1·1/2x1·1/2, sucha zaprawa do klinkieru
Wyliczenie ilości robót:

1,60*9 14,400000
RAZEM: 14,400000 m 14,400

25.15 Uzupełnienie ścianek kolankowych z cegły klinkierowej, na murze ogrodzeniowym grub. 1 cegły - sucha zaprawa do 
klinkieru - wys. ścianki 12 cm m 15,000

25.16 Spoinowanie murów z cegły klinkierowych suchą zaprawą do spoinowania klinkieru
Wyliczenie ilości robót:

6,00*2+14,40*0,38*4 33,888000
RAZEM: 33,888000 m2 33,888

25.17 Wykonanie przekrycia słupów systemowymi daszkami klinkierowymi na suchą zaprawę do klinkieru szt 9,000
25.18 Ogrodzenie stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo RAL 7004 - przęsła ogrodzeniowe z 

demontażu po pomalowaniu w kolorze grafitowym m 15,000
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25.19 Brama przesuwana automatycznie o wymiarach 600x150 cm i furtka z demontażu po pomalowaniu w kolorze 
grafitowym - analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 2,000

25.20 Montaż płyt ogrodzeniowych 2500x500x30 mm za pomocą specjalnych uchwytów montażowych do słupków - jako 
cokołu ogrodzeniowego wystającego 20 cm ponad poziom terenu, wraz z zasypaniem i ubiciem ziemi przy płytach - 
analogia
Wyliczenie ilości robót:

(23+8+18+3+13+7+5+18+7) 102,000000
RAZEM: 102,000000 element 102,000

25.21 Ogrodzenie panelowe z prętów stal. poziom. i pionow. fi 5 mm wys. paneli 1,50 m; montowanych na słupkach 
systemowych z profili zamkniętych osadzonych w fundamencie - całość ogrodzenia cynkowana ogniowo - analogia. 
Beton C12/15 (B-15) - montaż na płytach podwalinowych
Wyliczenie ilości robót:

2,50*102 255,000000
RAZEM: 255,000000 m 255,000
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26 ROBOTY ZEWNĘTRZNE (KOD CPV 45262300-4, 45233161-5, 45431100-8)
26.1 Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74 kW (100KM), kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
351,60+2012,00+1180,80 3 544,400000

RAZEM: 3 544,400000 m2 3 544,400
26.2 Wiaty prefabrykowane z elementów stalowych, pokryte płytami z blachy dachówkopodobnej w kolorze grafitowym - 

budowa
Wyliczenie ilości robót:

13,00*5,50 71,500000
RAZEM: 71,500000 m2 71,500

26.3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30·cm, ława betonowa beton C12/15 (B-15), podsypka 
cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilości robót:

70,00+4,00+96,00+136,80+44,60+60,00+27,50*2+5,00*2 476,400000
RAZEM: 476,400000 m 476,400

26.4 Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową
Wyliczenie ilości robót:

18,00+10,50+141,00+139,80 309,300000
RAZEM: 309,300000 m 309,300

26.5 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem grub. 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

351,60+2012,00 2 363,600000
RAZEM: 2 363,600000 m2 2 363,600

26.6 Zagęszczenie nasypów walcami, samojezdnymi statycznymi, grunt spoisty kategorii III pod warstwy przepuszczalne 
(parking) m3 2 363,600

26.7 Ułożenie geowłókniny 150 grub. 0,1 cm - analogia m2 2 363,600
26.8 Podsypka piaskowa - warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po 

zagęszczeniu 10 cm m2 2 363,600
26.9 Podbudowy z kruszyw łamanego, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm m2 2 363,600
26.10 Nawierzchnie z płyt kwadratowych typu eko system o powierzchni do 1,0·m2 z zasypaniem przerw między płytami 

grysem bazaltowym 0-13 mm m2 351,600
26.11 Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej prostokątnej grub. 8,0 cm o układzie rzędowym - ułożenie 

nieregularne z kostek na palecie (zazwyczaj są trzy wymiary cała, ¾ i ½ kostki), kolor muszelkowy na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, m2 2 012,000

26.12 Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej (z kałdowanej) oraz torfu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

1180,80*0,10 118,080000
RAZEM: 118,080000 m3 118,080

26.13 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 118,080

26.14 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 1 180,800

26.15 Sadzenie roślin płożących i niskich, z zaprawą dołów całkowitą, kategoria gruntu III, ziemia żyzna - analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

6 * 5 30,000000
RAZEM: 30,000000 szt 30,000

26.16 Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 
0,7·m, ziemia żyzna, wraz z opalikowaniem 3 szt. fi 60 mm wys. 2,50 m - 3 szt/szt drzewa. Drzewa o wysokości min. 
200 cm i średnicy min. 12 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 16,000
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27 WYPOSAŻENIE WYMAGAJĄCE MONTAŻU (KOD CPV 45450000-6)
27.1 Dostawa i montaż dozownika na mydło ze stali nierdzewnej 800 ml wykonany ze stali szlachetnej grubości 0,8 mm - 

zgodnie z opisem w projekcie szt 10,000
27.2 Dostawa i montaż podajnika ręczników papierowych ze stali nierdzewnej szczotkowanej matowej o pojemności 500 

listków. Pojemnik zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym; zamek zlicowany z powierzchnią 
urządzenia, zamek i kluczyk metalowy - zgodnie z opisem w projekcie szt 7,000

27.3 Dostawa i montaż kosza na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej - zgodnie z opisem w projekcie szt 7,000
27.4 Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej matowej, rozmiary ca : szer. 

22cm, wys. 22,5cm, gł. 12,5cm, odporny na wandalizm - zgodnie z opisem w projekcie szt 9,000
27.5 Dostawa i montaż kosza ze stali nierdzewnej, matowej i wym. ca wys. 39 cm, śr. 25 cm - zgodnie z opisem w projekcie szt 9,000
27.6 Dostawa i montaż szczotki do w-c z uchwytem do ściany 

Wykonana z stali nierdzewnej, matowej i wym. ca szer. 9,5 cm, wys. 36,7 cm, gł. 11 cm. Uchwyt przykręcany do 
ściany, wyjmowana podstawka z uchwytu ułatwia czyszczenie, wymienna końcówka szczotki, istnieje możliwość 
dokupienia samej końcówki szczotki. szt 9,000

27.7 Dostawa i montaż wieszaka na mopy kpl 1,000
27.8 Dostawa i montaż wieszaków ubraniowch ściennych ze stali  nierdzewnej na min. 2 haczyki, do w-c i umywalkach - 

zgodnie z opisem w projekcie szt 15,000
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Kosztorys ROBOTY  OGÓLNOBUDOWLANE
1 Element ROBOTY  ROZBIÓRKOWE BUDYNKU  

GOSPODARCZEGO  (KOD  CPV 45111300-1, 
45421100-5)

1.1 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych powierzchnia do 1·m2 szt 4,000
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,05 4,20000

1.2 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2 m2 - 
okna i drzwi szt 2,000
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,58 3,16000

1.3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów 
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 10,135
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,3 3,04050

1.4 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 21,200
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,15 3,18000

1.5 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do 
użytku m 5,800
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,63800

1.6 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do 
użytku m2 106,000
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,12 12,72000

1.7 KNR 404/403/2 Rozebranie deskowania dachu na styk m2 106,000
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,11 11,66000
Robotnicy grupa I r-g 0,06 6,36000

1.8 KNR 401/519/4 Rozbiórka izolacji z folii polietylenowej na izolacji z wełny 
mineralnejz usunięciem zszywek - analogia m2 106,000
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,11 11,66000

1.9 KNRW 
401/609/1

Rozebranie izolacji z wełny mineralnej, grubości do 15·cm - 
analogia m2 106,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 21,20000

1.10 KNR 404/403/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste m2 106,000
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,1 10,60000
Robotnicy grupa I r-g 0,05 5,30000

1.11 KNP 2/710/2 (1) Rozebranie izolacji ścian ze styropianu - analogia m2 87,178
Robocizna
Robotnicy r-g 0,19 16,56382

1.12 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość 
ścianki 1/2 cegły m2 7,350
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,95 6,98250

1.13 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone m3 9,910
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 24,76 245,37160

1.14 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej m3 20,632
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 3,50744
Robotnicy grupa I r-g 7,1 146,48720

1.15 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 32,410
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,18 5,83380

1.16 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości 
do 15 cm m3 4,940
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 13,81 68,22140

1.17 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane 
wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3·m m3 3,294
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 4,65 15,31710
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1.18 KNR 401/349/6 Rozebranie ścian z bloczków betonowych na zaprawie 
cementowo-wapiennej m3 3,633
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,61761
Robotnicy grupa I r-g 7,64 27,75612

1.19 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i 
ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III - pospółką z 
dowozu m3 3,633
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,41 5,12253
Materiały
Pospółka kruszywo nienormowane m3 1,05 3,81465

1.20 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji m3 70,412
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,86 60,55432
Materiały
Utylizacja gruzu i śmieci m3 1 70,41200
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t m-g 0,5 35,20600

1.21 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km - do 10 km 
Krotność=9,000 m3 70,412
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t m-g 0,02 12,67416

1.22 KNNR 1/206/3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 
kW, samochód do 5 t m3 3,294
Robocizna
Robotnicy r-g 0,038 0,12517
Sprzęt
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,40 m3 m-g 0,0664 0,21872
Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0298 0,09816
Samochód samowyładowczy m-g 0,192 0,63245

1.23 KNNR 1/208/2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 
km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
 gruntu I-IV, samochód do 5 t - do 15,0 km
Krotność=14,000 m3 3,294
Sprzęt
Samochód samowyładowczy m-g 0,029 1,33736
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2 Element ROBOTY  ROZBIÓRKOWE BUDYNKU  GARAŻOWEGO
 (KOD  CPV 45111300-1, 45421100-5)

2.1 Kalkulacja własna. Przeniesienie rozdzielni elektrycznej kpl 1,000
Robocizna
Elektromonter grupa III r-g 4 4,00000

2.2 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, 
powierzchnia do 1·m2 szt 1,000
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,05 1,05000

2.3 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2 m2 - 
okna szt 2,000
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,58 3,16000

2.4 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2·m2 m2 76,500
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,63 48,19500

2.5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów 
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 22,550
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,3 6,76500

2.6 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 57,200
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,15 8,58000

2.7 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do 
użytku m 15,600
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,11 1,71600

2.8 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do 
użytku m2 314,600
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,12 37,75200

2.9 KNR 404/403/2 Rozebranie deskowania dachu na styk m2 314,600
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,11 34,60600
Robotnicy grupa I r-g 0,06 18,87600

2.10 KNR 401/519/4 Rozbiórka izolacji z folii polietylenowej na izolacji z wełny 
mineralnejz usunięciem zszywek - analogia m2 314,600
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,11 34,60600

2.11 KNRW 
401/609/1

Rozebranie izolacji z wełny mineralnej, grubości do 15·cm - 
analogia m2 246,600
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 49,32000

2.12 KNR 404/403/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste m2 314,600
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,1 31,46000
Robotnicy grupa I r-g 0,05 15,73000

2.13 KNP 2/710/2 (1) Rozebranie izolacji ścian ze styropianu - analogia m2 263,470
Robocizna
Robotnicy r-g 0,19 50,05930

2.14 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość 
ścianki 1/2 cegły m2 156,938
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,95 149,09110

2.15 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących m3 2,402
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 7,35 17,65470

2.16 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej m3 62,861
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 10,68637
Robotnicy grupa I r-g 7,1 446,31310

2.17 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości 
do 15 cm m3 33,182
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 13,81 458,24342

2.18 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane 
wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3·m m3 22,121
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 4,65 102,86265

2.19 KNR 401/349/6 Rozebranie ścian z bloczków betonowych na zaprawie 
cementowo-wapiennej m3 9,318
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 1,58406
Robotnicy grupa I r-g 7,64 71,18952
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2.20 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i 
ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III - pospółką z 
dowozu m3 9,318
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,41 13,13838
Materiały
Pospółka kruszywo nienormowane m3 1,05 9,78390

2.21 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji m3 261,989
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,86 225,31054
Materiały
Utylizacja gruzu i śmieci m3 1 261,98900
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t m-g 0,5 130,99450

2.22 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km - do 10 km 
Krotność=9,000 m3 261,989
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t m-g 0,02 47,15802

2.23 KNNR 1/206/3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 
kW, samochód do 5 t m3 22,121
Robocizna
Robotnicy r-g 0,038 0,84060
Sprzęt
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,40 m3 m-g 0,0664 1,46883
Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0298 0,65921
Samochód samowyładowczy m-g 0,192 4,24723

2.24 KNNR 1/208/2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 
km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
 gruntu I-IV, samochód do 5 t - do 15,0 km
Krotność=14,000 m3 22,121
Sprzęt
Samochód samowyładowczy m-g 0,029 8,98113
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3 Element ROBOTY  ROZBIÓRKOWE WIATY  (KOD  CPV 
45111300-1, 45421100-5)

3.1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 16,000
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,15 2,40000

3.2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do 
użytku m 6,000
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,66000

3.3 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do 
użytku m2 90,750
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,12 10,89000

3.4 KNR 404/803/1 Rozebranie konstrukcji dachowej z elementów stalowych - 
analogia m2 90,750
Robocizna
Spawacze grupa II r-g 0,23 20,87250
Robotnicy grupa I r-g 0,28 25,41000
Materiały
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,008 0,72600
Tlen techniczny sprężony m3 0,189 17,15175
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,022 1,99650
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,16 14,52000

3.5 KNR 404/804/1 Rozebranie podpór pionowych pod konstrukcję stalową dachu -
analogia m 13,200
Robocizna
Spawacze grupa II r-g 0,05 0,66000
Robotnicy grupa I r-g 0,87 11,48400
Materiały
Tlen techniczny sprężony m3 0,068 0,89760
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,008 0,10560
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,06 0,79200

3.6 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na 
podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8·cm m2 102,000
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,2037 20,77740

3.7 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości 
do 15 cm m3 15,300
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 13,81 211,29300

3.8 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych, z odrzuceniem 
na odległość do 3·m m3 10,200
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 4,65 47,43000

3.9 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji m3 26,520
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,86 22,80720
Materiały
Utylizacja gruzu i śmieci m3 1 26,52000
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t m-g 0,5 13,26000

3.10 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km - do 10 km 
Krotność=9,000 m3 26,520
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t m-g 0,02 4,77360

3.11 KNNR 1/206/3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 
kW, samochód do 5 t m3 10,200
Robocizna
Robotnicy r-g 0,038 0,38760
Sprzęt
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,40 m3 m-g 0,0664 0,67728
Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0298 0,30396
Samochód samowyładowczy m-g 0,192 1,95840
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3.12 KNNR 1/208/2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 
km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
 gruntu I-IV, samochód do 5 t - do 15,0 km
Krotność=14,000 m3 10,200
Sprzęt
Samochód samowyładowczy m-g 0,029 4,14120
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4 Element ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  (KOD  CPV 45111300-1, 
45421100-5)

4.1 KNR 221/110/8 Karczowanie drzew
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 16,000
Robocizna
Ogrodnicy grupa II r-g 11,6 177,24800
Ogrodnicy grupa III r-g 7,7 117,65600
Materiały
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,13 2,08000
Sprzęt
Piła motorowa łańcuchowa 3,1kW (4.2 KM) m-g 3,78 60,48000

4.2 KNNR 1/108/9 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 
101-130·cm szt 16,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,116 1,85600
Sprzęt
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60 m3 
(1) m-g 0,175 2,80000
Ciągnik kołowy m-g 0,64 10,24000
Przyczepa dłużycowa m-g 0,64 10,24000

4.3 KNNR 1/109/9 Nakłady dodatkowe za 1·km zwiększonej odległości transportu 
pni i korzeni ponad pierwsze 2·km, średnica 101-130·cm - do 
10 km
Krotność=8 szt 16,000
Sprzęt
Ciągnik kołowy m-g 0,049 6,27200
Przyczepa dłużycowa m-g 0,049 6,27200

4.4 KNNR 1/107/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport gałęzi na 
odległość do 2·km mp 134,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,974 130,51600
Sprzęt
Ciągnik kołowy m-g 0,4 53,60000
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,8 107,20000

4.5 KNNR 1/107/5 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek do kolumny 02 i 
03, za każdy 1·km odległości transportu - do 10 km
Krotność=8 mp 134,000
Sprzęt
Ciągnik kołowy m-g 0,039 41,80800
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,078 83,61600

4.6 KNNR 5/1001/1 
(1)

Montaż i stawianie słupa aluminiowego oświetleniowego o 
wysokosci montażu oprawy do 8,5 m - słup aluminiowy 
wzmocniony do wkopania o średnicy fi 180mm przy gruncie, 
anodowany, zabezpieczony elastromerem w kolorze
słupa do wysokości 350mm, średnicca zakończenia słupa # 60,
montaż opraw na wysięgniku o dł 1,5 m, wnęka słupowa o 
wymiarach 60/350mm znajdująca się na wysokości 0,6 m od 
gruntu szt 1,000
Robocizna
Robotnicy r-g 4,54 4,54000
Materiały
Słup aluminiowy wzmocniony do wkopania wys 8,5 m o 
średnicy fi 180mm przy gruncie, anodowany, zabezpieczony 
elastromerem w kolorze słupa do wysokości 350mm, średnica 
zakończenia słupa # 60, montaż opraw na wysięgniku o dł 1,5 
m, wnęka słupowa o wymiarach 60/350mm znajdująca się na 
wysokości 0,6 m od gruntu szt 1 1,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 18 18,00000
Żwir do betonów zwykłych m3 0,044 0,04400
Piasek do betonów zwykłych m3 0,022 0,02200
Złącze słupowe IZK kpl szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 
(1) m-g 0,07 0,07000
Żuraw samochodowy m-g 0,06 0,06000
Środek transportowy m-g 0,06 0,06000
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4.7 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - oprawa oświetlenia 
zewnętrznego LED o mocy 59W klasie szczelności IP66 
(zabezpieczenie przed przenikaniem kurzu, odporne na 
strumień wody), materiał , materiał obudowy- odlew aluminiowy,
materiał pokrywy optycznej/soczewki szkło hartowane, 
początkowy strumień świetlny 8150 lm, temperatura barwowa 
4000 K, 5 stopniowa redukcja mocy okres gwarancji 5 lat, 
trwałość użytkowa 100000 h, klasa bezpieczeństwa I. szt 1,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,72 0,72000
Materiały
Oprawa oświetlenia zewnętrznego - oprawa oświetlenia 
zewnętrznego LED o mocy 59W klasie szczelności IP66 
(zabezpieczenie przed przenikaniem kurzu, odporne na 
strumień wody), materiał , materiał obudowy- odlew aluminiowy,
materiał pokrywy optycznej/soczewki szkło hartowane, 
początkowy strumień świetlny 8150 lm, temperatura barwowa 
4000 K, 5 stopniowa redukcja mocy okrws gwarancji 5 lat, 
trwałość użytkowa 100000 h, klasa bezpieczeństwa I. kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,06 0,06000
Podnośnik montażowy PHM na samochodzie m-g 0,41 0,41000

4.8 Kalkulacja własna. Demontaż słupa oświetleniowego wraz z 
przełączeniem nowego słupa i oprawy kpl 1,000
Robocizna
Monter grupa II r-g 2 2,00000
Materiały
Demontaż słupa oświetleniowego wraz z przełączeniem 
nowego słupa i oprawy kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

4.9 Kalkulacja własna. Przestawienie słupa ogłoszeniowego z 
odtworzeniem podbudowy kpl 1,000
Robocizna
Monter grupa II r-g 2 2,00000
Materiały
Przestawienie słupa ogłoszeniowego z odtworzeniem 
podbudowy kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

4.10 KNRW 
401/1301/8 (1)

Demontaż bramy i furtki - do ponownego wykorzystania.
szt 2,000

Robocizna
Robotnicy r-g 4,09 8,18000
Materiały
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 
3.25·mm szt 11,4 22,80000
Sprzęt
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 3,68 7,36000

4.11 KNR 401/349/1 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 
wapiennej m3 4,036
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,68612
Robotnicy grupa I r-g 6,17 24,90212

4.12 KNRW 
202/1805/11

Demontaż przęseł w ramach pomiędzy słupami na gotowych 
cokołach - do ponownego wykorzystania m2 22,500
Robocizna
Robotnicy r-g 1,35 30,37500
Materiały
Zaprawa cementowa M-7 (m.50) m3 0,001 0,02250
Rama stalowa z kątowników wypełniona siatką m2 1 22,50000
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania (1) dm3 0,1 2,25000
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej szt 2 45,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,06 1,35000

4.13 KNR 225/307/4 Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i 
żelbetowych, osadzonych w gruncie m2 425,700
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,65 276,70500
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5·t m-g 0,02 8,51400
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4.14 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, 
powierzchnia do 1·m2 szt 3,000
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,05 3,15000

4.15 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia do 2 m2 - okna i drzwi szt 30,000
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,58 47,40000

4.16 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, 
powierzchnia ponad 2·m2 m2 30,414
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,84 25,54776

4.17 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów 
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 15,920
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,3 4,77600

4.18 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 63,680
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,15 9,55200

4.19 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do 
użytku m 24,000
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,11 2,64000

4.20 KNR 404/509/2 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu 
na zakład m2 290,730
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,2 58,14600

4.21 KNR 404/403/2 Rozebranie deskowania dachu na styk m2 290,730
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,11 31,98030
Robotnicy grupa I r-g 0,06 17,44380

4.22 KNR 401/519/4 Rozbiórka izolacji z folii polietylenowej na izolacji z wełny 
mineralnejz usunięciem zszywek - analogia m2 290,730
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,11 31,98030

4.23 KNRW 
401/609/1

Rozebranie izolacji z wełny mineralnej, grubości do 15·cm - 
analogia m2 290,730
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 58,14600

4.24 KNR 404/403/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste m2 237,940
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,1 23,79400
Robotnicy grupa I r-g 0,05 11,89700

4.25 KNR 404/406/4 Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek 
nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych m2 237,940
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,24 57,10560

4.26 KNR 401/429/6 Rozbiórki podsufitki z płyt G-K m2 237,940
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,18 42,82920

4.27 KNR 404/406/5 Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe bez względu 
na przekrój m 243,100
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,08 19,44800
Robotnicy grupa I r-g 0,43 104,53300
Materiały
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,003 0,72930
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,001 0,24310
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typu U kg 0,15 36,46500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5

4.28 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość 
ścianki 1/2 cegły m2 279,615
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,95 265,63425

4.29 KNR 401/336/6 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły m 8,250
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 1,40250
Robotnicy grupa I r-g 1,72 14,19000
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4.30 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, 
dostarczenie i obsadzenie nadproży z betonu sprężonego 
NSB110 - analogia m 16,500
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 2,80500
Murarze grupa II r-g 1,18 19,47000
Robotnicy grupa I r-g 0,27 4,45500
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm klasa 150 szt 8 132,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 5,18 85,47000
Nadproża strunobetonowe NSB 110 (1) m 1 16,50000
Piasek do zapraw m3 0,018 0,29700
Woda m3 0,006 0,09900
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,49500
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,07 1,15500

4.31 KNP 2/710/2 (1) Rozebranie izolacji ścian ze styropianu - analogia m2 262,959
Robocizna
Robotnicy r-g 0,19 49,96221

4.32 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej m3 37,110
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 6,30870
Robotnicy grupa I r-g 7,1 263,48100

4.33 KNR 401/701/5 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, z zaprawy 
cementowo-wapiennej - analogia m2 258,066
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,33 85,16178

4.34 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach,
ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 437,949
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,33 144,52317

4.35 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej m2 21,828
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,92 20,08176

4.36 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 294,150
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,18 52,94700

4.37 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości 
do 15 cm m3 45,770
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 13,81 632,08370

4.38 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane 
wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3·m m3 152,824
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 4,65 710,63160

4.39 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku m3 238,653
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 4,54 1 083,4846

4.40 KNR 231/814/2 Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na 
podsypce piaskowej m 71,000
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,0795 5,64450

4.41 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na 
podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8·cm m2 765,000
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,2037 155,83050

4.42 KNR 231/1201/4 Przestawianie krawężników betonowych, krawężniki wystające 
20x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej m 12,000
Robocizna
Brukarze grupa III r-g 0,3628 4,35360
Robotnicy grupa I r-g 0,0168 0,20160
Robotnicy grupa II r-g 0,4024 4,82880
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0049 0,05880
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0137 0,16440
Woda m3 0,0042 0,05040
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
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4.43 KNR 231/1103/6 Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej 
nieregularnej, wysokość 8·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny zaprawą cementową m2 48,000
Robocizna
Brukarze grupa III r-g 1,3808 66,27840
Robotnicy grupa I r-g 0,0532 2,55360
Robotnicy grupa II r-g 1,3808 66,27840
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0328 1,57440
Piasek do betonów zwykłych m3 0,118 5,66400
Woda m3 0,0877 4,20960
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5

4.44 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, 
grunt kategorii III m3 159,940
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,203 32,46782
Sprzęt
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,40 m3 m-g 0,0754 12,05948
Samochód samowyładowczy do 5·t m-g 0,2016 32,24390

4.45 KNNR 1/206/3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 
kW, samochód do 5 t m3 152,824
Robocizna
Robotnicy r-g 0,038 5,80731
Sprzęt
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,40 m3 m-g 0,0664 10,14751
Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0298 4,55416
Samochód samowyładowczy m-g 0,192 29,34221

4.46 KNNR 1/208/2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 
km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
 gruntu I-IV, samochód do 5 t - do 15,0 km
Krotność=14,000 m3 312,764
Sprzęt
Samochód samowyładowczy m-g 0,029 126,98218

4.47 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji m3 370,690
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,86 318,79340
Materiały
Utylizacja gruzu i śmieci m3 1 370,69000
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t m-g 0,5 185,34500

4.48 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km - do 15 km 
Krotność=14 m3 370,690
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t m-g 0,02 103,79320
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5 Element ROBOTY ZIEMNE (KOD CPV 45111200-0, 45112500-0)
5.1 KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, 

koryta pod nawierzchnie placów postojowych ha 1,400
Robocizna
Robotnicy r-g 55,2 77,28000
Materiały
Słupki drewniane iglaste fi 70 mm m3 0,2 0,28000
Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5·mm kg 18 25,20000
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 2,3 3,22000

5.2 KNR 401/106/2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane przy 
istniejących fundamentach m3 90,157
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 7,05 635,60685

5.3 KNNR 1/206/3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 
kW, samochód do 5 t wraz z kosztani utylizacji m3 90,157
Robocizna
Robotnicy r-g 0,038 3,42597
Materiały
Utylizacja gruntu m3 1 90,15700
Sprzęt
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,40 m3 m-g 0,0664 5,98642
Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0298 2,68668
Samochód samowyładowczy m-g 0,192 17,31014

5.4 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV m3 716,163
Robocizna
Robotnicy r-g 0,188 134,63864
Sprzęt
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,40 m3 m-g 0,0672 48,12615
Samochód samowyładowczy do 5·t m-g 0,209 149,67807

5.5 KNNR 1/208/2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 
km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
 gruntu I-IV, samochód do 5 t - do 15 km
Krotność=14,000 m3 806,320
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t m-g 0,029 327,36592

5.6 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,
rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym
25 cm, kategoria gruntu III-IV - wraz z przywiezieniem piasku m3 408,165
Robocizna
Robotnicy r-g 0,227 92,65346
Materiały
Piasek m3 1,06 432,65490
Sprzęt
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,138 56,32677
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0132 5,38778
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6 Element WZMOCNIENIE  FUNDAMENTÓW  (KOD  CPV  
45111200-0, 45262300-4)

6.1 KNR 712/107/1 Czyszczenie strumieniowo-ścierne ścian - analogia - m2 81,961
Robocizna
Malarze grupa II r-g 0,1826 14,96608
Materiały
Piasek filtracyjny kwarcowy 0.8-2 mm t 0,0174 1,42612
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Piaskarnia do czyszczenia m-g 0,0719 5,89300
Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,0719 5,89300
Ciągnik kołowy 18 kW (25 KM) m-g 0,0059 0,48357
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,0056 0,45898

6.2 KNR 508/803/1 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, 
głębokość do 22 cm i średnicy do 14 mm szt 576,000
Robocizna
Elektromonter grupa II r-g 0,0557 32,08320

6.3 KNR 202/207/2 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 8 cm proste o wysokości do 4 m, 
beton C16/20 podawany pompą m2 67,707
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,0564 3,81867
Cieśle grupa II r-g 1,97 133,38279
Robotnicy grupa I r-g 1,09 73,80063
Materiały
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 0,082 5,55197
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 25 mm (1) m3 0,008 0,54166
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 38 mm m3 0,013 0,88019
Drut stalowy okrągły miękki kg 0,12 8,12484
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,55 37,23885
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurociąg do 20m 
(1) m-g 0,01 0,67707
Środek transportowy m-g 0,05 3,38535
Wyciąg m-g 0,235 15,91115

6.4 KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości, 
beton C16/20 podawany pompą (do 20 m)
Krotność=12,000 m2 67,707
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,0047 3,81867
Robotnicy grupa I r-g 0,02 16,24968
Materiały
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 0,01 8,12484
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurociąg do 20m 
(1) m-g 0,001 0,81248
Wyciąg m-g 0,0094 7,63735

6.5 KNNR 2/105/3 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w 
elementach budynku, ściany t 1,852
Robocizna
Robotnicy r-g 22,9 42,41080
Materiały
Prefabrykaty zbrojarskie kg 1 000 1 852,0000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,3
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,72 1,33344

6.6 KNNR 2/601/5 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 
1-warstwowe podkładowa, roztwór asfaltowy modyfikowany 
kauczukiem SBS m2 81,961
Robocizna
Robotnicy r-g 0,199 16,31024
Materiały
Roztwór asfaltowy do gruntowania modyfikowany kauczukiem kg 1,55 127,03955
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4



strona nr: 48

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

6.7 KNNR 2/601/6 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 
2-warstwowe m2 81,961
Robocizna
Robotnicy r-g 0,309 25,32595
Materiały
Masa asfaltowo-kauczkowa dyspersyjna izolacyjna kg 1,9 155,72590
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,35 28,68635
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4

6.8 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne z płyt styroduru grub. 15,0 cm,  izolacje 
pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej - ściany zewnętrzne m2 81,961
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,4269 34,98915
Robotnicy grupa I r-g 0,0783 6,41755
Materiały
Płyta styrodur grub 15,0 cm m2 1,05 86,05905
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

6.9 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany na wys. ca 20 cm m2 14,254
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 0,275 3,91985
Tynkarze grupa II r-g 0,275 3,91985
Robotnicy grupa I r-g 0,0612 0,87234
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu zgodna z zastosowanym 
systemem kg 4 57,01600
Siatka z włókna szklanego zgodnie z przyjętą technologią m2 1,135 16,17829
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0052 0,07412

6.10 KNNR 2/601/7 
(1)

Izolacje z folii kubełkowej wytłaczanej
m2 81,961

Robocizna
Robotnicy r-g 0,46 37,70206
Materiały
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,35 28,68635
Folia polietylenowa izolacyjna kubełkowa fundamentowa m2 1,15 94,25515
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,35 28,68635
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4
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7 Element FUNDAMENTY  I  ELEMENTY  KONSTRUKCYJNE  
BUDYNKU (KOD CPV 45262210-6, 45262310-7, 
45262311-4)

7.1 KNNR 2/1201/1 Podkłady, betonowe, beton zwykły  C8/10 (B-10, transport 
pompą m3 90,606
Robocizna
Robotnicy r-g 3,06 277,25436
Materiały
Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 1,02 92,41812
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurociąg do 20m 
(1) m-g 0,09 8,15454

7.2 KNR 202/202/1 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6 
m, beton C25/30 (B-30) podawany pompą m3 37,700
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,3478 13,11206
Cieśle grupa II r-g 2,76 104,05200
Robotnicy grupa I r-g 1,58 59,56600
Materiały
Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 1,015 38,26550
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 25 mm (1) m3 0,007 0,26390
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 38 mm m3 0,005 0,18850
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,004 0,15080
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,53 19,98100
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurociąg do 20m 
(1) m-g 0,08 3,01600
Środek transportowy m-g 0,05 1,88500

7.3 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyta dolna, beton C25/30 
(B-30) podawany pompą m3 7,560
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,2867 2,16745
Cieśle grupa II r-g 0,14 1,05840
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,15120
Materiały
Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 1,015 7,67340
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 25 mm (1) m3 0,002 0,01512
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 38 mm m3 0,001 0,00756
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02 0,15120
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurociąg do 20m 
(1) m-g 0,06 0,45360
Środek transportowy m-g 0,01 0,07560

7.4 KNR 202/216/2 Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15 cm, beton 
C25/30 (B-30) podawany pompą m2 5,934
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,07276 0,43176
Cieśle grupa II r-g 1,2891 7,64952
Robotnicy grupa I r-g 0,6549 3,88618
Materiały
Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 0,153 0,90790
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 25 mm (1) m3 0,00472 0,02801
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 38 mm m3 0,00106 0,00629
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,00332 0,01970
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,406 2,40920
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurociąg do 20m 
(1) m-g 0,014 0,08308
Środek transportowy m-g 0,0168 0,09969
Wyciąg m-g 0,09945 0,59014



strona nr: 50

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

7.5 KNR 202/216/5 Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubości 
płyty, beton C25/30 (B-30) podawany pompą do 20 cm - winda
Krotność=5,000 m2 1,187
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,00827 0,04908
Robotnicy grupa I r-g 0,0012 0,00712
Materiały
Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 0,0102 0,06054
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurociąg do 20m 
(1) m-g 0,001 0,00594
Wyciąg m-g 0,00719 0,04267

7.6 KNR 202/207/4 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 12·cm proste o wysokości do 8·m, 
beton C25/30 (B-30) podawany pompą m2 84,124
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,0611 5,13998
Cieśle grupa II r-g 3,64 306,21136
Robotnicy grupa I r-g 1,08 90,85392
Materiały
Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 0,122 10,26313
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 25 mm (1) m3 0,01 0,84124
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 38 mm m3 0,028 2,35547
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,003 0,25237
Drut stalowy okrągły miękki kg 0,41 34,49084
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1 84,12400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurociąg do 20m 
(1) m-g 0,01 0,84124
Środek transportowy m-g 0,08 6,72992
Wyciąg m-g 0,4089 34,39830

7.7 KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, 
beton C25/30 (B-30) podawany pompą - do 14 cm
Krotność=2 m2 84,124
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,0047 0,79077
Robotnicy grupa I r-g 0,02 3,36496
Materiały
Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 0,01 1,68248
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurociąg do 20m 
(1) m-g 0,001 0,16825
Wyciąg m-g 0,0094 1,58153

7.8 KNNR 2/105/1 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w 
elementach budynku, ławy fundamentowe t 1,939
Robocizna
Robotnicy r-g 15,3 29,66670
Materiały
Prefabrykaty zbrojarskie kg 1 000 1 939,0000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1

7.9 KNNR 2/105/9 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w 
elementach budynku, szyb windowy t 1,875
Robocizna
Robotnicy r-g 26,7 50,06250
Materiały
Prefabrykaty zbrojarskie kg 1 000 1 875,0000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,7 1,31250
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8 Element ŚCIANY  FUNDAMENTOWE (KOD CPV 45262410-8, 
45320000-6, 45321000-3)

8.1 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3 48,341
Robocizna
Murarze grupa III r-g 3,26 157,59166
Robotnicy grupa I r-g 2,31 111,66771
Materiały
Bloczek ścienny betonowy 25x12x14 cm (1) szt 46,9 2 267,1929
Bloczek ścienny betonowy 25x25x14 cm (1) szt 73,3 3 543,3953
Zaprawa cementowa M-7 (m.50) m3 0,18 8,70138
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

8.2 KNR 202/902/1 Tynki zwykłe kategorii·III, ściany płaskie i powierzchnie poziome
(balkony, loggie), ręcznie m2 354,917
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0567 20,12379
Tynkarze grupa III r-g 0,8266 293,37439
Materiały
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15) m3 0,0211 7,48875
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,0006 0,21295
Zaprawa wapienna M-0-6 (m.4) m3 0,0028 0,99377
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,1082 38,40202

8.3 KNNR 2/601/5 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 
1-warstwowe podkładowa, roztwór asfaltowy modyfikowany 
kauczukiem SBS m2 354,917
Robocizna
Robotnicy r-g 0,199 70,62848
Materiały
Roztwór asfaltowy do gruntowania modyfikowany kauczukiem kg 1,55 550,12135
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4

8.4 KNNR 2/601/5 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 
1-warstwowe masy powłokowe nawierzchniowe, roztwór 
asfaltowy modyfikowany kauczukiem SBS m2 354,917
Robocizna
Robotnicy r-g 0,199 70,62848
Materiały
Roztwór asfaltowy masa powłokowa modyfikowana kauczukiem kg 1,55 550,12135
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4

8.5 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne z płyt styroduru grub. 15,0 cm,  izolacje 
pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej z obu stron ścian 
zewnętrznych m2 177,459
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,4269 75,75725
Robotnicy grupa I r-g 0,0783 13,89504
Materiały
Płyta styrodur grub 15,0 cm m2 1,05 186,33195
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

8.6 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany na wys. ca 20 cm m2 56,202
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 0,275 15,45555
Tynkarze grupa II r-g 0,275 15,45555
Robotnicy grupa I r-g 0,0612 3,43956
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu zgodna z zastosowanym 
systemem kg 4 224,80800
Siatka z włókna szklanego zgodnie z przyjętą technologią m2 1,135 63,78927
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0052 0,29225

8.7 KNR 12/829/1 Przygotowanie podłoża - wyrównanie podłoża klejem m2 56,202
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,2426 13,63461
Robotnicy grupa I r-g 0,0607 3,41146
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do okładzin 
powierzchni zewnętrznych - mrozoodporna kg 4,75 266,95950
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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8.8 KNR 202/607/3 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej m2 177,459
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,0928 16,46820
Robotnicy grupa I r-g 0,1064 18,88164
Materiały
Folia polietylenowa izolacyjna kubełkowa fundamentowa m2 1,7 301,68030
Piasek do betonów (1) m3 0,015 2,66189
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0007 0,12422

8.9 KNR 12/829/1 Przygotowanie podłoża - wyrównanie podłoża klejem m2 39,834
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,2426 9,66373
Robotnicy grupa I r-g 0,0607 2,41792
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do okładzin 
powierzchni zewnętrznych - mrozoodporna kg 4,75 189,21150
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

8.10 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ścian 
fundamentowych m2 140,261
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,09 12,62349
Robotnicy grupa I r-g 0,01 1,40261
Materiały
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny 
poliestrowej m2 1,15 161,30015
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 14,02610
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003 0,42078
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9 Element ŚCIANY  KONSTRUKCYJNE (KOD CPV 45262410-8)
9.1 KNNR 2/302/2 Ściany murowane, budynków wielokondygnacyjnych z cegieł 

pełnych (ściany zewnętrzne do 50 cm) m3 9,704
Robocizna
Robotnicy r-g 5,48 53,17792
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm klasa 150 szt 373,1 3 620,5624
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,346 3,35758
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 1,56 15,13824

9.2 KNNR 2/302/2 Ściany murowane, budynków wielokondygnacyjnych z cegieł 
pełnych wewnętrzne m3 46,287
Robocizna
Robotnicy r-g 5,48 253,65276
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm klasa 150 szt 373,1 17 269,680
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,346 16,01530
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 1,56 72,20772

9.3 KNNR 2/305/2 Ściany murowane zewnętrzne z cegieł system np. Porotherm, 
cegła grubości 25,0 cm m3 189,235
Robocizna
Robotnicy r-g 3,18 601,76730
Materiały
Cegła POROTHERM 37,3 x 25 x 23,8 cm szt 44 8 326,3400
Zaprawa cementowo-wapienna M-4 (m.30) m3 0,108 20,43738
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,55 104,07925

9.4 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na 
okna szt 25,000
Robocizna
Murarze grupa III r-g 1,47 36,75000
Robotnicy grupa I r-g 0,08 2,00000

9.5 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na 
drzwi i wrota szt 15,000
Robocizna
Murarze grupa III r-g 2,03 30,45000
Robotnicy grupa I r-g 0,11 1,65000

9.6 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży 
strunobetonowych NSB 110 m 258,000
Robocizna
Murarze grupa III r-g 0,11 28,38000
Robotnicy grupa I r-g 0,09 23,22000
Materiały
Nadproża strunobetonowe NSB 110 (1) m 1,02 263,16000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,52

9.7 KNR 202/613/5 Wypełnienie dylatacji wełną mnineralną w płytach grub. 3,0 cm m2 66,555
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,1397 9,29773
Robotnicy grupa I r-g 0,0163 1,08485
Materiały
Płyta z wełny mineralnej twarda, grubości 30mm (elewacyjna) 
lambda 0,032 m2 1,05 69,88275
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0075 0,49916
Wyciąg m-g 0,0059 0,39267
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9.8 KNR 202/617/12
(2)

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowe, kitem 
trwale plastycznym m 23,360
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,2595 6,06192
Robotnicy grupa I r-g 0,0244 0,56998
Materiały
Kit uszczelniający trwale plastyczny kg 1,13 26,39680
Roztwór asfaltowy do gruntowania modyfikowany kauczukiem kg 0,12 2,80320
Sznur konopny - smołowany kg 1,13 26,39680
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0033 0,07709
Wyciąg m-g 0,0038 0,08877
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10 Element WIEŃCE I  NADPROŻA  ŻELBETOWE  (KOD CPV 
45262310-7, 45262311-4)

10.1 KNR 202/262/5 
(3)

Wieńce żelbetowe i nadproża w deskowaniu 
drobnowymiarowym beton C 20/25 (B-25) podawany pompą m3 25,926
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,4002 10,37559
Cieśle grupa II r-g 39,554 1 025,4770
Cieśle grupa III r-g 11,06 286,74156
Materiały
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50-100 mm m3 0,0116 0,30074
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,02 26,44452
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 38 mm m3 0,0111 0,28778
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,02 26,44452
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,2 m 5,0588 131,15445
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Ciągnik kołowy m-g 1,2115 31,40935
Deskowanie drobnowymiarowe systemowe m-g 13,853 359,15288
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurociąg do 20m 
(1) m-g 0,0762 1,97556
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 1,2115 31,40935
Wyciąg m-g 1,2332 31,97194

10.2 KNNR 2/105/5 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w 
elementach budynku, żebra, belki, podciągi i wieńce t 2,537
Robocizna
Robotnicy r-g 28,9 73,31930
Materiały
Prefabrykaty zbrojarskie kg 1 000 2 537,0000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,8
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,72 1,82664
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11 Element STROPY (KOD CPV 45262310-7, 45262311-4)
11.1 KNNR 2/211/1 Stropy z płyt kanałowych z betonu sprężonego wys. 26,5 cm, 

klasa betonu: C40/50 o odporność ogniowej : REI 60 / REI 120 
i izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 k/W] element 90,000
Robocizna
Robotnicy r-g 2,3 207,00000
Materiały
Płyta kanałowa szer. 120 cm, dług. 11,40 m z betonu 
sprężonego wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporność 
ogniowej : REI 60 / REI 120 i izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 
k/W] szt 0,61111 55,00000
Płyta kanałowa szer. 120 cm, dług. 9,40 m z betonu 
sprężonego wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporność 
ogniowej : REI 60 / REI 120 i izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 
k/W] szt 0,02222 2,00000
Płyta kanałowa szer. 120 cm, dług. 9,55 m z betonu 
sprężonego wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporność 
ogniowej : REI 60 / REI 120 i izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 
k/W] szt 0,23333 21,00000
Płyta kanałowa szer. 120 cm, dług. 6,20 m z betonu 
sprężonego wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporność 
ogniowej : REI 60 / REI 120 i izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 
k/W] szt 0,06667 6,00000
Płyta kanałowa szer. 120 cm, dług. 3,10 m z betonu 
sprężonego wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporność 
ogniowej : REI 60 / REI 120 i izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 
k/W] szt 0,03333 3,00000
Płyta kanałowa szer. 150 cm, dług. 10,40 m z betonu 
sprężonego wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporność 
ogniowej : REI 60 / REI 120 i izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 
k/W] szt 0,03333 3,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4
Sprzęt
Żuraw (1) m-g 0,43 38,70000
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,31 27,90000

11.2 KNR 202/216/2 Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15 cm, beton 
C25/30 (B-30) podawany pompą m2 40,300
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,07276 2,93223
Cieśle grupa II r-g 1,2891 51,95073
Robotnicy grupa I r-g 0,6549 26,39247
Materiały
Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 0,153 6,16590
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 25 mm (1) m3 0,00472 0,19022
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 38 mm m3 0,00106 0,04272
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,00332 0,13380
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,406 16,36180
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurociąg do 20m 
(1) m-g 0,014 0,56420
Środek transportowy m-g 0,0168 0,67704
Wyciąg m-g 0,09945 4,00784

11.3 KNR 202/216/5 Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubości 
płyty, beton C25/30 (B-30) podawany pompą do 26,5 cm - 
wiylewki w stropie
Krotność=11,500 m2 40,300
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,00827 3,83273
Robotnicy grupa I r-g 0,0012 0,55614
Materiały
Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 0,0102 4,72719
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurociąg do 20m 
(1) m-g 0,001 0,46345
Wyciąg m-g 0,00719 3,33221
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11.4 KNNR 2/105/9 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w 
elementach budynku, płyty krzyżowo zbrojone t 1,125
Robocizna
Robotnicy r-g 26,7 30,03750
Materiały
Prefabrykaty zbrojarskie kg 1 000 1 125,0000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,7 0,78750
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12 Element SCHODY (KOD CPV 45262310-7, 45262311-4)
12.1 KNR 202/218/2 

(2)
Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, beton C 
20/25 (B-25) podawany pompą m2 15,094
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,1363 2,05731
Cieśle grupa II r-g 3,43 51,77242
Robotnicy grupa I r-g 0,77 11,62238
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,13 1,96222
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 25 mm (1) m3 0,013 0,19622
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 38 mm m3 0,004 0,06038
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,001 0,01509
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5 7,54700
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurociąg do 20m 
(1) m-g 0,03 0,45282
Środek transportowy m-g 0,02 0,30188
Wyciąg m-g 0,1269 1,91543

12.2 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości 
płyty, beton C 20/25 (B-25) podawany pompą - do 15 cm
Krotność=7 m2 15,094
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,0141 1,48978
Robotnicy grupa I r-g 0,02 2,11316
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,012 1,26790
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurociąg do 20m 
(1) m-g 0,002 0,21132
Wyciąg m-g 0,0094 0,99319

12.3 KNNR 2/105/6 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w 
elementach budynku, schody + spoczniki t 0,326
Robocizna
Robotnicy r-g 21,2 6,91120
Materiały
Prefabrykaty zbrojarskie kg 1 000 326,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,8
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13 Element DACH + POKRYCIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE (KOD 
CPV 45261100-5, 45261210-9, 45261320-3, 45261410-1,
45321000-3, 45422000-1)

13.1 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, paroszczelnej przymocowanej do 
konstrukcji drewnianej m2 661,267
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 42,98236
Materiały
Folia polietylenowa paroszczelna m2 1,1 727,39370
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 2,64507

13.2 KNR 202/120/6 Ścianki działowe, ażurowe o grubości 1/2·cegły pełnej m2 163,702
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,03 4,91106
Murarze grupa III r-g 0,54 88,39908
Robotnicy grupa I r-g 0,39 63,84378
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm klasa 150 szt 38,4 6 286,1568
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,011 1,80072
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,14 22,91828

13.3 KNNR 2/602/5 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej 
twardej (dach-podłoga) grub. 20,0cm o lambda 0,032 układane 
na sucho w dwóch warstwach po 10 cm z przesunięciem o 1/3 -
krotność 2
Krotność=2 m2 661,267
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0907 119,95383
Materiały
Płyta z wełny mineralnej twarda, grubości 100mm 
(dach-podłoga) lambda 0,032 m2 1,05 1 388,6607
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3

13.4 KNNR 2/602/5 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej 
twardej (dach-podłoga) grub. 0 - 50,0cm o lambda 0,032 
układane na sucho z klina w warstwach po 10 cm z 
przesunięciem o 1/3 - krotność 2,5 (średnia 25 cm)
Krotność=2,5 m2 247,474
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0907 56,11473
Materiały
Płyta z wełny mineralnej twarda, grubości 100mm 
(dach-podłoga) lambda 0,032 m2 1,05 649,61925
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3

13.5 KNRW 
202/331/4

Płyty dachowe, korytkowe - analogia
element 242,000

Robocizna
Robotnicy r-g 0,84 203,28000
Materiały
Płyty dachowe korytkowe zamknięte m2 1,8 435,60000
Zaprawa cementowa M-7 (m.50) m3 0,01 2,42000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Dźwig samochodowy do 10 t m-g 0,26 62,92000
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13.6 KNNR 2/507/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, papą 2-warstwowe 
odporną na wysokie i niskie temperatury m2 694,330
Robocizna
Robotnicy r-g 0,389 270,09437
Materiały
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkładowa grub. min. 
4,0 mm zgrzewana palnikiem na gaz propan-butan, trwałą na 
załamania przy wysokich temperaturach dodatnich i ujemnych m2 1,15 798,47950
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na 
osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. 
Grubość papy 5,2 ±0,2 mm, zgrzewana palnikiem na gaz 
propan butan, trwałą na załamania przy wysokich 
temperaturach dodatnich i ujemnych m2 1,18 819,30940
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 6
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077 5,34634

13.7 KNR 202/507/2 
(2)

Różne obróbki z blachy stalowej powlekanej grub. 0,70 mm 
przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm m2 283,660
Robocizna
Blacharze grupa II r-g 0,8573 243,18172
Robotnicy grupa I r-g 0,9587 271,94484
Materiały
Blacha stalowa, ocynkowana, powlekana akrylem 0,70 mm kg 5,32 1 509,0712
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,056 15,88496
Zaprawa cementowa M-12 (m.80) m3 0,001 0,28366
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0068 1,92889

13.8 KNR 202/511/3 
(2)

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grub.
0,7 mm, okrągłe o średnicy 15 cm m 81,600
Robocizna
Blacharze grupa II r-g 0,6338 51,71808
Blacharze grupa III r-g 0,013 1,06080
Robotnicy grupa I r-g 0,1881 15,34896
Materiały
Blacha stalowa, ocynkowana, powlekana akrylem 0,70 mm kg 1,97 160,75200
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,04 3,26400
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane, powlekane szt 0,33 26,92800
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0027 0,22032

13.9 KNR 202/1213/4 Drabina zewnętrzna aluminiowa z koszem ochronnym : obręcz 
kosza ochronnego co 80 cm, szer. zewnętrzna drabiny 55 cm, 
wys. do (6,80 i 5,90) m m 12,700
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,0563 0,71501
Malarze grupa II r-g 0,3677 4,66979
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,2693 3,42011
Murarze grupa III r-g 0,2473 3,14071
Robotnicy grupa I r-g 1,2472 15,83944
Spawacze grupa II r-g 0,0907 1,15189
Materiały
Drabina zewnętrzna aluminiowa z koszem ochronnym : obręcz 
kosza ochronnego co 80 cm, szer. zewnętrzna drabiny 55 cm, 
wys. ponad 6,5 m szt 0,15748 2,00000
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 0,0247 0,31369
Papier ścierny w ark. arkusz 0,3164 4,01828
Zaprawa cementowa M-12 (m.80) m3 0,003 0,03810
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,1438 1,82626
Środek transportowy m-g 0,013 0,16510
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14 Element RUSZTOWANIA (KOD CPV 45262120-8)
14.1 KNNR 2/1502/1 Rusztowania rurowe punktowe, wysokość do 20 m do szybu 

windowego m2 76,540
Robocizna
Robotnicy r-g 0,658 50,36332
Materiały
Płyty pomostowe robocze (1) m2 0,0134 1,02564
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 22 mm m3 0,00016 0,01225
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 18
Sprzęt
Rusztowania rurowe punktowe m-g 0,199 15,23146

14.2 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20 m - elewacja m2 1 332,907
Robocizna
Robotnicy r-g 0,584 778,41769
Materiały
Płyty pomostowe robocze (1) m2 0,0148 19,72702
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm m3 0,0002 0,26658
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 18
Sprzęt
Rusztowania rurowe m-g 0,166 221,26256

14.3 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 1 332,907
Robocizna
Robotnicy r-g 0,032 42,65302
Materiały
Siatka osłonowa rusztowaniowa m2 1,1 1 466,1977

14.4 KNR 202/1613/2
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, 
wysokość do 15·m, bednarka (nakłady podstawowe) m2 1 332,907
Robocizna
Monter grupa II r-g 0,0037 4,93176
Materiały
Bednarka ocynkowana StOS 20x2 mm kg 0,0002 0,26658
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,2 m 0,0006 0,79974
Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewodów szt 0,0003 0,39987
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Rusztowania m-g 0,001 1,33291



strona nr: 62

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

15 Element ŚCIANKI DZIAŁOWE  I  OBUDOWY (KOD CPV 
45262522-6)

15.1 KNR 202/120/2 
(1)

Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł 
budowlanych pełnych m2 1 217,860
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,09 109,60740
Murarze grupa III r-g 0,73 889,03780
Robotnicy grupa I r-g 0,59 718,53740
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm klasa 150 szt 48,1 58 579,066
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,03 36,53580
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,16 194,85760

15.2 KNR 202/1202/7 Ścianki wydzielające sanitariaty o wys. 2,20 m o kostrukcji 
aluminiowej z wypełnieniem płytą laminowaną, drzwi 
jednoskrzydłowe wykonane jak ścianki. m2 47,476
Robocizna
Malarze grupa II r-g 0,94 44,62744
Murarze grupa II r-g 0,15 7,12140
Robotnicy grupa I r-g 2,03 96,37628
Spawacze grupa II r-g 0,15 7,12140
Materiały
Ścianki systemowe z płyty laminowanej na konstrukcji 
aluminiowej grub. 2,5 cm z drzwiami m2 1 47,47600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02 0,94952

15.3 KNR 14/2011/5 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów płytami 
gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych,
obudowa pionów m2 35,280
Robocizna
Monter płyt gipsowych II r-g 1,0171 35,88329
Monter płyt gipsowych III r-g 1,5251 53,80553
Materiały
Blachowkręty szt 28 987,84000
Gips budowlany szpachlowy kg 2,09 73,73520
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i osłoną szt 4,06 143,23680
Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 2,05 72,32400
Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt 
gipsowo-kartonowych m 0,76 26,81280
Płyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna grubości 12,5 mm m2 2,1 74,08800
Taśma spoinowa z włókna szklanego m 2,264 79,87392
Woda przemysłowa m3 0,00136 0,04798
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0293 1,03370
Wyciąg m-g 0,035 1,23480

15.4 KNR 202/2007/4 Konstrukcje rusztów pod sufit akustyczny, rozbieralny z płyt z 
magnezem z wełny drzewnej, na stropach, z kształtowników 
metalowych podwójnych m2 301,900
Robocizna
Monter płyt gipsowych II r-g 0,4517 136,36823
Monter płyt gipsowych III r-g 1,3551 409,10469
Materiały
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i osłoną szt 2,55 769,84500
Kształtownik stalowy profil C-100x50x0.6 do płyt 
gipsowo-kartonowych kg 2,08 627,95200
Kształtownik stalowy profil C-55x50x0.6 do płyt 
gipsowo-kartonowych kg 0,904 272,91760
Kształtownik stalowy profil U-55x40x0.6 do płyt 
gipsowo-kartonowych kg 0,424 128,00560
Zawiesia do kształtowników C-100x0.75 szt 3,6 1 086,8400
Zawiesia do kształtowników C-55x0.75 szt 2,5 754,75000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Spawarka elektryczna wirująca 500 A m-g 0,129 38,94510
Środek transportowy m-g 0,0046 1,38874
Wyciąg m-g 0,048 14,49120
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15.5 KNR 202/2005/4 Okładziny z płyt dekoracyjnych na stropach z płyt z magnezem 
z wełny drzewnej, na rusztach metalowych m2 301,900
Robocizna
Monter płyt gipsowych II r-g 0,6122 184,82318
Monter płyt gipsowych III r-g 1,2262 370,18978
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 0,5 150,95000
Płyta dekoracyjna, akustyczna z wełny drzewnej łączonej 
magnezytem z wełną mineralną 90 kg/m3 m2 1,05 316,99500
Woda m3 0,00033 0,09963
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0422 12,74018
Wyciąg m-g 0,014 4,22660

15.6 KNR 202/2004/5 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi ognio i wodoodpornymi
na rusztach metalowych pojedynczych, instalacji poziomej, 
1-warstwowa, m2 193,270
Robocizna
Monter płyt gipsowych II r-g 0,9665 186,79546
Monter płyt gipsowych III r-g 1,4497 280,18352
Materiały
Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5·mm m2 0,0341 6,59051
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32 255,11640
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i osłoną szt 4,06 784,67620
Kształtownik stalowy profil C-55x50x0.6 do płyt 
gipsowo-kartonowych kg 2,112 408,18624
Kształtownik stalowy profil U-55x40x0.6 do płyt 
gipsowo-kartonowych kg 0,576 111,32352
Płyta gipsowo-kartonowa, ognio i wodoodporna grubości 12,5 
mm m2 1,05 202,93350
Taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 2,264 437,56328
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0347 6,70647
Woda m3 0,00086 0,16621
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0165 3,18896
Wyciąg m-g 0,025 4,83175
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16 Element DŹWIG OSOBOWY (CPV 45313200-5)
16.1 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż dźwigu osobowego o 

udźwigu 630 kg na 8 pasażerów kpl 1,000
Materiały
Dostawa i montaż dźwigu hydraulicznego o udźwigu 630 kg/8 
osób, 2 przystanki z awaryjnym zjazdem do najbliższego 
przystanku i otwarciem drzwi przy zaniku prądu, kabina 
jednostronna, panel sterowniczy ze stali nierdzewnej kpl 1 1,00000
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17 Element STOLARKA OKIENNA  I  DRZWIOWA (KOD CPV 
45421100-5)

17.1 KNR 19/1023/11
(1)

Okna z 6-cio komorowych profoli  PCV z obróbką obsadzenia, 
okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 
m2, osadzanie na kotwach szyba float, k minimum 0,9 m2 90,950
Robocizna
Monter grupa II r-g 2,86 260,11700
Materiały
Okna z 6-cio komorowych profoli PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m2, szyba float, k 
minimum 0,9 m2 1 90,95000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 4,4 400,18000
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,25 22,73750
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,05 4,54750
Gips budowlany szpachlowy kg 1,84 167,34800
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków (op. 25 kg) kg 3,31 301,04450
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 3,63800
Środek transportowy m-g 0,06 5,45700

17.2 KNR 19/1023/8 
(1)

Okna z 6-cio komorowych profoli  PCV z obróbką obsadzenia, 
okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5 m2,
osadzanie na kotwach szyba float, k minimum 0,9 m2 2,642
Robocizna
Monter grupa II r-g 4,07 10,75294
Materiały
Okna z 6-cio komorowych profoli PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 1,5 m2, szyba float, k 
minimum 0,9 m2 1 2,64200
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 7,58 20,02636
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,34 0,89828
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,06 0,15852
Gips budowlany szpachlowy kg 2,61 6,89562
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków (op. 25 kg) kg 4,7 12,41740
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,13210
Środek transportowy m-g 0,06 0,15852

17.3 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi z ciepłego aluminium kompletnie wykończone 
dwuskrzydłowe z ścianką szklaną, osadzanie na kotwach, z 
szybami 2-komorowymi P-4 o k minimum 1,1 m2 17,640
Robocizna
Monter grupa II r-g 2,06 36,33840
Szklarze grupa III r-g 1,04 18,34560
Materiały
Drzwi Al zewnętrzne z ciepłego aluminium 2-skrzydłowe 
fabrycznie wykończone z szybami 2 komorowymi P-4 o współ. 
k=1,1 z zawiasami p. włamaniowymi, dwoma zamkami 
atestowymi i okuciami m2 1 17,64000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 4,76 83,96640
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,24 4,23360
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,88200
Środek transportowy m-g 0,06 1,05840

17.4 KNR 19/1024/8 Drzwi aluminiowe EIS 30, wewnętrzne kompletnie wykończone,
drzwi dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 
1-komorowymi m2 9,225
Robocizna
Monter grupa II r-g 2,06 19,00350
Szklarze grupa III r-g 1,04 9,59400
Materiały
Drzwi Al wewnętrzne 2-skrzydłowe EJS 30 kompletnie 
wykończone z szybami 1 komorowymi z samozamykaczami i 
okuciami m2 1 9,22500
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 4,76 43,91100
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,24 2,21400
Szyba zespolona 1-komorowa bezpieczna m2 0,73 6,73425
Podkładki pod szyby szt 6,35 58,57875
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,46125
Środek transportowy m-g 0,06 0,55350
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17.5 KNR 19/1024/8 Ścianki stałe aluminiowe wewnętrzne EI 60 z drzwiami EI 30 z 
szybami 1-komorowymi bezpiecznymi, osadzanie na kotwach - 
analogia m2 19,200
Robocizna
Monter grupa II r-g 2,06 39,55200
Szklarze grupa III r-g 1,04 19,96800
Materiały
Ścianki stałe aluminiowe wewnętrzne REI 60 z drzwiami EI 30 z
szybami 1-komorowymi bezpiecznymi, z samozamykaczami, 
kompletnie wykończone m2 1 19,20000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 4,76 91,39200
Pianka poliuretanowa ogniochronna dm3 0,24 4,60800
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,96000
Środek transportowy m-g 0,06 1,15200

17.6 KNR 19/1024/7 
(2)

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne 
kompletnie wykończone, z atestowanym zamkiem i 
samozamykaczem osadzanie na kotwach - EIS30 m2 13,920
Robocizna
Monter grupa II r-g 1,94 27,00480
Szklarze grupa III r-g 0,74 10,30080
Materiały
Drzwi aluminiowe EIS 30 jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne z 
atestowanymi zamkami i samozamykaczem m2 1 13,92000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 5,56 77,39520
Pianka poliuretanowa ogniochronna dm3 0,28 3,89760
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,69600
Środek transportowy m-g 0,06 0,83520

17.7 KNR 19/1024/7 
(2)

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne 
kompletnie wykończone, z atestowanym zamkiem i 
samozamykaczem osadzanie na kotwach - EI30 m2 11,931
Robocizna
Monter grupa II r-g 1,94 23,14614
Szklarze grupa III r-g 0,74 8,82894
Materiały
Drzwi aluminiowe EI 30 jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne z 
atestowanymi zamkami i samozamykaczem m2 1 11,93100
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 5,56 66,33636
Pianka poliuretanowa ogniochronna dm3 0,28 3,34068
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,59655
Środek transportowy m-g 0,06 0,71586

17.8 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane regulowane obejmujące ościeżę m2 77,552
Robocizna
Robotnicy r-g 1,75 135,71600
Materiały
Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane szt 0,47694 36,98775
Pianka poliuretanowa kg 0,035 2,71432
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 6 465,31200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,77552

17.9 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne wzmocnione fabrycznie 
wykończone, pełne m2 50,440
Robocizna
Robotnicy r-g 0,51 25,72440
Materiały
Skrzydło drzwiowe wzmocnione płycinowe z płyty HD, 
bezprzylgowe, okleinowane lub lakierowane, pełne z okuciami, 
klamkami, dwoma zamkami - kompletnie wykończone m2 1 50,44000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 2,01760
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17.10 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne wzmocnione fabrycznie 
wykończone, pełne z podcięciem wentylacyjnym m2 25,851
Robocizna
Robotnicy r-g 0,51 13,18401
Materiały
Skrzydło drzwiowe wzmocnione płycinowe z płyty HD, 
bezprzylgowe, okleinowane lub lakierowane, pełne z okuciami, 
klamkami, dwoma zamkami z podcięciem wentylacyjnym na 
dole- kompletnie wykończone m2 1 25,85100
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 1,03404

17.11 KNR 401/903/1 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych szt 39,000
Robocizna
Stolarze grupa II r-g 0,79 30,81000

17.12 KNNR 2/1106/3 Bramy garażowe podnoszone mechanicznie m2 27,600
Robocizna
Robotnicy r-g 4,22 116,47200
Materiały
Brama garażowa stalowa, powlekana poliestrem, ocieplana, 
otwierana automatycznie o wym. 300 x 230 cm m2 1 27,60000
Pianka poliuretanowa kg 0,05 1,38000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 15

17.13 Dostawa i montaż ścianki mobilnej o łącznej szerokości 3,75 m 
i wysokości 4,20 m (szerokość modułu 125 cm) zamykanej 
mechanicznie kpl 1,000
Materiały
Dostawa i montaż ścianki mobilnej rozsuwanej o łącznej 
szerokości 3,00 m i wysokości 2,40 m (szerokość modułu 100 
cm) jeden moduł wyposażyć w drzwi. kpl 1 1,00000

17.14 KNR 401/321/2 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników konglomeratu 
żywicznego ponad 1,5 szt 25,000
Robocizna
Murarze grupa II r-g 1,97 49,25000
Robotnicy grupa I r-g 0,21 5,25000
Materiały
Parapety z konglomeratu żywicznego szerokości do 30 cm m 2,632 65,80000
Podpórki do parapetów szt 4 100,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 8,63 215,75000
Piasek do zapraw m3 0,022 0,55000
Woda m3 0,011 0,27500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 1,00000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,14 3,50000
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18 Element TYNKI WEWNĘTRZNE (KOD CPV 45324000-4)
18.1 KNNR 2/801/3 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów m2 4 044,915

Robocizna
Robotnicy r-g 0,592 2 394,5897
Materiały
Zaprawa wapienna M-0-6 (m.4) m3 0,0027 10,92127
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15) m3 0,0206 83,32525
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,0404 163,41457
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

18.2 KNNR 2/801/4 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, stropów i podciągów m2 1 104,300
Robocizna
Robotnicy r-g 0,715 789,57450
Materiały
Zaprawa wapienna M-0-6 (m.4) m3 0,0027 2,98161
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15) m3 0,0173 19,10439
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,004 4,41720
Zaprawa cementowa M-7 (m.50) m3 0,0108 11,92644
Zaprawa cementowa M-12 (m.80) m3 0,0022 2,42946
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0362 39,97566

18.3 KNR 202/810/6 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20 cm, wykonywane 
ręcznie tynki kategoria III-IV, na ościeżach 12 cm m2 35,839
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,018 0,64510
Robotnicy grupa I r-g 0,1127 4,03906
Tynkarze grupa III r-g 1,7386 62,30969
Materiały
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15) m3 0,0614 2,20051
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,0022 0,07885
Zaprawa wapienna M-0-6 (m.4) m3 0,0027 0,09677
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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19 Element ROBOTY MALARSKIE I LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI
(KOD CPV 45431200-9, 45324000-4, 45442100-8)

19.1 KNR 17/2608/3 Gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie m2 4 080,754
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0662 270,14591
Materiały
Środek impregnacyjno-wzmacniający głęboko penetrujący 
zgodnie z przyjętą technologią dm3 0,2 816,15080
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,40808

19.2 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 819,133
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,2426 198,72167
Robotnicy grupa I r-g 0,0607 49,72137
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z 
przyjętą technologią kg 4,75 3 890,8818
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

19.3 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej + montaż luster w płytkach nad
umywalkami i wiszące w w-c dla osób nsp. m2 819,133
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,5069 415,21852
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,8766 718,05199
Robotnicy grupa I r-g 0,1962 160,71389
Materiały
Płytki ceramiczne ścienne - zgodnie z projektem m2 1,02 835,51566
Lustra łazienkowe wym.80x60 cm, polerowane lub matowe 
wraz z elementami montażowymi szt 0,00977 8,00000
Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania kg 0,6 491,47980
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z 
przyjętą technologią kg 5,2 4 259,4916
Dostawa i montaż lustra uchylnego o wym. 70 x 50 cm dla 
niepełnosprawnych montowane na płytkach ściennych  poprzez
przykręcenie, wykonany na bazie mosiądzu z dodatkiem stopu 
cynku i aluminium odporny na korozję, dzięki specjalnym 
powłokom galwanicznym. Lustro posiada możliwość zmiany 
kąta o ok. 20 stopni kpl 0,00122 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0275 22,52616

19.4 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na sufitach z płyt gipsowych, 2-warstwowa m2 495,170
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,018 8,91306
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 5,69446
Tynkarze grupa III r-g 0,531 262,93527
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 1,5 742,75500
Gips budowlany zwykły kg 1 495,17000
Narożniki ochronne aluminiowe, perforowane z siatką szt 0,043 21,29231
Woda m3 0,00175 0,86655
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0029 1,43599
Wyciąg m-g 0,0018 0,89131

19.5 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i 
betonów wylewanych, 2-warstwowa m2 3 261,621
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,018 58,70918
Robotnicy grupa I r-g 0,0177 57,73069
Tynkarze grupa III r-g 0,4736 1 544,7037
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 8 154,0525
Gips budowlany zwykły kg 1,5 4 892,4315
Narożniki ochronne aluminiowe, perforowane z siatką m 0,27831 907,72869
Woda m3 0,0027 8,80638
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0043 14,02497
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19.6 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i 
betonów wylewanych, 2-warstwowa m2 802,400
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,0361 28,96664
Robotnicy grupa I r-g 0,0175 14,04200
Tynkarze grupa III r-g 0,4881 391,65144
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 2 006,0000
Gips budowlany zwykły kg 1,5 1 203,6000
Woda m3 0,0027 2,16648
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0039 3,12936
Wyciąg m-g 0,0029 2,32696

19.7 KNRW 
202/847/1

Wyprawy tynkarskie z masy żywicznej na ścianach
m2 389,231

Robocizna
Robotnicy r-g 0,414 161,14163
Materiały
Masa tynkarska mozaikowa ozdobna o wyglądzie piaskowca kg 6,76 2 631,2016
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h m-g 0,0985 38,33925
Środek transportowy m-g 0,0066 2,56892

19.8 KNRW 
202/1511/1

Malowanie farbami silikatowymi tynków wewnętrznych, tynki 
gładkie, 2-krotne - analogia m2 4 257,656
Robocizna
Robotnicy r-g 0,225 957,97260
Materiały
Farba silikatowa do zastosowań wewnętrznych dm3 0,173 736,57449
Rozcieńczalnik do wyrobów silikatowych dm3 0,0492 209,47668
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 1,70306

19.9 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż uchwytów dla osób 
niepełnosprawnych kpl 1,000
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 2 2,00000
Materiały
Komplet uchwytów dla niepełnosprawnych (stała, łukowa, 
uchylna, prysznicowa). Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, 
wypolerowana. W komplecie z zestawem montażowym do 
ściany twardej. kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
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20 Element PODŁOŻA (KOD CPV 45262300-4, 45321000-3)
20.1 KNNR 2/1201/3 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek grub. 15,0 cm m3 110,673

Robocizna
Robotnicy r-g 5 553,36500
Materiały
Piasek m3 1,06 117,31338
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

20.2 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki 
kategorii I-II m3 110,673
Robocizna
Robotnicy r-g 0,12 13,28076
Sprzęt
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,1 11,06730

20.3 KNNR 2/1201/2 
(2)

Podkłady - gruzobeton z betonem C 12/15, B-15 grub. 10 cm
m3 73,782

Robocizna
Robotnicy r-g 6,57 484,74774
Materiały
Gruz ceglany m3 1,06 78,20892
Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 0,2 14,75640
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 1,29 95,17878

20.4 KNNR 2/603/2 Izolacje układane na sucho, z folii PE zbrojonej grub. min. 0,2 
mm stabilizująca wilgotność, 2-warstwowe (pod i na 
styropianie) - analogia - zwiększono o 10 % na wywinięcie m2 811,602
Robocizna
Robotnicy r-g 0,124 100,63865
Materiały
Folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm stabilizująca wilgotność m2 2,38 1 931,6128
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0088 7,14210

20.5 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych 
twardych (dach - podłoga) grub. 10,0 cm o ʎ  0,032 układanych 
na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe m2 737,820
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 65,73976
Materiały
Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) grub. 10 cm o 
lambda 0,032 m2 1,05 774,71100
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3

20.6 KNNR 2/603/2 Izolacje układane na sucho, z folii PE zbrojonej grub. min. 0,2 
mm stabilizująca wilgotność, 2-warstwowe (pod i na 
styropianie) - analogia - zwiększono o 10 % na wywinięcie m2 811,602
Robocizna
Robotnicy r-g 0,124 100,63865
Materiały
Folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm stabilizująca wilgotność m2 2,38 1 931,6128
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0088 7,14210

20.7 KNNR 2/1201/1 Podkłady, betonowe, beton C 20/25 (B–25) grub.(8 i 10 cm w 
zależności od pomieszczeń, transport pompą - przyjęto średnio 
9,0 cm m3 66,404
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,02 67,73208
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurociąg do 20m 
(1) m-g 0,09 5,97636
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20.8 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową na sali - siatka fi 
6 mm oczka 20x20 cm m2 737,820
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,068 50,17176
Robotnicy grupa I r-g 0,006 4,42692
Materiały
Siatka stalowa z drutu 4,5 mm o oczkach 20 x 20 cm m2 1,02 752,57640
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0017 1,25429

20.9 KNNR 2/603/2 Izolacje układane na sucho, z folii PE zbrojonej grub. min. 0,2 
mm stabilizująca wilgotność, 2-warstwowe (pod i na 
styropianie) - analogia - zwiększono o 10 % na wywinięcie m2 416,240
Robocizna
Robotnicy r-g 0,124 51,61376
Materiały
Folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm stabilizująca wilgotność m2 2,38 990,65120
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0088 3,66291

20.10 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych 
twardych (dach - podłoga) grub. 5,0 cm o ʎ  0,032 układanych 
na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe m2 341,700
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 30,44547
Materiały
Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) grub. 5 cm o 
lambda 0,032 m2 1,05 358,78500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3

20.11 KNNR 2/603/2 Izolacje układane na sucho, z folii PE zbrojonej grub. min. 0,2 
mm stabilizująca wilgotność, 2-warstwowe (pod i na 
styropianie) - analogia - zwiększono o 10 % na wywinięcie m2 375,870
Robocizna
Robotnicy r-g 0,124 46,60788
Materiały
Folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm stabilizująca wilgotność m2 2,38 894,57060
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0088 3,30766

20.12 KNNR 2/1202/2 Warstwy wyrównawcze z z jastrychu cementowego zbrojonego 
zbrojeniem rozproszonym pod posadzki zatarte na gładko, 
grubości 20 mm m2 378,400
Robocizna
Robotnicy r-g 0,659 249,36560
Materiały
Jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym m3 0,0206 7,79504
Cement portlandzki CEM I  32,5 t 0,0003 0,11352
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0313 11,84392

20.13 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z z jastrychu cementowego zbrojonego 
zbrojeniem rozproszonym pod posadzki, zmiana grubości o 10 
mm do 6,0 cm
Krotność=4,000 m2 341,700
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0716 97,86288
Materiały
Jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym m3 0,0105 14,35140
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0158 21,59544
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20.14 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z z jastrychu cementowego zbrojonego 
zbrojeniem rozproszonym pod posadzki, zmiana grubości o 10 
mm do 9,0 cm
Krotność=7,000 m2 36,700
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0716 18,39404
Materiały
Jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym m3 0,0105 2,69745
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0158 4,05902
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21 Element POSADZKI  (KOD CPV 45320000-6, 45262300-4, 
45431100-8, 45432100-5)

21.1 KNNR 2/601/1 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - analogia m2 1 116,220
Robocizna
Robotnicy r-g 0,138 154,03836
Materiały
Środek grutujący i wzmacniający podłoże zgodnie z przyjętą 
technologią dm3 0,25 279,05500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 3,57190

21.2 NNRNKB 
202/1130/2 (1)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2 m2 376,900
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,11 41,45900
Robotnicy grupa I r-g 0,03 11,30700
Materiały
Sucha zaprawa samopoziomująca 2-10 mm (do posadzek) (op.
25 kg) kg 7,8 2 939,8200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 3,76900
Środek transportowy m-g 0,01 3,76900

21.3 KNNR 2/601/1 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - analogia m2 376,900
Robocizna
Robotnicy r-g 0,138 52,01220
Materiały
Środek grutujący i wzmacniający podłoże zgodnie z przyjętą 
technologią dm3 0,25 94,22500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 1,20608

21.4 KNNR 2/1206/2 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez 
warstwy izolacyjnej homogeniczne (jednowarstwowe) min. 2,20 
mm - z wywinięciem na ścianę 10 cm na ćwierćwałku - 
powiększono o 6% na wywinięcie m2 399,514
Robocizna
Robotnicy r-g 0,395 157,80803
Materiały
Wykładzina podłogowa PVC rulonowa homogeniczna 
(jednorodna) grub. min. 2,2 mm m2 1,09 435,47026
Klej do wykładzin podłogowych PVC dostosowany do 
zastosowanej wykładziny kg 0,404 161,40366
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0057 2,27723

21.5 Frezowanie wykładziny pod zgrzewanie m2 399,514
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,06433 25,70034
Sprzęt
Frezarka do wykładzin m-g 0,03 11,98542

21.6 KNNR 2/1206/7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 399,514
Robocizna
Robotnicy r-g 0,126 50,33876
Materiały
Sznur do spawania wykładzin m 0,09 35,95626
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

21.7 KNR 12/1118/1 Przygotowanie podłoża pod płytki ceramiczne - klej elastyczny m2 693,300
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,1644 113,97852
Robotnicy grupa I r-g 0,0548 37,99284
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z 
przyjętą technologią kg 4,75 3 293,1750
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,06933



strona nr: 75

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

21.8 KNR 12/1118/11 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej 
elestyczny, płytki 40x40 cm, metoda kombinowana m2 693,300
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,6862 475,74246
Robotnicy grupa I r-g 0,1492 103,44036
Materiały
Płytki ceramiczne podłogowe (40x40 cm), granitogresowe, 
przeciwpoślizgowe o V klasie ścieralności zgodnie z projektem m2 1,02 707,16600
Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania kg 0,3 207,99000
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z 
przyjętą technologią kg 5,2 3 605,1600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,027 18,71910
Wyciąg m-g 0,0315 21,83895

21.9 KNR 12/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
płytek, płytki 40x40 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża - 
klej elastyczny m 290,560
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0242 7,03155
Robotnicy grupa I r-g 0,0061 1,77242
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z 
przyjętą technologią kg 0,48 139,46880
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,02906
Wyciąg m-g 0,001 0,29056

21.10 KNR 12/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej elastyczny - z 
przycinaniem płytek, płytki 40x40 cm, cokolik 10 cm, metoda 
kombinowana m 290,560
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,5167 150,13235
Robotnicy grupa I r-g 0,0129 3,74822
Materiały
Płytki ceramiczne podłogowe (40x40 cm), granitogresowe, 
przeciwpoślizgowe o V klasie ścieralności zgodnie z projektem m2 0,1035 30,07296
Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania kg 0,12 34,86720
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z 
przyjętą technologią kg 0,52 151,09120
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,002 0,58112
Wyciąg m-g 0,0035 1,01696

21.11 KNR 202/1219/3 Wycieraczki do obuwia gumowe szczotkowe o wysokości 1,8 
cm - analogia m2 11,200
Robocizna
Malarze grupa II r-g 0,2144 2,40128
Murarze grupa II r-g 1,3972 15,64864
Robotnicy grupa I r-g 0,1594 1,78528
Materiały
Wycieraczka do obuwia systemowa czarna o wys. 18 mm 
szczotkowa m2 1 11,20000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,007 0,07840

21.12 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej elastyczny, przygotowanie 
podłoża m2 19,459
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,217 4,22260
Robotnicy grupa I r-g 0,0548 1,06635
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z 
przyjętą technologią kg 4,75 92,43025
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0072 0,14010
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21.13 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, 
płytki 30x30 cm (podesty i spoczniki) na schodach płytki 
schodowe ryflowane m2 19,459
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 1,1388 22,15991
Robotnicy grupa I r-g 0,2475 4,81610
Materiały
Płytki ceramiczne lub terakotowe przeciwpoślizgowe, V klasy 
ścieralności - rozmiary min. 30 x 30 cm m2 0,88142 17,15164
Płytki ceramiczne podłogowe antypoślizgowe, schodowe - 
ryflowane m2 0,14858 2,89130
Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania kg 0,4 7,78360
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z 
przyjętą technologią kg 5,2 101,18680
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0275 0,53512
Wyciąg m-g 0,0295 0,57404

21.14 KNR 12/1122/2 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda 
kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 15 
cm m 42,900
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0472 2,02488
Robotnicy grupa I r-g 0,0091 0,39039
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do okładzin 
powierzchni zewnętrznych - mrozoodporna kg 0,72 30,88800
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,00429
Wyciąg m-g 0,0014 0,06006

21.15 KNR 12/1122/8 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda 
kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 15 cm m 42,900
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,5566 23,87814
Robotnicy grupa I r-g 0,0224 0,96096
Materiały
Płytki ceramiczne lub terakotowe przeciwpoślizgowe, V klasy 
ścieralności - rozmiary min. 30 x 30 cm m2 0,1575 6,75675
Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania kg 0,12 5,14800
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z 
przyjętą technologią kg 0,78 33,46200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,17160
Wyciąg m-g 0,0054 0,23166

21.16 KNR 401/411/8 Progi wykończeniowe w drzwiach szt 60,000
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,75 45,00000
Materiały
Kołki rozporowe plastykowe fi 8 mm z wkrętami (1) szt 3,75 225,00000
Progi drzwiowe ozdobne aluminiowe m 1,1 66,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

21.17 KNR 202/1208/2 Balustrady schodowe ze stali ocynkowanej na gorąco i 
malowanej proszkowo, osadzone w gniazdach co 3 stopień m 16,200
Robocizna
Malarze grupa II r-g 0,68 11,01600
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,71 11,50200
Murarze grupa II r-g 0,4 6,48000
Operatorzy grupa II r-g 0,02 0,32400
Robotnicy grupa I r-g 0,3 4,86000
Spawacze grupa II r-g 0,32 5,18400
Stolarze grupa II r-g 1,09 17,65800
Materiały
Balustrady schodowe ze stali ocynkowanej na gorąco 
malowane proszkowo o wys. 1,10 m m2 13,5 218,70000
Zaprawa cementowa M-12 (m.80) m3 0,001 0,01620
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,16200
Wyciąg m-g 0,03 0,48600
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22 Element ROBOTY ŚLUSARSKIE (KOD CPV 45421140-7)
22.1 Dostawa i montaż daszku szklanego w konstrukcji aluminiowej 

o wym. 530x120 cm i 350 x 120 cm kpl 2,000
Materiały
Dostawa i montaż daszku o wymiarach 350x120 cm 
wykonanego z hartowanego szkła (kolor dostosować do 
kolorystki windy) cięgnach ze stali nierdzewnej szlifowanej, 
okucia budowlane nierdzewne, mocowania punktowe szkła kpl 0,5 1,00000
Dostawa i montaż daszku o wymiarach 530x120 cm 
wykonanego z hartowanego szkła (kolor dostosować do 
kolorystki windy) cięgnach ze stali nierdzewnej szlifowanej, 
okucia budowlane nierdzewne, mocowania punktowe szkła kpl 0,5 1,00000
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23 Element ELEWACJA (KOD CPV 45262120-8, 45262521-9, 
45321000-7)

23.1 KNR 202/902/1 Tynki zwykłe kategorii·III, ściany płaskie m2 1 079,682
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0567 61,21797
Tynkarze grupa III r-g 0,8266 892,46514
Materiały
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15) m3 0,0211 22,78129
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,0006 0,64781
Zaprawa wapienna M-0-6 (m.4) m3 0,0028 3,02311
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,1082 116,82159

23.2 KNR 23/2614/11 Zamocowanie listwy cokołowej mb 123,390
Robocizna
Tynkarze grupa II r-g 0,223 27,51597
Robotnicy grupa I r-g 0,014 1,72746
Materiały
Kołki rozporowe z wkrętami szt 2,58 318,34620
Listwa cokołowa szer. 20 cm m 1,05 129,55950
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,02468

23.3 KNR 202/2602/2
(2)

Docieplenie ścian budynków, płyty włókno - cementowe grub. 8 
mm na ruszcie systemowym, izolacja płyty z wełny mineralnej 
twardej, elewacyjnej grub. 20,0 cm - analogia m2 180,640
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 1,1441 206,67022
Dekarze grupa II r-g 0,9512 171,82477
Dekarze grupa III r-g 0,6484 117,12698
Robotnicy grupa I r-g 0,7163 129,39243
Materiały
Płyta włókno - cementowa grub. 0,8 cm wraz z rusztem 
systemowym (kompletny system) m2 1,05 189,67200
Płyta z wełny mineralnej twardej - elewacyjnej, o grubości 200 
mm lambda 0,032 m2 1,05 189,67200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Ciągnik kołowy 18 kW (25 KM) m-g 0,024 4,33536
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,024 4,33536

23.4 KNR 23/2615/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami wełny mineralnej twardej 
(elewacyjnej) lambda 0,032, grub. 20,0 cm, wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej, tynk kolorowy silikatowy m2 899,042
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 1,5117 1 359,0818
Tynkarze grupa II r-g 1,0135 911,17907
Robotnicy grupa I r-g 1,0144 911,98820
Materiały
Preparat gruntujący zgodnie z przyjętą technologią kg 0,2 179,80840
Płyta z wełny mineralnej twardej - elewacyjnej, o grubości 200 
mm lambda 0,032 m2 1,05 943,99410
Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej zgodna z 
zastosowanym systemem kg 12,025 10 810,980
Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 8,32 7 480,0294
Siatka z włókna szklanego zgodnie z przyjętą technologią m2 1,135 1 020,4127
Podkładowa masa tynkarska zgodnie z przyjętą technologią kg 0,3 269,71260
Sucha mieszanka tynkarska silikatowa (nanoporowa) zgodnie z
przyjętą technologią) kg 4 3 596,1680
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0353 31,73618
Środek transportowy m-g 0,0325 29,21887
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23.5 KNR 23/2614/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym 
perforowanym mb 247,680
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 0,1067 26,42746
Tynkarze grupa II r-g 0,1067 26,42746
Robotnicy grupa I r-g 0,0066 1,63469
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu zgodna z zastosowanym 
systemem kg 0,9 222,91200
Kątowniki aluminiowe ochronne z siatką m 1,176 291,27168
Sprzęt
Żuraw okienny do 0,50 t m-g 0,0007 0,17338
Środek transportowy m-g 0,0005 0,12384

23.6 KNR 23/2615/8 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami  wełny mineralnej twardej 
(elewacyjnej) lambda 0,032 grub. 3,0 cm, wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej silikatowej, ościeża szerokości 
do 30 cm m2 55,278
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 3,0986 171,28441
Tynkarze grupa II r-g 1,5007 82,95569
Robotnicy grupa I r-g 1,1158 61,67919
Materiały
Preparat gruntujący zgodnie z przyjętą technologią kg 0,2 11,05560
Płyta z wełny mineralnej twarda, grubości 30mm (elewacyjna) 
lambda 0,032 m2 1,05 58,04190
Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej zgodna z 
zastosowanym systemem kg 10,025 554,16195
Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 8,32 459,91296
Siatka z włókna szklanego zgodnie z przyjętą technologią m2 1,643 90,82175
Podkładowa masa tynkarska zgodnie z przyjętą technologią kg 0,3 16,58340
Sucha mieszanka tynkarska silikatowa (nanoporowa) zgodnie z
przyjętą technologią) kg 4,4 243,22320
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0353 1,95131
Środek transportowy m-g 0,0325 1,79654

23.7 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą nanoporową, krzemianową 
(silikatową) z gruntowaniem rozcieńczoną farbą, 2-krotne m2 954,320
Robocizna
Robotnicy r-g 0,139 132,65048
Materiały
Farba nanoporowa, krzemianowa, silikatowa, kolorowa do 
malowania elewacji dm3 0,2891 275,89391
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

23.8 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2 18,414
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0777 1,43077
Tynkarze grupa III r-g 1,0904 20,07863
Materiały
Zaprawa cementowa M-12 (m.80) m3 0,028 0,51559
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny do 0,50 t m-g 0,1427 2,62768

23.9 KNR 202/507/2 
(2)

Różne obróbki z blachy stalowej powlekanej grub. 0,70 mm 
przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm m2 27,621
Robocizna
Blacharze grupa II r-g 0,8573 23,67948
Robotnicy grupa I r-g 0,9587 26,48025
Materiały
Blacha stalowa, ocynkowana, powlekana akrylem 0,70 mm kg 5,32 146,94372
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,056 1,54678
Zaprawa cementowa M-12 (m.80) m3 0,001 0,02762
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0068 0,18782
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23.10 KNR 202/921/2 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6·cm, ścian układanych 
na klej elastyczny mrozoodporny m2 37,017
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,2654 9,82431
Tynkarze grupa III r-g 3,8181 141,33461
Materiały
Płytki klinkierowe szkliwione 25x6x1,0 cm m2 0,86 31,83462
Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania - mrozoodporna kg 0,5 18,50850
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do okładzin 
powierzchni zewnętrznych - mrozoodporna kg 4,5 166,57650
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0593 2,19511
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0658 2,43572
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24 Element PODJAZD + SCHODY  (KOD CPV 45262300-4, 
45233161-5, 45421140-7, 45431100-8)

24.1 KNR 231/113/1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, 
stabilizacja cementem m2 26,210
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,1333 3,49379
Robotnicy grupa II r-g 0,6913 18,11897
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,02024 0,53049
Krawędziaki iglaste obrzynane kl.III m3 0,0005 0,01311
Woda m3 0,024 0,62904
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5

24.2 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, zagęszczenie ręczne za pomocą 
zagąszczarki 200 kg - zagęszczanie warstwami, grubość 
warstw po zagęszczeniu od 15 cm - krotność 1,5
Krotność=1,5 m2 14,690
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0141 0,31069
Robotnicy grupa II r-g 0,0938 2,06688
Materiały
Piasek do betonów (1) m3 0,123 2,71031
Woda m3 0,005 0,11018
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100·m3/h m-g 0,055 1,21193

24.3 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, zagęszczenie ręczne za pomocą 
zagąszczarki 200 kg - zagęszczanie warstwami, grubość 
warstw po zagęszczeniu od 10 do 30 cm - przy uśrednieniu 20 
cm przyjęto krotność 2
Krotność=2 m2 11,520
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0141 0,32486
Robotnicy grupa II r-g 0,0938 2,16115
Materiały
Piasek do betonów (1) m3 0,123 2,83392
Woda m3 0,005 0,11520
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100·m3/h m-g 0,055 1,26720

24.4 KNNR 2/604/1 Izolacja z geowłókniny - przyjęto 10% na zakład m2 28,831
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 10,37916
Materiały
Geowłóknina drenażowa m2 1,2 34,59720
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4

24.5 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po 
zagęszczeniu 15·cm m2 26,210
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0309 0,80989
Materiały
Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4,0 mm t 0,0143 0,37480
Kruszywo łamane 4-31,5 mm niesortowane t 0,318 8,33478
Woda przemysłowa m3 0,015 0,39315
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0039 0,10222
Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100·m3/h m-g 0,0347 0,90949

24.6 KNNR 2/1201/1 Podkłady, betonowe, beton C 20/25 (B–25) grub.pod podest i 
schody - grub. 10 cm m3 1,616
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,02 1,64832
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurociąg do 20m 
(1) m-g 0,09 0,14544
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24.7 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową na sali - siatka fi 
6 mm oczka 20x20 cm m2 16,159
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,068 1,09881
Robotnicy grupa I r-g 0,006 0,09695
Materiały
Siatka stalowa z drutu 4,5 mm o oczkach 20 x 20 cm m2 1,02 16,48218
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0017 0,02747

24.8 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, środkiem 
impregnacyjno - wzmacniającym do podłoży zgodnie z przyjętą 
technologią m2 54,435
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,06 3,26610
Materiały
Środek impregnacyjno-wzmacniający głęboko penetrujący 
zgodnie z przyjętą technologią dm3 0,21 11,43135
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,10887
Środek transportowy m-g 0,003 0,16331

24.9 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej 
elastyczny mrozoodporny, przygotowanie podłoża m2 54,435
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,1644 8,94911
Robotnicy grupa I r-g 0,0548 2,98304
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do okładzin 
powierzchni zewnętrznych - mrozoodporna kg 4,75 258,56625
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,00544
Wyciąg m-g 0,0093 0,50625

24.10 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z płytek schodowych ryflowanych 30 x 30 
cm mrozoodpornych układanych na zaprawę klejową 
elastyczną mrozodporne m2 54,435
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,876 47,68506
Robotnicy grupa I r-g 0,1904 10,36442
Materiały
Płytki ceramiczne schodowe, ryflowane, granitogresowe, 
przeciwpoślizgowe o V klasie ścieralności m2 1,02 55,52370
Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania - mrozoodporna kg 0,4 21,77400
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do okładzin 
powierzchni zewnętrznych - mrozoodporna kg 5,2 283,06200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,027 1,46975
Wyciąg m-g 0,0315 1,71470

24.11 KNR 12/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, przygotowanie podłoża m 15,480
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0363 0,56192
Robotnicy grupa I r-g 0,0091 0,14087
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do okładzin 
powierzchni zewnętrznych - mrozoodporna kg 0,72 11,14560
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,00155
Wyciąg m-g 0,0014 0,02167
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24.12 KNR 12/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda kombinowana m 15,480
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,432 6,68736
Robotnicy grupa I r-g 0,0224 0,34675
Materiały
Płytki ceramiczne lub terakotowe przeciwpoślizgowe, 
mrozoodporne, V klasy ścieralności - rozmiary wg. projektu m2 0,1575 2,43810
Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania - mrozoodporna kg 0,12 1,85760
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do okładzin 
powierzchni zewnętrznych - mrozoodporna kg 0,78 12,07440
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,06192
Wyciąg m-g 0,0054 0,08359

24.13 KNR 11/322/1 Podjazd z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej wg. 
projektu grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 30·mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, m2 11,520
Robocizna
Brukarze grupa III r-g 0,4126 4,75315
Robotnicy grupa I r-g 0,0315 0,36288
Robotnicy grupa II r-g 0,5502 6,33830
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0193 0,22234
Kostka betonowa wibroprasowanej, bezfazowej grub. 6 cm, 
kolorowa m2 1,05 12,09600
Piasek m3 0,0528 0,60826
Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu szt 0,0003 0,00346
Woda przemysłowa m3 0,028 0,32256
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Piła do cięcia kostki betonowej m-g 0,03 0,34560
Ubijak spalinowy 50 kg m-g 0,053 0,61056

24.14 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, środkiem 
impregnacyjno - wzmacniającym do podłoży zgodnie z przyjętą 
technologią m2 6,261
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,50088
Materiały
Środek impregnacyjno-wzmacniający głęboko penetrujący 
zgodnie z przyjętą technologią dm3 0,22 1,37742
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,01252
Środek transportowy m-g 0,003 0,01878

24.15 KNR 202/921/2 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6·cm, ścian układanych 
na klej elastyczny mrozoodporny - obłożenie boków podjazdu i 
schodów m2 6,261
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,2654 1,66167
Tynkarze grupa III r-g 3,8181 23,90512
Materiały
Płytki klinkierowe szkliwione 25x6x1,0 cm m2 0,86 5,38446
Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania - mrozoodporna kg 0,5 3,13050
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do okładzin 
powierzchni zewnętrznych - mrozoodporna kg 4,5 28,17450
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0593 0,37128
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0658 0,41197
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24.16 KNR 202/1207/5 Balustrady stalowe ocynkowane ogniowo i malowane 
proszkowo osadzone na ścianie żelbetowej - dla osób 
niepełnosprawnych m 19,450
Robocizna
Malarze grupa II r-g 0,5 9,72500
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 1,05 20,42250
Murarze grupa II r-g 0,4 7,78000
Operatorzy grupa II r-g 0,02 0,38900
Robotnicy grupa I r-g 0,38 7,39100
Spawacze grupa II r-g 0,6 11,67000
Materiały
Balustrady stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo,
fabrycznie wykończone dla osób niepełnosprawnych kg 13,20988 256,93210
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 0,06 1,16700
Farba olejna do gruntowania dm3 0,08 1,55600
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania (1) dm3 0,08 1,55600
Zaprawa cementowa M-12 (m.80) m3 0,001 0,01945
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,86 16,72700
Środek transportowy m-g 0,01 0,19450
Wyciąg m-g 0,03 0,58350

24.17 KNR 202/1207/5 Balustrady stalowe ocynkowane ogniowo i malowane 
proszkowo osadzone w co trzecim stopniu m 6,200
Robocizna
Malarze grupa II r-g 0,5 3,10000
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 1,05 6,51000
Murarze grupa II r-g 0,4 2,48000
Operatorzy grupa II r-g 0,02 0,12400
Robotnicy grupa I r-g 0,38 2,35600
Spawacze grupa II r-g 0,6 3,72000
Materiały
Balustrady stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo,
fabrycznie wykończone kg 6,98901 43,33187
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 0,06 0,37200
Farba olejna do gruntowania dm3 0,08 0,49600
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania (1) dm3 0,08 0,49600
Zaprawa cementowa M-12 (m.80) m3 0,001 0,00620
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,86 5,33200
Środek transportowy m-g 0,01 0,06200
Wyciąg m-g 0,03 0,18600
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25 Element OGRODZENIE KOD  CPV (34928200-0, 45322000-6)
25.1 KNR 201/301/3 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1·km pod fundament, kategoria gruntu 
IV m3 3,750
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 3,8582 14,46825
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t m-g 0,39 1,46250

25.2 KNNR 1/303/2 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i 
przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III pod 
ogrodzenie m3 20,588
Robocizna
Robotnicy r-g 2 41,17600

25.3 KNNR 1/206/3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 
kW, samochód do 5 t m3 24,338
Robocizna
Robotnicy r-g 0,038 0,92484
Sprzęt
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,40 m3 m-g 0,0664 1,61604
Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0298 0,72527
Samochód samowyładowczy m-g 0,192 4,67290

25.4 KNNR 1/208/2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 
km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
 gruntu I-IV, samochód do 5 t - do 15,0 km
Krotność=14,000 m3 24,338
Sprzęt
Samochód samowyładowczy m-g 0,029 9,88123

25.5 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych 
wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25 cm, 
kategoria gruntu III-IV - wraz z przywiezieniem piasku m3 8,025
Robocizna
Robotnicy r-g 0,227 1,82168
Materiały
Piasek m3 1,06 8,50650
Sprzęt
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,138 1,10745
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0132 0,10593

25.6 KNR 201/214/2 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 
rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km 
samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5·t - do 15 km
Krotność=28 m3 8,025
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0054 1,21338
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t m-g 0,0274 6,15678

25.7 KNNR 2/1201/1 
(4)

Podkłady, betonowe grub. 10 cm, z betonu C8/10 (B10), 
transport pompą m3 6,338
Robocizna
Robotnicy r-g 3,06 19,39428
Materiały
Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 1,02 6,46476
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurociąg do 20m 
(1) m-g 0,09 0,57042

25.8 KNNR 2/106/1 Betonowanie konstrukcji, ławy fundamentowe beton C 20/25 
podawany pompą m3 7,500
Robocizna
Robotnicy r-g 1,95 14,62500
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,015 7,61250
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurociąg do 20m 
(1) m-g 0,87 6,52500
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25.9 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1·warstwa - z 
dwóch stron muru m2 12,000
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,0754 0,90480
Robotnicy grupa I r-g 0,0928 1,11360
Materiały
Drewno opałowe kg 0,9 10,80000
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1,65 19,80000
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,35 4,20000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0042 0,05040

25.10 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za 
każdą następną warstwę m2 12,000
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,0363 0,43560
Robotnicy grupa I r-g 0,0486 0,58320
Materiały
Drewno opałowe kg 0,7 8,40000
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1,3 15,60000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0029 0,03480

25.11 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław 
fundamentowych m2 7,500
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,09 0,67500
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,07500
Materiały
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny 
poliestrowej m2 1,15 8,62500
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 0,75000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003 0,02250

25.12 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki 
kategorii I-II m3 13,725
Robocizna
Robotnicy r-g 0,12 1,64700
Sprzęt
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,1 1,37250

25.13 SEK 201/115/1 
(2)

Cokół, grubości 1 ·cegły, z cegieł budowlanych klinkierowych w 
kolorze grafitowym, pełnych, sucha zaprawa do klinkieru m2 6,000
Robocizna
Robotnicy r-g 4,65 27,90000
Materiały
Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6.5cm klasa 250 szt 104,61 627,66000
Zaprawa sucha do klinkieru kg 88,33 529,98000
Listewki iglaste o wym.10x15mm,kl.II m 5 30,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

25.14 SEK 201/117/3 
(2)

Słupy z cegieł budowlanych klinkierowych pełnych w kolorze 
grafitowym, słupy o wymiarach przekroju w cegłach 1·1/2x1·1/2,
sucha zaprawa do klinkieru m 14,400
Robocizna
Robotnicy r-g 4,57 65,80800
Materiały
Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6.5cm klasa 250 szt 68 979,20000
Zaprawa sucha do klinkieru kg 49,28 709,63200
Listewki iglaste o wym.10x15mm,kl.II m 2,97 42,76800
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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25.15 TZKNBK 
4/1801/5

Uzupełnienie ścianek kolankowych z cegły klinkierowej, na 
murze ogrodzeniowym grub. 1 cegły - sucha zaprawa do 
klinkieru - wys. ścianki 12 cm m 15,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,49 7,35000
Materiały
Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6.5cm klasa 250 szt 14 210,00000
Zaprawa sucha do klinkieru kg 28,46 426,90000
Listewki iglaste o wym.10x15mm,kl.II m 2,97 44,55000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 7
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,02 0,30000
Wyciąg m-g 0,02 0,30000

25.16 TZKNBK 
4/901/3

Spoinowanie murów z cegły klinkierowych suchą zaprawą do 
spoinowania klinkieru m2 33,888
Robocizna
Robotnicy r-g 0,8 27,11040
Materiały
Zaprawa sucha do spoinowania klinkieru kg 3,5 118,60800
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,7
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,07 2,37216

25.17 TZKNBK 
4/1101/2

Wykonanie przekrycia słupów systemowymi daszkami 
klinkierowymi na suchą zaprawę do klinkieru szt 9,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,239 2,15100
Materiały
Zaprawa sucha do klinkieru kg 16,5 148,50000
Daszki klinkierowe czterospadowe 440x440mm szt 1 9,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 10

25.18 KNR 202/1802/4 Ogrodzenie stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane 
proszkowo RAL 7004 - przęsła ogrodzeniowe z demontażu po 
pomalowaniu w kolorze grafitowym m 15,000
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,4097 6,14550
Malarze grupa II r-g 0,5569 8,35350
Robotnicy grupa I r-g 0,8383 12,57450
Spawacze grupa II r-g 0,3057 4,58550
Materiały
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 0,089 1,33500
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania (1) dm3 0,1957 2,93550
Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,00244 0,03660
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,16 2,40000
Środek transportowy m-g 0,0043 0,06450

25.19 KNR 223/402/2 Brama przesuwana automatycznie o wymiarach 600x150 cm i 
furtka z demontażu po pomalowaniu w kolorze grafitowym - 
analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 2,000
Robocizna
Malarze grupa II r-g 2,31 4,41210
Monter grupa II r-g 3,08 5,88280
Monter grupa III r-g 0,77 1,47070
Robotnicy grupa I r-g 2,19 4,18290
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1

25.20 KNNR 2/201/1 Montaż płyt ogrodzeniowych 2500x500x30 mm za pomocą 
specjalnych uchwytów montażowych do słupków - jako cokołu 
ogrodzeniowego wystającego 20 cm ponad poziom terenu, 
wraz z zasypaniem i ubiciem ziemi przy płytach - analogia element 102,000
Robocizna
Robotnicy r-g 1,51 154,02000
Materiały
Płyty ogrodzeniowe betonowe systemowe 2500x300x30 mm 
wraz zuchwytami do ich montażu (systemowe) element 1 102,00000
Zaprawa cementowa M-7 (m.50) m3 0,018 1,83600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
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25.21 KNR 
202/1804/12

Ogrodzenie panelowe z prętów stal. poziom. i pionow. fi 5 mm 
wys. paneli 1,50 m; montowanych na słupkach systemowych z 
profili zamkniętych osadzonych w fundamencie - całość 
ogrodzenia cynkowana ogniowo - analogia. Beton C12/15 
(B-15) - montaż na płytach podwalinowych m 255,000
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,6564 167,38200
Malarze grupa II r-g 0,155 39,52500
Robotnicy grupa I r-g 1,8128 462,26400
Materiały
Panele ogrodzeniowe z prętów stalowych poziomych i 
pionowych fi 5 mm, wys. paneli 1,50 m montowanych na 
słupkach systemowych z profili zamkniętych osadzonych w 
fundamencie - całość ogrodzenia cynkowana ogniowo i 
powlekanych w kolorze zielonym m 1 255,00000
Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 0,025 6,37500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0065 1,65750
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26 Element ROBOTY ZEWNĘTRZNE (KOD CPV 45262300-4, 
45233161-5, 45431100-8)

26.1 KNNR 1/218/2 Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74 
kW (100KM), kategoria gruntu III-IV m2 3 544,400
Robocizna
Robotnicy r-g 0,08 283,55200
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0023 8,15212
Ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0,0008 2,83552

26.2 KNR 225/201/2 Wiaty prefabrykowane z elementów stalowych, pokryte płytami 
z blachy dachówkopodobnej w kolorze grafitowym - budowa m2 71,500
Robocizna
Brukarze grupa II r-g 0,26 18,59000
Dekarze grupa II r-g 0,01 0,71500
Monter konstrukcji żelbetowych grupa II r-g 0,2 14,30000
Monter konstrukcji żelbetowych grupa III r-g 0,17 12,15500
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych I r-g 0,03 2,14500
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,77 55,05500
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,24 17,16000
Robotnicy grupa I r-g 0,59 42,18500
Materiały
Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 0,01 0,71500
Blacha stalowa, ocynkowana, powlekana akrylem 0,70 mm kg 0,186 13,29900
Blacha stalowa średnia walcowana na gorąco 30x3 kg 0,055 3,93250
Blacha stalowa, ocynkowana, powlekana akrylem 0,65 mm - 
blachodachówka m2 1,09 77,93500
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 0,25 17,87500
Piasek do betonów zwykłych naturalny (1) m3 0,08 5,72000
Płatwie stalowe t 0,043 3,07450
Słupki z profili zamkniętych stalowych ocynkowanych 80 x 80 
mm + powleczenie tworzywem PCV 2 mm w kolorzegrafitowym m 0,25175 18,00000
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,001 0,07150
Stężenia stalowe z kątownika 50x50x5 t 0,002 0,14300
Śruby fundamentowe kotwowe z nakrętkami M12x300·mm kg 0,08 5,72000
Wiązary dachowe stalowe t 0,005 0,35750
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5·t m-g 0,29 20,73500
Żuraw samochodowy m-g 1,17 83,65500

26.3 KNNR 6/403/4 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 
20x30·cm, ława betonowa beton C12/15 (B-15), podsypka 
cementowo-piaskowa m 476,400
Robocizna
Robotnicy r-g 0,755 359,68200
Materiały
Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 0,039 18,57960
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 25 mm (1) m3 0,0009 0,42876
Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm m 1,02 485,92800
Piasek m3 0,026 12,38640
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0049 2,33436
Woda przemysłowa m3 0,0219 10,43316
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2

26.4 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, 
wypełnienie spoin zaprawą cementową m 309,300
Robocizna
Robotnicy r-g 0,277 85,67610
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0071 2,19603
Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare (s) m 1,02 315,48600
Woda m3 0,0014 0,43302
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2

26.5 KNR 231/113/1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, 
stabilizacja cementem grub. 15 cm m2 2 363,600
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,1333 315,06788
Robotnicy grupa II r-g 0,6913 1 633,9567
Materiały
Piasek m3 0,155 366,35800
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,02024 47,83926
Krawędziaki iglaste obrzynane kl.III m3 0,0005 1,18180
Woda m3 0,024 56,72640
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
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26.6 KNNR 1/409/4 
(1)

Zagęszczenie nasypów walcami, samojezdnymi statycznymi, 
grunt spoisty kategorii III pod warstwy przepuszczalne (parking) m3 2 363,600
Robocizna
Robotnicy r-g 0,041 96,90760
Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,038 89,81680
Ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM) m-g 0,01 23,63600
Brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 0,01 23,63600

26.7 KNNR 2/603/1 Ułożenie geowłókniny 150 grub. 0,1 cm - analogia m2 2 363,600
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0832 196,65152
Materiały
Geowłóknina 150 grub. 0,1 cm m2 1,19 2 812,6840
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3

26.8 KNNR 6/104/3 Podsypka piaskowa - warstwy odsączające (mechaniczne 
zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po 
zagęszczeniu 10 cm m2 2 363,600
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0047 11,10892
Materiały
Piasek m3 0,123 290,72280
Woda m3 0,005 11,81800
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,002 4,72720
Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,0041 9,69076

26.9 KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw łamanego, warstwa górna, po 
zagęszczeniu 15 cm m2 2 363,600
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0109 25,76324
Materiały
Pospółka m3 0,184 434,90240
Woda m3 0,015 35,45400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,003 7,09080
Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,0141 33,32676

26.10 KNR 225/407/3 Nawierzchnie z płyt kwadratowych typu eko system o 
powierzchni do 1,0·m2 z zasypaniem przerw między płytami 
grysem bazaltowym 0-13 mm m2 351,600
Robocizna
Brukarze grupa II r-g 0,1996 70,17936
Robotnicy grupa I r-g 0,2994 105,26904
Materiały
Płyty systemu Eko-System m2 0,9549 335,74284
Grys bazaltowy 0-13 mm m3 0,05333 18,75200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

26.11 KNR 11/317/1 Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej prostokątnej 
grub. 8,0 cm o układzie rzędowym - ułożenie nieregularne z 
kostek na palecie (zazwyczaj są trzy wymiary cała, ¾ i ½ 
kostki), kolor muszelkowy na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, m2 2 012,000
Robocizna
Brukarze grupa III r-g 0,5859 1 178,8308
Robotnicy grupa I r-g 0,0315 63,37800
Robotnicy grupa II r-g 0,6332 1 273,9984
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0111 22,33320
Kostka betonowa wibroprasowanej 8 cm, szara m2 1,04 2 092,4800
Piasek m3 0,0845 170,01400
Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu szt 0,00025 0,50300
Woda przemysłowa m3 0,016 32,19200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Piła do cięcia kostki betonowej m-g 0,025 50,30000
Ubijak spalinowy 50 kg m-g 0,053 106,63600



strona nr: 91

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

26.12 KNR 221/109/3 Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi 
urodzajnej (z kałdowanej) oraz torfu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 118,080
Robocizna
Ogrodnicy grupa I r-g 2,8 315,74592
Materiały
Torf ogrodniczy m3 0,042 4,95936

26.13 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z 
przerzutem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 118,080
Robocizna
Ogrodnicy grupa I r-g 1,06 119,53238

26.14 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, 
kategoria gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 1 180,800
Robocizna
Ogrodnicy grupa I r-g 0,224 252,59674
Ogrodnicy grupa II r-g 0,009 10,14898
Materiały
Nasiona traw kg 0,02 23,61600

26.15 KNR 221/331/5 
(2)

Sadzenie roślin płożących i niskich, z zaprawą dołów całkowitą,
kategoria gruntu III, ziemia żyzna - analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 30,000
Robocizna
Ogrodnicy grupa I r-g 0,181 5,18565
Ogrodnicy grupa II r-g 0,067 1,91955
Materiały
Woda m3 0,005 0,15000
Ziemia żyzna lub kompostowa m3 0,036 1,08000
Jałowiec płożący  ‘Blue chip’  Juniperus  horizontalis szt 0,16667 5,00000
Rogownica kutnerowata (Cerastium tomentosum) szt 0,16667 5,00000
Irga Dammera (Major) szt 0,16667 5,00000
Kostrzewa sina (Festuca glauca) szt 0,16667 5,00000
Gajowiec żółty (Galeobdolon luteum szt 0,16667 5,00000
Runianka japońska szt 0,16667 5,00000

26.16 KNR 221/302/6 
(2)

Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z 
zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,7·m, 
ziemia żyzna, wraz z opalikowaniem 3 szt. fi 60 mm wys. 2,50 
m - 3 szt/szt drzewa. Drzewa o wysokości min. 200 cm i 
średnicy min. 12 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 16,000
Robocizna
Ogrodnicy grupa I r-g 1,33 20,32240
Ogrodnicy grupa II r-g 0,0997 1,52342
Ogrodnicy grupa III r-g 0,077 1,17656
Materiały
Woda m3 0,02 0,32000
Paliki drewniane fi 60 wys. 2,50 m szt 3 48,00000
Ziemia żyzna lub kompostowa m3 0,277 4,43200
Buk pospolity (Dawyck Purple) szt 0,125 2,00000
Dąb szypułkowy (Fastigiata) szt 0,125 2,00000
Grab pospolity (Columnaris) szt 0,125 2,00000
Jesion wyniosły (Nana) szt 0,125 2,00000
Klon czerwony Red Sunset (Franksred) szt 0,125 2,00000
Olsza szara (Aurea) szt 0,125 2,00000
Wiąz holenderski (Wredei) szt 0,125 2,00000
Wierzba całolistna (Hakuro - nishiki) szt 0,125 2,00000
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27 Element WYPOSAŻENIE WYMAGAJĄCE MONTAŻU (KOD CPV 
45450000-6)

27.1 Dostawa i montaż dozownika na mydło ze stali nierdzewnej 800
ml wykonany ze stali szlachetnej grubości 0,8 mm - zgodnie z 
opisem w projekcie szt 10,000
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,25 2,50000
Materiały
Dostawa i montaż dozownika na mydło ze stali nierdzewnej 800
ml wykonany ze stali szlachetnej grubości 0,8 mm - zgodnie z 
opisem w projekcie szt 1 10,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

27.2 Dostawa i montaż podajnika ręczników papierowych ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej matowej o pojemności 500 listków. 
Pojemnik zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem 
bębenkowym; zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, 
zamek i kluczyk metalowy - zgodnie z opisem w projekcie szt 7,000
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,25 1,75000
Materiały
Dostawa i montaż pdajnika ręczników papierowych ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej matowej o pojemności 500 listków. 
Pojemnik zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem 
bębenkowym; zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, 
zamek i kluczyk metalowy zgodnie z opisem w projekcie. szt 1 7,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

27.3 Dostawa i montaż kosza na ręczniki papierowe ze stali 
nierdzewnej - zgodnie z opisem w projekcie szt 7,000
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,25 1,75000
Materiały
Dostawa i montaż kosza na ręczniki papierowe ze stali 
nierdzewnej szt 1 7,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

27.4 Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej matowej, rozmiary ca : szer. 22cm, 
wys. 22,5cm, gł. 12,5cm, odporny na wandalizm - zgodnie z 
opisem w projekcie szt 9,000
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,25 2,25000
Materiały
Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej matowej, rozmiary ca : szer. 22cm, 
wys. 22,5cm, gł. 12,5cm, odporny na wandalizm - zgodnie z 
opisem w projekcie szt 1 9,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

27.5 Dostawa i montaż kosza ze stali nierdzewnej, matowej i wym. 
ca wys. 39 cm, śr. 25 cm - zgodnie z opisem w projekcie szt 9,000
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,25 2,25000
Materiały
Dostawa i montaż koszy na śmieci z stali nierdzewnej, matowej 
i wym. ca wys. 39 cm, śr. 25 cm szt 1 9,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

27.6 Dostawa i montaż szczotki do w-c z uchwytem do ściany 
Wykonana z stali nierdzewnej, matowej i wym. ca szer. 9,5 cm, 
wys. 36,7 cm, gł. 11 cm. Uchwyt przykręcany do ściany, 
wyjmowana podstawka z uchwytu ułatwia czyszczenie, 
wymienna końcówka szczotki, istnieje możliwość dokupienia 
samej końcówki szczotki. szt 9,000
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,25 2,25000
Materiały
Dostawa i montaż szczotki do w-c z uchwytem do ściany  
Wykonana z stali nierdzewnej, matowej i wym. ca szer. 9,5 cm, 
wys. 36,7 cm, gł. 11 cm. Uchwyt przykręcany do ściany, 
wyjmowana podstawka z uchwytu ułatwia czyszczenie, 
wymienna końcówka szczotki, istnieje możliwość dokupienia 
samej końcówki szczotki. szt 1 9,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
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27.7 Dostawa i montaż wieszaka na mopy kpl 1,000
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,25 0,25000
Materiały
Dostawa i montaż wieszaka na mopy szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

27.8 Dostawa i montaż wieszaków ubraniowch ściennych ze stali  
nierdzewnej na min. 2 haczyki, do w-c i umywalkach - zgodnie z
opisem w projekcie szt 15,000
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,25 3,75000
Materiały
Dostawa i montaż wieszaków ubraniowch ściennych ze stali  
nierdzewnej na min. 2 haczyki, do w-c i umywalkach zgodnia z 
opisem w projekcie szt 1 15,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
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Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość Pozycje
1. Betoniarze grupa II

r-g 223,54358

6.3, 6.4, 7.2, 7.3,
7.4, 7.5, 7.6, 7.7,
10.1, 11.2, 11.3, 
12.1, 12.2, 
25.18, 25.21

2. Blacharze grupa II r-g 318,57928 13.7, 13.8, 23.9
3. Blacharze grupa III r-g 1,0608 13.8
4. Brukarze grupa II r-g 88,76936 26.2, 26.10
5. Brukarze grupa III

r-g 1 254,216
4.42, 4.43, 
24.13, 26.11

6. Cieśle grupa II

r-g 2 336,838

1.7, 1.10, 1.14, 
1.18, 2.9, 2.12, 
2.16, 2.19, 4.11, 
4.21, 4.24, 4.27, 
4.29, 4.30, 4.32, 
6.3, 7.2, 7.3, 7.4,
7.6, 10.1, 11.2, 
12.1, 13.2, 13.9, 
15.1, 18.3, 19.4, 
19.5, 19.6, 
21.16, 23.3

7. Cieśle grupa III r-g 286,74156 10.1
8. Dekarze grupa II

r-g 329,75291

6.8, 8.5, 8.8, 
8.10, 9.7, 9.8, 
23.3, 25.9, 
25.10, 25.11, 
26.2

9. Dekarze grupa III r-g 117,12698 23.3
10. Elektromonter grupa II r-g 32,0832 6.2
11. Elektromonter grupa III r-g 4 2.1
12. Malarze grupa II

r-g 142,79619

6.1, 13.9, 15.2, 
21.11, 21.17, 
24.16, 24.17, 
25.18, 25.19, 
25.21

13. Monter grupa II

r-g 430,72934

4.8, 4.9, 14.4, 
17.1, 17.2, 17.3, 
17.4, 17.5, 17.6, 
17.7, 25.19

14. Monter grupa III r-g 1,4707 25.19
15. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II

r-g 18,75

19.9, 27.1, 27.2, 
27.3, 27.4, 27.5, 
27.6, 27.7, 27.8

16. Monter konstrukcji żelbetowych grupa II r-g 14,3 26.2
17. Monter konstrukcji żelbetowych grupa III r-g 12,155 26.2
18. Monter płyt gipsowych II

r-g 543,87016
15.3, 15.4, 15.5, 
15.6

19. Monter płyt gipsowych III
r-g 1 113,2835

15.3, 15.4, 15.5, 
15.6

20. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych I r-g 2,145 26.2
21. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II

r-g 96,90961

13.9, 21.17, 
24.16, 24.17, 
26.2

22. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 17,16 26.2
23. Murarze grupa II

r-g 108,23004

4.30, 15.2, 
17.14, 21.11, 
21.17, 24.16, 
24.17

24. Murarze grupa III
r-g 1 233,7493

8.1, 9.4, 9.5, 9.6,
13.2, 13.9, 15.1

25. Ogrodnicy grupa I

r-g 713,38309

26.12, 26.13, 
26.14, 26.15, 
26.16

26. Ogrodnicy grupa II
r-g 190,83995

4.1, 26.14, 
26.15, 26.16

27. Ogrodnicy grupa III r-g 118,83256 4.1, 26.16
28. Operatorzy grupa II

r-g 0,837
21.17, 24.16, 
24.17
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29. Posadzkarz-płytkarz II

r-g 1 618,7223

8.7, 8.9, 19.2, 
19.3, 20.8, 21.2, 
21.5, 21.7, 21.8, 
21.9, 21.10, 
21.12, 21.13, 
21.14, 21.15, 
24.7, 24.9, 
24.10, 24.11, 
24.12

30. Posadzkarz-płytkarz III r-g 718,05199 19.3
31. Robotnicy

r-g 12 804,839

1.9, 1.11, 1.22, 
2.11, 2.13, 2.23, 
3.11, 4.2, 4.4, 
4.6, 4.7, 4.10, 
4.12, 4.23, 4.31, 
4.45, 5.1, 5.3, 
5.4, 5.6, 6.5, 6.6,
6.7, 6.10, 7.1, 
7.8, 7.9, 8.3, 8.4,
9.1, 9.2, 9.3, 
10.2, 11.1, 11.4, 
12.3, 13.1, 13.3, 
13.4, 13.5, 13.6, 
14.1, 14.2, 14.3, 
17.8, 17.9, 
17.10, 17.12, 
18.1, 18.2, 19.1, 
19.7, 19.8, 20.1, 
20.2, 20.3, 20.4, 
20.5, 20.6, 20.9, 
20.10, 20.11, 
20.12, 20.13, 
20.14, 21.1, 
21.3, 21.4, 21.6, 
23.7, 24.4, 24.5, 
25.2, 25.3, 25.5, 
25.7, 25.8, 
25.12, 25.13, 
25.14, 25.15, 
25.16, 25.17, 
25.20, 26.1, 
26.3, 26.4, 26.6, 
26.7, 26.8, 26.9
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32. Robotnicy grupa I

r-g 12 026,035

1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 1.7, 1.8,
1.10, 1.12, 1.13, 
1.14, 1.15, 1.16, 
1.17, 1.18, 1.19, 
1.20, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6, 2.7,
2.8, 2.9, 2.10, 
2.12, 2.14, 2.15, 
2.16, 2.17, 2.18, 
2.19, 2.20, 2.21, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
3.5, 3.7, 3.8, 3.9,
4.11, 4.13, 4.14, 
4.15, 4.16, 4.17, 
4.18, 4.19, 4.20, 
4.21, 4.22, 4.24, 
4.25, 4.26, 4.27, 
4.28, 4.29, 4.30, 
4.32, 4.33, 4.34, 
4.35, 4.36, 4.37, 
4.38, 4.39, 4.42, 
4.43, 4.44, 4.47, 
5.2, 6.3, 6.4, 6.8,
6.9, 7.2, 7.3, 7.4,
7.5, 7.6, 7.7, 8.1,
8.2, 8.5, 8.6, 8.7,
8.8, 8.9, 8.10, 
9.4, 9.5, 9.6, 9.7,
9.8, 11.2, 11.3, 
12.1, 12.2, 13.2, 
13.7, 13.8, 13.9, 
15.1, 15.2, 
17.14, 18.3, 
19.2, 19.3, 19.4, 
19.5, 19.6, 20.8, 
21.2, 21.7, 21.8, 
21.9, 21.10, 
21.11, 21.12, 
21.13, 21.14, 
21.15, 21.17, 
23.1, 23.2, 23.3, 
23.4, 23.5, 23.6, 
23.8, 23.9, 
23.10, 24.1, 
24.2, 24.3, 24.7, 
24.8, 24.9, 
24.10, 24.11, 
24.12, 24.13, 
24.14, 24.15, 
24.16, 24.17, 
25.1, 25.6, 25.9, 
25.10, 25.11, 
25.18, 25.19, 
25.21, 26.2, 
26.5, 26.10, 
26.11

33. Robotnicy grupa II

r-g 3 190

3.6, 4.40, 4.41, 
4.42, 4.43, 24.1, 
24.2, 24.3, 
24.13, 26.5, 
26.11

34. Spawacze grupa II

r-g 54,96529

3.4, 3.5, 13.9, 
15.2, 21.17, 
24.16, 24.17, 
25.18

35. Stolarze grupa II r-g 48,468 17.11, 21.17
36. Szklarze grupa III

r-g 67,03734
17.3, 17.4, 17.5, 
17.6, 17.7

37. Tynkarze grupa II
r-g 1 067,4536

6.9, 8.6, 23.2, 
23.4, 23.5, 23.6

38. Tynkarze grupa III

r-g 5 208,9271

6.9, 8.2, 8.6, 
18.3, 19.4, 19.5, 
19.6, 23.1, 23.4, 
23.5, 23.6, 23.8, 
23.10, 24.15

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 46 556,653
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1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 2,1021 3.4, 3.5
2. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,9691 3.4, 4.27
3. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50-100 mm m3 0,30074 10.1
4. Balustrady schodowe ze stali ocynkowanej na gorąco malowane 

proszkowo o wys. 1,10 m m2 218,7
21.17

5. Balustrady stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, 
fabrycznie wykończone kg 43,33187

24.17

6. Balustrady stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, 
fabrycznie wykończone dla osób niepełnosprawnych kg 256,9321

24.16

7. Bednarka ocynkowana StOS 20x2 mm kg 0,26658 14.4
8. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 98,88288 7.1, 25.7
9. Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3 40,426
20.3, 25.21, 
26.2, 26.3

10. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 13,67681 6.3, 6.4
11. Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3 106,66754
10.1, 12.1, 12.2, 
20.7, 24.6, 25.8

12. Beton zwykły C25/30 (B-30)

m3 69,74604

7.2, 7.3, 7.4, 7.5,
7.6, 7.7, 11.2, 
11.3

13. Blacha stalowa średnia walcowana na gorąco 30x3 kg 3,9325 26.2
14. Blacha stalowa, ocynkowana, powlekana akrylem 0,65 mm - 

blachodachówka m2 77,935
26.2

15. Blacha stalowa, ocynkowana, powlekana akrylem 0,70 mm
kg 1 830,0659

13.7, 13.8, 23.9, 
26.2

16. Blachowkręty szt 987,84 15.3
17. Bloczek ścienny betonowy 25x12x14 cm (1) szt 2 267,1929 8.1
18. Bloczek ścienny betonowy 25x25x14 cm (1) szt 3 543,3953 8.1
19. Brama garażowa stalowa, powlekana poliestrem, ocieplana, otwierana 

automatycznie o wym. 300 x 230 cm m2 27,6
17.12

20. Buk pospolity (Dawyck Purple) szt 2 26.16
21. Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6.5cm klasa 250

szt 1 816,86
25.13, 25.14, 
25.15

22. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm klasa 150
szt 85 887,465

4.30, 9.1, 9.2, 
13.2, 15.1

23. Cegła POROTHERM 37,3 x 25 x 23,8 cm szt 8 326,34 9.3
24. Cement portlandzki CEM I  32,5 t 0,11352 20.12
25. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków

t 77,08888

4.42, 4.43, 24.1, 
24.13, 26.3, 
26.4, 26.5, 26.11

26. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 319,22 4.6, 4.30, 17.14
27. Daszki klinkierowe czterospadowe 440x440mm szt 9 25.17
28. Dąb szypułkowy (Fastigiata) szt 2 26.16
29. Demontaż słupa oświetleniowego wraz z przełączeniem nowego słupa i 

oprawy kpl 1
4.8

30. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 22 mm m3 0,01225 14.1
31. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm m3 0,26658 14.2
32. Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 25 mm (1)

m3 2,50513

6.3, 7.2, 7.3, 7.4,
7.6, 11.2, 12.1, 
26.3

33. Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 38 mm

m3 3,82889

6.3, 7.2, 7.3, 7.4,
7.6, 10.1, 11.2, 
12.1

34. Dostawa i montaż daszku o wymiarach 350x120 cm wykonanego z 
hartowanego szkła (kolor dostosować do kolorystki windy) cięgnach ze 
stali nierdzewnej szlifowanej, okucia budowlane nierdzewne, mocowania
punktowe szkła kpl 1

22.1

35. Dostawa i montaż daszku o wymiarach 530x120 cm wykonanego z 
hartowanego szkła (kolor dostosować do kolorystki windy) cięgnach ze 
stali nierdzewnej szlifowanej, okucia budowlane nierdzewne, mocowania
punktowe szkła kpl 1

22.1

36. Dostawa i montaż dozownika na mydło ze stali nierdzewnej 800 ml 
wykonany ze stali szlachetnej grubości 0,8 mm - zgodnie z opisem w 
projekcie szt 10

27.1

37. Dostawa i montaż dźwigu hydraulicznego o udźwigu 630 kg/8 osób, 2 
przystanki z awaryjnym zjazdem do najbliższego przystanku i otwarciem 
drzwi przy zaniku prądu, kabina jednostronna, panel sterowniczy ze stali
nierdzewnej kpl 1

16.1

38. Dostawa i montaż kosza na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej szt 7 27.3
39. Dostawa i montaż koszy na śmieci z stali nierdzewnej, matowej i wym. 

ca wys. 39 cm, śr. 25 cm szt 9
27.5
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40. Dostawa i montaż lustra uchylnego o wym. 70 x 50 cm dla 

niepełnosprawnych montowane na płytkach ściennych  poprzez 
przykręcenie, wykonany na bazie mosiądzu z dodatkiem stopu cynku i 
aluminium odporny na korozję, dzięki specjalnym powłokom 
galwanicznym. Lustro posiada możliwość zmiany kąta o ok. 20 stopni kpl 1

19.3

41. Dostawa i montaż pdajnika ręczników papierowych ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej matowej o pojemności 500 listków. Pojemnik 
zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym; zamek 
zlicowany z powierzchnią urządzenia, zamek i kluczyk metalowy zgodnie
z opisem w projekcie. szt 7

27.2

42. Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej matowej, rozmiary ca : szer. 22cm, wys. 22,5cm, gł. 
12,5cm, odporny na wandalizm - zgodnie z opisem w projekcie szt 9

27.4

43. Dostawa i montaż szczotki do w-c z uchwytem do ściany  Wykonana z 
stali nierdzewnej, matowej i wym. ca szer. 9,5 cm, wys. 36,7 cm, gł. 11 
cm. Uchwyt przykręcany do ściany, wyjmowana podstawka z uchwytu 
ułatwia czyszczenie, wymienna końcówka szczotki, istnieje możliwość 
dokupienia samej końcówki szczotki. szt 9

27.6

44. Dostawa i montaż ścianki mobilnej rozsuwanej o łącznej szerokości 3,00
m i wysokości 2,40 m (szerokość modułu 100 cm) jeden moduł 
wyposażyć w drzwi. kpl 1

17.13

45. Dostawa i montaż wieszaka na mopy szt 1 27.7
46. Dostawa i montaż wieszaków ubraniowch ściennych ze stali  

nierdzewnej na min. 2 haczyki, do w-c i umywalkach zgodnia z opisem w
projekcie szt 15

27.8

47. Drabina zewnętrzna aluminiowa z koszem ochronnym : obręcz kosza 
ochronnego co 80 cm, szer. zewnętrzna drabiny 55 cm, wys. ponad 6,5 
m szt 2

13.9

48. Drewno na stemple okrągłe korowane
m3 1,30106

4.27, 7.2, 7.4, 
7.6, 11.2, 12.1

49. Drewno opałowe kg 19,2 25.9, 25.10
50. Drut stalowy okrągły miękki kg 42,61568 6.3, 7.6
51. Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5·mm kg 25,2 5.1
52. Drzwi Al wewnętrzne 2-skrzydłowe EJS 30 kompletnie wykończone z 

szybami 1 komorowymi z samozamykaczami i okuciami m2 9,225
17.4

53. Drzwi Al zewnętrzne z ciepłego aluminium 2-skrzydłowe fabrycznie 
wykończone z szybami 2 komorowymi P-4 o współ. k=1,1 z zawiasami 
p. włamaniowymi, dwoma zamkami atestowymi i okuciami m2 17,64

17.3

54. Drzwi aluminiowe EI 30 jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne z 
atestowanymi zamkami i samozamykaczem m2 11,931

17.7

55. Drzwi aluminiowe EIS 30 jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne z 
atestowanymi zamkami i samozamykaczem m2 13,92

17.6

56. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej szt 45 4.12
57. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej

kg 3,18769
13.9, 24.16, 
24.17, 25.18

58. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25·mm szt 22,8 4.10
59. Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 57,3727 6.7, 6.10
60. Farba nanoporowa, krzemianowa, silikatowa, kolorowa do malowania 

elewacji dm3 275,89391
23.7

61. Farba olejna do gruntowania dm3 2,052 24.16, 24.17
62. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania (1)

dm3 7,2375
4.12, 24.16, 
24.17, 25.18

63. Farba silikatowa do zastosowań wewnętrznych dm3 736,57449 19.8
64. Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5·mm m2 6,59051 15.6
65. Folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm stabilizująca wilgotność

m2 5 748,4474
20.4, 20.6, 20.9, 
20.11

66. Folia polietylenowa izolacyjna kubełkowa fundamentowa m2 395,93545 6.10, 8.8
67. Folia polietylenowa paroszczelna m2 727,3937 13.1
68. Gajowiec żółty (Galeobdolon luteum szt 5 26.15
69. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 14,7761 8.10, 25.11
70. Geowłóknina 150 grub. 0,1 cm m2 2 812,684 26.7
71. Geowłóknina drenażowa m2 34,5972 24.4
72. Gips budowlany szpachlowy

kg 11 556,853

15.3, 15.5, 15.6, 
17.1, 17.2, 19.4, 
19.5, 19.6

73. Gips budowlany zwykły kg 6 591,2015 19.4, 19.5, 19.6
74. Grab pospolity (Columnaris) szt 2 26.16
75. Gruz ceglany m3 78,20892 20.3
76. Grys bazaltowy 0-13 mm m3 18,752 26.10
77. Gwoździe budowlane okrągłe gołe

kg 194,25757

6.3, 7.2, 7.3, 7.4,
7.6, 10.1, 11.2, 
12.1

78. Irga Dammera (Major) szt 5 26.15
79. Jałowiec płożący  ‘Blue chip’  Juniperus  horizontalis szt 5 26.15
80. Jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym

m3 24,84389
20.12, 20.13, 
20.14
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81. Jesion wyniosły (Nana) szt 2 26.16
82. Kątowniki aluminiowe ochronne z siatką m 291,27168 23.5
83. Kit uszczelniający trwale plastyczny kg 26,3968 9.8
84. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typu U kg 36,465 4.27
85. Klej do wykładzin podłogowych PVC dostosowany do zastosowanej 

wykładziny kg 161,40366
21.4

86. Klon czerwony Red Sunset (Franksred) szt 2 26.16
87. Kołki rozporowe plastykowe fi 8 mm z wkrętami (1) szt 225 21.16
88. Kołki rozporowe z wkrętami szt 318,3462 23.2
89. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i osłoną szt 1 697,758 15.3, 15.4, 15.6
90. Komplet uchwytów dla niepełnosprawnych (stała, łukowa, uchylna, 

prysznicowa). Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. W 
komplecie z zestawem montażowym do ściany twardej. kpl 1

19.9

91. Kostka betonowa wibroprasowanej 8 cm, szara m2 2 092,48 26.11
92. Kostka betonowa wibroprasowanej, bezfazowej grub. 6 cm, kolorowa m2 12,096 24.13
93. Kostrzewa sina (Festuca glauca) szt 5 26.15
94. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.)

szt 1 248,5193

17.1, 17.2, 17.3, 
17.4, 17.5, 17.6, 
17.7, 17.8

95. Krawędziaki iglaste obrzynane kl.III m3 1,19491 24.1, 26.5
96. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm m 485,928 26.3
97. Kruszywo łamane 4-31,5 mm niesortowane t 8,33478 24.5
98. Kształtownik stalowy profil C-55x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 681,10384 15.4, 15.6
99. Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 72,324 15.3

100. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 627,952 15.4
101. Kształtownik stalowy profil U-55x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 239,32912 15.4, 15.6
102. Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 26,8128 15.3
103. Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 53,275 25.9, 25.10, 26.2
104. Listewki iglaste o wym.10x15mm,kl.II

m 117,318
25.13, 25.14, 
25.15

105. Listwa cokołowa szer. 20 cm m 129,5595 23.2
106. Lustra łazienkowe wym.80x60 cm, polerowane lub matowe wraz z 

elementami montażowymi szt 8
19.3

107. Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 7 939,9424 23.4, 23.6
108. Masa asfaltowo-kauczkowa dyspersyjna izolacyjna kg 155,7259 6.7
109. Masa tynkarska mozaikowa ozdobna o wyglądzie piaskowca kg 2 631,2016 19.7
110. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 4,70602 17.1, 17.2
111. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4,0 mm t 0,3748 24.5
112. Nadproża strunobetonowe NSB 110 (1) m 279,66 4.30, 9.6
113. Narożniki ochronne aluminiowe, perforowane z siatką m 907,72869 19.5
114. Narożniki ochronne aluminiowe, perforowane z siatką szt 21,29231 19.4
115. Nasiona traw kg 23,616 26.14
116. Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare (s) m 315,486 26.4
117. Okna z 6-cio komorowych profoli PCV, okna rozwierane i 

uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 1,5 m2, szyba float, k minimum 
0,9 m2 2,642

17.2

118. Okna z 6-cio komorowych profoli PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m2, szyba float, k minimum 
0,9 m2 90,95

17.1

119. Olsza szara (Aurea) szt 2 26.16
120. Oprawa oświetlenia zewnętrznego - oprawa oświetlenia zewnętrznego 

LED o mocy 59W klasie szczelności IP66 (zabezpieczenie przed 
przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody), materiał , materiał 
obudowy- odlew aluminiowy, materiał pokrywy optycznej/soczewki szkło 
hartowane, początkowy strumień świetlny 8150 lm, temperatura 
barwowa 4000 K, 5 stopniowa redukcja mocy okrws gwarancji 5 lat, 
trwałość użytkowa 100000 h, klasa bezpieczeństwa I. kpl 1

4.7

121. Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane szt 36,98775 17.8
122. Paliki drewniane fi 60 wys. 2,50 m szt 48 26.16
123. Panele ogrodzeniowe z prętów stalowych poziomych i pionowych fi 5 

mm, wys. paneli 1,50 m montowanych na słupkach systemowych z 
profili zamkniętych osadzonych w fundamencie - całość ogrodzenia 
cynkowana ogniowo i powlekanych w kolorze zielonym m 255

25.21

124. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny 
poliestrowej m2 169,92515

8.10, 25.11

125. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkładowa grub. min. 4,0 mm 
zgrzewana palnikiem na gaz propan-butan, trwałą na załamania przy 
wysokich temperaturach dodatnich i ujemnych m2 798,4795

13.6

126. Papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z 
włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Grubość papy 5,2 ±0,2 
mm, zgrzewana palnikiem na gaz propan butan, trwałą na załamania 
przy wysokich temperaturach dodatnich i ujemnych m2 819,3094

13.6

127. Papier ścierny w ark. arkusz 4,01828 13.9
128. Parapety z konglomeratu żywicznego szerokości do 30 cm m 65,8 17.14
129. Pianka poliuretanowa kg 4,09432 17.8, 17.12



strona nr: 100

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość Pozycje
130. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe

dm3 30,08338
17.1, 17.2, 17.3, 
17.4

131. Pianka poliuretanowa ogniochronna dm3 11,84628 17.5, 17.6, 17.7
132. Piasek

m3 1 398,5642

5.6, 20.1, 24.13, 
25.5, 26.3, 26.5, 
26.8, 26.11

133. Piasek do betonów (1) m3 8,20612 8.8, 24.2, 24.3
134. Piasek do betonów zwykłych m3 5,8504 4.6, 4.42, 4.43
135. Piasek do betonów zwykłych naturalny (1) m3 5,72 26.2
136. Piasek do zapraw m3 0,847 4.30, 17.14
137. Piasek filtracyjny kwarcowy 0.8-2 mm t 1,42612 6.1
138. Płatwie stalowe t 3,0745 26.2
139. Płyta dekoracyjna, akustyczna z wełny drzewnej łączonej magnezytem z

wełną mineralną 90 kg/m3 m2 316,995
15.5

140. Płyta gipsowo-kartonowa, ognio i wodoodporna grubości 12,5 mm m2 202,9335 15.6
141. Płyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna grubości 12,5 mm m2 74,088 15.3
142. Płyta kanałowa szer. 120 cm, dług. 3,10 m z betonu sprężonego wys. 

26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporność ogniowej : REI 60 / REI 120
i izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 k/W] szt 3

11.1

143. Płyta kanałowa szer. 120 cm, dług. 6,20 m z betonu sprężonego wys. 
26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporność ogniowej : REI 60 / REI 120
i izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 k/W] szt 6

11.1

144. Płyta kanałowa szer. 120 cm, dług. 9,40 m z betonu sprężonego wys. 
26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporność ogniowej : REI 60 / REI 120
i izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 k/W] szt 2

11.1

145. Płyta kanałowa szer. 120 cm, dług. 9,55 m z betonu sprężonego wys. 
26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporność ogniowej : REI 60 / REI 120
i izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 k/W] szt 21

11.1

146. Płyta kanałowa szer. 120 cm, dług. 11,40 m z betonu sprężonego wys. 
26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporność ogniowej : REI 60 / REI 120
i izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 k/W] szt 55

11.1

147. Płyta kanałowa szer. 150 cm, dług. 10,40 m z betonu sprężonego wys. 
26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporność ogniowej : REI 60 / REI 120
i izolacyjności cieplna: 0,35 R [m2 k/W] szt 3

11.1

148. Płyta styrodur grub 15,0 cm m2 272,391 6.8, 8.5
149. Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) grub. 5 cm o lambda 

0,032 m2 358,785
20.10

150. Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) grub. 10 cm o lambda 
0,032 m2 774,711

20.5

151. Płyta włókno - cementowa grub. 0,8 cm wraz z rusztem systemowym 
(kompletny system) m2 189,672

23.3

152. Płyta z wełny mineralnej twarda, grubości 30mm (elewacyjna) lambda 
0,032 m2 127,92465

9.7, 23.6

153. Płyta z wełny mineralnej twarda, grubości 100mm (dach-podłoga) 
lambda 0,032 m2 2 038,28

13.3, 13.4

154. Płyta z wełny mineralnej twardej - elewacyjnej, o grubości 200 mm 
lambda 0,032 m2 1 133,6661

23.3, 23.4

155. Płytki ceramiczne lub terakotowe przeciwpoślizgowe, mrozoodporne, V 
klasy ścieralności - rozmiary wg. projektu m2 2,4381

24.12

156. Płytki ceramiczne lub terakotowe przeciwpoślizgowe, V klasy 
ścieralności - rozmiary min. 30 x 30 cm m2 23,90839

21.13, 21.15

157. Płytki ceramiczne podłogowe (40x40 cm), granitogresowe, 
przeciwpoślizgowe o V klasie ścieralności zgodnie z projektem m2 737,23896

21.8, 21.10

158. Płytki ceramiczne podłogowe antypoślizgowe, schodowe - ryflowane m2 2,8913 21.13
159. Płytki ceramiczne schodowe, ryflowane, granitogresowe, 

przeciwpoślizgowe o V klasie ścieralności m2 55,5237
24.10

160. Płytki ceramiczne ścienne - zgodnie z projektem m2 835,51566 19.3
161. Płytki klinkierowe szkliwione 25x6x1,0 cm m2 37,21908 23.10, 24.15
162. Płyty dachowe korytkowe zamknięte m2 435,6 13.5
163. Płyty ogrodzeniowe betonowe systemowe 2500x300x30 mm wraz 

zuchwytami do ich montażu (systemowe) element 102
25.20

164. Płyty pomostowe robocze (1) m2 20,75266 14.1, 14.2
165. Płyty systemu Eko-System m2 335,74284 26.10
166. Podkładki pod szyby szt 58,57875 17.4
167. Podkładowa masa tynkarska zgodnie z przyjętą technologią kg 286,296 23.4, 23.6
168. Podpórki do parapetów szt 100 17.14
169. Pospółka m3 434,9024 26.9
170. Pospółka kruszywo nienormowane m3 13,59855 1.19, 2.20
171. Prefabrykaty zbrojarskie

kg 9 654
6.5, 7.8, 7.9, 
10.2, 11.4, 12.3

172. Preparat gruntujący zgodnie z przyjętą technologią kg 190,864 23.4, 23.6
173. Progi drzwiowe ozdobne aluminiowe m 66 21.16
174. Przestawienie słupa ogłoszeniowego z odtworzeniem podbudowy kpl 1 4.9
175. Rama stalowa z kątowników wypełniona siatką m2 22,5 4.12
176. Rogownica kutnerowata (Cerastium tomentosum) szt 5 26.15
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177. Rozcieńczalnik do wyrobów silikatowych dm3 209,47668 19.8
178. Roztwór asfaltowy do gruntowania modyfikowany kauczukiem kg 679,9641 6.6, 8.3, 9.8
179. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 32,88635 6.10, 25.9
180. Roztwór asfaltowy masa powłokowa modyfikowana kauczukiem kg 550,12135 8.4
181. Runianka japońska szt 5 26.15
182. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,2 m 131,95419 10.1, 14.4
183. Siatka osłonowa rusztowaniowa m2 1 466,1977 14.3
184. Siatka stalowa z drutu 4,5 mm o oczkach 20 x 20 cm m2 769,05858 20.8, 24.7
185. Siatka z włókna szklanego zgodnie z przyjętą technologią

m2 1 191,202
6.9, 8.6, 23.4, 
23.6

186. Skrzydło drzwiowe wzmocnione płycinowe z płyty HD, bezprzylgowe, 
okleinowane lub lakierowane, pełne z okuciami, klamkami, dwoma 
zamkami - kompletnie wykończone m2 50,44

17.9

187. Skrzydło drzwiowe wzmocnione płycinowe z płyty HD, bezprzylgowe, 
okleinowane lub lakierowane, pełne z okuciami, klamkami, dwoma 
zamkami z podcięciem wentylacyjnym na dole- kompletnie wykończone m2 25,851

17.10

188. Słup aluminiowy wzmocniony do wkopania wys 8,5 m o średnicy fi 
180mm przy gruncie, anodowany, zabezpieczony elastromerem w 
kolorze słupa do wysokości 350mm, średnica zakończenia słupa # 60, 
montaż opraw na wysięgniku o dł 1,5 m, wnęka słupowa o wymiarach 
60/350mm znajdująca się na wysokości 0,6 m od gruntu szt 1

4.6

189. Słupki drewniane iglaste fi 70 mm m3 0,28 5.1
190. Słupki z profili zamkniętych stalowych ocynkowanych 80 x 80 mm + 

powleczenie tworzywem PCV 2 mm w kolorzegrafitowym m 18
26.2

191. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
kg 20,76724

13.7, 13.8, 23.9, 
26.2

192. Stężenia stalowe z kątownika 50x50x5 t 0,143 26.2
193. Sucha mieszanka tynkarska silikatowa (nanoporowa) zgodnie z przyjętą 

technologią) kg 3 839,3912
23.4, 23.6

194. Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania

kg 747,2686

19.3, 21.8, 
21.10, 21.13, 
21.15

195. Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania - mrozoodporna
kg 45,2706

23.10, 24.10, 
24.12, 24.15

196. Sucha zaprawa samopoziomująca 2-10 mm (do posadzek) (op. 25 kg) kg 2 939,82 21.2
197. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków (op. 25 kg) kg 313,4619 17.1, 17.2
198. Sznur do spawania wykładzin m 35,95626 21.6
199. Sznur konopny - smołowany kg 26,3968 9.8
200. Szyba zespolona 1-komorowa bezpieczna m2 6,73425 17.4
201. Ścianki stałe aluminiowe wewnętrzne REI 60 z drzwiami EI 30 z szybami

1-komorowymi bezpiecznymi, z samozamykaczami, kompletnie 
wykończone m2 19,2

17.5

202. Ścianki systemowe z płyty laminowanej na konstrukcji aluminiowej grub. 
2,5 cm z drzwiami m2 47,476

15.2

203. Środek grutujący i wzmacniający podłoże zgodnie z przyjętą technologią dm3 373,28 21.1, 21.3
204. Środek impregnacyjno-wzmacniający głęboko penetrujący zgodnie z 

przyjętą technologią dm3 828,95957
19.1, 24.8, 24.14

205. Śruby fundamentowe kotwowe z nakrętkami M12x300·mm kg 5,72 26.2
206. Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu szt 0,50646 24.13, 26.11
207. Taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 437,56328 15.6
208. Taśma spoinowa z włókna szklanego m 79,87392 15.3
209. Tlen techniczny sprężony m3 18,04935 3.4, 3.5
210. Torf ogrodniczy m3 4,95936 26.12
211. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane, powlekane szt 26,928 13.8
212. Utylizacja gruntu m3 90,157 5.3
213. Utylizacja gruzu i śmieci

m3 729,611
1.20, 2.21, 3.9, 
4.47

214. Wiąz holenderski (Wredei) szt 2 26.16
215. Wiązary dachowe stalowe t 0,3575 26.2
216. Wierzba całolistna (Hakuro - nishiki) szt 2 26.16
217. Wkręty do płyt gipsowych kg 6,70647 15.6
218. Woda

m3 122,49509

4.30, 4.42, 4.43, 
15.5, 15.6, 
17.14, 19.4, 
19.5, 19.6, 24.1, 
24.2, 24.3, 26.4, 
26.5, 26.8, 26.9, 
26.15, 26.16

219. Woda przemysłowa

m3 43,38885

15.3, 24.5, 
24.13, 26.3, 
26.11

220. Wycieraczka do obuwia systemowa czarna o wys. 18 mm szczotkowa m2 11,2 21.11
221. Wykładzina podłogowa PVC rulonowa homogeniczna (jednorodna) grub.

min. 2,2 mm m2 435,47026
21.4

222. Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewodów szt 0,39987 14.4
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223. Zaprawa budowlana zwykła m3 38,33652 13.2, 15.1
224. Zaprawa cementowa M-7 (m.50)

m3 24,90632
4.12, 8.1, 13.5, 
18.2, 25.20

225. Zaprawa cementowa M-12 (m.80)

m3 3,33628

13.7, 13.9, 18.2, 
21.17, 23.8, 
23.9, 24.16, 
24.17

226. Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,0366 25.18
227. Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15)

m3 134,90019
8.2, 18.1, 18.2, 
18.3, 23.1

228. Zaprawa cementowo-wapienna M-4 (m.30) m3 20,43738 9.3
229. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50)

m3 188,14426

8.2, 9.1, 9.2, 
18.1, 18.2, 18.3, 
23.1

230. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do okładzin powierzchni 
zewnętrznych - mrozoodporna

kg 1 246,6583

8.7, 8.9, 21.14, 
23.10, 24.9, 
24.10, 24.11, 
24.12, 24.15

231. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z przyjętą 
technologią

kg 15 566,347

19.2, 19.3, 21.7, 
21.8, 21.9, 
21.10, 21.12, 
21.13, 21.15

232. Zaprawa klejowa sucha do styropianu zgodna z zastosowanym 
systemem kg 504,736

6.9, 8.6, 23.5

233. Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej zgodna z zastosowanym 
systemem kg 11 365,142

23.4, 23.6

234. Zaprawa sucha do klinkieru
kg 1 815,012

25.13, 25.14, 
25.15, 25.17

235. Zaprawa sucha do spoinowania klinkieru kg 118,608 25.16
236. Zaprawa wapienna M-0-6 (m.4)

m3 18,01653
8.2, 18.1, 18.2, 
18.3, 23.1

237. Zawiesia do kształtowników C-55x0.75 szt 754,75 15.4
238. Zawiesia do kształtowników C-100x0.75 szt 1 086,84 15.4
239. Ziemia urodzajna (humus) m3 2,08 4.1
240. Ziemia żyzna lub kompostowa m3 5,512 26.15, 26.16
241. Złącze słupowe IZK kpl szt 1 4.6
242. Żwir do betonów zwykłych m3 0,044 4.6

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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1. Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h m-g 38,33925 19.7
2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna

m-g 3,86716
4.30, 17.14, 
25.16

3. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,3 25.15
4. Brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 23,636 26.6
5. Ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM) m-g 23,636 26.6
6. Ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM) m-g 2,83552 26.1
7. Ciągnik kołowy

m-g 143,32935
4.2, 4.3, 4.4, 4.5,
10.1

8. Ciągnik kołowy 18 kW (25 KM) m-g 4,81893 6.1, 23.3
9. Deskowanie drobnowymiarowe systemowe m-g 359,15288 10.1

10. Dźwig samochodowy do 10 t m-g 62,92 13.5
11. Frezarka do wykładzin m-g 11,98542 21.5
12. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,40 m3

m-g 80,30043

1.22, 2.23, 3.11, 
4.44, 4.45, 5.3, 
5.4, 25.3

13. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60 m3 (1) m-g 2,8 4.2
14. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1) m-g 0,07 4.6
15. Piaskarnia do czyszczenia m-g 5,893 6.1
16. Piła do cięcia kostki betonowej m-g 50,6456 24.13, 26.11
17. Piła motorowa łańcuchowa 3,1kW (4.2 KM) m-g 60,48 4.1
18. Podnośnik montażowy PHM na samochodzie m-g 0,41 4.7
19. Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurociąg do 20m (1)

m-g 31,09677

6.3, 6.4, 7.1, 7.2,
7.3, 7.4, 7.5, 7.6,
7.7, 10.1, 11.2, 
11.3, 12.1, 12.2, 
20.7, 24.6, 25.7, 
25.8

20. Przyczepa dłużycowa m-g 16,512 4.2, 4.3
21. Przyczepa skrzyniowa m-g 190,816 4.4, 4.5
22. Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 36,20369 6.1, 10.1, 23.3
23. Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 11,92022 24.5, 26.8, 26.9
24. Rusztowania m-g 1,33291 14.4
25. Rusztowania rurowe m-g 221,26256 14.2
26. Rusztowania rurowe punktowe m-g 15,23146 14.1
27. Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 3,22 5.1
28. Samochód samowyładowczy

m-g 209,48643

1.22, 1.23, 2.23, 
2.24, 3.11, 3.12, 
4.45, 4.46, 5.3, 
25.3, 25.4

29. Samochód samowyładowczy do 5·t

m-g 1 050,1117

1.20, 1.21, 2.21, 
2.22, 3.9, 3.10, 
4.44, 4.47, 4.48, 
5.4, 5.5, 25.1, 
25.6

30. Samochód skrzyniowy do 5·t m-g 29,249 4.13, 26.2
31. Spawarka elektryczna wirująca 300 A

m-g 62,89526

4.10, 4.12, 11.1, 
13.9, 24.16, 
24.17, 25.18

32. Spawarka elektryczna wirująca 500 A m-g 38,9451 15.4
33. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5 m3/min m-g 5,893 6.1
34. Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

m-g 9,02744
1.22, 2.23, 3.11, 
4.45, 5.3, 25.3

35. Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 13,64583 5.6, 25.5, 26.1
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36. Środek transportowy

m-g 155,2304

4.6, 4.7, 6.3, 6.9,
7.2, 7.3, 7.4, 7.6,
8.6, 8.8, 8.10, 
9.7, 9.8, 11.2, 
12.1, 13.7, 13.8, 
13.9, 15.2, 15.3, 
15.4, 15.5, 15.6, 
17.1, 17.2, 17.3, 
17.4, 17.5, 17.6, 
17.7, 19.1, 19.3, 
19.4, 19.5, 19.6, 
19.7, 19.8, 20.8, 
21.2, 21.7, 21.8, 
21.9, 21.10, 
21.11, 21.13, 
21.14, 21.15, 
21.17, 23.2, 
23.4, 23.5, 23.6, 
23.9, 23.10, 
24.7, 24.8, 24.9, 
24.10, 24.11, 
24.12, 24.14, 
24.15, 24.16, 
24.17, 25.9, 
25.10, 25.11, 
25.18, 25.21

37. Ubijak spalinowy 50 kg m-g 107,24656 24.13, 26.11
38. Ubijak spalinowy 200 kg

m-g 69,87402
5.6, 20.2, 25.5, 
25.12

39. Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 132,83432 26.6, 26.8, 26.9
40. Wyciąg

m-g 797,39868

6.3, 6.4, 6.5, 7.4,
7.5, 7.6, 7.7, 7.9,
9.1, 9.2, 9.3, 9.7,
9.8, 10.1, 10.2, 
11.2, 11.3, 11.4, 
12.1, 12.2, 13.1, 
13.2, 13.6, 15.1, 
15.3, 15.4, 15.5, 
15.6, 17.1, 17.2, 
17.3, 17.4, 17.5, 
17.6, 17.7, 17.8, 
17.9, 17.10, 
18.2, 19.4, 19.6, 
20.3, 20.4, 20.6, 
20.9, 20.11, 
20.12, 20.13, 
20.14, 21.1, 
21.2, 21.3, 21.4, 
21.8, 21.9, 
21.10, 21.12, 
21.13, 21.14, 
21.15, 21.17, 
24.8, 24.9, 
24.10, 24.11, 
24.12, 24.14, 
24.16, 24.17, 
25.15

41. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 4,655 4.30, 17.14
42. Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100·m3/h m-g 3,38862 24.2, 24.3, 24.5
43. Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 15,312 3.4, 3.5
44. Żuraw (1) m-g 38,7 11.1
45. Żuraw okienny do 0,50 t m-g 2,80106 23.5, 23.8
46. Żuraw okienny przenośny 0,15 t

m-g 191,75879

8.2, 23.1, 23.4, 
23.6, 23.10, 
24.15

47. Żuraw samochodowy m-g 83,715 4.6, 26.2
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 4 425,1834
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartości bezpośrednie Kp Zysk Wartość z
R M S narzutami

ROBOTY  OGÓLNOBUDOWLANE
1 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE BUDYNKU  

GOSPODARCZEGO  (KOD  CPV 45111300-1, 
45421100-5)

2 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE BUDYNKU  
GARAŻOWEGO  (KOD  CPV 45111300-1, 
45421100-5)

3 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE WIATY  (KOD  CPV
45111300-1, 45421100-5)

4 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  (KOD  CPV 
45111300-1, 45421100-5)

5 ROBOTY ZIEMNE (KOD CPV 45111200-0, 
45112500-0)

6 WZMOCNIENIE  FUNDAMENTÓW  (KOD  CPV
 45111200-0, 45262300-4)

7 FUNDAMENTY  I  ELEMENTY  
KONSTRUKCYJNE  BUDYNKU (KOD CPV 
45262210-6, 45262310-7, 45262311-4)

8 ŚCIANY  FUNDAMENTOWE (KOD CPV 
45262410-8, 45320000-6, 45321000-3)

9 ŚCIANY  KONSTRUKCYJNE (KOD CPV 
45262410-8)

10 WIEŃCE I  NADPROŻA  ŻELBETOWE  (KOD 
CPV 45262310-7, 45262311-4)

11 STROPY (KOD CPV 45262310-7, 45262311-4)
12 SCHODY (KOD CPV 45262310-7, 45262311-4)
13 DACH + POKRYCIE I OBRÓBKI 

BLACHARSKIE (KOD CPV 45261100-5, 
45261210-9, 45261320-3, 45261410-1, 
45321000-3, 45422000-1)

14 RUSZTOWANIA (KOD CPV 45262120-8)
15 ŚCIANKI DZIAŁOWE  I  OBUDOWY (KOD CPV

45262522-6)
16 DŹWIG OSOBOWY (CPV 45313200-5)
17 STOLARKA OKIENNA  I  DRZWIOWA (KOD 

CPV 45421100-5)
18 TYNKI WEWNĘTRZNE (KOD CPV 

45324000-4)
19 ROBOTY MALARSKIE I LICOWANIE ŚCIAN 

PŁYTKAMI (KOD CPV 45431200-9, 
45324000-4, 45442100-8)

20 PODŁOŻA (KOD CPV 45262300-4, 
45321000-3)

21 POSADZKI  (KOD CPV 45320000-6, 
45262300-4, 45431100-8, 45432100-5)

22 ROBOTY ŚLUSARSKIE (KOD CPV 
45421140-7)

23 ELEWACJA (KOD CPV 45262120-8, 
45262521-9, 45321000-7)

24 PODJAZD + SCHODY  (KOD CPV 45262300-4,
45233161-5, 45421140-7, 45431100-8)

25 OGRODZENIE KOD  CPV (34928200-0, 
45322000-6)

26 ROBOTY ZEWNĘTRZNE (KOD CPV 
45262300-4, 45233161-5, 45431100-8)

27 WYPOSAŻENIE WYMAGAJĄCE MONTAŻU 
(KOD CPV 45450000-6)
Suma elementów kosztorysu

Razem ROBOTY  OGÓLNOBUDOWLANE netto


