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l.
1.
1.1.

OPIS
Charakterystyka ogolna

Inwestor

Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61 623 Poznan

1.2

Zamawiaj qcy

Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61 623 Poznan

1.3.

Adres budowy

DW 441 Mikuszewo — Borzykowo gmina Kotaczkowo

1.4.

Wykonawca dokumentaciji

Lafrentz Polska sp. z 0.0.
Ul. Zbagszyhska 29, 60-359 Poznanh

1.5.

Nazwa inwestycji

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 441 na odcinku Mikuszewo — Borzykowo gmina Kotaczkowo.

1.6.

1.7.

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 4 wrzesnia 1997 r. w sprawie wymagan
technicznych i eksploatacyjnych oraz warunkéw wzajemnej wspétpracy urzgdzen, linii i sieci
zakfadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z zatgcznikami;
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z
pozniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegOtowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie ,szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;...";

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie;

aktualna mapa numeryczna w skali 1 : 500

Uzgodnienia branzowe;

Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy niniejszego projektu obejmuje:

- budowe nowych ciggéw kanalizacji kablowej

- wcigganie kabli miedzianych do wybudowanej kanalizacji kablowej
- przebudowe linii $wiattowodowych

- przebudowa linii napowietrzne;j

- demontaz przebudowanej podziemnej infrastruktury teletechnicznej

1.8.

Projekty zwi gzane

Projekty pozostatych branz dotyczacych przebudowy infrastruktury podziemnej zwigzanej z
rozbudowg ww. drogi.
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2. Opis techniczny
2.1. Stan istniej gcy

W obszarze projektowanej rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 441 na odcinku Mikuszewo —
Borzykowo gmina Kotaczkowo, znajduje sie sie¢ telekomunikacyjna bedaca wtasnoscig operatoréw:
ORANGE S.A. i INEA S.A. Kolidujgce odcinki sieci telekomunikacyjnej z projektowanym ukladem
drogowym nalezy przebudowa¢ z =zachowaniem norm odlegtosciowych do istniejgcego i
projektowanego uzbrojenia terenu

2.2.  Stan projektowany
2.2.1. Uwagi ogodlne

Niniejszy projekt ma na celu przebudowe i zabezpieczenie kolizji telekomunikacyjnych z
projektowanym uktadem drogowym na catej diugosci przebudowy drogi wojewodzkiej nr 441 na
odcinku Mikuszewo — Borzykowo gmina Kotaczkowo.

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych polega¢ bedzie na przetozeniu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej poza projektowane pasy ruchu kotowego. Projektuje sie nowe ciggi kanalizaciji
kablowej z zachowaniem istniejgcej ilosci otworéw, kabli ziemnych miedzianych i rurociggow
Swiattowodowych wraz z kablami . Przewidziane kable do przebudowy nalezy tak przebudowac aby
zachowac ciggtosc pracy (bezprzerwowo).

Lokalizacja kolizji i sposéb przebudowy

Km Rys. nr | Opis przebudowy kolizji Operator
drogi
od - do
7+570+ | Rys 2/1 | - Zatozenie rur dwudzielnych 120 mm na istniejgcych kablach: Km Orange
8+300 i Rys 2/2 | 7+573 -5,0i 6,0m, Km 7+858 — 6,0m, Km 7+885 — 9,0m, Km

8+292 — 2 x po 4,0m
8+685+ | Rys 2/3 | - Przebudowa kabla abonenckiego typu XzZTKMXpw 2x2x0,6 - Orange
8+785 120,0m oraz kabla rozdzielczego XzTKMXpw10x4x0,6 — 112,0m

(wspélny przebieg) + utozenie przepustu pod rowem: przewiert
30,0m — RHDPE125/7,1 + wciggnie ww. kabli do wybudowanego
przepustu — 30,0m + ukfadanie w ziemi 80,0m + po 2 zlgcza
przelotowe na kablach.

Wykonanie przepustu pod drogg (dla kabla abonenckiego) —
przewiert 16,0m — RHDPE110/6,3.

Ww. kable jako wstawki przetgczyé¢ bezprzerwowo.

9+375, Rys 2/3i | - Zatozenie rur dwudzielnych 120 mm na istniejgcych kablach: Km | Orange
10+470 | Rys 2/4 9+375 - 5,0m, Km 10+470 — 10,0m

10+600+ | Rys 2/4 | - Przebudowa kabla abonenckiego typu XzZTKMXpw 2x2x0,6 Orange
10+637 (uktadanie ww. kabla w ziemi 42,0m + utozenie rury ostonowej
RHDPE110/6,3 — 4,0m). Ww. kabel jako wstawke przetgczyé
bezprzerwowo wykonujgc dwa zigcza.

11+060+ | Rys 2/5 | - Budowa kanalizacji kablowej: 2 — otworowej — 49,0m,+ budowa Orange
11+115 studni kablowej typu SKR-1 szt. - 1

- Demontaz kanalizacji kablowej:
2 otworowej okoto 50,0m + 1 studni kablowej typu SKR-1

- Przebudowa kabli miedzianych — wykonanie wstawek
Ulozenie kabli w kanalizacji kablowej:
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e Xz10x4x0,5-51,0m + 2 zlgcza (wstawka kabla)

e Xz5x4x0,5 - 51,0m + 2 zlgcza (wstawka kabla)

e Xz5x4x0,5 - 51,0m + 2 zlgcza (wstawka kabla)

* Po przetgczeniu kabli wykona¢ pomiary prgdem statym

» Kable przebudowane zdemontowac (kable kanatlowe — okoto

150,0)
11+750 | Rys 2/6 | - Przebudowa kabla miedzianego Xz5x4x0,5 Orange
11+850 (uktadanie ww. kabla w ziemi 86,0m + utoZzenie rury ostonowej

RHDPE110/6,3 — 26,0m - przewiert).
Ww. kabel jako wstawke przelgczy¢ bezprzerwowo wykonujgc dwa

zlgcza.
11+150 | Rys 2/6 | - Zalozenie rur dwudzielnych 120 mm na istniejgcych kablach — Orange
1x 7,5m
13+150+ | Rys 2/7 - Przebudowa kabla swiattowodowego. INEA
13+400 Od studni kablowej ORANGE w km 13+400 do km 13+256 utozy¢ w

projektowanym przebiegu mikrokanalizacje 5x12/8 — 300m. Na
przejsciu pod drogg 11,0m (przecisk) i pod wjazdem 10,0m
(przekop) utozy¢ rury ostonowe RHDPE 110/6,3

Kabel K10825 1x12J wypig¢ w ztgczu (Mufa WSS 1302.08/02MF)
w istniejgcej studni Orange i wycofa¢ do km 13+256 okoto 300m, a
nastepnie wcigagnag¢ do rurki mikrokanalizacji w nowym przebiegu.
Ztacze w studni Orange odtworzyc.

W km 13+180 do 13+194 kabel odkopac i przetozy¢ w projektowany
przebieg.

2.2.2. Budowa kanalizacji kablowej.

Orange S.A.

Przebudowe istniejgcej sieci telekomunikacyjnej tj. kabli ziemnych oraz linii hapowietrznych nalezy
wykonac zgodnie z zamieszczonymi rysunkami, tabelami i opisami.

Wytyczenie w terenie tras budowy kanalizacji kablowej nalezy wykonac na podstawie zatgczonych
wspotrzednych punktéw projektowanych przebiegow.

Studnie kablowe typu SKR-2 i SK-2 nalezy posadowi¢ zgodnie z zamieszczonymi rysunkami i
schematami. Rury kanalizacji kablowej nalezy utozy¢ na 10 centymetrowej warstwie podsypki piaskowej
zachowujgc odstep pionowy od gornego skrajnego punktu rury gornej warstwy: do poziomu terenu 0,7m,
pod drogami 1,2m, pod dnem rowu odwadniajgcego 0,6m. Rury projektowanych kanalizaciji
kablowych nalezy doktadnie zasypac piaskiem, w ktérym nie mogg znajdowa¢ sie ewentualne kamienie o
Srednicy wiekszej niz 20mm. Przed catkowitym zakryciem kanalizacji kablowej nalezy doktadnie wypetnic
szczeliny miedzy rurami, na niej utozy¢ 10 centymetrowg warstwe piasku, a uzyta ziemia do catkowitego
zasypania nie powinna zawiera¢ kamieni, gruzu lub grudy zmarzliny. Budowe kanalizacji kablowej
nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Szczeliny miedzy rurami kanalizacji w studniach powinny by¢ wypetnione przy uzyciu zaprawy
cementowej. Sciana studni z osadzonymi rurami powinna tworzy¢ plaszczyzne, bez wystajgcych koAcéw
rur, a otwory rur powinny tworzy¢ regularne, poziome warstwy.

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny
by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaly przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie
komory studni. Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie
lakierem bitumicznym. Elementy metalowe studni nalezy pomalowac¢. Na rurach wspornikowych
zamontowac wsporniki dwukablowe.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposéb, aby nie
mogto nastgpi¢ zamulanie rur ani przenikanie gazu z kanalizacji do komory i odwrotnie. Srodki uzyte do
zaslepienia koncéw rur powinny by¢ zaakceptowane przez odbiorce (whasciciela kanalizacji kablowej).
Rama wtazu powinna by¢ stabilnie potgczona z korpusem wilazu i otoczona betonowym obramowaniem.
Osadniki w studniach powinny znajdowac sie na osi otworu wtazowego, a ich gtebokos¢ zapewnic
zakrycie kosza weza pompy. Dno osadnika powinno by¢ wykonane z warstwy grubego zwiru.
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Wybudowane studnie kablowe powinny w wietrznikach posiada¢ logo wiasciciela sieci.

UWAGA !

Wszystkie prace ziemne zwi gzane z przebudow g sieci kablowej nale zy przeprowadza ¢ przy
zachowaniu istniej gcego drzewostanu oraz zgodnie z uzgodnieniami bran  zowymi i ustaleniami
wia Scicieli gruntow.

2.2.3. Przebudowa kabli miedzianych Orange S.A.

Projektowane kable miedziane nalezy utozyé w nowych przebiegach jako wstawki i wykonaé zigcza
przelotowe

Po wybudowaniu poszczeg6lnych odcinkéw projektowanych kabli w nowych przebiegach, zgodnie z
zalgczonymi rysunkami mozna przystgpi¢ do ich przetgczenia. Przebudowe kabli wykona¢ w sposob
bezprzerwowy.

W przypadku koniecznosci wykonania przetgczenia z przerwg w fgcznosci, czas wykonania nalezy uzgodnic¢ z
wihascicielem sieci i tak zorganizowa¢ wykonanie robét aby przerwe w fgcznosci ograniczy¢ do
niezbednego minimum.

Wszystkie kolizyjne kable nalezy przebudowac wykonujgc wstawki kablami typu XzTKMXpw odpowiednio do
kabli istniejacych.

Do wykonania zlgczy kablowych na kablach nalezy zastosowaé tgczniki zyt oraz ostony zigczowe.
Kable nalezy oznakowa¢ w kazdej studni kablowej przywieszkami identyfikacyjnymi laminowanymi o
wymiarach 85 x 110mm o tresci ustalonej przez wiasciciela kabla i tak aby przylegaty do powtoki kabla, a przy
zlgczach kablowych obustronnie. Ekran kabla powinien zachowaé cigglos¢ elektryczng na calej diugosci
kabla.

Nad uktadanymi kablami w ziemi w potowie przykrycia ziemig utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
pomaranczowego , a w miejscach ztgczy umiesci¢ znaczniki magnetyczne.

2.2.4. Przebudowa kabli $wiattowodowych

W rejonie rozbudowy wyzej opisanej drogi przebiegajg kable Swiattowodowe operatorow:

INEA S.A. — w miejscowosci Borzykowo kabel kolidujg z przebudowsg drogi.

Istniejgcg mikrokanalizacje nalezy przebudowaé od km 13+400 do km 13+256. Kabel swiattowodowy
od km 13+180 do km 13+194 nalezy odkopac i przetozy¢ w projektowany przebieg. Przebudowe
wykonac zgodnie z opisem w tabeli powyzej ,Lokalizacja kolizji i sposéb przebudowy,,

2.2.5. Ogolne zasady przebudowy kabli  swiattowodowych

Budowa ruroci agu kablowego.

Rurociggi nalez wybudowa¢ na gtebokosci 1,0 m, a przejscia pod drogami i ciekami wodnymi
zabezpieczy¢ rurg ostonowg np. RHDPE 110/6,3 lub RHDPE 125/7,1. Rury ostonowe pod drogami
nalezy uktada¢ na glebokosci 1,0 m, a przy skrzyzowaniu z rowami 0,7 m w przy przejsciu pod
przepustem. Rury ostonowe ukfadane bedg metodg przekopu otwartego lub przecisku.

W potowie gtebokosci utozenia rurociggu, czyli na gtebokosci okoto 0.5, nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem: ,UWAGA KABEL OPTYCZNY”".

Miejsca tgczenia rur rurociggu (ztgczki) nalez zainwentaryzowaé i pokaza¢ (umiescic) w projekcie
powykonawczym. Odcinek wybudowanego rurociggu nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ oraz wykonac¢
kalibracje. Badany odcinek nalezy napeti¢ powietrzem do nadcisnienia 100 kPa i po 24 godzinach
sprawdzi¢, czy ubytek cisnienia nie jest wyzszy nz 10kPa. Sposob wykonywania powyzszych badan i
pomiaréw okresla pkt. 10 ,Badania i pomiary kabli i linii optotelekomunikacyjnych” normy ZN-96 TP
S.A. -002 , Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.

2.2.6. Stosowane materiaty

Do budowy nowej sieci zaprojektowano: studnie  kablowe  typu, SKR-1,
rury: karbowane 110 (o wytrzymato $ci 450N), RHDPE 110/6,3, rury dwudzielne pakiet
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mikrokanalizacji RHDPE 5x12/8 oraz kable miedziane typu XzTKMXpw, 0 wymaganych
pojemnosciach i przekrojach zyt. Wszystkie projektowane materiaty posiadajg odpowiednie atesty.
Zalecane materiaty do budowy sieci wg Normy Zakfadowej Orange Polska S.A.

2.2.7. Pomiary kabli

Po zakohczeniu prac zwigzanych z przebudowg linii kablowych nalezy wykonaé niezbedne pomiary
zgodnie z normami ORANGE S.A. dla kabli miedzianych oraz swiattowodowych.
Wyniki pomiaréw linii kablowych nalezy przedstawi¢ Inwestorowi.

3. Uwagi ko ncowe

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z PN i normami Orange S.A.,
obowigzujgcymi przepisami technicznymi i uwagami podanymi w pismach uzgadniajgcych oraz
przepisami BHP przy pracach na drogach publicznych.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych zwigzanych z budowg kabli doziemnych trase powinien
wytyczy¢ geodeta. Punkty osnowy geodezyjnej lezgce w poblizu prowadzonych prac ziemnych nalezy
oznakowac i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig ewentualnego zniszczeniem.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu na etapie wykonawstwa nalezy uzgodni¢
Z Inwestorem i projektantem oraz nanies¢ na odpowiednich rysunkach.

Przy budowie jak i przebudowie sieci teletechniczne  jw razie uszkodzenia urz agdzen
drenarskich nale zy je bezwzgl ednie naprawi €.

Wejscie na budow e zgtosi €, zgodnie z uzgodnieniami, do podanych w zat  acznikach
wlasciwych jednostek organizacyjnych oraz zapewni € wymagane w uzgodnieniach nadzory.
Po zako nczeniu prac miejsce robot doprowadzi € do stanu pierwotnego.

4. Ochrona srodowiska

Projektowane kable i rurociggi kablowe nie majg wptywu na zanieczyszczenie srodowiska tj.
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wad i gleby. Nie bedzie konieczna wycinka drzew, a
obowigzujgce odlegtosci normatywne od innych urzadzen podziemnych w przypadku skrzyzowan i
zblizen, zostang zachowane. Tereny zielone oraz nawierzchnie drog, po przeprowadzonych robotach
zostang uporzgdkowane i doprowadzone do stanu pierwotnego.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca winien utrzymywaé teren budowy wraz z wykopami w
nalezytym porzadku. Wykonawca winien podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie przepis6w i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
ma unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymogow Wykonawca winien mie¢ szczegolny wzglad na:

» lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikéw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty z demontazu

Wszystkie materiaty pochodzgce z demontazu i nalezgce do wiasciciela przebudowywanej sieci,
nalezy protokolarnie jemu przekazaé, uzgadniajgc z nim sposob i forme przekazania.

Pozostate materialy pochodzgce z demontazu i odpady nalezy zutylizowaé zgodnie z Ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o wprowadzeniu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,poz. 21 z pbézn.zm.).
Przeprowadzong utylizacje nalezy potwierdzi¢ karatami przekazania odpaddéw, wydanymi przez
Podmioty posiadajgce stosowne zezwolenia wydane na podstawie wyzej wymienionych przepiséw
Ustawy wraz z aktami wykonawczymi. Kopie Kkart przekazania odpadow nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem odbioru technicznego przebudowy wykonywanej na podstawie
tej dokumentacji.

Projekt wykonawczy str. 7
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5. Informacja o planie ,BIOZ”

Charakter prowadzonych robét ziemnych tj. wykopy wasko przestrzenne, o giebokosci do 1,5 m, nie
stanowig szczegOlnego zagrozenia dla zdrowia. Natomiast szeroki zakres robo6t prowadzonych
jednoczesnie takich jak: roboty drogowe, odwodnieniowe, kanalizacyjne, energetyczne stwarzajg
zagrozenie dla zdrowia. Dlatego dla przedmiotowej inwestycji nalezy sporz gdzié plan
bezpiecze iastwa i ochrony zdrowia. Wytyczne do niniejszego pla nu zamieszczono w projekcie
budowlanym.

6. Wykaz norm i przepiséw prawnych

PRZEPISY PRAWNE

1.Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,Prawo Telekomunikacyjne”
2.Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 4 wrzesnia 1997 r.
3.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane”

NORMY ZAKEADOWE ORANGE S.A.

- ZN-96/TPSA-004 - Skrzyzowania i zblizenia z urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
- ZN-96/TPSA-011 - Kanalizacja kablowa - Ogo6lne wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-018.- Rury polietylenowe (RHDPEp). Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-022.- Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-023 - Studnie kablowe - Klasyfikacja i wymiary.

- ZN-96/TPSA-025.- Tasmy ostrzegawczo lokalizacyjne. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-027 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe.

- ZN-96/TPSA-029 - Telekomunikacyjne kable miejscowe.

- ZN-96/TPSA-032 — Lgczowki i glowice kablowe.

- ZN-96/TPSA-033 — Obudowy zakonczen kablowych.

Projekt wykonawczy str. 8
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TABELE




Tabela 1 - Zestawienie wspétrzednych punktéw
zatamania projektowanej trasy

ORANGE SA
PKT X Y
1 6471358,16 5783074,24
2 6471358,83 5783067,94
3 6471359,90 5783058,49
4 6471360,42 5783053,97
5 6471640,75 5783092,68
6 6471645,91 5783093,09
7 6471665,19 5783095,29
8 6471673,70 5783095,94
9 6472076,04 5783132,56
10 6472076,33 5783128,73
11 6472077,06 5783118,41
12 6472077,58 5783114,69
13 6472451,57 5783111,14
14 6472469,47 5783110,28
15 6472469,26 5783110,06
16 6472466,12 5783093,45
17 6472489,19 5783109,54
18 6472498,62 5783109,84
19 6472528,92 5783110,62
20 6472538,76 5783110,88
21 6472568,77 5783114,91
22 6473126,91 5783282,91
23 647312824 5783278,52
24 6473131,03 5783270,34
25 6473132,68 5783266,07
26 6474163,56 5783616,02
27 6474173,22 5783620,06
28 6474290,63 5783655,67
29 6474324,79 5783671,64
30 6474326,54 5783667,87
31 6474723,48 5783784,43
32 6474727,83 5783787,24
33 6474734,36 5783791,72
34 6474750,11 5783803,14
35 6474763,06 5783812,62
36 6475283,78 5784197,14
37 6475283,08 5784199,92
38 6475300,21 5784211,95
39 6475317,34 5784223,99
40 6475322,54 5784225,62
41 6475327,75 5784229,46
42 6475348,83 5784244,84
43 6475350,43 5784247,02
44 6475619,59 5784443,12
45 6475625,41 5784447,42
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PKT X Y
INEA SA

s1 6476507,58 5784873,06
s2 6476536,11 5784885,16
s3 6476536,24 5784886,75
s4 6476590,81 5784910,13
s5 6476606,01 5784916,37
s6 6476619,04 5784922,06
s7 6476622,19 5784923,22
s8 6476628,37 5784925,91
s9 6476655,48 5784937,83
s10 6476683,28 5784950,20
s11 6476720,92 5784966,27
s12 6476715,92 5784976,38
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Tab. 2 Zestawienie proj. kanalizacji kablowej

Kilometraz llos¢ Dtugos¢ RPP karbow. RHDPE Liczba
L.p. drogi rur 110 110 (450N) 12/8 kmo SKR-1 UWAGI
[m] [m] [m] [m]
1 11+063 - 11+114 2 49,0 98,0 0,098 1 przekop
2 13+250 - 13+400 5 300,0 1500,0 przekop
razem 349,0 98,0 0,0 1500,0 0,098 1

12



Tabela 3 - Zestawienie kabli

typ kabla

km

razem
drogi [m] [m] [m] m] | [kmp]
ORANGE S.A.
XzTKMXpw 2x2x0,5 120,0 120,0 0,240
XzZTKMXpw 10x4x0,6 112,0 112,0 2,240
XzTKMXpw 2x2x0,5 42,0 42,0 0,084
XzTKMXpw 10x4x0,5 51,0 51,0 1,020
XzTKMXpw 5x4x0,5 51,0 51,0 102,0 1,020
XzZTKMXpw 5x4x0,5 43,0 43,0 0,430
XzTKMXpw 5x4x0,5 86,0 86,0 0,860
razem 180,0 51,0 231,0 I 2,310
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Tabela 4 - Zestawienie projektowanych obiektéw ochronnych

Numer | Dtugosé | Ilos¢ rur |RHDPE 110/6,3 RHDPE r.dwudz. 120| Technologia Operator
obiektu | obiektu [m] 125/7,1 [m] wykonania
[m] [m]
1 5 1 5 przekop Orange S.A.
2 6 1 6 przekop Orange S.A.
3 6 1 6 przekop Orange S.A.
4 9 1 9 przekop Orange S.A.
5 4 1 4 przekop Orange S.A.
6 4 1 4 przekop Orange S.A.
7 16 1 16 przewiert Orange S.A.
8 30 1 30 przewiert Orange S.A.
9 5 1 5 przekop Orange S.A.
9a 5 1 5 przekop Orange S.A.
10 10 1 10 przekop Orange S.A.
11 4 1 4 przekop Orange S.A.
12 26 1 26 przewiert Orange S.A.
13 7,5 1 7,5 przekop Orange S.A.
14 11 1 11 przekop INEA S.A.
15 11 1 11 przecisk INEA S.A.
Razem 159,5 68 30 61,5
przekop 76,50 m
przecisk 11,00 m
przewiert 72,00 m
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Starostwo Powialowe

o Wrzesnia ,dnia _ 22.03.2018 r.

Wizl
¥

togi f‘_)f” (Miejscowosc) (Data)

NGK.6630.115.2018

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL
z posiedzenia narady koordynacyjnej
Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z pbzn. zm.),
w dniu 22.03.2018 r. w Starostwie Powiatowym we Wrze$ni

(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

przeprowadzono narade koordynacyjna.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta:

Matgorzata Nowaczyk Geodeta Powiatowy

(Imig | nazwisko przewodniczgcego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne. -
: o:uzgodn :

NGK.6630.115.2018

¢i ¢| Sieé elektroenergetyczna, wodociggowa, kanalizacji deszczowe;j,
: telekomunikacyjna oraz przytgcze elektroenergetyczne

Budzitowo dz. 140, 143, 114, 142/6, 157, 161/3, 139/8, 162/1,

| 136/2, 135, Wszemborz dz. 147/2, 148/4, 132, 133, 139, 145, 134,
1| 160, 135/5, 135/6, 136, 138, 140, 144/2, 144/1, 112, 37/2, 187, 65,
.| 195, 196, 197/2, 197/1, 200, 201, 128, 278, 268, 125, 124, 260,
267, Borzykowo dz. 50, 292, 57/5, 57/10, 511

| Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewodzkich
1 Ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

Projektant: Michat Schmidt

inspektor

Joannzxﬂ‘fa!mowska
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Il. Uczestnicy narady koordynacyjne;j:

Imie i nazwisko
uczestnika

lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow

Referent .

Przed:sicgbiorstwoS .
o e ehen oo.
dociggdw i Kanalizacji Sp.

‘ivzow‘ il%ﬂe.énia. ul. Mitostawska 8

ds.Technicznych

Marta Jerzak

572 789-00-09-517
ds: 630196722, NIP 789
Tel, : (61) 436-05-47  (TT)

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Mistrz Sieci i instalacji Gazowej

Stefan Biatkowski

Oddzial Zaklad GazownicZy w Poznaniu

Gazownia w $rodzle Wielkopalskie]
ul. Lipowa 23, 63-000 Sroda Wielkopolska
tel. 61285 08 07
NIP 525 24 96 411

— KRS ON0N374007 REGON 142739519
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Ill. Stanowiska uczestnikéw narady/uwagi

wnioskow:

zalecenia dotyczgce zgtoszonych

Oznaczenie
kancelaryjne wniosku
o uzgodnienie
usytuowania
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Stanowiska uczestnikéw narady/

Uwagi i zalecenia
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IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Imie i nazwisko Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub informacja o
uczestnika przyczynach uczestnictwa w naradzie
Przedstawiciel Gmina Kofaczkowo
Przedstawiciel Orange Polska
Przedstawiciel INEA S.A.
Przedstawiciel Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.

V. Podpis przewodniczgcego narady koordynacyjne;j:

Nie podlega optacie skarbowej
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r
o opfacie skarbowej

(Dz. U. 2016.1827 z dnia 2016.11.10 ze zmianami)

Za zgodnodd odpie:
z-oryginalem .
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WTINEA — 1136 Wysogotowo, 24.01.2018 r.
ATEKO PROJEKT Sp.z o.0.
ul. Kopanina 28/36
60-105 Poznan
Dotyczy: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 441 Mikuszewo — Borzykowo teren gminy Kotaczkowo.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo

informuje, ze w odpowiedzi na Panstwa wiadomos$¢ elektroniczng z dnia 16.01.2018, uzgadnia
przedtozony projekt na okres 6 miesigcy liczac od daty wystawienia pisma.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powazaniem,

(G orlka Oorvrnrk

«
o

INEA (46)
Spotka Akeyjna p—r

60-211Poznan, ul. Klaudyny P,OEO’)CL‘I;J RJI

oL 81 222 1 00, fax 61 222

- NIP 779-10-02-618

Sprawe prowadzi:

Koordynator ds. uzgodnien:
Dominik Gorka

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 61-222-11-89

A)obrzy (mdaie ol fﬁnw'&'v

INEA S.A.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto
62-081 Przezmierowo i Wilde, VIIl Wydzial Gospodarczy

NIP: 7791002618 | REGON: 630239680
Kapital zakiadowy: 679.600,00 7

inea.pl

29



Orange Polska S.A. Lafrentz Polska Sp. z o.0.
Domena Hurt ul.Zbaszynska 29
Ewidencja i Standardy Infrastruktury 60 359 Poznan

Dziat Ewidengji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznar\

tel.:61 86160 39 fax.: 61 862 93 65

www.orange.com

Poznan, 16 maja 2017r.

Numer pisma: TODDWPU-2112-093/05/25668/17/WS
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowana rozbudowa drogi wojewddzkiej

nr 441 Mikuszewo - Borzykowo gm.Kotaczkowo

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej rozbudowy jak w temacie informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A.
(zwana dalej: ,OPL”). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac
przebudowe istniejacych urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja,
zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementdw uzbrojenia
terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie, poza obreb planowanej inwestycii, kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjne;.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdZn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowar z jezdnia, wjazdami lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczyd rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokosc jezdni;
3. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi

7 OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

4, Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czedci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan, ul.
Glogowska 19;

Orange Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Kraj go Rejestru pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych
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10.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg
dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora, okreslajagcego warunki realizacji zadania przebudowy
istniejacej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktdrego wzor stanowi zatgcznik do niniejszych Warunkow
Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencji i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Poznaniu przy ul. Glogowskiej 19 (sprawe prowadzi Wiestaw Szkudlarek
tel. 61 286 51 11) . Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubon, tel. 61 817 84 43), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra

kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg witasnos¢ Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowsa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka

umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkdw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z Klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kgczna wysokosé roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wiascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzdr wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobow
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan

ul. Gtogowska 19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spefnic
wymag znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatgcznik do Warunkow
Technicznych.



11.

12.

13.

13.

14.

Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokét przekazania placu budowy,

po zakoriczeniu prac nalezy spisac protokét odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym

w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacii powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacii powykonawczej obligatoryinie musi by¢ zataczona kopia decyzji 0 zajecie pasa drogowego
(dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robdt iflub Decyzji na urmieszczenie urzadzeri
infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zatgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pieciu punktow.
Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru

kontynuowania prac projektowych po wygasnigciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich
prolongate bgdz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwaranciji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy
Inwestorem a Orange Polska.

Integralng cze$¢ Warunkdw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do

Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow
Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycji dla
ktorej Warunki Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Zalacznik:
1. Oswiadczenie inwestora

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej moziiwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0séb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowiazany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (oqpowiednio wybrac)

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegolnienie
ilodci i rodzaju urzadzeri kubaturowych znajdujgcych sig w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcéw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpi¢ do
poszczegdlinych firm o wydanie technicznych warunkéw  przebudowy kabli bedgcych ich wtasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczyc¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentacii;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapié z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpfatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegoty
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koficowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom $cigania !

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawieraC m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza si¢ od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia rob6t wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokét Odbioru  Koricowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.  Przedmiotowy — dokument — podpisujg
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot
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10.

11.

Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnosé OPL nalezy spetnic¢
wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkdéw Technicznych adres wiasciwej komorki uzupetiajac przekazywany zakres
informaciji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komadrki OPL, do ktérej kiesrowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod sScistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwigzku z tym, ze zajeto$¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Informujemy, ze OPL po przekazaniu placu budowy moze realizowaé prace wynikajace z potrzeb
utrzymaniowych - zobowigzari wobec Klientow OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug oraz
dostarczeniowych - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli w kanalizacji kablowej
OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz uzgodnionej
dokumentaciji projektowe;.

Przetozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z
normg ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig normami zaktadowymi Ilub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w fgcznosci — kable miedziane zrownolegli¢ na obszarze
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w
tacznosci.
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Zarzgdzanie Zasobami Sieci i [T

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w £odzi

ul. Gtogowska 19 bud.C pok.252,
60-702 Poznan tel.: 61 286 51 11
Www.orange.com

Numer pisma: TTISILU/P-211-068/18854/18/WS

LAFRENTZ POLSKA Sp. z 0.0.
ul.Zbagszynska 29
60 - 359 Poznan

Poznan, 07 maja 2018

Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy sieci teletechnicznej w zwigzku z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 441

Mitostaw - Borzykowo na odcinku Mikuszewo - Borzykowo gm.Kotaczkowo

Szanowni Panstwo,

Dokonujemy uzgodnienia projektu na przebudowe sieci telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z rozbudowa
drogi wojewodzkiej nr 441 Mitostaw - Borzykowo na odcinku Mikuszewo - Borzykowo gm.Kotaczkowo
do wydanych warunkdw technicznych nr TODDWPU-2112-093/05/25668/17/WS z dnia 16.05.2017 roku .

Termin waznos$ci uzgodnienia wynosi 12 miesiecy tj. do 07 maja 2019 roku.
Ponadto informujemy:

Wykonawca moze przystgpi¢ do robdt prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powotujgc sie ha numer przedmiotowego pisma.
Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy
kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan

60-702 Poznan, ul. Gtogowska 19, bud. C, pok. 229

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Szczegoty dotyczgce prowadzenia nadzorow i odbioréw koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢
na www.orange.pl pod zaktadka Zasady wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wiascicielskiego przez
Orange PL.

Z powazaniem

Wiestaw Szkudlarek

rde

Starszy Specjalista ds. Zasobdéw Infrastruktury

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 4 006 947 063 zt.
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