
 
Jarosław, dnia 6 marca 2023 r.  

znak sprawy: UG.271.2.2023 

 
 

Gmina Jarosław 
ul. Piekarska 5 
37-500 Jarosław 

 
 

Do  
wszystkich WYKONAWCÓW   

  
  

 
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

  

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie  z art. 275 pkt 1 w trybie 
podstawowym pn.: „Kompleksowe modernizacje ulicznego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy 

Jarosław”. 
  

 
Zamawiający dokonuje zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia w nw. zakresie:  

 
1. Miejsce, gdzie znajduje się zmieniany tekst: w rozdziale 22. Sposób oraz termin składania ofert, termin otwarcia 

ofert; pkt 22.1 i pkt 22.5.  

   
W SWZ JEST:  

22. Sposób oraz termin składania ofert, termin otwarcia ofert.  

22.1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem 
Platformy na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/jaroslaw w zakładce dedykowanej postępowaniu do 

dnia 8 marca 2023 r. do godziny 09:00. Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla 
Wykonawców całkowicie bezpłatne.   

22.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 marca 2023 r. o godzinie 09:15.    
 

W SWZ POWINNO BYĆ:  

22. Sposób oraz termin składania ofert, termin otwarcia ofert 

22.1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem 
Platformy na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/jaroslaw w zakładce dedykowanej postępowaniu 

do dnia 10 marca 2023 r. do godziny 09:00. Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla 
Wykonawców całkowicie bezpłatne.   

22.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2023 r. o godzinie 09:15.    
 
 

2. Miejsce, gdzie znajduje się zmieniany tekst: w rozdziale 23. Termin związania ofertą.  
 

W SWZ JEST:   
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 6 kwietnia 2023 r.   

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.   
 

W SWZ POWINNO BYĆ:   
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 7 kwietnia 2023 r.   
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.   

 
 

 
 



3. Miejsce, gdzie znajduje się zmieniany tekst: w rozdziale 18. Informacja  o  przedmiotowych  i  podmiotowych  
środkach  dowodowych  oraz  wykaz dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą, pkt 18.1. 

 
W SWZ JEST:   

18.1.  Zamawiający  wymaga  od  wykonawców  przedłożenia  przedmiotowych  środków dowodowych, w postaci:  

 deklaracja CE producenta opraw ulicznych,  

 certyfikat ENEC,   

 certyfikat ENEC PLUS oprawy,  

 deklaracja CE producenta sterownika systemu sterowania.  

  
Zamawiający informuje, że jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych  lub  złożone  

przedmiotowe  środki  dowodowe  są  niekompletne,  Zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia  lub  uzupełnienia   
w wyznaczonym terminie. Zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści 
przedmiotowych środków dowodowych. 

 
W SWZ POWINNO BYĆ:   

Zamawiający wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych, w postaci: 

 deklaracja CE producenta opraw ulicznych, 

 certyfikat ENEC,  

 certyfikat ENEC PLUS oprawy lub certyfikat jakości wydany przez akredytowane laboratorium badawcze 

 deklaracja CE producenta sterownika systemu sterowania. 

 

Zamawiający informuje, że jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych  lub  złożone  

przedmiotowe  środki  dowodowe  są  niekompletne,  Zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia  lub  uzupełnienia   

w wyznaczonym terminie. Zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści 

przedmiotowych środków dowodowych. 

 
 

4. Miejsce, gdzie dokonuje się zmiany - załącznik nr 7 do SWZ - projektowane postanowienia umowne, XVIIa. 
Zmiana umowy, o której mowa w § 19 ust. 8 pkt 1 ppkt „e”, § 19A ust. 5, 6 i 11.  

 
W SWZ JEST:   

5. Zastrzega  się  przy  tym,  iż  bazowym  odniesieniem  wartościowym  ewentualnych  fluktuacji (zmian)  cenowych  
i  kosztowych  w  toku  realizacji  umowy  (również w  kontekście  ustalenia poziomu istotności danej zmiany – 
weryfikacji przekroczenia poziomu 20 %) będą stosowne  wskaźniki  GUS  obowiązujące  na  moment  

sporządzenia  oferty  (obrazujące  średnie  ceny rynkowe),  co  oznacza  tym  samym,  iż  wszelkie  ryzyka  
związane  z  uwzględnieniem  przez Wykonawcę  w  ocenie  ofertowej  (wynagrodzeniu  umownemu)  cen  

materiałów  i  kosztów związanych z realizacją zamówienia na poziomie niższym, niż wynika ze wskaźników GUS 
(tzn. indywidualnym  zaniżeniem  cen  i  kosztów  względem  średnich  cen  rynkowych)  obciążają Wykonawcę 

(jako wkalkulowane w ryzyko ryczałtowe) – z samego tytułu przyjęcia w cenie ofertowej cen lub kosztów niższych 
niż obowiązujące w momencie sporządzenia oferty według wskaźników GUS nie będzie przysługiwać 

waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztów w toku realizacji umowy (weryfikowana na 
podstawie wskaźników GUS), jeżeli zmiany  te  nie  będą  wyższe  niż  20  %  wobec  wskaźników  GUS  
obowiązujących  na  moment sporządzenia oferty. 

6.  Waloryzacja zgodnie z ust. 45 niniejszego paragrafu dotyczy tylko części zamówienia, która nie została 
wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.  

11.  Wykonawca lub Podwykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do  zmiany  
wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy  lub  odpowiednio  dalszego podwykonawcy,  z  którym  

zawarł  umowę,  w  zakresie  odpowiadającym  zmianom  cen materiałów  lub  kosztów  dotyczących  
zobowiązania  podwykonawcy  lub  dalszego podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

1)  przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,  
2)  okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

 

W SWZ POWINNO BYĆ:   
5. Zmiana  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  będzie  określana  z  uwzględnieniem procentowej zmiany cen 

materiałów lub kosztów, przy  czym  o  wartość  nie  większą  niż  wynikająca  ze  wskaźnika  cen  produkcji 
budowlano-montażowej  ogłaszanego  w  komunikacie  Prezesa  Głównego  Urzędu Statystycznego  w  miesiącu  

poprzedzającym  miesiąc  zmiany  wysokości  wynagrodzenia,  w stosunku do analogicznego miesiąca roku 
poprzedniego. 

Zastrzega  się  przy  tym,  iż  bazowym  odniesieniem  wartościowym  ewentualnych  fluktuacji (zmian)  cenowych  
i  kosztowych  w  toku  realizacji  umowy  (również w  kontekście  ustalenia poziomu istotności danej zmiany – 



weryfikacji przekroczenia poziomu 20 %) będą stosowne  wskaźniki  GUS  obowiązujące  na  moment  
sporządzenia  oferty  (obrazujące  średnie  ceny rynkowe),  co  oznacza  tym  samym,  iż  wszelkie  ryzyka  

związane  z  uwzględnieniem  przez Wykonawcę  w  ocenie  ofertowej  (wynagrodzeniu  umownemu)  cen  
materiałów  i  kosztów związanych z realizacją zamówienia na poziomie niższym, niż wynika ze wskaźników GUS 

(tzn. indywidualnym  zaniżeniem  cen  i  kosztów  względem  średnich  cen  rynkowych)  obciążają Wykonawcę 
(jako wkalkulowane w ryzyko ryczałtowe) – z samego tytułu przyjęcia w cenie ofertowej cen lub kosztów niższych 
niż obowiązujące w momencie sporządzenia oferty według wskaźników GUS nie będzie przysługiwać 

waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztów w toku realizacji umowy (weryfikowana na 
podstawie wskaźników GUS), jeżeli zmiany  te  nie  będą  wyższe  niż  20  %  wobec  wskaźników  GUS  

obowiązujących  na  moment sporządzenia oferty. 
6.  Waloryzacja zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu dotyczy tylko części zamówienia, która nie została wykonana 

do dnia waloryzacji wynagrodzenia.  
11.  Wykonawca lub Podwykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do  zmiany  

wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy  lub  odpowiednio  dalszego podwykonawcy,  z  którym  
zawarł  umowę,  w  zakresie  odpowiadającym  zmianom  cen materiałów  lub  kosztów  dotyczących  
zobowiązania  podwykonawcy  lub  dalszego podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

1)  przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,  
2)  okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

 
 

 
Niniejsze zmiany SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia  i są wiążąca dla 

wszystkich uczestników postępowania. Wynikiem powyższych zmian SWZ będzie zmiana ogłoszenia o zamówieniu. 

      


