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INFORMACJE WSTEPNE.

1.0 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego pt: Budowa
wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Przezchlebiu.

2.0. Podstawa opracowania.

Niniejszg specyfikacje opracowano w oparciu o:

- Projekt budowlano-wykonawczy

-Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2005 r nr 2002 poz.
2072)

OST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC OGOLNA WYMAGANIA WSPOLNE

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Inwestora.
Urzad Gminy w Zbrostawicach jako Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadat
nastepujgcg nazwe: Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Przezchlebiu.
12.Przedmiot i zakres robo6t budowlanych.
Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Inwestorem w ramach realizacji w/w zamierzenia
inwestycyjnego wykonane beda n.w roboty budowlane:
1. Roboty inzynieryjne obejmujace:
- montaz elementow pitkochwytow i fundamentdéw pod bramki i koszykéwke
- wykonanie nawierzchni syntetycznej
- wykonanie furtki i bramy
- chodnik z kostki betonowe]
- elementy zagospodarowania terenu
1.3. Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Prace towarzyszgce obejmujg wykonanie:
a) geodezyjne wytyczenie nowych elementéw budowlanych oraz elementéw infrastruktury
technicznej zewnetrznej - nalezy do obowigzkéw Inwestora
b) geodezyjna kontrola wznoszenia nowych elementdw matej architektury - nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy
Roboty tymczasowe obejmuja:
ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - nalezy do obowigzkow Wykonawcy
doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektéw zaplecza - nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania
1 .4.1. Lokalizacja inwestycji
Projektowana inwestycja usytuowana jest na dziatce w Przezchlebiu przy Szkole Podstawowej

1.5. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg, oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
Inwestor powierza nadzér nad realizacjg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne, praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w
budownictwie upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do wystepowania w imieniu Wykonawcy
w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant - upowazniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji technicznej.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.



Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na
jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robé6t
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego, projektow wykonawczych , przedmiaru robot i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym , dokonanymi w trakcie wykonywania
robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg oceng techniczng zdatnosci produktu
do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy
uzyciu witasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i
uzycia. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbi6ér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wtadajgcych siecig. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdl
czynnosci zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
parametrow geotechnicznych podioza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy , klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu. nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.
U. 13402z 16.12.2003 .

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub dokumenty harmonizacyjne (HD)zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji. Obmiar robo6t - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo
obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidér czesciowy (robdét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych
zakryciu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktory jest traktowany jako ,odbiér koncowy".

Odbioér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedgcg Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakohczenia
rob6ot budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegoOtowy opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
rob6t. Wspélny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lenia przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20.12.2003 r Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziatlo obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r
Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach


http://rozporządzeniu.nr/

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
spos6b trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow.

Chodnik - wyznaczone pasy terenu przeznaczone dla ruchu pieszych.

Koryto - element uformowany w korpusie chodnika w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla
ruchu

Podtoze nawierzchni -grunt: rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przymarzania.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami
, a jesli przedziat tolerancjami nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami ,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentaciji projektowej ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenowym
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot, oraz bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej, dwa komplety ST oraz informacije BIOZ.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.6.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i STT.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry
podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i SST bedg uzywane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczone sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku , gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji zanieczyszczenia



lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia
elementéw budowli i sieci zewnetrznych na trasie pasa ulicznego w rejonie budowy nowego
chodnika i zatok autobusowych.

Jesli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkahcéw.

1.6.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdélne dotyczace witasciwosci materiatéw i wyrobéw.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
0 wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagah podstawowych, okreslonych art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi
szczegotowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzgdzen
przewidywanych do realizacji rob6t - wtasciwie oznaczonych , posiadajgcych certyfikat na
znak bezpieczenstwa , certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze
inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres
wykonywania robot budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w projekcie budowlanym.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowaniem, transportem, warunkami

dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobéw.

Wykonawca zapewni wiasciwe skiadowanie i zabezpieczanie materiatbw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okresSlone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w
celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatbw konieczna jest akceptacja Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty , elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane ,, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w
szczegotowych specyfikacjach technicznych

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw konstrukcyjnych
do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznym lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.
Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie



uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwitocznie usuniete z
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w
tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementéw. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora materiaty, elementy budowlane lub
urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wfasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnosc
techniczng i kosztowsg.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym , podejmuje odpowiednig
decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat (element budowlany lub
urzgdzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry, nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartych w SST, Ilub w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanych przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet
niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny ,urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci
przewozonych materiatow.

liczba srodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Pizy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego W odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych
parametréw technicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub
kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikaciji
technicznych, projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji wyboru materiatow,
elementow budowlanych, elementéw robot, wyboru sprzetu i innych ustalenn odnoszgcych



sie do wykonywanych robo6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatow i robdt, uwzgledni
rozrzuty wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatow, wyniki badan naukowych sg
inne czynniki, ktére majg wptyw na rozwazany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pozniej niz w wyznaczonym
czasie. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.. szczegolowe zestawienie ilosci robot z
charakterystykg techniczng, metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem
srodkéw realizacji jak: materiaty, maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzadzen, zapotrzebowanie i
harmonogramy dostaw materiatow, instrukcje montazowe i bhp.

5.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu
wokoét  budowy. Przejecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6.0. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt, jakosci materiatow i
elementow, zapewni system kontroli oraz mozliwosci pobierania probek i badania
materiatéw i robot. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001, jest
zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z
wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe] i specyfikacjach technicznych. Wymagania, co do zakresu badan ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych. W
przypadku, kiedy rodzaj i iloS¢ badan nie zostaty okreslone w .szczegdétowych
specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Certyfikat i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ i kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasnosciowych
przepisow i dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane obejmuije:
pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, lub przyjecie zgtoszenia
budowy

- dziennik budowy,

- protokoty odbiorow czesciowych i koncowych



- ksigzke obmiaréw robot

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznos$ci dotyczgce robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
6.3.1. Dziennik budowy - zeszyt budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy i nazwiska opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

date uzgodnienia przez Inspekt6ra programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robaot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenie i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektora do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopisy projektanta do dziennika budowy obligujg Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.3.2. Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiar wykonywanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.3.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty -
protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie. budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét dotyczg umow z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.



Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora

Obmiaru wykonanych robét dokonuje Kierownik budowy.

7.2. Urzadzenia | sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1rzdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia po miarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robaét, a
takze w przypadkach wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgce przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem.

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioru rob6ét.

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: odbiorowi
robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,

a) odbiorowi czesciowemu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
0 odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora.



Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow pomiarowych, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.

8.4. Odbior ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o kiérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw i ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty: os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Dokumentacje powykonawczg 1. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

mape zasadniczg uzupetniong o elementy zrealizowane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
ustalonego przez Zamawiajgcego schematu.

Sposob wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 Odbiér ostateczny.

9.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Dokumentacja projektowa.

Jednostkg autorskg dokumentacii projektowej jest firma: JM NADZORY Sp. z 0.0.

Inwestor przekazuje wykonawcy po 1 egz. dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Normy,
akty prawne i inne dokumenty.

Akty prawne - ustawy

1 Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz.
2016) z pdzniejszymi zmianami.

2 Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)



3 Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Ni
147, poz. 1229)

4 Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz.
1321 z niniejszymi zmianami)

5 Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pOZniejszymi zmianami)

6 Ustawa z dnia 2 1.03.1985 r o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204,
poz. 2086).

7 Ustawa z dnia 3 0.08.2002 r o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr
204, poz. 2087).

Akty Prawne - rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i
czynnosci opracowan geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133)

9 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779)

11 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawani europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

12 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 11 26)

13 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu
przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

14 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej ,, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

15 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041)

16 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)
dokumenty

17 WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r .>() Korzenjewski W:
Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r 211"oradnik techniczny
inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postepu Techniczno-
Organizacyjnego PZITB Oddziat Warszawski

18 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1, Il , Ill, 1V, V)
Arkady Warszawa 1989-1990

19 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej Warszawa 2003

20 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROZDZIAL |

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE

SST-01 ROBOTY POMIAROWE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem i posadowieniem w
terenie elementéw budowlanych wykonywanych w ramach zadania okreslonego w SST-00 ,,Czes¢
ogélna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem do opracowania dokumentacji
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Czynnosci geodety przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego obejmujg: a) geodezyjne wytyczenie
w terenie:

- obrysu nawierzchni na boisku z elementami koszy i bramek - obrysu pitkochwytow

- geodezyjng obstuge budowy zwigzang z wykonaniem robot montazowych elementéow
matej architektury

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0 MATERIALY

Przy realizacji robot geodezyjnych wystepujg n/w materiaty:
-paliki drewniane

-gwozdzie

-bolce metalowe (do oznaczenia reperow)

3.0 SPRZET

Czynnosci geodezyjne nalezy wykonac¢ przy pomocy np. nizej wymienionego specjalistycznego
sprzetu geodezyjnego

-niwelator elektroniczny z dalmierzem

-niwelator elektroniczny samorejestrujgcy

Oprzyrzadowanie do w/w sprzetu

-opracowanie DXF (program)

-komputer

4.0 TRANSPORT
Obstuga geodezyjna korzysta z wiasnego transportu samochodowego.



5.0 WYKONANIE ROBOT.

W zakres rob6t pomiarowych wchodzg n/w czynno$ci:

1. Wyznaczenie osi budowli i ustawienie kotkdw kierunkowych.

2.Wyznaczenie reperow roboczych i ich zabezpieczenie

3.Wyznaczenie krawedzi nawierzchni na placu

4.Wykonanie obmiaréw przejsciowych w czasie trwania robot.

5.Wyréb potrzebnych palikéw, taw i reperow na okres budowy.

Miejsce posadowienia obiektu w terenie winien wyznaczy¢ geodeta z uprawnieniami.
Wykonane czynno$ci wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika
budowy oraz przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia
poszczegolnych elementéw, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub
kontrole wyznaczenia.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST OO ,,Czes¢ ogdina”

Kontrola geodezyjna zwigzana z wykonaniem robdét powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymogami normy PN-
927B-10735

W razie stwierdzenia rozbieznosci miedzy wynikami pomiaréw, a ustaleniami
projektowymi fakt ten geodeta winien odnotowa¢ w dzienniku budowy oraz
udokumentowac szkicami.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady podano w OST 00 ,Czes¢ ogdlna” pkt. 7

Jednostka obmiarowg robdt geodezyjnych sg wyznaczane punkty elementéw budowlanych i
infrastruktury technicznej.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Po zakonczeniu robdét budowlanych do ich odbioru kohcowego geodeta winien
przedtozy¢ operat geodezyjny zawierajgcy dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na
poszczegoblnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli
potozenia poszczegdlnych elementéow obiektu budowlanego.

Powyzsza dokumentacja winna stworzy¢ podstawe do wniesienia zmian na mape
zasadnicza.

Po zaktualizowaniu mapy zasadniczej geodeta przekazuje | egz. kopii mapy Kierownikowi
Budowy.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjnych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r poz. 133).
Instrukcje i normy dotyczgce wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektow
budowlanych wydane przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii



SST-02 ROBOTY ZIEMNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot ziemnych realizowanych w ramach inwestycji okreslonej w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna”
pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Roboty , ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem tj:

- zabezpieczenie 15 cm warstwy darni z terenu istniejgcych trawnikow

- usuniecie warstwy bitumicznej przez frezowanie

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi. 1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy
Do wykonania robét wg SST-04 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ wymogi okreslone w OST-0O0 ,Czes¢ ogdina” pkt. 3

Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania tego typu prac np. spycharki. Roboty mogg by¢ wykonywane czesciowo recznie. Uzyty
sprzet musi gwarantowac wtasciwg jakosc robot..

4. Transport

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
okreslone w OST-00 ,Czesc¢ ogdlna" pkt. 4

Ziemie z wykopu nalezy rownomiernie roztozy¢é na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem podczas transportu.

5. Wykonanie robét

Zabezpieczenie darni wykonac¢ recznie. Zabezpieczenie ziemi urodzajnej -
spychaczem przemieszczajgc masy ziemne na przejsciowe sktadowisko.

6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegoélnionymi
w specyfikacji ogdlnej.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru przy robotach ziemnych makroniwelacyjnych jest m? powierzchni z
ktorej zabezpiecza sie darn i ziemie urodzajng oraz m® odwozonej darni.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegajg zasadom odbioru robdét zanikajgcych
zgodnie ze specyfikacjg ogolng.

Sprawdzenie wykonanych prac pod wzgledem usytuowania wykopu w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji budowlanej, oraz rzednych wysokosciowych.



9. Przepisy zwigzane

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-0248 1:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow

PN-B-1073 6:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych

SST-03 ROBOTY BETONOWE.
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania

i odbioru rob6t betoniarskich w ramach zadania okreslonego w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt.
1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w niw elementach konstrukcyjnych
objetych kontraktem:

- fundamenty pitkochwytéw i urzgdzen sportowych, fawy obrzezy betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0 Materiaty

2.1. Skladniki mieszanki betonowe;j.
Cement
a) rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000: 1990 o nastepujgcych markach:
marki ,,25" - do betonu klasy B12,5 do B20
marki ,35" - do betonu klasy wyzszej niz B 20
b) wymagania dotyczgce sktadu cementu.
Wedlug ustalen normy PN-B-30000 wymaga sie aby cementy te
charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:
- zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3 S) 5-60%
- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- zawartos¢ alkaliéw do 0,6%
- zawartos¢ alkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego



do 0,9% - zawartos¢ C4AF + 2C3A (zalecane) <z 20%
a) opakowanie
Cement wysytany powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ max 50,2 kg na workach powinien by
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy
nastgpujgce dane:
* 0znaczenie
* nazwa wytwdrni miejscowosci
* masa worka z cementem
« termin trwatosci cementu
a) Swiadectwo jakosci cementu. Kazda partia wysytanego cementu powinna byc¢
zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-BN 147-2.
b) akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
c) biezgca kontrola podstawowych parametréw cementéw
. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1 1996, PN-EN-196-3 : 1996 i PN-EN-196-6 : 1997, a wyniki oceniane wedtug normy
PN-B30000: 1990.
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni mozna wykonac dla badania podstawowego.
* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca
sie przeprowadzenie kontroli obowigzujgce;j:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-BN 196-1:1996, PN-EN- 196-3:1996 i PN-BN- 196-6:
997,
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-BN 196-1:1996, PN-BN-196-3:1996 i PN-EN-196-
6:1997, - sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w
palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnosci z normami, cement nie moze byc¢
uzyty do betonu.
a) magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
* dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boku
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach)
* dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zzelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiornikach lub otwory do
przeprowadzania pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).
* podtoza sktaddéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem
* podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
 dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,
* po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.
* kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna
by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.
Kruszywo
a) rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy



PN-B-067 12/A1:1997, z tym Zze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- % odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-BN 933-1 : 2000

- ksztattu ziaren wg PN-EN 993 —4: 2001

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawartosc¢ zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-067 14/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢
biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-BN 1997-6: 2002 i statosci zawartosci frakcji
od 0 do 2mm.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego.

Roboty zwigzane z powstaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

3.0. Sprzet

Do wykonywania mieszanki betonowej dozowniki muszg mieC aktualne sSwiadectwa
legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywacC wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Obstuga
betoniarek winna by¢ wykonywana przez osoby przeszkolone. Uktadanie mieszanki
betonowej nalezy wykonac¢ przy pomocy pojemnikdw i pomp do betonu. Zageszczenie
utozonej masy betonowej nalezy wykona¢ w oparciu o PN-S-t 0040:1999 przy pomocy
wibratorow wgtebnych i przyczepnych.

4.0. Transport.

Beton wytwarzany na placu budowy - transport ciezki nie wystepuje.

Dla betonu zamawianego w zaktadach wytworczych transport betonu na miejsce budowy
winien odbywac sie samochodami przeznaczonymi do transportu betonu tzw. ,gruszki".
Na miejscu budowy transport winien by¢ wykonywany przy pomocy pojemnikéw, rynny
zsypowej i pompy do betonu

5. Wykonanie robét.

5.1. Zalecenia ogdine.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia,
zgodnosc¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnosc¢ wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny

* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S10040:1999.

« Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej na budowie.

Dozowanie sktadnikow

* Dozowanie sktadnikdéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo z doktadnoscig:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozowniki muszg miec aktualne Swiadectwo legalizaciji.

 Przy dozowaniu sktadnikbw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa

Mieszanie sktadnikow

« Mieszanie sktadnikbw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach



wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

« Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
min.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaC pojemniki o konstrukciji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne,
przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

» Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzic:

potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystoS¢ deskowania, oraz
obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

* Mieszanki betonowe nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke
podawac za pomocg rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wys. 8,0m).

5.2.1. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu. (1) Temperatura otoczenia.

» Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej
1 5MPa przed pierwszym zamarznigeciem.

 Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

5.2.2. Zageszczanie betonu wg PN-S-10040:1 999

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

« Wibratory wgtebne nalezy stosowaé¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan / mm, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziome;j.

* Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykacC zbrojenia butawg
wibratora.

* Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosc¢
5-8cm w warstwe poprzednig i przytrzymac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sek. Po czym wyjmowac w stanie wibrujgcym

» Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R
— jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7
m.

» Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownywania powierzchni betonu
ptyt i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

+ Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

« Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte od 20 do 50cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow
nalezy ustalic doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie
wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.3. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscu uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem Inspektorem Nadzoru.

« Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byc¢
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze
powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

« Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byC starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych odruchdw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego



- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
0 stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

« W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
znoszenie betonowania nie powinno sie odbywac pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to
czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

5.3. Pobranie prébek i badanie.

« Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania zadan
laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN-206-1 :2003) oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikdw badan dotyczgcych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

5.4. Pielegnacja betonu wg PN-S-10040:1999

» Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu.

« Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu.

* Nanoszenia bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie
sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

« W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

5.4.1. Okres pielegnaciji

» Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24
godzinach od zabetonowania.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

» Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie.

* Pekniecia sg niedopuszczalne.

* Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm

» Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksze niz
0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany.

« Rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosSci i wgtebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2mm.

5.5.1. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

» wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzic¢ i uklepac, aby otrzymac¢ rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i pordw,
 wyrébwnang wg powyzszych zaleceh powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i
lekko wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungc¢ powierzchnie szkliste.



5.6. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinno by¢ wykonane z elementéw deskowan
uniwersalnych  umozliwiajgcych  uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.
Deskowania powinny spetniaC warunki podane w normie PN-S- 10040:1999.
Deskowanie wykonywane z tarcicy nalezy wykonac z desek iglastych kl. nie nizszej niz
K33 i grubosci nie mniejszej niz 18 nim i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm. Deski
powinny by¢ tak dobrane aby na ich styku nie powstawata szczelina. Szczegdlna uwage
nalezy zwroci¢ na uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania. Uzyte gwozdzie do
wykonania deskowan powinny spetnia¢ wymogi okreslone w PN-84/M-81000.

Kontrola jakosci.

Wg zasad podanych w OST-00 ,Czesc¢ ogdlna” pkt 6

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Obmiar roboét.

W(g zasad podanych w OST-00 ,Czes¢ ogdlna" pkt 7 Jednostkami obmiaru sa:
1 m® wykonanej konstrukgiji

Odbior robot.

Wszystkie roboty objete niniejszej SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg
zasad podanych powyzej oraz ujetych w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna" pkt 8

9. Przepisy zwigzane.

PN-79/M-47340.00  Betonownie. Podziat
PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogdlne wymagania i badania
PN-80/M-47345 .00Dozowniki sktadnikbw mieszanki betonowej. Podziat

PN-84/B-03264 Konstrukcie betonowe. Zelbetowe | sorezone. Obliczenia
projektowanie

PN-86/B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

PN-B- 19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skfad, wymagania |
zgodnosci

PN-BN 197-1:2002 Cement - Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
cementéw powszechnego uzytku

PN-BN 197- Dotvczv PN-BN 197-1:2002 - Cement. Czes$¢ 1: Sktad. wymaaania
1:2002/Al :2005 kryteria zgodnosci dotyczgace cementdéw powszechnego uzytku
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania

Terminologia, podziat i gtéwne elementy sktadowe

PN-B-03 155:1997 Konstrukcie drewniane. Metody badan. Deskowania elementéw
stropowych | dachowych

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania



SST-04  OBRZEZA BETONOWE
1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych realizowanych w
ramach inwestycji okreslonej w OST-00 ,Czes¢ ogdlna" pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe
opracowania dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robé6t na
drogach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza betonowe rozgraniczajgce jednostronnie boisko od trawnikow
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w O ST-00 ,, Czes¢ ogdlna" pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w O ST-00 ,, Czes¢ ogdlna” pkt 15

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST-00 ,Czes¢ ogdlna" pkt 2.

2.2. Materiatami stosowanymi s3:

- obrzeza betonowe o wymiarach 100 x 30 x 8 cm

zwir lub piasek do wykonania taw, na podsypke i do zapraw
- cement wg PN-B-1970 1 (7), do podsypki i zapraw,

piasek do zapraw wg PN-B-0671 1 (3).

woda

2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw tworzywa o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

2.4. Skltadowanie

Obrzeza betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci

Elementy te nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢
kraweznika/obrzeza

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-067
12 do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-067 ii [1].



Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢é cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz -32,5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 19701 (10)
Woda powinna by¢ odmiany,, 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11]

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt.3

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i1 zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej.

ubijakéw recznych

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00 ,, Czes¢ ogdlna" pkt.4

4.2. Transport obrzezy

Obrzeza elastyczne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy, zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu a
gorna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy. 4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/673 1-08
(121). Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robé6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,, Czes¢ ogdlna:" pkt 5.

5.2 Ustawienie betonowych obrzezy

Obrzeza elastyczne nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze sSwiattem
(odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢é obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 0,5cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w O ST-00 ,, Czes$¢ ogdlna” pkt.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Sprawdzenie obrzezy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiary dlugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-1002 1.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm



przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w
narozach elementdéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu obrzezy elastycznych
powinny obejmowaC wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm.

6.3.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +
1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowane;.
ktére wynosi

+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

c) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST-00 ,, Czes¢ ogdlna" pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego i palisady
betonowe.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,, Czes¢ ogdolna” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie podsypki.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

.PN-B-0625 1 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-1002 1 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
miesza

PN-B-1 1112 Kruszywa mineralne. Kruszywo L.amane do nawierzchni drogowych

PN-B-1 1113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-1970 1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa




BN-80/6775-03/01 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

SST-05 NAWIERZCHNIA
kod CPV 45233200-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot przy realizacji nawierzchni poliuretanowo gumowej zwigzanych z budowg boiska
wielofunkcyjnego w Przezchlebiu gmina Zbrostawice

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizaciji

robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét

- Zakres, ktérego dotyczy niniejsza SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu

realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacja Projektowg dla wymienionego w punkcie 1.1
zamowienia.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdélne”

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowo
gumowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych roboét oraz zgodnos$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskania i skltadowania podano w SST
,Wymagania ogolne”

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo — gumowa o grubosci catkowitej 13mm — na podbudowie z
mieszaniny kruszywa i granulatu gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym.
Nawierzchnia powinna by¢ przepuszczalna dla wody i posiadac¢ zwartg strukture.

Nawierzchnia skfada sie z dwoch warstw: nosnej (elastycznej) gr. 11mm i uzytkowej gr. ok. 2mm.
Warstwa

noséna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest
mechanicznie,

bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢
warstwag

uzytkowg, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢ te
wykonuje sie

poprzez natrysk mechaniczny przy uzyciu specjalnej natryskarki. Grubosé warstwy uzytkowej
ok.2mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg
natrysku.

2.2. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowo —gumowa — parametry techniczne.

parametr wartos¢ wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, N/mm?2 (MPa) >0,4

Wydtuzenie podczas zerwania, % > 40

Tarcie/opor poslizgu, stopnie PTV:

- nawierzchnia sucha 80-110

- nawierzchnia mokra 55-110

Przepuszczalno$¢ wody, mm/godz (dotyczy tylko > 150

wersji przepuszczalnej dla wody)

Odpornos$¢ na zuzycie/$cieranie aparatem Tabera, g | < 4




Odpornosc¢ po przyspieszonym starzeniu:

- wytrzymatosé na rozcigganie, N/mm?2 > 0,4

- wydtuzenie podczas zerwania, % > 40

- amortyzacja, %
- multisport 35+44 typ SA35+44
- lekkoatletyczna 35+50 typ SA35<50

- odpornos¢ nawierzchni lekkoatletycznych na

kolce: > 0.4

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie po kolcach, N/mm?2 < 26

- zmniejszenie wytrzymatosci, % > 40

- wydiuzenie podczas zerwania po kolcach, % ; 20

- zmniejszenie wydtuzenia podczas zerwania, %
Odpornosc¢ po sztucznym starzeniu:

- odpornosc¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), mm <4
- zmiana barwy, stopnie skali szarej >3
Amortyzacja, %:
- multisport 35+44 typ SA35+44
Odksztatcenie pionowe, mm:
- multisport <6
- lekkoatletyczna <3
Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:
- pitka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) > 0,89/> 85
multisport
3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskania i skltadowania podano w SST
,Wymagania ogolne”

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegoélnych robot pozostawia sie do uznania
Wykonawcy,

po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i

przepisow BHP zastang przez Inspektowa zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania Ogoélne”

4 TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdine"

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogélne"

5.2. Wykonanie nawierzchni syntetycznej

Badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2008-02

Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona
dla wykonawcy na realizowang inwestycije wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tel nawierzchnie.

Projektowana nawierzchnia poliuretanowa jest nawierzchnig bezspoinowa, ukfadang na placu budowy,
wymagajgca podbudowy sztywne;j.

Nawierzchnia jest nie przepuszczalna dla wody, wykonywana in-situ, stuzy do pokrywania nawierzchni
boisk wielofunkcyjnych, itp. Wykonywana zgodnie z normg DIN 1803516 + IAAF.

5.2.1. Podbudowa.

Nawierzchnia poliuretanowa terenu wielofunkcyjnego wymaga podbudowy sztywnej, odpowiednio
wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tata dt. 2m nie powinny byc¢



wieksze niz 8 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku
itp. Nie moze byc¢ zaolejona (plamy nalezy usungc).

5.2.2. Impregnacja podioza.
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej oraz zwigzanie luznych czgsteczek podtoza.

5.2.3. Wykonanie warstw.

Warstwa nosna sklada sie z granulatu EPDM i granulatu gumowego, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym. Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowg, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych.

Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkéw pogodowych
technologii wykonania oraz wiasciwych norm zuzycia poszczegdlnych materiatdbw opisanych w
oryginalnych kartach technicznych systeméw i produktow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t Ogélne zasady kontroli jakosci robét
podano w STO ,,Wymagania ogolne"

6.2. Badania.

Nawierzchnia winna posiada badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:208-02, oraz atesty
higieniczne PZH.

1. Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy
Niedopuszcza sie stosowania nawierzchni prefabrykowanych (W catosci ani czesciowo).
2. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni i dotyczgcym wykonywanego zadania.

3. Spetnianie  wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni
okreslonych w tabeli nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np.
Aprobata, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajgcymi na ich weryfikacje.

4. Wykonawca winien ztozy¢ gwarancje na oferowang nawierzchnie potwierdzong przez
producenta nawierzchni

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét Ogélne zasady obmiaru robét podano
w STO ,,Wymagania ogéine"

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STO ,Wymagania ogéine

9. Normy i dokumenty zwigzane

a) Atesty PZH

b) instrukcje producentéw

c) Inne - wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego projekt do warunkow
miejscowych. Przy wyborze rozwigzahn nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedzg techniczng



SST-06. WYPOSAZENIE SPORTOWE
kod CPV 37410000-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
elementow

wyposazenia boiska wielofunkcyjnego w Zgbkowicach Sl.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét

- Zakres, ktorego dotyczy niniejsza SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu

realizacje wszelkich roboét objetych Dokumentacja Projektowg dla wymienionego w punkcie
1.1

zamowienia.

- Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg dostawe i montaz elementéw wyposazenia
sportowego.

- Dwa zestawy do koszykowki dwustupowe

W sktad zestawu wchodzi: Konstrukcja dwustupowa — stalowa lakierowana proszkowo,
wykonana z

profil dn133 x 4mm, wysieg 160 cm z regulacjg wysokosci od 260 cm do 305 cm.
Zamontowane

na state w tulei dn 159x4mm (montaz wg zalecen producenta zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa). Stupy z wysiegnikami tgczone poprzez stalowe kotnierze za pomocg
wytrzymatosciowych atestowanych srub. Tablica laminowana z zywic epoksydowych -
rozmiar 180

x 105 cm, osadzona w stalowej ocynkowanej ramie. Obrecz - wykonana z preta stalowego
216 mm,

podpory obreczy wykonane z preta stal. 215 mm, tylna blacha o grubosci 5 mm, dodatkowe
zeberko

podpierajgce dla wzmocnienia obreczy, malowana proszkowo, w komplecie z siatkg (12
zaczepow).

Zestaw wytrzymuje obcigzenie do 270 kg

0 Jeden zestaw do siatkowki, ze stalowymi stupkami dn. 76,1mm w tulejach aluminiowych
dn 84mm z

odwodnieniem i z dekielkami zabezpieczajgcymi otwor tulei po wyciggnieciu stupka (montaz
wg

zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczehstwa) z regulacjg wysokosci.
Siatka czarna dtugosci 9,5m, szerokos¢ 1m, z linkami naciggowymi (gora stal, dot
polipropylen wzmocniona

tasma z czterech stron), z antenkami.

1.4. Wymagania szczegétowe dotyczace wlasciwosci materiatéw i
wyrobéw budowlanych

Sprzet stanowigcy wyposazenie sportowe boisk winien spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa
okreslone w

polskich i europejskich przepisach obowigzujgcych dla otwartych obiektow sportowych.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w SST ,Wymagania ogolne”



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa,

Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycace materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
~Wymagania

ogolne”

2.2. Wymagania szczego6towe dotyczace wlasciwosci materiatow i
wyrobéw budowlanych

Sprzet stanowigcy wyposazenie sportowe boisk winien spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa
okreslone w

polskich i europejskich przepisach obowigzujgcych dla otwartych obiektéw sportowych.
2.3. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét
budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robot budowlanych okreslone zostaty
okreslone w

SST ,Wymagania ogélne”

2.4. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportowych
Wymagania ogolne zostaty okreslone w w SST ,Wymagania ogoélne”

2.5. Wymagania szczegotowe wykonania robét montazowych

Sprzet sportowy winien by¢é zamontowany w tulejach osadzonych w podtozu w
fundamentach

betonowych z betonu B25 zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposéb by
gwarantowaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
,Wymagania ogolne

Zastosowane materiaty:

- tuleje stalowe 90x90mmx3mm pitkochwytow

- stupy aluminiowe 80x80mmx3mm pitkochwytow

stabilnosc¢ i bezpieczenstwo. Dostarczony sprzet winien by¢ kompletny w zakresie
wszystkich

elementéw, dajgcy mozliwosc¢ jego uzycia do gry bez potrzeby zakupu dodatkowych
elementow.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ prébny montaz dostarczonego sprzetu oraz przekazac
uzytkownikowi instrukcje montazu i uzytkowania oraz sktadowania sprzetu.

2.6. Warunki BHP przy wykonywaniu robét montazowych

Wymagania ogoélne zostaty okreslone w w SST ,Wymagania ogdine”

2.7. Kontrola i odbiér rob6t budowlanych

Odbierajgc sprzet sportowy nalezy sprawdzi¢ czy trwate elementy zamocowania zostaty
zamontowane

zgodnie z zaleceniami producenta. Zamontowany sprzet sportowy powinien posiadac
aktualne

certyfikaty na znak bezpieczenstwa i zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami.

6.9. Wymagania dotyczace przedmiaru obmiaru robét

Wymagania ogodlne zostaty okreslone w w SST ,Wymagania ogolne”

6.10. Rozliczenie robé6t

Wymagania ogolne zostaty okreslone w w SST ,Wymagania ogoine”

6.11. Dokumentacja odniesienia

Wymagania ogodlne zostaty okreslone w w SST ,Wymagania ogoine”

Sprzet sportowy stanowigcy wyposazenie boiska winien spetnia¢ wymogi norm E 748,
E749, E1270,

E 1271.



SST-07 OGRODZENIE BOISKA
WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru budowy pitkochwyty (ogrodzenie boiska) terenu w ramach zadania okreslonego w
SST-00,Czesc ogdlna" pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem stanowigcym czesc
dokumentacji przetargowej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i
postanowieniami Umowy.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosC ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami Umowy.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sg

materialy budowlane wymagajgce atestu wytworcy, odpowiadaé powinny przepisom i

normom.

- pitkochwyty systemowe z profili stalowych ocynkowanych ogniowo wysokosci 4m malowanych
proszkowo lub powlekanych PCV.

- furtka systemowa 1,25 x 2,0 m w Swietle i brama stalowa 2,5 x 2 m w Swietle

- mieszanka betonowa C 12/15

SPRZET

Roboty zwigzane z budowe ogrodzen wykonywane bedg przy uzyciu nastepujgcego
sprzetu
- koparka samojezdna
- betonomieszarka samochodowa

zuraw samochodowy
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku z robét ziemnych stosowac
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki
transportu:

- samochaod skrzyniowy

- samochod dostawczy

WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie zasadami podanymi w ST,



wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatdow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w OST ,Wymagania ogolne"

wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen
wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST 00 ,,Wymagania ogéine”.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejscia podano w OST OO ,Wymagania ogdélne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

9. PRZEPISY ZWIAZANE
* WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét



