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INFORMACJE WSTĘPNE. 
1.0 Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego pt: Budowa 
wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Przezchlebiu. 

2.0. Podstawa opracowania. 
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu 0: 

- Projekt budowlano-wykonawczy  

-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2005 r nr 2002 poz. 
2072) 

OST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZĘŚĆ OGÓLNA WYMAGANIA WSPÓLNE 

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Inwestora. 
Urząd Gminy w Zbrosławicach jako Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadał 
następującą nazwę: Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Przezchlebiu. 
1.2.. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Inwestorem w ramach realizacji w/w zamierzenia 
inwestycyjnego wykonane będą n.w roboty budowlane: 

1. Roboty inżynieryjne obejmujące: 
- montaż elementów piłkochwytów i fundamentów pod bramki i koszykówkę 
- wykonanie nawierzchni syntetycznej 
- wykonanie furtki i bramy  
- chodnik z kostki betonowej 
- elementy zagospodarowania terenu  

1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące obejmują wykonanie: 
a) geodezyjne wytyczenie nowych elementów budowlanych oraz elementów infrastruktury 

technicznej zewnętrznej - należy do obowiązków Inwestora 
b) geodezyjna kontrola wznoszenia nowych elementów małej architektury - należy do 

obowiązków Wykonawcy 
Roboty tymczasowe obejmują: 
ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - należy do obowiązków Wykonawcy 
doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektów zaplecza - należy do 
obowiązków Wykonawcy 

1.4. Istniejący stan zagospodarowania 
1 .4.1. Lokalizacja inwestycji 
Projektowana inwestycja usytuowana jest na działce w Przezchlebiu przy Szkole Podstawowej 
 
1.5. Określenia podstawowe. 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, 
Wykonawcą i Projektantem. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową, oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, której 
Inwestor powierza nadzór nad realizacją obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w 
budownictwie upoważniona do kierowania robotami budowlanymi i do występowania w imieniu Wykonawcy 
w sprawach realizacji kontraktu. 
Projektant - upoważniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji technicznej. 
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 



 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na 
jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: 

projektu budowlanego, projektów wykonawczych „ przedmiaru robót i informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 

zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym „ dokonanymi w trakcie wykonywania 

robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą oceną techniczną zdatności produktu 

do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy 

użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i 

użycia. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych 

przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach 

władających siecią. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespól 

czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz 

parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 

Grupy „ klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu. nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 

U. 1 340 z 16.12.2003 r. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji)jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)" lub dokumenty harmonizacyjne (HD)zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo 
obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem 
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, 
który jest traktowany jako „odbiór końcowy". 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczoną przez Inwestora, ale nie będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej 
budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia 
robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i 
ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 
z dniem 20.12.2003 r Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek 
stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

http://rozporządzeniu.nr/


budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów. 
Chodnik - wyznaczone pasy terenu przeznaczone dla ruchu pieszych. 
Koryto - element uformowany w korpusie chodnika w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 
ruchu 
Podłoże nawierzchni -grunt: rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przymarzania. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami 
„ a jeśli przedział tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami „ 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej która wskazuje lokalizacje, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robot. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenowym 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robot, oraz bezpieczeństwo 
wszelkich czynności. 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy. 

Inwestor w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej, dwa komplety ST oraz informacje BIOZ. 

1.6.2. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STT. 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych a o  
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który 
podejmuje decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą używane za wartości docelowe, od 
których dopuszczone są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku „ gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończenia robot Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji zanieczyszczenia 



lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia 
elementów budowli i sieci zewnętrznych na trasie pasa ulicznego w rejonie budowy nowego 
chodnika i zatok autobusowych. 
Jeśli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

1.6.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

1.6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

2.MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych art. 5 ust. 1 pkt. 1 
ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi 
szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń 
przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych „ posiadających certyfikat na 
znak bezpieczeństwa „ certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także 
inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres 
wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich 
wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo 
zastosowanych w projekcie budowlanym. 
 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 
budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w 
celu przeprowadzenia inspekcji. 
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów konieczna jest akceptacja Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały „ elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane „ montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych 
Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych 
do wykonania robót, a także o aprobatach technicznym lub certyfikatach zgodności. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 



uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z 
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w 
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym (Inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na 
wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w 
tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora materiały, elementy budowlane lub 
urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność 
techniczną i kosztową. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 
Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym „ podejmuje odpowiednią 
decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiał (element budowlany lub 
urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który, nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartych w SST, lub w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanych przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robo t ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny ,urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji  projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym umową. 
Pizy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego W odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji 
technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, 
elementów budowlanych, elementów  robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących 



się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni 
rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych są 
inne czynniki, które mają wpływ na rozważany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym 
czasie. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2 Projekt organizacji budowy 

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.: szczegółowe zestawienie ilości robót z 
charakterystyką techniczną, metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem 
środków realizacji jak: materiały, maszyny i  urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, zapotrzebowanie i 
harmonogramy dostaw materiałów, instrukcje montażowe i bhp. 

5.3 Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Przejęcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 
 

6.0.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót, jakości materiałów i 
elementów, zapewni system kontroli oraz możliwości pobierania próbek i badania 
materiałów i robót. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest 
zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z 
wymaganiami certyfikatu. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania, co do zakresu badań ich 
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W 
przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w .szczegółowych 
specyfikacjach, zostaną one ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
6.2. Certyfikat i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na 
znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność i kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz własnościowych 
przepisów i dokumentów technicznych. 
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczna, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona  będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.3. Dokumentacja budowy. 
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane obejmuje: 
pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, lub przyjęcie zgłoszenia 
budowy 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych 



- książkę obmiarów robót 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
6.3.1. Dziennik budowy - zeszyt budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy i nazwiska opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
datę uzgodnienia przez Inspekt6ra programu zapewnienia jakości i harmonogramów robot,  
 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w 
robotach, 
 - uwagi i polecenia Inspektora 
- daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, 
- zgłoszenie i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robot, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził,  
- inne istotne informacje o przebiegu robot. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektora do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpisy projektanta do dziennika budowy obligują Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
6.3.2. Książka obmiarów. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiar wykonywanych robot przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
6.3.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty - 
protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie. budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. 



Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora 
Obmiaru wykonanych robót dokonuje Kierownik budowy. 

7.2. Urządzenia I sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
1rzdzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia po miarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadkach występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikające przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inspektorem. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiorowi 
robót zanikających i ulegających zakryciu, 
a) odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi ostatecznemu, 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora. 



 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników pomiarowych, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów i ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu 
do należytego stanu i porządku terenu budowy. 
Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 
Wyniki pomiarów kontrolnych. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 
mapę zasadniczą uzupełnioną o elementy zrealizowane. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robot. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
ustalonego przez Zamawiającego schematu. 
Sposób wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 Odbiór ostateczny. 
 
9.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
9.1. Dokumentacja projektowa. 
Jednostką autorską dokumentacji projektowej jest firma: JM NADZORY Sp. z o.o. 
Inwestor przekazuje wykonawcy po 1 egz. dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Normy, 
akty prawne i inne dokumenty. 
Akty prawne - ustawy 
1 Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 
2016) z późniejszymi zmianami. 
2 Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 
Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881) 



3 Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Ni- 
147, poz. 1229) 
4 Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 
1321 z niniejszymi zmianami) 
5 Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późniejszymi zmianami) 
6 Ustawa z dnia 2 1.03.1985 r o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, 
poz. 2086). 
7 Ustawa z dnia 3 0.08.2002 r o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 
204, poz. 2087). 
Akty Prawne - rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i 
czynności opracowań geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133) 
9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 
10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779) 
11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawani europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 11 26) 
13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu 
przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128) 
14  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej „ specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 
15 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2041) 
16 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 
dokumenty 
17 WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r .>() Korzenjewski W: 
Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r 21I"oradnik techniczny 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postępu  Techniczno-
Organizacyjnego PZITB Oddział Warszawski 
18 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom 1, II „ III, IV, V) 
Arkady Warszawa 1989-1990 
19 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej Warszawa 2003 
20 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ROZDZIAŁ I 
 

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD 
BUDOWĘ 

SST-01 ROBOTY POMIAROWE 

 
 

1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót geodezyjnych związanych z wytyczeniem i posadowieniem w 
terenie elementów budowlanych wykonywanych w ramach zadania określonego w SST-00 „Część 
ogólna" pkt. 1.1 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem do opracowania dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Czynności geodety przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego obejmują: a) geodezyjne wytyczenie 
w terenie: 
- obrysu nawierzchni na boisku z elementami koszy i bramek - obrysu piłkochwytów 
- geodezyjną obsługę budowy związaną z wykonaniem robót montażowych elementów 
małej architektury 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2.0 MATERIAŁY 

Przy realizacji robót geodezyjnych występują n/w materiały: 
 -paliki drewniane 
-gwoździe 
-bolce metalowe (do oznaczenia reperów) 

3.0 SPRZĘT 

Czynności geodezyjne należy wykonać przy pomocy np. niżej wymienionego specjalistycznego 
sprzętu geodezyjnego 
-niwelator elektroniczny z dalmierzem 
-niwelator elektroniczny samorejestrujący 
Oprzyrządowanie do w/w sprzętu 
-opracowanie DXF (program) 
-komputer 

4.0 TRANSPORT 

Obsługa geodezyjna korzysta z własnego transportu samochodowego. 



5.0 WYKONANIE ROBÓT. 

W zakres robót pomiarowych wchodzą n/w czynności: 
1. Wyznaczenie osi budowli i ustawienie kołków kierunkowych. 

2.Wyznaczenie reperów roboczych i ich zabezpieczenie 
3.Wyznaczenie krawędzi nawierzchni na placu 
4.Wykonanie obmiarów przejściowych w czasie trwania robót. 
5.Wyrób potrzebnych palików, ław i reperów na okres budowy. 
Miejsce posadowienia obiektu w terenie winien wyznaczyć geodeta z uprawnieniami. 
Wykonane czynności wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika 
budowy oraz przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia 
poszczególnych elementów, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub 
kontrolę wyznaczenia. 
 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST OO „Część ogólna" 
Kontrola geodezyjna związana z wykonaniem robót powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymogami normy PN-
927B-10735 
W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów, a ustaleniami 
projektowymi fakt ten geodeta winien odnotować w dzienniku budowy oraz 
udokumentować szkicami. 
 

7.0. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST 00 „Część ogólna" pkt. 7 
Jednostka obmiarową robót geodezyjnych są wyznaczane punkty elementów budowlanych i 
infrastruktury technicznej. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT. 

Po zakończeniu robót budowlanych do ich odbioru końcowego geodeta winien 
przedłożyć operat geodezyjny zawierający dokumentację geodezyjną sporządzoną na 
poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli 
położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego. 
Powyższa dokumentacja winna stworzyć podstawę do wniesienia zmian na mapę 
zasadniczą. 
Po zaktualizowaniu mapy zasadniczej geodeta przekazuje I egz. kopii mapy Kierownikowi 
Budowy. 

9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjnych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r poz. 133). 
Instrukcje i normy dotyczące wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektów 
budowlanych wydane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST-02 ROBOTY ZIEMNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych realizowanych w ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna" 
pkt. 1.1. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty „ których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem tj: 

- zabezpieczenie 15 cm warstwy darni z terenu istniejących trawników 
- usunięcie warstwy bitumicznej przez frezowanie 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Materiały 
Do wykonania robót wg SST-04 materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

Zastosowany sprzęt powinien spełniać wymogi określone w OST-OO „Część ogólna" pkt. 3 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 
wykonywania tego typu prac np. spycharki. Roboty mogą być wykonywane częściowo ręcznie. Użyty 
sprzęt musi gwarantować właściwą jakość robót.. 

4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 
określone w OST-00 „Część ogólna" pkt. 4 
Ziemię z wykopu należy równomiernie rozłożyć na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem podczas transportu. 

5. Wykonanie robót 

Zabezpieczenie darni wykonać ręcznie. Zabezpieczenie ziemi urodzajnej - 
spychaczem przemieszczając masy ziemne na przejściowe składowisko. 

6. Kontrola jakości 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi 
w specyfikacji ogólnej. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru przy robotach ziemnych makroniwelacyjnych jest m2 powierzchni z 
której zabezpiecza się darń i ziemię urodzajną oraz m3 odwożonej darni. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
zgodnie ze specyfikacją ogólną. 

Sprawdzenie wykonanych prac pod względem usytuowania wykopu w stosunku do 
zatwierdzonej dokumentacji budowlanej, oraz rzędnych wysokościowych. 



9. Przepisy związane 

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-0248 1:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miary 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów 

PN-B-1073 6:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne 

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy 

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych 

 

 

SST-03 ROBOTY BETONOWE. 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania 

i odbioru robót betoniarskich w ramach zadania określonego w OST-00 „Część ogólna" pkt. 
1.1. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w niw elementach konstrukcyjnych 
objętych kontraktem: 
- fundamenty piłkochwytów i urządzeń sportowych, ławy obrzeży betonowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2.0 Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
Cement 
a) rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 
dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000: 1990 o następujących markach: 
marki „25" - do betonu klasy B12,5 do B20 
marki „35" - do betonu klasy wyższej niż B 20 

b) wymagania dotyczące składu cementu. 
Według ustaleń normy PN-B-30000 wymaga się aby cementy te 
charakteryzowały się następującym składem: 
- zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3 S) 5-60% 
- zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
- zawartość alkaliów do 0,6% 
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego 



do 0,9% - zawartość C4AF + 2C3A (zalecane) <z 20% 
a) opakowanie 

Cement wysyłany powinien być pakowany w 
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić max 
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający 
następujące dane: 

• oznaczenie 

• nazwa wytwórni miejscowości 
•  masa worka z cementem 

• data wysyłki 

worki papierowe WK co najmniej  

50,2 kg na workach powinien by 

• termin trwałości cementu 
a) świadectwo jakości cementu. Każda partia wysyłanego cementu powinna być 
zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-BN 147-2. 
b) akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
c) bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementów 
. Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 
196-1 1996, PN-EN-196-3 : 1996 i PN-EN-196-6 : 1997, a wyniki oceniane według normy 
PN-B30000: 1990. 
Zakres badań  cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni można wykonać dla badania podstawowego. 
• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca 
się przeprowadzenie kontroli obowiązującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-BN 196-1:1996, PN-EN- 196-3:1996 i PN-BN- 196-6: 
997, 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-BN 196-1:1996, PN-BN-196-3:1996 i PN-EN-196-
6:1997, - sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w 
palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodności z normami, cement nie może być 
użyty do betonu. 
a) magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
• dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boku 
przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach) 
• dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiornikach lub otwory do 
przeprowadzania pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 
• podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone,  
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem 
• podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
• dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
• 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
• po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania 
w składach zamkniętych. 
• każda part ia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna 
być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
Kruszywo 
a) rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 



PN-B-067 12/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- % odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 
obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-BN 933-1 : 2000 
- kształtu ziaren wg PN-EN 993 —4: 2001 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
- zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-067 14/12 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy przeprowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-BN 1997-6: 2002 i stałości zawartości frakcji 
od 0 do 2mm. 
Wymagania do betonu konstrukcyjnego. 
Roboty związane z powstaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane 
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 

3.0. Sprzęt 

Do wykonywania mieszanki betonowej dozowniki muszą mieć aktualne świadectwa 
legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Obsługa 
betoniarek winna być wykonywana przez osoby przeszkolone. Układanie mieszanki 
betonowej należy wykonać prźy pomocy pojemników i pomp do betonu. Zagęszczenie 
ułożonej masy betonowej należy wykonać w oparciu o PN-S-ł 0040:1999 przy pomocy 
wibratorów wgłębnych i przyczepnych. 

4.0. Transport. 

Beton wytwarzany na placu budowy - transport ciężki nie występuje. 
Dla betonu zamawianego w zakładach wytwórczych transport betonu na miejsce budowy 
winien odbywać się samochodami przeznaczonymi do transportu betonu tzw. „gruszki". 
Na miejscu budowy transport winien być wykonywany przy pomocy pojemników, rynny 
zsypowej i pompy do betonu 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Zalecenia ogólne. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny 
• Roboty betoniarskie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-S10040:1999. 
• Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej na budowie. 

Dozowanie składników 
• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa 
Dozowniki muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
• Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa 
Mieszanie składników 
• Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach 



wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
• Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 
min. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, 
przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. 
• Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania, oraz 
obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
• Mieszanki betonowe nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę 
podawać za pomocą rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego 
(do wys. 8,0m). 

5.2.1. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu. (1) Temperatura otoczenia. 
• Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 
5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 
1 5MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

5.2.2. Zagęszczanie betonu wg PN-S-10040:1 999 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań / mm, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej. 
• Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 
• Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 
5-8cm w warstwę poprzednią i przytrzymać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 
sek. Po czym wyjmować w stanie wibrującym 
• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R 
– jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 
m. 
• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu 
płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek. 
• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykłe od 20 do 50cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów 
należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie 
wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5.2.3. Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscu uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem Inspektorem Nadzoru. 
• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być 
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że 
powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych odruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego 



- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 
o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie 
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
znoszenie betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub  po 
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to 
czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania 
należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. 

5.3. Pobranie próbek i badanie. 

• Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania zadań 
laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN-206-1 :2003) oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 

5.4. Pielęgnacja betonu wg PN-S-10040:1999 

• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu. 

• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5°C należy nie później niż po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu. 
• Nanoszenia błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 
beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie 
są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami.  
5.4.1. Okres pielęgnacji 
• Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 
godzinach od zabetonowania. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
• Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 
• Pęknięcia są niedopuszczalne. 
• Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm 
• Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 
betonu będzie nie mniejsze niż 2,5 cm a powierzchnia na której występują nie większe niż 
0,5% powierzchni odpowiedniej ściany. 
• Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację 
powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie 
powinny być większe niż 2mm. 

5.5.1. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i 
lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 



5.6. Wykonanie deskowań 

Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań 
uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 
Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S- 10040:1999. 
Deskowanie wykonywane z tarcicy należy wykonać z desek iglastych kl. nie niższej niż 
K33 i grubości nie mniejszej niż 18 nim i szerokości nie większej niż 18 cm. Deski 
powinny być tak dobrane aby na ich styku nie powstawała szczelina. Szczególna uwagę 
należy zwrócić na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. Użyte gwoździe do 
wykonania deskowań powinny spełniać wymogi określone w PN-84/M-81000. 

Kontrola jakości. 

Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna" pkt 6 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Obmiar robót. 

Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna" pkt 7 Jednostkami obmiaru są: 
1 m3 wykonanej konstrukcji 

Odbiór robót. 

Wszystkie roboty objęte niniejszej SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 
zasad podanych powyżej oraz ujętych w OST-00 „Część ogólna" pkt 8 

9. Przepisy związane. 

PN-79/M-47340.00 Betonownie. Podział 
PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogólne wymagania i badania 
 PN-80/M-47345 .00Dozowniki składników mieszanki betonowej. Podział 

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i  projektowanie 
PN-86/B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 

PN-B- 19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena  zgodności 

PN-BN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące  cementów powszechnego użytku 

PN-BN 197- Dotyczy PN-BN 197-1:2002 - Cement. Część 1: Skład, wymagania 

i 1:2002/Al :2005 kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania 

uniwersalne.  Terminologia, podział i główne elementy składowe 
PN-B-03 155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Deskowania elementów 

 stropowych i dachowych 
PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania 

 
 
 
 



SST-04 OBRZEŻA BETONOWE 

1.0 WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych realizowanych w 
ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna" pkt. 1.1 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót na 
drogach. 

1.3. Zakres robot objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem obrzeży betonowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Obrzeża betonowe rozgraniczające jednostronnie boisko od trawników 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i definicjami podanymi w O ST-00 „ Część ogólna" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w O ST-00 „ Część ogólna" pkt 15 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST-00 „Część ogólna" pkt 2. 

2.2. Materiałami stosowanymi są: 

- obrzeża betonowe o wymiarach 100 x 30 x 8 cm 
-żwir lub piasek do wykonania ław, na podsypkę i do zapraw 
- cement wg PN-B-1970 1 (7), do podsypki i zapraw, 
piasek do zapraw wg PN-B-0671 1 (3). 
woda 

2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków tworzywa o fakturze z formy 
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

2.4. Składowanie 

Obrzeża betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości 
Elementy te należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość 
krawężnika/obrzeża 

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-067 
12 do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-067 ii [1]. 



Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niz .„32,5", odpowiadający wymaganiom PN-B- 19701 (10) 
Woda powinna być odmiany,, 1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11] 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna" pkt.3 

3.2. Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 
cementowo-piaskowej. 
ubijaków ręcznych 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00 „ Część ogólna" pkt.4 
4.2. Transport obrzeży 
Obrzeża elastyczne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 
jazdy, zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu a 
górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 
wysokości tej warstwy. 4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/673 1-08 
(121). Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „ Część ogólna:" pkt 5. 

5.2 Ustawienie betonowych obrzeży 

Obrzeża elastyczne należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0,5cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w O ST-00 „ Część ogólna" pkt.6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Sprawdzenie obrzeży 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-1002 1. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 



przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w 
narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu obrzeży elastycznych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi + 2 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie ustawienia obrzeży 

Przy ustawianiu obrzeży należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzeży w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 
1 cm na każde 100 m ustawionego obrzeża, 
dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety projektowanej. 
które wynosi 

± 1 cm na każde 100 m ustawionego obrzeża, 
c) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „ Część ogólna" pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego obrzeża betonowego i palisady 
betonowej. 

8. ODBIOR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „ Część ogólna" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie podsypki. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

PN-B-06250 Beton zwykły 

.PN-B-0625 1 Roboty betonowe i żelbetowe 

PN-B-0671 1 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-1002 1 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

PN-B-1 1111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i 
miesza 

PN-B-1 1112 Kruszywa mineralne. Kruszywo Łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-1 1113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

PN-B-1970 1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 



BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

SST-05  NAWIERZCHNIA 
kod CPV 45233200-1 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót przy realizacji nawierzchni poliuretanowo gumowej związanych z budową boiska 
wielofunkcyjnego w Przezchlebiu gmina Zbrosławice 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót 
- Zakres, którego dotyczy niniejsza SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na 
celu 
realizację wszelkich robót objętych Dokumentacja Projektową dla wymienionego w punkcie 1.1 
zamówienia. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowo 
gumowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 
„Wymagania ogólne” 
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo – gumowa o grubości całkowitej 13mm – na podbudowie z 
mieszaniny kruszywa i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. 
Nawierzchnia powinna być przepuszczalna dla wody i posiadać zwartą strukturę. 
Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: nośnej (elastycznej) gr. 11mm i użytkowej gr. ok. 2mm. 
Warstwa 
nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest 
mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć 
warstwą 
użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tę 
wykonuje się 
poprzez natrysk mechaniczny przy użyciu specjalnej natryskarki. Grubość warstwy użytkowej 
ok.2mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą 
natrysku. 

2.2. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowo – gumowa – parametry techniczne. 
parametr wartość wymagana wg normy  

PN-EN 14877:2014 
Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa)  0,4 
Wydłużenie podczas zerwania, %  40 
Tarcie/opór poślizgu, stopnie PTV: 
- nawierzchnia sucha 
- nawierzchnia mokra 

  
80÷110 
55÷110 

Przepuszczalność wody, mm/godz (dotyczy tylko 

wersji przepuszczalnej dla wody) 
 150 

Odporność na zużycie/ścieranie aparatem Tabera, g ≤ 4 



Odporność po przyśpieszonym starzeniu: 
- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² 
- wydłużenie podczas zerwania, % 
- amortyzacja, % 
  - multisport 
  - lekkoatletyczna 
- odporność nawierzchni lekkoatletycznych na 

kolce: 
- wytrzymałość na rozciąganie po kolcach, N/mm² 
- zmniejszenie wytrzymałości, % 
- wydłużenie podczas zerwania po kolcach, % 
- zmniejszenie wydłużenia podczas zerwania, % 

  
≥ 0,4 
≥ 40 
  
35÷44 typ SA35÷44 
35÷50 typ SA35÷50 
  
≥ 0,4 
≤ 20 
≥ 40 
≤ 20 

Odporność po sztucznym starzeniu: 
- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), mm 
- zmiana barwy, stopnie skali szarej 

  
≤ 4 
≥ 3 

Amortyzacja, %: 
  - multisport 

  
35÷44 typ SA35÷44 

Odkształcenie pionowe, mm: 
- multisport 
- lekkoatletyczna 

  
≤ 6 
≤ 3 

Zachowanie się piłki odbitej pionowo: 
- piłka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) 
multisport                   

  
≥ 0,89/≥ 85 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 
„Wymagania ogólne” 
Rodzaje sprzętu używanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia się do uznania 
Wykonawcy, 
po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i 
przepisów BHP zastaną przez Inspektowa zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania Ogólne” 

4.TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST ‚„Wymagania ogólne" 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" 

5.2. Wykonanie nawierzchni syntetycznej 

Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2008-02 
Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona 
dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 
producenta na tel nawierzchnię. 
Projektowana nawierzchnia poliuretanowa jest nawierzchnią bezspoinową, układaną na placu budowy, 
wymagająca podbudowy sztywnej. 
Nawierzchnia jest nie przepuszczalna dla wody, wykonywana in-situ, służy do pokrywania nawierzchni 
boisk wielofunkcyjnych, itp. Wykonywana zgodnie z normą DIN 1803516 + IAAF. 

5.2.1. Podbudowa. 

Nawierzchnia poliuretanowa terenu wielofunkcyjnego wymaga podbudowy sztywnej, odpowiednio 
wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łata dł. 2m nie powinny być 



większe niż 8 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku 
itp. Nie może być zaolejona (plamy należy usunąć). 

5.2.2. Impregnacja podłoża. 

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej oraz związanie luźnych cząsteczek podłoża. 

5.2.3. Wykonanie warstw. 

Warstwa nośna składa się z granulatu EPDM i granulatu gumowego, połączonego lepiszczem 
poliuretanowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinową, przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych. 
Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunków pogodowych 
technologii wykonania oraz właściwych norm zużycia poszczególnych materiałów opisanych w 
oryginalnych kartach technicznych systemów i produktów. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót 
podano w STO „Wymagania ogólne" 

6.2. Badania. 

Nawierzchnia winna posiada badania na zgodność z normą PN-EN 14877:208-02, oraz atesty 
higieniczne PZH. 

1. Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na terenie budowy 
Niedopuszcza się stosowania nawierzchni prefabrykowanych (W całości ani częściowo). 
2. Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę 
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta 
nawierzchni i dotyczącym wykonywanego zadania. 

3. Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni 
określonych w tabeli należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. 
Aprobata, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalającymi na ich weryfikację. 

4. Wykonawca winien złożyć gwarancję na oferowaną nawierzchnię potwierdzoną przez 
producenta nawierzchni 

7.OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano 
w STO „Wymagania ogólne" 

8.0DBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne 

9. Normy i dokumenty związane 

a) Atesty PZH 
b) instrukcje producentów 
c) lnne - wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do warunków 
miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw 
pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

SST-06. WYPOSAŻENIE SPORTOWE 
kod CPV 37410000-5 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
elementów 
wyposażenia boiska wielofunkcyjnego w Ząbkowicach Śl. 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót 
- Zakres, którego dotyczy niniejsza SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i 
mające na celu 
realizację wszelkich robót objętych Dokumentacja Projektową dla wymienionego w punkcie 
1.1 
zamówienia. 
- Roboty, których dotyczy SST obejmują dostawę i montaż elementów wyposażenia 
sportowego. 
- Dwa zestawy do koszykówki dwusłupowe 
W skład zestawu wchodzi: Konstrukcja dwusłupowa – stalowa lakierowana proszkowo, 
wykonana z 
profil dn133 x 4mm, wysięg 160 cm z regulacją wysokości od 260 cm do 305 cm. 
Zamontowane 
na stałe w tulei dn 159x4mm (montaż wg zaleceń producenta zgodnie z certyfikatami 
bezpieczeństwa). Słupy z wysięgnikami łączone poprzez stalowe kołnierze za pomocą 
wytrzymałościowych atestowanych śrub. Tablica laminowana z żywic epoksydowych - 
rozmiar 180 
x 105 cm, osadzona w stalowej ocynkowanej ramie. Obręcz - wykonana z pręta stalowego 
ø16 mm, 
podpory obręczy wykonane z pręta stal. ø15 mm, tylna blacha o grubości 5 mm, dodatkowe 
żeberko 
podpierające dla wzmocnienia obręczy, malowana proszkowo, w komplecie z siatką (12 
zaczepów). 
Zestaw wytrzymuje obciążenie do 270 kg 
o Jeden zestaw do siatkówki, ze stalowymi słupkami dn. 76,1mm w tulejach aluminiowych 
dn 84mm z 
odwodnieniem i z dekielkami zabezpieczającymi otwór tulei po wyciągnięciu słupka (montaż 
wg 
zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa) z regulacją wysokości. 
Siatka czarna długości 9,5m, szerokość 1m, z linkami naciągowymi (góra stal, dół 
polipropylen wzmocniona 
taśmą z czterech stron), z antenkami. 

1.4. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i 
wyrobów budowlanych 
Sprzęt stanowiący wyposażenie sportowe boisk winien spełniać wymogi bezpieczeństwa 
określone w 
polskich i europejskich przepisach obowiązujących dla otwartych obiektów sportowych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”  



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 
„Wymagania 
ogólne”  

2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i 
wyrobów budowlanych 
Sprzęt stanowiący wyposażenie sportowe boisk winien spełniać wymogi bezpieczeństwa 
określone w 
polskich i europejskich przepisach obowiązujących dla otwartych obiektów sportowych. 

2.3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót 
budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały 
określone w 
SST „Wymagania ogólne” 

2.4. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych 
Wymagania ogólne zostały określone w w SST „Wymagania ogólne” 

2.5. Wymagania szczegółowe wykonania robót montażowych 
Sprzęt sportowy winien być zamontowany w tulejach osadzonych w podłożu w 
fundamentach 
betonowych z betonu B25 zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposób by 
gwarantowały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 
„Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały: 
- tuleje stalowe 90x90mmx3mm piłkochwytów 
- słupy aluminiowe 80x80mmx3mm piłkochwytów 
stabilność i bezpieczeństwo. Dostarczony sprzęt winien być kompletny w zakresie 
wszystkich 
elementów, dający możliwość jego użycia do gry bez potrzeby zakupu dodatkowych 
elementów. 
Wykonawca ma obowiązek wykonać próbny montaż dostarczonego sprzętu oraz przekazać 
użytkownikowi instrukcje montażu i użytkowania oraz składowania sprzętu. 

2.6. Warunki BHP przy wykonywaniu robót montażowych 

Wymagania ogólne zostały określone w w SST „Wymagania ogólne”  

2.7. Kontrola i odbiór robót budowlanych 
Odbierając sprzęt sportowy należy sprawdzić czy trwałe elementy zamocowania zostały 
zamontowane 
zgodnie z zaleceniami producenta. Zamontowany sprzęt sportowy powinien posiadać 
aktualne 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującymi normami. 
6.9. Wymagania dotyczące przedmiaru obmiaru robót 
Wymagania ogólne zostały określone w w SST „Wymagania ogólne”  
6.10. Rozliczenie robót 
Wymagania ogólne zostały określone w w SST „Wymagania ogólne”  
6.11. Dokumentacja odniesienia 
Wymagania ogólne zostały określone w w SST „Wymagania ogólne”  
Sprzęt sportowy stanowiący wyposażenie boiska winien spełniać wymogi norm E 748, 
E749, E1270, 
E 1271. 
 

 



 
 
 
 
 

SST-07 OGRODZENIE BOISKA 

WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru budowy piłkochwyty (ogrodzenie boiska) terenu w ramach zadania określonego w 
SST-00 „Część ogólna" pkt. 1.1 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem stanowiącym część 
dokumentacji przetargowej. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 
postanowieniami Umowy. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Umowy. 

MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są 
materiały budowlane wymagające atestu wytwórcy, odpowiadać powinny przepisom i 
normom. 
- piłkochwyty systemowe z profili stalowych ocynkowanych ogniowo wysokości 4m malowanych 

proszkowo lub powlekanych PCV. 
- furtka systemowa 1,25 x 2,0 m w świetle i brama stalowa 2,5 x 2 m w świetle 
- mieszanka betonowa C 12/15 

SPRZĘT 

Roboty związane z budowę ogrodzeń wykonywane będą przy użyciu następującego 
sprzętu  
- koparka samojezdna 
- betonomieszarka samochodowa 
 -           -żuraw samochodowy 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki 
transportu: 
- samochód skrzyniowy 
- samochód dostawczy 

WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie zasadami podanymi w ST, 



wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w OST „Wymagania ogólne" 
wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 
PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST 00 ,,Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w OST OO „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  
 
 
 


