



1920-2020
BITWA WARSZAWSKA

Warszawa, 03 lipca 2020 r.

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

PILNE

Nr sprawy: SZI-SZP.2612.42.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – Sprawa 41/2020

Szanowni Państwo,

działając w myśl art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania: **Remont pomieszczeń w budynku nr 10 w Siedlcach – Sprawa 41/2020** informuję że, zmianie uległ zapis § 11 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ).

Jest:

Podstawą do rozliczenia faktury będzie podpisany przez kierownika budowy (robót branżowych) i inspektora nadzoru „Protokół odbioru elementów robót” określający procentowe (rzeczowe) zaawansowanie robót zgodny z „Tabelą elementów do fakturowania przejściowego” stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy oraz kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o załączoną książkę obmiarów robót i ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego.

Powinno być:

Podstawą do rozliczenia faktury będzie podpisany przez kierownika budowy (robót branżowych) i inspektora nadzoru „Protokół odbioru elementów robót” określający procentowe (rzeczowe) zaawansowanie robót oraz kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o załączoną książkę obmiarów robót i ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych dla zadania: **Remont pomieszczeń w budynku nr 10 w Siedlcach – Sprawa 41/2020.**

Z poważaniem

SZEF ZARZĄDU


plk Dariusz MACIĄG