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KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH CPV

Dziat:

45000000-7 Roboty budowlane

Grupy:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdéw
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

Klasy i Kategorie:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia 1 rozbidérki obiektdé4w budowlanych:
roboty ziemne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostatlte

45111000-8 Roboty w zakresie rozbidrki i tyczenia robdt

45112000-5 Wykonanie wykopdw

45233000-9 Roboty w =zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad i drég publicznych,

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni droég

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drbg

45233161-5 Sciezki piesze

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45233222-1 Roboty budowlane w =zakresie wuktadania chodnikdéw 1
asfaltowania

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw do odprowadzania wody
burzowej
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WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Remont nawierzchni ulicy Batorego w Zbrostawicach

Lp Nr specyfikacji Opis specyfikaciji

1 DM-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2 D-01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
3 D-01.02.02a ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

4 D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

5 D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

6 D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
7 D-04.04.02a PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

8 D.03.02.01a REGULACJA URZADZEN

9 D.06.03.01a POBOCZE 7 KRUSZYWA 1LAMANEGO

10 D - 05.03.08b NAWIERZCHNIA PODWOJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA
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D-M- 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét dla zadania : Remont nawierzchni ulicy Batorego w Zbrostawicach
1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
objetych ponizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentdw
robdét drogowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie Dbedacy budynkiem, stanowiacy catosé
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego cze$é stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.
1.4.3. Diugo$é mostu - odlegios$é miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku

mostéw tukowych z nadsypka - odlegtos$é¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowe] .

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddédw oraz
ruchu pieszych wraz 2z wszelkimi urzadzeniami technicznymi =zwiazanymi 2z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazddéw obsiugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonhczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt 2z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie =z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, siuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w
toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiordéw robdt, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca
i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt =zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikaciji
drogowej 1 ruchu pieszego.
1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona

przez Zamawiajacego, o ktdérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11.Korona drogi - Jjezdnia (jezdnie) =z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - wuklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

1.4.13.Konstrukcja nosna (przesto lub przesla obiektu mostowego) - czes$é obiektu oparta

na podporach mostowych, tworzaca ustrdéj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdédw lub
pieszych.

1.4.14 .Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$é wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i
skarpami rowdw.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16.Ksiazka obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z

ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét
w formie wyliczen, szkicdéw 1 ew. dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w ksigzce obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena
jakosci materiatdédw oraz robdt.

1.4.18 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw siuzacych do przejmowania i rozktadania

obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
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a) Warstwa $Scieralna - gdrna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralnag a podbudowa,

zapewniajgaca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni 1 przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa situzaca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu
istniejgacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze skiada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa =zasadnicza - gdbrna czes$é podbudowy speiniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwdéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes$é¢ podbudowy speiniajaca, obok funkcji nosnych,

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialtaniem wody, mrozu 1 przenikaniem czastek
podioza. Moze zawieraé¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdérej gitdé4wnym =zadaniem Jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezace]j powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa situzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwiniecie na plaszczyzZnie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.22 .0Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kitadka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana 1 odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.0dpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a Jjes$li przedziat tolerancji nie zostatl okreslony - 2z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony 1liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi 1 zwiazanych z nia urzadzen oraz drzew 1 krzewdw. Pas drogowy
moze roéwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i1 budowy urzadzen
chroniacych ludzi i $rodowisko przed ucigazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.26.Pobocze - czes$¢ korony drogl przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, siuzaca
jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do
gtebokosci przemarzania.
1.4.28.Podtoze ulepszone nawierzchni - gdbdrna warstwa poditoza, lezaca bezposrednio pod

nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 witasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe].
1.4.31.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poltaczenia drogowego lub

catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrd4w geometrycznych trasy w planie 1
przekroju podiuznym) istniejacego poiaczenia.

1.4.32.Przepust - budowla o przekroju poprzecznym =zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrdéwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych
przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrdéwek dzikich
zwierzat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiagce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.
1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$é dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.
1.4.36.Przyczbétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ sie z peinej $Sciany,
stupdw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komdr.

1.4.37.Rekultywacja - roboty majgace na celu uporzadkowanie i przywrbdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpietos$é¢ teoretyczna - odlegios$é miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego.

1.4.39.Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$é¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopaditej do osi podiuznej, obejmuje
catkowita szerokos$é konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.40.Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokos$é Jjezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szerokos$é¢ chodnikdé4w mierzona w Swietle poreczy
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mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu

pieszego.

1.4.41.8lepy kosztorys - wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgacego dla wykonania na nim robdt
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt =zaglebiony ponizej poziomu terenu dla =zapewnienia komunikacji

drogowej 1 ruchu pieszego.

1.4.44 Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub innag droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna catos$é
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolna do samodzielnego peinienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdét zwigzanych z budowa, modernizacja/
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$é¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie Dbudowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich =zgodnos$¢é¢ =z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspbdirzedne punktdw gtdwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é =za ochrone przekazanych mu punktdw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone 1lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i1 dokumenty, zgodne =z
wykazem podanym w szczegbdbitowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktdére stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz
projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczna) 1 zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktdédra Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos$é robdét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes$é¢ umowy, a wymagania okre$lone w cholby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byily w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumenté4w obowiagzuje
kolejnos$¢ ich waznos$ci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdélnych” (,0gdlnych
warunkach umowy”) .

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bieddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i1 poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiardw
okres$lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne =z dokumentacja
projektowg i SST.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materiaidédw i elementdw budowli musza wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty 1lub roboty nie beda w peini zgodne 2z dokumentacja
projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie
materiaty zostanag zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca Jjest zobowiagzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektdédw (jezdnie, $Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do =zatwierdzenia, uzgodniony =z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdét w okresie trwania
budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
bieZzaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do =zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu
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W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obsiugiwail
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczehstwo pojazddw 1 pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapdér i znakdw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenhstwa.

Wszystkie =znaki, zapory 1 inne urzadzenia =zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robdét Wykonawca obwie$Sci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposbéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach
i 1ilosciach okres$lonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych,
ktérych tres$é¢ bedzie =zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapltacie i przyjmuje sie,
ze Jjest wilaczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca Jjest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 Dbedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $Srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spoitecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drdég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi 1lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposbéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych
przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/
Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach
i 1ilos$ciach okres$lonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych,
ktérych treé$é¢ bedzie =zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robodt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze jest wltaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek =zna¢é 1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykahczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokdl terenu budowy oraz bedzie
unikaé¢ wuszkodzen lub wuciazliwos$ci dla osdéb lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych =z nadmiernego hatasu, wibracji, =zanieczyszczenia 1lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, skiadowisk, ukopdw i drbdg dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikédw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyiami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe].

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie Dbaz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skitadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaily sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdédw wywoiujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczna wydana
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajacag brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.
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Materiaty, ktdére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdé4w od witasciwych
organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiaidédw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowai1o Jjakiekolwiek =zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i =za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca =zapewni wiasciwe oznaczenie 1 =zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany Jjest umie$cié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktdére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane wadze oraz bedzie z nimi wspdipracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada =za wszelkie wuszkodzenia =zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie Dbudowy,
spowodowane Jjego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a witasdcicielami nieruchomo$ci i dotyczacych korzystania z
wtasnos$ci i drdég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowail w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskdé4w osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw 1 wyposazenia na 1 z terenu robdt. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw (ponadnormatywnych) 1 o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby
pojazdy nie speiniajace tych warunkdédw zostaty usuniete =z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $Swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w
ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal¢ przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speilniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 Dbedzie utrzymywail wszelkie wurzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osdéb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i1 sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byily w
zadowalajacym stanie przez calty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jes$li Wykonawca w Jjakimkolwiek «czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany Jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze
centralne i1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdére sg w Jakikolwiek
sposbéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny =za
wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakdéw firmowych, nazw lub innych
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chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiaidéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych
z wykonywaniem robdét i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, =z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/
Kierownika projektu.
1.5.13. Réwnowaznos$é norm i zbiordw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy,
ktdére speiniaé maja materiaty, sprzet i1 inne towary oraz wykonane 1 zbadane roboty, beda
obowiagzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoianych norm i
przepisdéw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rdéwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdbéznice pomiedzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce 1 przedlozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane =za wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca =zobowigzany Jest powiadomié Inzyniera/
Kierownika projektu i postepowaé¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty 1/lub wystapia opdZnienia w robotach, Inzynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym 1 Wykonawca wustali wydiuzenie czasu wykonania
robét i/lub wysokos$é kwoty, o ktéra nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacije)

Wykonawca zobowiazany Jjest =zabezpieczyé Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe,
sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-
M-00.00.01 ,Zaplecze Zamawiajacego”.

2. MATERIALY
2.1. Zrédita uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem Jjakichkolwiek
materiatdéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegdiowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiaidéw jak rdéwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prdébki materiaiow.

Zatwierdzenie partii materiatdéw =z danego Zrddila nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiatly z danego zrdédia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrdédia w sposdb ciagity speiniaja wymagania SST w czasie
realizacji robodt.

2.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada =za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnoénych wtadz na
pozyskanie materiatdédw =ze Zrdder miejscowych wiaczajac w to Zrddia wskazane przez
Zamawiajgacego 1 Jest =zobowigzany dostarczyé Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrddia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do =zatwierdzenia
dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanag
przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji,
organdéw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za speinienie wymagan ilos$ciowych i1 jako$ciowych
materiatdéw pochodzacych ze Zrdder miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiaidéw, dzierzawy i inne
jakie okaza sie potrzebne w zwigzku =z dostarczeniem materiatdédw do robodt.

Humus 1 nadklad czasowo =zdjete z terenu wykopdw, dokopdw 1 miejsc pozyskania
materiatéw miejscowych beda formowane w haidy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzié¢ zadnych wykopdédw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja 2zrédetr materiaidé4w bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jes$li
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robédt,
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niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiaidédw zostanie odpowiednio

przewartodéciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdét, w ktdérym =znajduja sie nie zbadane 1 nie =zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie =z Jjego nieprzyjeciem,
usunieciem 1 niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiaiéw

Jes$li dokumentacja projektowa 1lub SST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materiaiu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu,
albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaiu nie moze
by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed =zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakosé 1
wtasciwoéci 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiaidéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych 2z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatédw

Wytwdérnie materiatdw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdébki
materiatéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli
beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiaidéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcje
wytwdrni, musza by¢é speinione nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniona wspdlprace i1 pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czes$ci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji
robdt,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji 1 badan w tych
miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca Jjest =zobowiazany do uzywania Jjedynie takiego sprzetu, ktdéry nie
spowoduje niekorzystnego wpilywu na jakos¢é wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, =zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyze]
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 =zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Liczba 1 wydajnos$é¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie =z
zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
S$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentdw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i1 badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet Jjak rédwniez naprawiad¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace =zachowania
warunké4w umowy, zostana przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkédw transportu, ktoére
nie wpltyna niekorzystnie na Jjako$¢ wykonywanych robdét 1 witasciwosci przewozonych
materiaiow.

Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu,
w terminie przewidzianym umowg.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace
przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdédw na o$ 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie =zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za Jjakos$¢ zastosowanych materiatdédw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos$é z dokumentacia
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawca Jjest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robdt zgodnie =z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pidmie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popeinione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdét zostana,
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pidmie przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji 1lub odrzucenia
materiatdédw i1 elementdw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia =z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozZba zatrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytuiu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé¢ 1 przedstawié do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu program =zapewnienia Jjako$ci. W programie =zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okres$lié¢, zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 plan organizacji robdét gwarantujacy wykonanie robdét zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes$é ogdlnag opisujaca:

- organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- sposdb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0séb odpowiedzialnych za Jjako$¢é 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementdédw robot,

- system (sposdéb 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia

wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardédw i kontroli (opis laboratorium

wtasnego lub laboratorium, ktdéremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),

- sposbéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryijnych, zapis pomiardw,

nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskdéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes$é szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1iloé¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia 1 ochrony 1adunkédw przed utrata ich witasciwosci w czasie

transportu,
- sposdb 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj 1 czestotliwos$é, pobieranie prébek,
legalizacja 1 sprawdzanie wurzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw

materiatdw, wytwarzania mieszanek i1 wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt,
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé¢ zaltozona jakosé robdt.
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Wykonawca Jjest odpowiedzialny =za peina kontrole robdét i Jjakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prdébek i badan materiatdw
oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze =zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdédw oraz robdt =z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, 2ze roboty wykonano zgodnie =z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$é sa okre$lone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier/ Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdét zgodnie
Z Uumowa,.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia
te beda tak powazne, ze moga wpiynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatédw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanag usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$é¢ tych materiatodw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prdébek, opartych na zasadzie, zZe wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢é z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé¢ zapewniona mozliwo$¢é udzialu w
pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Prdébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiaidédw, ktdédre budza watpliwosci co do Jjakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone =zgodnie 2z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Przed przystapieniem do pomiardéw 1lub Dbadan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportdéw =z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okres$lonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek 1 badania materiaiédw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatéw powinien udzielié mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje Dbadania, Dbedzie oceniad
zgodnos$¢ materiatdédw 1 robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikdé4w wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prdébki materiatdé4w i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wylacznie na
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wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiaidéw 1 robdt z dokumentacja projektowa i

SST. Moze rdéwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych 1lub

dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty

powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusécié do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadaja:

1. certyfikat na =znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze =zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisédw i dokumentdédw technicznych,

2. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnos$ci z:

— Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdédrych nie ustanowiono Polskiej

Normy, Jjezelili nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1
i ktdére speiniaja wymogi SST.

W przypadku materiatdw, dla ktdérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robdét Dbedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysiowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy Jjest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data Jjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem Jjej 1imienia 1 nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoity i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowed,

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci 1
harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
robotach,

- uwagl 1 polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robodt,

- wyjas$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych =z ich opisem w dokumentacji
projektowed,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace 3jakosci materiaidéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzatl,

- wyniki préb poszczegblnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzatl,

- 1inne istotne informacje o przebiegu robodt.

Propozycje, uwagi 1 wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Dbudowy beda
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika Dbudowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie Jjest Jjednak strona umowy 1 nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robdt.

(2) Ksiazka obmiardw
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie w sposdb ciagiy w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdédw, orzeczenia o Jjakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty
te stanowia zalaczniki do odbioru robdét. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w punktach (1) - (3)

nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentdédw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek =z dokumentdw budowy spowoduje Jjego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie =z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek biad 1lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukohczenia
wszystkich robdét. Biedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika
projektu na pidmie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesiecznej piatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie 1lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosSci robdét i materiaiéw

Dtugos$ci i odlegitos$ci pomiedzy wyszczegbdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej.

Jes$li SST witasciwe dla danych robdét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako diugos$é¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktdére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy =zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robodt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 =zainstaluje wurzadzenia wagowe odpowiadajgace odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagiy zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw
robdét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeinione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardédw. W razie braku miejsca szkice moga byé
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardéw, ktdérego wzdr =zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Lubliniec 03.2022


mailto:jmprotech@wp.pl

Grupa Inzynieryjna PROTECH CONSTRUCTION Jacek Malmur
42-700 Lubliniec, ul Nowa 7
tel 668 948 219 e-mail: jmprotech@wp.pl
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czes$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbibér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakos$ci wykonywanych robdt, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu.

Odbiér robdét zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu Dbedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

Odbioru robdét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 Jjednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzZniej Jjednak niz w ciagu 3 dni od daty zgioszenia
wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ 1 1ilos$¢ robdét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentdédw zawierajacych komplet wynikédw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji =z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidér czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci 1 Jjakosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbioru robdét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robdt
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilos$ci, jakos$ci i wartosci.

Catkowite =zakonhczenie robdét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piémie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidér ostateczny robdét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktdédrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnoéci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdéw, wynikdédw badan i pomiarodw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie =z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdét =zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupeilniajacych i robdét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych 1lub robdt
uzupeiniajacych w warstwie $cieralnej 1lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze Jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpiywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i Dbezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgac pomniejszona wartosé
wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdi
odbioru ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca Jjest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa 2z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, Jjesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupeiniajgce
lub zamienne),

3. recepty 1 ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne =z SST
i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST i
ew. PzZJ,

7. opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw
zataczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZd,
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przelozenie 1linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru 1
przekazania tych robdét wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdét 1 sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstaltej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe 1lub uzupeiniajace Dbeda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbibér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwiagzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu =z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidér ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PEZATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za Jjednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnos$ci, wymagania 1 badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla
tej roboty w SST i1 w dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdét beda obejmowacl:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos$¢ =zuzytych materiatdw wraz z kosztami =zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkédw i transportu na teren budowy,

- wartos$é¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdélne STWIORB

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdédw umowy 1 wymagan ogdlnych zawartych w
STWIORB obejmuje wszystkie warunki okres$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddéw/przejazddw i1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie 2z Inzynierem/Kierownikiem projektu 1 odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian 1
uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c)optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddéw/przejazddw i1 organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $Swiateti,

(b)utrzymanie piynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddédw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a)usuniecie wbudowanych materiaidédw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdbdZniejszymi
zmianami) .

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pbdzniejszymi zmianami) .
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ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE
INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét dla zadania : Remont nawierzchni ulicy Batorego w Zbrostawicach

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1..

1.3. Zakres robdét objetych STWIORB

Ustalenia =zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wszystkim czynnoéciami majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy drogowej oraz polozenia obiektdé4w inzynierskich, a takze wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej i kartograficznej drogi po jej wybudowaniu.

W zakres robdét wchodza:

— wyznaczenie sytuacyjne 1 wysokosSciowe punktdédw gidwnych osi trasy 1 punktdw
wysokosciowych (reperdéw roboczych dowigzanych do reperdédw krajowych), =z ich
zastabilizowaniem,

— zastabilizowanie punktédw w sposdb trwaly oraz odtwarzania uszkodzonych punktéw,

— wyznaczenie roboczego pikietazu trasy poza granica robdt,

— przeniesienie punktdéw istniejacej osnowy geodezyjnej poza granice robdt ziemnych,

— wyznaczenie przekrojdéw poprzecznych,

— wyznaczenie zjazdédw i uzgodnienie ich z wtascicielami nieruchomosci,

— pomiar geodezyjny 1 dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej
wybudowanej drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odtworzenie trasy 1 punktdw wysokosciowych - zalozenie poziomej 1 wysokosciowe]

geodezyjnej osnowy realizacyjnej niezbednej przy budowie drogi, uwzgledniajacej ustalenia

dokumentacji projektowej.

1.4.2. Punkty gidéwne trasy - punkty =zaltamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy 1 koncowy punkt trasy.

1.4.3. Reper - zasadniczy element =znaku wysokosSciowego lub samodzielny znak
wysokosciowy, ktdrego wysoko$é jest wyznaczona.

1.4.4. Znak geodezyjny - znak z trwatego materialu umieszczony w punktach osnowy
geodezyjnej.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko$Sciowa), przeznaczona do

geodezyjnego wytyczenia elementdw projektu w terenie oraz geodezyjnej obsitugi budowy.
1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza - pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporzadzenie
zwigzanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
1.4.7. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 1.4.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatédw

Ogblne wymagania dotyczace materiatd4w podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
[1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét

Do utrwalenia punktéw gidéwnych trasy nalezy stosowad¢ pale drewniane z gwozdziem

lub pretem stalowym, situpki betonowe albo rury metalowe diugos$ci okoio 0,5 m.
Pale drewniane umieszczone poza granica robdt =ziemnych, w sasiedztwie punktodw
zatamania trasy powinny mie¢ $rednice 0,15 + 0,20 m i diugos$¢ 1,5 + 1,7 m.

Do stabilizacji pozostaltych punktdéw nalezy stosowaé¢ paliki drewniane $rednicy 0,05
+ 0,08 m i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktdédw utrwalonych w istniejacej nawierzchni
bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugos$ci 0,04 + 0,05 m.

,Swiadki” powinny mieé diugo$é okolo 0,50 m i przekrédj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granica pasa robdét, nalezy
stosowa¢ pale drewniane $rednicy 0,15 + 0,20 m i diugos$ci 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o
wymiarach uzgodnionych z Inzynierem.

Do wutrwalenia punktdéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materiaty =zgodne =z
instrukcjami technicznymi G-1 [5] 1 G-2 [6].

3. SPRZET
3.1. Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbélne”
[1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu zrobdét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé¢ sie
mozliwoécia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
— teodolity 1lub tachimetry,

— niwelatory,
— dalmierze,
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— tyczki, %taty, tasmy stalowe, szpilki,
— ew. odbiorniki GPS, zapewniajace uzyskanie wymaganych doktadnos$ci pomiardw.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej 1 jej punktdédw wysokosciowych
powinien gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganej dokladno$ci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu

Ogbélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 4.
4.2. Transport materialéw i sprzetu

Sprzet 1 materiaty do prac geodezyjnych mozna przewozié¢ dowolnym $Srodkiem
transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogbélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt

5.
5.2. Zasady wykonywania robdt
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktédw wysokodciowych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
5.3. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca robdét geodezyjnych powinien:

— zapoznal¢ sie z zakresem opracowania,

— przeprowadzi¢ z Zamawiajacym (Inzynierem) uzgodnienia dotyczace sposobu wykonania
prac,

— zapozna¢ sie z dokumentacja projektowa,

— zebra¢ informacje o rodzaju 1 stanie osnéw geodezyjnych na obszarze objetym budowg
drogi,

— zapoznal¢ sie z przewidywanym sposobem realizacji budowy,

— przeprowadzi¢ wywiad szczegdlowy w terenie.

5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktéw wysokosciowych

5.4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane =zgodnie =z obowigazujacymi Instrukcjami 1
wytycznymi GUGiK [3+10].

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje i wspdirzedne punktdw gidédwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbiowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Inzyniera o wszelkich Dbiedach
wykrytych w wytyczeniu punktdéw gitdéwnych trasy i (lub) reperdw roboczych. Biedy te powinny
by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznia sie od rzednych okreslonych w dokumentaciji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaitowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdéznic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej 1 rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na
koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obciazg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikdéw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gidéwne trasy 1 punkty posrednie osi trasy muszag byé
zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposdb wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke 1
potozenie tych punktéw. Forma 1 wzdr tych oznaczen powinny by¢é =zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za =zabezpieczanie wszystkich punktéw pomiarowych 1
ich oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli =znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawce s$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie Jjest konieczne do dalszego prowadzenia robdét, to zostana one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robdt
naleza do obowigzkdéw Wykonawcy.

5.4.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktdéw gidéwnych osi trasy i punktdw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy 1 inne punkty gtdéwne powinny byé¢ zastabilizowane w
sposdb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub siupkdédw betonowych, a takze dowiazane do
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punktdéw pomocniczych, poiozonych poza granica robdt ziemnych. Maksymalna odlegtosé
pomiedzy punktami gidéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczad 500 m.

Wykonawca powinien zalozy¢é robocze punkty wysoko$Sciowe (repery robocze) wzdiuz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$é miedzy
reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej w terenie piaskim powinna wynosi¢ 500 metroéw,
natomiast w terenie falistym i gdbérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, =zaleznie od
jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zaiozyl poza granicami robdét zwiazanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektdédw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdiuz trasy drogowej. O ile brak Jjest takich
punktédw, repery robocze nalezy zalozyé w postaci situpkdw betonowych lub grubych
ksztattownikdéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdéb wykluczajacy osiadanie, w sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslaé =z taka doktadnos$cia, aby s$redni biad
niwelacji po wyrdwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu
do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacii
panstwowej albo innej osnowy geodezyjneij, okreslonej w dokumentacji projektowe].

0$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gitdéwnych i w punktach pos$rednich w
odlegios$ci zaleznej od charakterystyki terenu i1 uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej
niz co 50 metrdéw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze byé wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla
pozostatych drég. Rzedne niwelety punktdé4w osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokitadnoscig do 1
cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe]j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢é materiaidédw wymienionych w pkcie 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woédwczas, gdy Wykonawca robdt
zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robdt.
5.4.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdéw 1
wykopdw na powierzchni terenu (okres$lenie granicy robdt), =zgodnie =z dokumentacia
projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupeinienia dla poprawnego przeprowadzenia
robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw 1 wykopdw nalezy stosowaé¢ dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdéw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr
oraz wykopdw gitebszych niz 1 metr. Odlegio$é miedzy palikami 1lub wiechami nalezy
dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 0Odlegto$é ta co
najmniej powinna odpowiadac¢ odstepowi kolejnych przekrojédw poprzecznych.

Profilowanie przekrojdéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdw i wykopdw o
ksztatcie zgodnym z dokumentacja projektowa.

5.4.5. Wyznaczenie polozenia obiektdé4w mostowych

Dla kazdego =z obiekté4w mostowych nalezy wyznaczyé Jjego poiozenie w terenie

poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci
przyczbiké4w 1 filardw mostdw i wiaduktodw.

W przypadku mosté4w 1 wiaduktdédw dokumentacja projektowa powinna =zawieraé opis
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektdw.

Potozenie obiektu w planie nalezy okre$li¢ =z doktadnos$cia okreslona w
punkcie 5.4.3.

5.4.6. Skompletowanie dokumentacji geodezyjne]

Dokumentacje geodezyjna nalezy skompletowad¢ zgodnie z przepisami instrukcji 0-3

[4] z podzialem na:

1) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

2) dokumentacje techniczna przeznaczong dla Zamawiajacego,

3) dokumentacje techniczna przeznaczona dla os$rodka dokumentacji geodezyjnej 1
kartograficznej.

Sposbéb skompletowania dokumentacji, o ktbérej mowa w ppkcie 3 oraz forme
dokumentdéw nalezy uzgodnié¢ =z osSrodkiem dokumentacji. Zamawiajacy poda w ST, czy
dokumentacje te nalezy okazaé¢ Zamawiajacemu do wgladu.

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.5.1. Zebranie materialtdéw i informacji

Wykonawca powinien zapozna¢ sie z zakresem opracowania 1 uzyskaé¢ od Zamawiajacego

instrukcje dotyczace ewentualnych etapédw wykonywania pomiardw powykonawczych.
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Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z os$rodkdédw dokumentacii
geodezyjnej 1 kartograficznej informacji o rodzaju, poiozeniu 1 stanie punktdw osnowy
geodezyjnej (poziomej 1 wysokosciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana
biezaca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.

Przy analizie zebranych materiatdéw i informacji nalezy ustalié:

— klasy 1 doktadnos$ci istniejacych osnédw geodezyjnych oraz mozliwo$ci wykorzystania ich
do pomiardw powykonawczych,

— rodzaje ukladédw wspdirzednych i poziomdé4w odniesienia,

— zakres 1 sposdéb aktualizacji dokumentdw Dbazowych, =znajdujacych sie w os$rodku
dokumentacji o wyniku pomiaru powykonawczego.

5.5.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy wykonacé¢: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukanie
punktédw istniejace] osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktdéw oraz
aktualizacjg opisdéw topograficznych, =zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualne ich
oczyszczenie, wstepne rozeznanie odnosnie konieczno$ci uzupeinienia lub zaprojektowania
osnowy poziomej III klasy oraz osnowy pomiarowej.

Nastepnie nalezy pomierzy¢é wznowiong lub =zalozong osnowe, a nastepnie wykonacd
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 [8] GUGiK, mierzac wszystkie elementy
tresci mapy zasadniczej oraz tre$é dodatkowa obejmujaca: granice ustalone wediug stanu
prawnego, kilometraz drdég, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiekty mostowe z rzednymi
wlotu i wylotu, $wiatiem i skrajnia, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki
przyrody, wszystkie ogrodzenia =z furtkami 1 Dbramami oraz =z podziatem na trwate i
nietrwate, rowy, studnie z ich Srednicami, przekroje poprzeczne drdég co 20+50 m oraz inne
elementy wedlug wymagan Zamawiajacego.

Prace obliczeniowe nalezy wykonal przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie
pomierzonej tre$ci na mape =zasadnicza oraz mape katastralna nalezy wykonaé metoda
klasyczng (kartowaniem i kre$leniem recznym) lub przy pomocy plotera.

Wtdérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajacego nalezy uzupeinié o elementy wymienione
w drugim akapicie niniejszego punktu, ta sama technika =z Jjaka zostata wykonana mapa
(numeryczna wzglednie analogowa) .

Dokumentacje geodezyjna 1 kartograficzna nalezy skompletowaé¢ zgodnie z przepisami

instrukcji 0-3 [4], =z podzialem na: akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
dokumentacje techniczna przeznaczong dla Zamawiajacego 1 dokumentacje technicznag
przeznaczong dla o$rodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej. Sposdb

skompletowania i forme dokumentacji dla os$rodka dokumentacji nalezy uzgodnié¢ z os$rodkiem

oraz ustali¢ czy te dokumentacje nalezy okaza¢ Zamawiajacemu do wgladu.

5.5.3. Dokumentacja dla Zamawiajacego

Je$li Zamawiajacy nie ustalil inaczej, to nalezy skompletowa¢ dla Zamawiajacego
nastepujace materiaty:

— sprawozdanie techniczne,

— wtérnik mapy zasadniczej uzupeiniony dodatkowa tres$cia, ktdéra wymieniono w punkcie
5.5.2,

— kopie wykazdéw wspdirzednych punktdédw osnowy oraz wykazy wspdirzednych punktdw
granicznych w postaci dysku i wydruku na papierze,

— kopie protokotéw przekazania znakdédw geodezyjnych pod ochrone,

— kopie opisédw topograficznych,

— kopie szkicdéw polowych,

— nosnik elektroniczny (dysk) 2z mapa numeryczna oraz wydruk ploterem tych map, jezeli
mapa realizowana jest numerycznie,

— 1inne materiaty zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

[1] pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac

Kontrola jakos$ci prac pomiarowych powinna obejmowac:

— wewnetrzng kontrole prowadzona przez Wykonawce robdét geodezyjnych, ktdébra powinna
zapewniaé mozliwos$é $ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakoéci oraz wusuwania
nieprawidtowosci moggacych mieé¢ wpiyw na kolejne etapy robdt,

— kontrole prowadzona przez situzbe nadzoru (Inzyniera),

— przestrzeganie ogbdlnych zasad prac okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGiK

o O

[3+10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5,
— sporzadzenie przez Wykonawce robdét geodezyjnych protokoiu 2z wewnetrznej kontroli
robot.

Kontrole nalezy prowadzi¢ wediug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGiK [3+10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbélne zasady obmiaru robdét
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt
7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuje sie Jjednostki: km
(kilometr) 1 ha (hektar).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdélne zasady odbioru robdét
Ogblne zasady odbioru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt
8.
8.2. Sposéb odbioru robdét
Odbidér robdét nastepuje na podstawie protokoiu odbioru oraz dokumentacji
technicznej przeznaczonej dla Zamawiajacego.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatno$ci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogblne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdét obejmuje:
- zakup, dostarczenie i skiadowanie potrzebnych materiatoéw,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikdéw produkciji,
- zakup i dostarczenie materiaiodw,
- sprawdzenie wyznaczenia punktdéw gidédwnych osi trasy i punktdédw wysokosciowych,
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktdéw wysokosciowych,
- wyznaczenie zjazddw i1 uzgodnienie ich z witascicielami nieruchomosci,
- wyznaczenie przekrojbdw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- wyznaczenie punktdéw roboczego pikietazu trasy,
- ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,
- zastabilizowanie punktédw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i1 ewentualne odtworzenie,
- prace pomiarowe 1 kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi wediug
wymagan dokumentacji technicznei,
- koszty osrodkdéw geodezyjnych.
9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktdre sa potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu 1 sa usuwane po wykonaniu robdét podstawowych,
- prace towarzyszace, ktdére sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane
do robdét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10.2. Inne dokumenty
2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz.

163 z pdzniejszymi zmianami)
[Instrukcje 1 wytyczne techniczne bylego Gidwnego Urzedu Geodezji i1 Kartografii]:
3. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdbdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

4. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjne]j 1
kartograficznej
5. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna
6. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna
7. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestyciji
8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe
9. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne
10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
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D - 01.02.02a

ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogbdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt dla zadania : Remont nawierzchni ulicy Batorego w Zbrostawicach
1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1..
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia =zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem recznego lub mechanicznego usuniecia ziemi urodzajne]
z terenu przewidzianego do wykonania wykopdédw i1 nasypdw przy budowie drogi.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu grubos$ci 5+30 cm o zawartosci co
najmniej 2% czes$ci organicznych.
1.4.2. Zdjecie warstwy ziemi wurodzajnej - wusuniecie powierzchniowej warstwy gruntu

urodzajnego, zwykle z terenu przewidzianego do wykonania drogowych robdét ziemnych oraz
sktadowanie Jjej w celu pdzniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowdw 1
rekultywacji gruntu przydroznego.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robdt

Ogbélne wymagania dotyczace robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]

pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbélne”
[1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie
mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
— spycharki,

— roéwniarki,

— zgarniarki,

— koparki,

— sprzet transportowy, np. samochody wywrotki.

Przy niewielkim zakresie robdét lub w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny ma
niekorzystne warunki robdét - mozna stosowaé¢ reczne usuniecie ziemi urodzajnej.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okres$lonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentédw lub propozycji Wykonawcy 1 powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Ziemie urodzajna nalezy:

— przemieszczaé¢ =z zastosowaniem spycharek, réwniarek 1 ew. =zgarniarek (przy duzym
zakresie robdt),
— przewozi¢ transportem samochodowym.

Wybér $rodka transportu zalezy od odlegiosci, warunkdéw lokalnych 1 przeznaczenia

ziemi urodzajnej.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogbélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt
5.

5.2. Zasady wykonywania robdt

Sposdb wykonania robdét powinien by¢é zgodny z dokumentacjg projektowa i ST. W
przypadku braku wystarczajgacych danych mozna korzystaé¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w zalaczniku.

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
roboty przygotowawcze,
zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
sktadowanie ziemi urodzajnei,
roboty wykonczeniowe.

DSw N
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST

lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje terenu robdt,

— przeprowadzi¢ szczegdlowe wytyczenie robdt,

— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg, ogrodzen itd.,
— ew. usuna¢ darnine, jes$li znajduje sie nad warstwa ziemi urodzajnej.

5.4. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

5.4.1. Wymagania ogdlne

Warstwe ziemi urodzajnej nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdét ziemnych
oraz w innych miejscach okre$élonych w dokumentacji projektowej 1lub wskazanych przez
Inzyniera.

Podczas usuwania ziemi urodzajnej nalezy pozostawi¢ powierzchnie gruntu réwng bez
zagtebien, w ktdérych zbierataby sie woda. W tym celu w terenie falistym usuwanie ziemi
urodzajnej nalezy prowadzi¢ od miejsc nizszych ku wyzszym (pod gobre).

Jes$li nie przewiduje sie natychmiastowego wykonywania robét ziemnych, zaleca sie
pozostawié na miejscu warstwe ziemi urodzajnej gruboéci okoto 20 cm. Je$li warstwa ziemi
urodzajnej zostata zdjeta na peing gitebokosé, a Wykonawca nie przystgapit do wykonywania
robdét drogowych, to powinien =zabezpieczy¢é powierzchnie odsionietego gruntu przed
negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych. Jezeli grunt podioza ulegnie pogorszeniu,
to Wykonawca przywrdci ten grunt do stanu pierwotnego.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy ziemi urodzajnej (zalezna od gtebokosci jej zalegania,
wysokos$ci nasypu, potrzeb Jjej wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢é zgodna z
ustaleniami dokumentaciji projektowe]j, ST lub wskazana przez Inzyniera, wediug faktycznego
stanu jej wystepowania.

Nie nalezy zdejmowa¢ ziemi urodzajnej w czasie intensywnych opaddéw 1 bezposrednio
po nich, aby uniknaé¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.4.2. Usuniecie ziemi urodzajnej

Ziemie urodzajnag nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub
réwniarek, a przy duzym zakresie robdt rdédwniez zgarniarek. Maszyna, ktdéra najlepiej Jest
przystosowana do robdét Jest spycharka, bez wzgledu na moc silnika. Przy stosowaniu
réwniarek uzyskuje sie znacznie mniejsze wydajnoséci niz przy uzyciu spycharek.

W przypadku, gdy ziemie urodzajna mozna sktadowaé w pasie drogowym, wzdiuz
przysztych skarp, to spycharka usuwa ziemie urodzajna =z Jjednej polowy pasa robdt
ziemnych, posuwajac sie w kierunku poprzecznym do osi drogi, zbiera ziemie urodzajna i
odsuwa poza pas robdt ziemnych. Jezeli ziemi urodzajnej z caiej poiowy pasa nie da sie
usuna¢ przy Jednym przejsciu, spycharka powraca tym samym $ladem po jej reszte. Po
usunieciu catej ziemi urodzajnej na danym $ladzie roboczym, spycharka powraca ukosem do
S$rodka pasa robdét ziemnych i zajmuje stanowisko przesuniete w kierunku podiuznym trasy o
szerokos¢é lemiesza, po czym cykl pracy powtarza sie. Po usunieciu ziemi urodzajnej =z
jednej polowy na pewnej diugosci, odsuwa sie w ten sam sposdb ziemie urodzajng z drugie]
potowy.

W przypadku, gdy nie ma mozliwo$ci skitadowania ziemi urodzajnej w pasie drogowym
lub wykorzystanie Jjej odbedzie sie po diuzszym okresie, nalezy zatadowaé¢ Jja na sSrodki
transportowe i1 odwieZ¢ na miejsce hatdowania.

Jesli powierzchnia zdjecia ziemi urodzajnej jest niewielka lub nie ma mozliwosci
mechanicznego jej usuniecia, to roboty mozna wykonaé¢ recznie. Narzedziem do recznego
odspojenia 1 odrzucenia lub zaladowania =ziemi urodzajnej Jest szpadel, a $rodkiem do
przewozu sa zwykie taczki. Przy stabym gruncie podtoza pod kolo taczek podkitada sie tory
z ptaskownika lub desek.

5.4.3. Sktadowanie ziemi urodzajnej

Miejsce sktadowania ziemi urodzajnej powinno by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
ziemia urodzajna byla =zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Wykonawca Jjest odpowiedzialny za znalezienie miejsca skladowania, uzyskanie
uzgodnien od odpowiednich wtadz, okres sktadowania i doprowadzenie terenu skitadowiska do
stanu poprzedniego.

Na skitadowisku =ziemie wurodzajna nalezy skladowa¢é w regularnych pryzmach o
wysokosci do 2 m i obsia¢ mieszankami traw ochronnych. Zgromadzona w pryzmach ziemia
urodzajna nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i materiatdw nieorganicznych.

W okresach suchych zaleca sie w gbérnej powierzchni pryzm wyrobié¢ niecke giebokosci
do 40 cm na zbieranie wody deszczowej, ktdéra zapobiegnie szkodliwym zmianom zgromadzonej
ziemi, przesiakajac do wnetrza pryzmy.

Ziemie urodzajna zaleca sie odchwas$cié¢ przy zastosowaniu herbicydéw.

5.4.4. Nadmiar ziemi urodzajnej

Nadmiar ziemi urodzajnej, pozostajacej po wykorzystaniu jej przy umocnieniu skarp
i innych robotach wykonhczeniowych nalezy wykorzysta¢ do rekultywacji terenu po ukopach
lub w innych miejscach ustalonych na podstawie decyzji wtasciwego organu ochrony
Srodowiska.

Lokalizacje miejsca odwozu nadmiaru ziemi wurodzajnej wraz ze wszystkimi
pozwoleniami nalezy przedstawié¢ Inzynierowi.
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5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢é zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robdt
wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robdét do istniejacych
warunkédw terenowych, takie jak roboty porzadkujace otoczenie terenu robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robédt

Ogblne zasady kontroli jakosci robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1], pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia ziemi urodzajnej

Sprawdzenie jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci i prawidiowosci
ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbélne zasady obmiaru robdét

Ogblne zasady obmiaru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m?2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej o
okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogbélne zasady odbioru robdét

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt
8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, Jjezelili ocena prawidlowos$ci i kompletnos$ci ich wykonania okazaia sie pozytywna.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy  ptatnosci podano N OST D-

M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? robdt obejmuje:
— prace pomiarowe i1 roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— dostarczenie sprzetu,
— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
— oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczyszczen jak korzenie, kamienie, glina itp.,
— przemieszczenie lub transport ziemi ros$linnej na sktadowisko,
— skladowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezpieczeniem,
— odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposdéb rozliczenia robdét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdét okreslonych niniejsza OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktdére sa potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajgcemu 1 sa usuwane po wykonaniu robdét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktdére sa niezbedne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczane
do robdét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdélne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
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11. ZATACZNIK
ZASADY ZDEJMOWANIA ZIEMI URODZAJNEJ

1. Cele usuwania ziemi urodzajnej

Zdjecie ziemi wurodzajnej nalezy do robdt przygotowawczych przy budowie drog,
majacych przygotowaé¢ teren do wykonania wykopdw 1 nasypdw.

Ziemie urodzajna (oraz darnine) usuwa sie, gdyz:

a) pod nasypem uniemozliwiataby zwigzanie gruntu nasypanego z rodzimym, a w przypadku
duzego nagromadzenia mogitaby w miare butwienia 1 zmniejszania objetos$ci, powodowacd
osiadanie nasypu,

b) w miejscach wykopu stataby sie niepozadana domieszka do materialu ziemnego,

c) jest nieodzownym materiatem do umocnienia skarp i rowdw i1 za zdjeciem Jjej przemawiajag
wzgledy ekonomiczne budowy drogi.

Ziemie urodzajng zdejmuje sie w podstawie nasypu, na terenie planowanego wykopu,
rowédw odwadniajacych, zwirowni, a w przypadku zwiekszonego zapotrzebowania rdéwniez i w
innych miejscach.

2. Charakterystyka ziemi urodzajnej

Grubos$¢é warstwy ziemi urodzajnej waha sie od 5 do 30 cm, =zaleznie od rodzaju
gruntu podtoza 1 sposobu Jjego uzytkowania. Zazwyczaj grubos¢é ta wynosi okoto 20 cm.
Grubos$¢ warstwy zdejmowanej ziemi urodzajnej okresla sie na podstawie ciemniejsze] barwy
i wystepujacych korzeni. Warstwe ros$linna nalezy zdejmowal przed nastaniem mrozdw.

Z powierzchni =zarosnietych trawa najpierw zdejmuje sie darnine, zwykle na
gtebokosé 10 cm, a dopiero nastepnie mozna zdjaé pozostata pod spodem warstwe ziemi
urodzajnej. Jesli w czasie robdt przygotowawczych usuwa sie krzewy to nalezy uwzglednia¢,
ze polaczone to jest z utrata ziemi urodzajnej, ktdéra zmieszana z gateziami krzewdw nie
nadaje sie do uzycia, bowiem oddzielenie jej od krzewdw nie zawsze jest optacalne.

3. Sposéb usuwania ziemi urodzajnej

Reczne zdjecie ziemi urodzajnej mozna stosowaé¢ wyjatkowo, przede wszystkim, gdy
powierzchnia robdét Jjest niewielka 1lub istnieja przeszkody w stosowaniu sprzetu
mechanicznego. Narzedziem do recznego odspojenia 1 odrzucenia lub zatadowania ziemi
urodzajnej Jjest szpadel prostokatny 1lub =zaokraglony, a $rodkiem przewozu sa zwykie
taczki. Jeden robotnik w ciagu 8 godzin moze usunaé¢ i odrzucié w bok na odlegtos$é do 3 m
do 50 m? ziemi urodzajnej grubosci 15 cm.

Do zdejmowania ziemi urodzajnej najwydajniejsza jest spycharka, ktérej wydajnosé
eksploatacyjna przy grubos$ci warstwy 15 cm wynosi od 230 do 300 m?2/h. Przy stosowaniu
réwniarki do zdjecia warstwy ziemi urodzajnej nalezy sie liczyé ze znacznie mniejszymi
wydajnosciami od wydajnos$ci spycharki.

4. Formowanie zwaléw

Zdjeta =z pasa drogowego ziemia urodzajna powinna byé¢é skitadowana w zwaltach
potozonych w poblizu budowanej drogi lub w miejscach bardziej odlegiych, nie kolidujacych
z robotami drogowymi. Schemat zdejmowania ziemi urodzajnej przez spycharke przedstawiono
na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat zdjecia ziemi urodzajnej za pomoca spycharki z przesunieciem jej na zwalty

(wg S. Datka, S. Lenczewski: Drogowe roboty ziemne, WKL 1979)
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D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
I PRZEPUSTOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét dla zadania : Remont nawierzchni ulicy Batorego w Zbrostawicach

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1..

1.3. Zakres robdét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z rozbidrka:

- warstw nawierzchni,

- kraweznikdéw, obrzezy i opornikédw,

- $Sciekow,

- chodnikéw,

- ogrodzen,

- barier i poreczy,

- znakdéw drogowych,

- przepustdéw: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdét

Ogdlne wymagania dotyczace robdédt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatédw

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST

D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 2.

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbidrce przepustdéd4w mogg byé¢ wykonane z drewna
lub rur stalowych w postaci:

- rusztowan kozitowych, wysokos$ci od 1,0 do 1,5 m, sktadajacych sie z lezni z bali (np.
12,5 x 12,5 cm), nbébg z krawedziaké4w (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i
pomostu z desek,

- rusztowan drabinowych, sktadajacych sie z drabin (np. diugo$ci 6 m, szerokosci 52 cm),
usztywnionych stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktdérych szczeblach (np. 3,2 x
6,3 cm) ukiada sie pomosty z desek,

- przestawnych klatek rusztowaniowych =z rur stalowych $rednicy od 38 do 63,5 mm, o
wymiarach klatek okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. 2z rur
stalowych $rednicy 108 mm i katownikdéw 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach
klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

- rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm potaczonych 1acznikami w
ramownice i kratownice.

Rusztowanie nalezy wykona¢ z materiatdéw odpowiadajacych nastepujacym normom:

- drewno 1 tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] 1lub innej
zaakceptowanej przez Inzyniera,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

- rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] 1lub innej zaakceptowanej przez
Inzyniera,

- katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

SPRZET

.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

w w

3.
3.2. Sprzet do rozbidérki
Do wykonania robdét zwiazanych z rozbidrka elementdw drdg, ogrodzen i1 przepustdw moze
by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- spycharki,
- tadowarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody ciezarowe,
- zrywarki,
- mloty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport materialéw z rozbidrki

Materiat z rozbidrki mozna przewozié¢ dowolnym $Srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogbélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbidérkowych

Roboty rozbidérkowe elementdédw drdg, ogrodzen i przepustdw obejmuja usuniecie z terenu
budowy wszystkich elementédw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Je$li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbidérkowej, Inzynier moze polecié¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej
zostanie okres$lony przewidziany odzysk materiatdw.

Roboty rozbidérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST
lub przez Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni =z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy
speinié¢ warunki okres$lone w OST D-05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku robdét rozbidrkowych przepustu nalezy dokonac:

- odkopania przepustu,

- ew. ustawienia przenosnych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoio 2 m,

- rozbicia elementdéw, ktdédrych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposdb reczny lub
mechaniczny z ew. przecieciem pretdw zbrojeniowych i ich odgieciem,

- demontazu prefabrykowanych elementédw przepustdw (np. rur, elementdw skrzynkowych,
ramowych) 2z wuprzednim oczyszczeniem spoin 1 czes$ciowym usunieciu taw, wzglednie
ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy
zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

- oczyszczenia rozebranych elementdédw, przewidzianych do powtdrnego wuzycia
(z zaprawy, kawatkédw betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O 1ile uzyskane elementy nie staja sie wtasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiezé¢ Je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
Inzyniera.

Elementy i1 materiaty, ktdére zgodnie z SST staja sie wtasnos$cia Wykonawcy, powinny byé
usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdw drdg, ogrodzen i przepustdw znajdujace
sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w
nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdéw drogowych nalezy
wypeinié¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu 1 zages$cidé
zgodnie z wymaganiami okres$lonymi w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbidérkowych

Kontrola 3jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdét
rozbidérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementédw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypeiniajacego ewentualne doly po usunietych elementach
nawierzchni, ogrodzen i przepustdéw powinno speiniaé odpowiednie wymagania okres$lone w OST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbélne zasady obmiaru robdét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdét zwiazanych z rozbidrka elementdw drdg i ogrodzen jest:

- dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),

- dla kraweznika, opornika, obrzeza, $ciekdéw prefabrykowanych, ogrodzen, Dbarier i
poreczy - m (metr),

- dla znakdéw drogowych - szt. (sztuka),

- dla przepustdéw i ich elementdw

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr szescienny),

b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne =zasady odbioru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 8.
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9. PODSTAWA PEZATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy piatno$ci podano w OST D-M-00.00.00
ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
a) dla rozbidérki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
- rozkucie i1 zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidérki, w celu ponownego jej uzycia,

utozeniem na poboczu,
- zatadunek i1 wywiezienie materiatdéw z rozbidrki,
- wyrdwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
b) dla rozbidrki kraweznikéw, obrzezy i opornikdw:
- odkopanie kraweznikdéw, obrzezy i opornikdéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej 1 ew. taw,
- zatadunek i1 wywiezienie materialtu z rozbidrki,
- wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
c) dla rozbidrki Scieku:
- odstoniecie $cieku,
- reczne wyjecie elementdédw $Sciekowych wraz z oczyszczeniem,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidérki, w celu ponownego jego uzycia,

utozeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowed,
- uzupeinienie i wyrdéwnanie podioza,
- zatadunek i1 wywdz materiatdéw z rozbidrki,
- uporzadkowanie terenu rozbidrki;
d) dla rozbidrki chodnikdw:

sWymagania

- reczne wyjecie plyt chodnikowych, 1lub rozkucie i zerwanie innych materialtoéw

chodnikowych,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidérki w celu ponownego jego uzycia,

utozeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowed,
- zatadunek i wywiezienie materialdéw z rozbidrki,
- wyrdwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
e) dla rozbidbrki ogrodzen:
- demontaz elementdéw ogrodzenia,
- odkopanie i1 wydobycie situpkéw wraz z fundamentem,

4

- zasypanie dotdbéw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is 2 1,00 wg BN-77/8931-12

(91,

- ew. przesortowanie materiaiu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego Jjego uzycia,

utozeniem w stosy na poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materialdéw z rozbidrki,

- uporzadkowanie terenu rozbidrki;

f) dla rozbidrki barier 1 poreczy:

- demontaz elementdéw bariery lub poreczy,

- odkopanie i wydobycie situpkéw wraz z fundamentem,

- zasypanie doidéw po situpkach wraz =z zageszczeniem do uzyskania Is =2
BN-77/8931-12 [9]1,

- zatadunek i1 wywiezienie materiatdéw z rozbidrki,

- uporzadkowanie terenu rozbidrki;

g) dla rozbidérki znakdéw drogowych:

- demontaz tablic znakdéw drogowych ze situpkéw,

- odkopanie i wydobycie stupkédw,

- zasypanie dotdéw po stupkach wraz =z zageszczeniem do uzyskania Is 2
BN-77/8931-12 [9],

- zatadunek i1 wywiezienie materiatdéw z rozbidrki,

- uporzadkowanie terenu rozbidrki;

h) dla rozbidérki przepustu:

- odkopanie przepustu, fundamentdw, taw, umocnien itp.,

- ew. ustawienie rusztowan i ich pdbézZniejsze rozebranie,

- rozebranie elementdw przepustu,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiaidw,

- zatadunek i wywiezienie materialdéw z rozbidrki,

- zasypanie doi1déw (wykopdw) gruntem =z =zageszczeniem do uzyskania Is 2
BN-77/8931-12 [9],

- uporzadkowanie terenu rozbidrki.

Vv
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1.

2.

Grupa Inzynieryjna PROTECH CONSTRUCTION Jacek Malmur

PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002

PN-H-74219

PN-H-74220

PN-H-93401

PN-H-93402

BN-87/5028-12

BN-77/8931-12

42-700 Lubliniec, ul Nowa 7

tel 668 948 219 e-mail: jmprotech@wp.pl

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
stosowania

Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na
zimno ogdlnego przeznaczenia

Stal walcowana. Katowniki rdéwnoramienne

Katowniki nierdédwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gitadkim,
okragitym i kwadratowym

Oznaczenie wskazZnika zageszczenia gruntu.
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D - 02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogbdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt dla zadania : Remont nawierzchni ulicy Batorego w Zbrostawicach
1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1..
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia =zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drbég i obejmuja:
a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopdéw w gruntach skalistych,
c) budowe nasypdédw drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu

antropogenicznego speiniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$é¢ wykopu, ktdéra jest ograniczona korona drogi i

skarpami rowdw.

1.4.3. Wysoko$¢é nasypu lub giebokosé wykopu - rbéznica rzednej terenu 1 rzednej robdt

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktdérego wysoko$é jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktdédrego wysokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktbérego wysokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktbérego giebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktdérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktdérego giebokos$é przekracza 3 m.

10.Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnoéci, charakteryzujacy sie
znacznym i1 diugotrwaitym osiadaniem pod obcigzeniem.

11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreélony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, 1lity lub spekany o nieprzesunietych

blokach, ktdérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem
wody destylowanedj; maja wytrzymatosé na Sciskanie R. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéow
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, polozone w obrebie
pasa robdét drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, polozone poza pasem
robét drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub skitadowania (odwiezienia) gruntédw

pozyskanych w czasie wykonywania wykopdédw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz
innych prac zwiazanych z trasa drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okres$lona wg wzoru:

Pq
J, =2
pds

gdzie:

La - gesto$é objetosSciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m3) ,

Pas — maksymalna gestos$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalned,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], situzaca do oceny =zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m3) .

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos$é charakteryzujaca =zageszczalnosé gruntdw

niespoistych, okres$lona wg wzoru:

U = 9o
dyo

gdzie:

dso — Srednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 60% gruntu, (mm),

dip - $rednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 10% gruntu, (mm).
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1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢é charakteryzujaca stan =zageszczenia
gruntu, okre$lona wg wzoru:

B

°E

1

gdzie:
E; - modul odksztaicenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E; - modul odksztaicenia gruntu oznaczony w powtdrnym obciazeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].
1.4.19. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko

polimeryzowanych witdkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy sie miedzy innymi duza wytrzymaloscia
oraz wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PN-IS010318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].
Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowidkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogbélne wymagania dotyczace robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. MATERIALZLY (GRUNTY)
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatdw

Ogblne wymagania dotyczace materiaidw, ich pozyskiwania i skitadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntéw

Podziat gruntdéw pod wzgledem wysadzinowo$ci podaje tablica 1.

Podziat gruntédw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypdw podano w OST
D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga byé
wywiezione poza teren budowy tylko wébwczas, gdy stanowia nadmiar objetos$ci robdt ziemnych
i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezell grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robdét =ziemnych, =zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy 2z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca Jjest =zobowiazany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntodw
przydatnych ze zZrddet witasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, okreslone w OST D-02.03.01 pkt
2.4, powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odkiad. Zapewnienie terendw na odkiad
nalezy do obowigzkdédw Zamawiajacego, o 1ile nie okres$lono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier moze nakazaé¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktdrych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien by¢é materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to material bez
rozdaré¢, dziur 1 przerw ciagiosci =z dobra przyczepnoscig do gruntu. Witasciwosci
stosowanych geosyntetykéw powinny byé zgodne =z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacija
projektowa. Geosyntetyk powinien posiada¢ aprobate techniczna wydana przez uprawniong
jednostke.

Lubliniec 03.2022


mailto:jmprotech@wp.pl

Grupa Inzynieryjna PROTECH CONSTRUCTION Jacek Malmur
42-700 Lubliniec, ul Nowa 7
tel 668 948 219 e-mail: jmprotech@wp.pl

Tablica 1. Podzial gruntdéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp | Wyszczegdln | Jed- Grupy gruntoéw
ienie
wtasciwos$ci | nost | niewysadzinow watpliwe wysadzinowe
ki e
1 Rodzaij - rumos z|- pias e k|mato wysadzinowe
gruntu nieglinias pylasty - glina piasz- czysta
ty - zwietrzeli zwiezta, glina zwiezila,
- zwir n a glina pylasta zwiezia
- pospbika gliniasta - 1%, i} piaszczys-ty, i1
- piliasek|- rumo s z pylasty
gruby gliniasty bardzo wysadzinowe
- piasek|- 2z w i 1r|- piasek gliniasty
$redni gliniasty - pyl, pyl plasz-czysty
- piasek|- pospdtka|- glina piasz- <czysta, glina,
drobny gliniasta glina pylasta
-z u z e 1 - 11 warwowy
nierozpado
wy
2 Zawartos$¢
czastek %
< 0,075 mm < 15 od 15 do 30 > 30
< 0,02 mm < 3 od 3 do 10 > 10
3 | Kapilarnos¢
bierna Hxp m < 1,0 21,0 > 1,0
4 |[Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 < 25

3. SPRZET
3.1. Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne”
pkt 3.
3.2. Sprzet do robdét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé¢ sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntdéw (narzedzia mechaniczne, mitoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- Jjednoczesnego wydobywania i1 przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, rdéwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, piyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do przenoszenia i ukiadania geosyntetykéw

Do przenoszenia 1 uktadania geosyntetykdéw Wykonawca powinien uzywaé odpowiedniego
sprzetu zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosowaé¢ sprzetu mogacego
spowodowaé uszkodzenie uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr $Srodkdédw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), Jego objetosci, sposobu odspajania 1 =zatadunku oraz do
odlegtosci transportu. Wydajnosé $Srodkdéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiaziu).

Zwiekszenie odlegto$ci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze Dbycé
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o 1ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykéw

Wykonawca powinien zadbaé¢, aby transport, przenoszenie, przechowywanie 1
zabezpieczanie geosyntetykdédw byty wykonywane w sposdb nie powodujacy mechanicznych lub
chemicznych ich uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na $Swiatlo sioneczne powinny pozostawac
zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogbélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdlne” pkt 5.
5.2. Doktadnosé¢ wykonania wykopéw i nasypoéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wieksze niz + 10 cm. Rbéznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szerokos$¢é gbrnej powierzchni korpusu nie moze 1rdéznié sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mieé¢ wyraznych
zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznié¢é sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierdédwnosci na powierzchni skarp nie
powinny przekraczaé¢ = 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny byé¢ speinione inne
wymagania dotyczace nierdwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rdéwnosci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i1 réwnos$ci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robdét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemdéw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o 1le wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdére zapewnia odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych
poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢é grunty przed przewilgoceniem 1
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw 1 nasypodw, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robdét spadki, zapewniajace
prawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktdre spowoduje
ich diugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek wusuniecia tych gruntéw 1
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajacego za te czynnos$ci, jak rbéwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikdéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w caiym
okresie trwania robdét =ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowaé¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdét =ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny 1 nadacd
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odpityw wéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé
mniejszy niz 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntédw
niespoistych. Nalezy uwzglednié¢ ewentualny wpilyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw
oraz termindédw wykonywania innych robdét na speilnienie wymagan dotyczacych prawidiowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robdét ziemnych.

Zrbédia wody, odsltoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié¢ poza teren pasa robdét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢é wykonane zgodnie 2z dokumentacija
projektowg 1 SST. Szeroko$é dna 1 gtebokosé rowu nie moga rdéznié sie od wymiardw
projektowanych o wiecej niz + 5 cm. Doktadno$¢ wykonania skarp rowdw powinna byé zgodna z
okres$lona dla skarp wykopdéw w OST D-02.01.01.

5.6. Uktadanie geosyntetykéw

Geosyntetyki nalezy ukitada¢ taczac je na zakiad zgodnie z dokumentacja projektowag
i SST. Jezeli dokumentacja projektowa i SST nie podaja inaczej, przylegajace do siebie
arkusze lub pasy geosyntetykdédw nalezy uktada¢é =z =zaktadem (i kotwieniem) zgodnie =z
instrukcja producenta lub decyzja projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykryé
to uszkodzenie pasami geosyntetyku na diugosci i szerokosci wiekszej o 90 cm od obszaru
uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje sie uiozenie geosyntetyku powinna by¢ rdéwna i
bez ostrych wystepdédw, mogacych spowodowaé¢ uszkodzenie geosyntetyku w czasie ukladania lub
pracy. Metoda uktadania powinna zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktéorej
jest uktadana, na catej jej powierzchni. Geosyntetykdéw nie nalezy naciagad¢ lub powodowad
ich zawieszenia na wzgbrkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza sie ruchu maszyn
budowlanych bezposrednio na utozonych geosyntetykach. Nalezy 3je przykryé gruntem
nasypowym niezwlocznie po utozeniu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét
Ogblne zasady kontroli jakosci robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli =zgodnos$ci =z
wymaganiami specyfikacji okre$lonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegblnag uwage nalezy zwrdcié na:
- wltasciwe ujecie i odprowadzenie wdéd opadowych,
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robdt
Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robdt okreslono w pkcie
6 OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i1 pomiardw
Czestotliwo$¢é oraz =zakres badan i pomiardédw do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢é oraz zakres badan i pomiardédw wykonanych robdét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwos$¢ badan i pomiarow
1 | Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i poziomica
ziemnego lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na

2 | Pomiar szerokos$ci dna rowow | prostych, w punktach glownych tuku, co 100 m na tukach o
R =100 m co 50 m na tukach o R < 100 m

3 | Pomiar rzgdnych powierzchni oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz
powierzchni korpusu lub dna | w punktach watpliwych

rowu

8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zaggszczenia okres$la¢ dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m2
warstwy

6.3.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu =ziemnego nie moze rdéznié sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz * 10 cm.
6.3.3. Szerokos¢ dna rowdw
Szerokos¢ dna rowdw nie moze rdéznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz

I+

5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rdéznié sie od rzednych projektowanych o
wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze ré6znié¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. ROwnos¢ korony korpusu

Nierdédwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga
przekraczaé¢ 3 cm.
6.3.7. Rownosé¢ skarp

Nierdéwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawa¢ réznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
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6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okredlony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien byé
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntdéw dla ktdérych nie
mozna okres$lié¢ wskazZnika zageszczenia nalezy okres$lié wskaznik odksztalcenia Iy, zgodnie
z norma PN-S5-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykoéw

Przed zastosowaniem geosyntetykdédw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inzynierowi $Swiadectwa stwierdzajace, 1z zastosowany geosyntetyk odpowiada
wymaganiom norm, aprobaty technicznej i =zachowa swoje wiasciwo$ci w kontakcie =z
materiatami, ktédre bedzie oddzielaé¢ 1lub wzmacnia¢ przez okres czasu nie krétszy od
podanego w dokumentacji projektowej i SST.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, =zostana odrzucone. Je$li materiaty nie spelniajace wymagan =zostana
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdére wykazuja wieksze odchylenia cech od okre$lonych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny by¢é ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze wuzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi 1 ustali zakres 1 wielko$¢é potracen za
obnizonag jakosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbélne zasady obmiaru robdét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowag Jjest m3 (metr sze$cienny) wykonanych robdt ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robdédt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdlne” pkt 8.

Roboty =ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie =z dokumentacja projektowg, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEZATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatno$ci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogblne” pkt 9.

Zakres czynnoséci objetych cena Jjednostkowa podano w OST D-02.01.01,
D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw

2 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdbébek gruntéow

3 PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci biernej

4 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania

5 P N - Geotekstylia - Terminologia
I1S010318:1993

6 PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztaicenia nawierzchni
podatnych i1 podioza przez obciagzenie piyta

9 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskazZnika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
10. Wykonanie i odbidér robdt ziemnych dla drdg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan poditoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.
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Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych,
1997.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym,
2002.
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D - 02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét dla zadania : Remont nawierzchni ulicy Batorego w Zbrostawicach
1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1..

1.3. Zakres robdét objetych STWIORB

Ustalenia =zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég 1 obejmuja wykonanie wykopdw w gruntach
nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okres$lenia zostaly podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robdt

Ogbélne wymagania dotyczace robdét podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIAEY (GRUNTY)

Material wystepujacy w podiozu wykopu Jjest gruntem rodzimym, ktdry bedzie stanowii
podioze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pdisztywnych [12] powinien charakteryzowaé sie grupa nos$nosci Gi. Gdy podioze
nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnos$ci, nalezy podloze doprowadzié¢ do grupy
nosnosci Gi: zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$slono w OST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogblne wymagania 1 ustalenia dotyczace transportu okre$lono w OST
D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robdét

Ogdlne zasady prowadzenia robdét podano w OST D-02.00.01 pkt 5.

Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$é w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia 1lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposédb, aby grunty o rdéznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypdw bylty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukiadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny byé bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie
odspojonych gruntdéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdét ziemnych powinno
speiniaé¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskazZnika zageszczenia (Is), podanego w
tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika =zageszczenia w wykopach 1 miejscach =zerowych
robét ziemnych

Minimalna wartos$é¢ Is dla:

Strefa autostrad innych droég
korpusu i droég kategoria kategoria
ekspresowych ruchu KR3- ruchu KR1-
KR6 KR2
Gébrna warstwa o grubosci 1,03 1,00 1,00
20 cm
Na giebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni robdt 1,00 1,00 0,97
ziemnych
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Jezell grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speiniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je doges$cié do wartosci
Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartos$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga byé
osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w
celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa okreslone w SST, proponuje
Wykonawca 1 przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzié¢ nosnos$¢é warstwy gruntu na powierzchni robdét ziemnych na
podstawie pomiaru wtdédrnego moduiu odksztaicenia E; zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.
5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$é warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po
nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos$é¢ budowlang. Moze odbywaé sie Jjedynie
sporadyczny ruch pojazddw, ktdre nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdét ziemnych, wynikajacych =z niedotrzymania
podanych powyzej warunkdw obciagza Wykonawce robdét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogblne zasady kontroli jakosci robdét podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopoéw

Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci =z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegbdlna uwage nalezy
zwrbécié na:
a) sposdb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
b) zapewnienie statecznos$ci skarp,
c) odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos$¢ wykonania wykopdédw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gbébrnej strefy korpusu w wykopie wediug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbélne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robdét podano w OST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szedcienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w OST D-02.00.01 pkt 8.
PODSTAWA PEZATNOSCI
.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopdéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkiad, obejmujace: odspojenie,

przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wyladunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
- zageszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiardéw 1 Dbadan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacje terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisdédw zwigzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
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D - 04.04.02a

PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogbdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt dla zadania : Remont nawierzchni ulicy Batorego w Zbrostawicach
1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1..
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia =zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt
zwiazanych 2z wykonaniem 1 odbiorem podbudowy pomocniczej =z mieszanki kruszywa
niezwiazanego, tJj. =ziarnistego materiatu o okre$lonym sktadzie, w procesie
technologicznym, polegajacym na odpowiednim =zageszczeniu przy optymalnej wilgotnosci
mieszanki.

Mieszanka niezwiazana moze by¢ wytworzona =z kruszyw naturalnych, sztucznych,
kruszyw z recyklingu oraz mieszanin tych kruszyw w okres$lonych proporcjach.

Podbudowa pomocnicza, stanowiaca dolna czes¢ konstrukcji nawierzchni drogowej,
zapewnia przenoszenie obciagzen z podbudowy zasadniczej na podioze.

Podbudowa pomocnicza =z mieszanki kruszywa niezwigzanego moze by¢ wykonywana w
konstrukcji drogi obciazonej ruchem kategorii KR1+KR6.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka niezwiazana - ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym sktadzie
ziarnowym (od d=0 do D), ktdéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podloza gruntowego
oraz warstw konstrukcji nawierzchni drdg. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona =z
kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okre$lonych
proporcjach.
1.4.2. Kategoria - charakterystyczny poziom wtasciwos$ci kruszywa lub mieszanki
niezwiazanej, wyrazony, Jjako przedzial wartosci lub warto$é¢ graniczna. Nie ma zaleznosci
pomiedzy kategoriami réznych wtasciwosci.

1.4.3. Kruszywo — material ziarnisty stosowany w budownictwie, ktdéry moze byé naturalny,
sztuczny lub z recyklingu.
1.4.4. Kruszywo naturalne - kruszywo ze z16z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére

moze by¢ poddane wylacznie obrdébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z
mineralnych surowcdéw naturalnych wystepujacych w przyrodzie, Jjak zwir, piasek, zwir
kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skai1, nadziarna zwirowego lub otoczakéw.

1.4.5. Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemysiowego obejmujacego obrdébke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego
zalicza sie w szczegdlnosci kruszywo =z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i
pomiedziowych.

1.4.6. Kruszywo =z recyklingu - kruszywo powstate w wyniku przerdébki materiatu
zastosowanego uprzednio w budownictwie.

1.4.7. Kruszywo kamienne - kruszywo z mineralnych surowcdw Jjak zwir kruszony,
mechanicznie rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

1.4.8. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego - kruszywo skladajace sie gitdwnie ze

skrystalizowanych krzemiandéw 1lub glinokrzemiandw wapnia 1 magnezu uzyskanych przez
powolne schtadzanie powietrzem ciekiego zuzla wielkopiecowego. Proces chiodzenia moze
odbywa¢ sie przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chlodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy
twardnieje dzieki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

1.4.9. Kruszywo zuzlowe =z =zuzla stalowniczego - kruszywo sktadajgace sie gidwnie ze
skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierajacego CaO, SiOz, MgO oraz tlenek
zelaza. Kruszywo otrzymuje sie przez powolne schtadzanie powietrzem cieklego zuzla
stalowniczego. Proces chiodzenia moze odbywa¢ sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR1 + KR6) - obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w
osiach obliczeniowych (100 kN) wediug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pdisztywnych”. Generalna Dyrekcja Drbég Publicznych - Instytut Badawczy Drog i
Mostow, Warszawa 1997 [26].

1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach =ziaren d
(dolnego) roéwnym lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gbrnego) wiekszym niz 2 mm.

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d
rébwnym 0 oraz D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.13. Kruszywo o ciagtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowigce mieszanke

kruszyw grubych i drobnych, w ktdérej D jest wieksze niz 6,3 mm.

1.4.14. Destrukt asfaltowy - material drogowy pochodzacy z frezowania istniejacych warstw
z mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawaitkdéw warstw nawierzchni
asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, ktdéry =zostatr ujednorodniony pod wzgledem
sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkdédw mma (nadziarno nie
wieksze od 1,4 D mieszanki niezwigzaned).
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1.4.15. Kruszywa stabe - kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej
do wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podioza ulepszonego, ktdre charakteryzuje
sie réznicami w uziarnieniu przed 1 po 5-krotnym =zageszczeniu metoda Proctora,
przekraczajacymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na sitach przewidzianych do
kontroli wuziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej OST. O =zakwalifikowaniu kruszywa do
kruszyw stabych decyduje najwieksza rdbéznica wartosci przesiewdw na Jjednym =z sit
kontrolnych.
1.4.16. Podbudowa - dolna cze$é¢ konstrukcji nawierzchni drogi, situzaca do przenoszenia
obcigzen 2z ruchu na podioze. Podbudowa moze skitada¢ sie z podbudowy zasadniczej i
pomocnicze]j, ktdére moga byé wykonywane w kilku warstwach technologicznych.
W przypadku wzmacniania, konstrukcje istniejacej nawierzchni drogi uwaza sie za
podbudowe.
1.4.17. Podbudowa pomocnicza - warstwa =zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstwy
podbudowy zasadniczej na warstwe podioza. Podbudowa pomocnicza moze sktada¢ sie z kilku
warstw o réznych wtasciwosciach.
1.4.18. Symbole i skroéoty dodatkowe

[

% m/m procent masy,

NR brak koniecznos$ci badania danej cechy,

CRB kalifornijski wskaznik nosnosci, %

SDV obszar uziarnienia, w ktoérym powinna sie mies$cié krzywa uziarnienia
mieszanki (S) deklarowana przez dostawce/producenta,

k wspbtczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11:2004 [23],

Dis wymiar boku oczka sita w mm, przez ktdre przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z
ktérej wykonano warstwe poditoza lub nawierzchni,

dss wymiar boku oczka sita w mm, przez ktdre przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu
podtoza,

dso wymiar boku oczka sita w mm, przez ktbére przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu
podtoza,

(027 umowna $rednica pordw geowitdkniny lub geotkaniny, odpowiadajgaca wymiarom
frakcji gruntu (podtoza), zatrzymujacego sie na geowildkninie/geotkaninie w ilosci
90% (m/m); wartos$é parametru Ogy powinna by¢ podawana przez producenta
geowtdkniny,

ZKP zaktadowa kontrola produkcji.

1.4.19. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbélne” [1], pkt 1.4.
1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robdt
Ogbélne wymagania dotyczace robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1],
pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatdw
Ogblne wymagania dotyczace materiaidw, ich pozyskiwania i skitadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materiatdw z dokumentacja projektowag
Materiaty do wykonania robdét powinny byé =zgodne =z ustaleniami dokumentaciji
projektowej lub ST.
2.2.2. Materiaty wchodzace w sktad mieszanki
Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiazanego sa:
— kruszywo,
- woda do zraszania kruszywa.
2.2.3. Kruszywa
Do mieszanek mozna stosowac¢ nastepujace rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
c) potaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okres$leniem proporcji kruszyw z
a) 1 b) z dokladnosécia + 5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podioza ulepszonego przedstawia tablica 1.
Mieszanki o gbérnym wymiarze ziaren (D) wiekszym niz 80 mm nie sa objete normg PN-EN
13285 [20] 1 niniejszg OST.
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Tablica 1. Wymagania wedlug

42-700 Lubliniec,
tel 668 948 219 e-mail:
[24]

WT-4

i PN-EN 13242

ul Nowa 7
Jjmprotech@wp.pl
[19]

niezwiazanych w warstwie podbudowy pomocnicze]

wobec kruszyw do mieszanek

Skréty uzyte w tablicy: Kat. - kategoria wiasciwosci, Dekl - Deklarowana, wsk.
wskaznik, wsp. - wspdiczynnik, roz. -rozdziail
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwiazanych, przeznaczonych do zastosowania w
Metoda warstwie podbudowy pomocniczej pod nawierzchnia
Wtasciwosc¢ : drogi obciazonej ruchem kategorii KR1 + KR6
badania
kruszywa
" Punkt Wymagania
PN-EN ymag
13242
Zestaw sit # - 4.1-4./0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16;
2 22,4; 31,5; 45; 63 1 90 mm (zestaw
podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone

Uziarnienie PN-EN 4.3.1 Kruszywo grube: kat. G¢85/15,

933-1[8 kruszywo drobne: kat. Gg85, kruszywo

] o0 ciagiym uziarnieniu: kat. Ga85.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg
rysunkéw 1+3

Ogdlne granice i tolerancje PN-EN 4.3.2 Kat. GTcNR (tj. brak wymagania)

uziarnienia kruszywa grubego 933-1

na sitach posrednich [8]

Tolerancje typowego PN-EN 4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTgNR (tj. brak

uziarnienia kruszywa 933-1 wymagania), kruszywo o ciggiym

drobnego i kruszywa o [8] uziarnieniu: kat. GTaNR (tj. brak
ciagtym uziarnieniu wymagania)
Ksztailt kruszywa grubego - PN-EN 4.4 Kat. FIwe (tj. brak wymagania)
maksymalne wartosci 933-3
wskaznika ptaskosci [9]
Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. SIne (tj. brak wymagania)
maksymalne wartosci 933-4
wskaznika ksztalttu [10]
Kategorie procentowych PN-EN 4.5 Kat. Cyr (tj. brak wymagania)
zawartosci ziaren o 933-5
powierzchni przekruszonej [11]
lub *amanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym
Zawartos¢ pyidéw w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. fpex1 (tj. masa frakcji
grubym*) 933-1 przechodzacej przez sito 0,063 mm jest
[8] > 4)

Zawartos$é¢ pytow w | PN-EN 4.6 Kat. fpex: (tj. masa frakcji

kruszywie drobnym*) 933-1 przechodzacej przez sito 0,063 mm jest
[8] > 22)

Jakos¢ pytow - 4.7 Wtadciwo$¢ niebadana na pojedynczych
frakcjach, a tylko w mieszankach wg
wymagan dla mieszanek

Odpornos$é¢ na rozdrabnianie PN-EN 5.2 Kat. LAsyp (tj. maksymalna wartosé

kruszywa grubego 1097-2 wspdlczynnika Los Angeles < 50)

[13]
Odpornos$¢ na $cieranie PN-EN 5.3 Kat. MpeDeklarowana (tj. wspdiczynnik
kruszywa grubego 1097-1 mikro-Devala >50))

[12]
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Gestos¢ ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana
1097-6,
roz. 7,

8 i 9
[14]

Nasigkliwos$é PN-EN 5.5 1 Kat. WexNR (tj. brak wymagania)
1097-6, | 7.3.2 kat. WA242*") (tj. maksymalna wartosé
roz. 7, nasiagkliwo$ci
8 1 9 < 2% masy)

[14]

Siarczany rozpuszczalne w |PN-EN 6.2 Kat. ASwz (tj. brak wymagania)

kwasie 1744-1
[17]

Catkowita zawartos$¢ siarki PN-EN 6.3 Kat. Syr (tj. brak wymagania)

1744-1
[17]

Stato$¢ objetosci zuzla PN-EN 6.4.2. |Kat. Vs (tj. pecznienie < 5 %

stalowniczego 1744-1, |1 objetosci) . Dotyczy zuzla z klasycznego
roz. pieca tlenowego i elektrycznego pieca
19.3 tukowego
[17]

Rozpad krzemianowy w zuzlu | PN-EN 6.4.2. |Brak rozpadu

wielko- piecowym kawalkowym 1744-1, | 2
p. 19.1
[17]

Rozpad zelazawy w zuzlu PN-EN 6.4.2. |Brak rozpadu

wielkopieco- wym kawalkowym 1744-1, | 3
p.19.2(

171

Sktadniki rozpuszczalne w |PN-EN 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku

wodzie 1744-3 do $rodowiska wg odrebnych przepisdw
[18]

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak cial obcych takich jak drewno,
szkto i plastik, mogacych pogorszyé
wyrdb koncowy

Zgorzel sioneczna bazaltu PN-EN 7.2 Kat. SBia (tj. wzrost wspdiczynnika Los
1367-3( Angeles po gotowaniu < 8%)

16]

i PN-EN
1097-2
[13]

Mrozoodporno$¢é na frakcji |PN-EN|7.3.3 Skaty magmowe i przeobrazone: kat. Fu

kruszy- 1367-1 (tj. zamrazanie-rozmrazanie < 4% masy),

wa 8/16 mm [15] skaty osadowe: kat. Fig, kruszywa z
recyklingu: kat. Fig (Fas***)

Sktad materiatowy - Zat. Deklarowany
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2.2.4. Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalezy stosowaé¢ wode nie zawierajaca skitadnikédw wpiywajacych
szkodliwie na mieszanke kruszywa, ale umozliwiajaca witasciwe zageszczenie mieszanki
niezwigzanej.

3. SPRZET
3.1. Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne”
[1], pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé¢ sie
mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w urzadzenia dozujace wode,
ktére powinny zapewnié¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnos$ci optymalnei,

b) uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki kruszywa niezwigzanego,

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania mieszanki,

d) zageszczarki piytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, do stosowania w
miejscach trudno dostepnych.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okres$lonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentédw lub propozycji Wykonawcy 1 powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” [1], pkt 4.
4.2. Transport materialoéw

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialtami
i nadmiernym zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1], pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robdét

Sposdéb wykonania robdét powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa i ST. W
przypadku braku wystarczajgacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w zalacznikach.

Podstawowe czynnos$ci przy wykonaniu robdét obejmuija:

4. roboty przygotowawcze,

5. projektowanie mieszanki,
6. odcinek prébny,

7. wbudowanie mieszanki,

8. roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe’, ST

lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robdt,
— przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary niezbedne do szczegbiowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysoko$ciowych,
— usunaé¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robodt,
— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robdt,
— zgromadzi¢ materialy i sprzet potrzebne do rozpoczecia robdt.
Mozna dodatkowo korzysta¢ z OST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz
OST D-02.00.00 [3] przy wystepowaniu robdét ziemnych.
.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwiazanego
5.4.1. Postanowienia ogdlne

Przed przystapieniem do robdt, w terminie wuzgodnionym =z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki kruszywa niezwiazanego oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegédlnych skitadnikéw i prédbki materiatdw pobrane w
obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilosci wody.
Procedura projektowa powinna by¢é oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowych
przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, =z tych samych Zrédetr i o takich samych
wtasciwoéciach, jak te ktdére beda stosowane do wykonania podbudowy pomocniczej.

Sktad mieszanki projektuje sie zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiazanych
do podbudowy pomocniczej, okreslonych w tablicy 4. Wartos$ci graniczne i tolerancje
zawierajga rozrzut wynikajacy z pobierania i dzielenia prdébki, przedziai ufnosci (precyzja
w pordédwnywalnych warunkach) oraz nierdéwnomiernosci warunkdédw wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny by¢é tak produkowane i skladowane, aby wykazywaly
zachowanie jednakowych wtasciwoéci, speilniajac wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw

o N
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powinny by¢ Jjednorodnie wymieszane 1 powinny charakteryzowaé¢ sie rdéwnomierna
wilgotno$cia. Kruszywa powinny odpowiadaé¢ wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach
wyprodukowanych z réznych kruszyw, kazdy ze skladnikéw musi speiniaé¢ wymagania tablicy 1.

Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu mozna ustala¢ sktad mieszanek,

wzorujac sie na przykladach podanych w zataczniku 1.
5.4.2. Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy pomocniczej mozna stosowaé¢ nastepujace mieszanki kruszyw:

1. 0/31,5 mm,
2. 0/45 mm,
3. 0/63 mm.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy pomocniczej, podane w
tablicy 4, odnosnie wrazliwosci na mrdéz warstw z mieszanek kruszyw, dotycza badania
materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu w aparacie Proctora wediug PN-EN 13286-2 [21].

Zawartos¢ pyidéw w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy pomocniczej, okre$lana
wg PN-EN 933-1 [8], powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stabych
kruszyw, zawartos$¢ pytdédw w mieszance kruszyw nalezy rdédwniez bada¢ 1 deklarowaé, po
pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora. Zawarto$é pyitdw w takiej mieszance po
pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora powinna rdéwniez speiniaé wymagania podane w
tablicy 4. Nie okres$la sie wymagania wobec minimalnej zawartos$ci pytdéw < 0,063 mm w
mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy pomocniczej.

Zawartos$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, okreslana wediug PN-EN 933-1 [8]
powinna speiniaé¢ wymagania podane w tablicy 4. W przypadku sitabych kruszyw decyduje
zawarto$é nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm nalezy okres$lic
wediug PN-EN 933-1 [8]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw do podbudowy pomocniczej
powinny zawieral¢ sie w obszarze miedzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi
na rysunkach 1+3, odpowiednio dla kazdego rodzaju mieszanki. Na rysunkach 1+3 pokazano
réwniez (liniami przerywanymi SDV) obszar uziarnienia, w ktérym powinna sie miesécicé
krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana przez dostawce/producenta. W przypadku
stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez bada¢ i deklarowaé, po
pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnos$ci takiej mieszanki, pod
wzgledem uziarnienia, Jjest speinione, Jjezeli wuziarnienie mieszanki po pieciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora mies$ci sie w krzywych granicznych podanych na odpowiednich
rysunkach 1+3.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm do warstw
podbudowy pomocniczej
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/45 mm do warstw
podbudowy pomocnicze]
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/63 mm do warstw
podbudowy pomocnicze]j

Oprécz wymagan podanych na rysunkach od 1 do 3, wymaga sie aby 90% uziarnien
mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesiecy speiniato wymagania kategorii
podanych w tablicach 2 1 3, aby zapewni¢ jednorodno$é¢ i ciggto$é uziarnienia mieszanek.
Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnos$ci uziarnienia na sitach kontrolnych - pordwnanie z
deklarowang przez producenta wartoscia (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej
mieszanki. Je$li mieszanka zawiera nadmierna zawartos$¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy

deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda
Proctora

Mieszanka Pordéwnanie z deklarowanag przez producenta wartoscia (S)
niezwiagzana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
o 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 + 5 + 5 + 7 + 8 - + 8 - + 8
0/45 + 5 + 5 + 7 - + 8 - + 8 - + 8
0/63 - + 5 + 5 + 7 - + 8 - + 8 - + 8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko
miedci¢ sie w odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1+3) ograniczonych przerywanymi
liniami (SDV) =z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale
powinna speinia¢ takze wymagania ciaglos$ci uziarnienia zawarte w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania wobec ciggtos$ci wuziarnienia na sitach kontrolnych - rdznice w
przesiewach podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Mie- Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach;

szan [rbéznice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]

-ka,

mm 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22, 16/31,5
4

min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max

0/31 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -
;5

0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - -

0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudédw pomocniczych powinny
speinia¢ wymagania wg tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw
podbudowy pomocniczej odnoé$nie wrazliwosci na mrdéz (wskaznik SE), dotycza badania
materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wediug PN-EN 13286-2 [21]. Nie
stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do
podbudowy pomocniczej, o ile szczegdiowe rozwigzania konstrukcyjne nie przewiduja tego.

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw 1 gruntach powinna odpowiada¢ wymaganej
zawartosci wody w trakcie wbudowywania i zageszczania okre$lonej wediug PN-EN 13286-2
[21], w granicach podanych w tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej nalezy wykonaé na mieszance
zageszczonej do wskaznika zageszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w
wodzie. CBR nalezy oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47 [22], a wymaganie przyja¢ wg tablicy 4.
Istotne cechy s$rodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi doswiadczeniami, dotyczacymi stosowania w drogownictwie
mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntédw, mozna je zaliczy¢é do wyrobdw budowlanych,
ktére nie oddziatywaja szkodliwie na $Srodowisko. Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych
okre$lonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w takich mieszankach. W
przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do ktérych brak jest Jjeszcze
ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadédw przemysitowych,
zaleca sie zachowanie ostroznos$ci. Przydatnos$¢ takich kruszyw, Jje$li jest to wymagane,
moze by¢ oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach
watpliwych nalezy uzyskaé ocene ekologiczna takiej mieszanki przez witasciwe jednostki.
Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 4 przedstawia sie zbiorcze zestawienie wymagan wobec mieszanek kruszywa
niezwigzanego w warstwie podbudowy pomocniczej.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie podbudowy
pomocniczej
Skréty uzyte w tablicy: Kat. - kategoria wtasciwosci, wsk. - wskaznik, wsp. -
wspbiczynnik
Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwiazanego
w warstwie podbudowy pomocniczej pod nawierzchnig
Wiasciwosd drogi obcigzonej ruchem kategorii KR1 + KR6
kruszywa Punkt Homacania
PN-EN ymag
13285
Uziarnienie mieszanek 4.3.1 0/31,5; 0/45; 0/63 mm
Maksymalna zawartos$¢ pyidw: 4.3.2 Kat. UFi» (tj. masa frakciji
Kat.UF przechodzacej przez sito 0,063 mm
powinna byé < 12%)
Minimalna zawartos$é pytow: 4.3.2 Kat. LFxr (tj. brak wymagan)
Kat. LF
Zawartos$¢ nadziarna: 4.3.3 Kat. O0Coy (tj. procent przechodzace]j
Kat.oC masy przez sito 1,4D*) powinien wynosicé
100%, a przechodzacej przez sito D**)
powinien wynosié¢ 90-99%)
Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia wediug
rys. 1+3
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Wymagania wobec jednorodnosci 4.4.2 Wg tab. 2
uziarnienia poszczegbédlnych partii -
pordéwnanie z deklarowana przez
producenta wartoscia (S)

Wymagania wobec jednorodnosci 4.4.2 Wg tab. 3
uziarnienia na sitach kontrolnych -
rbéznice w przesiewach

Wrazliwo$¢ na mrdz; wskaznik 4.5 40
piaskowy SE***), co najmniej

Odpornos$¢ na rozdrabnianie (dotyczy Kat. LAao (tj. wspdbiczynnik Los
frakcji 10/14 mm odsianej z Angeles < 40)

mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [12],
kat. nie wyzsza niz

Odpornos$¢ na $cieranie (dotyczy Deklarowana
frakcji 10/14 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [12],

kat. Mpe
Mrozoodpornos$é¢ (dotyczy frakcji Kat. F7 (tj. zamrazanie-rozmrazanie,
kruszywa 8/16 mm odsianej z procent masy < 7)

mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [15]

v

Warto$é CBR po zageszczeniu do 60
wskaznika zageszczenia Is=1,0 1

moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej

Wodoprzepuszczalno$é mieszanki w 4.5 Brak wymagan
warstwie odsaczajace]j po
zageszczeniu metodg Proctora do
wskaznika zageszczenia Is=1,0; wsp.
filtracji ”k”, co najmniej cm/s

Zawartos$¢ wody w mieszance 80-100

zageszczanej; % (m/m) wilgotnosci
optymalnej wg metody Proctora

*) Gdy wartos$ci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie sa dokitadnymi wymiarami sit serii ISO 565/
R20, nalezy przyja¢ nastepny nizszy wymiar sita. Je$li D=90 mm nalezy przyjaé¢ wymiar sita
125 mm jako wartos¢ nadziarna.
**) Procentowa zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito D moze byé wieksza niz 99% masy,
ale w takich przypadkach dostawca powinien zadeklarowa¢ typowe uziarnienie.
***) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN 13286-2 [21].
5.5. Odcinek prébny
Jezeli w ST przewidziano potrzebe wykonania odcinka prdébnego, to przed
rozpoczeciem robdét, w terminie uzgodnionym =z Inzynierem, Wykonawca powinien wykonac
odcinek prébny w celu:
1. stwierdzenia czy wiasciwy Jjest sprzet budowlany do produkcji mieszanki oraz jej
rozktadania i zageszczania,
2. okre$lenia grubosci wykonywanej warstwy w stanie 1luZnym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,
3. okres$lenia liczby przejsé sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia wykonywanej warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢é takich materiatdédw oraz sprzetu do
mieszania, rozktadania 1 zageszczania, jakie beda stosowane do wykonania warstwy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié¢ od 400 do 800 m2.
Odcinek prébny powinien byé¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢é do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka
prbébnego przez Inzyniera.
5.6. Przygotowanie podioza pod podbudowe pomocnicza
5.6.1. Rodzaje podtoza pod podbudowg pomocnicza z kruszywa niezwigzanego
W zalezno$ci od ustalen dokumentacji projektowej, podbudowe pomocniczg z kruszywa
niezwiazanego mozna ukiadaé¢ na:
— podilozu gruntowym,
— warstwie odsaczajace],
- podiozu ulepszonym.
W zaleznosci od potrzeb moze wystapié¢ Jeszcze potrzeba wykonania warstwy
odcinajace]j.
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5.6.2. Przygotowanie podioza gruntowego

Jes$li dokumentacja projektowa przewiduje ultozenie podbudowy pomocniczej na podiozu
gruntowym, to powinno ono speinia¢ wymagania okre$lone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza” [4] i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” [3]. Podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
ST.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania 1 zageszczania
podioza gruntowego bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw

nawierzchni. Wczedniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podioza Jest mozliwe za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowad¢ do rodzaju gruntu, w ktdérym prowadzone sa roboty
i do trudnosci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany =zgodnie =z
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST.

W wykonanym korycie, po wyprofilowaniu i1 zageszczeniu podioza nie moze odbywaé sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem podbudowy.

Po wyprofilowaniu i zageszczeniu podioze (koryto) powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Je$li ulegio ono nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania podbudowy pomocnicze]
mozna przystapié dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza Inzynier
oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.

Mieszanki niezwiazane przeznaczone do wykonania podbudowy pomocniczej powinny
speinia¢ wymagania dotyczace nieprzenikania czastek pomiedzy warstwa podbudowy oraz
podiozem gruntowym, zgodnie z zaleznoscia:

Dis/dgs < 5 (1)
w ktorej:
Dis - wymiar boku oczka sita w mm, przez ktdére przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z
ktdérej jest wykonana warstwa podbudowy,
Dgs - wymiar boku oczka sita w mm, przez ktbére przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu
poditoza.

Jezelil warunek (1) nie moze by¢ speilniony, to na podiozu gruntowym nalezy ultozyé
warstwe odcinajaca z drobnego kruszywa lub geowidkniny (geotkaniny). Ochronne wtasciwosci
geowtdbkniny /geotkaniny przeciw przenikaniu drobnych ziaren gruntu podloza, wyznacza sie
zZ warunku:

dsog / 090 2 1,2 (2)
w ktorej:
dso - wymiar boku oczka sita w mm, przez ktdére przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu
podioza,
090 - umowna $rednica pordéw geowrdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu podioza
zatrzymujacego sie na geowldkninie w ilosci 90% (m/m); wartosé¢ parametru 0Ogg

powinna by¢é podana przez producenta geowldkniny; masa powierzchniowa geowldkniny

nie powinna by¢ mniejsza od 200 g/m2.

Warstwa odcinajaca zabezpiecza przed przenikaniem drobnych czastek podioza
gruntowego do warstwy poiozonej wyzej. Drobne czastki powoduja wymieszanie gruntu podioza
z warstwa kruszywa, uplastyczniajac Jja 1 wpiywajac na utrate Jjej nos$nosci przy
zawilgoceniu.

Warstwa odcinajaca moze by¢é wykonana jako warstwa z mialu kamiennego, odsiewek,
drobnego kruszywa itp. grubosci np. 5+10 cm, wediug OST D-04.02.01 ,Warstwy odsaczajace i
odcinajace” [5] lub z geowidkniny (geotkaniny) wediug OST D-04.02.0la ,Warstwa odcinajaca
z geowidkniny” [6].

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skltadowania,
to Wykonawca robdét powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ rdéwne, utwardzone i dobrze
odwodnione. Geowldkniny przeznaczone do robdét nalezy przechowywa¢é w opakowaniach
fabrycznych w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

5.6.3. Wykonanie warstwy odsaczajacej

Jes$li dokumentacja projektowa przewiduje warstwe odsaczajaca to nalezy wykonad Ja
zgodnie z podanymi ustaleniami. Warstwa odsaczajaca Jjest warstwa potozona pod podbudowa
pomocnicza, a w przypadku wystepujacej warstwy odcinajace]j, uiozona jest bezposrednio nad
nia.

Warstwa odsaczajaca zapewnia odwodnienie konstrukcji nawierzchni 1 powinna
charakteryzowaé¢ sie wodoprzepuszczalno$cia okreslong wspdiczynnikiem filtracji k 2 8 m/
dobe (= 0,0093 cm/s).

Warstwa odsaczajaca moze by¢ wykonana Jjako warstwa z piasku, zwiru, geowidkniny
wedtug OST D-04.02.01 ,Warstwy odsaczajace i odcinajace” [5].

5.6.4. Uiozenie podbudowy pomocniczej na podiozu ulepszonym

Je$li podioze gruntowe nie speinia warunku nosnos$ci lub mrozoodpornosci, wéwczas
wykonuje sie w gdbrnej Jjego warstwie podioze ulepszone, stanowiace warstwe lub zespdi
warstw lezacych pod konstrukcjg nawierzchni drogowej.
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W przypadku wykonywania podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiazanego,
najkorzystniejsza konstrukcja podloza ulepszonego Jjest rdéwniez mieszanka kruszywa
niezwiazanego. Wykonanie podioza ulepszonego powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w OST
D-04.04.00a ,Podioze wulepszone =z mieszanki kruszywa niezwiazanego” [7]. Wszystkie
niezbedne cechy geometryczne podioza ulepszonego powinny byé =zgodne =z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwe podbudowy pomocniczej

Mieszanke kruszywa o $cis$le okre$lonym uziarnieniu i wilgotnos$ci optymalnej nalezy
wytwarzaé w mieszarkach, gwarantujacych otrzymanie Jjednorodnej mieszanki. Mieszarki
(wytwdérnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewnié¢ ciagiosdé
produkcji zgodna z recepta laboratoryjna.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia mieszance jednorodnosci nie zaleca sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji kruszywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa nalezy prowadzié¢ zaktadowa kontrole produkciji
mieszanek niezwigzanych, zgodnie z WT-4 [24] zatacznik C, a przy dostarczaniu mieszanki
przez producenta/dostawce nalezy stosowaé sie do zasad deklarowania w odniesieniu do
zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [24] zalacznik B.

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa w warstwe podbudowy pomocniczej

Mieszanka kruszywa niezwiazanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu. Zaleca sie w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczong
(przykryta) skrzynia tadunkowg.

Mieszanka kruszywa powinna by¢é rozkladana metoda zmechanizowana przy uzyciu
zalecanej, elektronicznie sterowane]j, rozktadarki, ktdéra wstepnie moze zageszczac
uktadana warstwe kruszywa. Rozkladana warstwa kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosci,
takiej aby jej ostateczna grubos$é po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej.
Grubos$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Jezeli
uktadana konstrukcja sklada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana 1 zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci
optymalnej, okres$lonej wediug prdéby Proctora. Mieszanka o wiekszej wilgotno$ci powinna
zostaé osuszona przez mieszanie 1 napowietrzanie, np. przemieszanie Jjej mieszarka,
kilkakrotne przesuwanie mieszanki réwniarka. Jezeli wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzZzona okreslona iloscia
wody 1 rdéwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Rozs$cielona mieszanke kruszywa nalezy sprofilowaé¢ rdéwniarka lub ciezkim szablonem,
do spadkdéw poprzecznych 1 pochylen podiuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W
czasie profilowania nalezy wyrdéwnac¢ lokalne wgiebienia.

5.9. Zageszczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpoczal¢ Jjej zageszczanie, ktoére
nalezy kontynuowaé¢ az do osiggniecia wymaganego w ST wskazZnika zageszczenia.

Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy =zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi 1 gtadkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca sie zageszczacd
najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze
ziaren drobnych zaleca sie zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi.
W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowa¢ zageszczarki pilytowe, ubijaki mechaniczne
itp.

Zageszczenie powinno by¢ rédwnomierne na catej szerokosci warstwy.

Zaleca sie, aby grubos$¢ =zageszczanej warstwy nie przekraczata przy walcach
statycznych gtadkich 15 cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zageszczona warstwa, przed ulozeniem nastepne] warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli po wykonanej warstwie bedzie sie odbywal ruch budowlany, to
Wykonawca jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.
5.11. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, =zgodne =z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami
Inzyniera dotycza prac zwiazanych 2z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych
warunké4w terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,
— uzupeilnienie zniszczonych w czasie robdét istniejacych elementdéw drogowych lub
terenowych,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robdt,
- usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robodt.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét
Ogbélne zasady kontroli jakosci robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogblne” [1], pkt 6.

(o))}
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty,
stosowania
B,

(np.

certyfikat =zgodnosci,

deklaracje

zgodnosci,

materiatdé4w wykonane przez dostawcdw itp.),

- wykonad¢

badania

kruszyw przeznaczonych do

wykonania

wtasciwoéci okreslone w tablicy 1 niniejszej OST.

Wszystkie dokumenty oraz

akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz

podaje tablica 5.

Tablica 5.

wyniki

zakres badan i pomiarodw,

badan Wykonawca

robot,

przedstawia

Jjmprotech@wp.pl

dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu 1 powszechnego
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym
aprobate techniczna, ew.

obejmujace

Inzynierowi

ktére nalezy wykona¢ w czasie robodt

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardédw w czasie robdt

Lp

Wyszczegdlnienie robdt

Czestotliwo$¢ badan

Wartosci dopuszczalne

Lokalizacja i zgodno$¢ granic

Wg pktu 5

1 terenu robdét z dokumentacia 1 raz i dokumentaciji
projektowa projektowe]
2 Roboty przygotowawcze Ocena ciagta Wg pktu 5.3
Dla kazdej partii
3 | Wiasciwosci kruszywa kruszywa 1 przy kazdej Wg tablicy 1
zmianie kruszywa
4 Uziarnienie mieszanki 2 rgzy na d21enn§j Wg tablicy 4
dziatce roboczej
5 | Wilgotno$¢ mieszanki Jw. Jw.
6 Zawartos$¢ pyidw w mieszance Jw. Jw.
7 Zawarto$¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.
Wrazliwo$¢ mieszanki na mréz,
8 L. . Jw. Jw.
wskaznik piaskowy
9 Zawartos¢ wody w mieszance Jw. Jw.
10 Wartos$¢é CBR po zageszczeniu 10 proébek Jw
mieszanki na 10 000 m? ’
11 | Inne witasciwos$ci mieszanki Wg ustalenia Inzyniera Jw.
12 | Cechy $rodowiskowe Wg ustalenia Inzyniera Jw.
13 | Roboty wykonczeniowe Ocena ciagta Wg pktu 5.11
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy pomocniczej
Czestotliwo$¢é oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych warstwy
z mieszanki niezwigzanej podaje tablica 6.
Tablica 6. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardéw dotyczacych cech geometrycznych

Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwo$é
Lp pomiardw badan i pomiardw Dopuszczalne odchytki
1 Szerokosé warstwy 10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm (rdéznice od
szerokosci projektowej)
2 RoOwnos¢ podiuzna Wg [25] Wg [25]
3 Réwnos¢ poprzeczna Wg [25] Wg [25]
+ 0,5% (dopuszczalna
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km tolerancja od spadkdw
projektowych)
5 Rzedne wysokos$ciowe Wg [25] Wg [25]
6 | Uksztaltowanie osi w planie *) Co 100 m Przesuniecie od osi
projektowanej = 5 cm
w 3 punktach na dziaice Réznice od grubosci
7 Grubos$¢ warstwy roboczej, lecz nie projektowanej +10%,
rzadziej niz raz na -15%
2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkédw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w
punktach gtdéwnych tukdéw poziomych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbélne zasady obmiaru robdét
Ogblne zasady obmiaru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1], pkt

S EEN

.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt
8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i1 wymaganiami
Inzyniera, Jjezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogdlne” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Jjednostki obmiarowej (1 m?) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie mieszanki,

- utrzymanie warstwy w czasie robdt,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan,
- uporzadkowanie terenu robdét i jego otoczenia,
- roboty wykonczeniowe,

- odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢é wykonane wediug wymagan dokumentacji projektowej, ST,
specyfikacji technicznej 1 postanowien Inzyniera.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktdére sa potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajgacemu 1 sa usuwane po wykonaniu robdét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktdére sa niezbedne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczane

do robdét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdélne specyfikacje techniczne (OST)

1.

2.

D-M-00.00.00
D-01.00.00
D-02.00.00

D-04.01.01

D-04.02.01

D-04.02.01la

D-04.04.00a

Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Koryto wraz =z profilowaniem 1 =zageszczeniem podioza
(zawarte w OST D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbudéw

oraz oczyszczenie 1 skropienie)

Warstwy odsaczajace 1 odcinajace (zawarte w OST
D-04.01.01+-04.03.01 Dolne warstwy podbuddéw oraz
oczyszczenie 1 skropienie)

Warstwa odcinajaca z geowidkniny

Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiagzanego
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10.2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

10.3.
24.

25.

26.
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Normy

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie
sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw - Oznaczanie
ksztattu ziaren - Wskaznik ksztaitu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie
procentowej zawartos$ci ziarn o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwo$ci kruszyw -—
Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -
Metody oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -
Czes$¢ 6: Oznaczanie gestos$ci ziarn i nasiakliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwos$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikdéw atmosferycznych - Cze$é 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wtasciwos$ci cieplnych i odpornos$ci kruszyw na
dziatanie czynnikdéw atmosferycznych - Czes$é 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw - Analiza
chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw - Czes$é 3:
Przygotowanie wycigagdw przez wymywanie kruszyw

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwiagazanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach Dbudowlanych 1
budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwiazane - Wymagania

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiagazane 1 zwiazane spoiwem hydraulicznym -
Czes$¢ 2: Metody okre$lania gestos$ci 1 zawartosci wody -
Zageszczanie metoda Proctora

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem hydraulicznym -
Cze$¢ 47: Metody badan dla okres$lenia nos$nosci,
kalifornijski wskazZznik nos$no$ci CBR, natychmiastowy
wskaznik nosnosci i pecznienia liniowego

ISO/TS 17892-11 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntdédw -

Czes$¢ 11: Oznaczanie filtracji przy staitym 1 obnizajacym
spadku hydraulicznym

Inne dokumenty

Mieszanki niezwiazane do drdég krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone
do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych
wg zarzadzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdédw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych. Generalna
Dyrekcja Drdég Publicznych - Instytut Badawczy Drdég i Mostdw, Warszawa 1997
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D-03.02.01a

REGULACJA PIONOWA USZKODZONEJ
STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét dla zadania : Remont nawierzchni ulicy Batorego w Zbrostawicach
1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1..
1.3. Zakres robdét objetych STWIORB

Ustalenia =zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem 1 odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej uszkodzonych
studzienek kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych, wpustdéw ulicznych) .
1.4. Okreslenia podstawowe

1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potaczone z kanalem, przeznaczone do kontroli
lub prawidiowej eksploatacji kanatu.

2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanaldédw nieprzetazowych, ich
konserwacji 1 przewietrzania.

3. Wpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejecia wdd

opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej
lub ogdélnospiawnej.

4. Wtaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

5. Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostaja sie od gbéry do
wpustu ulicznego.

6. Nasada (zeliwna) =z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktére wody

opadowe przedostaja sie w pltaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.
1.4.7. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdét
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatédw
Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzyc:
a) materiaty otrzymane z rozbidrki studzienki oraz z rozbidérki otaczajacej nawierzchni,
nadajace sie do ponownego wbudowania,
b) materiaty nowe, Dbedace materiatem uzupeiniajacym, tego samego typu, gatunku i
wymiardédw, jak material rozbidrkowy, odpowiadajace wymaganiom:
- OST D-03.02.01 [2] w przypadku materialéw do naprawy studzienki,
- 08T, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materialdw
potrzebnych do utozenia nowej nawierzchni.
3. SPRZET
3.1. Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

[1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki
kanalizacyjnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- pity tarczowej,
- miota pneumatycznego,
- sprezarki powietrza,
- dzwigu samochodowego,
- zageszczarki wibracyjnej,
- sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu

Ogbélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogblne” [1] pkt 4.
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4.2. Transport materialéw
Transport nowych materiatdéw do wykonania naprawy, powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w:
a) OST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatdé4w do naprawy studzienki,
b) OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatdw
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 5.
5.2. Uszkodzenia zapadnietych studzienek, podlegajace naprawie

Uszkodzenie studzienek urzadzen podziemnych wystepuje, gdy rbéznica poziomdw
pomiedzy:

- kratka wpustu ulicznego a gbérna powierzchnia warstwy $cieralnej nawierzchni wynosi
powyzej 1,5 cm,

- wtazem studzienki a gbrna powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowe]j studzienki, obejmuje:

1. roboty przygotowawcze

- rozpoznanie uszkodzenia,

- wyznaczenie powierzchni podlegajace]j naprawie,
2. wykonanie naprawy

- naprawe uszkodzonej studzienki,

— ulozenie nowej nawierzchni.
5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

- ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
— okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,
- wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
- rozeznaniu mozliwoséci wykorzystania dotychczasowych elementdédw urzadzenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowa¢ caty obszar
uszkodzonej nawierzchni wokdéir =zapadnietej studzienki. Powierzchni tej nalezy nadacd
ksztatt prostokatnej figury geometrycznej.

Powierzchnie przeznaczona do wykonania naprawy akceptuje Inzynier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inacze]j, to wykonanie
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez
Inzyniera, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratki $Sciekowej, nasady =z wlewem bocznym)
urzadzenia podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokdér studzienki:
- reczne (diutami, haczykami =z drutu, miotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi

itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni
asfaltowej, betonowe]j) - z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczowa 1
rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy miotdé4w pneumatycznych, dragdw stalowych
itp.,

3. rozebranie wuszkodzonej gdbrnej czes$ci studzienki (np. czes$ci zeliwnych, piyt
zelbetowych pod studzienka, kregéw podporowych itp.),

4. zebranie 1 odwiezienie lub odrzucenie elementdéw nawierzchni 1 gruzu na pobocze,
chodnik lub miejsce sktadowania, 2z posortowaniem 1 =zabezpieczeniem materialtu
przydatnego do dalszych robdt,

5. szczegdlowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koncowej decyzji o sposobie
naprawy i wykorzystaniu istniejacych materiatéw,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gdbrnej czesci studzienki (np.
nasady wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupeilnieniem ubytkéw,

7. w przypadku niewielkiego zapadniecia - poziomowanie gbérnej cze$ci komina witazowego,
nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen
wiekszych - wykonanie deskowania oraz utozenie 1 zageszczenie mieszanki betonowe]
klasy co najmniej B20, wediug wymiardéw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu
powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielacego itp.), a takze rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki $ciekowej z wykorzystaniem istniejacych lub
nowych materiaidédw oraz ew. wyrdwnaniem zaprawa cementows.

W przypadku znacznych zapadnieé¢ studzienki, wynikajacych z uszkodzen (zniszczen)
korpusu studzienki, kanatdéw, przykanalikédw, elementdé4w dennych, wymycia gruntu itp. -
sposdb naprawy nalezy okre$li¢ indywidualnie i wykona¢ Jja wediug osobno opracowane]
specyfikacji technicznej.

5.6. Utozenie nowej nawierzchni
Nowa nawierzchnie, wokdétr naprawionej studzienki, nalezy wykonaé¢ w sposdb

identyczny ze stanem przed przebudowa.

Lubliniec 03.2022


mailto:jmprotech@wp.pl

Grupa Inzynieryjna PROTECH CONSTRUCTION Jacek Malmur
42-700 Lubliniec, ul Nowa 7
tel 668 948 219 e-mail: jmprotech@wp.pl

Do nawierzchni nalezy wuzyé¢, w najwiekszym =zakresie, material otrzymany =z
rozbidérki, nadajacy sie do ponownego wbudowania. Nowy uzupelniany material powinien by¢
jak najbardziej zblizony do materialtu starego. Zmiany konstrukcji Jjezdni mogg byé
dokonane pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczegdlnag uwage na poprawne Jjej
zageszczenie wokdél komina 1 koilnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej,
powierzchnie styku czes$ci zeliwnych lub metalowych powinny byé¢ pokryte asfaltem.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istniejacej, poszczegbdblne wykonywane podbudowy
i warstwy $cieralne moga odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w:

a) OST D-04.01.01+04.03.01 [3], dla warstw dolnych podbuddw,

b) OST D-04.04.00+04.04.03 [4], dla podbuddw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

c) OST D-04.05.00+04.05.04 [5], dla podbudéw =z gruntdw stabilizowanych spoiwami

hydraulicznymi,

d) OST D-04.06.01 [
e) OST D-05.03.01la
f) OST D-05.03.02a
g) OST D-05.03.03a

6 dla podbudédw z chudego betonu,
[
[
[
h) OST D-05.03.07 [1
1
(1

I

7], dla nawierzchni z kostki kamiennej,

8], dla nawierzchni klinkierowej,

9], dla nawierzchni z piyt betonowych,

0], dla nawierzchni z asfaltu lanego,

i) OST D-05.03.17 1], dla nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,

J) OST D-05.03.23b 2], dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

k) innych OST, przy stosowaniu innych rodzajéw nawierzchni.

W przypadku koniecznos$ci wymiany kraweznika, naprawiony kraweznik powinien

odpowiada¢ wymaganiom OST D-08.01.01+02 [13].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoséci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

] pkt 6.

2. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnoséci, deklaracje =zgodnos$ci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcdw
itp.),

- sprawdzié¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos$é¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktdre nalezy wykonad¢ w czasie robdt

podaje tablica 1.

[1
6.

Tablica 1. Czestotliwo$¢é oraz zakres badan i pomiardéw w czasie robdt

Lp Wyszczegdlnienie badan i Czestotliw Wartosci
pomiaréw 0$¢ badan dopuszczalne
1 Wyznaczenie powierzchni 1 raz Niezbedna
przeznaczonej do wykonania powierzchnia
naprawy
Akceptacija
2 Roboty rozbidrkowe 1 raz nieuszkodzonych
materiatdw
3 Szczegbltowe rozpoznanie 1 raz Akceptacja Inzyniera

uszkodzenia 1 decyzja o
sposobie naprawy

4 Naprawa studzienki Ocena Wg pktu 5.5
ciagta
5 Utozenie nawierzchni Ocena Wg pktu 5.6
ciagta
6 Potozenie studzienki w stosunku Kratka Sciekowa ok.
do otaczajacej nawierzchni 1 raz 0,5 cm ponizej, witaz
studzienki - w

poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét
Po zakonczeniu robdét nalezy sprawdzié wizualnie:
- wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztaitu, wymiardw, desenia
nawierzchni typu kostkowego,
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- poprawnos$¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawiazujacego do otaczajacej nawierzchni
i umozliwiajacego spiyw powierzchniowy wdd.
OBMIAR ROBOT
.1. Ogbélne zasady obmiaru robdét

Ogblne zasady obmiaru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt

DNEEN |

7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdélne zasady odbioru robdét

Ogblne zasady odbioru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt
8.

Roboty wuznaje sie za wykonane =zgodnie =z dokumentacja projektowa, SST
i wymaganiami Inzyniera, Jjezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty rozbidbrkowe,
- naprawa studzienki.

Odbidér tych robdét powinien byé =zgodny =z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” [1l] oraz niniejszej OST.
9. PODSTAWA PEZATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne wustalenia dotyczace podstawy pltatnosci podano w OST D-M-00.00.00

[11] sWymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowe]j studzienki obejmuje:
- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- roboty rozbidrkowe,
- dostarczenie materiatdéw i sprzetu,
- wykonanie naprawy studzienki,
- utozenie nawierzchni,
- odwiezienie nieprzydatnych materiatdéw rozbidrkowych na sktadowisko,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogélne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

3. D-04.01.01+04.03 Dolne warstwy podbuddédw oraz oczyszczenie i
.01 skropienie

4. D-04.04.00+04.04 Podbudowy =z kruszywa stabilizowanego
.03 mechanicznie

5. D-04.05.00+04.05 Podbudowy 1 wulepszone podioza =z gruntdéw lub

.04 kruszyw stabilizowanych spoiwami

hydraulicznymi

6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

7. D-05.03.01a Remont czastkowy nawierzchni =z kostki
kamiennej

8. D-05.03.02a Remont czastkowy nawierzchni klinkierowej

9. D-05.03.03a Remont czastkowy nawierzchni z pityt
betonowych

10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego

11. D-05.03.17 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych

12. D-05.03.23b Remont czastkowy nawierzchni =z betonowej

kostki brukowej

13. D-08.01.01+02 Krawezniki
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D - 06.03.01a
POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM ZAMANYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét dla zadania : Remont nawierzchni ulicy Batorego w Zbrostawicach
1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1..

1.3. Zakres robdét objetych STWIORB

Ustalenia =zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt
zwigzanych =z wykonaniem i odbiorem utwardzonego pobocza =za pomoca kruszywa tamanego
niezwiazanego (dawniej nazywanego ,kruszywem stabilizowanym mechanicznie”).

Utwardzone pobocze moze by¢é wykonane na istniejacym poboczu gruntowym (wymagajac
wykonania w nim koryta), wzglednie moze by¢ wykonane jednoczesnie z nawierzchnia jezdni w
czasie budowy nowej drogi (nie wymagajac koryta).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze - czes$é korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, siuzaca
jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone pobocze - czes$é pobocza drogowego, posiadajaca w cigagu catego roku
nosnos$¢ wystarczajaca do przejecia obciazenia statycznego od kéi samochoddw,
dopuszczonych do ruchu na drodze (za1. 2, rys. 1 1 2).

1.4.3. Gruntowe pobocze - czes$é pobocza drogowego, stanowigca obrzeze utwardzonego
pobocza, przeznaczona do ustawiania znakdéw 1 urzadzen zabezpieczenia ruchu.
1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem lamanym niezwigazanym - proces technologiczny,

polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnos$ci kruszywa o wtasciwie
dobranym uziarnieniu (proces ten nazywany byl dawniej stabilizacja mechaniczna) .
1.4.5. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robdt

Ogbélne wymagania dotyczace robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatdw

Ogblne wymagania dotyczace materiaidw, ich pozyskiwania i skitadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatdw z dokumentacja projektowag

Materiaty do wykonania robdét powinny byé =zgodne =z ustaleniami dokumentaciji
projektowej lub ST.
2.2.2. Materiaty do wykonania utwardzonego pobocza

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza sa: piasek, kruszywo
tamane i woda.
2.2.3. Piasek

W przypadku wystepowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwy odsaczajace],
odcinajacej i innej, wykonanej przy uzyciu piasku, to powinien on odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5].
2.2.4. Kruszywo

Do utwardzenia pobocza nalezy stosowa¢ kruszywo tramane o uziarnieniu
0+25 mm, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5].

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Zaleca sie uzycie kruszywa o jasnej barwie.
2.2.5. Woda

Nalezy stosowal¢ przy watowaniu nawierzchni kazda czysta wode =z rzek, Jjezior,
stawéw 1 innych zbiornikdéw otwartych oraz wode studzienna i wodociagowa. Nie nalezy
stosowa¢ wody =z widocznymi =zanieczyszczeniami, np. $mieciami, <ro$linnos$cia wodna,
odpadami przemysiowymi, kanalizacyjnymi itp.
2.2.6. Sktadowanie kruszyw

Okresowo sktadowane kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed =zanieczyszczeniem 1

zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania kruszyw
powinno by¢ réwne, utwardzone i odwodnione.
3. SPRZET

3.1. Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbélne”
[1] pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdét Wykonawca w zaleznos$ci od potrzeb, powinien wykazaé¢ sie
mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia
dozujace wode (mieszarki powinny =zapewnié¢ wytworzenie Jjednorodnej mieszanki o
wilgotno$éci optymalnej, chyba ze producent kruszywa zapewnia dostawe jednorodnej
mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci),

— réwniarki albo uktadarki do rozktadania mieszanki kruszywa,

— walce lub pitytowe zageszczarki wibracyjne,

— przewozne zbiorniki na wode do =zwilzania mieszanki, wyposazone w urzadzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

— koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejacego pobocza gruntowego.

Nalezy korzysta¢ ze sprzetu, ktdéry powinien byé dostosowany swoimi wymiarami do
warunkédw pracy w korycie, przygotowanym do utozenia konstrukcji utwardzonego pobocza.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentédw lub propozycji Wykonawcy 1 powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialtami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogbélne zasady wykonania robét

Ogbélne zasady wykonania robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]

pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robdt

Sposdb wykonania robdét powinny byé zgodne z dokumentacja projektowg i ST. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystaé¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robdét obejmuja:

12. roboty przygotowawcze,

13.wykonanie koryta,

14.utozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki),

15. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe’, ST
lub wskazan Inzyniera:

— ustalié¢ lokalizacje terenu robdt,

— przeprowadzié¢ obliczenia i1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdiowego wytyczenia
robdét oraz ustalenia danych wysokos$ciowych,

— usuna¢ przeszkody, np. elementy drég, ew. siupki, zatrawienie itd.,

— ew. splantowaé¢ pobocze istniejace,

— zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia budowy.

Zaleca sie korzystanie =z wustalen OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do
wykonania robdét przygotowawczych oraz z ustalen OST D-02.00.00 [3] przy wystepowaniu
robdét ziemnych.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podtoza

Koryto wykonuje sie w przypadku utwardzania pobocza istniejacego gruntowego.

Koryto powinno by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni utwardzonego pobocza. Wczes$niejsze wykonanie koryta jest mozliwe
wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywaé¢ recznie, gdy jego szeroko$é nie pozwala na zastosowanie
posiadanych maszyn. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do
rodzaju gruntu, w ktdérym prowadzone sg roboty i do trudnoéci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé¢ wykorzystany zgodnie =z
ustaleniami dokumentaciji projektowej i1 ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad
w miejsce wskazane lub zaaprobowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do profilowania dna koryta, podioze powinno by¢ oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podtoza.

Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest speiniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié¢
podioze na giebokos$é zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt, speiniajacy
wymagania obowiazujace dla gdérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
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wymaganych rzednych wysokosciowych i zages$cié¢ warstwe do uzyskania wskaznika zageszczenia

1,00.

Profilowanie mozna wykona¢ recznie lub sprzetem dostosowanym do szerokos$ci koryta.
Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania, ktére
nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskazZnika zageszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotno$é gruntu podioza podczas =zageszczania powinna byé rédwna wilgotnosci
optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdét zwiazanych 2z profilowaniem 1 =zageszczeniem podioza
nastapi przerwa w robotach 1 Wykonawca nie przystapi natychmiast do wuktadania
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢é podioze przed nadmiernym =zawilgoceniem, na
przyktad przez rozitozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezelil podioze ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukitadania nawierzchni mozZna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cis$le okreslonym uziarnieniu i wilgotnos$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na koniecznos$¢ =zapewnienia jednorodnos$ci, tylko w wyjatkowych przypadkach
Inzynier moze dopus$ci¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposdb przeciwdziatajacy rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.6. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy
pomocy uktadarki lub rdéwniarki, =z =zachowaniem wymaganych spadkdédw 1 rzednych
wysokos$ciowych. Zaleca sie, aby grubo$é pojedynczo ukladanej warstwy nie przekraczata 20
cm po zageszczeniu. Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy moze nastapi¢é po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W miejscach, gdzie widoczna Jjest segregacja
kruszywa, nalezy przed =zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich
wtasciwosciach.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwal pasami podiuznymi,
czesciowo nakltadajacymi sie, w kierunku gdrnej krawedzi. Nierdwnosci 1 =zagiebienia
powstajace w czasie =zageszczania powinny by¢é wyrdéwnywane biezaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie badz usuniecie materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
Zageszczenie nalezy kontynuowaé¢ do osiagniecia wskazZnika zageszczenia nie mniejszego niz
1,0 wediug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481:1988 [6].
Do =zageszczenia zaleca sie stosowanie maszyn (np. walcdw, zageszczarek piytowych) o
szerokosci nie wiekszej niz szerokos$¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej z tolerancja = 2%. Material nadmiernie nawilgocony, powinien =zosta¢ osuszony
przez mieszanie 1 napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej, mieszanka powinna by¢ =zwilzZona okre$lona iloscig wody 1
réwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zageszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu nalezy
zwrdci¢ szczegbdblng uwage na wiasciwe jego wykonanie przy krawedzi Jjezdni. Styk jezdni i
utwardzonego pobocza powinien byé réwny i szczelny.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robdt
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdét do istniejacych
warunkéw terenowych, takie jak:

— wyrdwnanie poziomu utwardzonego pobocza 1 gruntowego pobocza z ewentualnym
splantowaniem istniejgacego gruntowego pobocza,

- odtworzenie przeszkdédd czasowo usunietych,

— niezbedne uzupeilnienia zniszczonej w czasie robdét roslinnosci, np. zatrawienia,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatdéw wykonane przez dostawcdw itp.),

- ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone przez Inzyniera,

- sprawdzié¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwo$¢é oraz zakres badan 1 pomiardw, ktdre nalezy wykonaé w czasie robdt
podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardédw w czasie robdt

Lp Wyszczegdlnienie robdt Czestotliw Wartosci
08¢ badan dopuszczalne
Lokalizacja i zgodnos$¢ granic Wg pktu 5 i
1 terenu robdét z dokumentacija 1 raz dokumentacji
projektowa projektowe]j
2 Roboty przygotowawcze 1 raz Wg pktu 5.3
3 Wykonanie koryta i Bieaco W Ktu 5.4
przygotowanie podtoza a gp ’
4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5
5 Wbudowaple i zageszczanie Jw. Wg pktu 5.6
mieszanki kruszywa
. P " . Ocena
6 Wykonanie robdét wykonczeniowych ciagta Wg pktu 5.7

6.4. Badania po zakonczeniu robdét
Wykonane utwardzone pobocze powinno speiniad nastepujace wymagania:
— szeroko$¢ utwardzonego pobocza moze sie rdéznié¢ od szerokosci projektowanej nie wiecej
niz +10 cm i -5 cm,
— nierbéwnosci pobocza mierzone 4-metrowa tata nie moga przekraczad¢ 10 mm,
— spadki poprzeczne powinny by¢é zgodne =z dokumentacja projektowa =z tolerancijag
+ 0,5%,
— rbznice wysoko$éciowe z rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm,
-2 cm,
— grubo$¢ utwardzonego pobocza nie moze sie réznié¢é od grubosci projektowanej o
+ 10%.
Zaleca sie bada¢ grubos$é utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m2, a pozostate cechy co 100 m wzdiuz osi drogi.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt
7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogbélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt
8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta i przygotowanie podioza.
Odbidér tych robdét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
,Wymagania ogdélne” [1l] oraz niniejszej OST.
9. PODSTAWA PEZATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? utwardzonego pobocza obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatdéw i sprzetu,
- ewentualne $ciecie istniejacego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie 1
zageszczenie gruntowego pobocza,
- przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa tamanego,
- wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wediug wymagan dokumentacji projektowej, ST
i specyfikaciji technicznej,
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specyfikacji technicznej,

.3. Sposdéb rozliczenia robdét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdét okreslonych niniejsza OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktdére sa potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajgcemu 1 sa usuwane po wykonaniu robdét podstawowych,
- prace towarzyszace, ktdére sa niezbedne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczane
do robdét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdélne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
10.2. Normy
4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych 1 zwiazanych
hydraulicznie materiatdédw stosowanych w
obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (patrz: poz. 7 1 8)
5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwiazane. Specyfikacje (patrz:
poz. 7 i 8)
6. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prdbek gruntu
7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ltamane do
nawierzchni drogowych (W okresie
przejsciowym norma moze by¢é stosowana
zamiast poz. 4 i 5)
8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek (W okresie
przejsciowym norma moze by¢ stosowana
zamiast poz. 4 i 5)
10.3. Inne dokumenty
9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej =z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, Jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430

10.

Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarzad Drdég Publicznych, Warszawa,
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D - 05.03.08b

NAWIERZCHNIA PODWOJINIE
POWIERZCHNIOWO UTRWALANA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét dla zadania : Remont nawierzchni ulicy Batorego w Zbrostawicach
1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1..
1.3. Zakres robdét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt
zwigzanych 2z wykonaniem podwdédjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach
obciazonych ruchem od lekkiego (KR 1) do ciezkiego (KR 6).

Okreslenia podstawowe
.1. Podwdéjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

\\\\-\{‘«\.
lll Wsrrozoes. /l/ -

Podwdéjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Jjest zabiegiem polegajacym na kolejnym
roztozeniu:

- warstwy lepiszcza,

- warstwy kruszywa,

- drugiej warstwy lepiszcza,

- warstwy drobniejszego kruszywa.

.4
4

PAl LS

1.4.2. Pozostale okres$lenia

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiailédw

Ogbélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 2.

2.2 Kruszywa
2.2.1. Wymagania dotyczace kruszyw

Do powierzchniowego utrwalania nalezy stosowaé¢ kruszywo o waskich frakcjach
uziarnienia, speiniajace wymagania wg tablicy 1, zgodne z norma PN-EN 13043 [2] - przy
wyborze sit zestawu podstawowego plus zestaw 2, przy jednoczesnym uwzglednieniu uscislen
zawartych w niniejszych OST oraz zataczniku 1 do niniejszej OST.

Do podwdéjnego powierzchniowego utrwalenia =zaleca sie stosowaé¢ kruszywo tamane o
frakcjach: 4 mm - 6,3 mm, 6,3 mm - 10 mm, 10 mm - 12,5 mm i 12,5 mm - 16 mm.

Dopuszcza sie stosowanie waskich frakcji kruszyw o wymiarach innych niz wyzej
podane pod warunkiem, Ze zostang zaakceptowane przez Inzyniera.

Na drogach krajowych mozliwe jest stosowanie nastepujacego rozwiazania w zakresie
uziarnienia kruszyw dla podwdéjnego utrwalenia - wg WT-1 [24] i OST GDDKiA [25]:

— ruch KR 1-2 - frakcja 5 - 8 mm i 2 - 5 mm,
— ruch KR 3-6 - frakcja 8 - 11 mm i 5 - 8 mm.

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopuszcza sie kruszywa pochodzacego

ze skal wapiennych.
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Tablica 1. Wymagane witasciwos$ci kruszywa grubego do powierzchniowych utrwalen

Wtasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu

kategoria nie wyzZzsza niz:

KR 1-2 KR 3-6
U21arn1§nle.wed%gg PN—EN 933-1 [14], Ge90/20 Ge90/10
kategoria nie nizZzsza niz:
Tolerancja uziarnienia; G G
odchylenia nie wieksze niz wediug kategorii: 25/15 25715
Zawartos$¢ pyiu wediug PN-EN 933-1 [14], £ £
1 0,5

Ksztatt kruszywa wediug PN-EN 933-3 [15] 1lub
wedlug
PN-EN 933-4 [16], kategoria nie wyzsza niz:

FIss 1lub SIss

FI,o lub SIyg

Procentowa =zawarto$é =ziaren o powierzchni
przekruszonej 1 1amanej w kruszywie grubym

1097-8 [20], kategoria nie nizZzsza niz:

wediug PN-EN 933-5 [17], kategoria nie nizsza Coo/1 C1o0/0
niz:

Odpornos$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug normy

PN-EN 1097-2 [18], «rozdziat 5, kategoria nie LAss LAy
wyzsza niz:

Odpornos¢ na polerowanie kruszywa wediug PN-EN PSV.s PSVey®)

Gestos$¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6 [19],
rozdziat 7,8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Gestos$¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6 [19],
rozdziat 7,8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Mrozoodporno$é wediug PN-EN 1367-1 [21], w 1%
NaCl; wartos$¢ Fuyac1 nie wyzsza niz:

»Zgorzel sioneczna” bazaltu wediug PN-EN 1367-3
[22], wymagana kategoria:

SBra

Sktad chemiczny - uproszczony opis
petrograficzny wediug PN-EN 932-3 [13]

deklarowany przez producenta

Grube =zanieczyszczenia lekkie wediug PN-EN
1744-1 [23] p.l4.2; kategoria nie wyzZzsza niz:

meecO, 1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z
zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
wedlug

PN-EN 1744-1 [23], p 19.1

wymagana odpornosé

Rozpad zwiazkdéw zelaza w kruszywie =z zuzla
wielkopiecowego chitodzonego powietrzem wedlug
PN-EN 1744-1 [23], p. 19.2

wymagana odpornosé

Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego
wediug PN-EN 1744-1 [23], p.l19.3; kategoria nie
wyzsza niz:

V3, s

’

*)

Kruszywa grube, ktdére nie speiniaja wymaganej kategorii
polerowanie (PSV), moga by¢ stosowane, jes$li sg uzywane w mieszance kruszyw

ktéra obliczeniowo osiaga podana wartos¢ wymaganej kategorii.
mieszanki kruszywa grubego jest $rednig wazona wynikajaca z wagowego udzialu kazdego z

rodzajéw kruszyw grubych przewidzianych do

zastosowania w mieszance

asfaltowej oraz kategorii odpornosci na polerowanie kazdego
miesza¢ tylko kruszywa grube kategorii PSVis 1 wyzsze].
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2.2.2. Skladowanie kruszyw

Wykonawca zapewni sktadowanie kruszyw na przygotowanych placach =zlokalizowanych
jak najblizej wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia.

Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, dobrze odwodnione, czyste, o twarde]
powierzchni zabezpieczajacej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego skitadowania i
poboru. Kazdy rodzaj 1 frakcja kruszywa beda skitadowane oddzielnie, w sposdb
uniemozliwiajacy ich mieszanie sie zardéwno w okresie skladowania na placu, Jjak rdwniez
podczas tadowania i transportu.

2.3. Lepiszcza
2.3.1. Wymagania dla lepiszczy

Niniejsza SST uwzglednia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalenia drogowe
kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe, niemodyfikowane i modyfikowane rodzaju: C65
B3 PU/RC, C 69 B3 PU, C 65 BP3 PU/RC, C 69 BP 3 PU, speilniajace wymagania zawarte w
tablicy NA 2 ,Wymagania dotyczace krajowych emulsji asfaltowych” [3a], stanowiacej
zatacznik krajowy do normy PN-EN 13808 [3].

Wymagania dla emulsji kationowych niemodyfikowanych przedstawiono w tablicy 2 , a
dla emulsji kationowych modyfikowanych w tablicy 3

Tablica 2. Wymagania dla drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych

Oznaczenie kodowe emulsji.

Wtasciwosci C65 B3 PU C 69 B3 PU
Wymaganie (klasa)

?ZYartoéé lepiszcza, % (m/m); wg PN-EN 1428 63 - 67 (7) 67 - 71 (9)
Indeks rozpadu, g/100 g; wg PN-EN 13075-1 [12] 70-155 (3) 70-155 (3)
52226W{2Tywu @ 2 mm przy 40°C (s); wg PN-EN 40-130 (4) NR (0)
5;2;;E§§ofi2ga[§§cie, sito 0,16 mm, % (m/m); NR (0) NR (0)
szostaioéé n? sicie po 7 dniach magazynowania, < 0,2 (3) < 0,2 (3)
sito 0,5 mm, % (m/m); wg PN EN 1429 [7]
e e SR e w (o w (o
Przyczepnos$¢ do kruszywa referencyjnego, > 85 (2) > 85 (2)

)

% pokrycia powierzchni; wg PN-EN 13614 [11]

Kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane rodzaju C 69 B3 PU mozna stosowaé¢ do
wykonywania powierzchniowego utrwalenia na drogach o ruchu S$rednim. Przy ruchu mniejszym
od $redniego dopuszcza sie stosowanie emulsji C 65 B3 PU.

Podwéjne powierzchniowe utrwalenie moze by¢ wykonywane rdéwniez na drogach o ruchu
KR5 - KR 6, lecz przy uzyciu kationowej emulsji asfaltowej modyfikowanej. Zalecane jest
stosowanie emulsji wytworzonej przy uzyciu asfaltu wczesniej modyfikowanego.

Wykonawca do wykonania powierzchniowego utrwalenia zapewni lepiszcze od jednego
dostawcy.
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Tablica 3. Wymagania dla drogowych emulsji kationowych modyfikowanych

Oznaczenie kodowe emulsji.

Wtasciwosci C 65 BP3 PU C 69 BP3 PU

Wymaganie (klasa)

Zawartos¢ lepiszcza, % (m/m); wg PN-EN 1428 [6] 63 do 67 (7) 67 do 71 (9)

Indeks rozpadu, g/100 g; wg PN-EN 13075-1 [12] 70-155 (3) 70-155 (3)
) ° ; -

?;?s wyptywu 2 mm w 40°C, (s); wg PN-EN 12846 40-130 (4) NR (0)

Pozostatos$é na sicie, sito 0,16 mm, % (m/m);

wg PN-EN 1429 [7] NR(0) NR(0)

szostaiosc nﬁ sicie po 7 dniach magazynowania, < 0,2 (3) < 0,2 (3)

sito 0,5 mm, % (m/m); wg PN-EN 1429 [7]

Sedymentacja po 7 dniach magazynowania,

% (m/m); wg PN-EN 12847 [10] NR(0) NR(0)

Przyczepnos$¢ do kruszywa referencyjnego, > 85 (2) > 85 (2)

% pokrycia powierzchni; wg PN-EN 13614 [11]

2.3.2. Sktadowanie emulsji

Emulsje mozna skiadowa¢é w opakowaniach transportowych 1lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych - 2z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do zbiornikéw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi. Emulsje modyfikowana zaleca sie stosowacl
mozliwie jak najszybciej po wyprodukowaniu.

Przy przechowywaniu emulsji Wykonawca jest zobowigzany przestrzegad¢ nastepujacych
zasad:

- czas sktadowania emulsji nie powinien przekraczaé¢ 2 tygodni od daty Jjej
wyprodukowania, wzglednie wediug wskazan producenta,
- temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

3. SPRZET

w

.1. Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 3.

3.2 . Rodzaje sprzetu do wykonania powierzchniowego utrwalenia

Wykonawca przystepujacy do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- specjalnego kombajnu drogowego stanowigcego powiazany zespdl skrapiarki i rozsypywarki
kruszywa, wyposazony w urzgdzenia do ogrzewania 1 dozowania lepiszcza oraz
precyzyjnego rozkladania kruszywa - z wydatkiem zaleznym od predkosci poruszania sie
zespolu oraz z mozliwo$cia regulowania szerokos$cia rozktadania,

- walcdw drogowych - do przywaiowania roziozonego kruszywa,

- szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchni 1 usuwania niezwigzanych ziaren
po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia,

W przypadku mniejszych zakresdw robdt na drogach o ruchu lekkim zamiast kombajnu
drogowego mozliwe Jjest wykonywanie powierzchniowego utrwalenia tradycyjnym rozwigzaniem
(sprzetem) tzn. z zastosowaniem:

- skrapiarki lepiszcza - do roztozenia lepiszcza na nawierzchni,

- rozsypywarki kruszywa - do rédwnomiernego roztozenia kruszywa na nawierzchni,

- walcédw drogowych - do przywaiowania roziozonego kruszywa,

- szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchni i usuwania niezwigzanych ziaren
po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia.
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3.3. Wymagania dla sprzetu
3.3.1 Kombajn drogowy

Kombajn drogowy stanowi specjalistyczne urzadzenie umozliwiajace wykonywanie
powierzchniowego utrwalenia przy zapewnieniu odpowiedniego dozowania lepiszcza i1 kruszywa
- w zakladanej ilosci. Kombajn powinien by¢ wyposazony w system automatycznego sterowania
zapewniajacy precyzyjne dozowanie lepiszcza 1 kruszywa z rejestracja zastosowanych dawek
obu materiatdéw. Tego rodzaju sprzet jest dostepny na rynku krajowym. Widok przykltadowego
kombajnu drogowego do powierzchniowego utrwalania nawierzchni przedstawiono na rys. 1 w
zataczniku 2 do niniejszej OST.

Zespolenie skrapiarki oraz rozsypywarki kruszywa w Jeden zespdi umozliwia
réwnoczesne wykonanie sprysku lepiszczem 1 roziozenie kruszywa. Minimalne tzn.
kilkusekundowe opdbdZnienie rozitozenia kruszywa, eliminuje mozliwos$¢é rozpadu emulsji - co
jest korzystne dla jakosci powierzchniowego wutrwalenia. Z tego wzgledu stosowanie
kombajnu drogowego stanowi rozwiazanie optymalne. Przywalowanie rozlozonego kruszywa
walcem ogumionym poruszajacym sie bezposrednio za kombajnem ma réwniez korzystny wpiyw na
dobra Jjakos¢ powierzchniowego utrwalenia. Z podanego wzgledu =zalecane Jest stosowanie
kombajnu drogowego do wykonania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, nawet w
przypadku wykonywania tego zabiegu utrzymaniowego na drodze o nizszej kategorii i maitym
ruchu. Automatyczne dozowanie 1losci lepiszcza oraz kruszywa eliminuje kilopotliwe i
pracochionne sprawdzanie tych parametré4w konieczne w przypadku tradycyjnych urzadzen.

3.3.2 Skrapiarka

Wykonawca robdét Jjest =zobowiazany do uzycia skrapiarki (jako wurzadzenia
samodzielnego lub elementu sktadowego kombajnu drogowego), ktdéra zapewni roziozenie na
jezdni przewidzianej ilosci lepiszcza réwnomiernie, zardé4wno w kierunku podiuznym jak 1
poprzecznym. Dla zapewnienia rdéwnomiernego roztozenia przewidzianej ilosci lepiszcza na
nawierzchni, skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne oraz
mechanizmy regulacyjne, pozwalajace na sprawdzenie 1 regulowanie parametrédw takich jak:

- temperatura rozkladanego lepiszcza,

- cisénienie lepiszcza w kolektorze,

- obroty pompy dozujace]j lepiszcze,

- predkos$é poruszania sie skrapiarki (szczegbdlnie dokladny pomiar i wskazanie w zakresie
predkosci od 3 do 6 km/h),

- wysokos$¢ i diugosé¢ kolektora do rozkladania lepiszcza.

Dla zachowania niezmiennej temperatury rozkladanego lepiszcza, skrapiarka powinna
posiada¢ zbiornik izolowany termicznie. Kolektor skrapiarki powinien byé¢ wyposazony w
dysze szczelinowe oraz posiada¢ regulacje wysoko$sci swego potozenia nad powierzchnia
jezdni, dla =zapewnienia réwnomiernego pokrycia nawierzchni lepiszczem z poszczegdlnych
dysz. Zaleznosci pomiedzy wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanych parametrdédw takich
jak: cisnienie, obroty pompy, predkos$é jazdy skrapiarki 1 temperatura lepiszcza powinny
by¢ zawarte w aktualnych wynikach sprawdzenia (cechowania) skrapiarki.

Skrapiarke mozna uzna¢ za przydatna do wykonywania powierzchniowego utrwalenia,
jezeli odchylenia rozktadanego lepiszcza od ilos$ci zatozonych mieszcza sie w przedziale +
10% w kierunku podiuznym 1 poprzecznym.

3.3.3. Rozsypywarka kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca =zapewni Jjeden =z ponizszych
typdéw rozsypywarek kruszywa:
- stanowiaca element sktadowy kombajnu drogowego,
- doczepna do skrzyni samochodu z kruszywem,
- pchanag przez samochdéd z kruszywem,
- samojezdna.

Rozsypywarke kruszywa mozna uzna¢ =za przydatna do wykonania powierzchniowego
utrwalenia, Jjezeli pomierzone odchylenia iloéci dozowanego kruszywa nie rdznia sie od
przewidzianej iloéci wiecej niz o 1 1/m?2.

3.3.4. Walce drogowe

Do przywalowania kruszywa Wykonawca uzyje walcdw ogumionych wyposazonych w opony o
gtadkim Dbiezniku, =ze statym cisénieniem do 0,6 MPa i obcigzeniem 15 kN na kolo. W
uzasadnionych przypadkach moga by¢é zastosowane lekkie walce statyczne o stalowych
obreczach, pod warunkiem, ze nie beda one powodowaly miazdzenia ziaren kruszywa.
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3.3.5. Szczotki mechaniczne

Zaleca sie stosowanie urzadzen dwuszczotkowych, w skiad ktérych wchodzi szczotka
wykonana =z twardych elementdédw czyszczacych, stuzgaca do zdrapywania 1 usuwania
zanieczyszczen oraz szczotka miekka stuzaca do zamiatania 1 usuwania niezwiazanych ziaren
kruszywa.

Ze wzgledu na pylenie powstajace w procesie czyszczenia, szczotki powinny byé
wyposazone w urzgadzenie pochtaniajace pyty oraz umozliwiajace czyszczenie powierzchni na
sucho i na mokro.

4. TRANSPORT
4.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych Jje przed =zanieczyszczeniem, zmieszaniem =z innymi materialami
(asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport lepiszczy

Cysterny samochodowe uzywane do przewozu emulsji powinny by¢ podzielone
przegrodami na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 3 m3, a kazda przegroda powinna miec
wykroje przy dnie, aby mozliwy byl przepiyw emulsji miedzy komorami.

Wyjatkowo, za zgoda Inzyniera, dopuszcza sie do transportu emulsji beczki lub inne
pojemniki stalowe.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt
5.

5.2. Zalozenia ogdlne

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Jjest zabiegiem utrzymaniowym, ktéry pozwala
na uszczelnienie istniejacej nawierzchni, zapewnia dobre wiasciwosci przeciwposlizgowe
warstwy $cieralnej, natomiast nie wpilywa na poprawe jej nosnosci i rdédwnosci.

Nawierzchnia, na ktdérej ma by¢é wykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna byé
wyremontowana, posiada¢ witasciwy profil podiuzny 1 poprzeczny oraz powierzchnie
charakteryzujaca sie duza jednorodnoscig pod wzgledem twardosci i tekstury.

5.3.1. Ocena stanu powierzchni istniejacej nawierzchni

Dla ustalenia rzeczywistej ilosci lepiszcza 1 wielkos$ci frakcji kruszywa pierwszej
warstwy powierzchniowego utrwalenia, nalezy ocenié¢ stopien twardos$ci 1 teksture
powierzchni istniejacej nawierzchni. Przy ustalaniu tekstury powierzchni utrwalanej mozna
postuzy¢ sie klasyfikacja zamieszczona w tablicy 4.

Przy okres$laniu stanu powierzchni dopuszcza sie stosowanie przez Wykonawce innych
metod oceny stanu nawierzchni zaaprobowanych przez Inzyniera.
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Tablica 4. Klasyfikacja stanu powierzchni utrwalanej nawierzchni

Lp Wyglad i1 opis powierzchni nawierzchni Giebokos¢
tekstury 1) HS

1 Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki mineralno-

. HS 2 1,7
asfaltowe bardzo otwarte i mocno porowate

2 Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki mineralno-
asfaltowe porowate

7\

1,2 < HS < 1,7

3 Nawierzchnia wygtadzona, np. mieszanki mineralno-asfaltowe

< <
o strukturze zamknietej bez wyplywdw lepiszcza 0,8 S 1,2

4 Nawierzchnia bogata w lepiszcze wykazujaca tendencje do

. . . 4 < HS <
wystepowania wyplywdw lepiszcza lub zaprawy o S 0,8

5 Nawierzchnia bogata w lepiszcze, =z tendencja do pocenia

. . . . <
lub z licznymi remontami czastkowymi HS 0,4

1) Pomiar gtebokosci tekstury piaskiem kalibrowanym zostal podany dla us$cislenia tego
parametru.

5.3.2. Ustalenie ilosci kruszywa

Ustalenie rzeczywistej ilos$ci kruszywa zaleca sie dokonac¢ zgodnie z zalacznikiem 1
do niniejszej specyfikacji.

5.3.3. Ustalenie ilosci lepiszcza

Przy ustalaniu ostatecznej ilos$ci lepiszcza dla kazdego wydzielonego odcinka 1lub
pasma ruchu charakteryzujacego sie jednorodnymi parametrami nalezy korzysta¢ z wtasnych
doswiadczen, a takze z zatacznika 1 do niniejszej OST pkt 5.

5.4. Zapewnienie przyczepnosci aktywnej lepiszcza do kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia mozna przystapié wodwczas, gdy
przyczepnos$é¢ kruszywa do wybranego rodzaju emulsji okre$lona zgodnie z normg PN-EN 13614
[11] bedzie wieksza lub rdédwna 85%.

Jezeli przyczepnos$é aktywna bedzie mniejsza od 85%, to nalezy Jja zwiekszyé przez
ogrzanie, wysuszenie 1 odpylenie kruszywa bezposrednio przed Jjego roziozeniem na
nawierzchni.

Przy stosowaniu do powierzchniowego utrwalenia innych lepiszczy niz kationowa
emulsja asfaltowa, przyczepnosé¢ aktywna mozna zwiekszyé przez zastosowanie otoczonego
kruszywa na goraco, wzglednie zastosowanie sSrodka poprawiajacego przyczepnosc.

W przypadku uzycia $rodka adhezyjnego nalezy zapewnié¢ jego odpowiednie wymieszanie
z lepiszczem.

Mozliwe jest rdéwniez zastosowanie $Srodka poprawiajacego przyczepno$é lepiszcza do
kruszywa stosujac sprysk $rodkiem adhezyjnym lepiszcza roziozonego uprzednio na
nawierzchni [26].

5.5. Warunki przystapienia do robét

Powierzchniowe utrwalenie mozna wykonywa¢ w okresie, gdy temperatura otoczenia
jest nie nizsza niz +10°C przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej i nie nizsza niz
+15 °C przy stosowaniu innych lepiszczy.

Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz +5°C przy emulsji
asfaltowej i +10°C przy innych lepiszczach bezwodnych.

Nie dopuszcza sie przystapienia do robdét podczas opaddw atmosferycznych.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykaza¢ sie wykonaniem odcinka
prbébnego w celu:
- stwierdzenia, czy sprzet przewidziany do wykonywania robdt speinia wymagania okres$lone
w pkt 3 niniejszej OST,
- sprawdzenia, czy dozowana 1lo$¢ lepiszcza 1 kruszywa sa zgodne z parametrami jakie
zamierza sie utrzymywaé podczas robdt.
Do =zrealizowania takiej préby Wykonawca powinien uzy¢é materiatdw oraz sprzetu
takich, jakie beda stosowane do wykonania robdt.
Odcinek proébny powinien byé =zlokalizowany w miejscu uzgodnionym =z Inzynierem.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.
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5.7. Oczyszczenie istniejacej nawierzchni

Przed przystapieniem do rozktadania lepiszcza, nawierzchnia powinna by¢ dokladnie
oczyszczona za pomoca sprzetu mechanicznego spelniajacego wymagania wg pkt 3. W
szczegbdlnych przypadkach (bardzo duze zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni mozna
wykonaé¢ przez spiukanie wodg (z odpowiednim wyprzedzeniem dla wyschniecia nawierzchni -
wazne przy stosowaniu lepiszczy na goraco).

5.8. Oznakowanie robdét

Ze wzgledu na specyfike robdét przy wykonywaniu powierzchniowego wutrwalenia
nawierzchni, Wykonawca w sposdéb szczegdlny jest zobowiazany do przestrzegania postanowien
zawartych w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] dotyczacych zasad zachowania
bezpieczenstwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robdt.

Znaki powinny by¢ odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub
wymieniane na nowe. Przy duzym natezeniu ruchu, w razie potrzeby, Wykonawca uzgodni i
wprowadzi regulacje, ruch wahadiowy za pomoca sygnalizatordéw Swiater lub =za pomoca
pracownikéw sygnalistdw, odpowiednio przeszkolonych.

Wykonawca spowoduje ograniczenie predkos$ci ruchu do 40 km/h po wykonanym
powierzchniowym utrwaleniu w okresie poprzedzajacym oddanie nawierzchni do ruchu.

5.9. Rozktadanie lepiszcza

Rozktadana emulsja asfaltowa powinna posiada¢ nastepujaca temperature:

- emulsja C 65 B3 PU - od 40 do 50°C,
- emulsja C 69 B3 PU - od 60 do 65°C,
- emulsja C 65 BP3 PU - od 50 do 60°C,
- emulsja C 69 BP3 PU - od 65 do 75°C.
Jezeli powierzchniowe utrwalenie Jjest wykonane na polowie Jjezdni, to =ziacze

Srodkowe w przypadku drugiej warstwie powinno by¢ przesuniete od 15 do 30 cm, przy czym
zalecane jest wykonanie powierzchniowego utrwalenia na catej szerokosci jezdni w tym
samym dniu.

Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni nalezy pamietaé, ze witasciwa
jednorodnos$¢ i ilos$é¢ lepiszcza uzyskuje sie dopiero po upltywie krétkiej chwili od momentu
otwarcia jego wypitywu. Zaleca sie, aby w tym krétkim czasie lepiszcze wypitywailo na
arkusze papieru roztozone na nawierzchni.

5.10. Rozktadanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane réwnomierna warstwa w ilosci ustalonej wg pkt
5.3.2, na $wiezo roziozonej warstwie lepiszcza, za pomoca kombajnu drogowego wzglednie
rozsypywarki kruszywa speiniajacej wymagania okreslone w pkt 3.3.3. Odlegios$é pomiedzy
skrapiarka rozkitadajaca lepiszcze, a poruszajaca sie za nia rozsypywarka kruszywa nie
powinna by¢ wieksza niz 20 m. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas jaki upiywa od
chwili roziozenia lepiszcza do chwili rozlozenia kruszywa powinien by¢é mozliwie Jjak
najkroétszy.

5.11. Waiowanie

Bezposrednio po roziozeniu kruszywa nalezy przystapi¢ do Jjego walowania.
Najbardziej przydatne do walowania powierzchniowych utrwalen sa walce ogumione (walce
statyczne gtadkie nie sa zalecane, gdyz moga powodowad¢ miazdzenie kruszywa) .

Dla uzyskania wtasciwego przywatowania mozna przyja¢ co najmniej 5-krotne
przejscie walca ogumionego w tym samym miejscu przy stosunkowo duzej predkosci od
8 do 10 km/h i przy cidénieniu powietrza w oponach 1 obcigzeniu na koilo okredlonym w
pkt 3 niniejszej OST.

Przy wykonywaniu podwdéjnego powierzchniowego utrwalenia, pierwsza warstwe kruszywa
watuje sie tylko wstepnie (jedno przejscie walca).

5.12. Oddanie nawierzchni do ruchu

Ruch drogowy odbywajacy sie po =zageszczonym powierzchniowym utrwaleniu sprzyja
utwierdzeniu ziaren kruszywa pod warunkiem, ze predko$é ruchu bedzie ograniczona do 40
km/h.

Na $wiezo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenia predkos$¢é ruchu nalezy
ograniczy¢ do 40 km/h. Diugo$é okresu w ktdédrym nawierzchnia powinna by¢é chroniona zalezy
od istniejacych warunkdéw atmosferycznych. Moze to byé kilka godzin - Jjezeli pogoda Jjest
sucha i goraca, albo jeden lub kilka dni w przypadku pogody wilgotnej lub chtodnej.

Na ogdtr dobre zwigzanie ziaren kruszywa uzyskuje sie w czasie od 24 do 48 godzin
od zakohczenia watowania. Swiezo wykonane utrwalenie powierzchniowe moze byé oddane do
ruchu nie wczed$niej, az wszystkie niezwigzane ziarna =zostana usuniete 2z nawierzchni
szczotkami mechanicznymi lub specjalnymi urzadzeniami do podcisnieniowego ich zbierania.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogbélne zasady kontroli Jjakosci robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogblne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu 1 powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu znakiem CE 1lub znakiem budowlanym B,
aprobate techniczng, certyfikat =zgodnos$ci, deklaracje =zgodnos$ci, krajowa ocene
techniczna, krajowa deklaracje wtasciwos$ci uzytkowych, ew. badania materiaidw wykonane
przez dostawcdw itp.),

- wykazaé, ze wyroby przewidziane do zastosowania speiniaja wymagania ST,

- ew. wykona¢ wltasne badania wlasciwo$ci materiaidédw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone przez Inzyniera.

Zgodnie =z norma PN-EN 12271 [8] producent powinien opracowaé¢, udokumentowaé¢ 1
utrzymywaé system Zakitadowej Kontroli Produkcji (ZKP), aby zapewnié, ze powierzchniowe
utrwalenie wprowadzone jako wyrdb na rynek speini ustalone parametry wykonania zgodnie z
procedura pos$wiadczania zgodnos$ci wyrobu.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i1 pomiardw

Czestotliwo$¢é oraz zakres badan i1 pomiardé4w w czasie wykonywania powierzchniowego
utrwalenia podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢é oraz zakres badan i pomiardédw robdt powierzchniowego utrwalenia

Lp Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Czestotliwo$¢ badan.
Minimalna liczba badan

1 Badanie (sprawdzenie) wtasciwosci dla kazdej partii kruszywa
kruszywa

2 Badanie (sprawdzenie) wtasciwosci dla kazdej dostawy
emulsji

3 Sprawdzenie stanu czystos$ci|w sposéb ciagty

nawierzchni
4 Sprawdzenie dozowania lepiszcza przed rozpoczeciem robdt (odcinek
prébny) i w przypadku watpliwosci
5 Sprawdzenie dozowania kruszywa przed rozpoczeciem robdét (odcinek

prébny) i w przypadku watpliwosci

6 Sprawdzenie temperatury otoczenia |codziennie przed rozpoczeciem robdt
i nawierzchni

7 Sprawdzenie temperatury lepiszcza minimum 3 razy na zmiane robocza
8 Pomiary szerokosci powierzchniowego w 10 miejscach na 1 km
utrwalenia

6.3.2. Badania kruszyw

Jezeli Inzynier uzna to za konieczne, witasciwos$ci kruszywa nalezy bada¢ dla kazdej
partii. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.

6.3.3. Badania emulsji
Dla kazdej dostarczonej partii emulsji asfaltowej nalezy badaé¢ Dbarwe 1
jednorodnos$é. W przypadkach watpliwych nalezy zbada¢ indeks rozpadu emulsji.

6.3.4. Sprawdzanie stanu czystos$ci nawierzchni

W trakcie prowadzonych robdét Wykonawca powinien sprawdzaé stan powierzchni
nawierzchni, na ktdérej ma by¢ wykonane powierzchniowe utrwalenie, zgodnie z pkt 5.2, oraz
jej oczyszczenie, zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt 5.7.
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6.3.5. Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni

Wykonawca zobowigzany Jjest do prowadzenia codziennych pomiardéw temperatury
otoczenia i nawierzchni, co do zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w pkt 5.5.

6.3.6. Sprawdzanie temperatury lepiszcza

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia statych pomiardéw temperatury lepiszcza,
co do zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt 5.9.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych wykonanego powierzchniowego utrwalenia

6.4.1. Szeroko$é¢ nawierzchni

Po zakonczeniu robdt, tj. po okresie pielegnacji, Wykonawca w obecnos$ci Inzyniera
dokonuje pomiaru szerokos$ci powierzchniowego utrwalenia z dokladnos$cia do +
1 cm. Pomiar powinien by¢ wykonany w minimum 10 miejscach na 1 km. Szeroko$¢ nie powinna
sie réznié¢ od projektowanej wiecej niz o + 5 cm.

6.4.2. RO6wnos$¢ nawierzchni

Jezeli po wykonaniu robdét przygotowawczych przed powierzchniowym utrwaleniem, na
istniejacej nawierzchni dokonano pomiardéw rédwnosci, to po wykonaniu powierzchniowego
utrwalenia pomiary nalezy wykona¢ w tych samych miejscach 1 wediug tej samej metody.
Wyniki pomiarédw rédwnosci nie powinny byé gorsze od wynikdédw uzyskanych przed wykonaniem
robot.

6.4.3. Ocena wygladu zewnetrznego powierzchniowego utrwalenia

Powierzchniowe utrwalenie powinno charakteryzowa¢ sie Jjednorodnym wygladem
zewnetrznym. Powierzchnia jezdni powinna by¢é réwnomiernie pokryta ziarnami kruszywa
dobrze osadzonymi w lepiszczu, tworzacymi wyrazZna grubg makrostrukture.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbélne zasady obmiaru robdét

Ogblne zasady obmiaru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego podwdjnego
powierzchniowego utrwalenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt
8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, Jjezeli wszystkie pomiary i badania z =zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pitatno$éci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogblne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? (metra kwadratowego) podwdjnego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- transport i sktadowanie kruszyw,
- transport i sktadowanie lepiszczy,
- dostawe 1 prace sprzetu do robdt,
- przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia,
- prace projektowe przy ustaleniu ilos$ci materiatodw,
- podwbéjne rozitozenie lepiszcza,
- podwbdéjne roziozenie kruszywa,
- walowanie,
- przeprowadzenie pomiardédw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne Specyfikacje Techniczne
10.1. Normy

2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek Dbitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach i lotniskach 1 innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

3. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji

asfaltowych
3a. PN-EN 13808:2013-10/AP1:2014-07 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Zasady

klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych - Zalacznik krajowy NA

4. PN-EN 58 Asfalty lepiszcza asfaltowe - Pobieranie prdbek lepiszczy

5. PN-EN 1425 Asfalty i produkty asfaltowe - Ocena organoleptyczna

6. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowe]

7. PN-EN 1429 Asfalty lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie pozostaios$ci na sicie emulsji

asfaltowych oraz trwatos$ci podczas magazynowania metoda pozostaiosci
na sicie
8. PN-EN 12271 Powierzchniowe utrwalenie - Wymagania

9. PN-EN 12846 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie czasu wyplywu emulsji
asfaltowych lepkos$ciomierzem wypiywowym

10.PN-EN 12847 Asfalty 1 1lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie sedymentacji emulsji
asfaltowych

11.PN-EN 13614 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepnosci emulsji
asfaltowych przez zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem

12.PN-EN 13075-1 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Czes¢ 1:

Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda =z
wypelniaczem mineralnym

13.PN-EN 932-3 Badania podstawowych w}asciwo$éci kruszyw - Procedura 1 terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

14.PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwos$ci kruszyw - Czeé$é 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania

15.PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$é 3: Oznaczanie
ksztattu ziarn za pomoca wskaznika ptaskosci

16.PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wltasciwos$ci kruszyw - Czes$é 4: Oznaczanie
ksztaitu ziarn - Wskaznik ksztaitu

17.PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtadciwoéci kruszyw - Oznaczanie procentowej

zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia
lub tamania kruszyw grubych

18.PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwoéci kruszyw - Czesé 2: Metody
oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie

19.PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwoséci kruszyw -Czes$é 6:
Oznaczanie gestos$ci ziarn i nasigkliwosci

20.PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych 1 fizycznych wtaséciwoéci kruszyw -- Czes$é 8:
Oznaczanie polerowalno$éci kamienia

21.PN-EN 1367-1 Badania wtas$ciwos$ci cieplnych 1 odpornos$ci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - Czes$é¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

22.PN-EN 1367-3 Badania wtas$ciwos$ci cieplnych 1 odpornos$ci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - Czes$é 3: Badanie bazaltowej =zgorzeli
stonecznej metoda gotowania

23.PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwoéci kruszyw -- Czes$¢ 1: Analiza chemiczna

10.2. Inne dokumenty

24. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa - Wymagania techniczne. Zatacznik do Zarzadzenia
Generalnego Dyrektora Drbég Krajowych i Autostrad nr 46 z dnia 25 wrzesnia 2014 r. i
nr 8 z dnia 9 maja 2016 r.

25. Podwdéjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych. Projekt OST GDDKiA, 2015,
[Internet: http://www.gddkia.gov.pl/pl/3391/0golne-specyfikacje-techniczne]

26. Srodki adhezyjne do nawierzchni asfaltowych. Zeszyt $-80, IBDiM, Warszawa 2016
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