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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Wstęp 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa ścieżki wzdłuż zbiornika wodnego wraz  
z budową mini parkingu i toalety publicznej w m. Łagiewniki. 
 
Zadanie pn.: " Budowa ścieżki wzdłuż zbiornika wodnego wraz z budową mini parkingu i toalety 
publicznej w m. Łagiewniki”  ma na celu rekultywację zbiornika wodnego „Tama Łagiewniki”, poprawę 
jakości życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa na rozpatrywanym terenie. 
 
Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 
Wykonawcy jest przedstawiony w treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PFU. 
 
Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, 
decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego  
i Warunkami Kontraktu, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego 
decyzje o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomić o zakończeniu budowy. 
 

 
 
Obszar objęty projektem wskazano na załączniku graficznym do PFU. 
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1.2. Definicje 
Program Funkcjonalno-Użytkowy (nazywany też w skrócie „PFU”) został sporządzony zgodnie  
z Rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót budowalnych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 2021 poz. 2454).  
 
W niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym następujące słowa i wyrażenia będą miały 
znaczenie ustalone poniżej: 
„Obiekt” znacza podlegający rozbudowie budowie system sieci wodociągowej. 
„Przedsięwzięcie” lub „Projekt” oznacza rozbudowę systemu sieci wodociągowej. 
 „Zamawiający” oznacza Gminę Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki. 
„Wykonawca” oznacza osobę wymienioną w Ofercie zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz jej 
prawnych następców. 
„Inżynier” oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inżyniera dla 
Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa 
Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów 
nadzoru inwestorskiego”. 
Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi Wymagania Zamawiającego w rozumieniu 
Ogólnych Warunków Kontraktu i Warunków Szczególnych Kontraktu. 
„Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiającego w formie 
niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Formularz Oferty wraz z Załącznikiem do Oferty 
oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy.  
Zawsze ilekroć w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym używany jest termin „Kontrakt” 
oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, 
w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
„Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz  
z Formularzem Oferty. 
„Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytułowany, zawierający zestawienie parametrów 
procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawcę. 
„Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (włącznie z VAT) - oznacza cenę ofertową netto (bez podatku 
VAT) powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, zatwierdzoną w Umowie na 
zaprojektowanie, realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad Obiektu. 
„Roboty” - oznaczają roboty stałe związane z realizacją Obiektu, które Wykonawca ma wykonać na 
mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, potrzebne na Placu Budowy dla 
wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wad. Równocześnie oznaczają one też projektowanie, 
budowę i roboty budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa Budowlanego. 
„Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami  
i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, 
utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji 
publicznej w tych dziedzinach. 
„Projekt budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na 
budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1609 z dnia  
18 września 2020 r wraz z późniejszymi zmianami). 
„Pozwolenie na budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy. 
„Projekt zagospodarowania działki lub terenu”, „Projekt architektoniczno-budowlany”, „Projekt 
techniczny” oznacza część dokumentacji projektowej, których forma i treść są zgodne  
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.. w sprawie szczegółowego zakresu  
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i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1609 z dnia 18 września 2020 r wraz z późniejszymi 
zmianami). 
„Warunki wykonania i odbioru robót budowalnych”– zwane też zamiennie „WWiORB”, 
„Specyfikacjami technicznymi, „ST” - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowalnych. 
„Dokumentacja projektowa” – jest to Projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowalnych, BiOZ, przedmiar robót i kosztorys inwestorski. 
„Kierownik budowy” – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
 i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 
„Laboratorium” – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne  
do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i Robót. 
„Materiały” – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodnie z zatwierdzoną 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
„Odpowiednia (bliska) zgodność” – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami,  
a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
„Polecenia Inżyniera” – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robót w formie pisemnej, 
dotyczącej sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
„Projektant” – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 „Przetargowa dokumentacja projektowa” - niniejsze PFU. 
 „Teren budowy” – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. Zamiennie używany jest również 
termin „Plac budowy”. 
„Zezwolenie na użytkowanie” – przewidziana ustawą Prawo budowalne decyzja administracyjna 
pozwolenie na użytkowania lub brak sprzeciwu organu administracyjnego do zgłoszenia zakończenia 
robót.  
„bioróżnorodność terenu” - działania w zakresie: zastosowania rozwiązań opartych na rodzimych 
zasobach przyrody oraz dodatkowych nasadzeń drzew i krzewów, utrzymania istniejącej zieleni,  
w szczególności drzew i istniejących ekosystemów, promowania i przywracania zdrowych 
ekosystemów i zwiększanie różnorodności biologicznej, promowanie i przywracanie komponentów 
opartych na przyrodzie, zielonej oraz niebieskiej infrastruktury. 
„ślad środowiskowy” - działania takie jak: zmniejszenie pierwotnego zużycia surowców i materiałów, 
zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk, recycling, naprawę i ponowne wykorzystanie, 
wykorzystanie wody szarej, ścieków oczyszczonych, ograniczenie presji na środowisko, uwzględnianie 
efektów środowiskowych w zarządzaniu, a także odporności na zmiany klimatu i adaptacji do tych 
zmian, w tym zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi, zachowanie istniejącej zieleni  
(w szczególności drzew) i powierzchni biologicznie czynnej na terenie inwestycji i retencjonowanie 
wody. 
 
1.3. Lokalizacja 
 Planowany odcinek zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim, powiat Dzierżoniowski, 
gmina Łagiewniki, miejscowość Łagiewniki. Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie, 
zlokalizowany jest w południowej części m. Łagiewniki w obszarze zabudowanym. Zadanie 
realizowane będzie na terenach sąsiadujących z poprzemysłowym zbiornikiem wodnym „Tama 
Łagiewniki”. Zakres robót obejmuje działki budowlane: nr 96/4, nr 487; nr 97/11; nr 101/4, obręb 0003 
Łagiewniki, Jednostka Ewidencyjna 020206_2 Łagiewniki. 
 
1.4. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 
Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
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Zakres robót obejmuje działki budowlane: nr 96/4, nr 487; nr 97/11; nr 101/4, obręb 0003 Łagiewniki, 
Jednostka Ewidencyjna 020206_2 Łagiewniki: 

 Ścieżka pieszo- rowerowa o szerokości 3,0 m, położona na części dz.  nr 487 (wzdłuż zbiornika 
poprzemysłowego ”Tama Łagiewniki”) i na dz. nr  97/11;  

 Powiązania komunikacyjne ścieżki rowerowej z włączeniem do ul. Sportowej o szerokości  
6,0 m - część dz. nr 487; cz. działki nr 101/4 i na dz 96/4; 

 Mini parking 4 pojazdy + 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej: dz. nr 101/4; 
 Toaleta publiczna (damsko – męska) z funkcjami dla osoby niepełnosprawnej: dz. nr 101/4; 
 Oświetlenie kablowe lampami parkowymi typu LED całości terenu opracowania L= ok. 800 m; 
 Montaż tzw. małej architektury (ławki parkowe, kosze na odpady z segregacją, stojaki na 

rowery, tablica edukacyjna, kaczkomat); 
 Zieleń – sadzenie drzew, przygotowanie terenu i wysiew traw. 

 
1.5. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia 
Należy wykonać wszystkie niezbędne roboty budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania  
i funkcjonowania odcinka drogi dla pieszych i rowerów. 
 
W ramach niniejszego Zamówienia należy wykonać: 

a) ekspertyzę ornitologiczną pod kątem występowania siedlisk ptaków na terenie objętym 
zadaniem i obszarze przyległym, oraz jego wpływem i oddziaływaniem; 

b) ekspertyzę hiropterologiczną pod kątem występowania siedlisk nietoperzy na terenie objętym 
zadaniem i obszarze przyległym, oraz jego wpływem i oddziaływaniem; 

c) kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego 
Pozwolenia na Budowę/Zgłoszenia robót budowlanych (Zamawiający przekaże Wykonawcy 
stosowne upoważnienie) oraz zrealizować roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych  
w niniejszym Programie funkcjonalno–użytkowym (PFU). 

Nie ograniczając się do wyżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 
określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty: 

 budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości trasy głównej około 555 m i szer. 3,0 m; 
 budowę powiązań komunikacyjnych o długości łącznej około 120 m i szer. 6,0m, 
 budowę obiektów małej architektury w ciągu planowanej drogi dla pieszych i rowerów (w tym 

ławki parkowe - łącznie ok. 24 szt., kosze na odpady z segregacją - łącznie ok. 8 szt., stojaki na 
rowery – łącznie 2 szt. (na początku i na końcu zadania), kaczkomat – min. 1 szt., tablicę 
edukacyjną – 1 szt. i tablice kierunkowe 3 szt., mini parking 5 miejsc w tym 1 dla osób 
niepełnosprawnych, toaletę publiczną, automatyczną, kontenerową (damsko – męska)  
z funkcjami dla osób niepełnosprawnych, 

 budowę oświetlenia parkowego wzdłuż planowanej trasy pieszo-rowerowej, w tym wzdłuż 
planowanych łączników do trasy głównej, mini parkingu i toalety publicznej z wpięciem do 
gminnego obwodu oświetlenia drogowego ul. Sportowa w Łagiewnikach – łacznie ok. 25 lamp, 

 budowę przyłączy do toalety publicznej: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, 
energetycznego, 

 rozbudowę kanalizacji deszczowej  w miejcach powiązań komunikacyjnych i mini parkingu. 
 wykonanie oznakowania drogowego, 
 wprowadzenie zmian w oznakowaniu drogowskazowym układu komunikacyjnego 

wynikających z budowy drogi dla pieszych i rowerów, w tym w lokalizacjach poza terenem 
objętym robotami budowlanymi, 

 sadzenie drzew o wysokości 180-200 cm, w ilości 24 szt. - gatunek: Głóg dwuszyjkowy 
(Crataegus laevigata), gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny różowatych. Rodzimym 
obszarem jego występowania jest Europa. W Polsce jest pospolity na całym obszarze. Status 
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gatunku we florze Polski: gatunek rodzimy. Jest odporny na suszę i ciężkie warunki 
klimatyczne, może też rosnąć na jałowych glebach. Przedsłupne kwiaty zakwitają w maju i są 
owadopylne. Roślina miododajna. Każde drzewko zabezpieczyć  2 szt. palików do drzewek  
o wym. Ø 5cm x L=200 cm 

 wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe 
połączenie przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi 
wymianie lub remoncie oraz wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
przebudowanego układu komunikacyjnego, 

 po zakończeniu robót należy wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza 
techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe wykonane na potrzeby Wykonawcy  
i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę i dokonać 
wysiewu traw, 

 wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez 
Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu 
technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, 

 wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu 
komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą 
z przyjętych rozwiązań. 

1.6. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 
 
1.6.1. Droga przeznaczona dla ruchu pieszych i rowerów 

 droga    od km 0+000 do km ok. 0+555 

długość projektowanego odcinka ok. 555 m 
szerokość drogi   3 m 

szerokość poboczy gruntowych  0,25 m 

prędkość do projektowania   12 km/h 

nawierzchnia drogi   z wielkoformatowych płyt tarasowych MAGNA                 

Polbruk Nerino o wym. 50x75x8 cm bez fazy 

pochylenie poprzeczne   2% 

pochylenie podłużne   wg. norm i terenu 
 
1.6.2. Powiązania komunikacyjne 

 droga komunikacyjna  od km 0+000 do km ok. 0+120  
długość projektowanego odcinka ok. 120 m 

szerokość drogi   6 m 

szerokość poboczy gruntowych  0,50 m 

prędkość do projektowania   12 km/h 

nawierzchnia drogi   bitumiczna 

pochylenie poprzeczne   2% 

pochylenie podłużne   wg. norm i terenu 
 
1.6.3. Mini parking - 5 miejsc w tym 1 dla osób niepełnosprawnych 

 parking    4 msc. 6,0*2,50 + 1 msc. 6,0*3,50 

pow. projektowanego mini parkingu ok. 36 m2 

nawierzchnia mini parkingu   bitumiczna 

pochylenie poprzeczne   2% 

pochylenie podłużne   wg. norm i terenu 
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1.6.4. Toaleta publiczna (damsko – męska) z funkcjami dla osoby niepełnosprawnej 
 toaleta    automatyczna toaleta kontenerowa 

wielkość toalety   ok. 2,60*2,10 i h 3,05 * dwa obiekty 

konstrukcja    stalowa (ocynkowana ogniowo) 

ściany nośne    płyty warstwowe z wykończeniem 

urządzenia sanitarne   stal nierdzewna 

drzwi   aluminiowe rozwierne z elektrozaczepem 

wyposażenie   panel sterowania do otwierania drzwi 

ogrzewanie   podłogowe (kabel grzewczy) 

fundament   płyta żelbetowa gr. 20,0 cm 

przyłącza   woda, kanalizacja sanit. i energia el. 

Kabiny dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością 

Uwaga: 
Podane wielkości wymiarowe są wymiarami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości 
w terenie pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu oraz danych z ofert planowanych obiektów. 
 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i realizacji przedmiotu zamówienia określonego 
niniejszym PFU, zgodnie z umową między Wykonawcą i Zamawiającym oraz zgodnie  
z wymaganiami wynikającymi z Prawa budowlanego, Ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko, a także z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla 
przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno- budowlanymi, obowiązującymi polskimi 
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie dokumentów przekazanych przez 
Zamawiającego, których kopie załączono do PFU (załączniki do PFU).  

 
2.1.  Wymagania w stosunku do wykonawcy wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Wykonawca uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli będzie to niezbędne do 
realizacji przedmiotu zamówienia. Obowiązkiem wykonawcy jest wtedy opracowanie wszystkich 
niezbędnych materiałów w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeżeli 
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie wymagana, wykonawca zrealizuje 
przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami w niej zawartymi. 

 
2.2. Uwarunkowania wynikające z przepisów obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 
W zakresie przedmiotowego zamierzenia budowlanego znajdują się nieruchomości objęte 
miejscowymi planem zagospodarowania przestrzennego. W trakcie prac projektowych wykonawca 
ma obowiązek przeprowadzenia szczegółowej analizy zapisów planu miejscowego oraz 
uwzględnienia wszelkich zawartych w nim wytycznych i warunków niezbędnych dla prawidłowej 
realizacji inwestycji. 
 

2.3. Ogólne uwarunkowania projektowe 
Wykonawca na etapie realizacji projektu zobowiązany jest do: 
• Wykonania ekspertyzy ornitologicznej pod kątem występowania siedlisk ptaków na terenie 

objętym zadaniem i obszarze przyległym, oraz jego wpływem i oddziaływaniem, 
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• Wykonania ekspertyzy hiropterologicznej pod kątem występowania siedlisk nietoperzy na 
terenie objętym zadaniem i obszarze przyległym, oraz jego wpływem i oddziaływaniem, 

• Wykonania koncepcji docelowych rozwiązań proj. i uzyskania akceptacji Zamawiającego, 
• Wykonania projektu budowlanego, 
• Wykonania projektu technicznego, 
• Wykonania projektów wykonawczych wszystkich branż, 
• Wykonania przedmiarów robót, zestawień wartości materiałów i robót, 
• Wykonania szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
• Wykonania materiałów (operatów) stanowiących załącznik do wniosku oraz uzyskania 

pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń jak i korzystanie ze środowiska, 
• Wykonania wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem przedmiotowych 
decyzji, 

• Wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym: 
o aktualnej mapy do celów projektowych, odzwierciedlającej faktyczny stan prawny, oraz 

wykonania niezbędnych pomiarów uzupełniających i sprawdzających aktualność podkładów 
geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapę do celów projektowych należy wykonać 
w formie cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie obrazów wektorowych. Mapa 
powinna być wynikiem bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, nie digitalizacji map 
rastrowych. Wykonawca opracuje ponadto plik „txt" w wersji elektronicznej, określający listę 
punktów lokalizujących obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych 
oraz ich rzędne wysokościowe w odniesieniu do reperów niwelacji państwowej, 

o ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi inwestycji oraz 
opracowanie stosownej dokumentacji, 

o map zawierających projekty podziału nieruchomości (odrębny arkusz mapy dla każdej działki), 
oraz niezbędnych wykazów zmian gruntowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. Jeśli zajdzie 
konieczność wykonania dodatkowych projektów podziału gruntów Wykonawca wykona je w 
ramach ceny kontraktowej, 

o wyznaczenia i stabilizacji granic pasa drogowego, (oznakowanie słupkami granicznymi w 
punktach charakterystycznych) oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej, 

• Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego, 
o badania geotechniczne i przekopy próbne należy wykonać zgodnie m.in. z przepisami 

rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

o na podstawie wykonanych badań geotechnicznych należy opracować opinię geotechniczną wraz 
z dokumentacją badań podłoża gruntowego i w ramach potrzeb projekt geotechniczny i opinię 
geologiczno-inżynierską. Plan i zakres badań konstrukcji nawierzchni oraz podłoża gruntowego 
należy uzgodnić z Zamawiającym. 

• Wykonania wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów. 
• Uzyskania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz: 
o wszystkich warunków technicznych przebudów istniejących sieci i urządzeń będących w kolizji 

z projektowanym zagospodarowaniem, oraz uzyskanie w tym zakresie uzgodnień i zatwierdzeń 
wymaganych prawem, 

o wszystkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych do wykonania 
kontraktu, 

o odstępstwa od warunków technicznych (jeżeli zajdzie taka konieczność) na warunkach 
Zamawiającego i za jego zgodą, 

o wykonanie projektów spełniających obowiązujące przepisy i normy dla budowy, przebudowy 
lub likwidacji urządzeń infrastruktury technicznej nad i podziemnej (urządzenia teletechniczne, 
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urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych). 

• Opracowania projektów budowlanych, technicznych i wykonawczych, dla wszystkich branż, 
rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu 
robót budowlanych, montażowych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania,  
z uwzględnieniem wymagań: 

o obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 
o niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 
o warunków wykonania i odbioru robót budowlanych. 
• Przygotowania na własny koszt w szczególności: 
o materiałów do wniosków oraz wniosków: o zatwierdzenie projektu prac geologicznych i 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji 
administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń, opinii itp., na podstawie których Wykonawca w 
imieniu Zamawiającego uzyska niezbędne decyzje administracyjne, uzgodnienia, pozwolenia, 
opinie itp. 

o karty informacyjnej przedsięwzięcia w przypadku uzyskiwania decyzji środowiskowej oraz 
wszystkich dokumentów i opracowań (m.in. raport odziaływania na środowisko, jeśli organ 
wydający decyzję nałoży obowiązek jego opracowania) niezbędne do uzyskania decyzji 
środowiskowej. W przypadku konieczności ponownego przeprowadzenia postępowania 
środowiskowego, uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 
usankcjonowania wprowadzonych zmian w stosunku do uzyskanej decyzji środowiskowej, 
Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedmiotu zamówienia, 
określonego w PFU w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności Ustawy z dnia 
03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. 
poz. 1094 ze zm.), oraz innymi przepisami prawa. 

• Uwzględnienia dodatkowych wymagań wynikających z uzyskanych: warunków, decyzji oraz 
opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego dla tych rozwiązań Wykonawca umieści je w projekcie i zrealizuje. 

• Nieodpłatnego uzgodnienia projektów skierowanych przez Zamawiającego (w okresie trwania 
umowy) związanych z: 

o lokalizacją w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami 
zarządzania drogami, 

o budową lub przebudową włączeń do drogi gminnej oraz zjazdów na obszarze objętym umową. 
• Nieodpłatnego opiniowania uzgodnień związanych z przedmiotem zamówienia. 
• Uzyskania pozytywnej opinii organu zarządzającego ruchem dot. geometrii proj. drogi. 
• Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na 

wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru robót. 
• Opracowania projektów stałej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i 

zatwierdzenia tych projektów przez organ zarządzający ruchem - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać utrzymanie ciągłości 
ruchu w trakcie realizacji robót lub zapewnienie objazdów i przejazdów tymczasowych (w razie 
konieczności wykonania tymczasowych przejazdów technicznych wykonawca ujmie koszt 
wykonania nawierzchni tych przejazdów w ofercie). 

• Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiającego umowy na badania 
ratunkowe. W przypadku konieczności zabezpieczenia lub przeniesienia obiektów małej 
architektury, przeprowadzenia badań archeologicznych i zapewnienia nadzoru 
archeologicznego w rejonie prowadzonych robót - zgodnie z pozyskaną opinią konserwatorską. 
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• Wykonania wszelkich koniecznych nowych opracowań i pozyskania niezbędnych do realizacji 
zamówienia warunków technicznych, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych itd. 

• Sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji projektowej do 
układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego aktualnie obowiązujących 
na terenie inwestycji. 

• Sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, gospodarką 
odpadami. 

• Opracowania projektu zieleni. 
• Sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych. 
• Sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych. 
• Przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego. 
• Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych. 

2.4. Ogólne uwarunkowania realizacyjne 
Wykonawca na etapie realizacji jest zobowiązany do: 
• Realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty techniczne  

i wykonawcze po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 
• Usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi po przez przebudowę lub zabezpieczenie oraz 

uzyskanie od ich właścicieli lub zarządców, warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień  
i zatwierdzeń na przebudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury technicznej. Wykonawca 
własnym staraniem i na własny koszt zapewni nadzór ze strony właściciela sieci. 

• Wypełnienia wszystkich wymagań określonych przez konserwatora zabytków w opinii, decyzji 
nakazującej wykonanie określonych badań archeologicznych (np.: sondażowych, 
powierzchniowych, wykopaliskowych, nadzorów itp.). W kwocie kontraktowej należy 
przewidzieć wykonanie wszelkich badań archeologicznych, które w wyniku uzgodnionej trasy 
i warunków prowadzenia prac ziemnych zostaną wskazane przez WUOZ. 

• Poniesienia kosztów ewentualnej ochrony saperskiej terenu robót w tym rozpoznanie i usunięcie 
niewypałów/niewybuchów. 

• Poniesienia kosztów uzyskania wszelkich dodatkowych zezwoleń wymaganych w celu 
prowadzenia robót (w szczególności pozwolenia na tymczasową zmianę organizacji ruchu 
pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, pozwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie 
drogowym),  

• Poniesienia wszelkich kosztów wynikłych z tytułu wymaganego nadzoru właścicieli sieci 
i urządzeń, kosztów wymaganych odbiorów itp. 

• Poniesienia kosztów czasowego zajęcia nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie 
robót w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych dróg 
publicznych. 

• Poniesienia wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem uzgodnień dotyczących wyłączenia 
urządzeń infrastruktury technicznej u odpowiednich gestorów sieci. 

• Przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom za zgodą Zamawiającego. 
• Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji 

technicznych (ST), w niezależnym od Wykonawcy robót laboratorium drogowym. 
• Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 
• Dokonania uzgodnień z zarządcami dróg publicznych, wewnętrznych oraz właścicielami 

nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez 
Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót oraz 
zrealizowanie ww. zobowiązania. Przed rozpoczęciem robót lub użytkowaniem ww. dróg 
Wykonawca sporządzi dokumentację inwentaryzacyjną. 

• Wykonania pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza budowy, zaplecza techniczne, 
składowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe - wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz 
wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę, 
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• Przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na 
drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej 
z projektowaną inwestycją. 

• Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejących dróg na których będzie się odbywał ruch 
pojazdów ciężkich związany z budową. Inwentaryzacje przeprowadzić w obecności zarządcy 
danej drogi oraz Inżyniera Kontraktu i sporządzić protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji 
(przed i po inwestycji). Protokół powinien być zaakceptowany przez obie strony. 

• Przeprowadzenia inwentaryzacji istniejących budynków lub innych obiektów budowlanych 
zlokalizowanych w pobliżu prowadzonych robót (m.in. w celu zabezpieczenia Wykonawcy  
i Zamawiającego przed ewentualnymi roszczeniami ze strony Właścicieli) 

• Utrzymania drogi od chwili przejęcia placu budowy. Ponadto, w przypadku zorganizowania 
ruchu na czas wykonania robót z wykorzystaniem dróg objazdowych, dróg na potrzeby 
transportu materiałów budowlanych w czasie trwania objazdu należy na bieżąco utrzymywać 
drogi objazdowe (w tym utrzymanie zimowe), a po zakończeniu robót należy przywrócić ich 
stan pierwotny. W ramach powyższego należy rozumieć także ewentualny remont nawierzchni 
bądź poboczy zniszczonych na skutek ruchu wynikającego z budowy nowej drogi i objazdu. 

• Zapewnienia, na czas wykonywania Robót, zespołu środowiskowego w celu zagwarantowania 
czynnej ochrony flory i fauny oraz uzyskiwania niezbędnych decyzji i pozwoleń, a także 
podejmowania innych działań wynikających z decyzji organów ochrony środowiska  
i prowadzenia działań interwencyjnych. Nadzór nad prawidłowością działania zespołu 
środowiskowego sprawuje nadzór przyrodniczy z ramienia Inżyniera Kontraktu. Sposób 
realizacji działań podlega uzgodnieniu przez Inżyniera Kontraktu. Zespół, w zależności od 
potrzeb, winien składać się z następujących specjalistów m.in.: entomologa, herpetologa, 
ornitologa i dendrologa. W ramach prac zespołu środowiskowego należy przeprowadzić bieżącą 
obserwację przygotowania Wykonawcy do prowadzenia Robót oraz sposobu ich prowadzenia 
w zakresie zgodności z wydanymi decyzjami i obowiązującymi przepisami ochrony środowiska 
i przyrody. 

• Zawiadomienia Organu Zarządzającego Ruchem o zamiarze przystąpienia do rozpoczęcia 
wykonania oznakowania poziomego w celu ostatecznej weryfikacji przyjętych rozwiązań. 

• Stosowania założeń specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
• Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego zgodnie  

z wymogami Zamawiającego określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym 
załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

• Przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia 
zakończenia robót, a także dokonania wszelkich uzupełnień wynikających z żądania organu. 

 
3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 
• Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami w tym ustawą z dnia 07.07.1994 
r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), oraz z wszelkimi aktami prawnymi 
właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

• Celem przedsięwzięcia jest budowa ścieżki wzdłuż zbiornika wodnego wraz z budową mini 
parkingu i toalety publicznej w m. Łagiewniki. Zakres prac objętych opracowaniem 
przedstawiono poglądowo na rysunkach planu sytuacyjnego będącego elementem PFU. 

• Droga ma spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
24.06.2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 
(Dz.U. z 2022r., poz. 1518). 
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• Drogę i obiekty należy zaprojektować i wykonać w myśl Wzorców i standardów 
rekomendowanych przez Ministra właściwego ds. transportu, o których mowa w § 3 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisów techniczno- 
budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1518) oraz  
wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 
1225). 

 
4. Szczegółowe właściwości techniczne i funkcjonalno-użytkowe 

Wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić z zastrzeżeniem, 
że zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym  
z ich usytuowania i przeznaczenia w szczególności powinny być dostosowane do wymagań 
bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących warunków terenowych. Na każde odstępstwo 
od niżej wymienionych wymagań Wykonawca musi uzyskać opinię Inżyniera Kontraktu  
i pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy takiego 
uzgodnienia. 
 

4.1. Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 
• Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu 
Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej  
i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub  
w następstwie wykonywania Robót. Stosując się do tych warunków, należy mieć szczególny 
wzgląd na: 

- lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów postojowych 
maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie 
z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac porządkowanie terenu, 

- zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania 
pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych  
i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi, 

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, 
terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez 
wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy, 

- przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do 
czyszczenia kół pojazdów i dbać, aby pojazdy z nich korzystały; należy bez zbędnej zwłoki 
reagować na każdą informację od Zamawiającego, Inżyniera czy mieszkańców gminy  
o konieczności usunięcia ewentualnych zabrudzeń jezdni dróg publicznych pochodzących  
z budowy inwestycji, 

• Należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia robót ilość obiektów i urządzeń 
zaplecza budowy, które należy zlokalizować poza obszarami włączonymi lub projektowanymi 
do włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostałymi obszarami 
chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Zaplecze budowy powinno być 
lokalizowane na gruncie do którego Wykonawca na tytuł prawny lub pisemną zgodę właściciela 
lub użytkownika wieczystego. Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć 
następujące rejony: 

- odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia 
roślinności, 

- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie, 
- tereny w pobliżu rzek, cieków i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokłe, z uwagi na 

potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych. 
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Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, 
magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i krzewy należy 
zabezpieczyć osłonami ochronnymi. 
• przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić: 
- organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 

budowlanych, 
- ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi, 
- przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku 

możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposażenie 
go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do 
tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni 
ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe, 

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robót przenośnych toalet oraz kontenerów 
na odpadki, 

- tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn 
przy zapleczu budowy, w sposób niedopuszczający do skażenia gruntu lub cieków (zalecane 
jest wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie). 

• Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą o odpadach, a w szczególności 
zapewni segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym 
miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione 
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy 
oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne 
przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją. 

 
4.2. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń  
w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt wykonawcy. 
Roboty rozbiórkowe będą polegać m.in. na: 
• rozbiórce istniejących nawierzchni chodników z warstwami konstrukcyjnymi, nawierzchni 

utwardzonych takich jak wybrukowania, inne umocnienia nawierzchni itp. wraz z ich 
warstwami konstrukcyjnymi, 

• rozbiórce elementów obramowań (betonowych lub kamiennych), krawężników, oporników  
i obrzeży chodnikowych wraz z ławami betonowymi, 

• usunięciu kolidujących drzew i krzewów. 
• rozbiórce kolidujących sieci uzbrojenia terenu, 
 Wyżej wskazany wykaz elementów do rozbiórki nie stanowi katalogu zamkniętego. Realizacja 
zadania może powodować konieczność rozbiórki innych niewskazanych elementów 
zagospodarowania których lokalizacja będzie kolidować z planowanym zagospodarowaniem. 
 Dla wszystkich obiektów przeznaczonych do wyburzenia wymagających uzyskania decyzji 
administracyjnej o zezwoleniu na rozbiórkę, wykonawca na własny koszt wykona projekty 
rozbiórek oraz uzyska wszelkie wymagane w tym zakresie uzgodnienia, opinie i decyzje. 
 Materiały i gruz rozbiórkowy nienadający się do ponownego wbudowania stanowi własność 
wykonawcy robót i odtransportowany będzie na jego składowisko wraz z utylizacją. 
 Decyzję w sprawie sposobu zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórek 
podejmować będą gestorzy poszczególnych sieci w przypadku rozbiórek elementów infrastruktury 
technicznej i sieci uzbrojenia terenu oraz zarządca drogi w przypadku rozbiórek infrastruktury 
drogowej. 
 W przypadku oceny przez Zamawiającego danego materiału z rozbiórki jako przydatnego do 
późniejszego wykorzystania będzie on stanowił jego własność. W takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany jest ten materiał oczyścić, umieścić na paletach oraz odwieść na składowisko 
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wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km. Przyjmuje się, że na składowisko 
Zamawiającego wykonawca przekaże materiały z rozbiórek takie jak: destrukt asfaltowy. 
Przydatność i rodzaj materiałów do wykorzystania wskaże Inżynier Kontraktu w porozumieniu  
z Zamawiającym. 
 Materiały do zagospodarowania Wykonawca odtransportuje na składowiska wskazane przez 
poszczególnych gestorów sieci i składowisko Zamawiającego oraz przedłoży Zamawiającemu 
protokolarne potwierdzenie przekazanych materiałów i ich ilości. 
 
4.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób niepowodujący znaczącego obniżenia poziomu wód 
oraz destrukcji podłoża. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich 
stateczność w całym okresie realizacji robót oraz użytkowania obiektów. 

W celu ograniczenia konieczności stosowania barier ochronnych zaleca się wykonanie skarp  
z odpowiednio zmniejszonym pochyleniem. Zgodnie z WR-D-22-1, przeszkód nie stanowią skarpy 
nasypów i wykopów od strony korony drogi o pochyleniu nie większym niż 1:3 (niezależnie od 
wysokości) oraz pochyleniu przeciwskarp nie większym niż 1:2 (niezależenie od wysokości).  
W przypadku większych pochyleń skarp i przeciwskarp w wyznaczonej szerokości strefy bez 
przeszkód stosuje się bariery ochronne. 

Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem 
wykonawca.  

Grunt z wykopów nienadający się do wbudowania w nasyp należy odtransportować na 
składowisko wykonawcy. Wykonawca jest również zobowiązany do utylizacji odpadów 
powstałych i wydobytych w trakcie realizacji robót budowlanych przy zachowaniu przepisów 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zmianami). 

 
4.4. Geotechniczne warunki posadowienia 
 Wykonawca jest zobowiązany i odpowiedzialny za ustalenie geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych, które należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
 Wykonawca na etapie projektowania ma obowiązek wykonać własne badania geotechniczne 
podłoża gruntowego, które będą podstawą do ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
poszczególnych obiektów budowlanych i ich projektowania. 
 Decyzję o zaliczeniu obiektu do kategorii geotechnicznej podejmie projektant na podstawie 
szczegółowych badań geotechnicznych wykonawcy oraz rozwiązań projektowych. 
 Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych należy opracować opinię geotechniczną 
wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego oraz w razie potrzeby projekt geotechniczny  
i dokumentację geologiczno-inżynierską. Plan i zakres badań podłoża gruntowego należy uzgodnić 
z Zamawiającym. 
 
4.5. Konstrukcje nawierzchni 

       50 x 75 x 8 cm 

      50 x 75 x 8 cm 
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 Drogę pieszo-rowerową wykonać w dwóch kolorach: biało – jasny – piaskowy i biało- szaro- 
czarny   (szerokość 150 cm ciąg pieszy; szerokość 150 cm ciąg rowerowy) z wiekoformatowych 
płyt tarasowych MAGNA Polbruk Nerino o wymiarach 50x75x8 cm bez fazy, przeznaczonych do 
ruchu ciężkiego,  na podsypce cementowo piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o  gr 20,0 cm i stabilizacji gruntu mieszanką stabilizowaną 
cementem C1,5/2MPa o  gr 20,0 cm. Szerokość drogi 3,0 m obustronnie okrawężnikowana 
krawężnikiem drogowym najazdowym na ławie betonowej.  Przy ścieżkach należy zapewnić 
płaską powierzchnię (pobocze) o szerokości min. 0,5 m. Nośność konstrukcji nawierzchni ścieżki 
rowerowej, powinna zapewniać możliwość wjechania w jej obszar pojazdów porządkowych. 
 Drogę komunikacyjną, mini parking, wykonać jako mineralno-asfaltowe 4,0 cm AC11S, 4,0 cm 
AC16W na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o  gr 20,0 cm  
i stabilizacji gruntu mieszanką stabilizowaną cementem C1,5/2MPa o  gr 20,0 cm. Szerokość drogi 
6,0 m obustronnie okrawężnikowana krawężnikiem drogowym na ławie betonowej.   
 Płytę pod kabinami WC, wykonać jako żelbetową gr 20,0 cm, beton C20/25 (B25) na 
podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o  gr 40,0 cm, utwardzenie wokół 
WC i dojście wykonać z wiekoformatowych płyt tarasowych MAGNA Polbruk Nerino  
o wymiarach 50x75x8 cm bez fazy na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie o  gr 20,0 cm. 
 
Podłoże gruntowe pod górne warstwy konstrukcji należy doprowadzić do grupy nośności G1. 
 
4.6. Odwodnienie 
 System odwodnienia należy zaprojektować i wykonać, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz wytycznymi zarządcy drogi. 

 Odwodnienie drogi pieszo-rowerowej przewidziano jako ukierunkowane w przyległy teren.  
 Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych: droga komunikacyjna, mini parking, 
odprowadzać do do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez rozbudowę przykanalików  
i wpustów deszczowych. 
 
4.7. Oświetlenie 
 System oświetlenia należy zaprojektować i wykonać jako energooszczędny zasilany kablem 
ziemnym L = ok. 800 m, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi zarządcy drogi, 
wzdłuż planowanej trasy pieszo-rowerowej, w tym wzdłuż planowanych łączników do trasy 
głównej, mini parkingu i toalety publicznej z wpięciem do istniejącego gminnego obwodu 
oświetlenia drogowego ul. Sportowa w Łagiewnikach.  
 Należy zaprojektować i wykonać nowoczesne oświetlenie parkowe w kolorze RAL 9006 
(kolor RAL 9006, znany jako Białe aluminium (White aluminium), to odcień, który wyróżnia się 
swoją metaliczną, subtelną prezencją), tak  aby wtapiało się w otaczajacy krajobraz i nie stanowiło 
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dominanty. Lampa parkowa ASKER DIM 236cm LED 18W IP65 4000K alu 1 segment, w ilości 
ok. 25 szt. 
Materiał obudowy: Aluminium; Wysokość: 236 cm; Materiał klosza: PC; Stopień szczelności: 
IP65; Barwa światła: 4000 K (naturalna); Napięcie Wej.: 230 V; Moc: 18 W; Moduł LED 
wymienny 
 

 

Kabel zasilajacy i oprawy należy lokalizować poza powierzchnią skrajni drogowej i pieszo-
rowerowej.  

 
4.8. Organizacja ruchu 
 
Wykonawca zobowiązany jest opracować: 
• projekt stałej organizacji ruchu, 
• projekty czasowej organizacji ruchu (na czas budowy), 
• projekt zmiany oznakowania dróg publicznych po wybudowaniu przedmiotu zamówienia  
        w celu dostosowania ich oznakowania do nowego elementu sieci drogowej. 
Projekty przed wprowadzeniem muszą być zaopiniowane przez wszystkie wymagane jednostki 
opiniujące oraz być zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem. 
Wykonanie czasowego i docelowego oznakowania obejmuje realizację nowego oraz czasowego 
oznakowania pionowego i poziomego wg zatwierdzonych projektów oraz utrzymanie i demontaż 
czasowego oznakowania po zakończeniu robót budowlanych. 
Planowaną drogę dla pieszych i rowerów należy oznakować znakami pionowymi oraz poziomymi 
cienkowarstwowymi na odcinkach o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej typu „deska”. 
 
4.9. Obiekty małej architektury 
 
Należy zaprojektować i wykonać budowę obiektów małej architektury w ciągu planowanej drogi 
dla pieszych i rowerów. Planowane obiekty małej architektury powinny być przygotowane do 
zamocowania na wykonanych fundamentach. Planuje się umieścić przy projektowanej drodze: 
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• ławki parkowe - ławka betonowa łukowa z oparciem 235×45 wys. wys. 75 kod: 455b 
Wytrzymała konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakości betonu, ławka jest solidna i trwała, 
zapewniając długotrwałe użytkowanie nawet w trudnych warunkach. 
Łukowy design: Ławka miejska łukowa ma elegancki łukowy kształt, który dodaje 
wyjątkowego charakteru i stylu przestrzeni publicznej. 
Wymiary: 235×45 cm i wysokością 75 cm, ławka oferuje wystarczająco dużo miejsca dla 
wielu osób do komfortowego siedzenia. – ilość ławek: około 24 szt.,  

 
 

                                         
 
• pojemniki na odpady. Kosz składa się z ramy metalowej która jest w całości spawana i 

malowana proszkowo na kolor czarny, wykończona  grubymi deskami ze skandynawskiego 
drewna oraz zaślepkami w kształcie kuli.- Ilość koszy:  około 8 szt., 

     

                                              
 

Wymiary deski 28 x 70 

Średnica otworu 31 

Pojemność 4 x 45 l 

Wysokość kosza 55 

Długość kosza 73 

Szerokość kosza 73 
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•      Stojak na rowery SPIRALA KWADRAT INOX 
Stojak na rowery wykonany  rury fi 33,7 mm, stal nierdzewna. Solidna i trwała konstrukcja 
pozwala utrzymać rower w pionie. Mocowanie do podłoża za pomocą śrub  
Długość stojaka 150 cm; Wysokość : 60 cm; Średnica spirali: 40 cm; Szer. na koło: 7-8 cm 
Ilość stojaków: łącznie 2 szt. (na początku i na końcu zadania) 

 
 

•    Kaczkomaty – automaty z pełnowartościową karmą dla ptaków wodnych. Inicjatywa ma 
charakter edukacyjny, którego celem jest uświadomienie mieszkańcom, że chleb nie jest 
pełnowartościowym pożywieniem dla kaczek oraz innych ptaków wodnych. „Kacze bufety” 
Wrzucając 1 lub 2 zł otrzymuje się porcję specjalnie przygotowanej mieszkanki ziaren, 
bezpiecznej dla kaczek czy łabędzi. Karma jest uzupełniana przez pracowników Służb 
Komunalnych. 
Ilość kaczkomatów – 1 szt. 

        

.    
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•      Gra edukacyjna tablica + kostki 1x4 
Stelaż z drewna iglastego z certyfikatem FSC, dwukrotnie impregnowany, przygotowany do 
montażu na kotwach stalowych w ocynku ogniowym.  
Urządzenie o powierzchni ekspozycyjnej 100x75 cm. dodatkowo zawiera 4 sześciany o boku 
15 cm. Słupy nośne o wymiarach 10x10 cm. Daszek dwuspadowy z desek na zakładkę. 
Wymiary konstrukcji: 
ok. 210x35x140 cm. 
 
Uwaga! Zakup i dostawa po stronie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska w PFU 
uwzględniono montaż tablicy na kotwy stalowe wbijane 101x101x750 
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•      Toaleta publiczna (damsko – męska) z funkcjami dla osoby niepełnosprawnej - automatyczna 
toaleta kontenerowa (konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, ściany nośne płyty 
warstwowe z wykończeniem tynkiem lub betonem architektonicznym, urządzenia sanitarne 
stal nierdzewna, ogrzewanie podłogowe (kabel grzewczy), drzwi aluminiowe rozwierne  
z elektrozaczepem + panel sterowania do otwierania drzwi, fundament płyta żelbetowa  
gr. 20,0 cm, przyłącza woda, kanalizacja sanitarna. i energia elektryczna – 1 kpl. 
 
Zaleca się barwę toalety w naturalnym kolorze zielonym, tak aby wtapiała się w otoczenie a 
szczególnie w ziemny nasyp trawiasty któty stanowi skarpę ziemną „Tamy Łagiewniki”. 
 

 
 

 
4.10. Bioróżnorodność terenu 

 
Wzdłuż terenu inwestycyjnego w okoliach ustawionych ławek, Wykonawca dokona  
dodatkowych nasadzeń drzew o wysokości 180-200 cm, w ilości 24 szt.  
Gatunek: Głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata), gatunek rośliny wieloletniej należący do 
rodziny różowatych. Rodzimym obszarem jego występowania jest Europa.  
W Polsce jest pospolity na całym obszarze. Status gatunku we florze Polski: gatunek rodzimy. 
Jest odporny na suszę i ciężkie warunki klimatyczne, może też rosnąć na jałowych glebach. 
Przedsłupne kwiaty zakwitają w maju i są owadopylne. Roślina miododajna.  
 
Każde drzewko zabezpieczyć zestawem 3 szt. palików do drzewek o wym. Ø 5cm x L=200 cm, 
tj. podpora z palików do drzewek 5x200 cm zestaw z taśmą ogrodniczą  
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4.11. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 
 

 Na terenie planowanej inwestycji oraz w jej sąsiedztwie znajduj się urządzenia infrastruktury 
technicznej: sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej. Wykonawca powinien liczyć się z możliwością wystąpienia innych 
sieci niezinwentaryzowanych. 
Należy zaprojektować i wykonać przebudowę - usunięcie wszystkich kolizji z istniejącą 
infrastrukturą techniczną istniejącej sieci uzbrojenia terenu. W związku z tym należy opracować 
materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych przebudowy (usunięcia kolizji) 
istniejącej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu i wystąpić w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego o wydanie odpowiednio nowych lub aktualizację warunków technicznych na 
budowę, przebudowę, zabezpieczenie i likwidację sieci oraz przyłączy do wszystkich 
właścicieli, gestorów sieci oraz podmiotów zarządzających kolidującą infrastruktur techniczną, 
a następnie o uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych w tym zakresie. 
Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót związanych z usunięciem kolizji jest 
uzyskanie przez wykonawcę stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej  
w niezbędnym zakresie oraz akceptacji wykonawcy robót branżowych przez gestorów sieci. 
 
 

4.12. Tereny zieleni - „ślad środowiskowy” 
 Drogę należy projektować w pierwszej kolejności w taki sposób, aby maksymalnie 
ograniczyć „ślad środowiskowy”, w tym konieczność wycinki drzew, przy zachowaniu 
warunków bezpieczeństwa.  
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 Drzewa i krzewy znajdujące się w obszarze inwestycji, ale nie kolidujące  
z projektowanym zagospodarowaniem i nie zagrażające bezpieczeństwu użytkowników drogi, 
należy odpowiednio zabezpieczyć, m.in. poprzez odeskowanie pni, ogrodzenia, zakaz 
składowania w obrębie bryły korzeniowej materiałów i sprzętu budowlanego. 
 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wycinki drzew zgodnie z zatwierdzonym 
przez organ administracji budowlanej projektem budowlanym. Drewno z wycinki drzew 
stanowi własność wykonawcy i zostanie przez niego wywiezione poza teren budowy. 
 Wszystkie powierzchnie nie przeznaczone pod nawierzchnie należy przeznaczyć na 
tereny biologicznie czynne (m.in. pobocza wzdłuż dróg dla pieszych i rowerów, skarpy nasypów  
i wykopów). Powierzchnie te należy pokryć warstwą ziemi urodzajnej (humusu) o grubości min. 
15 cm oraz obsiać mieszanką traw dobranych odpowiednio do danego stanowiska (pochylenie 
terenu, nasłonecznienie, wilgotność itp.). 

5. Pozostałe wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
5.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
m.in.: uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Roboty szczególnie hałaśliwe będą wykonywane w porze 
dziennej między godz. 6.00 a 22.00. 
 

5.2. Wymagania materiałowe 
Poniżej podano minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów. Poniższa lista 
nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykonawca będzie stosował materiały spełniające 
wymagania przy uwzględnieniu założonego minimalnego okresu użytkowania przewidzianego 
na 20 lat. 

• Zamawiający wymaga, aby warstwa ścieralna drogi komunikacyjnej, mini parkingu, ścieżki 
pieszo- rowerowej,  objętych opracowaniem była zaprojektowana i wykonana odpowiednio na 
zaplanowanych odcinkach z betonu asfaltowego, płytki beonowej „typu deska”, 

• Zamawiający wymaga zaprojektowania przebudowywanych konstrukcji jezdni zgodnie  
z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2014 r. (lub 
nowszej) opracowanej przez GDDKiA, 

• W trakcie realizacji robót należy przestrzegać wymagań zawartych w WT-2 2016 - część II, 
Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych, Wymagania Techniczne - Załącznik do 
zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r., 

• Podłoże gruntowe pod wszystkie konstrukcje nawierzchni należy doprowadzić do grupy 
nośności G1, przy spełnieniu warunku odporności na wysadziny, 

• Górną warstwę nasypu o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niespoistych, 
niewysadzinowych, o współczynniku filtracji k10 > 6 x 10-5 m/s, 

• Pozostałe warstwy nasypu należy wykonać z gruntów niespoistych, niewysadzinowych, 
o wskaźniku różnoziarnistości co najmniej 3, 
• Wszystkie obramowania nawierzchni, w tym krawężniki, oporniki i obrzeża chodnikowe należy 

posadowić na ławach podkrawężnikowych z betonu cementowego C12/15 wykonanych  
z oporem, 

• Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określone w ustawie Prawo 
Budowlane, zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane 
oraz posiadające odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty, 

Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań jakościowych materiałów. 
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5.3. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej wykonawcy i robót budowlanych 
 Po podpisaniu umowy wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie 
branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji, dla wszystkich obiektów oraz urządzeń 
wchodzących w skład inwestycji (w tym drogowe, budowlane, infrastruktury technicznej i inne), 
które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym 
programie funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca przygotuje również wszelkie dokumenty 
niezbędne do uzyskania warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji. Uzyska wszelkie 
wymagane warunki techniczne oraz opinie właścicieli sieci uzbrojenia terenu na przebudowę 
urządzeń, uzyska w razie potrzeby niezbędne odstępstwa od przepisów technicznych, wykona 
wszelkie niezbędne projekty podziałów oraz wykona lub uzyska wszelkie niezbędne materiały  
i opinie w celu uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
budowlanej, infrastruktury technicznej oraz zgody właściwego organu na prowadzenie robót. 
Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjęta do 
odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów projektowych. 
Mapa do celów projektowych musi być wykonana zgodnie z Ustawą Prawo geodezyjne  
i kartograficzne. W szczególności w przypadku braku odpowiednich danych w zasobie 
geodezyjnym należy dokonać ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie 
przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ww. ustawy. Mapa do celów projektowych oprócz 
treści mapy zasadniczej powinna zawierać usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem 
pomników przyrody, a także określone przez projektanta lub inwestora inne szczegóły terenowe 
i informacje, w tym miary liniowe oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 
zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 
Projekty budowlane i wykonawcze powinny być ponadto wykonane na podstawie dodatkowych 
pomiarów sytuacyjno-wysokościowych wykonawcy, które powinny być podstawą wykonania 
elementów dokumentacji projektowej. 
Projekty budowlane i wykonawcze muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 
 
5.4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną 
sporządzone dla każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego 
i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach Umowy i po zatwierdzeniu 
przez Inżyniera będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla 
zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
SSTWiORB dla wszystkich branż należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.0.2454). 
STWiORB należy opracować wyłącznie dla przyjętych rozwiązań projektowych, technicznych, 
technologicznych i organizacyjnych dla robót związanych z przedmiotowym zamówieniem.  
W STWiORB nie należy podawać ilości robót. 
STWiORB, powinny zawierać szczegółowe wymagania dla Wykonawcy w zakresie: sprzętu, 
materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli, jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót 
i płatności za roboty. STWiORB powinny być ściśle powiązane z dokumentacją projektową  
i przedmiarem robót. 
 
5.5. Nadzór autorski 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego. 
Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami Prawa budowlanego (Art. 20, ust. 1, 
pkt. 4), w szczególności: 
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• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji  
z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie, 

• uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  
w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inżyniera Kontraktu /Zamawiającego, 

• opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji 
niemożliwa była do przewidzenia sytuacja uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych 
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, 

• nadzorowanie w toku realizacji robót budowlanych zgodności rozwiązań technicznych, 
materiałowych i użytkowych z dokumentacją, 

• uzgadnianie i wprowadzanie rozwiązań zamiennych, 
• uzupełnianie stwierdzonych braków w dokumentacji oraz wyjaśnianie Wykonawcy Robót 

wątpliwości powstałych w toku realizacji, 
• zatwierdzanie do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawcę Robót, 
• udział w Naradach Technicznych i Radach Budowy, 
• udział na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru w odbiorach robót budowlanych oraz 

odbiorze końcowym inwestycji. 
 

5.6. Dokumenty wykonawcy 
 W ramach ceny umownej należy wykonać wszelkie opracowania jakie mogą okazać się 
niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu 
zamówienia. 
W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty: 
 Mapę do celów projektowych; 
 Koncepcję docelowych rozwiązań projektowych; 
 Materiały niezbędne do ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (w tym w zależności od potrzeb: projekt robót geologicznych, dokumentację 
geologiczno- inżynierską, dokumentację hydrogeologiczną); 

 Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 
 Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi; 
 W razie potrzeby Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, wraz ze 

wszystkimi niezbędnymi materiałami badawczymi, technicznymi i formalno-prawnymi 
 W razie potrzeby materiały do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 
 Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi lub jego aktualizację; 
 Dokumentację projektową instalacji i urządzeń obcych; 
 Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 
 Projekty podziału nieruchomości; 
 Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic nieruchomości; 
 Informację i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
 Wniosek zezwalający na wykonanie robót budowlanych (zgłoszenie robót budowlanych/ 

pozwolenie na budowę/zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) 
 Projekt wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi w tym dla obiektów 

inżynierskich opisy techniczne z kompletnymi i uporządkowanymi obliczeniami statyczno- 
wytrzymałościowymi dla ustrojów nośnych przęseł, podpór oraz posadowienia; 

 Projekt organizacji ruchu na czas budowy; 
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego; 
 Przedmiary Robót; 
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 Programy Zapewnienia Jakości; 
 Dokumentację powykonawczą; 
 Mapę powykonawczą; 
 Instrukcje eksploatacji i utrzymania; 
 Dokumentację formalno-prawną dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości znajdujących 

się poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogę, a niezbędną do zrealizowania 
niniejszej inwestycji; 

 Wniosek o pozwolenie na użytkowanie, o ile będzie wymagany 
 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji,  
a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie 
organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących 
terminów. 

 
Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy 
niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład 
przedmiotu zamówienia. 

 
5.7. Inne ustalenia i zalecenia kontrolne 
 
 Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 Kompletny projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub 
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 Po uzyskaniu na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego 
decyzji o pozwoleniu na budowę lub zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz po 
przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go przez 
Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową wraz  
z protokołem zdawczo-odbiorczym, 

 Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 
technicznej, w celu realizacji robót budowlanych, Zamawiający przekaże wykonawcy 
protokolarnie plac budowy, 

 Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji oraz jej realizacji a także do 
przekazania jej w użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie 
wniosku o pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie 
zakończenia robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem 
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 W trakcie procesu projektowania Wykonawca zobowiązany jest do organizacji w siedzibie 
Zamawiającego narad technicznych i prezentacji postępu prac projektowych oraz sposobu 
rozwiązania poszczególnych elementów projektowanych obiektów. Częstotliwość narad 
zostanie ustalona w porozumieniu z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu. 

 Wykonawca zobowiązany jest stawić się na każdą naradę zorganizowaną przez Inżyniera 
Kontraktu lub Zamawiającego. 

 Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskania wszystkich wymaganych opinii i decyzji 
poprzez udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie niezbędnych zmian i uzupełnień  
w opracowaniach projektowych. 

 Wykonawca jest zobowiązany do udziału i prowadzenia konsultacji społecznych  
z mieszkańcami każdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba. 
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5.8. Kontrola i odbiór robót 
 Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie 

realizacji zadania. 
 Dokumentacja projektowa powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). 

Informacja o zawartości teczki powinna być podana na wierzchu teczki. Teczki powinny być 
wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia, każdy egzemplarz musi stanowić odrębną 
całość zawierającą dokumentację techniczną wszystkich branż.  

 Treść wszystkich pism, wniosków, podań etc. oraz załączników przygotowywanych przez 
Wykonawcę w imieniu Inwestora musi zostać przedłożona Inżynierowi Kontraktu oraz 
Zamawiającemu do wiadomości. Dopuszcza się przekazywanie korespondencji do wiadomości 
w formie elektronicznej (wiadomość e-mail). 

 Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu/Inżynierowi 
Kontraktu wszelkich pozyskanych przez Wykonawcę warunków technicznych, opinii, 
uzgodnień, decyzji etc. Dopuszcza się przekazywanie w/w dokumentów do wiadomości  
w formie elektronicznej (wiadomość e-mail). 

 Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania (w tym prac projektowych 
robót budowalnych) Wykonawca zobowiązany jest opracować i uzgodnić z Zamawiającym 
przed podpisaniem umowy. 

 Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonywania 
zmian w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później uzgodnień, bądź 
pozyskanych opinii czy też decyzji. Za pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający uznaje 
dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru końcowego. 

 Zamawiający dopuszcza dokonywanie płatności częściowych za poszczególne elementy 
opracowanej dokumentacji projektowej oraz poszczególne asortymenty zrealizowanych robót 
bądź zrealizowane odcinki drogi, wyłącznie po pozytywnym uzgodnieniu z Dotacjodawcą. 

 Zamawiający obciąży Wykonawcę konsekwencjami/karami w sytuacji, gdy Wykonawca 
umowy opracuje dokumentację projektową, sprzeda ją Zamawiającemu, a następnie odstąpi od 
kontraktu. 

 W przypadku zgłoszenia pisemnego rozwiązania umowy przez Wykonawcę w trakcie trwania 
robót, wykonawca musi zabezpieczyć i utrzymywać oznakowanie tymczasowe do czasu 
przekazania placu budowy innemu wykonawcy. 

 Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w PFU są orientacyjne 
poglądowe, a zatem mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku 
uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych. 

 Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie 
będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 
5.9. Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzoną przez 
Zamawiającego, uzgodnione Zarządcą drogi w Łagiewnikach oraz posiadające wszystkie 
niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne, dokumentację projektową w następującej 
postaci: 
1)  1 egzemplarz w wersji papierowej, 
2)  1 raz wersja elektroniczna w postaci plików na płycie CD lub Pendrive.  

Dopuszcza się zapis dokumentacji w postaci plików z rozszerzeniem *.tif, *.jpg  lub 
*.pdf. 

5.10. Gwarancje 
Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastąpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie 
całego zakresu prac. Zalecany okres gwarancji od 36 do 60 miesięcy. 
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1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane 

 
1) Planowane zadanie  p.n.: " Rekultywacja zbiornika wodnego „Tama Łagiewniki” – budowa 

ścieżki wzdłuż zbiornika wodnego wraz z budową mini parkingu i toalety publicznej w m. 
Łagiewniki” przebiegać będzie po terenach będących własnością Zamawiającego (pasy drogowe 
dróg gminnych, teren zieleni parkowej) dz. nr 96/4, nr 487; nr 101/4, obręb 0003 Łagiewniki,  
oraz po działce nr 97/11 obręb 0003 Łagiewniki, do której Zamawiający posiada zgodę na jej 
dysponowanie. 

2) Zamawiający oświadcza, że przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku – zgłoszenia robót / 
pozwolenia na budowę, dostarczy Wykonawcy oświadczenie o prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane podpisane przez osobę mającą odpowiednie umocowanie 
prawne oraz stosowne pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego. 

 
2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
 
2.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Projektant zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami projektowanymi  
a następnie budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas projektowania. 

 
2.2. Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać ma 
opracowana dokumentacja, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. 

 
2.3. Przepisy 
 
Prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Projektant jest 
zobowiązany przestrzegać wszystkie obowiązujące normy, normatywy i inne akty prawne.  
W szczególności dotyczy to: 
 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). 
2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  

z 2022 r. poz. 503), 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 
z późn. zm.), 

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z późn. zm.), 

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454), 

6) Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 222).  

7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 r, nr 86, 
poz.579), 
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8) Ustawa z dnia 20.07.2018 r Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.). 
9) Ustawa z dnia 3.10.2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.  
z 2022 r. poz. 1029). 

10) Rozporządzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), 

11) Rozporządzenie MSWiA z dnia 11.01.2019 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).  

12) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.). 
13) Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach 
związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139), 

 
3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
 
3.1. Warunki wynikajace z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

 
Obszar inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowanie przestrzennego. 
Przedsięwzięcie jest zgodne z warunkami ustalonymi w: 
 

1) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie wsi Łagiewniki wraz z częścią 
gruntów wsi Przystronie (Uchwała Nr XXX/116/15 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 17 grudnia  
2015 r., Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 177/2002 z dnia 20 sierpnia 2002 
Poz. 2567); 

2) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Łagiewniki wraz z częścią gruntów wsi 
Przystronie (Uchwała Nr XV/67/15 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 02 lipca 2015 r., Dziennik 
Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 6252); 
 

4. Publikacje prasowe na temat historii powstania zbiornika przemysłowego 
Rys historyczny Cukrowni Łagiewniki i powstania tzw. „Tamy Łagiewniki”, publikacja 
w gazecie lokalnej – Kurier Łagiewnicki w roku 2009, wyd. 08; 09 i 10. 

 
5.  Wykaz załączników 
 
Zał. 1 – Orientacja zadania  p.n.: " Rekultywacja zbiornika wodnego „Tama Łagiewniki” – budowa 

ścieżki wzdłuż zbiornika wodnego wraz z budową mini parkingu i toalety publicznej  
w m. Łagiewniki”  

Zał. 2 – Obszar objęty projektem 
Zał. 3 – Wypis i wyrys z MPZP dla dz nr 97-11 i dz nr 487 
Zał. 4 – Wypis i wyrys z MPZP dla dz nr 101-4 i dz nr 96-4 
Zał. 5 - Gmina Łagiewniki Wczoraj i Dziś w Kurierze Łagiewnickim 2009.08 
Zał. 6 - Gmina Łagiewniki Wczoraj i Dziś w Kurierze Łagiewnickim 2009.09 
Zał. 7 - Gmina Łagiewniki Wczoraj i Dziś w Kurierze Łagiewnickim 2009.10 
Zał. 8 – Szacunkowe zestawienie kosztów – Oddzielny załacznik do PFU 
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Zał. 1 – Orientacja zadania  p.n.: " Rekultywacja zbiornika wodnego „Tama Łagiewniki” – budowa 
ścieżki wzdłuż zbiornika wodnego wraz z budową mini parkingu i toalety publicznej  
w m. Łagiewniki” 
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Zał. 2 – Obszar objęty projektem 
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Zał. 3 – Wypis i wyrys z MPZP dz nr 97-11 i dz nr 487 
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Zał. 4 – Wypis i wyrys z MPZP dz nr 101-4 i dz nr 96-4 
 

 
 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
Budowa ścieżki wzdłuż zbiornika wodnego wraz z budową mini parkingu i toalety publicznej w m. Łagiewniki       str. 42 

 

 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
Budowa ścieżki wzdłuż zbiornika wodnego wraz z budową mini parkingu i toalety publicznej w m. Łagiewniki       str. 43 

 

 
 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
Budowa ścieżki wzdłuż zbiornika wodnego wraz z budową mini parkingu i toalety publicznej w m. Łagiewniki       str. 44 

 

 
 

 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
Budowa ścieżki wzdłuż zbiornika wodnego wraz z budową mini parkingu i toalety publicznej w m. Łagiewniki       str. 45 

 

 

 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
Budowa ścieżki wzdłuż zbiornika wodnego wraz z budową mini parkingu i toalety publicznej w m. Łagiewniki       str. 46 

 

 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
Budowa ścieżki wzdłuż zbiornika wodnego wraz z budową mini parkingu i toalety publicznej w m. Łagiewniki       str. 47 

 

 

 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
Budowa ścieżki wzdłuż zbiornika wodnego wraz z budową mini parkingu i toalety publicznej w m. Łagiewniki       str. 48 

 

Zał. 5 - Gmina Łagiewniki Wczoraj i Dziś w Kurierze Łagiewnickim 2009.08 
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Zał. 6 - Gmina Łagiewniki Wczoraj i Dziś w Kurierze Łagiewnickim 2009.09 
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Zał. 7 - Gmina Łagiewniki Wczoraj i Dziś w Kurierze Łagiewnickim 2009.10 

 

 


