JEDNOSTKA UStUGI PROJEKTOWE
PROJEKTOWA HANNA SZUSTECKA

96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH ( ST)

NAZWA -‘PROJEKT PRZEBUDOWY ISTN. ROWU MELIORACYJNEGO O NAZWIE Z-8 NA

ZADANIA | DZ.NR.EW. 240/2 ORAZ ISTN. ROWU BEZ NAZWY NIE UJETEGO W EWIDENCJI

INWEST. NA DZ. NR EW. 241/6, 242/4, 242/13 WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTN. PRZEPUSTU
NA ROWIE MELIORAC. ORAZ PRZEBUDOWA ISTN. PRZEPUSTU DROGOWEGO
POPRZEZ JEGO WYDLUZENIE POD DROGA GMINNA , UL.KROTKA.

NAZWA ; PROJEKT PRZEBUDOWY ISTN. ROWU MELIORACYJNEGO O NAZWIE Z-8

OPRACOWANIA | | NA DZ.NR.EW. 240/2 ORAZ ISTN. ROWU BEZ NAZWY NIE UJETEGO W
EWIDENCJI NA DZIALKACH NR EW. 241/6, 242/4,242/13 WRAZ Z
PRZEBUDOWA ISTN. PRZEPUSTU NA ROWIE MELIORACYJNYM ORAZ
PRZEBUDOWA ISTN. PRZEPUSTU DROGOWEGO POPRZEZ JEGO
WYDLUZENIE POD DROGA GMINNA , UL.KROTKA.

ADRES ; OBR. EW.: 0001 STARE BABICE, JDN EWID : 143207_2 GM. STARE BABICE

BUDOWY GMINA: STARE BABICE

DZ. NR EWID.: 240/2, 241/6, 242/4, 242/13

NAZWA OBIEKTU ‘ ROW MELIORACYJNY, KATEGORIA OBIEKTU - XXVII

INWESTOR ;| GMINA STARE BABICE
ADRES INWESTORA : 05-082 STARE BABICE, UL. RYNEK 32
s ; . | KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
WS’pO]HfV stownik * | KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANE TERENU POD BUDOWE
zamowieinl KOD CPV 45110000-1Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
KOD CPV 45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne i
KOD CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTYW ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ
KOD CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i linii energetycznych
KOD CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli
Opracowat Branza Specjalnosc I nr uprawniert Podpis z pieczecig
Projektant : sanitarna Uprawnienia do projektowania w specjal.

inz. Hanna Szustecka

instal.-inzynieryjnej Nr ewid. 57/90/5k-ce

DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2024 rok
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GRUPA CPV 45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE

ST —00.00.

WYMAGANIA OGOLNE
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1. Wstep .

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogodlne, wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami
technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Roboét zwigzanych z przebudowa rowu melioracyjnego w
miejscowosci :

STARE BABICE, DZ. NR EWID.: 240/2, 241/6, 242/4, 242/13

GMINA: STARE BABICE

WOIJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w
podpunkcie 1.1.Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi ( ST )
Projektowane roboty budowlane beda polegaty na :
- Wykoszeniu i wyczyszczeniu dna i skarp rowu na terenie dzialek nr ew.240/2, 241/6,
242/4, 242/13 tj. Dlugos¢ rowu objetego pracami to 94,3 m z czego na dlugosci 12,3 m
bedzie przepust rurowy.
- Wyprofilowanie dna i skarp rowu do jednolitych projektowanych wymiar6w na
dlugosci 82 m.
- Zabezpieczenie dna i skarp rowu ptytami eko na odcinku poczatkowym dtugosci 12 m
w kierunku sptywu z uwagi na sgsiedztwo drogi i duze nachylenie skarp.
- Wymiana istniejacego przepustu na dzialce nr ew. 240/2 o dtugosci 7,4 m wraz z jego
przedtuzeniem.
Projektowany przepust na przebudowywanym rowie nalezy wykona¢ z rur z tworzyw
sztucznych $r. 600 mm o dlugosci 12,3 m
- Przedhuzenie istn. przepustu pod dzialka gminna, ulicag Krétka na dzialce nr ew. 242/4
o 1,5 m w celu dostosowania wylotu do przebudowywanego rowu.
- umocnienie skarpy i dna poczatku rowu plytami eko na odcinku 12 m w kierunku
sptywu.
- utrzymywanie w nalezytym stanie koryta rowu melioracyjnego w kierunku sptywu na
dalszym odcinku, L=70 m (wykaszanie i utrzymywanie w nalezytym stanie skarp) z
zachowaniem dbalosci o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego wod oraz ich
swobodnego przeptywu ,
Celem inwestycji jest doprowadzenie istniejacego rowu do prawidtowych parametréw aby speknial swa
funkcje tj. wyprofilowanie dna w celu prawidlowego sptywu oraz wykonanie normatywnych skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$é do stosowania w
budownictwie.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, przebudowa, rozbudowa
obiektu budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem ani obiektem matej architektury, jak np. sieci
uzbrojenia terenu, drogi, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia techniczne, zbiorniki.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdoéw oraz ruchu pieszych wraz z
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wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Instrukcja obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okresla rodzaje i kolejnos¢ lub wspodlzaleznos$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie, a takze wykaz punktow
serwisowych dla urzadzen zastosowanych przy realizacji Zamowienia. Instrukcja jest sktadnikiem dokumentacji
przekazywanej przy odbiorze koncowym obiektu budowlanego.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w ksigzce obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowsg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca cato$¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, a takze obiekt matej architektury.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie wodno-prawne — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych zwiazanych z obiektami melioracyjnymi.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar Robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie specyfikacji
technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja catosci zadan dla wykonania przedmiotu Zaméwienia.
Teren Budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ Terenu Budowy.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna catosé konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong obiektu, np.
budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt i informacja o Terenie Budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Warunkami Kontraktu, Ustawg — Prawo
Budowlane i innymi obowigzujacymi odno$nymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢ robot, jakos$¢ robot i materialow, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, za metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych (ST), dokumentacja projektowa Zamawiajacego,
dokumentacja Wykonawcy zaakceptowana przez Inzyniera, poleceniami Inzyniera a takze zasadami wiedzy
technicznej. Wykonawca zapewni, ze robotami budowlanymi beda kierowaty osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

1.5.2. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

—  Projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego

— Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wlaczone
do kontraktu wraz ze wszystkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez Zamawiajacego
zgodnie z Kontraktem

—  Dokumenty Wykonawcy stanowigce: opisy, rysunki, obliczenia, oprogramowanie
komputerowe, dokumenty oraz projekty czesci robot i opracowania techniczno organizacyjne przewidziane
Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

—  Dokumentacj¢ Wykonawcy, ktora Wykonawca sporzadzi (a jesli jest to wymagane przepisami to takze
uzgodni z wlasciwymi jednostkami) w ramach Ceny Kontraktowe;j tj.:

—  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

—  Geodezyjng dokumentacje powykonawczg dla cato$ci wykonywanych robot w wersji drukowanej i
elektroniczne;j

—  Projekt organizacji ruchu (i zabezpieczenia rob6t), w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedhug obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na
zajgcie pasa drogowego

—  Dokumentacje fotograficzna obiektow w pasie Robot

-  Geodezyjna dokumentacj¢ odtworzenia granic nieruchomosci

- Na zakonczenie prac o$wiadczenie wlascicieli posesji o przywrocenie stanu pierwotnego na posesji

—  Uzupeiajace lub zamienne rysunki, obliczenia i inne dokumenty o charakterze technicznym, jesli
Wykonawca uzna ich wykonanie za konieczne dla prowadzenia robot.

1.5.3.1. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca bedzie na biezaco prowadzit ewidencj¢ wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen,
lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te beda rejestrowane na komplecie dokumentacji projektowej/rysunkow,
przeznaczonym wylacznie na ten cel. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniana Inzynierowi na kazde
jego wezwanie i bedzie wymagana (obok innych dokumentéw wymienionych ponizej w pkt. 8.3.2) do odbioru
koncowego.

1.5.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig czg¢s¢ Kontraktu, a wymagania okre$lone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6élnych
dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Akcie Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
dokumentacja projektowa i ST, od ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i1 wptynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostgpem osob trzecich.

1.5.6.1. Roboty wykonywane w istniejacym pasie drogowym

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru konicowego robot.
Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z Zarzadca Drogi i stosownag Sekcja Ruchu Drogowego przy Komendzie Policji, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych
zap6r 1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace b¢da akceptowane przez Inzyniera.

1.5.6.2. Roboty wykonywane poza istniejacym pasem drogowym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznodci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren
Budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy 1 wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdow i
maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy, zaréwno dla robot prowadzonych w istniejacym pasie drogowym jak i
poza nim, nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wiagczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.7._Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i zapewni¢ przestrzeganie w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow

dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

—  Utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

— Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s0b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobatg techniczng wydang przez uprawniona
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jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.5.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca przez wejsciem w teren jest zobowigzany uzyskac na to zgode wiascicieli nieruchomosci.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw prowadzenia robdt okreslonych przez jednostki
uzgadniajace oraz wlascicieli terenow, na ktoérych beda prowadzone roboty. Wykonawca odpowiada za ochrong
istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych, naziemnych oraz nadziemnych, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych instalacji i urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych kolidujacych z
uktadang kanalizacjg na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia tych
robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowanych wtascicieli lub uzytkownikéw instalacji lub urzadzen oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz wszelkich instalacji i urzadzen
naziemnych i nadziemnych.Jezeli Teren Budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowad roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia. Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.Koszt zabezpieczenia interesow osob trzecich
nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Cen¢ Kontraktowa.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowacé si¢ do ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie gruntu,
materialdow i wyposazenia na i z terenu robo6t, zgodnie z odno$nymi przepisami. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usunigte z Terenu Budowy.

Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia
robét liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:
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1.5.13. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty

rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.Z chwilg przejegcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci,
ktorych teren jest przeznaczony pod budowe, za wszystkie szkody powstate przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich
wiascicieli i dzierzawcow terenu przekazanego czg¢$ciowo pod budowe w zwigzku z powstatymi szkodami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wlascicieli terendw oraz
drég, na ktorych prowadzone beda prace zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarne;j.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowiazujace w Polsce przepisy aktow prawnych wydanych
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy, regulaminy, normy i wytyczne, ktore
w jakikolwiek sposob sa zwigzane z wykonywanymi robotami. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisow, regulaminéw, norm i wytycznych podczas prowadzenia robot, roOwniez przez
podwykonawcow.

1.5.15. Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest Zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane

strony o terminie rozpoczgcia prac i o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi,
zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i
instytucje oraz wlascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa. Z chwilg przejecia Terenu Budowy,
Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw wszystkich wlascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego
czesciowo pod budowe. Wykonawca opisze udostgpniony teren tacznie z dokumentacija fotograficzng, sposob
zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog montazowych i wszystkie
uzgodnienia dla przedmiotowego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych
przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace zwigzane
z budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan opisanych powyzej
beda uwzglednione w cenie kontraktowej i nie beda podlega¢ odrebnej zaplacie.

1.5.19. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu uzytkownikom jezdni i chodnikéw oraz

dojscia do budynkow. Jesli bedzie to konieczne to ustawi ktadki dla pieszych nad wykopami. W miarg
mozliwosci nalezy réwniez zapewni¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia robot. Koszty zabezpieczenia
chodnikow i jezdni nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sa wiaczone w Ceng Kontraktowa.

1.5.21. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Zamawiajacego oraz wszystkich wlascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym
odcinku odbiorowym.

1.6.4. Informacja o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od dziatalnoséci w zakresie:
—  Organizacji robdt budowlanych

—  Zabezpieczenia interesow 0sob trzecich

—  Ochrony $rodowiska

str 8734



—  Warunkow bezpieczenstwa pracy

—  Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego

—  Zabezpieczenia robot przed dostgpem o0sob trzecich

—  Zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budows.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.

Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem

znajdujacym si¢ na Terenie Budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

— Roboty kontraktowe, sprz¢t i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy Wykonawcy, maszyny budowlane,
materiaty i narzgdzia budowlane, uprzatnigcie pozostatosci po szkodzie

— Odpowiedzialnos$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkod
osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na Terenie Budowy lub w jego sasiedztwie w zwiazku z
prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim

—  Odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu szkdéd osobowych wyrzadzonych personelowi Wykonawcy

— Ryzyko zawodowe, ktdre obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu robot.

Ubezpieczenie musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub

zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczego6lnosci: powodzi, pozaru, uderzen

pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, huraganu, gradu, osunigcia si¢ ziemi, deszczu nawalnego, trzgsienia

ziemi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom ST i dokumentacji projektowej
Zamawiajgcego lub zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji Wykonawcy.

Przytoczone w T. III — Opis przedmiotu zamdéwienia nazwy wlasne materiatow sa przyktadowe; Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rOwnowazne - spetniajgce wymagania okreslone w ST.

2.1. Wymagania formalne.
Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyltacznie te wyroby budowlane, ktore zostaty

wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z
16.04.2004r. — Dz. U. Nr 92 poz. 881), i ktore posiadaja wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac :
—  Wyroby budowlane, dla ktérych:
® wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych
® dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub
z aprobata techniczng — w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacja
® Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spelienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej.

—  Wyroby budowlane:

® oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
z norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

® wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielki
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regulami sztuki budowlane;j.

2.3. Pozyskiwanie materialdw miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihascicieli i administratorow na pozyskanie materialow z
wszelkich zrodet i1 zt6z miejscowych wiaczajac w to zrodia i ztoza wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta i ztoza.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéow administracji panstwowe;j i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatdéw pochodzacych ze zrodet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie okaza si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot, chyba, ze postanowienia ogélne lub szczegotowe
Warunkow Kontraktu stanowig inaczej.Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania materialdow miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach Kontraktu beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty, ktore nie beda odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym podanym w ST zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty one zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem, usunigciem i niezaplaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw skladowania materialéw podanych
przez ich producentdw. .

2.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania wariantowego rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo wczesniej, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.8. Akceptacja materialéw i urzadzen przez Inzyniera

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla Robot musza zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testow na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow, o ile uzna to za
wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatow, urzadzen do
jakichkolwiek cze$ci Robot odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed ich przedstawieniem
Wykonawca upewni si¢, ze sa one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci materiatu, z ktérego takie
probki zostaja pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bgda rowne pod
wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty, s$wiadectwa i
atesty. Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia polskich thumaczen dokumentéw zwiazanych z
materiatami, a istniejagcych w innych jezykach.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
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wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera, a w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak
réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca ma uzywaé odpowiedni sprzet, ktérego uzycie nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
Oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.Liczba i wydajno$¢
sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak
réwniez naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych
parametrow technicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania Ogdlne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prawidlowe prowadzenie robot, zgodnie z Warunkami Kontraktu

i obowigzujacymi odno$nymi przepisami, za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, z dokumentacjg Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera tj. PZJ,
planem BIOZ, projektem organizacji robot, projektem organizacji ruchu, harmonogramem/programem realizacji
robot oraz z poleceniami Inzyniera.Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzuceni materiatow, czy tez
elementow wykonanych robot powinny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji
projektowej, a takze na normach (PN) i przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Inzynier powinien uwzglgdnia¢
wyniki badan materialdw i robot oraz rozrzuty, normalnie wystepujace w czasie produkeji i badan, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne opinie, na ten temat. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich
dziatan do placu budowy i do wszystkich obszaréw dodatkowych, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

5.2. Prace geodezyjno — kartograficzne

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robét, w tym za doktadne
wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich zasadniczych elementéw konstrukcji robot, zgodnie z
wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej tub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera. W
przypadku rozbieznosci migdzy wspotrzednymi pobranymi z osrodka z czgscia graficzng dokumentacji nalezy wystapic
do projektanta o uscislenie lokalizacji.

5.2.1._ Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie.

str 11734



Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonac¢ system zabezpieczajacy wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez
caly czas trwania robot. Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Uprawniony
geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostgpnienie punktow osnowy geodezyjnej do odpowiedniego
Punktu Zasobow Geodezyjnych.Wytyczenie w terenie i utrwalenie w gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego, podlegaja geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokosciowe budowlanych obiektow, a w szczegolnosci gldwne osie rurociggéow i obiektow nadziemnych i
podziemnych oraz state punkty wysokosciowe — repery.

5.2.2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

- Geodezyjng obsluge budowy i montazu obiektow budowlanych

- Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczych obiektow budowlanych

- Wznowienie znakow granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obsluga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementow obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Geodeta przekazuje
kierownikowi budowy kopie szkicoOw tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementow obiektu
budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajagce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

5.2.3. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjna
sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegolnych elementow obiektu budowlanego.Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna sporzadzona w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na
mapg¢ zasadniczg oraz do ewidencji gruntow.

5.3. Zgodnos¢ robot z obowiazujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania obiektu budowlanego w sposob okreslony w przepisach oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z Ustawg — Prawo Budowlane i postanowieniami
Kontraktu. Wykonawca ma zapewnié:
- Spehienie wymagan podstawowych dotyczacych:
® Dbezpieczenstwa konstrukceji
® bezpieczenstwa pozarowego
® bezpieczenstwa uzytkownika
® odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $§rodowiska
—  Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
— Mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego
—  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
— Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej
—  Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.

5.5. Prowadzenie robét rozbiérkowych

Materialy z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.Pozostate materiaty Wykonawca usunie na wlasny koszt
z Terenu Budowy oraz podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System zapewnienia jakoSci (PZJ)

Wykonawca przedstawi do Akceptacji Inzyniera system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykaza¢ stosowanie si¢
do wymagan Kontraktu.Przed rozpoczgciem kazdego etapu realizacji robot, beda przedktadane do wiadomosci
Inzyniera szczegotowe informacje na temat wszelkich procedur i dokumentow stwierdzajacych stosowanie si¢
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do nich. Wykonawca be¢dzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot w sposob zapewniajacy
wykonanie robo6t zgodnie z wymaganiami. Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia oraz sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong jako$¢
robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu Zamoéwienia muszg spetnia¢ warunki
okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych [3], to znaczy, ze w zalezno$ci od rodzaju, musza
by¢:

Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci z normg zharmonizowang albo europejska

aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami

podstawowymi

—  Albo umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;j

—  Albo oznakowane znakiem budowlanym, jezeli nie podlegaja obowiazkowi znakowania CE.

Niezaleznie od powyzszego materiaty, dla ktorych okreslono takie wymagania w ST, musza posiada¢

odpowiednie atesty, aprobaty lub oceny.W przypadku materiatow, dla ktorych certyfikaty, deklaracje, atesty,

aprobaty lub oceny sg wymagane przez ST, Wykonawca dostarczy dla kazdej partii materiatéw dokumenty

okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone przez Inzyniera.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy- wewnetrzny

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym i obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu zglaszania wad. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i spoczywa na Wykonawcy.Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz spraw technicznych i zarzadzania.Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy be¢da czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy
kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru i kierownika budowy do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

—  Odbiorowi czgSciowemu

- Odbiorowi koncowemu

—  Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

—  Odbiorowi po uptywie Okresu Zgtaszania Wad

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy robét

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych odcinkéw lub czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robét dokonuje
Inzynier.

8.2.1. Préby Koncowe
Przed przystapieniem do odbioru koncowego etapowego lub catosci robot nalezy przeprowadzi¢ Proby
Koncowe pompowni i rurociagdéw ttocznych wedtug ponizej opisanych zasad. Proby koncowe nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inzyniera i przedstawicieli Zamawiajacego.Wszelkie koszty zwigzane
z przeprowadzeniem Prob Koncowych i rozruchu opisanego w pkt. 8.4.2., w tym takze koszty zapewnienia i
zuzycia energii elektrycznej, wody i Sciekow nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.
Warunki przystapienia do Prob Koncowych
Zakonczenie robot budowlano-montazowych, zgodnie z ST, dokumentacja projektowa oraz DTR urzadzen.
—  Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzadzen w niezbg¢dne media
—  Sprawdzenie protokoldéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow czgsciowych, protokotow z
prac regulacyjno-pomiarowych, atestow i §wiadectw technicznych
—  Zapoznanie si¢ 0sob uczestniczacych w Probach koncowych z:
—  Zabezpieczenie przez Wykonawcg 0sob uczestniczacych w Probach koncowych i rozruchu w sprzet bhp,

str 14734



ratowniczy i ppoz.

8.3._Odbiér koncowy robot

8.3.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego beda stwierdzone przez
Wykonawce wpisem kierownika budowy do Dziennika Budowy i pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inzyniera .Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.3.2.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehniajacych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru koncowego.W przypadku
stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koficowego robot

sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— Dokumentacj¢ powykonawczg tj. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu

—  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t z dokumentéw kontraktowych oraz uzupehiajace i
zamienne, jesli zostaly sporzadzone w trakcie realizacji Kontraktu

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

— Deklaracje lub certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne i atesty higieniczne wbudowanych materialow
zgodnie z ST i PZJ

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii gazowej,
energetycznej, telefonicznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen

—  Protokoty z odbioru odtworzonych nawierzchni drogowych przez zarzadzajacego

—  Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

—  Protokoty odbioréw czesciowych

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu

— Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego

robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych

wyznaczy komisja.

8.3.3. Przebieg odbioru koficowego.

—  Sprawdzenie i przekazanie kompletnos$ci dokumentéw wymaganych postanowieniami Kontraktu, ST i
Prawa Budowlanego

- Inspekcja trasy lub jej fragmentoéw wyonanego uzbrojenia, sprawdzanie kompletnosci i poprawnosci
wykonania robot przez weryfikacje ich zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, Projektem i wymaganiami
ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Polskimi Normami
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oraz sztuk budowlang
- Protokolarne przejecie robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

8.4. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i Okresu Zglaszania Wad

Odbidr po uptywie okresu rekojmi lub Okresu Zgtaszania Wad ( dtuzszego z okresow ) polega na ocenie
wykonanych robot zwiagzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie rgkojmi i Okresie Zgtaszania Wad.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i Okresu Zgtaszania Wad bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior koncowy robot”.

8.5. Wystawienie Swiadectwa Wykonania
Po zakonczeniu okresu rgkojmi lub Okresu Zglaszania Wad (dluzszego z okresow) i usunigciu ewentualnych
wad Zamawiajacy wyda Swiadectwo Wykonania, potwierdzajace wykonanie zobowigzan Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania Ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Roboét.Dla pozycji robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos$é
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w
dokumentach kontraktowych (Ofercie).Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Rob6t
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:
— Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy
—  Warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami
—  Koszty i oplaty zwigzane z wywiezieniem i koncowym unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem
odpadéw z budowy
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych, nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sg
wlaczone w Cen¢ Kontraktowa.
Platnosci beda dokonywane na warunkach okreslonych w Warunkach Kontraktu.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe.

Podstawa ptatnosci za ubezpieczenie budowy jest warto§¢ kwoty ryczattowej, podana przez Wykonawce

1 przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
Platnosci te wymagaja uprzedniego przedstawienia Inzynierowi polisy ubezpieczeniowej budowy i dowodu
optacenia sktadek.

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.
Koszty pozyskania zabezpieczenia i wszystkich wymaganych Gwarancji wymienionych w Warunkach
Ogolnych i Szczegdlowych Kontraktu ponosi Wykonawca.

9.5. Dokumentacja Wykonawcy
Podstawa ptatnosci za wszelkie prace zwigzane z wykonaniem i uzgodnieniem dokumentacji Wykonawcy, a

takze z uzyskaniem wymaganych aktualnych pozwolen jest warto$¢ kwoty ryczattowej, podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Rob6t w dokumentach kontraktowych
(Ofercie).
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9.7. Koszt organizacji ruchu i zabezpieczen
Podstawg ptatnosci za roboty zwigzane z objazdami, przejazdami i organizacja ruchu jest warto$¢ kwoty

ryczaltowej, podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w
dokumentach kontraktowych (Ofercie).

9.8. Koszt zajecie pasa drogowego

Podstawa ptatnosci za zajecie pasa drogowego jest wartos¢ kwoty ryczattowej, podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
Platnosci te wymagaja uprzedniego przedstawienia waznego pozwolenia na zajgcie pasa drogowego oraz
dowodu wniesienia opfat.

9.9. Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy

Podstawg ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z organizacja Terenu Budowy (w tym tymczasowych drog
montazowych i placow manewrowych) oraz z zabezpieczeniem Terenu Budowy jest warto$¢ kwoty ryczattowej,
podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach
kontraktowych (Ofercie).

9.10. Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Podstawa ptatno$ci za wszelkie roboty zwigzane z odwodnieniem wykopow na czas budowy (wykonanie
systemu odwadniajgcego — elementdéw statych i tymczasowych, pompowanie, demontaz elementow
tymczasowych itp.) jest warto§¢ kwoty ryczaltowej, podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w danej pozycji Przedmiaru Robdt w dokumentach kontraktowych (Ofercie).

9.11. Koszt préb koficowych

Podstawa ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z probami koncowymi, w tym takze rozruchem mechanicznym,
hydraulicznym i technologicznym pompowni, a takze z przeszkoleniem personelu Zamawiajacego, jest wartos¢
kwoty ryczaltowej, podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru
Robdt w dokumentach kontraktowych (Ofercie).

9.12. Prace geodezyjne

Podstawa ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z pracami geodezyjnymi jest warto$¢ kwoty ryczattowe;j,
podana przez Wykonawcg i przyj¢ta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach
kontraktowych (Ofercie).
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GRUPA CPV 45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWE

ST —01.00.

PRZYGOTOWANIE
I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami
technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Roboét zwigzanych z przebudowa rowu melioracyjnego w
miejscowosci :
STARE BABICE, DZ. NR EWID.: 240/2, 241/6, 242/4, 242/13
GMINA: STARE BABICE
WOJ.: MAZOWIECKIE
Projektowane roboty budowlane beda polegaty na :
- Wykoszeniu i wyczyszczeniu dna i skarp rowu na terenie dzialek nr ew.240/2, 241/6,
242/4, 242/13 tj. Dlugo$¢ rowu objetego pracami to 94,3 m z czego na dlugosci 12,3 m
bedzie przepust rurowy.
- Wyprofilowanie dna i skarp rowu do jednolitych projektowanych wymiar6w na
dlugosci 82 m.
- Zabezpieczenie dna i skarp rowu plytami eko na odcinku poczatkowym dtugosci 12 m
w kierunku sptywu z uwagi na sgsiedztwo drogi i duze nachylenie skarp.
- Wymiana istniejacego przepustu na dzialce nr ew. 240/2 o dtugosci 7,4 m wraz z jego
przedtuzeniem.
Projektowany przepust na przebudowywanym rowie nalezy wykonaé z rur z tworzyw
sztucznych $r. 600 mm o dlugosci 12,3 m
- Przedhuzenie istn. przepustu pod dzialka gminna, ulicag Krétka na dzialce nr ew. 242/4
o 1,5 m w celu dostosowania wylotu do przebudowywanego rowu.
- umocnienie skarpy i dna poczatku rowu ptytami eko na odcinku 12 m w kierunku
sptywu.
- utrzymywanie w nalezytym stanie koryta rowu melioracyjnego w kierunku sptywu na
dalszym odcinku, L=70 m (wykaszanie i utrzymywanie w nalezytym stanie skarp) z
zachowaniem dbatosci o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego wod oraz ich
swobodnego przeptywu ,
Celem inwestycji jest doprowadzenie istniejacego rowu do prawidtowych parametréw aby spehnial swa
funkcje tj. wyprofilowanie dna w celu prawidlowego sptywu oraz wykonanie normatywnych skarp.

1.4. Nazwy i kody CPV dla robét objetych przedmiotem zaméwienia

Przedmiot zamdéwienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastepujagcym materialom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej
Nr 2151/2003 z dnia 06.12.2003r.:

» 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorek obiektow budowlanych, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

YV V VY

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST-00
»,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami technicznymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt i postanowieniami Kontraktu. Ponadto ponizsze
okreslenia oznaczaja:

wykopy — doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych lub dla fundamentow
oraz miejsca rozbiorki nasypow, walow lub hald ziemnych
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zasyp — wypelnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem

przekopy — wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych

ukopy — poboér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania zasypow
lub wywiezienia na sktadowisko

wykopy obiektowe — wykopy oddzielone ze skarpami, glebsze niz 1 m

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych grunt jest celowo
zaggszczony

odktad — grunt uzyskiwany z wykopu Iub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu

plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $cigcie wypuklosci i zasypanie
weglebien do 30cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odleglo$¢ do 50m

Wskaznik zageszczenia Is - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pd gruntu sztucznie
zgeszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pds

Wilgotno$¢ optymalna gruntu - Wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotno$é, przy ktorej grunt ubijany w
sposob znormalizowany uzyskuje maksymalng gesto$¢ objetosciowa pds

Stabilizacja gruntow - stosowanie odpowiednich metod wzmacniania gruntow dla celow budowlanych
Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu z
optymalng ilo$cig cementu i wody oraz zaggszczeniu wytworzonej mieszanki o odpowiedniej wytrzymatosci
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanina ustalona w optymalnych ilosciach gruntu, cementu i wody, a w
razie potrzeby réwniez innych dodatkow, jak np. popiotow lotnych, chlorku wapniowego itp

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania Ogélne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne”.

2.2. Wymagania szczegdlowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacej przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

—grunt z wykopu

—grunt z dokopu (piasek i pospotka)(PN-91/B-06716)

—cement wg PN-EN 197-1:2002

—piasek wg PN-EN 13043:2004

—zwir wg PN-EN 13043:2004

—kamien tamany wg PN-EN 13043:2004

—kruszywa mineralne wg PN-EN 13139:2003

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania be¢da zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegolowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow dostarczonych na plac budowy oraz ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3.SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu nizej
wymienionego sprzg¢tu sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inzyniera:

® koparki samobiezne : podsiebierne, przedsiebierne i chwytakowe 0,25-1,2m’

® —spycharka ggsienicowa 75 - 100 KM

® réwniarka samobiezna 10 — 16m’

® —walec samojezdny wibracyjny 9-13 T

® —plyta wibracyjna samobiezna

® —gprzet pomiarowy: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.
Uwaga: parametry sprzg¢tu podane sg orientacyjne.

4. SRODKI TRANSPORTU
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Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastgpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera §rodki transportu:

— samochod cigzarowy, samowytadowawczy 5 — 10t

— samochdd cigzarowy skrzyniowy 5-10t

—  samochod dostawczy, skrzyniowy.

Uwaga: parametry sprzetu podane s orientacyjne.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robét budowlanych

Ogolne warunki wykonania robot sg zawarte w punkcie 5 ST-00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca przed rozpoczgciem robdt przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robot i Program
(harmonogram) robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

5.2. Szczegélowe warunki wykonania robét budowlanych
Wykonanie rob6t powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z wytycznymi ,,Roboty ziemne , Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru” wydane przez ITB, a takze z normami przywotanymi w punkcie 10 ST.
W szczegblnosci nalezy stosowaé wytyczne zamieszczone ponize;j.

5.2.1. Prace pomiarowe.

5.2.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia oraz powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac z zasobu geodezyjnego dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtdéwnych oraz reperéw. W oparciu o uzyskane materiaty, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenie robot.Przed
przystapieniem do wykonania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi w dokumentacji
projektowej. Wszystkie punkty : wierzchotkowe, gtowne i posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczanie wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadnos$¢ pomiaru i
wyznaczenia. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu robot zostang jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego wlasny koszt, w wypaczonym terminie,
pod rygorem zatrzymania robdt. Skutki finansowe powstale z tego powodu ponosi Wykonawca.Wszystkie
pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

5.2.2.1. Wytyczenie tras i obiektow

Trasg projektowanych kanatow i rurociagow ttocznych i obiektow sieciowych nalezy wytyczy¢ na podstawie
planu zagospodarowania terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewodoéw podziemnych na podstawie
wykonanych przekopow kontrolnych. Usytuowanie trasy kanatow w terenie, gdzie brak jest statych punktow
dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratow.

5.2.3. Roboty ziemne
5.2.3.1. Wymagania Ogolne

Wymagania Ogdélne dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-00.00.

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmuja wykonanie i zasypanie wykopoéw pod rurociagi sieci
kanalizacyjnych oraz pod obiekty sieciowe: studzienki i przepompownie.

Wymagania te dotycza nastgpujacego zakresu robot ziemnych:

— Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno -wysokos$ciowymi,

wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot

ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow podziemnych)
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—  Zdjgcie warstwy humusu i sktadowanie

— Odspojenie i odktad urobku, wywdz nadmiaru

—  Przygotowanie podtoza

— Obsypka, zasypka i zaggszczenie gruntu

—  Wpykonanie podsypki i obsypki rurociggéw

— Odspojenie humusu oraz rozscielenie

— Rozscielenie mieszanki torfowej z ziemia urodzajna

—  Obsianie mieszanka traw.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ niezbedne badania zgodnosci stanu rzeczywistego z
projektem. Przed przystapieniem do roboét ziemnych nalezy wykona¢ system zabezpieczajacy wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robo6t. Roboty ziemne o charakterze inzynieryjnym wymagaja stalego
nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego (laboratorium geotechniczne). Wykonane roboty ziemne i obiekty
budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez destrukcyjnym dziataniem wody gruntowej i deszczowej
przez ich ujecie i odprowadzenie. Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy zdemontowac instalacje
odwadniajace oraz umocnienia wykopow.Na terenach, gdzie wystepuje humus/ziemia urodzajna nalezy go zdjac¢
1, po zasypaniu wykopu utozy¢ ponownie. Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywaé w nalezytym
porzadku i sprawnosci. Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spetni¢ wymagania formalne i
rzeczowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu robot zasadniczych, teren nalezy
uporzadkowac i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzadzenia drogowe, ogrodzenie i zielen.

5.2.3.2. Odklad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie zorganizowac i utrzymac sktadowiska przeznaczone na
odktad tymczasowy gruntu pochodzacego z robdt ziemnych w sposob zgodny z wymaganiami ustawy o
odpadach, a na etapie przygotowania oferty powinien dokonaé oceny, jaka ilo§¢ mas ziemnych bedzie nalezato
wywiez¢ na odktad tymczasowy, a jaka na state usung¢ z Placu Budowy.Miejsce odwozu i sktadowania
nadmiaru gruntu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i zatwierdzi¢ przez Inzyniera. Nalezy przyja¢ wywo6z nadmiaru
gruntu na odlegltos¢ do 10 km. Wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem gruntu nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i nalezy je uwzgledni¢ odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robét wymienionych w
Przedmiarze Robot. Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonac oceny, jaka ilo$¢ mas
ziemnych begdzie nalezato wywiez¢ na odklad tymczasowy, a jaka na state usuna¢ z Placu Budowy i poddac
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje¢
sktadowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odlegtosci tych miejsc od Placu budowy i odpowiednio
uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie rob6t ziemnych.

5.2.3.6. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu

Przed przystapieniem do robdt konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego zlokalizowania
przewodow podziemnych znajdujacych si¢ na trasie kanalow. W miejscach wystgpowania urzadzen uzbrojenia
podziemnego, nalezy r¢cznie wykonaé przekopy kontrolne w obecnosci przedstawicieli Uzytkownika
wystepujacych urzadzen, w celu doktadnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialno$¢ prawna i materialng za
stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen ponosi
Wykonawca.Wszystkie roboty w poblizu urzadzen i instalacji uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z obowigzujagcymi normami panstwowymi i branzowymi. Uzbrojenie
podziemne na czas rob6t oraz docelowo nalezy zabezpieczy¢. W przypadku znaczacych réznic w usytuowaniu
przewodow w stosunku do zalozonych w projekcie, moze zajs¢ konieczno$¢ korekty niwelety projektowanego
kanatu lub przebudowy istniejacego uzbrojenia. Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urzadzenia
podziemne nalezy traktowac jako czynne i nalezy o tym fakcie powiadomi¢ stosowne instytucje.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nie uwzglgdnionym w dokumentacji rozwigza¢ na
budowie przy udziale uzytkownika i inspektora nadzoru.

5.2.3.10. Postepowanie w okolicznos$ciach nieprzewidzianych
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W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zr6dto) nalezy:

—wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

—zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowlokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

5.2.3.13. Podloze

a) Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej Iub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody

—  dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m
ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonac.

b) Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktore wymieniono w pkt 5.2.3.12.a., nalezy wykona¢

podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonaé jako:

- podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych

- podloze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo
$cisliwych (muly, torfy, itp.) o malej grubosci po ich usunigciu, przy gruntach wodono$nych
(nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych) w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat
podtoze naturalne dla przewodoéw

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztagczami rur powinno by¢ wykona¢ po probie szczelnosci odcinka

kanalu. Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna,

kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwarta swoje;j
powierzchni.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢

wigksze niz 10%.Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji

Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie =1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1610:2002.

5.2.3.14. Posadowienie przepustow

Przepusty nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie i/lub r¢cznie
zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych poszczego6lnych kanatow.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w
wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo - piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajacy kamieni o $rednicy zastgpczej ziarna 2>
d>0,05 mm.W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajagcymi. W gruntach
gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z piasku, zwiru lub ttucznia grubosci od 15 cm.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

material nie moze by¢ zmrozony, nawodniony,
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nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Zaggszczenie podtoza powinno byc
wykonane do Is nie mniej niz 0,95.
Rury nalezy uktada¢ na wykonanej podsypce z piasku o grubosci co najmniej 15 cm.

5.2.3.15. Zasypywanie wykopow

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na

przewodzie. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu (osypka)

powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

— etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach

— etap II - po prébie szczelno$ci rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen

— etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielko$§¢ czastek nie przekracza 20 mm, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpor $cian wykopu zasypywanie rur w wykopie
nalezy prowadzi¢ warstwami gr. 20cm.

Materiat zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Zaggszczanie prowadzi¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia - Is >1,0 do glebokosci 1,2 m .Od 1,2 m do

poziomu kanatu do Is = 0,97. Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ nawierzchnie do stanu

pierwotnego na catej dtugosci tras przewodoéw. Przy wykonywaniu zasypek w pasie drog i chodnikow o

nawierzchniach utwardzonych i nieutwardzonych nie nalezy uzywa¢ do zasypek gleby. Gérng warstw (- 1 m)

wystepujaca bezposrednio pod konstrukcja jezdni i chodnikami wykonywaé z gruntéw sypkich i zagesci¢ do

[s>0.97.Zasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubos$ci. Nastepna, wyzej potozona warstwa

moze by¢ uktadana po osiagni¢ciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubo$¢ warstw w

zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zaggszczajacych okresla si¢ na podstawie probnego zaggszczenia.

Grunt spoisty w warstwie do zaggszczenia nie powinien zawierac bryt i kamieni o wymiarach wigkszych od ok.

15 cm, nieprzekraczajacych jednakze polowy grubosci warstwy.

5.2.4. Roboty rozbiérkowe

5.2.4.1. Rozebranie nawierzchni i urzadzen drogowych oraz przepustéw

Do robo6t rozbidrkowych mozna przystapi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym przez Zarzadcg Drogi projektem organizacji na czas budowy.Roboty rozbiorkowe musza by¢
zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez wlasciwy Zarzad Drog i zgodnie z Ustawa o drogach
publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U. 1985 nr 14 poz.60 z pdzniejszymi zmianami), tekst jednolity (Dz. U.
2007 Nr 19 poz.115) w trybie Decyzji.Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajace rozbiorce, a
zlokalizowane w rejonie robdt rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.Rozpoczecie robot
rozbiorkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentoéw organizacji ruchu drogowego na
czas robot. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego.Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac z
rejonu robot na biezaco, wywozac na wskazane wysypisko odpadow lub sktadowisko materiatow z odzysku.

5.2.5. Zagospodarowanie terenu

5.2.5.1. Humusowanie i wysianie trawy

W ramach zagospodarowania terenu nalezy dany obszar uprzatna¢, utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu) i
wysia¢ trawe.Uzdatnienie nalezy rozumie¢ jako doprowadzenie ziemi z hatd do odpowiedniego odczynu i
wzbogacenie jej w sktadniki pokarmowe oraz substancje organiczne.Odkwaszenie ziemi mozna wykonac przez
dodanie odpowiedniej ilosci wegla brunatnego, wapna dolomitowego i superfosforu potrdjnego z odpowiednim
nawozem.Ziemi¢ roslinng (humus) nalezy uktada¢ warstwa grubosci 30 cm. Nasiona traw powinny by¢ wysiane
po kilku dniach od ulozenia humusu. Wysiew mozna przeprowadzi¢ w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzes$nia.
Bezposrednio przed siewem ziemia powinna by¢ wilgotna, a nasiona nalezy wysia¢ recznie ,,na krzyz". Wysiane
nasiona nalezy uwatowac i lekko przykry¢ ziemig. Nalezy stosowacé zraszanie oraz systematyczne nawozenie

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania Ogdlne
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne".

6.2._ Wymagania szczegélne

6.2.1. Materialy
Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatow z wymogami

odpowiednich norm materiatowych zamieszczonych w punkcie 10 ST.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie wykonania robot ziemnych polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w

niniejszej ST oraz dokumentacji projektowe;j.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

— rodzaj i stan gruntu w podtozu

odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci

—  zapewnienie statecznosci skarp

- prawidlowe odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot

- doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie, wymiary i rzedne dna).

Tolerancje wymiaréw wykopow, w planie:

— %15 cm dla wykopow o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m

— 45 cm dla wykopow o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m

Tolerancja rzednych dna wykopow: +2 cm.

Kontrola w czasie rob6t powinna obejmowaé sprawdzenie:

- jakosci materiatdow uzywanych do budowy (nalezy przeprowadza¢ wg norm przedmiotowych lub
badawczych)

- wskaznika lub stopnia zaggszczenia podloza gruntowego (co najmniej jedna probka z dziennej dziatki
roboczej)

—  wilgotno$ci gruntu

- wskaznika lub stopnia zagegszczenia gruntu stabilizowanego

—  grubosci warstwy stabilizowanej

-  wytrzymatosci na $ciskanie gruntu stabilizowanego (na trzech probkach z kazdej dzialki roboczej,
pobranych natychmiast po przemieszaniu gruntu, cementu i wody)

Sprawdzenie zageszczenia polega na skontrolowaniu zgodnos$ci warto$ci wskaznika zaggszczenia Is lub stopnia

zaggszczenia. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem

do Dziennika Budowy.Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie 1 z czestotliwo$cia okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robot. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot
podlegaja akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.llos¢ robot oblicza si¢ wedug
sporzadzonych przez Uprawnione stuzby geodezyjne pomiardéw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i uyjmuje w ksigzce obmiaru.
Jednostkami obmiaru wykonanych robét sg:

m’ dla wykopow, przekopow, podktadow, nasypow, zasypow,

m?’ zebranie humusu, usuni¢cie humusu, rozécielenie humusu, wysianie trawy,
- m ogrodzenia i bramy

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

8.1. Odbiér rebot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wszystkie roboty objete niniejsza ST - jako roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - podlegaja zasadom odbioru
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robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, wedtug zasad ujetych w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”

i w niniejszej ST.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakos$ci robot zanikajacych sa nastgpujace dane i dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy

— dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty
—  badania jakosciowe materialow uzytych na zasypki konstrukcyjne.

Odbiodr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci wykonywanych wykopow z projektem

- rzednych dna wykopu

- grubosci poszczegdlnych warstw zasypki

— wskaznika lub stopnia zaggszczenia zasypki.

Przy odbiorze koncowym (wraz z innymi dokumentami wymaganymi zgodnie z ST-00.00. ,,Wymagania
Ogolne”) powinny by¢ przedlozone nastgpujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaroéw i badan,

- protokoly wszystkich odbiorow robot zanikajacych.

8.2. Odbiory czesciowe
Sposdb wykonania i zakres czynno$ci jest identyczny jak dla punktu 8.1.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne".

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. Platno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.1. Roboty przygotowawcze
9.1.1. Wytyczenie tras i obiektow.
Zgodnie z zapisami w ST-00.00 obstuga geodezyjna objeta jest kwota ryczaltows.

9.2. Roboty ziemne
Podstawg rozliczenia i ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robot obliczona

na podstawie cen jednostkowych — za m* gruntu rodzimego — okreslonych w dokumentach kontraktowych
(ofercie) oraz ilosci robot potwierdzonych w ksigzce obmiaru przez Inzyniera. Cena jednostkowa obejmuje:
® dokumentacje¢ fotograficzng istniejacych warunkow,

dostarczenie sprzgtu i materialow,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonane i rozebranie drog tymczasowych,
wykonania zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego

oznakowanie robot,
wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,
zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia kolidujacego z robotami,

wykonania niezbednych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatow,
odwodnienie wykopu,
utrzymanie wykopu,
przeprowadzenie niezbgdnych pomiarow i badan wymaganych w ST lub zleconych przez Inzyniera.
przygotowanie materiatow i utrzymanie ich w odpowiedniej wilgotnosci,
profilowania dna wykopu i skarp,

transportu gruntu ze sktadowisk,

zasypanie wykopow warstwami z zageszczeniem gruntu w stanie optymalnej wilgotno$ci wraz z
dowozem piasku na wymiang¢ gruntu
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uformowanie ksztattu zewnetrznego zasypki, zgodnie z dokumentacja projektowa ,
profilowania dna wykopu i skarp,
koszt odwiezienia gruzu oraz koszty jego zdeponowania i utylizacji,
uporzadkowanie terenu.

9.3. Roboty rozbidérkowe.

Cena jednostkowa robot zwiazanych z robotami rozbiorkowymi uwzglednia :
— demontaze i rozbiorki

- segregacja materiatow

—  zatadunku, transportu i wyladunku materialow

- usunigcie, zagospodarowanie badz odwoz materialow do utylizacji

— uporzadkowanie terenu budowy

9.4. Rozplantowanie humusu

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu — rozplantowaniem humusu nie podlegaja osobnemu rozliczeniu.
Koszty zagospodarowania terenu nalezy uja¢ w pozycjach przedmiarowych, przy ktérych zgodnie z
odpowiednimi ST, roboty te wystepuja. Zawarte w cenach jednostkowych robot podstawowych koszty
wykonania robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obejmuja wszelkie koszty niezbedne do ich
wykonania, m.in.:

—  dowoz i rozécielenie warstwy humusu

- zalozenie, nawozenie i pielegnacj¢ trawnikow.
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GRUPA CPV 45200000-9

ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE] I
WODNE]

ST —-02.01

PRZEPUSTY
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1. WSTEP

1.1._Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami
technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Robot zwigzanych z przebudowa rowu melioracyjnego w
miejscowosci :

STARE BABICE, DZ. NR EWID.: 240/2, 241/6, 242/4, 242/13

GMINA: STARE BABICE

WOIJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i integralna cz¢$¢ Kontraktu przy
zamawianiu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- Wymiana istniejacego przepustu na dzialce nr ew. 240/2 o dtugosci 7,4 m wraz z jego
przedtuzeniem.
Projektowany przepust na przebudowywanym rowie nalezy wykona¢ z rur z tworzyw
sztucznych $r. 600 mm o dlugosci 12,3 m

- Przedhuzenie istn. przepustu pod dzialka gminna, ulicag Krétka na dzialce nr ew. 242/4
o 1,5 m w celu dostosowania wylotu do przebudowywanego rowu.

- umocnienie skarpy i dna poczatku rowu plytami eko na odcinku 12 m w kierunku
sptywu.

1.4. Nazwy i kody CPV dla robdt objetych przedmiotem zaméwienia.

Przedmiot zamowienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastgpujacym materialom budowlanym

opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej

Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

—  45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEIJ I
WODNEJ

—  45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych

— 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

— 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych i linii
energetycznych

— 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli

— 45232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzenia $ciekow

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i
sktadowania oraz postgpowania z materiatami nieodpowiadajacymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-
00.00. ,,Wymagania Ogdlne".

2.2. Wymagania dotyczace materialow .

Wykonawca zobowigzany jest:
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—  Dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materialy musza by¢ nowe i
nieuzywane
—  Waszystkie elementy przepustow wykona¢ z zachowaniem nastgpujgcych parametrow:
*  sztywno$¢ obwodowa - dla rur: min SN 8 kN/m?
* rury PP dwuscienne
Wymagane jest trwale fabryczne oznakowanie wyrobow (rowniez wewnatrz rur) dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

2.3.1. Rury do przepustow

2.3.1.1. Rurociagi w otwartych wykopach

Rury do przepustéw w wykopach otwartych nalezy stosowac rury PP, dwuscienne SN8

Wspdtezynnik chropowatosci dla rur nowych wg Colebrooka - White'a k < 0,05 mm.

—  sztywno$¢ nominalna SN = 8000 [N/m?]

Ci$nienie robocze - PN 10

posiadaja Aprobat¢ Techniczna, deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Aprobata Techniczna

2.4.1. Rury z tworzyw sztucznych

— Rury skltadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych

— Rury sktadowaé w prostych odcinkach, w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach

— Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku

— Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie UV, w
zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed:
® dlugotrwala ekspozycja stoneczna
® nadmiernym nagrzewaniem od Zrdodet ciepta.

2.2.5. Koryto wlotowe i wylotowe do przepustu_
Projektuje si¢ budowe prefabrykowanych betonowego koryt wlotowych i wylotowych oraz $cianki czotowej
wylotu pod ulicg Krétka

Budowla usytuowana zostanie na podsypce z chudego betonu gr. 0,3 m, piasku grubosci 0,1 i thucznia gr.0,2 m
na geowldkninie. Projektuje si¢ prefabrykowany, betonowy wylot brzegowy o §rednicy 300 mm potaczony z
kanalem deszczowym.Wylot nalezy wzmocni¢ ptytami betonowymi eko, na podsypce piaskowej grubosci 0,1 m
oraz thucznia grubosci 0,15 m na geowldkninie. Ptyty utozone zostana wzdhuz wylotu na obu skarpach oraz na
dnie , na odcinku 12 m w kierunku sptywu.

Dodatkowo nalezy wykonac :

—  zabezpieczenie dna i skarp rowu ptytami eko .

— wyréwnanie brzegu rowu,

— usunigcie krzewow,

. . . S . . 2
zasypanie , wyrdwnanie i obsianie trawg terenu na powierzchni 50 m’,

— wyczyszcezenie, wykoszenie rowu na odcinku 300 m wkierunku sptywu

2.5. Magazynowanie rur .
Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢
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w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.
Rury o réznych s$rednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o
grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na
podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5 m. Sposéb sktadowania
nie moze powodowac¢ nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacj¢. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢
dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klinow drewnianych.W przypadku uszkodzenia rur w
czasie transportu i magazynowania nalezy czg$ci uszkodzone odciaé, a konce rur sfrezowaé.Ksztattki, ztaczki i
inne materiaty (uszczelki, §rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z
zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych srodkow ostroznosci.

2.6. Odbi6r materialéw na budowie .

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budoweg wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera robot

3. SPRZET 1 MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastgpujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

—  Zuraw samochodowy (dzwig) do 4 T

—  Zgrzewarka do muf elektrooporowych

—  Zgrzewarka do zgrzewania doczolowego rur PE

—  Urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego

—  Ubijak spalinowy 200kg.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne warunki dotyczace transportu materiatdéw podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robot i
wlasciwosci przewozonych towarow.

4.2. Kruszywo na podsypke i do zasypu

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym
podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

4.3. Beton .
Gotowe mieszanki betonowe nalezy transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), zgodnie z
zasadami podanymi w ST-02.01.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robét budowlanych
Obowigzuja ustalenia odnosnie warunkéw wykonania zewnetrznych sieci kanalizacyjnych zawarte w punkcie 5,
ST-00.00. ,,Wymagania ogélne".

5.2.1. Roboty przygotowawcze
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Przed przystapieniem do robot zasadniczych, Wykonawca zrealizuje nastgpujace prace towarzyszace:

—  Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

- Przejecie i odprowadzenie wod opadowych z Terenu Budowy

—  Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

— Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprze¢tu budowlanego.

- Wykonawca powiadomi pisemnie o zamiarze rozpoczgcia robot wszystkich wiascicieli lub uzytkownikow
uzbrojenia nad- 1 podziemnego, istniejacego w rejonie robot, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.

—  Prace pomiarowe Wykonawca wykona zgodnie z punktem 5.2.1. ST 01.00 ,,Przygotowanie i
zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiorkowe”.

5.2.2. Przygotowanie podloza

Roboty ziemne Wykonawca wykona zgodnie z punktem ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty
ziemne 1 rozbiérkowe”.Przed przystapieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostal wykonany
zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 5.2.3. ST 01.00 ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu.
Roboty ziemne i rozbidorkowe". Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
strukturg. Odnosi si¢ to do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i
niezawierajacych kamieni. W tych gruntach przewd6d mozna utozy¢ na wyrownanym dnie wykopu i
odpowiedniej warstwie podsypki o grubo$ci min.15 cm. Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ rowna szerokos$ci
wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zaggszczanie nalezy
wykonywa¢ warstwami o miazszo$ci dostosowanej do wybranej metody zaggszczenia.

5.2.3._ Ukladanie przepustéw na dnie wykopéw

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja widocznych uszkodzen powstalych w czasie
transportu lub sktadowania. Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem
dokonywania montazu. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na konce rur.
Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Zabrania si¢ rzucania rur do wykopu. Odpowiednie
odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyrownane podtoze o odpowiednim
nachyleniu.Rury powinny by¢ tak utozone na podsypce, aby opieraly si¢ na niej wzdtuz catej dtugosci, co
najmniej na 1/4 swego obwodu. Rury nalezy uktada¢ na rzednych i ze spadkami wg dokumentacji projektowe;.
Nie wolno wyréwnywac kierunku ulozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, takich
jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

5.2.5. Obsypka i zasypka przewodow.

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur, obsypka i zasypka wstepna przewodow
kanalizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.Materiat na obsypke i zasypke
wstepna przewodow powinien by¢ zgodny z p. 2 niniejszej ST.Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m. Pod nawierzchniami utwardzonymi nalezy wykona¢ cato$ciowa
wymiang¢ gruntu. Zasypke wstepna nad przewodem zaleca si¢ zageszczac recznie. Zaggszczanie prowadzié
warstwami. Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 20cm. Podczas zageszczania nalezy
zwroci¢ szczego6lng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykaé rur, nie spowodowac ich przesunigcia lub
uszkodzenia.Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelnos$ci, miejsca polaczen przewodow
powinny pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstepng pozostatych czgsci przewodow wykona¢ do wysokosci okoto 10
cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob
szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalaja na
pozostawienie odkrytych odcinkéw przewoddéw do czasu przeprowadzenia proby szczelnos$ci, przewody, po
uzyskaniu zgody Inzyniera kontraktu, mozna zasypac, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer
uznaé za rGwnowazny probie szczelnosci.Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika
zageszczenia rownego, co najmniej 0,98

Mieszanki zwirowo-piaskowe
Nalezy stosowa¢ mieszanki o granulacji:
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- Na podsypke — warstwe wspierajaca 0- 20 mm
— Na obsypke 0 — 32 mm

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne
Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatow z wymogami

rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materialowych zamieszczonych w punkcie 10 ST. Og6lne wymagania
dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogo6lne”. Przedmiotem kontroli jako$ciowej
bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i uzytych Materialow z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i Poleceniami Inzyniera. Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami polskich norm.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnos$ci
potwierdzajace, ze stosowane materialy spelniaja warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

6.2. Wymagania szczegolowe.

6.2.1. Zakres kontroli

Kontrola jakosci robdt bedzie dokonywana poprzez poréwnanie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacija

projektowa i ST. Do kontroli winien by¢ zglaszany odcinek miedzy studniami.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

—  Zgodno$¢ materiatow z cechami podanymi w dokumentacji projektowej, ST, polskich normach i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce

—  Wykonanie wykopow

—  Podloze: nienaruszenie podtoza naturalnego, wilgotnos¢, uziarnienie, a takze szeroko$¢, grubosé i zaggszczenie
podsypki

—  Ulozenie przewodu na podtozu

—  Glebokos¢ utozenia przewodu

—  Odleglosci od innych rurociggow

—  Prawidlowo$¢ wykonania obsypki rurociagdéw i zasypu wykopow, poprzez badanie wskaznikow zageszczenia.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".
Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:

— m - kanaty z rur PP

Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robot.Ilos¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez shuzby
geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w ST i ujetych w ksigzce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robot muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki Ogélne
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne" Celem odbioru jest

protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie przekazuje
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza budowy. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacjg budowy i zasadami
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wiedzy techniczne;j.

8.2. Warunki szczegolowe odbioru Robot
8.2.1. Odbior techniczny czesciowy

Odbiodr techniczny czesciowy obejmuje odbidr poszczegdlnych odcinkow kanatéw oraz roboty podlegajace
zakryciu w czasie budowy odcinka kanalu w nizej podanym zakresie:

>

>

Uzycia wlasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materialow, prawidtowosé
zamontowania i dziatania armatury
Zgodnosci wykonanego odcinka z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy w tym :
—  Sprawdzenie prawidtowego montazu, zachowania wlasciwego kierunku, spadkéw, potaczen i
zmian kierunkow

8.2.2. Odbiér techniczny koncowy
Po zakonczeniu odbiorow czg$ciowych nalezy dokona¢ odbioru technicznego koncowego, ktory polega na:

Sprawdzeniu protokotéw odbioru czgsciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usunigcia usterek, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotow z prob szczelnosci,

Sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzglgdniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia,
Sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych elementow.
Przedtozenia wynikow pomiaréw i badan

Dokonania szczegdtowych ogledzin robot.

Odbiory czgsciowe i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika) oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru ujawniono
usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia lub odméwi¢ dokonania
odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".Zgodnie z Dokumentacja
nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w pkt. 1.2 niniejszej ST. Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki pomiaré6w i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje m.in. koszty:

Zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Placu Budowy i sktadowania wszystkich materiatow w tym
materiatdw pomocniczych,

Prac przygotowawczych,

Wszelkich robdt tymczasowych i zabezpieczajacych niezbednych do wykonania Robét zgodnie
z Kontraktem
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