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Działy kosztorysu

DoOdNazwa działuLp.

51Rozbórki, demontaże, wyburzenia1

51Podłogi, posadzki, stropy1.1

116Wywiezienie i utylizacja odpadów2

1712Posadzki3

2118Stolarka4

2722Roboty malarskie5
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Obmiar

Razemj.m.Opis i wyliczeniaPodstawa
Nr spec.

tech
Lp.

OBMIAR:

Rozbórki, demontaże, wyburzenia1

Podłogi, posadzki, stropy1.1

m2Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowejKNR  401-0807-0400B-011

d.1.1

m22,9 * 41,12 + 4,8 * 19,1 + 4,36 * 9,15 + 4,32 * 3,58 + 1,91

* 2,5

271,063

m2Skucie cokolików z lastrykoKNR 4-04 0505-01

analogia

2

d.1.1

m2(2,9 + 41,12 + 4,8 + 19,1 + 4,36 + 9,15 + 4,32 + 3,58 +

1,91 + 2,5) * 2 * 0,15 - 24 * 0,9 * 0,15

24,882

m2analogia - Skucie pozostałości zaprawy po skutych

płytkach

KNR  401-0211-0100B-013

d.1.1

m2poz.1

271,063

m2analogia - Zerwanie podłoża pod posadzki posadzkiKNR  401-0804-0700B-014

d.1.1

m2poz.1

271,063

m2analogia - Rozebranie izolacji cieplnej posadzekKNR  401-0429-0600B-015

d.1.1

m2poz.1

271,063

Wywiezienie i utylizacja odpadów2

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami

samowyładowczymi na odległość do 1 km

KNR-W 4-01 0109-116

d.2

m3(poz.1 * 0,1 + poz.3 * 0,05 + poz.4 * 0,1)

67,766

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami

samowyładowczymi na każdy następny 1 km

KNR-W 4-01 0109-127

d.2

m3poz.6

67,766

m3Utylizacja gruzu na wysypisku w m3 gruzu.ZNN 00-01 01-018

d.2

m3poz.6

67,766

m3Wywiezienie innych odpadów  samochodami

samowyładowczymi na odległość do 1 km

KNR-W 4-01 0109-11

analogia

9

d.2

m3poz.5 * 0,1

27,106

m3Wywiezienie  innych odpadów samochodami

samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność = 2

KNR-W 4-01 0109-12

analogia

10

d.2

m3poz.9

27,106

m3Utylizacja innych odpadów

wg wysypiska

11

d.2

m3poz.9

27,106
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Obmiar

Razemj.m.Opis i wyliczeniaPodstawa
Nr spec.

tech
Lp.

Posadzki3

m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii

polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

Krotność = 2

KNR 2-02 0607-0112

d.3

m2poz.1

271,063

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt

styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na

sucho  15 cm

KNR 2-02 0609-0313

d.3

m2poz.12

271,063

m2Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro

grubości 25 mm

KNR 2-02 1106-0114

d.3

m2poz.12

271,063

m2Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte -

pogrubienie posadzki o 1 cm

Krotność = 4

KNR 2-02 1106-0315

d.3

m2poz.14

271,063

m2Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za

zbrojenie siatką stalową do posadzek

KNR 2-02 1106-0716

d.3

m2poz.14

271,063

m2Posadzka z żywic epoksydowanychKNR-W 2-02 1126-01

analogia

17

d.3

m2poz.14

271,063

Stolarka4

szt.Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub drewnianychKNR 4-01 0354-04

analogia

18

d.4

szt.8

8,000

szt.Demontaż skrzydeł drzwiowych. Wsp R=0,3KNR 4-01 0903-02

analogia

19

d.4

szt.8

8,000

szt.Obsadzenie ościeżnic  o powierzchni otworu do 2.0 m2.

Uwaga: uwzględnić zakup ościeżnic

KNR 4-01 0318-02

analogia

20

d.4

szt.8

8,000

m2Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe

fabrycznie wykończone (odporne na wilgoć)

KNR-W 2-02 1022-01

analogia

21

d.4

m20,9 * 2,05 * 2

3,690

Roboty malarskie5

m2Ługowanie farby olejnej z tynków ścianKNR 4-01 1208-0222

d.5

m2(2,9 + 41,12 + 4,8 + 19,1 + 4,36 + 9,15 + 4,32 + 3,58 +

1,91 + 2,5) * 2 * 3,14 - 275

313,687

m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami -

uzupełnienie miejscowo ubytków ścian i sufitów

KNR 4-01 1204-08

analogia

23

d.5
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Obmiar

Razemj.m.Opis i wyliczeniaPodstawa
Nr spec.

tech
Lp.

m2poz.24 + poz.26

774,171

m2Gruntowanie podłoży gruntem akrylowym - powierzchnie

poziome

NNRNKB 202 1134-01

analogia

24

d.5

m2poz.1

271,063

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów  -

farba lateksowa  biała

KNR 4-01 1204-01

analogia

25

d.5

m2poz.24

271,063

m2Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie

pionowe

NNRNKB 202 1134-02

analogia

26

d.5

m2(2,9 + 41,12 + 4,8 + 19,1 + 4,36 + 9,15 + 4,32 + 3,58 +

1,91 + 2,5) * 2 * 3,14 - 15 * 1,48 * 1,88 - 1,43 * 2,1 - 1,52

* 2 - 20 * 0,9 * 2,1

503,108

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian  - farba

lateksowa odporna na szorowanie  kolor uzgodnić z

zamawiającym przed realizacją

KNR 4-01 1204-0227

d.5

m2poz.26

503,108
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