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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV- 45000000-7 Wymagania Ogolne

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej sa Wymagania Ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg 0 zaméwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robéot w obiektach budowlanych.

1.1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacji Techniczne;.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogolne, wspdlne dla robodt objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla projektu.

1.1.4 0Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawg do opracowania szczegotowych Specyfikacji Technicznych
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych
i realizacji oraz nadzorowaniu robdt w obiektach budowlanych. Zakres robdt sklasyfikowano zgodnie do struktury
systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamowien.

1.1.5 Zgodnos¢ Robdt z Normami.
W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do Polskich Norm. Normy te winny by¢
traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i by¢ stosowane W potaczeniu z Dokumentacja Budowy
i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono na koncu Specyfikacji
Ogolnej. Wykonaweca jest zobowiazany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm krajéw UE
(norm roéwnowaznych), ktéore obowiazuja W zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na rowni zZ wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sig, iz
Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych Norm.

1.1.6 Okreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ W kazdym przypadku nastgpujaco:
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle
stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;
Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obickt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg$ci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecéw przemystowych iinnych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czg$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na cato§¢ uzytkows.
Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego W okreSlonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiodree obiektu budowlanego.
Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie W istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.
Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, W ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Prawne dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé¢ tytul prawny wynikajacy
zprawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie | prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych ni Z budowa obiektu budowlanego.
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Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych ikoncowych, w miare potrzeby, rysunki iopisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a W przypadku realizacji obiektow metoda montazu
- takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Teren zamknigety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, 0 ktorym mowa W przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego,
Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.
Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektonicznobudowlanego 1ub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb W rozumieniu przepiséw 0 ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkows.
Organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42
Z pdzn. zm.).
Obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony W otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisoOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego za okres$lone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez whasciwy organ.
Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdow obshugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.
Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
W czasie wykonywania robot.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami ido
wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawows odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budoweg.
Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumieé¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi
stronami, shizaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy W rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.
Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rdézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno§¢ wykonanych robo6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.
Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.
Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.
Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.
Przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedlug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.1.7 0Ogdlne wymagania dotyczace Robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows i $ciste przestrzeganie: harmonogramu robot
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z projektem technicznym,
wymaganiami specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
zarzgdzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokoséci wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
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spowodowanego przez wykonawce W Wytyczeniu iwyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacy
realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé¢. Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowcow oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie
poézniej niz W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.1.8 Teren budowy.
Charakterystyka terenu budowy.
Teren budowy znajduje si¢ na ul. Przemystowej 44, 24-200 Betzycach
Przekazanie.
Zamawiajacy protokolarnie oraz W terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy:

. Dokumentacje techniczna,

i Kopie decyzji 0 pozwoleniu na budowe,

. Komplet specyfikacji technicznych,

. Kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez zamawiajgcego

dla umozliwienia prowadzenia robot.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatdéw i elementow wyposazenia
uzytych do realizacji robo6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez catly ten czas urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane W sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacjg
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne. W trakcie realizacji robot
wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie
jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjag umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie wszystkich
reperdéw i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpoczeciem robot wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o0 zawartej umowie zgodnie zrozporzadzeniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa.

Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejagcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych
si¢ W obregbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wiadz, ktore sa wiascicielami instalacji iurzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje iurzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. Wykonawca natychmiast poinformuje
zarzadzajacego realizacja umowy O kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji ibedzie
wspoOtpracowatl przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢é potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego.

Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé si¢ do przepisdw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé¢ Siudo wszystkich przepisdéw i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy ipoza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie W zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscig.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe ibedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia W urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sg wliczone W ceng¢ umowng. Wykonawca bedzie stosowat si¢
do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe W stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bgda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, W bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, W miejscach niedostepnych dla o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate W wyniku pozaru, ktory méglby powstaé w okresie realizacji robdt lub
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zostal spowodowany przez ktoregokolwiek jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktéore wplywajg na trwate zmiany
srodowiska, ani materialow emitujacych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane W projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza
poswiadczone przez odpowiednie urzgdy i wladze jako bezpieczne dla §rodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materiaty pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem
takich materialow zamawiajacy musu uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.
1.1.9 Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszgcymi dokumentami.
Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot.
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastgpujacych
dokumentow:
e  projekt organizacji robot,
e szczegdlowy harmonogram robdét i finansowania,
plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

e program zapewnienia jakosci.
Projekt organizacji robét.
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru izakresu
przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu 0 zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robot zgodnie 2z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem roboét. Powinien
zawierac:
organizacj¢ wykonania robot, wtym terminie isposob prowadzenia robét, projekt zagospodarowania zaplecza
wykonawcy, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,
wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacj¢ i przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢
i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot
Szczegélowy harmonogram robot i finansowania.
Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych wumowie. Mozliwoéci przerobowe wykonawcy W dziedzinie robdt budowlanych
i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdot W terminie okreslonym
w umowie. Wykonawca przedstawi zarzadzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram
robot i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ W etapach tygodniowych proponowany postep robot.
Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiazujacych przepisow i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa iochrony zdrowia. W tym celu, wramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo Budowlane jest zobowigzany opracowa¢ iprzedstawi¢ do akceptacji
zarzgdzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewni¢ personelowi prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spelniajgcych odpowiednie
wymagania sanitarne.
Program zapewnienia jakoSci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotowuje program zapewnienie jako$ci
i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:
a) cze$¢ ogodlng opisujaca:

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywania robot,

e wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub wytypowanego do
wykonywania badan zleconych przez wykonawcg),

e sposdb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, ustawienia mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn iurzadzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

e sposOb zabezpieczenia iochrony materiatow iurzadzen przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu
i przechowywaniem na budowie,

e Sposob iprocedur¢ pomiardéw ibadan (rodzaj iczgstotliwos¢ badan, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

e wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robot,

e  sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
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1.1.10 Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zardbwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakoniczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury). zapisy do dziennika budowy beda czynione na
biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, W sposéb uniemozliwiajacy wprowadzenie
pozniejszych dopiskow. Wszystkie protokoly iinne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyScie numerowane, oznaczone i datowane przez zaré6wno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
Ksiazka obmiaréw.
Ksigzka obmiarow roboét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robot. Szczegdtowe obmiary wykonywanych robot dokonywane sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiarow robot,
wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, stanowigcy zatacznik
do umowy.
Inne istotne dokumenty budowy.
Oproécz dokumentow wyszczegodlnionych powyzej, dokumenty budowy zawieraja tez:

e  Dokumenty wchodzace w sktad umowy,

e Pozwolenie na budowg,

e  Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

e  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne,
Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
Protokoty odbioru robét,
Opini¢ ekspertow i konsultantow,

e Korespondencja dotyczaca budowy.
Przechowywanie dokumentéw budowy.
Wszystkie dokumentu budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione begda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy begda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.1.11 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
Informacje ogélne.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentow:

e  Rysunki robocze,

e  Aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania,

e Dokumentacja powykonawcza,

e Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.
Mozliwosci przerobowe wykonawcy W dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t W terminie okreslonym w umowie. Wykonawca we wstgpnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram roboét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce izaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkim zmian w rodzaju materiatéw,
urzgdzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkdéw, wylgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, W celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjag umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy W ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkow. Wydane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy. Zgodnie
z umowa, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze
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budowy, zorganizowaé zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywaé do kofica robét biuro zarzadzajacego realizacja
umowy.

1.2 MATERIALY | URZADZENIA.

1.2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materialy iurzadzenia instalowane W trakcie wykonywania robdt muszg byé zgodne
z wymaganiami okreslonymi W poszczeg6élnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonywania robdt statych wykonawca przediozy
szczegbtows informacje 0 zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych iprobek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialtow z danego
zrédla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace ztego zrodia sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania préob materiatéw otrzymywanych
z zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej
szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na Plac Budowy materialow lokalnych. Za ich ilo§¢ ijako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy.

1.2.2 Kontrola materiatow i urzadzen.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy iurzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy specyfikacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakos$ci danej partii materiatdow. Zarzadzajacy
realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji W wytworniach materiatow i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatdow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma
obowiazek spetnia¢ nastepujace warunki:
e W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen,
e  Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

1.2.3 Atesty materiatow i urzgdzen.
W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadaé atest okre§lajacy W sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakos$ci materiatldw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materiatow 2z warunkami podanymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte W razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga
by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdow iurzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostana one przyj¢te do wbudowania.

1.2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.
Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi
musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli
wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy, bedzie wykonywany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty
moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

1.2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, zeby materiaty iurzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$¢ i wlasnosci wtakim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one W kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania
materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, W miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

13 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw iiloSci wskazaniom zawartym w szczegbtowych specyfikacjach
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technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy whasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacji umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzgdzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

14 TRANSPORT.
Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, W terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie iinnych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy, bgdg przez inzyniera usunigte Z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego
realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
1.5 WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca opracuje.
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej.
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).
e projekt organizacji budowy.
e projekt technologii i organizacji montazu
1.5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie Z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow | wykonywa innych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$§¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce W wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdw i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji
robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz W Czasie przez niego wyznaczonym.
1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1.6.1 Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg robdt ijakosci materiatdw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci omoéwionym w punkcie 1.6.5. wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materiatow
oraz jakos$ci wykonywania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacjg umowy
moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary ibadania materiatow oraz robot z czestotliwo$cig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwo$ci sg
okreslone W szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach iwytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepisOw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie zumowa. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa
stwierdzajgce, z wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiada wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
1.6.2 Pobieranie prébek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowiagzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materialty nie zostang przez wykonawce usunicte lub ulepszone zjego wiasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio
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opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

1.6.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w Szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne, to moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjag umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw
i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia W pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wykonawca bedzie przekazywat zarzadzajacemu realizacja umowy
kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz wg terminie okre$lonym w programie
zapewnienia jakos$ci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca. Do celow kontroli jako$ci izatwierdzenia, zarzadzajacy
realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek ibadania materialow u zrodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot iuzytych materiatdw z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan. Zarzadzajacy realizacja
umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza ze raporty wykonawcy s3 niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow i robot z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan ipobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.
1.6.4 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
e posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg iktore spehniaja
wymogi specyfikacji technicznej.
1.6.5 Wyniki kontroli.
Wyniki kontroli przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej iadministracyjnej strony
budowy muszg by¢ zapisywane na biezacoO Dzienniku Budowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé
W szczeg6lnoscei:
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementow Robot,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
Robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody itemperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegbdlnym W zwiagzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
e dane dotyczace jakoSci Materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,
e  wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu Robot.
1.7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

1.7.1 Ogodlne zasady obmiaru robdt.
Obmiar rob6ét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
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Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksig Zki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) W ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

1.7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow.
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNRach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

1.7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wa Zne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.7.4 Wagiizasady wdrazania.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac W sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

1.8  ODBIORY ROBOT.

Rodzaje odbioréw Robdt w zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacjach technicznych, Roboty podlegaja
nastepujgcym odbiorom:

e odbiorowi czg$ciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu.

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.1 Odbidr czesciowy.
Odbior Czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robot. wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robo6t. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor.

1.8.2 Odbidr ostateczny (koricowy) robot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie 0 tym fakcie Inspektora. Odbidr ostateczny Robot nastapi
w terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie ponizej punkcie. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot” Odbioru
ostatecznego Robodt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robét z specyfikacja techniczng i Dokumentacja Projektowa.
W toku odbioru ostatecznego Robot, Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot
zanikajacych iulegajacych zakryciu oraz odbiordw czeSciowych, zwlaszcza W zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupeniajagcych, Komisja przerwie swoje czynnosci iustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robo6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.8.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robot jest ,,Protokot Odbioru Ostatecznego Robot”
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

e Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupehiajace lub zamienne),
Protokoty wszystkich Odbioréw Czgsciowych,
Dzienniki Budowy,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z specyfikacja techniczna,

e sprawozdanie techniczne,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Przejecie robot na majatek i do eksploatacji nastapi na postawie ,,Protokotu Odbioru Ostatecznego Robot” podpisanego
przez przedstawiciela Zamawiajacego.
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1.8.4 Odbidr pogwarancyjny.
Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sig
w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialno$ci za usterki) nastgpi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz
tych, ktore wystapity w Okresie Gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglgdnieniem zasad Odbioru Ostatecznego.
1.9  PODSTAWA PLATNOSCI.

Zadanie po zrealizowaniu i odbiorze koncowym zostanie rozliczone na podstawie kwoty ryczattowej okreslonej przez
Wykonawce, ktéora powinna obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z prawidlowym wykonaniem zamoéwienia,
uwzgledniajac, iz kwota ryczaltowa nie moze by¢ podwyzszana chocby w czasie ztozenia oferty i podpisania umowy
nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru ikosztéw prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Dlatego wymaga ona
szczegoblnie doktadnego zapoznania si¢ z zakresem i warunkami wykonania zaméowienia.

Podstawa ptatnosci jest cena koncowa, skalkulowana przez Wykonawce i uwzgledniajagca wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty .
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizng bezposrednig,

e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz 2z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

e  warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robédt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapic
W czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest W petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujagcymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE. Postanowienia norm polskich beda miaty
pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

e Umowa z Inwestorem

e  Projekty architektoniczno — budowlane budynku;

e Uzgodnienia biezace ze stuzbami technicznymi Uzytkownika

Normy i przepisy (lub rownowazne do wskazanych):

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 .92.881 i Dz. U. z 2014.883 pozn.
zm).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2016.191 z pozn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z pozn. zm).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010.109. 719).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pozn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126).

e PN-E-01002:1997 — Stownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody

e PN-EN 50565-1:2014-11 — Przewody elektryczne -- Wytyczne stosowania przewoddéw na napiecie
znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V (U0/U)

e PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgé¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-HD 60364-4-42:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgé¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
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e PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgéé 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

e PN-HD 60364-4-46:2017-01 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg¢$¢ 4-46: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Odlaczanie izolacyjne i taczenie

e PN-HD 60364-4-443:2016-03 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami  napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

e PN-HD 60364-5-51:2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

e PN-HD 60364-5-52:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 5-52: Dobdr i1 montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

e PN-HD 60364-5-53:2016-02 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

e PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-54: Dobor imontaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

e PN-HD 60364-6:2016-07 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 6: Sprawdzanie

e PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

e PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obciazalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

e PKN-CLC/TS 61643-12:2007 — Low-voltage surge protective devices -- Part 12: Surge protective devices
connected to low-voltage power systems -- Selection and application principles

e PN-EN IEC 60099-5:2018-08 — Ograniczniki przepie¢ -- Czg$¢ 5: Zalecenia wyboru i stosowania

e PN-EN 60947-1:2010 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -- Czg¢s$¢ 1: Postanowienia
ogoblne

e PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne

e PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do
rozdziatu energii elektryczne;j

e PN-EN ISO 13943:2017-10 — Bezpieczenstwo pozarowe -- Terminologia

e PN-EN 54-13:2017-05 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 13: Ocena kompatybilno$ci mozliwosci
przytaczenia podzespotow systemu

o PN-EN 54-18:2007 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 18: Urzadzenia wej$cia/wyjscia

e PKN-CEN/TS 54-14:2006P — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czg$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

Uwaga! Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy
i przepisy. Dopuszcza si¢ zastosowanie réwnowaznych norm i przepisow do podanych w niniejszym
opracowaniu.
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2. Roboty w zakresie wykonania wewnetrznej instalacji elektrycznej.
Kod CPV 45311100-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

2.1 WSTEP.

2.1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania wewngtrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji rozdzielnic w ramach projektu.

2.1.2  Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie wyzej.

2.1.3  Zakres robdt objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu nastgpujacych
prac:

e Rozbudowg istniejacej rozdzielnicy TG

e Instalacje zasilajace dla projektowanych urzadzen klimatyzacji,

e Instalacje¢ uziemiajaca jednostek zewnetrznych klimatyzacji,

e  Ochrona przeciwpozarowa,

e  Ochrona przeciwporazeniowa,

e  Ochrona przeciwprzepigciowa.
Szczegdtowy zakres rzeczowy i iloSciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowe;.

2.1.4  Okreslenia podstawowe.
Uzyte W niniejszej SST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych:
Rozdzielnica — urzadzenie elektryczne stuzgce do rozdziatu energii elektryczne;j.
Trasa kablowa — cigg konstrukcji na ktorych uktada si¢ kable i przewody
Polaczenia wyrownawcze — potaczenia metaliczne wszystkich dostepnych elementéw przewodzacych wyposazenia
obiektu z glowng szyng wyrdwnawcza, majace na celu wyrOwnanie potencjatdéw W catym obiekcie w przypadku
wystapienia stanow awaryjnych.
Przewody wyréwnawcze — przewody lub tasmy gietkie sluzace do taczenia elementow przewodzacych wyposazenia
obiektu.
Obejmy rurowe — obejmy wyposazone W zacisk do przytaczenia przewodu wyréwnawczego, stuzace do potaczenia rur
lub profili o przekroju kotowym z przewodem wyrownawczym.
Zacisk przewodu wyrownawczego — zacisk umozliwiajacy przylaczenie przewodu wyréwnawczego do
przewodzacego elementu wyposazenia obiektu.
Zewnetrze czesci przewodzace - zewnetrzne metalowe elementy wchodzace lub wychodzace z chronionego obiektu,
takie jak rurociggi, powloki kablowe, metalowe rury itp., ktére moga przewodzi¢ czg¢s¢ pradu pioruna.
Rezystywnos$¢ powierzchniowa - $rednia rezystywnos¢ powierzchniowej warstwy gruntu.
Korozja metali - wszystkie typy korozji galwanicznych i chemicznych.

2.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Okreélenia podane W niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
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2.2 MATERIALY.

2.2.1 Zestawienie materiatéw podstawowych

Ponizsze zestawienie dotyczy materialow dla wszystkich instalacji.

Lp. Nazwa Jm llos¢ linw. |1l wyk,
1. bednarka ocynkowana 25x4 kg 13,5200 13,52
2. cement t 0,0180 0,02
3. drzwiczki do tablic bezpiecznikowych szt. 1,0000 1,00
4, farba do stali dm3 0,1920 0,19
5. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,1665 0,17
6. Fundament prefabrykowany ztgcza 850x660x250mm szt 1,0000 1,00
7. Kabel typu YKYzo 3x2,5mm?2 m 20,0000 20,00
8. Kabel typu YKYzo 5x2,5mm?2 m 15,0000 15,00
9. Kabel typu YKYZzo 5x4mm?2 m 10,0000 10,00
Kable elektroenergetyczne N2XH 0,6/1kV, 5x6 mm2,
10. klasyfikacja CPR m 36,4000 36,40
11. kotki rozporowe plastikowe z wkretami szt. 49,6800 49,68
100
12. Koncowka kablowa - tulejka 0,5-8 szt. 0,0016 0,00
13. Korytko perforowane szer. 100mm h=50mm, ocynk m 25,0000 25,00
14. lampa oswietleniowa kompletna - z demontazu kpl. 1,0000 | 1.0000 0,00
15. mineralna powtoka ochronna przed korozjg kg 0,4200 0,42
16. opaski kablowe ocechowane szt. 4,0000 4,00
17. Piasek m3 0,8400 0,84
18. rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych dm3 0,0381 0,04
19. ROZDZIELNICA "RW" kompletna szt. 1,0000 1,00
20. Rura inst. sztywna 28mm bezhalogenowa m 6,2400 6,24
21. Rura ostonowa karbowana niebieska fi 75 m 18,7200 18,72
22. skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe szt. 1,0000 1,00
23. Stup oswietleniowy - z demontazu szt. 1,0000 | 1.0000 0,00
24, Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0,9180 0,92
25. uchwyty rur winidurowych uniwersalne szt. 12,6000 12,60
uziom sktadany kompletny I=1500mm, ocynk ogniowy,
26. fi16 - 2 szt. szt. 4,0000 4,00
27. wazelina techniczna kg 1,8245 1,82
28. Whktadka bezpiecznikowa typu NHOO 32A gG szt. 3,0000 3,00
wspornik sufitowy korytka kablowego typu C, dla
29. korytka 100 mm szt. 15,0000 15,00
30. ztgcze uziomowo-kontrolne 3 ptytkowe, ocynk ogniowy | kpl. 4,0000 4,00
31. ztaczki rur winidurowych szt. 2,4600 2,46
32. zwir do betondéw m3 0,0440 0,04

2.2.2  Przewody i kable.

Zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem CPR nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku nalezy stosowac kable i
przewody o klasie minimalnej:

Dca-s2, d1, a3 — dla pomieszczen poza drogami ewakuacyjnymi
B2ca-slb, d1, al — dla drog ewakuacji

W zwiazku z powyzszym, wszystkie kable uzyte w niniejszym projekcie powinny posiada¢ klas¢ minimalng okreslona
w ww. rozporzgdzeniu jako B2ca-slb, d1, al.
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Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zastosowania kabli i przewoddéw o wyzszej klasie ,,CPR” niz podana powyze;j.

Kable N2XH-J.

Bezhalogenowe kable zasilajace i sterownicze (sygnalizacyjne) do instalacji w obiektach, gdzie zycie ludzkie lub dobra
materialne musza by¢ chronione na wypadek wystapienia pozaru (hotele, szpitale, szkoty, lotniska, stacje metra, stacje
kolejowe, instalacje przemystowe). Kable sa przeznaczone do ukladania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, na
tynku, wtynkowo i pod tynkiem, w $cianach murowanych i bezposrednio w betonie, jedynie do uktadania na stale.
W przypadku instalacji na zewnatrz lub pod ziemig nalezy umiesci¢ kable w kanatach kablowych lub rurach.

Dane techniczne:

. Typ kabla N2XH-J

. Materiat zyty Cu miedz

. Napiecie Uo/U 0,6/1 kV

. Budowa Zyta okragta drut

. Bezhalogenowy

. Nierozprzestrzenianie plomienia na pojedynczym kablu
. Nierozprzestrzenianie ptomienia na wigzce kablowej

. Uniepalniony (indeks tlenowy powtoki >29)

Kable YKYzo.

Bezhalogenowe kable zasilajace do instalacji w obiektach i na zewnatrz obiektow. Kable sa przeznaczone do uktadania
w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, na tynku, wtynkowo i pod tynkiem, w $cianach murowanych i bezposrednio
w betonie, lub w gruncie jedynie do uktadania na state.

Dane techniczne:

. Typ kabla YKYzo

. Materiat zyty Cu miedz

. Napiecie Uo/U 0,6/1 kV

. Budowa zyta okragta drut

. Bezhalogenowy

. Nierozprzestrzenianie ptomienia na pojedynczym kablu
. Nierozprzestrzenianie ptomienia na wigzce kablowej

Przekréj zyt przewodow i kabli powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Bebny z przewodami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

2.2.3 Trasy kablowe.
Rurki elektroinstalacyjne.
Rury elektroinstalacyjne nierozprzestrzeniajagce plomienia wykonane sg ztwardego PCV przeznaczone s3 do
prowadzenia instalacji elektrycznych wewnatrz budynkow. Dodatkowe elementy taczace (zlaczki kompensacyjne,
puszki) imocujace (uchwyty) tworza system, ktory pozwala szybko itatwo ulozy¢ instalacje oraz zapewnia
mechaniczng ochrong kabli. Rury wykonane sa z tworzywa nieszkodliwego dla naturalnego §rodowiska.
Dane techniczne:

e Materiat polichlorek winylu modyfikowany

e  Min wytrzymatos$c na $ciskanie 320 N

e Min temperatura pracy -20°C

2.2.4 Rozdzielnice.
Rozdzielnice niskiego napigcia wedtug PN-EN 61439-1:2011 (lub réwnowaznej normy). Napigcie izolacji rozdzielnic
powinno by¢ dostosowane do najwigkszego napigcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewniaé
poprawng ibezpieczng prace instalacji iurzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢
dostosowane do przekrojow i $rednic przewodow, rurek oraz uchwytdéw stosowanych podczas robodt. Rozdzielnice
powinny by¢ wyposazone W szyny, zaciski N i PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-C-S. Przewody ochronne
powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zoéttej i zielonej.
Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposob wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem
rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umie$ci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny
schemat elektryczny umieszczony na drzwiczkach.
Wytrzymato$¢ zwarciowa aparatury min. 10 kKA.
Rozdzielnice wyposazone w:
rozlacznik gléwny 0 pradzie dostosowanych do obcigzenia
ochronnik przepieciowy
lampki kontroli napigcia
Panel odbiorczy wyposazony W wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe oraz zwarciowe dla zabezpieczenia
obwodow odptywowych oswietlenia, gniazd, wentylacji i odbiorow teletechnicznych
2.3 SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé¢ uzgodnione
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i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym iw gotowosci do pracy. Do wykonania instalacji
elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:

e samochdd dostawczy do 0,9 t,

e spawarka transformatorowa do 500 A.

2.4 TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano W czgsci ,,Wymagania Ogdlne”. Materiaty na budowg powinny by¢
przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone W sposodb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.5 WYKONANIE ROBOT.
2.5.1 Wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czgséci ,,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca przedstawi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej kolejnosci.
2.5.2 Trasowanie.
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.
2.5.3 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza W sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.
2.5.4 Przejscia przez sciany i stropy.
Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spelniac nastepujgce wymagania:
e wszystkie przejécia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami.
e  przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,
e przej$cia pomiedzy pomieszczeniami 0 roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane W sposob szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wWyziewow,
e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do wysokos$ci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osltony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

2.5.5 Woykucie otwordéw i bruzd.
Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢é dokladnie miejsce kucia. Nalezy zwrocié szczegdlng uwage
w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przebiega W poblizu jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku kucia
bruzd nalezy wyrysowac na §cianie lini¢ po ktorej nalezy wykuwac bruzdg. Do kucia bruzd uzywaé narzedzi recznych
i mechanicznych w zalezno$ci od potrzeb. Dopuszcza sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otworow,
nalezy przy tym pamigta¢ 0 zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie
powodowaly one niepotrzebnych zniszczen w danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka koniecznos¢ to w ,,czystych”
pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia malarskg wszystkie miejsca przy powyzszych robotach.

2.5.6 Ukfadanie przewodow i kabli.
Przewody i kable ukladane w rurkach.
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Konce rur przed
potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
aczenie rur ze sobg oraz sprzgtem i osprzgtem nalezy wykonywacé przez:

e wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

e wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

e wkrecanie nagrzanych koncow rur.
Luki na rurach nalezy wykonywac¢ tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewngtrznej $rednicy. Promien
giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow. Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy
sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu iosprzgtu, jego potaczen zrurami oraz
przelotowos¢. Weigganie przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do
tego celu stosowaé przewodow, ktore pozniej zostang zuzyte W instalacji. Laczenie przewodow wykona¢ wg wezesniej
opisanych zasad. Zabrania si¢ uktadania rur z wciagnigtymi w nie przewodami.
Przewody i kable mocowane na uchwytach.
Uktadanie przewodow i kabli:

e  bezposrednio w bruzdach z mocowaniem pod tynk,
bezposrednio W tynku (przewody ptaskie)
na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
na korytkach i drabinkach kablowych,
w listwach PCW.
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e w kanatach kablowych,

Laczenie przewodow i kabli wykona¢ wg wcze$niej opisanych zasad. Uktadanie przewodow i kabli na uchwytach Na
przygotowane;j trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wezesniejszego opisu. Odleglosci od uchwytéw nie powinny by¢
wigksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby
odlegtoéci migdzy nimi ze wzgledow estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu
sprzetu i osprzetu do ktorego dany przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow i kabli pomiedzy uchwytami
nie byty widoczne. Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:

e ulozenia przewoddw i zainstalowania osprze¢tu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania
instalacji na istniejacych $cianach niezb¢dne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych
wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé W osprzgcie oraz aparatach za pomocg
dlawikéw. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna byé dostosowana do $rednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien. Wykonanie
instalacji w korytkach i drabinkach kablowych wymagac¢ bedzie:

e zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek, utozenie na konstrukcjach wsporczych na
uprzednio przygotowanym podtozu, utozenie przewodow i kabli w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:

e zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkdéw rozporowych przykrecanych do podtoza,

utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy.
Laczenie przewodow.
W instalacjach elektrycznych wngtrzowych 1laczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzgcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne
maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podlaczenie do instalacji nie zostalo opracowane
w projekcie, sposob podiaczenia nalezy uzgodnié¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
Przewody musza by¢ ulozone swobodnie inie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a
nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja W sposob
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dhugo$é odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodow
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
(zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
Montaz osprzetu.
Sprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do
mocowania osprzgtu mogag stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych
elementow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioza za pomocg kotkdw i $rub rozporowych oraz kotkoéw
wstrzeliwanych.
Montaz puszek instalacyjnych.

e wycigé otwor W $cianie

e umiesci¢ puszke w otworze

e wlozy¢ zaczepy i dociagnaé sruby

Rury instalacyjne lub przewody wielozylowe uktadane bez ostony, po wprowadzeniu do puszki mocuje si¢ tasmami
kablowymi. W tym celu obok kazdego otworu wewnatrz puszki znajduje si¢ uchwyt do tasmy.

Podej$cie do odbiornikow.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikoéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
W sposob estetyczny. Podejscia do przewoddw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach ochronnych z PCV
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo W specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach, szachtach. Rury
i kanaty muszg spetia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podloge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na
innego rodzaju podtozach np. ksztaltowniki, korytka itp.

Przylaczanie odbiornikow.

Miejsca potaczen zyl przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi
by¢ wykonane W sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku, korozja itp. Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkoéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ wrurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia elastyczne stosuje
si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania 0 duzej amplitudzie lub przystosowane s3 do przesuni¢¢ lub przemieszczen.
Potaczenia te nalezy wykonac:

e przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi,

e przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
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Préby montazowe.
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary, wraz ze sporzadzeniem
protokotow. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
e pomiar rezystancji izolacji instalacji
e  pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
e pomiary impedancji petli zwarciowych
Montaz rozdzielnic.
Rozdzielnice nalezy mocowaé na uprzednio przygotowanym podlozu. Przed ustawieniem urzadzenia w miejscu
oznaczy¢ punkty osadzenia kotkdw rozporowych, nastepnie wywierci¢ otwory, zalozy¢ kotki i umocowaé urzadzenie.
Urzadzenia przy$cienne, nadcienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukeji lub osadzi¢ w uprzednio wykonanej
wnece. Po zamocowaniu urzadzenia nalezy:
e wyposazy¢ w elementy zgodnie z projektem
e  dokreci¢ W sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych
e i mechanicznych, sprawdzi¢ stabilno$¢, wypoziomowanie, itp.
e zalozy¢ ostony zdj¢te W czasie montazu; nalezy zwrdci¢ uwage na oznakowanie poszczegolnych elementow
rozdzielnic,
e w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu W zestawach transportowych po ich ustawieniu nalezy
wykona¢ stosowne polaczenia pomigdzy poszczegdlnymi zestawami
Préby montazowe.
Przed przeprowadzeniem prob montazowych wykonawca zobowiazany jest przygotowaé nastgpujace dokumenty dla
zainstalowania urzgdzen:
e protokoly prob jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow lub protokoéty odbiorow technicznych
dokonanych u wytworcy, deklaracji zgodnosci wykonania wyrobu
e dokumentacje¢ techniczno - ruchowa (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje obshugi, schematy
i opisy techniczne aparatury Wtasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic¢:
e szczegblowymi oglgdzinami zamontowanych urzadzen iukladéw, sprawdzeniu zgodno$ci montazu,
wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjg producenta (DTR)
e sprawdzeniem poprawnos$ci potaczen obwoddéw gtownych ipomocniczych oraz dzialaniami aparatow
i urzadzen
e usunigciem zauwazonych usterek i brakow.
Proby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadzaé pracownicy posiadajacy specjalne uprawnienia do
wykonywania tego typu prac. Do badan odbiorczych nalezy przystapi¢ po zakonczeniu montazu urzadzen
potwierdzonym przez wykonawce. Szczegétowe wyniki badan, prob ipomiarow nalezy poda¢ w stosownych
protokoétach.
2.6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

2.6.1 Wymagania ogodlne.

Sprawdzenie i odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie
wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:

e zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektows,

e wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

e zalaczanie punktow $wietlnych zgodnie z zatozonym programem

e wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiardw skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

2.7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

2.7.1 Wymagania Ogdlne.
Przedmiar robdt zostat opracowany przez jednostke projektowg i dostarczony tgcznie z projektem. Stanowi on jedynie
element pomocniczy w wycenie robot. Wykonawca powinien wg swej wiedzy, do§wiadczenia, sposobu realizacji robot
wyceni¢ roboty na podstawie projektu.

2.7.2 Podstawowe jednostki obmiaru robot.

e  Montaz kabli i przewodow : 1 metr

e Montaz rozdzielnic 1 komplet

e  Montaz osprzetu (puszek) 1 komplet

e Badanie powlok kabli : 1 odcinek

e Badanie zyt kabli 1 para, 1 szt.
e Montaz urzadzen 1 szt

e Montaz osprzetu 1 szt

e  Sprawdzenie i pomiary obwodow : 1 komplet

2.7.3 Sposob rozliczania robot.
Zadanie po zrealizowaniu i odbiorze koncowym zostanie rozliczone na podstawie kwoty ryczattowej okreslonej przez
Wykonawce, ktora powinna obejmowac wszystkie koszty zwigzane z prawidlowym wykonaniem zamoéwienia,
uwzgledniajac, iz kwota ryczaltowa nie moze by¢ podwyzszana chocby w czasie ztozenia oferty i podpisania umowy
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nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru ikosztow prac objetych przedmiotem zamdwienia. Dlatego wymaga ona
szczegodlnie doktadnego zapoznania si¢ z zakresem i warunkami wykonania zaméwienia.

2.8  ODBIOR ROBOT.
2.8.1 Wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.

2.8.2 Odbiory robot.
Instalacje podlegaja odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji, W obecnosci inspektora
oraz wiasciciela (inwestora). Odbior techniczny polega na sprawdzeniu:

e zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi
odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi
Polskimi Normami oraz wiedza techniczna
jakosci wykonania instalacji elektrycznej
skuteczno$ci dziatania zabezpieczen | $rodkoéw ochrony od porazen przed pradem elektrycznym,

e spelnienia przez instalacje wymagan W zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji przewodow
oraz uziemien instalacji i aparatow,

e zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wytacznikow pradu.
Sprawdzenia skutecznos$ci dziatania zabezpieczen i sSrodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym nalezy dokonad
dla wszystkich obwodéw zmontowanej instalacji elektrycznej od ztacza do gniazd wtyczkowych i odbiornikow energii
elektrycznej zainstalowanych na stale. Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajacych umozliwiaja
sporzadzanie protokotu odbioru. W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

e dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy

e dziennik budowy,

e protokoly z ogledzin stanu sprawnos$ci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i oprze wodowania

e protokoly z wykonanych pomiardéw rezystancji (opornosci) izolacji przewoddéw oraz ciaglosci przewodow
ochronnych, w tym gtownych i dodatkowych (miejscowych) potaczen wyréwnawczych,

e protokoly z wykonanych pomiaréw impedancji pgtli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu zadziatania
urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

e certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

e dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen elektrycznych.

Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

e zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczna,
normami i certyfikatami,

e prawidtowosci wykonania potaczen przewodow,

e poprawno$ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odleglosci od innych instalacji
i urzadzen,

e poprawnosci wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i §ciany

prawidtowos$ci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzgtu, w dostosowaniu do warunkow
srodowiskowych i warunkoéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

prawidlowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.,

prawidtowego umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

prawidtowo$ci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,

prawidtowos$ci doboru urzgdzen i srodkow ochrony od wptywow zewnetrznych (warunkow $srodowiskowych
w jakich pracuja)

e spelnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji
technicznej

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, lub wlasciciela
budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien:

e zapozna¢ si¢ Z dokumentacja dotyczaca odbioru technicznego instalacji elektryczne;j
W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ roéwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzadzenia
zabezpieczajgce i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewnia¢ prawidlowg ich reakcje na zaktocenia
i odstepstwa od warunkow normalnych.

Instalacj¢ mozna uzna¢ za uruchomione gdy:

e wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonuja prawidlowo,

e  sporzadzono protokot uruchomienia, w ktorym m.in. jest zapis 0 przekazaniu instalacji do eksploatacji.

e Instalacje mozna uznaé za przyjete do eksploatacji, gdy protokét badan potwierdza zgodno$é parametréw

technicznych z dokumentacja i przepisami szczegdlnymi oraz Polskimi Normami.
2.8.3 Odbiodr instalacji elektrycznych.
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy komisji przedtozy¢ protokoty z badan. Stad tez instalacje w budynku
powinny by¢ poddane szczegdétowym ogledzinom i probom obejmujacym takze niezbedny zakres pomiarow w celu
sprawdzenia, czy spelniaja wymagania dotyczace ochrony ludzi i mienia przed zagrozeniami. Cztonkowie komisji,
przed przystapieniem do ogledzin i prob powinni otrzymac i zapozna¢ si¢ z uaktualniona dokumentacjg techniczng oraz
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protokotami ze sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badah. W czasie wykonywania prob nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢, celem zapewnienia bezpieczefistwa ludziom i uniknigecia uszkodzen- obiektu lub zainstalowanego
wyposazenia.
2.8.4 Ogledziny instalacji elektrycznych.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob ipo odlaczeniu zasilania instalacji. Celem oglgdzin jest
stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty is$rodki zabezpieczen iochrony spetniaja wymagania
bezpieczenstwa zawarte W odpowiednich normach przedmiotowych. Podstawowy zakres oglgdzin obejmuje przede
wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

e ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

e ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

e doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej ispadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen
zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
umieszczenia odpowiednich urzadzeh odiaczajacych i taczacych,
doboru urzadzen i $rodkéw ochrony W zaleznoséci od wptywow zewnetrznych,
oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodow,
bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow, itp.,

e  polaczen przewodow.
Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas oglgdzin, a takze wymagania norm, ktdrych spetnienie
nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegélnych sprawdzen, podane sa ponizej z zachowaniem kolejnosci
wymienionego zakresu ogledzin.

2.8.5 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Przed przystapieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie $rodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania
srodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Zastosowane $rodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym powinny spetnia¢ przede wszystkim:

e wymagania ogélne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym. wymagania szczegdtowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje - elektryczne
w obiektach budowlanych.

e  Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.

e  Ochrona przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone sg $rodki ochrony przed:

e dotykiem bezposrednim — poprzez - izolowanie czgsci czynnych, zastosowanie urzadzen ochronnych
roznicowopradowych 0 znamionowym pradzie zadzialania nie wigkszym niz 30 mA, jako uzupelniajacego
srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim.

e dotykiem posrednim - przez zastosowanie - samoczynnego wylaczenia zasilania i potaczen wyréwnawczych
gtdéwnych oraz dodatkowych (miejscowych), urzadzen Il klasy ochronnos$ci lub 0 izolacji rownowaznej, nie
uziemionych potaczen wyréwnawczych miejscowych, oprzewodowanie 0 izolacji wzmocnionej,

2.8.6 Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi.
Nalezy ustali¢, czy:

e instalacje iurzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla materialéw lub podiozy, na
ktérych badz obok ktorych sg zainstalowane,

e rzgdzenia moggce powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

e dostgpne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazaja poparzeniem,

e urzadzenia do wytwarzania goracej wody maja wymagane normami zabezpieczenia przed przegrzaniem,

e urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazaja wystapieniem
niebezpiecznych temperatur. Powyzszych ustalen dokonuje si¢ przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm
PN-IEC 60364-4- 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zalezno$ci od
wpltywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

Dobor przewodéw do obciazalnoéci pradowej i spadku napigcia oraz dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych
i sygnalizacyjnych. W tym przypadku nalezy sprawdzi¢:
e prawidlowo$¢ odbioru parametrow technicznych ,, kompatybilno$¢ i dostosowanie do
warunkow pracy urzadzen:
zabezpieczajacych przed pradem przeciazeniowym,
zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym, réznicowopradowych,
zabezpieczajacych przed przepigciami,
zabezpieczajacych przed zanikaniem napigcia,
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e do odlaczenia izolacyjnego a takze, czy zastosowane $rodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczna we wlasciwych miejscach instalacji elektrycznej

e prawidlowo$¢ nastawienia parametrow urzadzen (aparatdw) zabezpieczajacych,

o prawidlowo$¢ zainstalowania i.nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej, kontroli stanu izolacji
i innych jesli takie przewidziano w projekcie,

e prawidlowo$¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczosé, (selektywnosé) dziatania, czy
przewody zostaly dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i zabezpieczono je przed
przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napigcia,

e sprawdzenie prawidlowo$ci doboru przewodow, urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, o ktorych
mowa wyzej, dokonuje si¢ przez stwierdzenie spelnienia: normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodéw warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ instalacje elektroenergetyczne podanych W Przepisach Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych — zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest Polska Norma
dotyczaca tych zagadniefn, wymagan norm:

e dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne:

e dla aparatury taczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tagczeniowa i sterownicza.

e dla urzgdzen do odlgczania izolacyjnego i tgczenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia I elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia
do odtaczania izolacyjnego i taczenia,

e dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym -PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym
i PN-IEC 603644-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym.

Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtgczajacych i taczacych nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniajg
wymagania w zakresie:

odtaczania od napigcia zasilajacego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

srodkéw zapobiegajacych przypadkowemu zataczeniu i mozliwoséci wytgczenia awaryjnego

wynikajacym z potrzeb sterowania,

wynikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

odlaczania izolacyjnego i taczen roboczych,

wylaczania do celow konserwacji,

wylaczania awaryjnego,

wynikajacym z odlaczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.

Wymagania dla urzadzen do odlgczania izolacyjnego itgczenia podane sg w hormach PN-IEC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor imontaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura laczeniowa
i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego itaczenia. Dobor urzadzen i $rodkoéw ochrony w zaleznos$ci od
wplywow zewnetrznych. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od
warunkow $Srodowiskowych, w jakich pracujg ijakim podlegaja wplywom. Podczas ogledzin nalezy ustali¢
prawidtowo$¢ doboru urzadzen i srodkéw ochrony ze wzgledu na:

o  konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperaturg i wilgotnos¢ powietrza,
obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywolujacych korozje,
narazenie mechaniczne,
promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,
oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,
przepiecia atmosferyczne i taczeniowe,
kontakt ludzi z potencjatem ziemi,
warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,
kwalifikacje osob.

2.8.7 Oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych.
Sprawdzenie prawidtowo$ci oznaczenia przewodow neutralnych N iochronnych PE polega na stwierdzeniu
odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodow ochronnych, neutralnych oraz stwierdzeniu, Ge kolory: zielono-
761ty i jasno-niebieski - nie zostaty zastosowane do oznaczania przewodow fazowych.
2.8.8 Umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych.
Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodow,
bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp. W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajduja si¢ we whasciwym miejscu,
* obwody, bezpieczniki, Laczniki, zaciski itp. sg oznaczone W sposob umozliwiajacy ich identyfikacje i zgodnie
z oznaczeniami na schematach i innych $rodkach informacyjnych,
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* tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujace aparaty taczeniowe i sterownicze znajduja si¢ we
wlasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,
* umieszczono we wilasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie pozwalajg one na
identyfikacje instalacji, obwodow lub urzadzen.
2.8.9 Potgczenie przewoddw.
Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewodow, a wigc to, czy sag wykonane W sposob zgodny z wymaganiami, przy
uzyciu odpowiednich metod i Osprzetu, oraz czy nacisk na potaczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy
zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podlaczone przewody. Zaciski bez gwintowe rozlaczalne do
laczenia przewodow 0 przekrojach do 16mm W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, blgdow montazowych
i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do prob i pomiarow.
Wykonywanie tych prob bez usuniecia usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.
2.9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano W Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogo6lne”. Podstawe ptatnosci
stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw po montazowych.
2.10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Og6lne”.
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3. Roboty w zakresie wykonania instalacji uziemiajacej
Kod CPV - 45300000-0 Roboty instalacyjne w budownictwie.

3.1  WSTEP.

3.1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania instalacji uziemiajgce;.
3.1.2 Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie wyze;j.
3.1.3 Zakres robot objetych Szczegdtowq Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu nastgpujacych
prac:
e Wykonanie instalacji uziemiajacej jednostek zewnetrznych
e Wykonanie zabezpieczeniaantykorozyjnego instalacji;
e  Wykonanie sprawdzenia ciggtosci;
e  Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia;
¢ Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Szczegodtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowe;.

3.1.4 Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych:
Instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym - zesp6t wspotpracujacych ze sobg elementow elektrycznych
0 skoordynowanych parametrach technicznych i przeznaczonych do okreslonych celow.
Polaczenia wyrownawcze — elektryczne potaczenia czesci przewodzacych dostepnych i czesci przewodzacych obcych
wykonane w celu uzyskania wyréwnania potencjatow.
Przewody odprowadzajace — czg¢$¢ przewodu (odcinek) taczacy zwod z przewodem uziemiajgcym lub innym
uziomem.
Przewod uziemiajacy — przewod ochronny taczacy gtéwna szyne uziemiajaca z uziomem.
Zacisk probierczy — roztaczalne polaczenie przewodu odprowadzajacego z przewodem uziemiajacym, majacym na
celu dokonanie pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenie ciaglosci galwanicznej nadziemnej urzadzenia
piorunochronnego.
Przewod otokowy - przewdd otaczajacy petle (otok) wokoto obiektu itaczy przewody odprowadzajace w celu
roéwnomiernego rozptywu pradu pioruna.
Zewnetrze czesci przewodzace - zewnetrzne metalowe elementy wchodzace lub wychodzace z chronionego obiektu,
takie jak rurociagi, powloki kablowe, metalowe rury itp., ktore moga przewodzi¢ czg¢s¢ pradu pioruna.
Rezystywnos¢ powierzchniowa - $rednia rezystywnos¢ powierzchniowej warstwy gruntu.
Korozja metali - wszystkie typy korozji galwanicznych i chemicznych.
Strefa uderzenia - umowny promien toczacej si¢ kuli wedtug tablicy 1 PN-IEC 61024-1.

3.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

3.2 MATERIALY.

Przewod LgY.
Przewod stosowany w obwodach instalacji wyrdéwnawczych lokalnych.
Przewody moga by¢ uktadania na state w rurkach instalacyjnych.
Dane techniczne LgY:

¢ Typ kabla Loy

*  Tlos¢ zyt 1

* Materiat zyty linka miedziana

* Napiecie 750V

* Budowa Zyta okragta linka
* Rodzaj izolacji Polwinit

¢ Kolor z6tto zielony

Rurka ostonowa.

Rurka do rozprowadzania i ochrony przewodow elektrycznych w instalacjach nasciennych, zaréwno na zewnatrz jak
i wewnatrz budynku. Odpowiednig ochrong mechaniczna, dla prowadzonych wewnatrz przewodow, zapewnia im duza
sztywno$¢. Gtadka powierzchnia znacznie utatwia utrzymanie ich w czystosci.

str. 26



Dane techniczne:
* Rodzaj rura HDPE
* Min grubo$¢ $cianki 5mm
Bednarka stalowa ocynkowana FeZn.
Stosowana jako przewody uziemiajace dla instalacji odgromowych i elektroenergetycznych.
Dane techniczne:

* Materiat stal ocynkowana
*  Wymiary 25x4 mm, 30x4 mm, 40x5 mm, 50x4 mm
* Kolor pasy w kolorze z6tto-zielonym

Drut FeZn.

Stosowany na zwody w instalacjach elektroenergetycznych.
Dane techniczne:

* Materiat stal ocynkowana
*  Wymiary ?8 mm
Z}acze kontrolne ZK.

Ztacze kontrolne shuzy do sprawnego pomiaru rezystancji. Stosuje si¢ do taczenia przewodoéw odprowadzajacych,
uziomoéw. Niektore ztacza sg skrecane na $ruby zamkowe co utatwia skrgcanie tylko jednym kluczem. Ziacze
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie.

Dane techniczne:

* Materiat blacha stalowa
¢ Grubosci 2 mm

* Powloka Fe/Zn12/C/T2
*  Srednica drutu ?6-8 mm

* Max otwor 40 mm

* Mocowanie 4xM8x16

Tasma antykorozyjna.
Tasma hydroizolacyjna, antykorozyjna i antyelektrostatyczna typu do bezposredniego izolowania. Taéma wykonana jest
z tkaniny nasyconej masg impregnacyjng i zawinigta w foli¢. Stosowana na rurociagi stalowe lub betonowe, izolacje
antykorozyjne i przeciwwilgociowe w tunelach, przepustach iinnych przej$ciach podziemnych, izolowanie potaczen
spawanych itp.
Dane techniczne:

* Materiat tkanina

* Szerokosc¢ 20 cm
Szyna wyréwnawcza.
Szyna przeznaczona do potaczenia z uziomem przewodéw ochronnych PE i/lub przewoddéw wyréwnawczych i/lub
przewoddw uziemien roboczych. Szyna uziemiajaca moze petni¢ funkcje¢ szyny wyrownawczej.
Dane techniczne:

* Materiat PE/miedz cynowane
® Zacisk uziemiajacy GSU
® Zasigg promienia 6...25 mm2
¢ Stopien ochrony IPOO
Piasek.

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN- 87/6774-04.
3.3 SPRZET.

3.3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.3.2 Sprzet do niezbedny do wykonania Robot.
Rodzaje sprzgtu uzywanego do wykonania instalacji uziemiajacej budynku pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jako$ciowych robot iprzepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.4 TRANSPORT.

3.4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

3.4.2 Transport materiatow.
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w sktad robot elektrycznych mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport
i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
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3.5 WYKONANIE ROBOT.

3.5.1 Zasady ogdlne wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.5.2 Wykonanie uziomoéw
Nalezy zastosowaé uziomy pograzane tzn. glebinowe (prgtowe) oraz liniowe (taSmowe). Polaczenia tasmy i preta
nalezy wykona¢ jako spawane, a miejsce polaczenia (spaw) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pokrycie
warstwa (powtoka) cynku o grubosci minimum 80 mikronéw, a nastgpnie natozy¢ termokurczliwa opaske z tworzywa
sztucznego odpornego na dziatanie agresywne gruntu.
Warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci wskazanej w dokumentacji projektoweyj..
Do wykonywania uzioméw tasmowych nalezy stosowa¢ bednarke ocynkowang FeZn 40x3mm Iub FeZn 25x4mm
w zalezno$ci od rozwigzan projektowych spelniajacych minimum wymagania normy PN-H-92325:1976 (norma
wycofana, ale nie zastgpiona nowa).
Do wykonania uzioméw pretowych nalezy stosowaé prety stalowe z elektrolityczng powloka z miedzi o $rednicy
®17,2mm, wg PN-EN 50522:2011, a ochronna powtoka miedzi musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 62561-2:2012.
Uziomy poziome nalezy wykona¢ W nastepujacy sposob:

e Uziomy poziome sztuczne ztasm nalezy uklada¢ w gruncie na glebokosci, co najmniej 0.60m, jesli
Dokumentacja Projektowa nie przewiduje innej giebokosci.

e Wykopy ziemne na uziomy poziome nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami robot ziemnych przy
wykopach ptytkich waskoprzestrzennych wedtug PN-68/B-06050.

e Uziomy nalezy uktada¢ na dnie wykopdéw bez podsypki izasypa¢ gruntem drobnoziarnistym bez
zanieczyszczen.

e Uziomdéw nie nalezy uktada¢ w korytach rzek, na dnie jezior, stawoéw iinnych zbiornikéw wodnych, pod
warstwami lub nawierzchniami nieprzepuszczajacymi wody (np. asfalt, beton, ptyty chodnikowe) oraz
W poblizu urzadzen powodujacych wysychanie gruntu (np. rurociagi goracej wody lub pary).

Uziomy pionowe nalezy wykona¢ W nastepujacy sposob:

e Uziomy pionowe sztuczne nalezy pograza¢ W grunt na gleboko$¢, co najmniej 1.50m pod powierzchnig terenu.

e Uziomy pionowe wbijane mtotami lub kafarami ze wzgledow wytrzymatosciowych nie moga by¢ dtuzsze niz
3.00m i nalezy je wykonac¢ z jednolitych (nie taczonych) odcinkow.

e Uziomy pionowe wkrgcone lub pograzane wibromtotem nalezy zaglebia¢ na taka glgboko$é, aby w miare
mozliwo$ci uzyska¢ wymagang rezystancje uziomu przy zastosowaniu uziomu pojedynczego.

e Prety stalowe pomiedziowane uzywane do wykonywania uziomu pionowego, pograzanego wibromtotem
nalezy taczy¢ przez spawanie przy uzyciu tulejki taczacej; dopuszcza si¢ rdwniez inne rodzaje potaczen
odpowiednio mocnych i nieutrudniajgcych pograzanie.

e Jesli pojedynczy uziom pionowy nie zapewnia odpowiedniej wartoSci rezystancji nalezy wykona¢ uktad
uziomowy sktadajacy si¢ z dwoch lub wiekszej liczby pojedynczych uzioméw pionowych; badz mieszany
uktad uziomowy sktadajacy si¢ z uziomoéw poziomych i pionowych.

Uktady uziomowe nalezy wykona¢ W nastgpujacy sposob:

e Poszczegdlne uziomy pojedyncze uktadéw uziomowych nalezy rozmieszczaé tak, aby odleglos¢ pomigdzy
nimi nie byta mniejsza niz ich dlugo$¢, z tym ze nie wymaga si¢ odlegtosci wigkszej niz 10m.

e Uklady promieniowe nalezy wykona¢ W przypadku, gdy nie mozna osiggna¢ wymaganej rezystancji
uziemienia przez powickszenie dlugosci uziomu pojedynczego.

e  Przewdd uziomowy taczacy pojedyncze uziomy wchodzace w sktad uktadu uziomowego nalezy uklada¢ na
glebokosci, co najmniej 0.60m pod powierzchnig gruntu.

e Niepotaczone ze sobg uktady uziomowe lub uziomy pojedyncze o glebokosci do 6m, stuzace do uziemiania
odizolowanych od siebie przewoddéw uziemiajgcych, nalezy usytuowa¢ w odlegtoéci, co najmniej 20m od
siebie.

Nalezy przeprowadzi¢ badania ciaglosci instalacji uziemiajacej W tym potaczenia, spawy, itp. oraz wykona¢ pomiary
rezystancji uziemienia. W przypadku wartosci wigkszych od wskazanej powyzej nalezy instalacj¢ uziemiajaca
rozbudowac.
3.5.3 Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot elektrycznych.

Roboty elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi wymaganiami. Niedotrzymanie wymagan bedzie
podstawa do odmowy przyjecia prac elektrycznych. Odrzucone elementy zostana naprawione lub wymienione na koszt
wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw instalacji podlegaja powyzszym warunkom i musza
by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.5.4 Drobne naprawy.
Wszystkie uszkodzenia elementow instalacji elektrycznej od tego czy sa eksponowane, czy nie powinny by¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania
naprawy. Przed rozpoczeciem napraw izamdwieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca
powinien jg przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta stosowanych materiatdw oraz uzyskaé
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawi¢ je przed przystapieniem do prac inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji.
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3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

3.6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosSci robot.
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.6. Kontrola jako$ci robot polega
na sprawdzeniu:
e  Jako$ci zastosowanych materiatow,
e Doktadnosci wykonania robot elektrycznych,
e  Zgodnos$ci wykonanych prac elektrycznych z dokumentacjg projektowa,
e Estetyki wykonania robot elektrycznych.
W czasie kontroli szczegdélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt elektrycznych
z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.
3.6.2 Kontrola jakosci materiatéw zastosowanych do robot elektrycznych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep iprawo do kontroli wszystkich atestow i certyfikatow
materiatéw wykorzystywanych do robot objetych niniejszym dziatem.

3.7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

3.7.1 Wymagania Ogdlne.
Przedmiar robodt zostat opracowany przez jednostke projektowa i dostarczony tgcznie z projektem. Stanowi on jedynie
element pomocniczy w wycenie robot. Wykonawca powinien wg swej wiedzy, doswiadczenia, sposobu realizacji robot
wyceni¢ roboty na podstawie projektu.
3.7.2 Podstawowe jednostki obmiaru robét.
* Montaz uziomu otokowego > 1 metr
* Montaz zlagczy pomiarowych : 1 komplet
3.7.3 Sposoéb rozliczania robot.
Zadanie po zrealizowaniu i odbiorze koncowym zostanie rozliczone na podstawie kwoty ryczattowej okreslonej przez
Wykonawceg, ktora powinna obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z prawidlowym wykonaniem zamowienia,
uwzgledniajac, iz kwota ryczattowa nie moze by¢ podwyzszana cholby w czasie ztozenia oferty i podpisania umowy
nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru ikosztow prac objetych przedmiotem zaméwienia. Dlatego wymaga ona
szczegoblnie doktadnego zapoznania si¢ z zakresem i warunkami wykonania zamowienia.

3.8  ODBIORY ROBOT.
Ogoblne zasady odbiorow robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej. Odbior robdt polega na sprawdzeniu
wymiardw oraz jakosci wykonania robot elektrycznych.

3.9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

* Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikoéw robot elektrycznych.
* Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan.

* Przygotowanie i montaz instalacji uziemiajacej budynku,

* Pomiary kontrolne instalacji uziemiajacej,

* Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wtasnosciag wykonawcy —
materiatow rozbidrkowych z placu budowy.

3.10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.
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