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SEKCJA ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterow Westerplatte
ul. Smidowicza 69
81-127 Gdynia
www.amw.gdynia.pl
e:mail: b.adamczak@amw.gdynia.pl
https://platformazakupowa.pl

ZATWIERDZAM Znak sprawy: 14/ZP/20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOSCI SZACUNKOWEJ POWYZEJ 214.000 EURO
zwana dalej w skrocie SIWZ

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajacego

1. Akademia Marynarki Wojennej, ul. inz. Smidowicza 69, 81-127 Gdynia.
2. Jednostka prowadzaca sprawe:
Sekcja Zaméwien Publicznych AMW, bud. nr 5, pok. 251, tel.: 261-262-537.
3. Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy
i Wykonawcy przekazuja droga elektroniczng (https://platformazakupowa.pl) lub
email: b.adamczak@amw.gdynia.pl.
4. Zamawiajacy wymaga sktadania oferty droga elektroniczna, opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (https://platformazakupowa.pl)
5. Osobami do kontaktu z Wykonawcami s3:
Beata LASZCZEWSKA-ADAMCZAK

Il. Tryb udzielenia zamoéwienia

Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci powyzej 214.000 euro.

Podstawa prawna udzielenia zamowienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa
zamowien publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunkéow zamowienia:

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 1986)
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I11. Opis przedmiotu zamowienia

1.

Przedmiotem zaméwienia jest ustuga dostarczenia i wdrozenia kompleksowego
rozwigzania informatycznego wspierajgcego dziatalno$¢ uczelni:

e Dostawa licencji oraz wdrozenie systemu ERP — Planowanie Zasobow
Przedsiebiorstwa (ang. Enterprise Resource Planning) - dalej zwanym
ZS| (zintegrowanym systemem informatycznym)
e Swiadczenie ustug gwarancyjnych dla wdrozonego ZSI w okresie 36
miesiecy
Zamoéwienie podzielone jest na czesci - nie

Opis przedmiotu zaméwienia zgodny z nomenklaturg Wspdlnego Stownika Zaméwien

CPV:
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,

77263000-6 Ustugi wdrazania oprogramowania,

72265000-0 Uslugi konfiguracji oprogramowania,

48610000-7 Systemy baz danych,

72268000-1 Ustugi dostawy oprogramowania,

72000000-5 Ustugi informatyczne,

72212000-4 Ustugi programowania oprogramowania aplikacyjnego,
79632000-3 Szkolenie pracownikow.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert rtownowaznych

Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zalaceznik nr 5 6 do SIWZ.

Wybrane moduty, wyszczegdlnione w szczegotowym opisie przedmiotu zamoéwienia
sa realizowane jest w ramach projektow: ,, Zintegrowany program wsparcia Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni” zadanie 20 podzadania 153-156 oraz ,, Zintegrowany
program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni — edycja 11" zadanie 24
podzadanie 223, wspotfinansowanych ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Spotecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozw¢; 2014-
2020 ogloszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyzsze dla
Gospodarki i Rozwoju, Dziatania 3.5 Kompleksowe programy szkot wyzszych.

IV. Zamowienia uzupelniajace, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134
ust. 6 pkt 3 Pzp
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowienia uzupetniajgcego.
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V. Termin wykonania zaméwienia

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostat zrealizowany w nastepujacych

terminach:

Etap

Zakres prac

Szacunkowa czasochlonnos¢

Dostawa licenciji, instalacja
oprogramowania

60 dni od podpisania Umowy

Analiza przedwdrozeniowa

60 dni od podpisania Umowy

Wdrozenie systemu w obszarach:
Finanse i ksiegowos¢;
Ewidencja majatku;
Zakupy i sprzedaz,

210 dni od zakonczenia Etapu II
ale nie pozniej niz 31.12.2020

Wdrozenie w obszarach:

Zarzadzanie projektami;

Zarzadzanie majatkiem;

Gospodarka magazynowa i

elektroniczny obieg dokumentow

(EOD) w tym zakresie;

Budzetowanie;
Zamoéwienia publiczne (Integracja z

platforma zakupowa Open Nexus

60 dni od zakonczenia Etapu III prac

Wdrozenie w obszarach:
Kadry i ptace wraz z portalem
pracowniczym;
Controling (BI)

Integracja z systemem
dziekanatowym PCG Akademia oraz
systemami uposazen zolnierzy

60 dni od zakonczenia Etapu III prac

Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na
okres 36 miesiecy (liczone od momentu pozytywnego odbioru koncowego
potwierdzajacego zakonczenie wdrozenia). Baza danych jest objeta rowniez 12
miesigczng gwarancja Producenta. Zamawiajacy nie dopuszcza dostarczenia bazy
danych typu RUNTIME

VI. Warunki (podmiotowe i przedmiotowe) udzialu w postepowaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spelnienia tych warunkéw, a takze informacja
0 oswiadczeniach i dokumentach, jakie majg dostarczy¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu
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| Dokument lub o$§wiadczenie na potwierdzenie |Sposob zlozenia dokumentow
p Warunek ..
speilnienia warunku przez Wykonawce
1. | O$wiadczenie Wykonawca dotacza aktualne na dzien Dolaczy¢ do oferty
dotyczace przestanek | skfadania ofert  o$wiadczenie, ktore stanowi | https://platformazakupowa.pl
wykluczenia art. 25a | wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie
ust.1. i spetnienia podlega wykluczeniu (JEDZ).
warunkow udzialu w
postgpowaniu
art. 22 ust 1 pkt 2
2. | Dokument na Odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej Po wezwaniu przez
potwierdzenie braku| ewidencji 1 informacji o  dziatalnosci zamawiajgcego
podstaw do gospodarczej,  jezeli  odrgbne  przepisy
wykluczenia na wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji. https://platformazakupowa.pl
podstawie art. 25
ust. 1 pkt 3 Pzp
3. | Kompetencje lub Wykonawca musi by¢ producentem Po wezwaniu przez
uprawnienia do oferowanego rozwiazania lub autoryzowanym zamawiajacego
pfOV\{adzema przedstawicielem producenta w  zakresie
okreslone; . dostarczania,  wdrazania i  modyfikacjil https://platformazakupowa.pl
dzialalnosci rozwigzania potwierdzonym stosownym
zawodowej, o ile . . .
wynika to z C(?rtyflkatem na potw.lerdzenle czego dotaczy
odrebnych przepisow oswiadczenie (zalacznik nr 8)
4. | Sytuacja Zamawiajacy nie wyznacza warunku w tym
ekonomiczna lub zakresie.
finansowa
5. | Zdolnos¢ techniczna | 1. Wykaz (zalacznik nr 9) ustug w okresie Po wezwaniu przez

lub zawodowa

ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,
dostarczyl w uczelni wyzszej dzialajacej na
podstawie Ustawy prawo o szkolnictwie
wyzszym 1 nauce co najmniej 2 (dwa)
zamowienia (wartos¢ kazdej] umowy nie
moze by¢ mniejsza niz 1 800 000 zt. brutto)
ktorych przedmiotem byt m.in. system do
zarzadzania Uczelnia Wyzszg klasy ERP

wraz z serwisem trwajacym nie mniej niz

zamawliajacego

https://platformazakupowa.pl
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12 miesiecy, co najmniej w nastepujacych

obszarach funkcjonalnych:

*  Finanse i ksiggowos¢

= Zakupy i sprzedaz

= Kadry i ptace

* Budzetowanie

dla minimum 25 uzytkownikow,

Dopuszcza si¢ zamowienia, ktore zostaly w
peini wdrozone, a okres opieki gwarancyjne;j
(serwisowej) systemu trwa minimum 12
miesi¢cy od zakonczenia wdrozenia.

2.  Wykonal badz wykonuje ustugi
serwisowej dla co najmniej dwoch
systemow informatycznych klasy ERP
(ktorych wdrozenie jest catkowicie
zakonczone), przy czym:

a) kazda z tych uslug musi dotyczyc
systemu klasy ERP, w ktérym pracuje
co najmniej 30 uzytkownikow;

b) co najmniej dwie ushugi byly/sa
$wiadczone na rzecz publicznej uczelni
wyzszej (akademickiej);

C) co najmniej jedna z tych ustug musi
dotyczy¢ wdrozenia systemu klasy
ERP  dokonanego  przez  tego
wykonawce,

d) kazda z powyzszych uméw serwisowych
musi mie¢ czas trwania co najmniej 1
rok.

2. Wykaz  os6b  skierowanych przez

wykonawce do realizacji zamoéOwienia
publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za  $wiadczenie
ustug, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji ~ zawodowych,  uprawnien,
doswiadczenia | wyksztalcenia niezbgdnych
do wykonania zaméwienia publicznego, a
takze zakresu wykonywanych przez nie
czynno$ci oraz informacjg 0 podstawie do
dysponowania tymi osobami.
Zamawiajacy musi wykazaé, ze dysponuje :
a) jednym kierownikiem projektu
posiadajacym co najmniej 3 letnie
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doswiadczenie zwigzane z
prowadzeniem co najmniej dwoch
projektow informatycznych,
dotyczacych wdrozenia systemu klasy
ERP na stanowisku kierownika projektu
lub réwnowaznym w uczelni wyzszej,
przy czym taki projekt musial mieé
warto$¢ co najmniej 1.800.000 zt brutto
(zalacznik nr 10);

b) jednym koordynatorem projektu
posiadajacym doswiadczenie zwigzane
z prowadzeniem lub koordynowaniem
co  najmniej  jednego  projektu
informatycznego, dotyczacego
wdrozenia systemu klasy ERP w
uczelni wyzszej, przy czym taki projekt
musiat mie¢ warto§¢ co najmniej
1.800.000 zt brutto, koordynatorem
projektu nie moze by¢ osoba zgtoszona
jako kierownik projektu (zalacznik nr
11);

c) zespotem konsultantow wdrozeniowych
przypisanych do projektu bedacego
przedmiotem zamowienia w liczbie
min. 5 oséb, kazda z co najmniej 3-
letnim doswiadczeniem
wdrozeniowym, gwarantujacym
realizacj¢ wdrozenia rdéwnolegle w
kilku obszarach wdrozenia. Kazda z
0sOb musi posiada¢ doswiadczenie
polegajace na udziale w co najmniej
jednym  projekcie informatycznym,
dotyczacym wdrozenia systemu klasy
ERP w uczelni wyzszej, przy czym taki

projekt musiat mie¢ warto§¢ co
najmniej 1.800.000 zt brutto (zalacznik
nr 12);

d) zespotem co najmniej 5 pracownikow
odpowiedzialnych za tworzenie i
rozw@j oprogramowania w zakresie
odpowiadajacym przedmiotowi
zamoOwienia, zapewniajagcym mozliwos¢
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modyfikacji wdrozonego systemu w
zaleznos$ci od potrzeb Zamawiajacego i
zapewniajacego rozwoj systemu
(zalacznik nr 13).

. Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach

lub sytuacji innych podmiotow, musi
udowodni¢ Zamawiajagcemu, ze realizujac
zamoOwienie, bedzie dysponowal niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegolnosci
przedstawiajac wraz z oferta zobowigzanie
tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby
realizacji  zaméwienia  wedlug  wzoru
stanowigcego (zalacznik nr 1) do oferty.
Tre§¢ zobowigzania powinna bezspornie i
jednoznacznie = wskazywa¢ na  zakres
zobowigzania innego podmiotu, okreslac
czego dotyczy zobowigzanie oraz w jaki
sposob 1 w jakim okresie begdzie ono
wykonywane.

Na potwierdzenie |[L.

art. 25 ust. 1 pkt. 2

Wypehiony i podpisany Formularz Oferty
zgodnie ze wzorem stanowigcym (zalacznik
nr 3) do SIWZ.

. Opis wymagan funkcjonalnych dodatkowo

punktowanych okresla zalacznik nr 6.

Dolaczy¢ do oferty
https://platformazakupowa.pl

. Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ do

oferty komputer (laptop) z przygotowang
probka oferowanego systemu ZSI, ktora
pozwoli na weryfikacje oferowanego przez
danego Wykonawce systemu ZSI w zakresie
spetnienia funkcjonalnosci zadeklarowanych
przez Wykonawce. Scenariusz prezentacji
(probki) funkcjonalnosci okresla zalgcznik
nr 7. Probka skladana jest osobiscie przez
Wykonawce w terminie 1 miejscu wskazanym
w SIWZ jako termin i miejsce sktadania
ofert. Brak zlozenia probki do uplywu
terminu sktadania ofert skutkuje odrzuceniem
oferty Wykonawcy.

Probki (oprocz  wygrywajacej) zostang
zwrdcone po zawarciu umowy z wybranym
Wykonawca.

Miejsce dostarczenia laptopa:

w siedzibie zamawiajacego
Smidowicza 69

81-127 Gdynia

bud. nr 5, pok. nr 349 -
Kancelaria Jawna

czynna w godz.: 7.30- 10.00 i
od 13.00 - 15.15 codziennie z
wyjatkiem sobot, niedziel

i dni ustawowo wolnych od
pracy do dnia 03.04.2020 r.
do godz. 09:00

1~




Rzeczpospolita Unia Europejska

Fundusze
Europejskie s

E ki Fundusz Spot
wiedzatduiacarors: NI ©O'SK3 ST N RN ooy

SIWZ 14 —  Dostawa licencji oraz wdrozenie systemu ERP— Planowanie Zasobow Przedsigbiorstwa

(ang. Enterprise Resource Planning swiadczenie ustug gwarancyjnych dla wdrozonego ZSI w okresie

36 miesigcy.
Obowigzek Oswiadczenie wymagane od wykonawcy Wwi| Dolaczy¢ do oferty
informacyjny zakresie wypelnienia obowigzkow] https://platformazakupowa.pl
wynikajacy zRODO | jnformacyjnych przewidzianych w art. 13 lub

art. 14 RODO (zalacznik nr 14)

Oswiadczenie Kazdy z wykonawcow, w terminie 3 dni od Dolaczy¢ do oferty

z art. 24 ust. 1 pkt.
23.

dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5
Ustawy (informacje z otwarcia ofert),
przekazuje  zamawiajagcemu  oswiadczenie
(zalacznik nr 2 do SIWZ)o

https://platformazakupowa.pl

przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej, 0 ktorej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze
zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze
przedstawic dowody, ze powigzania
z innym wykonawca nie prowadzg do
zaktocenia konkurencji w postepowaniu 0
udzielenie zamoéwienia

W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o wspolne zamowienie przez Kilku wykonawcow,
o$wiadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (JEDZ) sktada kazdy z
wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamowienie.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéow, o ktorych mowa w VI pkt 2 — sklada informacje
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny réwnowazny
dokument wydany przez wilasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

Dokument, o ktérym mowa w pkt 2, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu skladania ofert albo wnioskow o  dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 1, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oso6b uprawnionych do jego reprezentacii,
lub o$wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy¢, zlozone przed notariuszem
lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego wilasciwym ze wzgledu na siedzib¢ lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce,
zamawiajacy moze zwroci¢ sie do wiasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
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ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu.
6. Podstawy wykluczenia wykonawcow:
1) Obligatoryjne przestanki wykluczenia Wykonawcy okreslono w art. 24 ust. 1 pkt
13+23 ustawy PZP.
2) Stosownie do tresci art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy PZP, Zamawiajacy wykluczy z
postepowania Wykonawce:

a) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad
uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego
majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo
restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z p6zn. zm.) lub ktérego
upadlos¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadiosci
zawarl uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli
uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacj¢ jego majatku w trybie art. 366
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 498 z pdzn. zm.);

b) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co
podwaza jego uczciwos¢, W szczegodlnosci gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub
nienalezycie wykonal zamowienie, CO zamawiajacy jest w stanie wykazac¢ za
pomoca stosownych srodkow dowodowych;

c) jezeli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 14,
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostaja W relacjach
okreslonych w art. 17 ust. 1 pkt 2—4 z:

a. zamawiajacym,

b. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,
c. cztonkami komisji przetargoweyj,
d

. 0sobami, ktore ztozyly oswiadczenie, 0 ktérym mowa w art. 17 ust. 2a
— chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie
zamawiajagcego W inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy
Z udzialu w postepowaniu,

d) ktoéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie
wykonat w istotnym stopniu wczesniejsza umowe W sprawie zamowienia
publicznego lub umowe koncesji, zawartg z zamawiajagcym, 0 ktorym mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia
odszkodowania;

7. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16—20 lub ust.
5, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego Srodki sg wystarczajace do
wykazania jego rzetelno$ci, w szczegodlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej
przestepstwem lub przestgpstwem skarbowym, zado$Cuczynienie pieni¢zne za doznang
krzywde¢ lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz
wspotprace z organami S$cigania oraz podjecie konkretnych $rodkéw technicznych,

[
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organizacyjnych 1 kadrowych, ktére sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestepstwom lub przestgpstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postepowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si¢, jezeli wobec wykonawcy, bedacego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania si¢ o
udzielenie zamdwienia oraz nie uptynal okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego

zakazu.

Stosownie do zapisow art. 24aa ustawy PZP, zamawiajacy najpierw dokona oceny
ofert, a tylko w odniesieniu do wykonawcy, ktorego oferta zostala oceniona jako
najkorzystniejsza, dokona badania braku podstaw do wykluczenia oraz spelnienia
warunkow udzialu w postepowaniu.

Wykonawca, ktérego oferta  zostala najwyzej oceniona _zostanie wezwany
do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni, aktualnych
na dziehn zlozenia o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okoliczno$ci,
0 ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wymagania dotyczace wadium

Zamawiajacy przewiduje konieczno$¢ ztozenia wadium.
45 000,00 (stownie: czterdziesci pigé tysiecy ztotych 00/100 gr)
Wadium nalezy wnie$¢ w jednej z form okreslonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, przed

uptywem terminu sktadania ofert (zgodnie z art., 45 ust. 3 Pzp)
Numer konta: PEKAO Bank Pekao S.A. 19 1240 2933 1111 0010 2946 0480.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi
muszg odpowiadac oferty wariantowe, jezeli zamawiajacy dopuszcza
ich skladanie.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Warunki umowy
Projekt umowy — zalacznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy W stosunku do oferty.

Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert

Zamawiajacy bedzie kierowat si¢ przy wyborze oferty najkorzystniejszej nastepujgcymi
Kryteriami:

1.

Przyjete kryteria oceny 1 ich ranga procentowa:

Kryterium ‘ Waga Liczba Sposéb oceny wg wzoru
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mozliwych
do uzyskania
punktow

Cena (C)

40%

40

Cena najtanszej oferty
C= --- X 100 x 40 %
Cena oferty badanej

gdzie:

C —iloé¢ punktow badanej oferty w tym
kryterium,

Cena najtanszej oferty — najnizsza cena brutto
w tym kryterium spos$rod wszystkich waznych i
nieodrzuconych ofert,

Cena badanej oferty — cena brutto
zaoferowana przez Wykonawcg.

Funkcjonalnosci
dodatkowe
Systemu (F)

30%

30

Funkcjonalnos¢ oferty badanej
F= -x100x30 %
Funkcjonalnos¢ najkorzystniejsza
(sposrod ofert)

gdzie:

F — liczba punktow, jakie otrzyma oferta badana
w tym kryterium,

Funkcjonalno$¢ oferty badanej — suma
punktow czastkowych przyznanych badanej
ofercie w tym kryterium,

Funkcjonalnos$¢ najkorzystniejsza —
najwyzsza liczba sumy punktéw czastkowych w
tym kryterium sposrdd wszystkich waznych i
nieodrzuconych ofert.

Cechy uzytkowe
Systemu (S)

20%

20

Intuicyjno$¢  zaoferowanego

latwos¢ w

Systemu  w

obstudze
funkcjonalno$ci Systemu, ergonomia Systemu
okreslone na podstawie
prezentacji probki Systemu

uzytkowaniu,

przeprowadzonej

Szczegbly zasad opisane ponizej

Koncepcja

Wdrozenia

przedmiotu
zamowienia(K)

10%

10

Szczegoly zasad oceny koncepcji wdrozenia
przedmiotu zamoéwienia (K) opisane sg ponizej
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1.1 W kryterium cena (C) — Wynik zostanie zaokraglony do dwoch miejsc po przecinku, tj.
poprzez odcigcie trzeciej inastgpnych cyfr po przecinku, trzecia i nastgpne cyfry po
przecinku nie bedg brane pod uwage.

1.2 W kryterium funkcjonalnosci dodatkowych Systemu (F) — ocenie podlega¢ beda
prezentacje =~ Wymagan  Dodatkowych  zadeklarowanych  przez ~ Wykonawce
i przedstawionych w ztozonej ofercic zgodnie z Zalacznikiem nr 6. Prezentacje
Wymagan Dodatkowych zostang przeprowadzone zgodnie z zasadami okreslonymi
w Zalaczniku nr 7

1.3 Kazde z zaprezentowanych Wymagan Dodatkowych bedzie weryfikowane przez Komisje
Przetargowa na zasadzie "jest-brak™ (TAK/NIE). W przypadku pozytywnej weryfikacji
danej funkcjonalnosci dodatkowej Komisja Przetargowa uzna, ze wymaganie zostalo
zaprezentowana i prezentacja wykazata jej spetnienie. W takim przypadku, Wykonawca
otrzyma odpowiednig liczbe punktow za dane pozytywnie ocenione wymaganie, zgodnie
z punktacja okre§long w Zalaczniku 3B. W przypadku negatywnej weryfikacji danego
wymagania dodatkowego Komisja Przetargowa uzna, ze wymaganie nie zostato
zaprezentowane lub prezentacja nie wykazata jego spelnienia. W takim przypadku,
Wykonawca nie otrzyma punktow za niniejsze Wymaganie.

1.4 Suma ocen wszystkich pozytywnie zweryfikowanych Wymagan Dodatkowych stanowié
bedzie ilos¢ punktéw uzyskang przez Wykonawce podczas oceny prezentacji.

1.5 Zaprezentowane funkcjonalnos$ci dodatkowe Systemu ZSI stanowia réwniez integralng
cz¢§¢ umowy w sprawie zamoOwienia publicznego. W zwiazku z tym, wszystkie
dodatkowe zadeklarowane 1 potwierdzone w ramach prezentacji funkcjonalnosci Systemu
ZSI stanowi¢ beda przedmiot umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1.6 W kryterium cechy uzytkowe Systemu (S) Zamawiajacy bedzie oceniat:

- wyglad aplikacji — czytelnos¢, przejrzystos¢, szata graficzna, uktad pdl na ekranie,
czytelnosc¢ pol;

- intuicyjnos¢ w zakresie obslugi - chronologia dziatan, logika dziatania, latwos¢
przyswojenia;

- zlozono$¢ wprowadzania danych, wykonywania polecen - ilo$¢ operacji do uzyskania
wyniku; minimalizacja ilo$ci akcji uzytkownika, konieczna do uzyskania pozadanego
efektu;

- Nazewnictwo - jezyk zrozumiaty dla uzytkownika np.: czy opis pdl jest adekwatny do
modutu; czy stosowane skroty sg zrozumiate; zwieztos¢ 1 czytelnos¢ opisow;

- pomoc dla uzytkownika z poziomu aplikacji - tatwo$¢ wyszukiwania informacji, $ciezki
informacji, szyb-kos¢ dotarcia do potrzebnej informacji.
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Oceny zaoferowanych Systemow wg powyzszych podkategorii dokona powotany przez
Zamawiajacego zespol zlozony z potencjalnych uzytkownikéow Systemu. Kazdy z
cztonkéw zespotu dokona indywidualnej oceny Systemu, przyznajac w kazdej z
podkategorii pkt od 1 (ocena najnizsza) do 5 (ocena najwyzsza).
Ilo$¢ pkt przyznanych w niniejszym kryterium wyliczona zostanie wg wzoru:

Uof

PU= ——x20%x 100

Umax

gdzie:

PU — oznacza liczbe punktow przyznanych za kryterium Cechy uzytkowe Systemu (S).
Umax — maksymalna mozliwa do uzyskania ilo$¢ punktéw za ocen¢ prezentacji w
kryterium ,,Cechy uzytkowe Systemu (25 x liczba czlonkéw zespotu)”.

Uof — suma ilo$ci punktow za oceng Systemu w kryterium Cech uzytkowych Systemu
oferty badanej.

1.7 W kryterium opis koncepcji wykonania zaméwienia (K) - punkty zostang przyznane na
nastepujacych zasadach: Opracowana Koncepcja Wykonania Zamoéwienia (K) sktadana
jest w formie pisemnej, wraz z ofertg i stanowi element oferty. Opracowana Koncepcja
Wykonania Zamoéwienia (K) stanowi rowniez integralng czg$¢ umowy w sprawie
zamowienia publicznego. W zwigzku z tym, wszystkie o$wiadczenia 1 zobowigzania
zawarte w ztozonym do oferty niniejszym opracowaniu, stanowi¢ b¢da przedmiot umowy
w sprawie zamowienia publicznego. Ocena kryterium Koncepcja Wykonania Zamowienia
(K) bedzie dokonywana przez cztonkow Komisji Przetargowej na podstawie opracowania
wykonanego przez Wykonawceg. Koncepcja Wykonania Zaméwienia bgdzie oceniana pod
katem zapewnienia nalezytej kontroli realizacji projektow zakresie planowania,
monitorowania 1 kontrolowania wszystkich etapow prac, aby osiggnaé docelowe
wskazniki wykonania dla czasu, kosztow, jakosSci i zakresu.

Koncepcja Wykonania Zamowienia powinna obejmowa¢ minimum nast¢pujace zagadnienia:
I. Opis metodyki

1.1 Proces Zarzadzania Ryzykiem

1.2 Strategia Zarzadzania Jako$cig

1.3 Strategia Zarzadzania Konfiguracja

1.4 Strategia Zarzadzania Komunikacjg

I1. Plan wdrozenia

2.1 Rejestr zagadnien (Rejestr Zmian)

2.2 Raport Okresowy

2.3 Raport Do$wiadczen
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2.4 Plan Projektu

2.5 Plan Etapu

2.6 Plan Jakosci Projektu

I11. Skutecznos¢ kontroli realizacji

3.1 Zarzadzanie Strategiczne Projektem

3.2 Zarzadzanie Dostarczaniem Produktow
IV. Minimalizacja Ryzyk

4.1 Zarzadzanie ryzykiem w projektach

4.2 Strategia zarzadzania ryzykiem

V. Harmonogram wdrozenia

5.1 Harmonogram Fazy Planowania Wdrozenia
5.2 Harmonogram Fazy Analizy

5.3. Harmonogram Prac Wdrozeniowych

VI. Optymalizacja zaangazowania zasobow
6.1 Zarzadzanie zasobami w projekcie

6.2 Obcigzenie pracownikoOw Zamawiajacego

Kryterium oceny Koncepcji Wykonania Zamowienia bedzie rozpatrywane na podstawie opisu
proponowanej metodyki i oceniane na podstawie 4 podkryteriow:

1) plan wdrozenia — spdjnos$¢ planu wdrozenia z harmonogramem realizacji projektu,
poprawnos¢ sekwencji etapow wdrozenia pod wzgledem zgodnosci ze wskazang w
opracowaniu koncepcji metodyka wdrozenia, minimalizacji czasu 1 kolejnosci realizacji;

2) skuteczno$¢ kontroli realizacji - propozycja produktow i1 przewidywanych proceséw
zwigzanych z zarzadzaniem wdrozeniem, ktéora uwzglednia kompleksowy charakter
wdrozenia;

3) minimalizacja ryzyk - proponowane metody identyfikacji i zarzadzania ryzykiem w celu
minimalizacji skutkOw op6znien lub niepowodzenia w realizacji etapéw wdrozenia;

4) optymalizacja zaangazowania zasobow - propozycja planu wdrozenia zapewniajgca
optymalizacj¢ zaangazowania zespotu Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

W ramach oceny Koncepcji Wykonania Zamowienia punkty przyznaje si¢ w skali od 0
do 3 punktow, w oparciu o nast¢pujace elementy:

1. plan wdrozenia - adekwatno$¢ i kompletno$¢ opisu czynnos$ci i dziatan zakladanych do
podjecia przez Wykonawce dla osiggnigcia zalozonych w Projekcie celow, w tym spdjnosc
planu wdrozenia z harmonogramem realizacji projektu, poprawnos$¢ sekwencji etapow
wdrozenia pod wzgledem zgodnosci z przyjeta metodyka wdrozenia, minimalizacji czasu i
kolejnosci realizacji (od 0 do 3 punktéw).

Punkty beda przyznawane w sposob opisany ponizej, w oparciu o nastgpujace pytania
pomocnicze:
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1) czy przedstawiono dzialania, ktére stuzy¢ beda wyborowi optymalnego rozwigzania wraz z
uzasadnieniem i analizg mozliwych wariantéw ?

2) czy dziatania majace na celu wybor rozwigzania s3 adekwatne do realizacji celow zadania?
3) czy przedstawiono wszystkie dziatania niezbgdne do realizacji projektu ?

Jezeli na podstawie oceny tego elementu mozliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzace;j:

a) na kazde z postawionych pytan pomocniczych, oferta otrzymuje 3 punkty;

b) na dwa z postawionych pytan pomocniczych, oferta otrzymuje 2 punkty;

¢) na jedno z postawionych pytan pomocniczych, oferta otrzymuje 1 punkt;

Jezeli na podstawie oceny tego elementu nie jest mozliwe udzielenie odpowiedzi twierdzacej
na zadne z postawionych pytan pomocniczych, oferta otrzymuje 0 punktow.

2.Skuteczno$¢ kontroli realizacji - propozycja produktow i przewidywanych procesow
zwigzanych z zarzadzaniem wdrozeniem, ktéra uwzglednia kompleksowy charakter
wdrozenia, szczegblowos¢ danych i1 zatozen, ktére zostang wykorzystane do wykonania
zadania 1 ich adekwatno$¢ do specyfiki realizowanego Projektu; skuteczno$§¢ metod 1 zrodet
pozyskiwania oraz weryfikacji danych (od 0 do 3 punktow).
Punkty beda przyznawane w sposéb opisany ponizej, w oparciu o nastepujace pytania
pomocnicze:

1) czy przedstawiono dzialania, ktére stuzy¢ beda wyborowi optymalnego rozwigzania wraz z
uzasadnieniem i analizg mozliwych wariantéw ?
2) czy dziatania majace na celu wybor rozwigzania sa adekwatne do realizacji celow zadania?
3) czy przedstawiono wszystkie dziatania niezbedne do realizacji projektu ?
Jezeli na podstawie oceny tego elementu mozliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzacej:
a) na kazde z postawionych pytah pomocniczych, oferta otrzymuje 3 punkty;
b) na dwa z postawionych pytan pomocniczych, oferta otrzymuje 2 punkty;
¢) na jedno z postawionych pytan pomocniczych, oferta otrzymuje 1 punkt;
Jezeli na podstawie oceny tego elementu nie jest mozliwe udzielenie odpowiedzi twierdzace;j
na zadne z postawionych pytan pomocniczych, oferta otrzymuje 0 punktow.

3.minimalizacja ryzyk - proponowane metody identyfikacji i zarzadzania ryzykiem w celu
minimalizacji skutkéw opdznien lub niepowodzenia w realizacji etapow wdrozenia;

Punkty beda przyznawane w sposOb opisany ponizej, w oparciu o nastepujace pytania
pomocnicze:

1) czy okreslono obszary problematyczne lub zagadnienia niewiadome z przyczyn
obiektywnych dla realizowanego Projektu?

2) czy okreslono prawdopodobne ryzyka zwigzane z tymi obszarami ?

3) czy wskazano wiarygodne instrumenty lub rozwigzania stuzace do ominigcia lub
zminimalizowania potencjalnych problemow ?

Jezeli na podstawie oceny tego elementu mozliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzacej:

a) na kazde z postawionych pytan pomocniczych, oferta otrzymuje 3 punkty;

15
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b) na dwa z postawionych pytan pomocniczych, oferta otrzymuje 2 punkty;
¢) na jedno z postawionych pytan pomocniczych, oferta otrzymuje 1 punkt;
Jezeli na podstawie oceny tego elementu nie jest mozliwe udzielenie odpowiedzi twierdzacej
na zadne z postawionych pytan pomocniczych, oferta otrzymuje 0 punktow.
4.optymalizacja zaangazowania zasobow - propozycja planu wdrozenia zapewniajgca
optymalizacj¢ zaangazowania zespotu Zamawiajacego i Wykonawcy.
Punkty beda przyznawane w sposob opisany ponizej, w oparciu 0 nastepujace pytania
pomocnicze:
1) czy okreslono wymagania w zakresie zaangazowania personelu Zamawiajacego oraz
Wykonawcy dla realizowanego Projektu?
2) czy okreslono konieczne kompetencje personelu Zamawiajacego ?
3) czy wskazano instrumenty stuzace do osiggnigcia wymaganego poziomu kompetencji —
plan szkolen, ich zakres tematyczny, harmonogram ?
Jezeli na podstawie oceny tego elementu mozliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzacej:
a) na kazde z postawionych pytan pomocniczych, oferta otrzymuje 3 punkty;
b) na dwa z postawionych pytan pomocniczych, oferta otrzymuje 2 punkty;
¢) na jedno z postawionych pytan pomocniczych, oferta otrzymuje 1 punkt;
Jezeli na podstawie oceny tego elementu nie jest mozliwe udzielenie odpowiedzi twierdzacej
na zadne z postawionych pytan pomocniczych, oferta otrzymuje 0 punktow.
Kazdy z Czlonkow Komisji Przetargowej oceni kazde z czterech podkryterium w skali
punktowej 0-3 i zostanie z tych ocen wyliczona $rednia arytmetyczna, oparta o sumg¢
wszystkich uzyskanych punktow przyznanych przez cztonkéw komisji przetargowej,
nastepnie zostanie podzielona przez liczbg¢ os6b komisji oceniajacej, zaokraglona do jednego
miejsca po przecinku liczby calkowitej. Zamawiajacy dokona zaokraglen kierujac si¢ druga
cyfra po przecinku, odpowiednio od 5 1 wigce] w gorg lub do 5 w dot. Np. uzyskana srednia
2,34 wykonawca otrzyma wynik 2,3 punktow, jezeli bedzie to 2, 35 lub wyzej otrzyma 2,4
punktéw. Kazda oferta, za poszczegoélne oceniane walory w 4 podkryteriach, w ramach
opisanej powyzej oceny moze uzyska¢ sumarycznie maksymalnie 12 punktéw (4 podkryteria
oceniane, po maksymalnie 3 punkty, wynikajace z Sredniej ocenianej).
Suma uzyskanych punktéw z poszczegdlnych podkryteridéw stanowi¢ bedzie taczng oceng za
wszystkie podkryteria i1 tak uzyskana warto§¢ bedzie miala zastosowanie w ocenie kryterium
Koncepcja wg ponizszego wzoru.

K= Kx/Kmax x 10% X 100
gdzie:

K — liczba punktow, jakie otrzyma badana oferta ,,x” za kryterium ,,Koncepcja (K)”;
KX — suma $redniej punktow uzyskanych w podkryterium przyznanych badanej ofercie za
kryterium ,,Koncepcja (K)”;
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Kmax — maksymalna liczba punktow czastkowych jakie moze otrzymac badana oferta;

Wykonawca, ktory uzyskal maksymalng liczbg¢ $Srednich punktow, tj. 12 w tym kryterium -
uzyska 10 pkt. Pozostali wykonawcy beda oceniani na zasadzie proporcjonalnos$ci ocenianego
kryterium oferty do oceny oferty, ktora uzyskata najwyzsza sume $rednich punktow.
UWAGA! Jezeli Wykonawca nie zlozy opracowania Koncepcji (K), jego oferta w
ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.

KRYTERIA Maksymalna ilos¢ punktéow do uzyskania
Pierwsze kryterium 40 pkt

Drugie Kryterium 30 pkt

Trzecie Kryterium 20 pkt

Czwarte kryterium 10 pkt

Maksymalna ilo§¢ punktow do | 100 pkt

uzyskania

Laczna ilos¢ punktow ocenianej oferty (ocena koncowa): W=C + F + S+ K
W — ocena koncowa, C, F, S,K — poszczegolne kryteria wskazane powyze;.

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktora otrzyma najwi¢ksza ilos¢ (sume)
punktow w ramach ww. kryteriow.
2. W przypadku gdy cena catkowita oferty jest nizsza o co najmniej 30% od:

2.1 warto$ci zamdwienia powigkszonej o nalezny podatek od towardw i ustug, ustalonej przed
wszczeciem postgpowania zgodnie z art. 35 ust. 1 1 2 lub $redniej arytmetycznej cen
wszystkich ztozonych ofert, zamawiajacy zwraca si¢ o udzielenie wyjasnien, o ktorych
mowa w ust. 1, chyba ze rozbiezno$¢ wynika z okolicznosci oczywistych, ktore nie
wymagaja wyjasnienia;

2.2 wartosci zamoOwienia powigkszonej o nalezny podatek od towarow 1 ustug,
zaktualizowanej z uwzglednieniem okolicznosci, ktore wplywajg na to ustalenie a
nastgpily po wszczeciu postgpowania, w szczegolnosci istotnej zmiany cen rynkowych,
zamawiajacy moze zwrocic si¢ o udzielenie wyjasnien, o ktorych mowa w art. 90 wust. 1.

Dla potrzeb rozliczenia dofinansowania realizowanych projektoéw w ramach Europejskiego
Funduszu Spotecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozw6j 2014-
2020 ogtoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyzsze dla Gospodarki i
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Rozwoju, Dziatania 3.5 Kompleksowe programy szkél wyzszych Zamawiajagcy wymaga
uszczegbdtowienia sktadanych ofert z podzialem na moduty oraz wartosci:

a) dostawy licencji i instalacji oprogramowania,
b) analizy przedwdrozeniowej,

C) wdrozenia systemu,

d) opieki serwisowej w okresie gwarancji.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta Wykonawcy, ktéry spelni wszystkie
postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska lacznie najwiekszg liczbg punktow
stanowigcych sume punktéw przyznanych w ramach kazdego z podanych kryteriow.

Zamawiajacy oceni oferty sumujac punkty uzyskane z poszczegélnych kryteriow.

XI. Sposéb udostepniania informacji o charakterze poufnym

Jezeli Wykonawca zamierza w tresci oferty umiesci¢ informacje bedace tajemnica
przedsigbiorstwa nalezy je ztozy¢ w oddzielnej rubryce
(https://platformazakupowa.pl/amw/aukcje).

Przez tajemnice przedsigbiorstwa rozumie si¢ nie ujawnione do wiadomosci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsigbiorstwa,
co do ktorych przedsigbiorca podjat niezbedne dzialania w celu zachowania ich
poufnosci. Sferg tajemnicy mozna obja¢ tylko takie informacje, ktore sa znane jedynie
poszczegdlnym osobom lub okreslonej grupie osob. Obszar ten nie moze si¢ rozciggac
na informacje powszechnie znane lub te, o ktorych tresci kazdy zainteresowany moze
si¢ legalnie dowiedzie¢. Informacji bedacej tajemnica przedsigbiorstwa nie stanowia dane
zawarte w formularzu oferty.

XIl. Miejsce i termin skladania ofert

1. Oferty i JEDZ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym nalezy
sktada¢ na https://platformazakupowa.pl do dnia 03.04.2020 r. do godz. 09:00.

2. Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia wykonawce o zlozeniu oferty po terminie
oraz zwraca oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

3. Migjsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiajgcego

bud. nr 5, pok. nr 251
Smidowicza 69

81-127 Gdynia

dnia 03.04.2020 r. 0 godz. 09:15

4. Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofaé
oferte https://platformazakupowa.pl

18
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Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy przekaze zebranym wykonawcom
informacj¢ o wysokoSci kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamoOwienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastapi bezposrednio po odczytaniu ww. informacji.
Po otwarciu ofert przekazane zastang nast¢pujgce informacje: nazwa i siedziba
wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana, cena, a takze pozostale kryteria.
Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczace:

e kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

e firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

e ceny, oraz pozostale kryteria.

XIll. Termin zwiazania ofertg

1.

Wykonawcy pozostajg zwigzani ofertg przez okres 60 dni od uptywu terminu
do sktadania ofert.

XIV. Opis przygotowania oferty

1. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢:

»ow

a) petnomocnictwo, jezeli oferte podpisuje ustanowiony pelnomocnik;

b) w przypadku, gdy wykonawcy ubiegaja si¢ wspolnie 0 udzielenie zamoéwienia,
ustanawiajg oni  pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy
W sprawie zamowienia publicznego;

c) w przypadku ustanowienia pelnomocnika do pelnomocnictwa nalezy dotaczy¢
dokument, z ktorego wynikaja zasady reprezentacji obowigzujace U danego
wykonawcy;

d) dokumenty wymienione w § VL.

Wykonawca moze zlozy¢ jedng oferte, ktora musi obejmowaé calos¢ przedmiotu

zamoOwienia.

W ofercie wykonawca musi skalkulowa¢ ceng dla cato$ci przedmiotu zamdwienia.

Oferta wraz z wszystkimi zatacznikami, w tym dokumentami, musi byé sporzadzona

w jezyku polskim. W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporzadzone

sa W jezyku obcym Zamawiajacy wymaga dolgczenia do kazdego dokumentu

thumaczenia na jezyk polski poswiadczonego przez Wykonawce.

Oferta, oswiadczenia i dokumenty wystawione przez Wykonawce oraz wszelka

korespondencja  wytwarzana przez Wykonawce W trakcie  prowadzonego

postepowania musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub osobg/osoby uprawnione

do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W

przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy wystepuja inne osoby, ktorych uprawnienie

do reprezentacji nie wynika z dokumentow rejestrowych (KRS, CEiIDG) do oferty
nalezy dotaczy¢ pelnomocnictwo. W przypadku, gdy w toku procedury, w imieniu

Wykonawcy, beda wystepowac inne osoby, ktorych umocowanie nie zostato przez

Wykonawce udokumentowane w  zlozonej ofercie, Wykonawca przekaze
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Zamawiajgcemu pelnomocnictwa dla tych osob. Pelnomocnictwa majg by¢ ztozone w
formie oryginatu. Jezeli pelnomocnictwo sporzadzone jest w jezyku obcym, do oferty
nalezy dolgczy¢ jego tlumaczenie na jezyk polski. Z pelnomocnictwa powinien
wynika¢ zakres czynnosci, do ktorych jest umocowany pelnomocnik.

Zgodnie z tre$cig rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie
rodzajow  dokumentow, jakich moze Zgdaé Zamawiajgcy od  Wykonawcy
W postepowaniu 0 udzielenie zamowienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126 z p6zn. zm.)
o$wiadczenia, 0 ktorych mowa w ww. rozporzadzeniu dotyczace wykonawcy
i innych podmiotéw, na ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca
na zasadach okreslonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczace podwykonawcoOw,
sktadane sg w oryginale (skan).

Dokumenty, o ktorych mowa w ww. rozporzadzeniu inne niz o$wiadczenia, 0 ktérych
mowa powyzej, sktadane sa w oryginale (skan).

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspodlnie ubiegajacy si¢ 0 udzielenie zamoéwienia publicznego albo podwykonawcy
w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.

Zaleca si¢, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty zostaty parafowane
zgodnie zasadami reprezentacji.

10. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi wykonawca.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny

1.

Cen¢ nalezy poda¢ w PLN i wyliczy¢ na podstawie indywidualnej kalkulacji
wykonawcy, uwzgledniajac termin realizacji, do$wiadczenie 1 wiedz¢ zawodowa
wykonawcy, jak 1 wszelkie koszty niezbedne do wykonania calosci przedmiotu
zamoOwienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., ktérych wykonawca zamierza udzieli¢.
Cena oferty musi obejmowac pelny zakres przedmiotu zamdwienia.

W okresie realizacji umowy cena nie podlega waloryzacji.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym.
Sumaryczna cena wyliczona w indywidualnej kalkulacji wykonawcy winna odpowiadac
cenie podanej przez wykonawce w formularzu oferty dla caloSci przedmiotu
zamoOwienia.

Nie przewiduje si¢ zadnych przedptat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu
umowy, a ptatno$¢ nastapi zgodnie z zapisem umowy.

XVI. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenia

Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczen w walutach obcych.

XVII. Informacja o formalnoS$ciach, jakie winny zosta¢ dopelnione przez wykonawce

w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

1. Zamawiajacy zawrze umow¢ W sprawie zamoOwienia publicznego w terminie

nie krotszym niz 10 dni jezeli zawiadomienie o wyborze zostanie przestane droga

20



Fundusze . : . Y
Europejskie Rzeczpospolita  Unia Europejska [RERS
wedmediadaro N PO!Ske RasSsiaaid
SIWZ 14 —  Dostawa licencji oraz wdrozenie systemu ERP— Planowanie Zasobow Przedsigbiorstwa
(ang. Enterprise Resource Planning swiadczenie ustug gwarancyjnych dla wdrozonego ZSI w okresie

36 miesigcy.

elektroniczng albo 15 dni jezeli zostanie ono przestane w inny sposéb
lub w krétszym terminie jezeli zajdzie jedna z przestanek wymieniona w art. 94 ust.2
Ustawy Pzp.

2. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyli si¢ od zawarcia umowy
W sprawie zamoéwienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze oferte¢ najkorzystniejsza
sposroéd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
chyba, Ze zajda przestanki uniewaznienia post¢powania, o ktérych mowa w art. 93 ust.
1Ustawy Pzp.

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, ktorego oferta uznana zostanie
za najkorzystniejsza, zobowigzany bedzie do dostarczenia umowy regulujacej
wspotprace WykonawcoOw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia, jezeli
oferta tych wykonawcow zostanie wybrana.

XVIIl. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy przewiduje konieczno$¢ wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (zalacznik nr 4).

XIX. Srodki ochrony prawnej

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, jezeli ma lub miat interes
w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkod¢ w wyniku
naruszenia przez zamawiajgcego przepisoOw ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkOw zamoOwienia przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste,
prowadzong przez Prezesa UZP.

3. Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
zamawiajacego podjetej] w postgpowaniu o udzielenie zamdOwienia lub zaniechania
czynnosci, do ktorej zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

4. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowaé
zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci podje¢tej przez niego
lub zaniechaniu czynnos$ci, do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy,
na ktdre nie przystuguje odwotanie.

5. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego,
ktorej zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie
zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywaé okolicznos$ci faktyczne i prawne
uzasadniajgce wniesienie odwotania.

6. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby (ul. Postgpu 17a, 02-676 Warszawa) w formie
pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu
rownowaznego Srodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwolujacy przesyla kopi¢ odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mégt on zapoznac si¢ z jego trescig przed
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uptywem tego terminu. Domniemywa si¢, iz zamawiajacy mogt zapoznac si¢ z trescia
odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu Srodkow
komunikacji elektronicznej.

Zamawiajacy informuje, iz szczegotowe uregulowanie $rodkdéw ochrony prawnej
zawarte jest w art. 179-198g Ustawy Pzp oraz w Rozporzadzeniu Prezesa Rady
Ministrow z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokosci i sposobu pobierania wpisu
od odwotania oraz rodzajow kosztow w postepowaniu odwotawczym i sposobu ich
rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972), a takze w Rozporzadzeniu Prezesa Rady
Ministrow z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postgpowania przy
rozpoznawaniu odwotan (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1092).

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu.
Zamawiajacy nie zamierza ustanawia¢ dynamicznego systemu zakupow.
Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce w ofercie cze¢sci zamoéwienia,
ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

Ogloszenie wynikow przetargu

Wykonawca wybrany do realizacji zamoéwienia zostanie powiadomiony przez
Zamawiajgcego o terminie podpisania umowy.

Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.amw.gdynia.pl.

XXV. Zalaczniki do specyfikacji:

CoNoOAEWNE

o$wiadczenie o poleganiu na zdolno$ciach innych podmiotéw — zalgeznik nr 1
oswiadczenie o przynaleznos$ci do grupy kapitatowej — ztacznik nr 2
formularz ofertowy — zalacznik nr 3

projekt umowy — zalacznik nr 4

opis przedmiotu zamowienia — zalacznik nr 5

opis wymagan funkcjonalnych dodatkowo punktowanych — zalacznik nr 6
wymagania i scenariusz prezentacji (probki) — zalacznik nr 7

o$wiadczenie o statusie producenta — zalacznik nr 8

wykaz dostaw 1 ustug — zalacznik nr 9

. 0swiadczenie o osobach — zalaczniki nr 10 - 13
. o$wiadczenie w zakresie RODO — zalacznik nr 14
. zasady integracji oraz jej wycena z platformg zakupowg OPEN NEXUS - zalaczniki

nr 15-18


http://www.amw.gdynia.pl/
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Gdynia, ....02.2020 .

Podpisy 0séb uprawnionych

WNIOSKUJACY

(odpowiedzialny za opis przedmiotu zamowienia, zawarcie i realizacje umowy):

kmdr Waldemar MIRUCKI

UZGODNIONO Z:

(Sekcja Zamowien Publicznych w zakresie procedur Prawa zaméwien publicznych)

Anna PARASINSKA

(Kwestorem w zakresie dysponowania srodkami finansowymi)

kmdr Waldemar MIRUCKI
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ZALACZNIKNR 1

(piecz¢¢ adresowa Wykonawcey)

OSWIADCZENIE
(dotyczy sytuacji gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
polega na zdolnos$ciach innych podmiotow)

Oswiadczam, iz podmiotem, na ktérego zasoby powotujemy si¢ na zasadach okreslonych
w art. 22a, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu na dostawe
licencji oraz wdrozenie systemu ERP- Planowanie Zasobow Przedsiebiorstwa
(ang. Enterprise Resource Planning), swiadczenie uslug gwarancyjnych dla wdrozonego
ZS1 w okresie 36 miesiecy (14/ZP/20) jest*:

MiEJSCOWOSC ... dnia ... 2020 roku.

(pieczeé i podpis osoby uprawnionej do
sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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36 miesigcy.

PISEMNE ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI
WYKONAWCY NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH
PRZY WYKONYWANIU ZAMOWIENIA ZGODNIE Z ART. 22a USTAWY PZP

NAZWWA | et

AAIES |

Ja (My) nizej podpisany (ni)

oswiadczam(y), ze w przetargu nieograniczonym na:

dostawe licencji oraz wdrozenie systemu ERP— Planowanie Zasobow Przedsiebiorstwa
(ang. Enterprise Resource Planning), swiadczenie uslug gwarancyjnych dla wdrozonego
ZSI w okresie 36 miesiecy (14/ZP/20) obowigzuje (zobowigzujemy) si¢ udostgpni¢ swoje
zasoby Wykonawcy:

(pelna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy)

W celu oceny, czy ww. Wykonawca bedzie dysponowal moimi zasobami w stopniu
niezb¢ednym dla nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny, czy stosunek nas taczacy
gwarantuje rzeczywisty dostgp do moich zasobow podaje:

1)  zakres moich zasobow dostgpnych Wykonawcy:

2)  sposOb wykorzystania moich zasobow przez Wykonawce przy wykonywaniu
zamoOwienia:
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36 miesigcy.

3) charakteru stosunku, jaki bedzie mnie tgczyt z Wykonawca:

4)  zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamowienia:

MiEjSCOWOSC ..., ANIQ ..., 2020 roku.

(pieczed i podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczer woli w imieniu
podmiotu oddajgcego do dyspozycji swoje zasoby)
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SIWZ 14 —  Dostawa licencji oraz wdrozenie systemu ERP— Planowanie Zasobow Przedsigbiorstwa
(ang. Enterprise Resource Planning swiadczenie ustug gwarancyjnych dla wdrozonego ZSI w okresie
36 miesigcy.

ZALACZNIK NR 2

(bez wezwania) oryginal pisemnego oswiadczenia W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert

pieczed firmowa

OSWIADCZENIE

Sktadajac oferte¢ w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawe licencji oraz wdrozenie systemu ERP— Planowanie Zasobow Przedsiebiorstwa
(ang. Enterprise Resource Planning), swiadczenie uslug gwarancyjnych dla wdrozonego
ZS1 w okresie 36 miesiecy (14/ZP/20),0éwiadczam, ze wobec mnie nie zachodzi przestanka
wykluczenia z niniejszego postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, co
oznacza, Ze:

NALEZE / NIE NALEZE* DO GRUPY KAPITALOWEIJ, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (t.J. Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z p6zn.
zm.)

Nalezac do ww. wskazanej grupy kapitatowej, sktadam ponizej list¢ podmiotéw nalezacych
do tej samej grupy kapitalowe;:

(pieczeé 1 podpis osoby uprawnionej do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* . i
niepotrzebne skresli¢
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SIWZ 14 —  Dostawa licencji oraz wdrozenie systemu ERP— Planowanie Zasobow Przedsigbiorstwa
(ang. Enterprise Resource Planning swiadczenie ustug gwarancyjnych dla wdrozonego ZSI w okresie
36 miesigcy.

ZALACZNIK NR 3

wypetniony formularz winien by¢ pierwszq stronq oferty

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

DANE DOTYCZACE WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy (firmy)

Nr telefonu/faks/e-mail ...................... [ oerereereseree et ese s Lot
NP e e e an e ae e e e e arees

REGON e

Wykonawca jest matym lub $rednim przedsi¢biorcg: TAK / NIE ( niepotrzebne skreslic)

Nawigzujac do ogloszonego przetargu nieogranicZonego na:

dostawe licencji oraz wdrozenie systemu ERP— Planowanie Zasobéw Przedsiebiorstwa
(ang. Enterprise Resource Planning), swiadczenie uslug gwarancyjnych dla wdrozonego
ZS1 w okresie 36 miesiecy (14/ZP/20)

1. Zobowigzuje si¢ wykonac przedmiot zamowienia za ceng:

cena

=] 1 PP PLN
(STOWIIE: <.ttt ettt et st b etk b et b ettt b e )
podatek

RN SRS PLN
cena

0] 11 10 TP USSP TP PR URORORPIR PLN
(STOWIIEE: .ttt ettt ettt et eete et e et e eteesbeesbeeaeesbeessesseesteeneeaneenes )
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36 miesigcy.
2. Udzielam 36 miesi¢cy gwarancji (wraz z opiekg serwisowa).

3. Oferuje realizacje zamdwienia, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,
wedtug nastepujacych warunkéw cenowych:

Dostarczany ZSlI Dostarczana baza danych

SZCZEGOLY DOTYCZACE WARTOSCI ZAMOWIENIA

Nazwa modutu | Dostawa licencji, | Analiza Wdrozenie Opieka Warto$¢ netto/
instalacja przedwdrozeniowa | systemu serwisowa w brutto
oprogramowania okresie
gwarancji

Finanse i
ksiegowos$¢

Ewidencja
majatku

Zakupy i
sprzedaz

Zarzadzanie
projektami

Zarzadzanie
majatkiem

Gospodarka
magazynowa i
EOD wtym
zakresie

Budzetowanie

Kadry i place

Portal
pracowniczy

Controling (BI)

RAZEM

4. Oswiadczam, ze pozycje na wystawianych fakturach VAT zostang dostosowane do
potrzeb Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy poszczegdlne pozycje beda finansowane
w ramach realizowanych projektéw POWR).
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5.

10.

11.

12.

13.

(ang. Enterprise Resource Planning swiadczenie ustug gwarancyjnych dla wdrozonego ZSI w okresie
36 miesigcy.

Akceptuje 21-dniowy termin ptatnosci od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury VAT.

Oswiadczam, ze jestem zwigzany ofertg w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia i nie
wnosz¢ do niej zadnych zastrzezen. Tym samym zobowigzuj¢ si¢ do spehlnienia
wszystkich warunkow zawartych w SIWZ.

Os$wiadczam, ze akceptuje wzor umowy. Jednoczesnie zobowigzuje si¢ w przypadku
wyboru mojej oferty podpisaé umowg bez zastrzezen, w terminie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

Oswiadczam, ze ustuge objeta zamoéwieniem wykonam™:

- sitami wlasnymi, tj. bez udzialu podwykonawcow;

- przy udziale podwykonawcow (informacj¢ o podwykonawcach proszg zamiesci¢c w
Zataczniku nr 1 do SIWZ).

Wadium nalezy zwrdcic na rachunek bankowy nr
.............................................................. / w przypadku wniesienia wadium w

Informacja, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego
obowigzku podatkowego: TAK/NIE (wfasciwe zakreslic).

W przypadku zakre$lenia TAK - wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktorych
dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzié do  jego powstania:

oraz wskazanie ich wartos¢ bez kwoty podatku
Oferte niniejszg wraz z zalacznikami sktadam na ............. kolejno ponumerowanych
stronach.

Do niniejszej oferty zataczam:
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Pod grozba odpowiedzialnosci karnej o§wiadczam, ze zalaczone do oferty dokumenty opisuja
stan prawny i faktyczny aktualny na dzien otwarcia ofert.

(data 1 podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)

*)niepotrzebne skresli¢
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SIWZ 14 —  Dostawa licencji oraz wdrozenie systemu ERP— Planowanie Zasobow Przedsigbiorstwa
(ang. Enterprise Resource Planning swiadczenie ustug gwarancyjnych dla wdrozonego ZSI w okresie
36 miesigcy.
ZALACZNIK NR 4
PROJEKT UMOWY
UMOWA nr .......... /2020
zawarta w dniu ............ 2020 r. pomiegdzy:

Akademig Marynarki Wojennej im. Bohaterow Westerplatte w Gdyni, ul. inz. J.
Smidowicza 69,

81-127 Gdynia, NIP 586-010-46-93, REGON 190064136,

W imieniu 1 na rzecz ktorej dziata:

Rektor-Komendant — kontradmiral prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT

zwang w dalszej cze$ci niniejszej umowy Zamawiajacym,

....................................... ., reprezentowang przez:

zwang w dalszej cze$ci niniejszej umowy Wykonawea,

Zamawiajacy 1 Wykonawca zwani sa w tresci umowy tacznie ,,Stronami”, a kazda z nich
osobna ,,Strong”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego w dniu .............. nr ... na dostawe licencji oraz
wdrozenie systemu ERP (zintegrowanego systemu informatycznego) oraz opieki
serwisowej w okresie Swiadczonych uslug gwarancyjnych przez okres 36 miesigcy,
zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pdzniejszymi zmianami), zwana dalej ,,ustawg Pzp”, Strony
postanawiaja co nastepuje:

§1.
Definicje

Strony odpowiednio przyjmuja, iz w dalszej czgsci Umowy ponizsze terminy oznaczal

odpowiednio beda:

1) Dni Robocze — dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy 1 dni wolnych u Zamawiajacego;

2) Protokol Odbioru Etapu - dokument potwierdzajacy prawidlowa realizacje prac
w danym Etapie, ktorego wzor stanowi Zatacznik nr I do Umowy;

3) Protokol Odbioru Przedmiotu Umowy — dokument potwierdzajacy prawidtows
realizacj¢ przedmiotu Umowy, ktdrego wzor stanowi Zatgcznik nr 2 do Umowy;

4) Specyfikacja Prac Wdrozeniowych — podpisany przez Strony dokument bedacy
rezultatem uzgodnien Stron poczynionych w ramach analizy przedwdrozeniowej;

5) System ZSI - zintegrowany system informatyczny (ZSI) o funkcjonalno$ciach i
parametrach, o ktorych mowa w tresci Zalacznika nr 5 do (SIWZ) oraz sprecyzowanych
lub zmodyfikowanych w trakcie analizy przedwdrozeniowej, a takze zgodnych =z
uzgodnieniami udokumentowanymi w trakcie realizacji Umowy;
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6)

7)

8)

9

(ang. Enterprise Resource Planning swiadczenie ustug gwarancyjnych dla wdrozonego ZSI w okresie
36 miesigcy.

Dokumentacja — stworzony przez Wykonawce¢ na rzecz Zamawiajgcego w ramach
wykonania przedmiotu Umowy zbiér dokumentdw specjalistycznych (analitycznych,
technicznych, uzytkowych, itp.);

Uzytkownik — pracownik fizyczny Zamawiajacego, ktory bedzie lub korzysta z Systemu
ZSl,

Analiza Przedwdrozeniowa — cykl prac analitycznych i organizacyjnych, majacych na
celu ustalenie szczegdlowego zakresu wymagan i1 potrzeb Zamawiajgcego w odniesieniu
do Systemu ZSI i jego wdrozenia, w tym dotyczacych wymaganych modyfikacji Systemu
ZSl;

Oprogramowanie  —  wszelkie  oprogramowanie  komputerowe  dostarczone
Zamawiajacemu przez Wykonawce¢ w ramach wykonania Umowy, ktérego producentem
jest Wykonawca lub podmiot trzeci, niezbedne do prawidtowej pracy Systemu ZSl;

10) Awaria - oznacza zaprzestanie dziatania oprogramowania Systemu ZSI lub jego czgsci

wynikajace z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca;

11) Usterka - oznacza ograniczenie dziatania oprogramowania Systemu ZSI wynikajace

1.

3.

z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca;

§2.
Przedmiot Umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ z nalezyta starannos$cia,
zgodnie z zachowaniem najwyzszych standardow jakosci zamodwienie publiczne
obejmujace:

a) Dostawe licencji oraz wdrozenie systemu ERP - dalej zwanym ZSI
(zintegrowanym systemem informatycznym)

b) Opieki serwisowej w okresie swiadczonych ustug gwarancyjnych przez okres
36 miesigcy.

Wybrane moduly, wyszczegdlnione w szczegétowym opisie przedmiotu zamdwienia sg
realizowane jest w ramach projektow: ,, Zintegrowany program wsparcia Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni” zadanie 20 podzadania 153-156 oraz ,,Zintegrowany
program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni — edycja 11" zadanie 24
podzadanie 223, wspotinansowanych ze srodkéw Europejskiego Funduszu Spolecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwo6j 2014-2020 ogtoszonego w
ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyzsze dla Gospodarki i Rozwoju, Dziatania
3.5 Kompleksowe programy szkot wyzszych.

Wykonanie przedmiotu Umowy zostato podzielone na Etapy:

Etap Zakres prac Szacunkowa czasochtonnos¢

Dostawa licenciji, instalacja

. 60 dni od podpisania Umowy
oprogramowania
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(ang. Enterprise Resource Planning swiadczenie ustug gwarancyjnych dla wdrozonego ZSI w okresie
36 miesigcy.

I Analiza przedwdrozeniowa 60 dni od podpisania Umowy

Wdrozenie systemu w obszarach:

i Finanse 1 ksiggowos¢; 210 dni od zakonczenia Etapu II
Ewidencja majatku; Nie p6zniej niz 31.12.2020
Zakupy 1 sprzedaz,

Wdrozenie w obszarach:
Zarzadzanie projektami;
Zarzadzanie majatkiem;
Gospodarka magazynowa i
v elektroniczny obieg dokumentow 60 dni od zakonczenia Etapu III prac
(EOD) w tym zakresie;
Budzetowanie;
Zamowienia publiczne (Integracja z
platforma zakupowa Open Nexus

Wdrozenie w obszarach:
Kadry i ptace wraz z portalem
pracowniczym;

\ Controling (BI) 60 dni od zakonczenia Etapu III prac
Integracja z systemem
dziekanatowym PCG Akademia oraz
systemami uposazen zotnierzy

Przedmiot umowy objety jest Gwarancja $wiadczong na zasadach okre§lonych w § 9 w
okresie 36 miesigcy, liczony od podpisania Protokotu Odbioru Przedmiotu Umowy.
Szczegotowy zakres przedmiotu Umowy oraz wymagania techniczne okreslone zostaly
w SIWZ,
§3.

Obowiazki Stron
Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ wykona¢ Umowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
trescig Umowy.
Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy w terminach wlasciwych dla realizacji zadan,
udzieli Wykonawcy wszelkich informacji 1 danych bedacych w posiadaniu
Zamawiajacego koniecznych dla prawidlowego zrealizowania przez Wykonawce
przedmiotu Umowy.
Wykonawca bedzie realizowal przedmiot Umowy z najwyzsza staranno$cia, przy
zachowaniu zasad wspotczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami, zgodnie z warunkami Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia Zamawiajagcemu lub dzialajacej na jego
rzecz osobie trzeciej, biezacej kontroli realizacji przedmiotu Umowy, w formie i
terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazywania Zamawiajagcemu wszelkich informacji
majacych wptyw na realizacj¢ Umowy oraz do niezwlocznego udzielania odpowiedzi

34
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Dostawa licencji oraz wdrozenie systemu ERP— Planowanie Zasobow Przedsigbiorstwa
(ang. Enterprise Resource Planning swiadczenie ustug gwarancyjnych dla wdrozonego ZSI w okresie
36 miesigcy.

1 wyjasnien dotyczacych postepu realizacji prac w formie pisemnej na zglaszane przez
Zamawiajacego uwagi dotyczace realizacji przedmiotu Umowy. Udzielanie informacji,
odpowiedzi 1 wyjasnien, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedzie odbywato si¢ w
terminie nie dluzszym niz 2 dni robocze od dnia otrzymania przez Wykonawce pisma od
Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspotpracy z Zamawiajacym i niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na
prawidtowo$¢ lub terminowos¢ realizacji Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, iz:

1)

2)

posiada wiedze, doswiadczenie, urzadzenia i narzedzia informatyczne niezbgdne do
prawidlowego wykonania Umowy;

personel Wykonawcy wykonujacy prace w ramach realizacji Umowy posiada
doswiadczenie i1 kwalifikacje niezb¢dne do prawidlowego wykonania Umowy.

8. Wykonawca gwarantuje, iz:

1)

dostarczony System ZSI bedzie zgodny z Umowa i1 bedzie realizowal wszystkie
funkcjonalno$ci opisane w Zataczniku nr 5 do SIWZ przy zachowaniu okres§lonej
wydajnosci;

2) dostarczone oprogramowanie wchodzace w sklad przedmiotu zamowienia

dostarczone zostanie wraz z kompletng dokumentacja techniczna, umowami
licencyjnymi i zainstalowane na wlasny koszt Wykonawcy w punktach wskazanych
przez Zamawiajacego,

3) dokona uruchomienia i wdrozenia Systemu ZSI oraz przeszkolenia bezposrednich

4)

5)

6)

uzytkownikéw w terminach okreslonych Ramowym Harmonogramie. Wykonawca
dostarczy oprogramowanie Systemu ZSI w wersji polskojezycznej z wylaczeniem
oprogramowania niemajgcego na rynku odpowiednika w wersji polskie;j.

dostarczony przedmiot Umowy bedzie wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, ze
nie toczy si¢ zadne postgpowanie, ktdrego przedmiotem jest dostarczony przez
Wykonawce przedmiot Umowy, jak réwniez, ze dostarczony przez Wykonawce
przedmiot Umowy nie jest obcigzony zastawem, zastawem rejestrowym, ani
zastawem skarbowym, ani zadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi;
dostarczone przez Wykonawcg oprogramowanie jest wolne od mechanizméw
blokujacych jego funkcje zrealizowane i1 wolne od wirusow, koni trojanskich,
robakow i innych szkodliwych programows;

rozwigzania przyjete do wdrozenia Systemu ZSI zapewnig kompatybilno$¢ z innymi
uzytkowanymi przez Zamawiajacego narzedziami IT — w zakresie przewidzianym
Umowa.

9. W zakresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do nalezytego
zrealizowania przedmiotu Umowy, w szczegolnosci do:

1)
2)

3)

zrealizowania przedmiotu Umowy w terminach okreslonych w SIWZ — Ramowy
Harmonogram etapéw realizacji przedmiotu Umowy;

zrealizowania wszystkich prac, objetych przedmiotem Umowy oraz wymaganiami
okreslonymi w SIWZ;

przestrzegania obowigzujacych przepiséw o ochronie danych osobowych oraz
przepisOw wewnetrznych o ochronie informacji;
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10. Wykonawca bedzie archiwizowat wszelka dokumentacj¢ zwigzang z realizacjag Umowy
przez okres pigciu lat liczony od dnia podpisania bez zastrzezen Protokotu Odbioru
Przedmiotu Zamoéwienia w sposob zapewniajacy dostgpnosé, poufnos¢ 1 bezpieczenstwo.
Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu do dokumentow Wykonawcy zwigzanych z
realizacjg niniejszej Umowy, w tym dokumentow finansowych.

11. Wykonawca zobowigzuje si¢ do $wiadczenia uslug, wchodzacych w zakres przedmiotu
Umowy, o ktorym mowa w § 2 oraz wykonania i1 dostarczenia dokumentacji
(standardowej instrukcje do Systemu ZSI) zwigzanej z realizacja umowy w jezyku
polskim.

12. W przypadku konieczno$ci dostepu Wykonawcy do danych zawierajacych dane osobowe,
Ww rozumieniu przepisow o ochronie danych osobowych:

1)

2)

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu imiennej listy osob
skierowanych przez Wykonawce do wykonania prac wymagajacych dostepu do
danych osobowych, zawierajacej imi¢, nazwisko oraz funkcj¢ w projekcie.
Zamawiajacy upowazni wskazane przez Wykonawce osoby do dostepu do tych
danych w zakresie niezbednym do realizacji Umowy;

Jednocze$nie strony doprowadza do zawarcia Umowy w zakresie powierzenia
przetwarzania danych osobowych zgodnie z Polityka Ochrony Danych Osobowych
obowiazujacag w Akademii Marynarki Wojennej.

3) Zamawiajacy wyraza zgode na dalsze podpowierzenie swoich danych osobowych

Podwykonawcom Wykonawcy. Obowigzywac bedzie forma umowy zawierajacej te
same zapisy dotyczace obowiazkéw Podwykonawcy co w umowie powierzenia
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

13. Ewentualna zmiana osoby w skladzie zespolu Wykonawcy jest dopuszczalna pod
warunkiem zastgpienia dotychczasowej osoby osoba, o co najmniej takich samych
kwalifikacjach, do§wiadczeniu oraz wiedzy, jakie posiadata osoba dotychczas wchodzaca
w sklad zespolu Wykonawcy.

14. Zmiana w sktadzie zespotu Wykonawcy nie wymaga zmiany Umowy — bedzie uznana za
skuteczng po pisemnym poinformowaniu o tym fakcie Zamawiajacego, nie pdzniej niz
w terminie 7 (siedmiu) dni przed planowang data dokonania zmiany 1 uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego.

15. W ramach Umowy Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) Terminowego przedstawienia na piSmie wymaganych wytycznych dotyczacych

realizacji wymagan okreslonych w umowie.

2) Przekazywania danych do importu w plikach i formacie okreslonych przez

Wykonawce.

3) Powolania i1 utrzymania przez caty okres trwania umowy funkcji Koordynatora

4)

projektu.

Udzielenia Wykonawcy niezbgdnych informacji w przypadku watpliwosci
dotyczacych interpretacji przepisow prawa 1 procedur majacych wpltyw na
wykonywany przedmiot Umowy;

16. Strony zobowigzuja si¢ do $cistego wspotdziatania w okresie obowigzywania Umowy. W
tym celu obydwie Strony wyznacza osoby odpowiedzialne za wlasciwa realizacje
zobowigzan Stron wynikajacych z Umowy 1 zapewnienie zgodnego wspotdziatania, a
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Zamawiajacy zobowigzuje si¢, iz na biezaco bedzie utrzymywac z Wykonawca kontakt w
sprawach zwigzanych z wykonaniem niniejszej Umowy, w tym przekazywat Wykonawcy
wszelkie informacje niezbedne do jej nalezytego wykonania. Wykonawca zwolniony jest
z odpowiedzialno$ci z tytutu nienalezytego wykonania Umowy (w tym opdznien w
wykonaniu Umowy) lub niewykonania Umowy w przypadkach i w zakresie, gdy
nienalezyte wykonanie przez Wykonawcg Umowy lub niewykonanie Umowy,
spowodowane jest brakiem wspotpracy ze strony Zamawiajacego. W przypadku kiedy
dotrzymanie przez Wykonawce jakichkolwiek termindéw okreslonych w Umowie stanie
si¢ niemozliwe na skutek braku S$cistego wspotdziatania ze strony Zamawiajgcego,
Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za nieterminowe wykonanie wdrozenia
w zakresie wywotanym brakiem wspodtdziatania przez Zamawiajacego 1 ma prawo zadaé
przedtuzenia terminu wykonania prac o okres rowny okresowi braku wspotpracy ze strony
Zamawiajacego. Ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy lub prolongata termindéw
umownych w zakresie wynikajacym z braku wspotdzialania ze strony Zamawiajacego
moga nastapi¢ wylacznie pod warunkiem, ze Wykonawca poinformowat uprzednio
Zamawiajacego o braku wymaganego wspotdziatania niezwlocznie po wykryciu takiego
faktu, precyzujac zakres stwierdzonych uchybien i wyznaczyt dodatkowy, stosowny
termin na usunig¢cie uchybien, ktory nie zostat dochowany przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy utworzy 1 utrzyma przez okres wdrazania ZSI Komitet Sterujacy a przez
okres waznosci umowy Sstanowisko Kierownika Projektu wraz z zespotami
wdrozeniowymi.

Wykonawca utworzy i utrzyma przez caly okres waznosci Umowy stanowisko
Kierownika  wdrozenia. = Obowiazki  Kierownika wdrozenia peli¢  bedzie:

§4.

Etapy i terminy realizacji prac

1. Dla poszczegdlnych Etapoéw wykonania przedmiotu Umowy przewidziane s nastgpujace
terminy:
Etap Zakres prac Szacunkowa czasochtonnos¢

Dostawa licenciji, instalacja

. 60 dni od podpisania Umowy
oprogramowania

I Analiza przedwdrozeniowa 60 dni od podpisania Umowy

Wdrozenie systemu w obszarach:

n Finanse i ksiegowos¢; 210 dni od zakonczenia Etapu Il
Ewidencja majatku; Nie p6zniej niz 31.12.2020
Zakupy i sprzedaz,

v Wdrozemg W ob§ zarach: 60 dni od zakonczenia Etapu III prac
Zarzadzanie projektami;
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Zarzadzanie majatkiem;
Gospodarka magazynowa i
elektroniczny obieg dokumentoéw
(EOD) w tym zakresie;
Budzetowanie;
Zamowienia publiczne (Integracja z
platforma zakupowa Open Nexus

Wdrozenie w obszarach:
Kadry 1 ptace wraz z portalem
pracowniczym;

\Y Controling (BI) 60 dni od zakonczenia Etapu III prac
Integracja z systemem
dziekanatowym PCG Akademia oraz
systemami uposazen zotnierzy

1.

2.

§5.
Zasady odbioru prac
Wykonanie Etapu prac objetego Umowa lub Umowy konczy si¢ podpisaniem przez
przedstawicieli Stron Protokolu Odbioru Etapu lub Protokotu Odbioru Przedmiotu
Umowy, na zasadach przewidzianych ponizej.
O gotowosci do odbioru Etapow Ilub catego przedmiotu Umowy Wykonawca
powiadamia¢ bedzie Zamawiajacego, ktory w terminie 5 dni od powiadomienia jest
zobligowany do podpisania protokotu odbioru danego Etapu, ewentualnie zglosi w tym
terminie swoje zastrzezenia, co do niezgodno$ci przedmiotu odbioru z przedmiotem
Umowy.
Jezeli w terminie 5 dni roboczych od przekazania przez Wykonawce Protokotu Odbioru,
Zamawiajacy nie podpisze Protokotu Odbioru i nie zglosi na piSmie uzasadnionej
odmowy takiego potwierdzenia, to Strony uznaja, iz Wykonawca potwierdza wdrozenie
danego obszaru bez zastrzezef. Protokoly Odbioru podpisywane beda przez Kierownika
Projektu lub inng osobe pisemnie upowazniong przez Kierownika Projektu lub
Zamawiajacego.
Odbioru, w tym podpisania Protokotu Odbioru Etapu oraz Protokotu Odbioru Przedmiotu
Umowy dokonuja Kierownicy Projektu obu stron.
Protok6t Odbioru  Przedmiotu Umowy zostanie sporzagdzony na podstawie
zaakceptowanych Protokotow Odbioru wszystkich Etapéw przewidzianych do realizacji
w ramach niniejszej Umowy.
§6
Zasady realizacji prac wdrozeniowych
Strony okre$laja, ze ostateczny termin zakonczenia Prac wdrozeniowych Systemu ZSI
konczy si¢ 28.02.2021 r.
Kierownik Projektu 1 Kierownik wdrozenia ustalg date pierwszego spotkania
organizacyjnego w ramach wdrozenia Systemu. Spotkanie organizacyjne odbedzie si¢ w
ciggu 15 dni roboczych od podpisania aneksu do Umowy opisujacego Specyfikacje Prac
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Wdrozeniowych. Na spotkaniu zostang ustalone daty pierwszych spotkan w ramach Prac
wdrozeniowych poszczegdlnych obszarow.

3. Zasadnicza cze$¢ wdrozenia systemu realizowana przez Strony odbywacé si¢ bedzie w
siedzibie Zamawiajacego. Prace realizowane przez Wykonawce, a niewymagajace
obecnosci osob odpowiedzialnych ze strony Zamawiajgcego, moga odbywac si¢ w
siedzibie Wykonawcy.

4. Terminy spotkan Wykonawca bedzie ustala¢ indywidualnie z osobami odpowiedzialnymi
ze strony Zamawiajacego, bezposrednio zaangazowanymi we wdrozenie Systemu ZSI w
ramach zatwierdzonego Harmonogramu wdrozenia obszaréw.

§7
Prawa autorskie i licencje

1. Wykonawca o$wiadcza 1 gwarantuje, ze utwory wytworzone w ramach realizacji
przedmiotu Umowy i dostarczone oprogramowanie standardowe oraz korzystanie z nich
przez Zamawiajacego lub inne osoby zgodnie z Umowa, nie beda narusza¢ praw
wlasnosci intelektualnej oséb trzecich, w tym praw autorskich, patentow, ani praw do baz
danych.

2. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie prawa do Systemu ZSI, poszczegolnych obszarow funkcjonalnych Systemu
7SI oraz do oprogramowania Systemu, w szczegdlnos$ci prawa autorskie i prawa
wlasnosci przemystowej naleza do Wykonawcy lub Wykonawca posiada prawo do
dysponowania nimi;

2) wszelkie prawa do nowych wersji, modyfikacji, aktualizacji i innych zmian Systemu,
poszczegbdlnych obszarow funkcjonalnych Systemu ZSI oraz oprogramowania
Systemu ZSI beda przystugiwaly Wykonawcy lub Wykonawca bedzie posiadat
prawo do dysponowania nimi;

3) nie istniejg i nie bedg istnie¢ w przysztosci zadne przeszkody prawne lub faktyczne
uniemozliwiajace lub ograniczajagce mozliwos¢ udzielenia Zamawiajgcemu licencji,
na warunkach okreslonych w Umowie, na Kkorzystnie z Systemu ZSl,
poszczegbdlnych obszarow funkcjonalnych Systemu ZSI oraz oprogramowania
Systemu ZSI, a takze z nowych wersji, modyfikacji, aktualizacji 1 innych zmian
Systemu ZSI, poszczegélnych obszaréw funkcjonalnych Systemu ZSI oraz
oprogramowania Systemu ZSI.

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu licencji, a w obszarach, w ktorych Wykonawca nie
posiada majatkowego prawa autorskiego — dalszej licencji (sublicencji), na korzystnie z
Systemu ZSI, z poszczegdlnych obszarow funkcjonalnych Systemu ZSI oraz z
oprogramowania Systemu ZSI na nastepujacych polach eksploatacji:

1) korzystnie z wszystkich funkcjonalnosci Systemu, wszystkich funkcjonalnosci
poszczegdlnych obszarow funkcjonalnych Systemu ZSI bez ponoszenia
dodatkowych optat oraz bez jakichkolwiek ograniczen;

2) instalowanie, deinstalowanie, zwielokrotnianie, uruchamianie, odtwarzanie,
wyswietlanie, przechowywanie, stosowanie Systemu ZSI, poszczegolnych obszarow
funkcjonalnych Systemu ZSI oraz oprogramowania Systemu ZSI;
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3) dokonywania modyfikacji Systemu ZSI, poszczegolnych obszaréw funkcjonalnych
Systemu ZSI oraz oprogramowania Systemu ZSI przez Zamawiajacego lub osoby
trzecie wskazane przez Zamawiajacego;

4) korzystanie z nowych wersji, modyfikacji, aktualizacji i innych zamian Systemu ZSl,
poszczegbdlnych obszarow funkcjonalnych Systemu ZSI 1 oprogramowania Systemu
ZS1 wydanych w okresie gwarancji, o ktérym mowa w § 9 Umowy;

5) sporzadzania kopii zapasowych Systemu ZSI, poszczegolnych obszarow
funkcjonalnych Systemu ZSI i oprogramowania Systemu ZSI.

Wykonawca dostarczy licencje / sublicencje w ciggu 60 dni od daty zawarcia umowy.
Licencja / sublicencja jest udzielana na czas nieokreSlony na cate terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Licencja / sublicencja ma charakter niewylaczny, bezterminowy, odptatny - w ramach
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, Z mozliwoscia tworzenia
nieograniczonej liczby kont uzytkownika w Systemie ZSI. Sublicencja udzielona jest
wylacznie w zakresie, w jakim Wykonawca dysponuje tym prawem, z tym zastrzezeniem,
ze prawa Zamawiajgcego nie moze byC¢ ograniczone w zakresie wymaganym w
dokumentacji postgpowania, w wyniku ktérego zawarto Umowe.

Wykonawca moze wypowiedzie¢ licencje z zachowaniem 25-letniego okresu
wypowiedzenia.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 Umowy, przenosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji wytworzonej w ramach
realizacji przedmiotu Umowy na nastepujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania na jakimkolwiek nos$niku, niezaleznie od standardu
i formatu oraz zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzanie okre$long technika
egzemplarzy dokumentacji, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

2) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych dokumentacje
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginalu albo
egzemplarzy;

3) wykorzystywania dokumentacji lub jej dowolnych czesci;

4) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych dokumentacje utrwalono —
wprowadzanie do obrotu przy uzyciu Internetu i innych technik przekazu danych,
wykorzystujacych sieci telekomunikacyjne, informatyczne 1 bezprzewodowe,
uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

5) wprowadzanie do pamigci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu;

6) sporzadzanie wersji obcojezycznych

7) laczenie fragmentdw z innymi utworami,

8) dowolnego przetwarzania dokumentacji, w tym na adaptacje, modyfikacje
dokumentacji, aktualizacje dokumentacji, wykorzystywanie dokumentacji jako
podstawe lub material wyjsciowy do tworzenia innych utworéw w rozumieniu
przepiséw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- z tym zastrzezeniem, ze Korzystanie przez Zamawiajgcego z ww. prawa przystuguje mu
wylacznie na potrzeby wewngtrzne (w ramach organizacji Zamawiajacego).
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Przeniesienie autorskich praw majatkowych do wytworzonej dokumentacji w ramach
realizacji przedmiotu Umowy, na warunkach okre§lonych w ust. 8, z chwilg podpisania
przez Strony Protokotu Odbioru danego Etapu bez zadnych uwag czy zastrzezen.

Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych przechodzi na Zamawiajacego
wlasno$¢ nosnikow, na ktorych utrwalono dokumentacje wytworzong w ramach realizacji
niniejszej Umowy.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych na mocy niniejszej Umowy dokonuje si¢ na
czas nieokreslony oraz w sposdb nieograniczony, co do miejsca.

§8.

Szkolenia
W ramach realizacji Umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenia z zakresu uzytkowania
1 administrowania Systemem dla Uzytkownikow.
Wykonawca zapewni realizacje szkolen uzytkownikow w minimum wymiarze 196h w
tym 24h dla administratorow.
Szkolenia beda prowadzone w grupach maksymalnie do 10 uzytkownikéw oraz do 4
administratorow.
Szkolenia bgda prowadzone na stanowiskach pracy uzytkownikow w siedzibie
Zamawiajacego
Szczegotowy harmonogram realizacji szkolen zostanie uzgodniony na etapie Analizy
Przedwdrozeniowe;j.
Wykonawca zapewni odpowiednie do przeprowadzenia szkolenia elementy wyposazenia
sali szkoleniowej (np. rzutnik, materialy dla uczestnikow w formie elektronicznej i
papierowej, komplet materiatdéw biurowych).
Szkolenia beda przeprowadzone w jezyku polskim w formie wykladéow 1 ¢wiczen
praktycznych.
Szkolenia zostang prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistow Wykonawcy,
posiadajacych niezbgdng wiedze fachowa w zakresie tematyki szkolen.
Zamawiajacy uzna szkolenie za przeprowadzone niezaleznie od liczby biorgcych w nim
udzial uczestnikow.
§9
Gwarancja i serwis gwarancyjny
Wykonawca zobowigzuje si¢ do $wiadczenia ustug gwarancyjnych przez okres 36
miesiecy (zgodnie ze zlozong ofertg) liczony od podpisania Protokotu Odbioru
Przedmiotu Umowy dla catosci Systemu ZSI, o ktérym mowa w §1 punkt 5 niniejszej
umowy. Baza danych jest objeta 12 miesieczng gwarancja Producenta. Wylaczeniu
podlega serwerowy system operacyjny.

Klasyfikacja zmian oprogramowania w trakcie eksploatacji:

a) poprawki - to zmiany oprogramowania, naprawiajace wady produktu, ktore ujawnity
si¢ po jego sprzedaniu. Wady te powoduja, ze program nie posiada gwarantowanych
przez Wykonawce funkcjonalno$ci. Dokonywane w ramach gwarancji,
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b) udoskonalenia - zmiany oprogramowania majgce na celu poprawienie funkcjonalnosci,
stabilnosci lub bezpieczenstwa uzytkowania. Nie zmieniaja cech podstawowych
produktu, poprawiaja jego funkcjonowanie, objete realizowanym zamowieniem,

c) uaktualnienia - zmiany prowadzgce do uaktualnienia wersji oprogramowania objete
realizowanym zamowieniem,

Klasyfikacja btedow:

a) bilad krytyczny (awaria) — oznacza zaprzestanie dzialania oprogramowania ZSI,
wynikajacych z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

b) blad niekrytyczny (usterki) — oznacza ograniczenie dziatania oprogramowania ZSI,
wynikajacych z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

Wykonawca w ramach trwania gwarancji zobowigzany jest do utrzymywania gotowosci

do czynno$ci serwisowych, przyjmowania zgloszeh 1 podejmowania czynnosci

serwisowych gtownie poprzez tacza zdalne oraz w wymagajacych tego okolicznosciach

przyjazd do siedziby Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca posiadal aplikacje internetowa do przyjmowania

I obstugi zgloszen, bedacej podstawa komunikacji miedzy Zamawiajacym i Wykonawcg

w zakresie zgloszen. Aplikacja powinna posiada¢ mozliwo$¢ wysylania powiadomien na

temat zgloszen na podany adres e-mail, mozliwo$¢ generowania raportéw zwigzanych ze

zgloszeniami.

Wszelkie wady beda zglaszane przez Zamawiajacego poprzez dedykowana aplikacje

internetowa w wyjatkowych sytuacjach droga elektroniczng lub telefonicznie.

Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwlocznego potwierdzania otrzymanego

zgloszenia drogg elektroniczna.

W ramach ushug gwarancyjnych Wykonawca zobowiazuje si¢ usuwaé wykryte lub

powstate awarie, usterki (wady 1 btedy systemu) na swdj koszt w terminie okreslonym w

serwisie gwarancyjnym.

Wykonawca $wiadczy¢ bedzie uslugi serwisu gwarancyjne na zasadach okreslonych

ponizej.

W ramach gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest zgltasza¢ wykryte awarie, wady lub

btedy Oprogramowania a Wykonawca usuwa¢ zgodnie z uzgodniong procedura

zglaszania wad lub btedow.

Naprawy gwarancyjne odbywacé si¢ beda na ponizszych zasadach 1 w okreslonych

terminach:

11.1. Dostepnos¢ ustug gwarancyjnych 7:30 — 15:30 w dni robocze

11.2.Usuwanie awarii i usterek w oprogramowaniu (godziny robocze liczone w dniach
pracy Zamawiajacego)
a) btad krytyczny — oznacza zaprzestanie dziatania oprogramowania ZSI lub jego czgsci

- dostep zdalny (pierwszorzegdnie) - czas reakcji: liczba godzin roboczych od
momentu zgtoszenia do Wykonawcy, czas usunigcia btedu: liczba godzin
roboczych od momentu przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce
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Blad krytyczny ZSl|

Czas reakcji 8h

Czas naprawy 12 h

b) btad niekrytyczny - oznacza ograniczenie dziatania oprogramowania ZSI

- dostep zdalny (pierwszorzgdnie) - czas reakcji: liczba godzin roboczych od
momentu zgloszenia do Wykonawcy, czas usunig¢cia btedu: liczba dni
roboczych od momentu przyjecia zgloszenia przez Wykonawcg ;

Blad niekrytyczny ZSl
Czas reakcji 24 h
Czas naprawy 5 dni

Wykonawca zapewni szybka reakcje 1 pierwszenstwo obstugi, do 24 godzin
roboczych, w przypadku wystgpienia awarii lub usterek W nizej
wymienionych:

- sporzagdzania sprawozdan VAT-7, VAT-UE, JPK - w dniach 23 - 25
kazdego miesiaca,

- sporzadzania sprawozdan rocznych (GUS, US) — w okresie od 2 stycznia
do 15 marca tego samego roku,

11.3.W przypadku wykazania awarii, wad 1 btedow zgloszonych do Wykonawcy przez
Zamawiajagcego W internetowym systemie rozwigzywania problemow,
Wykonawca wypelni swoje zobowigzanie gwarancyjne, w ramach struktur
organizacji serwisowej Wykonawcy, albo poprzez dostarczenie Zamawiajgcemu,
wedlug wyboru Wykonawcy, Update’u lub Upgrade’u oprogramowania, lub tez, -
wedhug wyboru Wykonawcy - poprzez usunigcie awarii, btedu, wady; usunigciem
awarii, bltedu lub wady moze by¢, migdzy innymi, wskazanie stosownego,
akceptowalnego sposobu uniknigcia skutkow awarii, btedu lub wady, ktore to
dziatania muszg skutkowa¢ wyeliminowaniem awarii, btedu Iub wady.
Zamawiajacy zapewni Wykonawcy petne 1 bezptatne wsparcie, w szczegodlnosci
poprzez zapewnienie wspOlpracy pracownikow, zapewnienie pomieszczen do
pracy oraz mozliwie najdokladniejszego opisu awarii, btedu Iub wady,
dostarczajagc wymagane dane oraz tworzac polgczenia telekomunikacyjne z
serwerem bazy danych. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaakceptowania kazdej
bezptatnej nowej wersji oprogramowania, chyba, ze prace zwigzane z jej
wdrozeniem zostalyby uznane za nadmierne.

11.4. Zglaszanie awarii 1 usterek przez Zamawiajacego:

a) Zglaszanie awarii i usterek przez Zamawiajgcego moze nastgpowac w jednej z
nizej wymienionych form:
- pierwszorzednie poprzez dedykowang witryne internetowa Wykonawcy,
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— telefonicznie,
- pocztg elektroniczng.

Zgloszenia awarii 1 usterek Zamawiajacy moze wykonywaé catodobowo
Z wyltaczeniem zgloszen telefonicznych, ktore moga si¢ odbywa¢ w godzinach
od 7.30 — 15.30.

b) po usunieciu przez Wykonawce awarii lub usterki, Wykonawca zobowigzany

jest poinformowaé o tym niezwlocznie Zamawiajacego. Dopuszcza si¢
nastepujace formy przekazywania potwierdzenia o usuni¢ciu awarii/usterki:

- wpis potwierdzajacy poprawno$¢ wykonanych zmian, dokonany przez
Zamawiajacego na dedykowanym portalu

- pocztg elektroniczng na wskazany przez Zamawiajacego adres poczty
elektronicznej,

- protokotem usunigcia awarii/usterki utworzonym w trakcie wizyty
serwisanta Wykonawcy,

C) potwierdzenie zakonczenia prac naprawczych przez Wykonawce moze zostaé

wydane wylacznie przez upowazniong przez Zamawiajacego osobg;

12. W ramach ustug gwarancyjnych Wykonawca zapewnia Zamawiajacemu:

12.1. Dostarczanie nowych wersji oprogramowania uwzgledniajacych:

a) Zmiany zachodzace w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa lub

przepisach prawa wewngtrznego obowigzujacych na podstawie delegacji
ustawowej, z zastrzezeniem, ze Wwyze] Wwymienione zmiany zostang
udostgpnione nie poézniej niz w dniu rozpoczegcia ich obowigzywania.
W przypadku, gdy pomigdzy dniem opublikowania, a dniem obowigzywania
okres jest krotszy niz 30 dni, przyjmuje si¢, ze zmiany zostang dokonane
w okresie 30 dni od dnia ich opublikowania, jednak nie pdzniej niz w ciggu 7
dni od dnia ich wej$cia w zycie. Zmiany zwigzane z dostosowaniem Systemu
ZS1 do przepisbw prawa pracy i podatkowego wchodzace w zycie z
pierwszym dniem roku nastgpnego musza zosta¢ udostgpnione w Systemie
ZSI nie pdzniej niz z dniem ich wejécia w Zycie,

b) Zmiany zwigzanie z podniesieniem jakos$ci i funkcjonalnosci oprogramowania

lub usuwajacych wykryte przez Wykonawce bledy w dziataniu
oprogramowania.

122.Wykonawca zobowigzany jest informowaé¢ o wszystkich nowych wersjach

oprogramowania wraz z przedstawieniem wykazu dokonywanych zmian, na
wskazany przez Zamawiajacego adres poczty elektronicznej.

12.3.Reakcje na zgtaszane przez Zamawiajacego problemy.

12.4. Analize zgloszonego problemu i jego usunigcie.

13. Na dzien podpisania Protokotu Odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapewni, ze
ZS1 dziata poprawnie 1 jest zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa.
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14. Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
rekojmi na okres 24 miesiecy.

15. Gwarancja na oprogramowanie osob trzecich (oprogramowanie zewngtrzne) dostarczone
przez Wykonawce bedzie $wiadczona zgodnie z warunkami zapewnianymi przez
producenta tego oprogramowania w okresie 12 miesigcy od daty instalacji.

151. Wykonawca zapewni dostepno$¢ do aktualizacji producentow dostarczonego
oprogramowania narz¢dziowego i motorow baz danych. Aktualizacje musza
obejmowaé co najmniej poprawki w szczegodlnosci poprawki bezpieczenstwa.
Okres wsparcia dla tego oprogramowania rozpoczyna si¢ z dniem podpisania
przez Strony Protokotu Odbioru Przedmiotu Umowy i trwa 12 miesigcy zgodnie z
opisem powyzej

§10.
Wspoldzialanie Stron i organizacja prac

1. Zmiana Kierownika ze strony Zamawiajacego lub Wykonawcy, o ktérych mowa w § 3
ust. 17 i 18 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej ze Stron i staje si¢ skuteczna z
chwilg otrzymania przez adresata pisma z danymi nowego przedstawiciela.

2. Wykonawca moze — w zakresie przedmiotu Umowy — powierzy¢ wykonanie ustug
podwykonawcom.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze powierzy podwykonawcy(-om) realizacje nastgpujacego
ZAKTESU PIAC: 1. uttettt ettt ettt e ete et e eteeeteeaeeeaeenneannens

4. W okresie realizacji Umowy zmiana podwykonawcoéw, moze nastgpi¢ po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego. Powiadomienie to Wykonawca przedtozy na
7 (siedem) dni przed planowanym skierowaniem do wykonania ustug nowemu
podwykonawcy. Zmian¢ podwykonawcy Zamawiajacy zaakceptuje wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanego podwykonawcy sg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i do§wiadczenia dotychczasowego podwykonawcy.

5. Zlecenie ustug podwykonawcom moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Zamawiajacego. Powiadomienie to wraz z dokumentami potwierdzajacymi kwalifikacje i
doswiadczenie podwykonawcy Wykonawca przedtozy na 7 (siedem) dni przed
planowanym skierowaniem do wykonania ustug temu podwykonawcy. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo nie zaakceptowania proponowanego przez Wykonawce
podwykonawcy.

6. Rozliczen finansowych z podwykonawcami dokonuje Wykonawca.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechanie dziatan, uchybienia
1 zaniedbania podwykonawcow 1 ich pracownikéw (dziatania zawinione
1 niezawinione), w takim stopniu jakby to byly dzialania, wzglednie uchybienia jego
wilasne.

§11.
Warunki i terminy platnosci wynagrodzen

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przystuguje maksymalne taczne

niezmienne wynagrodzenie brutto do kwoty .................. zt  (slownie:
............................. ). Strony ustalaja, iz w przypadku wszelkich odwotanh w
niniejszej Umowie do lacznej wysokosci wynagrodzenia brutto, nalezy przez to

45
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rozumie¢ wynagrodzenie w maksymalnej wysokosci, okreslone w kwocie, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ptatne bedzie po odbiorze poszczegdlnych
Etapow, potwierdzonym Protokolem Odbioru danego Etapu lub Protokotem Odbioru
Przedmiotu Umowy.

3. Kazda czg$¢ wynagrodzenia stanowi element sumy wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu Umowy — w wysokosci odpowiednio za dany Etap przy czym:

Etap Zakres prac PLATNOSC
25 % wynagrodzenia o ktorym mowa
w ust.1, tj.:
......................................... zt
| Dostawa licenciji, instalacja brutto (stownie:
oprogramowania z%otych
groszy), zostanie wyplacone
Wykonawcy po wykonaniu Etapu
15 % wynagrodzenia o ktorym mowa
w ust.1, tj.:
......................................... zt
brutto (stownie:
I Analiza przedwdrozeniowa [ L
ztotych
groszy), zostanie wyplacone
Wykonawcy po wykonaniu Etapu
20 % wynagrodzenia o ktorym mowa
w ust.1, tj.:
Warozenie systemu w obszarach: Finanse i | 11 e zt
. . brutto (stownie:
m ksiegowos¢;
Ewidencja majatku; | i
Zakupy 1 sprzedaz, zlotych
groszy), zostanie wyptacone
Wykonawcy po wykonaniu Etapu
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20 % wynagrodzenia o ktorym mowa

Wdrozenie w obszarach: wust.1, tj.:

Zarzadzanie projektami;
Zarzadzanie majatkiem;
Gospodarka magazynowa i elektroniczny
obieg dokumentow (EOD) w tym zakresie;
Budzetowanie;

Zamowienia publiczne (Integracja z
platforma zakupowg Open Nexus

groszy), zostanie wyplacone
Wykonawcy po wykonaniu Etapu

20 % wynagrodzenia o ktorym mowa
Wdrozenie w obszarach: w ust.1, tj.:
Kadry iptace wraz z portalem [ ... zt
pracowniczym; brutto (stownie:
Controling (BI) | o
Integracja z systemem dziekanatowym ztotych
PCG Akademia oraz systemami UPOSAZEN | .....eevirienienrenneenienneeneennannenenss
zolierzy groszy), zostanie wyptacone
Wykonawcy po wykonaniu Etapu

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej
1 wszystkie ptatnosci beda dokonywane w tej walucie.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonywaniem przedmiotu zaméwienia z uwzglednieniem podatku od towarow
1 ustug VAT, innych optat i podatkéw, optat celnych. Wynagrodzenie obejmuje
w szczegblnosci koszty dostawy oprogramowania, instalacji i konfiguracji Systemu
ZS1, szkolen, wykonanie kompletnej dokumentacji, koszty podrdzy, udzielenie
gwarancji 1 $wiadczenie serwisu gwarancyjnego na zasadach okreslonych w Umowie
oraz warto§¢ przekazywanych Zamawiajagcemu autorskich praw majatkowych,
autorskich praw zaleznych oraz uprawnien licencyjnych na wszystkich polach
eksploatacji. Wykonawcy nie przyshuguje zwrot od Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow, optat, cet 1 podatkdw poniesionych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacja Umowy.

Wystawione przez Wykonawce faktury VAT zostang dostosowane do potrzeb
Zamawiajacego (w szczegOlno$ci gdy poszczegdlne pozycje beda finansowane
w ramach realizowanych projektow POWR).

Wynagrodzenie za poszczegdlne Etapy Zamawiajacy zaptaci przelewem na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po zakonczeniu odbioru danego Etapu,
w terminie do 21 dni od daty jej dostarczenia, na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 9.

Za dotrzymanie terminu zaptaty uwaza si¢ ztozenie przez Zamawiajacego w terminie,
o ktorym mowa odpowiednio w ust. 5 polecenia przelewu w banku Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie zostanie wyplacone na podstawie dostarczonego Zamawiajacemu
przez Wykonawce:
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1) oryginalu prawidlowo wystawionej faktury VAT dotyczacej danego Etapu,
opiewajacej na kwote wynagrodzenia dotyczacego danego Etapu;
2) kopii Protokotu Odbioru danego Etapu, ktérego dotyczy faktura, podpisanego przez
Strony.
§12.
Warunki zmiany Umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w nastepujagcym zakresie:

1) terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy zaistnieje przerwa w realizacji zamowienia
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2) terminu realizacji przedmiotu Umowy w wypadku zaj$cia okolicznosci, ktore nie byty
znane w chwili zawarcia Umowy,

3) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zmian zasad ptatnosci tego wynagrodzenia
w sytuacji, kiedy konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z okoliczno$ci, ktére nie
byly znane w chwili zawarcia Umowy, lub zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego,
w szczegolnosci w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia, w razie,
gdy niezbedna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiajacego oraz konieczna w celu prawidlowego wykonania
Umowy.

4) zmian sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmiany zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie lub
wytycznych dotyczacych ich realizacji,

5) zmian zwigzanych z rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu
Umowy,

6) gdy niezbedna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiajacego oraz konieczna w celu prawidtowego wykonania
Umowy,

7) zmian¢ wynagrodzenia przy skorzystaniu przez Zamawiajacego z mozliwosci
realizacji modyfikacji Systemu ZSI poza maksymalng liczbe godzin przewidzianych w
ramach gwarancji.

2. Zaistnienie sytuacji okreslonej w ust. 1 pkt 1) moze stanowi¢ podstawe do wystapienia
przez Wykonawce do Zamawiajacego o przedtuzenie terminu realizacji Umowy o okres
odpowiadajacy okresowi zaistnialej przerwy.

3. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 5) wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy
zostanie proporcjonalnie zmniejszone, przy czym Zamawiajacy dokona ptatnosci za
wykonang cze¢$¢ Umowy.

4. Wszelkie zmiany w skladzie osobowym Zespolu Dedykowanego przez Wykonawce do
realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do sktadu wskazanego w ofercie s3 mozliwe
jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego np. w przypadku zdarzen losowych,
ktérych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej staranno$ci, a w
szczegOlnosci dtugotrwalej choroby, dlugotrwatej niezdolnosci do pracy. Nowa osoba
wprowadzona do Zespotu Dedykowanego przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu
Umowy musi spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ w zakresie potencjatu kadrowego
Wykonawcy przewidziane dla roli, ktorg bedzie petnita.
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Strony przewiduja mozliwosci wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i
ustug; i jezeli zmiany te bedg miatly wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy dojdzie do zmiany okre$lonej w ust. 5

wysokos$¢ wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy, zostanie powigkszona lub

obnizona o kwote podatku od towarow i ustug wyliczong wedtug zmienionej stawki
podatku VAT,

W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 5, Wykonawca bedzie uprawniony

do zlozenia pisemnego wniosku do Zamawiajacego o dokonanie zmiany wysokos$ci

wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
wyczerpujacego uzasadnienia dla zmiany wynagrodzenia, w tym w szczegdlnosci do
przedstawienia szczegdtowego wyliczenia, z ktdrego bedzie wynika¢, w jaki sposob i o ile
zmiany okre§lone w ust. 5 wptynety na zmian¢ kosztéw wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce. Wniosek musi rowniez zawiera¢ okreslenie kwoty, o jaka ma wzrosna¢
lub zmale¢ wynagrodzenie Wykonawcy. Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest
wystapienie Wykonawcy z wnioskiem, o ktéorym mowa powyzej, do 30 dni od daty
ogloszenia zmian, o ktérych mowa w ust. 5 Umowy, pod rygorem utraty prawa
dochodzenia roszczen, a nastgpnie przeprowadzenia negocjacji z Zamawiajacym w celu
udowodnienia wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 3 Umowy na koszty wykonania

Przedmiotu Umowy przez Wykonawcg.

W terminie 30 dni od przedlozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o ktorym

mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy pisemnie ustosunkuje si¢ do niego,

uwzgledniajac go w catosci albo wnoszac swoje zastrzezenia. W przypadku wniesienia
zastrzezeh przez Zamawiajacego, Strony przystapia do negocjacji zmiany wysokosci
wynagrodzenia, ktore powinny si¢ zakonczy¢ w terminie 14 dni od dnia dostarczenia

Wykonawcy tych zastrzezen.

W toku weryfikacji wniosku, o ktorym mowa w ust. 7, Zamawiajacy jest uprawniony do

wezwania Wykonawcy do zlozenia dodatkowych wyjasnien, kopii dokumentow

zrodtowych lub wyliczen, w zakresie niezbednym do oceny zasadnos$ci zmiany wysokosci
wynagrodzenia.

W przypadku zawarcia aneksu zmieniajacego wynagrodzenie nalezne wykonawcy

Z uwagi na okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5, zmiany obowiazuja od dnia wejScia w

zycie zmian z postanowienia ust. 5.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne, ktore beda naliczane w nastgpujacych

okolicznosciach 1 wysokosciach:

1) z tytulu opoéznienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w realizacji
ktoregokolwiek Etapu Umowy — w wysokosci 0,1 % warto$ci wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu Etapu, o ktorym mowa za kazdy rozpoczety dzien roboczy
opOznienia z wytacznej] winy Wykonawcy jednak nie wigcej niz 30% kwoty tego
wynagrodzenia,
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2) z tytulu opodznienia z przyczyn lezacych po stronic Wykonawcy w usunigciu awarii,
o ktorych w wysokosci 0,05% tacznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien roboczy opoznienia, liczony od godziny/dnia
wyznaczonego na usuni¢cie awarii, nie wigcej jednak niz 30% kwoty tego
wynagrodzenia,

3) za odstgpienie Wykonawcy od Umowy z przyczyn lezacych po jego stronie — karg
w wysokosci 30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 11 ust. 1,

4) za odstapienie Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
— kare w wysokosci 30% lacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, moga podlegac stosownemu tgczeniu.

W przypadku, gdy szkoda przewyzszy warto$¢ kar umownych, kazda ze Stron moze zada¢

odszkodowania przenoszacego warto$¢ kar umownych na zasadach ogdlnych.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potragcania kar umownych z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co

Wykonawca wyraza zgodg 1 do czego upowaznia Zamawiajacego bez potrzeby uzyskania

potwierdzenia.

Odpowiedzialno$¢ Stron z tytutu nienalezytego wykonania lub nie wykonania Umowy

wylaczaja jedynie zdarzenia losowe zwigzane z dziataniem sily wyzszej.

§14
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawe Pzp

1 Kodeks cywilny. Zamawiajacy i Wykonawca moze ponadto odstapi¢ od Umowy, jezeli

druga Strona narusza w razgcy sposob postanowienia Umowy.

Do razacego naruszenia Umowy zaliczaja si¢ w szczegdlnos$ci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca opdzni si¢ w realizacji prac dotyczacych etapéw, o okres dtuzszy niz 30
dni roboczych,

2) Nierozpoczecie przez Wykonawce realizacji prac w ramach przedmiotu umowy w
terminie 14 dni i nie podj¢cie dziatah w ciagu 7 dni kalendarzowych, pomimo wezwania
przez Zamawiajacego ztozonego na pismie

3) Przerwanie przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy i przerwa trwajaca dtuzej
niz 14 dni kalendarzowych

W przypadku zaistnienia okolicznosci stanowiacych podstawe do odstapienia od Umowy

Strona, ktorej przystuguje prawo odstgpienia powinna wezwa¢ w terminie 7 dni od dnia

dorgczenia wezwania do zaniechania przez druga Strone razacych naruszen postanowien

Umowy 1 usunigcia ewentualnych skutkéw tych naruszen. W przypadku bezskutecznego

uptywu ww. terminu Stronie przyshuguje prawo zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od

Umowy w terminie 14 dni. O$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy winno by¢

sporzadzone na pismie pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia ust. 4 nie dotycza przypadku okre§lonego w ust. 2 pkt 1). W tym przypadku

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do wykonania prawa odstgpienia od Umowy poprzez

ztozenie stosownego oS$wiadczenia, bez konieczno$ci wczesniejszego wzywania

Wykonawcy do usunigcia naruszen. Prawo to przystuguje w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajgcej skorzystanie z prawa odstgpienia.
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5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji prac w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia wykonanej
pracy i sprzetu.

6. W razie watpliwosci Strony przyjmuja, iz odstgpienie od Umowy wywiera skutek tylko w
czesci dotyczacej niezrealizowanej czesci zobowigzan, chyba, ze speilniona czeg$¢
swiadczenia nie bedzie miata dla Strony odstgpujacej od Umowy wartosci ze wzgledu na
brak mozliwosci osiggnigcia celu okreslonego w Umowie.

§15
Inwentaryzacja prac

1. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
prac wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez przedstawicieli Stron.

2. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego
wystawia $wiadectwo platnosci obejmujace wartos¢ wykonanych robot stanowigce
podstawe do wystawienia przez Wykonawceg odpowiedniej faktury.

3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z ktorej winy doszio do
odstapienia od Umowy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci ....
ztotych  (stownie:..............oooiil zlotych............ groszy) w  formie

2. Zamawiajacy zwroci 70% wysokos$ci zabezpieczenia tj. kwote .... zt (stownie: ... ztotych
... groszy) w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy (tj. od podpisania
Protokotu Odbioru Przedmiotu Zamowienia) 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany, a pozostale 30% wysokos$ci zabezpieczenia tj. ..... zt (slownie: ... ztotych ...
groszy) pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady.

3. Zamawiajacy zwrdci 30% wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§17
Sila wyzsza

1. Termin ,sita wyzsza” oznacza zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia
1 zapobiezenia zdarzenie wystepujace po zawarciu Umowy, uniemozliwiajgce nalezyte
wykonanie przez Strong¢ jej obowiazkow, w szczegdlnosci takie, jak katastrofy naturalne,
wojny, ataki terrorystyczne, strajki.

2. Zadna Strona nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
swoich zobowigzan w ramach niniejszej Umowy, jezeli niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy jest wynikiem dziatania Sity
Wyzszej.

3. Jezeli zaistnieje Sita Wyzsza, Strona, ktérej dotycza okolicznosci Sity Wyzszej
bezzwlocznie zawiadomi na piSmie drugg Stron¢ o =zaistnieniu Sity Wyzszej 1 jej
przyczynach.
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4., Strona, ktorej dotycza okolicznosci Sity Wyzszej dolozy wszelkich staran, aby
w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od daty zaistnienia Sity Wyzszej przedstawic
drugiej Stronie dokumentacje¢, ktéra wyjasnia natur¢ i przyczyny zaistniatej okolicznos$ci
Sity Wyzszej w takim zakresie, w jakim jest to mozliwie osiggalne.

5. Jezeli po zawiadomieniu Strony w formie pisemnej nie uzgodnig inaczej, kazda ze Stron
bedzie kontynuowata prace w celu wywigzania si¢ ze swoich zobowigzan.

6. W takim zakresie, w jakim niemozno$¢ wykonywania zobowigzan umownych wynika z
Sity Wyzszej oddzialujacej na jedng ze Stron, druga Strona roéwniez nie bedzie
odpowiedzialna za wykonanie swoich zobowigzan.

§18
Poufnos¢ danych i informacji

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w poufnosci wszystkich informacji
dotyczacych Zamawiajacego oraz Jego pracownikow, wspdtpracownikow i podmiotow z
Zamawiajacym wspotpracujacych, jakie Wykonawca uzyska w toku realizacji niniejszej
Umowy.

2. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, ujawnic¢ tresci
Umowy ani jakiejkolwiek specyfikacji, planu, rysunku, wzoru, Ilub informacji
dostarczonej przez Zamawiajacego lub na jego rzecz w zwiazku z ta Umowa,
jakiejkolwiek osobie trzeciej.

3. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, wykorzystywac
jakichkolwiek dokumentow do ktorych ma dostep w wyniku realizacji Umowy, w innych
celach niz do jej realizacji.

4. Obowigzek okreslony w ust. 1 1 w ust. 2 nie dotyczy:

1) informacji publicznie dostgpnych,

2) informacji, ktore byty znane Stronie przed otrzymaniem od drugiej Strony i nie byly
objete zobowigzaniem do poufnosci wzgledem jakiegokolwiek podmiotu,

3) obowigzku ujawnienia wynikajgcego z ustaw i rozporzadzen.

5. Zobowigzanie do zachowania poufnos$ci nie stoi na przeszkodzie ujawnieniu informacji
na uprawnione zgdanie sadu lub organu administracji oraz w postepowaniu sgdowym lub
administracyjnym, jezeli jest to potrzebne dla jego rozstrzygnigcia i przy zachowaniu
mozliwych $§rodkéow ochrony ujawnianych informacji przed ich publicznym
rozpowszechnieniem — po uprzednim pisemnym poinformowaniu drugiej Strony o
zadaniu ujawnienia.

6. Wykonawca odpowiada za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkow
zapewniajacych dochowanie zasady poufnosci, okreslonej w ust. 1 - 3, przez swoich
pracownikow i podwykonawcow.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), jesli dane takie pozyska w
trakcie lub w zwiazku z realizacjag Umowy.

8. W chwili, gdy dane w ktorych posiadanie wszedt Wykonawca nie b¢da juz konieczne do
swiadczenia przez niego ustug na rzecz Zamawiajgcego, a takze na kazde zadanie
Zamawiajacego, Wykonawca zwroci Zamawiajacemu wszelkie no$niki zawierajace dane
lub zniszczy dane, przy zachowaniu obowigzujagcych w tym zakresie przepisow. W
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zadnym przypadku nos$niki, na ktorych znajdowaly si¢ dane nie mogg zostac
udostepnione osobom trzecim bez uprzedniego usuni¢cia danych z takich nos$nikow w
sposob zatwierdzony przez Zamawiajgcego na pismie.
Przed przystapieniem do realizacji przedmiotu Umowy — Osoby dedykowane do
realizacji przedmiotu Umowy otrzymajg stosowne upowaznienie do przetwarzania
danych osobowych.
§19
Rozstrzyganie sytuacji spornych
1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporéw migdzy Stronami dotyczacych
realizacji przedmiotu Umowy, Strony zobowigzuja, si¢ do ich rozwigzywania w
drodze negocjaciji.
2. W przypadku, gdy postepowanie w drodze negocjacji nie przyniesie ugody, strony
poddaja spor pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
3. Wszelkiego rodzaju informacje przekazywane przez Strony, a zwigzane z wyniktym
sporem, dla zachowania swej wazno$ci wymagaja formy pisemne;j.

§20

Postanowienia koncowe
Wszelkie postanowienia Umowy beda interpretowane na podstawie przepisOw prawa
polskiego.
W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego.
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie o$wiadczenia, zawiadomienia oraz zgloszenia dokonywane przez Strony,
a wynikajace z postanowien niniejszej Umowy winny by¢ dokonywane wytacznie
w formie pisemnej albo faksem. Zawiadomienia i oswiadczenia dokonane w innej formie
nie wywoluja, skutkow prawnych ani faktycznych. Za termin przekazania przyjmuje si¢
dat¢ potwierdzenia odbioru dla formy pisemnej albo date dostarczenia faksu na
wymieniony w Umowie nr faksu.
Wszelkie powiadomienia, zawiadomienia, o§wiadczenia woli i wiedzy okre$lone niniejsza
Umowa winny by¢ sktadane i dokonywane na nastgpujace adresy:

1) Do Wykonawcy:

- Imi¢ 1 nazwisko:
- Adres:

- Numer telefonu
- Numer faksu:

2) Do Zamawiajacego

- Imi¢ 1 nazwisko:
- Adres:
- Numer telefonu
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- Numer faksu:

6. Kazda ze Stron jest zobowigzana do pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie
swojego adresu, numeru telefonu lub numeru faksu, tak szybko jak bedzie to mozliwe po
dacie wystgpienia zmiany, w zadnym wypadku, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 (stlownie:
trzech) dni roboczych od wystgpienia takiej zmiany.

7. W przypadku nie wywigzania si¢ jednej ze Stron z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 6
powyzej, korespondencja wystana na podany w Umowie adres lub numer uwazana bedzie
za dorgczona.

8. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych dwa otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

9. Zalaczniki stanowig integralng czes¢ Umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Uzgodniono pod wzglgdem:

Finansowym ...............ccooiiiiine..
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Zatacznik nr 1 do Umowy nr .....................
Wzoér Protokotlu Odbioru Etapu

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Sporzadzony w dniu <.........ccceveiniennnnnn. > r., w siedzibie........, na podstawie umowy
nr <...>z dnia <...>,

1. Komisja odbioru w skladzie:

Czlonkowie: <...>

przystapita do odbioru przedmiotu Umowy w czesci dotyczacej wykonania prac Etapu <...>.

2. W odbiorze uczestniczyl przedstawiciel Wykonawcy - <...>
(imi¢ 1 nazwisko)

Przedstawiciel Wykonawcy przedstawil do odbioru nastepujace zatwierdzone produkty:
1) <..> — data akceptacji: <...>
2) <...>— data akceptacji: <...>
3) <...>— data akceptacji: <...>
<...>
3. Zgodnie z ww. Umowa, wartos¢ ustug wynosi: <...> zl brutto.
4. Ustugi wykonano w terminie umownym (jezeli nie, to w jakim, ewentualne kary umowne).

Uwagi:
<...>

Zalaczniki:

<...>

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu
Wykonawcy:
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Zatacznik nr 2 do Umowy nr ...

Wzor Protokolu Odbioru Przedmiotu Zamowienia

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Sporzadzony w dniu <...> r., w siedzibie ....... , na podstawie umowy nr <...> z dnia
<...>.

1. Komisja odbioru w skladzie:
Czlonkowie: <...>

po przeprowadzeniu kontroli wykonania prac przewidzianych Umowg stwierdza:
1. Zgodnos¢ jakosci §wiadczonych ustug z parametrami i funkcjonalno$ciami okre§lonymi
w Umowie.

2. Wykonanie prac z nalezytg starannoscia.

Niniejszy Protokot jest podstawa do zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
zgodnie z trescig zawarte] Umowy.

Uwagi:
<..>

Zalaczniki:
<...>

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu
Wykonawcy:

<...> <...>
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ZALACZNIK NR 5
1. Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa i wdrozenie Zintegrowanego Systemu
Informatycznego (ZSI) w siedzibie Zamawiajgcego, obejmujace:

1. Dostawg licencji oraz wdrozenie systemu ERP - dalej zwanym ZSI (zintegrowanym
systemem informatycznym).

2. Swiadczenie ustug gwarancyjnych dla wdrozonego ZSI w okresie 36 miesiecy.

2. Warunki licencyjne

Wszystkie dostarczone licencje nie moga nakladaé¢ ograniczen czasowych na prawo do
uzytkowania oprogramowania.

Przedmiotem zamowienia jest wdrozenie (analiza, instalacja, konfiguracja, szkolenia,
uruchomienie) ZSI w siedzibie Zamawiajacego.

Dla oprogramowania wymagajacego licencji obcych, niebgedacego wiasnoscia Wykonawcy,
ma on dostarczy¢ oryginalne no$niki, dokumentacje, licencje oraz wszelkie inne skladniki
dotaczone do oprogramowania przez jego producenta. Licencje muszg by¢ wystawione na
Zamawiajacego, a Wykonawca dopeilni wszystkich formalno$ci wymaganych prawem,
licencja 1 innymi wymogami producenta zapewniajacych, ze Zamawiajacy bedzie
pelnoprawnym uzytkownikiem dostarczonego ZSI.

Zamawiajacy oczekuje dostarczenia pod potrzeby ZSI bazy danych spetniajacej wymagania
okreslone w SIWZ oraz niniejszym opisie przedmiotu zamowienia. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia w ramach niniejszego postgpowania licencji oprogramowania
bazodanowego, jego instalacji i konfiguracji pod oferowany ZSI. Jednoczesnie Wykonawca
zapewni nadzor i1 asyst¢ nad niniejszym oprogramowaniem bazodanowym na warunkach
okreslonych w SIWZ.

3. Zobowiazania Wykonawcy

W trakcie realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowiazany jest m.in. do:
1. Dostarczenia, instalacji 1 konfiguracji ZSI pod potrzeby Zamawiajacego.
2. Wydania dokumentacji ZSI w wersji elektronicznej papierowej i elektroniczne;j.

3. Dokumentacja w wersji elektronicznej musi by¢ dostarczona w formacie
umozliwiajacym jej latwe odczytanie (np. PDF) oraz wydrukowanie w catosci lub
czesci, a takze musi by¢ zgodna z dostarczong wersjg systemu na dzien rozpoczecia
wdrozenia danego modutu. Musi umozliwia¢ wyszukiwanie stow lub fraz,
wprowadzonych w trakcie jej przegladania przez uzytkownika, jak réwniez posiadac
spis tresci (rozdziatow).
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Cala dokumentacja musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, posiada¢ jednolity
wyglad, by¢ czytelna izrozumiata dla czytelnika. Wyjatkiem od tej reguty jest
dokumentacja dla administratora w zakresie oprogramowania nie majacego
odpowiednika w jezyku polskim.

Dokumentacja powinna by¢ podzielona na dokumentacj¢ uzytkownika i dokumentacje
administratora systemu.

Dokumentacja uzytkownika musi zawierac¢ instrukcje obstugi systemu umozliwiajaca
na samodzielng nauke obslugi systemu, ktora bedzie przekazywana etapami zgodnie z
harmonogramem wdrozenia.

Dokumentacja administratora oprocz instrukcji obslugi pod katem zarzadzania
systemem musi zawieraé: opisy struktur bazy danych, opisy interfejséw
migdzymodutowych,  opisy  plikéw  i/lub  parametréw  konfigurujacych
| parametryzujacych system, instrukcje instalacji, deinstalacji kazdego z elementow
systemu tak, aby przeprowadzenie tych czynnosci moglo zosta¢ wykonane
samodzielnie przez administratorow systemu Zmawiajacego.

Dostarczenia doktadnej procedury wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych
poszczegbdlnych czgsci sktadowych systemu. Zamawiajacy wykona pod nadzorem
Wykonawcy proby wykonania kopii bezpieczenstwa i odzyskania z kopii systemu
zgodnie z przekazanymi przez Wykonawce procedurami. Pozytywne przeprowadzenie
tego testu jest warunkiem koniecznym do otrzymania przez Wykonawce ostatecznego
odbioru.

W przypadku wprowadzenia zmian w systemie w trakcie trwania umowy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczenia w ciggu 30 dni od dnia
wprowadzenia zmian zaktualizowanej dokumentacji zaro6wno uzytkownika jak i
administratora.

Wydania dokumentu licencyjnego dla ZSI.

Przekazania kont i haset dostgpowych administratora (najwyzszy poziom dostepu) do
wszystkich elementow wchodzacych w sktad zamowienia dla ktoérych takie konta
zostaly utworzone tj. zintegrowanego systemu informatycznego, programoéw
narzedziowych, baz danych oraz innego oprogramowania dostarczonego w ramach
postepowania. Przekazanie kont 1 hasel musi zosta¢é wykonane najpdzniej przed
odbiorem koncowym systemu.

Zamawiajacy oczekuje $wiadczenia ustug asysty powdrozeniowej w wymiarze 250
godzin w okresie 36 miesiecy (w czasie trwania gwarancji).

Licencje ZSI

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ licencji na czas nieoznaczony na uzytkowanie
zaoferowanego ZSlI.

W przypadku zaoferowania rozwigzania z koniecznos$cig instalacji oprogramowania
klienta systemu, licencja nie moze ogranicza¢ liczby miejsc jego instalacji (tzw.
,Stanowiska”).
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3. Udzielona licencja musi umozliwia¢ Zamawiajagcemu tworzenie nieograniczonej
liczby kont uzytkownika w systemie, nie moze wprowadza¢ ograniczenia na tzw.
,hazwanych uzytkownikow”.

4, Dla zakresow funkcjonalnych systemu, dla ktoérych zostaly okreslone wartosci
liczbowe, dopuszcza si¢ jedynie wprowadzenie ograniczenia co do liczby
jednoczesnie pracujacych osob w systemie. Jednakze ograniczenie to musi umozliwic¢
jednoczesng prace wymienionej w tabeli liczbie osob.

Liczba oséb jednoczesSnie

Zakres funkcjonalny e

Finanse i ksiggowos¢,
Ewidencja majatku,
Zakupy i sprzedaz,
Zarzadzanie projektami,
Zarzadzanie majatkiem, 50 uzytkownikow
Gospodarka magazynowa i elektroniczny obieg jednoczesnie
dokumentow (EOD) w tym zakresie,
Budzetowanie,

Kadry i ptace,

Controling (BI)

Portal pracowniczy Dla 650 pracownikow

Licencje obejmg rowniez wszelkie poprawki i aktualizacje systemu pojawiajace si¢
w trakcie obowigzywania umowy.

5. Wdrozenie ZSI

ZS1 musi wydajnie usprawni¢ system ewidencjonowania i umozliwi¢ rozliczanie wszelkich
zdarzeh w dziedzinach objetych obszarami (modutami) ZSI 1 umozliwi¢ szybkie uzyskanie
informacji o sytuacji Zamawiajacego, w celu usprawnienia procesu efektywnego zarzadzania.
Ustugi zwigzane z wdrozeniem ZSI beda obejmowaly w szczegodlnosci:
1. Dostawe, instalacj¢ i konfiguracj¢ baz/y danych na potrzeby ZSI,
2. Wykonawca musi dokona¢ instalacji calosci oprogramowania w ramach ZSI w
siedzibie Zamawiajacego
3. Wykonanie analizy przedwdrozeniowej i dostarczenie Dokumentu Analizy
Przedwdrozeniowej

4. Dostosowanie ZSI do potrzeb Zamawiajacego, tacznie z przeprowadzeniem
niezbednych modyfikacji, w celu spelnienia wymagan okreslonych w SIWZ
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Przeprowadzenie szkolenia dla uzytkownikéw koncowych, administratorow ZSI,
administratorow bazy danych. Przed przeprowadzeniem szkolenia oraz po jego
zakonczeniu Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pre i post testow
celem weryfikacji posiadanych i nabytych kompetencji uczestnikow szkolenia.

Przeprowadzenie testdow poprawnosci dzialania ZSI, w warunkach rzeczywistych
Zamawiajacego az do osiggni¢cia zamierzonych rezultatow

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obecnosci w siedzibie Zamawiajacego
0s6b realizujacych kolejne etapy wdrozenia ZSI

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kompletnej dokumentacji ZSI (w
wersji papierowej oraz elektronicznej) w jezyku polskim, obejmujacej opis czynnosci i
zasad umozliwiajacych wykorzystywanie wszystkich cech funkcjonalnych ZSI przez
uzytkownikow oraz dokumentacj¢ dla administratora ZSI zawierajaca: opis czynnosci
I zasad umozliwiajacych administratorom wykorzystywanie wszystkich cech
funkcjonalnych ZSI w zakresie przewidzianym dla pracy administratora (opis wraz
z procedurami instalacji i konfiguracji catego ZSI, instalacji baz danych ZSI,
konfiguracji stacji roboczych, opis wymaganych pakietéw instalacyjnych i ich wersji,
archiwizacji danych, odtwarzania danych, wymagane formaty danych przy imporcie i
eksporcie danych, plan odtwarzania ZSI po awarii itp.) i postepowania w sytuacjach
awaryjnych, informacje na temat logicznej struktury baz danych (spis tabel, ich
struktura izawarto$¢ oraz wzajemne powigzania), sposob i zasady integracji z
systemami zewngetrznymi

Wykonawca w toku realizacji umowy nie moze zada¢ jakichkolwiek dodatkowych
optat za ponowne weryfikowanie zawartosci plikow przy migracji danych do nowego
systemu z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu w dowolnym momencie do
zamowionych prac projektowych, wykonawczych 1 wdrozeniowych opracowywanych
przez Wykonawce

Wykonawca przeniesie do ZSI dane z aktualnie uzywanych systeméw. Zamawiajacy

dostarczy pliki z danymi w formacie uzgodnionym z Wykonawca na etapie Analizy
Przedwdrozeniowej.
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6. Etapy projektu i termin realizacji
Etap Zakres prac Szacunkowa czasochtonnos¢

Dostawa licenciji, instalacja
oprogramowania

60 dni od podpisania Umowy

Analiza przedwdrozeniowa

60 dni od podpisania Umowy

Wdrozenie systemu w obszarach:
Finanse i ksiegowos¢;
Ewidencja majatku;

210 dni od zakonczenia Etapu II
Nie pdzniej niz 31.12.2020

Zakupy i sprzedaz,

Wdrozenie w obszarach:
Zarzadzanie projektami;
Zarzadzanie majatkiem;
Gospodarka magazynowa i
v elektroniczny obieg dokumentow
(EOD) w tym zakresie;
Budzetowanie;
Zamoéwienia publiczne (Integracja z
platforma zakupowa Open Nexus

60 dni od zakonczenia Etapu III prac

Wdrozenie w obszarach:
Kadry i ptace wraz z portalem
pracowniczym;
\Y Controling (BI)
Integracja z systemem
dziekanatowym PCG Akademia oraz
systemami uposazen zolnierzy

60 dni od zakonczenia Etapu III prac

Etapy moga by¢ realizowane rownolegle w celu optymalizacji procesu wdrozenia.

Szczegdtowy harmonogram realizacji projektu zostanie opracowany jako element analizy
przedwdrozeniowe;j.

7. Szkolenia uzytkownikow

1. Podczas szkolenia uzytkownikow musi zostaé przekazana niezbedna wiedza w
zakresie poprawnego uzytkowania ZSI w obrebie poszczegdlnych modutow w
zakresie funkcjonowania, obstugi, administrowania i utrzymania ZSI.

2. Zakres szkolen musi obejmowac praktyczng obstluge wszystkich funkcjonalnosci ZSI.
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3. Szkolenia muszg by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistow
Wykonawcy, posiadajacych niezbedng wiedz¢ fachowa w zakresie tematyki szkolen.

4. Szkolenia beda musialy by¢ przeprowadzane w siedzibie Zamawiajacego, na
dokumentach i sprzecie Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pre i post testow celem weryfikacji
posiadanych i nabytych kompetencji uczestnikow szkolenia (w ramach godzin
szkoleniowych i w zakresie obszarow dedykowanych dla poszczegdlnych
uzytkownikow). Liste pracownikéw do przeszkolenia przygotuje Zamawiajacy i
przedstawi ja Wykonawcy na etapie Analizy przedwdrozeniowe;.

6. Wykonawca zapewni realizacj¢ szkolen uzytkownikow w wymiarze 196h w tym 24 h
dla administratorow.

7. Szkolenia beda prowadzone w grupach maksymalnie do 10 uzytkownikéw oraz do 4
administratorow.

8. Szkolenia beda prowadzone na stanowiskach pracy uzytkownikow w siedzibie
Zamawiajacego

9. Szczegotowy harmonogram realizacji szkolen zostanie uzgodniony na etapie Analizy
Przedwdrozeniowe;j.

8. Migracja danych

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania przeniesienia do oferowanego systemu z
systemow funkcjonujacych u Zamawiajacego. Zamawiajacy przygotuje zestaw danych
podlegajacych migracji 1 przedstawi Wykonawcy w formie zasilonych i
zdefiniowanych plikow wymiany danych. Pliki wymiany danych bgda zawieraly
ustalong strukture, ktora zaproponuje Wykonawca. Ustalony format plikow migracji
to plik CSV (wraz ze zdefiniowang strong kodowa, ustalonymi separatorami oraz
okreslong strukturg) lub plik xml (z ustalong struktura). Zamawiajacy zobowiazuje si¢
do zasilenia plikow migracji wylacznie w zakresie danych obecnie posiadanego
systemu informatycznego na wskazany ustalony dzien (brak migracji przyrostowej).

Wykonawca zapewnia inicjalne zapelnienie systemu ERP danymi z systemow
podlegajacych wymianie, w tym:

a) import katalogu dostawcoéw i odbiorcow,

b) import ksiegowego bilansu otwarcia, planu kont,

c) import sald dwustronnych nierozliczonych rozrachunkow,

d) import katalogu materiatow (do katalogu zgodnego z kodami EAN) i ustug,

e) import bilansu otwarcia magazynow (iloSciowo 1 wartosciowo),

f) import kartotek $rodkow trwatych, nisko cennych oraz warto$ci niematerialnych i
prawnych, planu amortyzacji
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g) import bilansu otwarcia $rodkoéw trwalych, nisko cennych oraz wartosci
niematerialnych i prawnych,

h) import kartotek pracownikow,

1) import danych kadrowych i placowych (realizowany dla obecnie zatrudnionych
pracownikow) niezbednych do wyznaczenia wymaganych prawem danych o
zasitkach, rentach, emeryturach,

J) import wyptaconych list ptac i innych naleznosci.

Zamawiajacy dostarczy dane z systemow podlegajacych wymianie w formie i
formacie uzgodnionym z Wykonawca na etapie analizy.

Integracja

Z systemem dziekanatowym - producent PCG AKADEMIA

Z systemu dziekanatowego powinny by¢ pobierane przez ERP ponizsze dane (Dziekanat ->

ERP).
1.

Dane osobowe studentéw [Imie¢, drugie imig¢, nazwisko, PESEL, numer dowodu
osobistego, NIP, numer paszportu (obcokrajowcy)].

Dane teleadresowe studentow [adres staty (ulica, numer domu, numer lokalu, kod
pocztowy, miejscowos¢), adres korespondencyjny (j.w.), numer telefonu, adres email].
Rachunki bankowe, na ktore wyptacane maja by¢ stypendia.

Dane dotyczace tokéw studiow realizowanych przez studentéw [kierunek studiow,
wydziat, etap studiow, tryb studiow, rodzaj studiow].

Dane dotyczace naleznos$ci studentow, wplat oraz rozliczen nalezno$ci z wptatami.
Dane dotyczace wyptat stypendidow [identyfikator osoby, rodzaj stypendium, typ
operacji, kwota, numer konta].

Rozliczenie godzin przepracowanych przez pracownikow.

System ERP powinien przekazywac do systemu dziekanatowego ponizsze dane (ERP ->

Dziekanat).

1. Struktura organizacyjna uczelni [kod jednostki, nazwa jednostki, kod jednostki
nadrzgdnej].

2. Dane osobowe pracownikéw [Imig, drugie imi¢, nazwisko, PESEL, numer dowodu
osobistego, NIP, numer paszportu (obcokrajowcy), tytut naukowy stosowany w
korespondencji, ptec].

3. Dane teleadresowe pracownikow [adres staly (ulica, numer domu, numer lokalu, kod
pocztowy, miejscowos¢), adres korespondencyjny (j.w.), numer telefonu, adres email].

4. Dane dotyczace zatrudnienia na umowy o prace [stanowisko, funkcja, rodzaj umowy,

jednostka organizacyjna, data zawarcia umowy, data zakonczenia umowy].

Szczegdlowy zakres zostanie ustalonych na etapie analizy przedwdrozeniowe;.
Zamawiajacy pokryje koszty zwigzane z pracami po stronie systemu dziekanatowego

63
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Z systemami obrachunku uposazen zolnierzy

Zamawiajgcy wymaga integracji z Zintegrowanym Systemem Obrachunku Uposazen
Zotnierzy zawodowych (PROSTA-K) oraz Niezawodowych (LUZN) na poziomie
plikow Xxls/txt/csv. Szczegdélowy zakres zostanie ustalonych na etapie analizy
przedwdrozeniowej. Zamawiajacy pokryje koszty zwigzane z pracami po stronie
Zintegrowanym Systemem Obrachunku Uposazen Zohierzy zawodowych (PROSTA-
K) oraz Niezawodowych (LUZN)

Z systemem obslugi zamowien publicznych OPEN NEXUS

Zasady integracji oraz jej wycena z platformg zakupowa OPEN NEXUS stanowia
zalaczniki nr 15-18

Zasady gwarancji

Wykonawca zobowigzuje si¢ do Swiadczenia uslug gwarancyjnych przez okres 36
miesiecy (liczone od momentu pozytywnego odbioru koncowego potwierdzajacego
zakonczenie wdrozenia) dla oferowanego ZSI. Baza danych jest objeta 12 miesigczng
gwarancja Producenta. Wylaczeniu podlega serwerowy system operacyjny. Okres gwarancji
musi by¢ zgodny ze ztozong w niniejszym postepowaniu oferta.

16.

17.

18.

Klasyfikacja zmian oprogramowania w trakcie eksploatacji:

d) poprawki - to zmiany oprogramowania, naprawiajace wady produktu, ktore ujawnity
si¢ po jego sprzedaniu. Wady te powoduja, ze program nie posiada gwarantowanych
przez Wykonawce funkcjonalnosci. Dokonywane w ramach gwarancji,

e) udoskonalenia - zmiany oprogramowania majgce na celu poprawienie funkcjonalnosci,
stabilno$ci lub bezpieczenstwa uzytkowania. Nie zmieniaja cech podstawowych
produktu, poprawiajg jego funkcjonowanie, objete realizowanym zamowieniem,

f) uaktualnienia - zmiany prowadzace do uaktualnienia wersji oprogramowania objete
realizowanym zamdwieniem,

Klasyfikacja btedow:

c) bitad krytyczny (awaria) — oznacza zaprzestanie dzialania oprogramowania ZSI,
wynikajacych z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

d) blad niekrytyczny (usterki) — oznacza ograniczenie dzialania oprogramowania ZSI,
wynikajacych z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

Wykonawca w ramach trwania gwarancji zobowigzany jest do utrzymywania gotowosci

do czynnos$ci serwisowych, przyjmowania zgloszenh 1 podejmowania czynno$ci

serwisowych gtownie poprzez tacza zdalne oraz w wymagajacych tego okolicznosciach
przyjazd do siedziby Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca posiadat aplikacje¢ internetowa do przyjmowania
I obstugi zgloszen, bedacej podstawg komunikacji migdzy Zamawiajacym i Wykonawca
w zakresie zgloszen. Aplikacja powinna posiada¢ mozliwo$¢ wysytania powiadomien na
temat zgloszen na podany adres e-mail, mozliwo$¢ generowania raportéw zwigzanych ze
zgloszeniami.

Wszelkie wady beda zglaszane przez Zamawiajacego poprzez dedykowang aplikacje
internetowa w wyjatkowych sytuacjach droga elektroniczng lub telefonicznie.
Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwlocznego potwierdzania otrzymanego
zgloszenia droga elektroniczng.

W ramach ustug gwarancyjnych Wykonawca zobowigzuje si¢ usuwaé wykryte lub
powstate awarie, usterki (wady i btedy systemu) na swdj koszt w terminie okre§lonym w
serwisie gwarancyjnym.

Wykonawca $wiadczy¢ bedzie ustugi serwisu gwarancyjne na zasadach okreslonych
ponize;j.

W ramach gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest zgtasza¢ wykryte awarie, wady lub
bledy Oprogramowania a Wykonawca usuwa¢ zgodnie z uzgodniong procedura
zglaszania wad lub btedow.

Naprawy gwarancyjne odbywaé si¢ beda na ponizszych zasadach i w okreslonych
terminach:

25.1. Dostepnos¢ ustug gwarancyjnych 7:30 — 15:30 w dni robocze
25.2.Usuwanie awarii i usterek w oprogramowaniu (godziny robocze liczone w dniach
pracy Zamawiajacego)
C) btad krytyczny — oznacza zaprzestanie dziatania oprogramowania ZSI lub jego
czescl
- dostep zdalny (pierwszorzednie) - czas reakcji: liczba godzin roboczych od

momentu zgloszenia do Wykonawcy, czas usunig¢cia btgdu: liczba godzin
roboczych od momentu przyjecia zgloszenia przez Wykonawce

Blad krytyczny ZSl|
Czas reakcji 8h
Czas naprawy 12 h

d) blad niekrytyczny - oznacza ograniczenie dziatania oprogramowania ZSI
- dostep zdalny (pierwszorzgdnie) - czas reakcji: liczba godzin roboczych od
momentu zgloszenia do Wykonawcy, czas usunig¢cia btedu: liczba dni
roboczych od momentu przyjgcia zgloszenia przez Wykonawce:

Blad niekrytyczny ZSlI
Czas reakcji 24 h
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Czas naprawy 5dni

253. Wykonawca zapewni szybka reakcje 1 pierwszenstwo obstugi, do 24 godzin

roboczych, w przypadku wystapienia awarii lub usterek w nizej wymienionych:

- sporzadzania sprawozdan VAT-7, VAT-UE, JPK - w dniach 23 - 25 kazdego
miesiaca,

- sporzadzania sprawozdan rocznych (GUS, US) — w okresie od 2 stycznia do 15
marca tego samego roku,

- sporzadzanie listy plac

254. W przypadku wykazania awarii, wad i btedow zgloszonych do Wykonawcy przez

Zamawiajacego w internetowym systemie rozwigzywania problemow,
Wykonawca wypelni swoje zobowigzanie gwarancyjne, w ramach struktur
organizacji serwisowej Wykonawcy, albo poprzez dostarczenie Zamawiajagcemu,
wedtug wyboru Wykonawcy, Update’u lub Upgrade’u oprogramowania, lub tez, -
wedtug wyboru Wykonawcy - poprzez usunigcie awarii, btedu, wady; usunigciem
awarii, btedu lub wady moze by¢, migdzy innymi, wskazanie stosownego,
akceptowalnego sposobu uniknigcia skutkéw awarii, btedu lub wady, ktore to
dzialania musza skutkowa¢ wyeliminowaniem awarii, bledu lub wady.
Zamawiajacy zapewni Wykonawcy pelne 1 bezptatne wsparcie, w szczegdlnosci
poprzez zapewnienie wspOlpracy pracownikow, zapewnienie pomieszczen do
pracy oraz mozliwie najdoktadniejszego opisu awarii, bledu lub wady,
dostarczajagc wymagane dane oraz tworzac potaczenia telekomunikacyjne z
serwerem bazy danych. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaakceptowania kazdej
bezptatnej nowej wersji oprogramowania, chyba, ze prace zwigzane z jej
wdrozeniem zostalyby uznane za nadmierne.

25.5. Zglaszanie awarii 1 usterek przez Zamawiajacego:

a) Zglaszanie awarii i usterek przez Zamawiajacego moze nastepowac W jednej z
nizej wymienionych form:
- pierwszorzednie poprzez dedykowang witryne internetowa Wykonawcy,
- telefonicznie,
- poczta elektroniczng.

Zgloszenia awarii 1 usterek Zamawiajacy moze wykonywa¢ catodobowo
Z wylaczeniem zgloszen telefonicznych, ktoére moga si¢ odbywa¢ w godzinach
od 7.30 — 15.30.

Po usunigciu przez Wykonawce awarii lub usterki, Wykonawca zobowigzany

jest poinformowaé¢ o tym niezwlocznie Zamawiajacego. Dopuszcza si¢

nastepujace formy przekazywania potwierdzenia o usunigciu awarii/usterki:

- wpis potwierdzajacy poprawno$¢ wykonanych zmian, dokonany przez
Zamawiajacego na dedykowanym portalu
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- pocztg elektroniczng na wskazany przez Zamawiajacego adres poczty
elektronicznej,

- protokotem usunigcia awarii/usterki utworzonym w trakcie wizyty
serwisanta Wykonawcy,

b) potwierdzenie zakonczenia prac naprawczych przez Wykonawce moze zostaé
wydane wylacznie przez upowazniong przez Zamawiajacego osobg.

26. W ramach ustug gwarancyjnych Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu:
26.1. Dostarczanie nowych wersji oprogramowania uwzgledniajacych:

a) Zmiany zachodzace w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa lub
przepisach prawa wewngtrznego obowigzujacych na podstawie delegacji
ustawowej, z zastrzezeniem, ze Wyze] Wwymienione zmiany zostang
udostepnione nie pozniej niz w dniu rozpoczecia ich obowigzywania.
W przypadku, gdy pomigdzy dniem opublikowania, a dniem obowigzywania
okres jest krotszy niz 30 dni, przyjmuje si¢, ze zmiany zostang dokonane
w okresie 30 dni od dnia ich opublikowania, jednak nie pdzniej niz w ciggu 7
dni od dnia ich wejscia w zycie. Zmiany zwigzane z dostosowaniem systemu
do przepisow prawa pracy i podatkowego wchodzace w zycie z pierwszym
dniem roku nastgpnego muszg zosta¢ udostepnione w systemie nie pdzniej
niz z dniem ich wej$cia w zycie,

b) Zmiany zwigzanie z podniesieniem jakosci i funkcjonalnosci oprogramowania
lub usuwajacych wykryte przez Wykonawce bledy w dzialaniu
oprogramowania.

262. Wykonawca zobowigzany jest informowa¢ o wszystkich nowych wersjach
oprogramowania wraz z przedstawieniem wykazu dokonywanych zmian, na
wskazany przez Zamawiajacego adres poczty elektroniczne;.

26.3.Reakcje na zglaszane przez Zamawiajacego problemy.
26.4. Analiz¢ zgloszonego problemu 1 jego usunigcie.

27. Na dzien podpisania Protokotu odbioru przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zapewni, ze
7SI dziala poprawnie i jest zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa.

28. Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji, Wykonawca udziela Zamawiajacemu
rekojmi na okres 24 miesiecy.

29. Gwarancja na oprogramowanie 0sob trzecich (oprogramowanie zewngetrzne) dostarczone
przez Wykonawce bedzie $wiadczona zgodnie z warunkami zapewnianymi przez
producenta tego oprogramowania w okresie 12 miesiecy od daty instalacji z zastrzezeniem
warunkoéw opisanych w OPZ

Wykonawca zapewni  dostgpnos¢ do aktualizacji  producentow  dostarczonego

oprogramowania narzedziowego i1 motoréw baz danych. Aktualizacje musza obejmowac co

najmniej poprawki w szczegolnoSci poprawki bezpieczenstwa. Okres wsparcia dla tego
oprogramowania rozpoczyna si¢ z dniem podpisania przez Strony Protokotu Odbioru

Przedmiotu Umowy i trwa 12 miesiecy zgodnie z opisem powyzej.
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30. Wymagania obligatoryjne ZSI:

LP | Obszar Podobszar Opis wymagania
Wymagania ogdlne | Ogdlne
1| Wymagania ogélne | Ogdlne Catkowita integracja systemu - powigzanie miedzy modutami
systemu
2 | Wymagania ogdlne | Ogdlne Polska wersja jezykowa systemu wraz z dokumentacjg w jezyku
polskim
3 | Wymagania ogdlne Ogolne Spetnienie wymagan Ustawy o rachunkowosci, Prawa
podatkowego, ZUS, Prawa pracy, Ustawy o zatrudnieniu i
rehabilitacji zawodowej i spotecznej oséb niepetnosprawnych,
Prawa zamoéwien publicznych, Ustawy o szkolnictwie wyzszym i
nauce
4 | Wymagania ogdlne | Ogdlne Doktadnos¢ i zaokraglanie kwot zgodne z przepisami prawa (m.in.:
ustawami o rachunkowosci, o podatkach dochodowych oséb
fizycznych i prawnych, o VAT)
5 | Wymagania ogdlne | Ogdlne Mozliwos$¢ przechodzenia miedzy transakcjami w tym drill down
6 | Wymagania ogdlne | Ogdlne Mozliwo$é budowania wtasnego menu (personalizacji interfejsu
systemu w zakresie ustawienia wygladu pulpitu roboczego
okreslania skrétow do najczesciej uzywanych funkcji/aplikacji)
7 | Wymagania ogdlne | Ogdlne Generowanie alertéw do réznych zdarzen. Gotowosc¢ systemu do
generowania alertéw do réznych zdarzen.
8 | Wymagania ogdlne | Ogdlne Wielowalutowos¢ transakcji (dokumenty sprzedazy, zakupu,
dokumenty ksiegowe)
9 | Wymagania ogdlne | Ogdlne Interfejs uzytkownika systemu w jezyku polskim
10 | Wymagania ogdlne Ogolne Dokumentacja systemu w jezyku polskim
11 | Wymagania ogdlne Ogolne Identyfikacja operatora wprowadzajgcego zapisy w systemie, data,
czas
12 | Wymagania ogdlne Ogolne Praca jednoczesna w kilku modutach systemu
Wymagania ogdlne | System
13 | Wymagania ogdlne | System System posiada wbudowany mechanizm do rozszerzania
funkcjonalnosci bez koniecznosci modyfikacji kodu zrodtowego
aplikacji i struktury bazy danych; rozszerzenia te nie mogg wptywac
na mozliwosc¢ instalowania nowych standardowych wersji systemu i
jego aktualizacji
14 | Wymagania ogdlne | System System posiada srodowisko programistyczne umozliwiajace rozwdéj i
rozbudowe systemu we wtasnym zakresie przez Zamawiajgcego
15 | Wymagania ogdlne System Dokumentacja realizacji proceséw zaimplementowanych w trakcie
wdrozenia w jezyku polskim
16 | Wymagania ogdlne | System System zapewnia pefng integracje z obszarami przewidzianymi do
wdrozenia
17 | Wymagania ogdlne System System lub baza danych posiada narzedzia do budowy interfejsow
wymiany danych
18 | Wymagania ogdlne System System obstuguje organizacje o typie dziatalnosci uczelni wyzszej
19 | Wymagania ogdlne | System Mozliwos$¢é tworzenia raportdw na podstawie danych zawartych w

systemie (generator raportéw)
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Wymagania ogdlne

System

Rozbudowany system uprawnien i dostepu do poszczegdlnych
modutéw i funkcji, danych pozwalajacy na kontrole dostepu do
realizacji odczytu danych, funkcji/transakcji, raportéw, modutéw

itp.

21

Wymagania ogdlne

System

System bazodanowy posiada wbudowane narzedzia do budowy
hurtowni danych i kostek OLAP oraz mechanizmy ETL

22

Wymagania ogdlne

System

Rozwigzanie powinno zapewnié¢ co najmniej sSrodowiska do prac
rozwojowych (deweloperskie), testowych oraz produkcyjne

23

Wymagania ogdlne

System

System bedzie posiadat interfejs umozliwiajacy pobieranie danych
studentéw i pracownikéw (cywilnych i zotnierzy zawodowych),
ktorego format i zakres wskaze wykonawca podczas Analizy w
zaleznosci od wymagan oferowanego ZSI. Za wykonanie interfejsow
od strony systemow integrowanych odpowiada Zamawiajgcy

24

Wymagania ogdlne

System

System posiada narzedzia umozliwiajace archiwizacje danych i
dostep do nich

Wymagania ogolne

Interfejsy

25

Wymagania ogdlne

Interfejsy

Integracja z systemami zewnetrznymi za posrednictwem plikow
ptaskich w standardowych formatach: csv, xml, xls i mozliwos¢
zaczytywania danych ze stron internetowych (np. tabele kursow)

26

Wymagania ogdlne

Interfejsy

Gotowos¢ systemu na wspodtprace z systemami firm trzecich,
mozliwo$¢ elastycznej wymiany danych z systemami zewnetrznymi
(integracja on-line, wsadowa)

27

Wymagania ogdlne

Interfejsy

Integracja systemu z systemami AMW: - systemem dziekanatowym
- producent PCG AKADEMIA, platforma zakupowg - producent
OPEN NEXUS, Systemem Obrachunku Uposazer: Zotnierzy
zawodowych (PROSTA-K) oraz Niezawodowych (LUZN) na poziomie
plikéw xIs/txt/csv

28

Wymagania ogdlne

Interfejsy

System ERP musi posiada¢ wyodrebnione funkcje APl pozwalajace
na zaktadanie integralnych, petnych obiektéw w ERP z zewnatrz
systemu w zakresie przewidywanych integracji. Dopuszczalna jest
konstrukcja funkcji API na jako wydzielonych procedur
sktadowanych serwera bazy danych lub ustug WebServices

29

Wymagania ogdlne

Interfejsy

Kazda funkcja APl musi mie¢ jawnie zdefiniowany interfejs
okreslajgcy parametry wywotania oraz zwracane rezultaty

30

Wymagania ogdlne

Interfejsy

System ERP musi udostepnia¢ stowniki konieczne do opisu
obiektéw ERP za pomocg co najmniej widokdw w bazie danych lub
ustug stownikowych WebServices

31

Wymagania ogdlne

Interfejsy

Kazda funkcja APl musi zapewnia¢ poprawng obstuge
wspotdzielenia danych z klientami aplikacji ERP

32

Wymagania ogdlne

Interfejsy

System posiada rozwigzanie klasy ESB

Wymagania ogodlne

Raportowanie

33

Wymagania ogdlne

Raportowanie

Tworzenie raportdw i zestawien z danych archiwalnych

34

Wymagania ogdlne

Raportowanie

Generowanie raportow na podstawie danych i powigzan miedzy
danymi zawartych w systemie (generator raportéw)

35

Wymagania ogolne

Raportowanie

Tworzenie raportéw uzytkownika ze wszystkich danych
przechowywanych w systemie bez koniecznosci wykonywania
modyfikacji programistycznych
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Wymagania ogdlne

Raportowanie

Sporzadzanie raportdw w réznym ujeciu czasowym

37

Wymagania ogdlne

Raportowanie

Filtrowanie danych wedtug atrybutéw zawartych w systemie

38

Wymagania ogdlne

Raportowanie

Wyszukiwanie po fragmencie znakdéw (np. po czesci nazwy)

39

Wymagania ogdlne

Raportowanie

System posiada zestaw standardowych, predefiniowanych kostek
OLAP

40

Wymagania ogdlne

Raportowanie

Konfigurowanie raportu na bazie danych w systemie z mozliwoscig
zastosowania filtréw/podziatéw, sortowania, dla dowolnie
okreslonego przedziatu czasowego

41

Wymagania ogdlne

Raportowanie

Elastyczny mechanizm raportowania, z mozliwoscig filtrowania
danych, wyboru wszystkich, wytgczenia pustych

Wymagania ogolne

Bezpieczenstwo

42

Wymagania ogdlne

Bezpieczenstwo

Rejestrowanie zdarzen gospodarczych w systemie w miejscu ich
powstawania (jednorazowe wprowadzanie danych i ich dostepnos¢
w catym systemie)

43

Wymagania ogdlne

Bezpieczenstwo

Jednokrotne logowanie wystarcza do autoryzacji we wszystkich
modutach systemu

44

Wymagania ogdlne

Bezpieczenstwo

Warunki licencji systemu zapewniajg dostosowywanie systemu do
zmian prawa polskiego

Wymagania ogolne

Uprawnienia

45 | Wymagania ogdlne Uprawnienia Nadawanie, modyfikacja, usuniecie uprawnien dla uzytkownikéw
systemu
46 | Wymagania ogdlne Uprawnienia Przy zarzgdzaniu uprawnieniami w systemie mozliwos¢ stosowania

rél (mozliwo$¢ dodawania roli/uprawnienia)

47

Wymagania ogdlne

Uprawnienia

Odebranie praw do systemu: odebranie gtdwnego prawa jest
skuteczne w catym systemie, obiegi rozpoczete mogg by¢
kontynuowane przez nastepce

48

Wymagania ogdlne

Uprawnienia

Zakaz dostepu ma pierwszenstwo przed udzieleniem dostepu, a
nizsze prawo (tylko czytanie) przed wyzszym (np. zmiana danych)

49

Wymagania ogdlne

Uprawnienia

Rola, jako szablon praw dostepu do funkcji

Wymagania ogodlne

Administracja

50

Wymagania ogdlne

Administracja

System musi zapewnia¢ kompletng informacje o dokonaniu zmian
wpiséw w systemie do poziomu osoby i czasu

51

Wymagania ogdlne

Administracja

System musi zapewnia¢ petng identyfikacje uzytkownika

52

Wymagania ogdlne

Administracja

Administrator moze ustawi¢ w systemie ERP $ledzenie zmian (i
usunie¢) w wybranych dokumentach

53 | Wymagania ogdélne | Administracja Narzedzie do zarzadzania logami (dziennikami systemowymi) —
definiowany rozmiar logéw, polityka archiwizacji
Wymagania ogélne | Pulpity
54 | Wymagania ogdlne Pulpity System posiada predefiniowane indywidualne pulpity
uzytkownikéw
55 | Wymagania ogdlne Pulpity System umozliwia modyfikowanie istniejgcych pulpitéw
uzytkownikéw, a takze tworzenie nowych indywidualnych pulpitéow
uzytkownika
Wymagania ogélne | Import/eksport
danych
56 | Wymagania ogdlne Import/eksport Eksport danych prezentowanych na ekranie oraz raportéw do
danych pakietu MS Office (np. przycisk eksport do: Word, Excel)
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57 | Wymagania ogodlne Import/eksport Mozliwosé wyeksportowania kazdego (wskazanego przez
danych uzytkownika) zestawienia (raportu) wygenerowanego w systemie
do MS Excel
58 | Wymagania ogdlne Import/eksport Import danych do systemu z plikdw m.in. xls, xlsx, txt, csv, xml
danych
Wymagania ogdlne | Obstuga
dokumentow
59 | Wymagania ogdlne | Obstuga Mozliwos¢ przesledzenia obiegu dokumentow transakcyjnych na
dokumentéw wszystkich etapach (od zaméwienia, pz, wz, faktury, korekty f-ry)
60 | Wymagania ogdlne | Obstuga Generowanie wydrukow dokumentéw transakcyjnych (faktur,
dokumentéw zamowien) w jezyku polskim
61 | Wymagania ogdlne | Obstuga Definiowanie regut zatwierdzen/akceptacji dokumentéw
dokumentéw transakcyjnych w systemie (faktura zakupu, faktura sprzedazy,
dokumenty dostawy, zamdwienia do dostawcdw, zapotrzebowania
dostawy, zamdéwienie od odbiorcy)
62 | Wymagania ogdlne | Obstuga Wyszukiwanie dokumentow w systemie o zadanych atrybutach
dokumentéw
63 | Wymagania ogdlne | Obstuga System posiada mechanizm obiegu dokumentéw transakcyjnych
dokumentéw (faktura zakupu, faktura sprzedazy, dokumenty dostawy,
zamoéwienia do dostawcdw, zapotrzebowania dostawy)
64 | Wymagania ogdlne | Obstuga Dla obiegdw dokumentdéw transakcyjnych mozna definiowac role
dokumentéw realizujgce wskazane czynnosci (np. przeczytanie lub

modyfikowanie dokumentu) oraz gromadzi¢ wartosci atrybutow
zdefiniowanych w ramach czynnosci lub zwigzanych z
procesowanym dokumentem

(Kwestura) Finanse i
ksiegowos¢

Wymagania ogolne

65

(Kwestura) Finanse i
ksiegowos¢

Wymagania ogdlne

System powinien obejmowac systemy sprawozdawcze zwigzane z
ustawg o rachunkowosci jak i wyspecyfikowane funkcjonalnosci z
zakresu zarzgdzania finansami, majgtkiem uczelni wyzszej

66

(Kwestura) Finanse i
ksiegowosé

Wymagania ogdlne

System powinien zapewnic obstuge rozliczania i kontroli réznych
zrédet finansowania uczelni wyzszej, dziatalnosci projektowej,
zidentyfikowanych produktéw (ustug) tworzonych ($wiadczonych)
przez uczelnie wyzszg - na kazdym z etapow ich realizacji

67

(Kwestura) Finanse i
ksiegowos¢

Wymagania ogdlne

System ma zapewnic zaktadowy plan kont (budowa
wielowymiarowej struktury kont w planie kont) spetniajgcy
kompleksowo ustalone zatozenia ERP do zarzadzania uczelnig
wyzszg w tym m.in. spetniajgcego wymagania rozliczen kosztow
oraz ewidencji dziatéw i kategorii specjalnego przeznaczenia (np.
srodki trwate, naktady na srodki trwate, zrédta finansowania)

68

(Kwestura) Finanse i
ksiegowos¢

Wymagania ogdlne

Brak ograniczen w budowie konta w zakresie ilosci analityk,
tworzenia katalogéw informacyjnych na kontach (dostawcy, klienci,
studenci, zrodta finansowania)

69

(Kwestura) Finanse i
ksiegowos¢

Wymagania ogdlne

Uzyskanie przekrojow informacyjnych danych finansowych w ujeciu
zgodnym z rokiem kalendarzowym oraz zgodnym z danym rokiem

akademickim w przekrojach funkcjonalnosci finansowo-ksiegowej i
funkcjonalnosci rachunkowosci zarzgdczej i zarzadzania projektami
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(Kwestura) Finanse i
ksiegowosé

Wymagania ogdlne

Prowadzenie ksiegowosci wg dwdch standardéw (UoR i MSR)

71

(Kwestura) Finanse i
ksiegowosé

Wymagania ogdlne

System powinien obejmowac ksiege gtéwna (ujecie syntetyczne i
analityczne w ksiedze gtéwnej) i ksiegi pomocnicze

72

(Kwestura) Finanse i
ksiegowos¢

Wymagania ogdlne

Generowanie raportow wedtug parametrow definiowanych przez
uzytkownika

73

(Kwestura) Finanse i
ksiegowosé

Wymagania ogdlne

Definiowanie planu kont w sposdb umozliwiajacy edycje
(dodawanie, usuwanie, blokowanie) planu kont przez
uprawnionego uzytkownika

74

(Kwestura) Finanse i
ksiegowos¢

Wymagania ogdlne

Plan kont zbudowany w taki sposdb, zeby mozliwe byto
automatyczne wygenerowanie Bilansu, Rachunku wynikéw, Cash
Flow, F-01/s, i innych raportéw sprawozdawczosci zewnetrznej
(wymaganych przepisami prawa)

75

(Kwestura) Finanse i
ksiegowosé

Wymagania ogdlne

Wielopoziomowa struktura planu kont z mozliwoscig drill down i
podgladu dokumentéw Zzrédtowych

76

(Kwestura) Finanse i
ksiegowos¢

Wymagania ogdlne

Elastyczne definiowanie algorytmow automatow ksiegujacych oraz
mechanizmow automatycznej dekretacji kosztéw, w tym na
podstawie struktur pobieranych z arkusza Excel

77

(Kwestura) Finanse i
ksiegowos¢

Wymagania ogdlne

Bezposredni wglgd do dokumentdw powigzanych z dang transakcja,
danym dokumentem zrédtowym np. korekta do faktury, dekret
ksiegowy do dokumentu itp.

78

(Kwestura) Finanse i
ksiegowos¢

Wymagania ogdlne

Kontrola daty wprowadzenia do systemu, daty modyfikacji, osoby
dokonujgcej modyfikacji oraz co ulegto zmianie

79

(Kwestura) Finanse i
ksiegowos¢

Wymagania ogdlne

Tworzenie zestawien zarowno w formie wydrukow jak i tabel
ekranowych

80

(Kwestura) Finanse i
ksiegowosé

Wymagania ogdlne

Automatyczna kontrola numeracji dokumentéw

81

(Kwestura) Finanse i
ksiegowos¢

Wymagania ogdlne

System umozliwia elastyczne definiowanie schematéw numeracji

82

(Kwestura) Finanse i
ksiegowosé

Wymagania ogdlne

Prowadzenie osobnych rejestrow dla réznych typédw dokumentéw
(np. faktury kosztowe, inwestycyjne itd.)

83

(Kwestura) Finanse i
ksiegowosé

Wymagania ogdlne

Automatyczne ksiegowanie operacji zarejestrowanych w m.in.
obszarach: gospodarka magazynowa, sprzedaz, zakupy, ptace (na
podstawie schematéw ksiegowania) (widoczny podglad symulacji
ksiegowania przed zatwierdzeniem)

84

(Kwestura) Finanse i
ksiegowos¢

Wymagania ogdlne

Podglad dekretu ksiegowania z pozycji dokumentu zrédtowego oraz
odwrotnie

85

(Kwestura) Finanse i
ksiegowos¢

Wymagania ogdlne

Automatyczne ksiegowanie dokumentéw korygujgcych (np. faktur
korygujacych) na podstawie schematow ksiegowania do
dokumentéw pierwotnych

86

(Kwestura) Finanse i
ksiegowos¢

Wymagania ogdlne

Wglad do dokumentéw korygujacych z poziomu dokumentéw
korygowanych i odwrotnie

87

(Kwestura) Finanse i
ksiegowos¢

Wymagania ogdlne

Generowanie rachunku wynikéw w uktadzie kalkulacyjnym i
poréwnawczym
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(Kwestura) Finanse i
ksiegowosé

Wymagania ogdlne

Prowadzenie kosztéw w uktadzie kalkulacyjnym i poréwnawczym

89

(Kwestura) Finanse i
ksiegowosé

Wymagania ogdlne

Definiowanie sprawozdan finansowych na podstawie planu kont
oraz dodatkowych klasyfikacji zapiséw ksiegowych

920

(Kwestura) Finanse i
ksiegowos¢

Zamkniecie okresu

Dopuszczenie jednoczesnego prowadzenia wielu okreséw
rozliczeniowych (dotyczy okresdw miesiecznych i rocznych)

91

(Kwestura) Finanse i
ksiegowosé

Wymagania ogdlne

Automatyczne wygenerowanie bilansu otwarcia na podstawie
zapisOw z roku poprzedniego

92

(Kwestura) Finanse i
ksiegowosé

Wymagania ogdlne

System musi pozwala¢ na réwnoczesng prace w dwdéch otwartych
latach podatkowych (ksiegowanie w nowym roku bez koniecznosci
zamkniecia starego; ksiegowanie w kilku otwartych okresach
jednoczesnie).

93

(Kwestura) Finanse i
ksiegowos¢

Wymagania ogdlne

Mozliwosé blokady (czasowego zamkniecia) i trwatego
zamykania okreséw rozrachunkowych

94

(Kwestura) Finanse i
ksiegowosé

Wymagania ogdlne

System musi posiadaé funkcjonalnosé zamykania roku obrotowego
wraz z automatycznym przeksiegowaniem kont wynikowych

95

(Kwestura) Finanse i
ksiegowos¢

Wymagania ogdlne

Naliczanie zrealizowanych réznic kursowych w trakcie roku dla
rozrachunkéw, srodkdw pienieznych na rachunkach bankowych
oraz transakcji dokonanych w kasie

96 | (Kwestura) Finansei | Wymagania ogdlne | Wycena bilansowa pozycji w walutach obcych na koniec roku na
ksiegowosé podstawie zaimportowanej tabeli kursowej
97 | (Kwestura) Finanse i | Wymagania ogdlne | Naliczanie niezrealizowanych réznic kursowych na koniec roku dla
ksiegowosé rozrachunkéw
98 | (Kwestura) Finanse i | Wymagania ogélne | Podpowiadanie aktualnych kurséow walut danego banku i sredni
ksiegowos¢ kurs NBP
99 | (Kwestura) Finanse i | Wymagania ogdlne | Obstuga réznic kursowych z rozrachunkéw, rachunkéw bankowych i
ksiegowosé kas prowadzonych w walucie obcej
100 | (Kwestura) Finanse i | Wymagania ogdlne | System umozliwia wybdr metody rozliczania réznic kursowych
ksiegowosé (podatkowa, bilansowa)
101 | (Kwestura) Finanse i | Wymagania ogdlne | Tworzenie zestawienia obrotow i sald dla wybranego okresu
ksiegowos¢ sprawozdawczego w ujeciu analitycznym i syntetycznym z
doktadnoscig do dowolnego okresu sprawozdawczego (np. dzien,
tydzien, miesigc)
102 | (Kwestura) Finanse i | Wymagania ogélne | Obstuga sprzedazy gotdwkowej i z uzyciem kart ptatniczych
ksiegowosé
103 | (Kwestura) Finanse i | Wymagania ogdlne | Obstuga drukarek fiskalnych, fiskalizacja faktur i paragonow
ksiegowos¢
104 | (Kwestura) Finanse i | Wymagania ogélne | Budowanie (definiowanie) planu kont wg potrzeb kazdej jednostki
ksiegowos¢ organizacyjnej AMW przez okreslone parametry
105 | (Kwestura) Finanse i | Wymagania ogdlne | Zatwierdzanie zbiorcze lub selektywne wedtug wybranych kryteriéw
ksiegowos¢ (np. wg rejestru ksiegowego, typu dokumentu, osoby
wprowadzajacej)
106 | (Kwestura) Finanse i | Wymagania ogdlne | Mozliwosc¢ edycji tresci dokumentu ksiegowego lub pojedynczych
ksiegowos¢ pozycji bez koniecznosci usuwania i ponownego wprowadzania
catego dokumentu
107 | (Kwestura) Finanse i | Wymagania ogdlne | Generowanie zestawienia obrotéw i sald

ksiegowos¢
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108 | (Kwestura) Finanse i | Wymagania ogdlne | Mozliwos¢ przegladania obrotéw kont ksiegowych z uzyciem filtrow

ksiegowos¢ opartych o meta znaki i stowniki systemowe. Trwate zapisywanie
stworzonych filtrow

109 | (Kwestura) Finanse i | Wymagania ogdlne | Integracja modutu ksiegowego z Systemem Uczelnia XP w zakresie
ksiegowos¢ dwustronnej wymiany danych o studentach i pracownikach

110 | (Kwestura) Finanse i | Wymagania ogélne | System umozliwia obstuge RMK czynnych i biernych (automaty
ksiegowosé ksiegowan RMC na koniec miesigca)
(Kwestura) Finanse i | Obstuga sprzedazy
ksiegowos¢

111 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga sprzedazy | Automatyczne ksiegowanie faktur sprzedazowych (widoczny
ksiegowos¢ podglad symulacji ksiegowania przed zatwierdzeniem)

112 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga sprzedazy | Definiowanie wielu schematow ksiegowania dla faktur
ksiegowosé sprzedazowych

113 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga sprzedazy | Obstuga faktur korygujacych
ksiegowosé

114 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga sprzedazy | Obstuga faktur zaliczkowych, proforma
ksiegowos¢
(Kwestura) Finanse i | Obstuga naleznosci
ksiegowosc

115 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga naleznosci | Prowadzenie rejestru naleznosci
ksiegowosé

116 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga naleznosci | Automatyczna biezgca aktualizacja rejestru naleznosci na podstawie
ksiegowos¢ ptatnosci zarejestrowanych w systemie

117 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga naleznosci | Systemowe kojarzenie ptatnosci z wystawionymi fakturami
ksiegowosé

118 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga naleznosci | Generowanie stanu naleznosci na dowolny dzien
ksiegowosé

119 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga naleznosci | Obstuga i raportowanie wiekowania naleznosci
ksiegowos¢

120 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga naleznosci | Sporzadzenie dokumentu kompensaty z systemu
ksiegowosé

121 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga naleznosci | Generowanie potwierdzenia sald z systemu, wezwan do zaptaty
ksiegowosé
(Kwestura) Finanse i | Obstuga zakupow
ksiegowosc

122 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga zakupdéw System wspiera obstuge ksiegowg zakupu towardw i ustug
ksiegowosé

123 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga zakupdéw Obstuga zamodwien i dostaw czesciowych
ksiegowosé

124 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga zakupdéw Powigzanie zamodwienia z fakturg zakupowsg
ksiegowos¢

125 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga zakupdéw System paruje PZ z zamowieniem i z fakturg zakupowa
ksiegowos¢

126 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga zakupow Wystawianie dokumentow spetniajgcych role faktur wewnetrznych
ksiegowos¢

127 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga zakupdéw Stosowanie roznych kurséw walut dla faktur kosztowych i

ksiegowos¢

odpowiadajacych im faktur wewnetrznych
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128 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga zakupow Tworzenie obiegu dla faktur kosztowych powigzanego z obiegiem
ksiegowosé zamowienia zakupu

129 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga zakupdéw System umozliwia definiowanie Sciezek obiegu uzaleznionych od
ksiegowosé wartosci faktury

130 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga zakupdéw Obieg skanu faktury jako zatacznika do obiektu systemowego
ksiegowosé

131 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga zakupow System umozliwia podpiecie dowolnego pliku (np. jpg, pdf, doc)
ksiegowosé jako zatacznika do obiektu systemowego

132 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga zakupdéw Obstuga wewngatrzwspdlnotowego nabycia towaréw
ksiegowos¢

133 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga zakupéw Obstuga importu towaréw
ksiegowosé

134 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga zakupow System blokuje mozliwosc¢ zarejestrowania dla danego kontrahenta
ksiegowosé faktury o tym samym numerze (mozliwo$¢ zdjecia blokady)

135 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga zakupdéw Obstuga faktur gotdowkowych i ptatnosci odroczonych
ksiegowos¢

136 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga zakupow System umozliwia obstuge korekt zakupu
ksiegowosé
(Kwestura) Finanse i | Obstuga
ksiegowosc zobowigzan

137 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Prowadzenie rejestru zobowigzan
ksiegowos¢ zobowigzan

138 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga System umozliwia wprowadzenie daty ewidencji faktury VAT w
ksiegowosé zobowigzan rejestrze VAT

139 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Automatyczna, biezgca aktualizacja rejestru zobowigzan na
ksiegowosé zobowigzan podstawie faktur zakupowych, zarejestrowanych zobowigzan

fiskalnych i pokrewnych, zobowigzan bankowych, innych
zobowigzan

140 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Integracja rejestru zobowigzan z systemem bankowosci
ksiegowos¢ zobowigzan elektronicznej

141 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Analiza wieku zobowigzan wg ilosci dni zdefiniowanych przez
ksiegowosé zobowigzan uzytkownika

142 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Powiadamianie przez system o zblizajgcych sie terminach zaptaty
ksiegowos¢ zobowigzan

143 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Rejestracja not wptywajacych od dostawcow
ksiegowos¢ zobowigzan
(Kwestura) Finanse i | Obstuga VAT
ksiegowos¢

144 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga VAT Prowadzenie rejestrow VAT (automatyczne tworzenie rejestru VAT)
ksiegowos¢

145 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga VAT Mozliwos¢ definiowania w systemie wskaznika (petne odliczenie,
ksiegowos¢ struktura, prewskaznik) odliczenia VAT w danym roku

146 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga VAT Obstuga rejestrow VAT zakupu, sprzedazy, nabycia i dostawy
ksiegowos¢ wewnatrz unijnej

147 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga VAT Mozliwos¢ weryfikacji dokumentéw, modyfikacji parametrow

ksiegowos¢

dokumentu (np. data obowigzku VAT przy korekcie, rodzaj podatku)
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148 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga VAT Mechanizm automatycznego generowania deklaracja VAT i VAT UE
ksiegowosé
149 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga VAT Mozliwos¢ sporzadzania rejestru VAT sprzedazy i zakupu z
ksiegowos¢ podziatem na zakupy stuzgce sprzedazy opodatkowanej, do
odliczenia wskaznikiem VAT i zwolnionej
150 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga VAT Wydruk rejestrow VAT czastkowych i cato$ciowych, w dowolnym
ksiegowosé momencie za dowolny okres (réwniez czes$¢ okresu VAT)
151 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga VAT Wydruk (lub wysytka na portal Ministerstwa Finanséw) deklaracji w
ksiegowosé wersji obowigzujacej w danym okresie, w tym historycznych
152 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga VAT Mozliwos¢ definicji nowych stawek podatku VAT
ksiegowos¢
153 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga VAT Obstuga wszystkich przypadkéw VAT, w taki sposéb, zeby mozliwe
ksiegowosé byto wygenerowanie rejestru VAT, ktéry stanowi bezposrednie
zrédto do deklaracji VAT (bez dodatkowych przeliczen)
154 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga VAT Obstuga daty powstania obowigzku podatkowego na dokumencie -
ksiegowos¢ faktur sprzedazy, faktur zakupu
155 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga VAT Generowanie rejestru VAT
ksiegowos¢
156 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga VAT Obstuga deklaracji VAT
ksiegowosé
157 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga VAT Obstuga korekty deklaracji VAT
ksiegowos¢
158 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga VAT Ksiegowanie podatku VAT
ksiegowos¢
159 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga VAT Kontrola kont VAT z rejestrami VAT
ksiegowosé
(Kwestura) Finanse i | Obstuga
ksiegowosc¢ rozrachunkow
160 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Wydruk/eksport do Excel wszystkich dekretow ksiegowych recznych
ksiegowos¢ rozrachunkéw i automatycznych
161 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Kojarzenie (rozliczanie) dokumentéw na koncie rozrachunkowym w
ksiegowosé rozrachunkéw celu ustalenia salda, tj. kojarzenie niepotaczonych faktur z
ptatnosciami, kojarzenia korekt, storn
162 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Przeglad rozrachunkéw wg réznych kryteridw np.: konto, termin,
ksiegowos¢ rozrachunkéw identyfikator dokumentu, waluta
163 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga System umozliwia bezposrednie przejscie z raportu do dokumentu
ksiegowosé rozrachunkéw zrédtowego
164 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga System generuje raport analityczny w podziale na pozycje
ksiegowos¢ rozrachunkéw rozliczone/nierozliczone/wszystkie
165 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Generowanie potwierdzen sald walutowych z systemu
ksiegowos¢ rozrachunkéw
166 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Rozliczanie i ksiegowanie réznic kursowych
ksiegowos¢ rozrachunkéw
167 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Wystawianie not korygujacych
ksiegowos¢ rozrachunkéw
168 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Prowadzenie rejestru not korygujacych
ksiegowos¢ rozrachunkéw
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169 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Rejestracja formy ptatnosci dla faktury (np. przelew, ptatnosé
ksiegowosé rozrachunkéw odroczona)
170 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Podglad transakcji w podziale na rozliczone, nierozliczone (w tym
ksiegowosé rozrachunkéw wymagane i przeterminowane)
171 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Bezposredni wglad z poziomu ekranu rozrachunkdéw do raportu
ksiegowos¢ rozrachunkéw analitycznego i wykazu dokumentéw dla danego kontrahenta
172 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Automatyczna biezgca aktualizacja rozrachunkéw po wprowadzeniu
ksiegowosé rozrachunkéw dokumentéw rozliczajgcych (zaptat catkowitych i czesciowych,
kompensat catkowitych, czesciowych, przedptat, korekt, storn itd. )
173 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga System wspiera obstuge przedptat zakupowych
ksiegowos¢ rozrachunkéw
174 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga System obstuguje rozrachunki z pracownikami
ksiegowos¢ rozrachunkéw
175 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Generowanie raportu wiekowania naleznosci/zobowigzan
ksiegowosé rozrachunkéw
176 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Podglad transakcji kontrahenta z poziomu ekranu rozrachunkéw
ksiegowosé rozrachunkéw
(Kwestura) Finanse i | Windykacja
ksiegowosc
177 | (Kwestura) Finanse i | Windykacja Generowanie wezwan do zapfaty, not odsetkowych (mozliwosé
ksiegowosé edytowania w jezykach obcych)
178 | (Kwestura) Finanse i | Windykacja Wezwania do zaptaty generowane pojedynczo lub zbiorczo dla
ksiegowos¢ wszystkich kontrahentéw lub wybranych grup kontrahentéw,
rowniez tgcznie dla wszystkich kont, na ktérych wystepujg operacje
z danym kontrahentem
179 | (Kwestura) Finanse i | Windykacja Tworzenie wykazu ptatnosci przeterminowanych
ksiegowosé
180 | (Kwestura) Finanse i | Windykacja Raport monitow dla ptatnosci przeterminowanych
ksiegowos¢
181 | (Kwestura) Finanse i | Windykacja Automatyczne naliczanie odsetek (takze grupowe) od
ksiegowos¢ nieterminowych wptat od kontrahentéw
182 | (Kwestura) Finanse i | Windykacja Tworzenie monitéw na réznych poziomach procesu windykacji
ksiegowosé
183 | (Kwestura) Finanse i | Windykacja Generowanie wezwan do zapfaty o réznej tresci - wybdr szablonow
ksiegowos¢ wezwan
184 | (Kwestura) Finanse i | Windykacja Tworzenie i edytowanie przez uzytkownika szablonéw wezwan
ksiegowos¢
185 | (Kwestura) Finanse i | Windykacja Naliczanie odsetek ustawowych lub umownych
ksiegowos¢
186 | (Kwestura) Finanse i | Windykacja Automatyczne naliczenie odsetek ustawowych od
ksiegowos¢ przeterminowanych naleznosci
187 | (Kwestura) Finanse i | Windykacja Mozliwos¢ zaksiegowania odsetek ustawowych od
ksiegowos¢ przeterminowanych naleznosci
188 | (Kwestura) Finanse i | Windykacja Prowadzenie rejestru dziatarn windykacyjnych

ksiegowos¢




Fundusze
Euro pejskle
Wiedza Edukacja Rozwoj

SIWZ 14 -

- Polska

Unia Europejska [

Europejski Fundusz Spoteczny ko

Rzeczpospolita

Dostawa licencji oraz wdrozenie systemu ERP— Planowanie Zasobow Przedsigbiorstwa

(ang. Enterprise Resource Planning swiadczenie ustug gwarancyjnych dla wdrozonego ZSI w okresie

36 miesigcy.

189 | (Kwestura) Finanse i | Windykacja Raport dziatarh windykacyjnych
ksiegowosé

190 | (Kwestura) Finanse i | Windykacja Definiowanie przedziatdw przeterminowania pfatnosci
ksiegowos¢
(Kwestura) Finanse i | Obstuga ksiegowa | Obstuga ksiegowa magazynu
ksiegowosc magazynu

191 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga ksiegowa Ksiegowanie dokumentédw magazynowych
ksiegowos¢ magazynu

192 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga ksiegowa Ksiegowanie dokumentéw magazynowych na podstawie szablonu
ksiegowosé magazynu dekretacji

193 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga ksiegowa Powigzanie dokumentéw magazynowych z odpowiednimi
ksiegowosé magazynu dokumentami w systemie (np. WZ - faktura sprzedazy, PZ - faktura

zakupu)

194 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga ksiegowa Generowanie WZ na podstawie dowodu sprzedazy
ksiegowosé magazynu

195 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga ksiegowa Generowanie PZ na podstawie dowodu zakupu lub zaméwienia
ksiegowos¢ magazynu

196 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga ksiegowa Metody wyceny magazyndw np.: Sredniowazona, FIFO, LIFO, cena
ksiegowosé magazynu ewidencyjna

197 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga ksiegowa Wycena zakupow po cenie np.: zakupu, ewidencyjnej
ksiegowosé magazynu

198 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga ksiegowa Prowadzenie inwentaryzacji towaréw
ksiegowos¢ magazynu

199 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga ksiegowa Obstuga inwentaryzacji ciggtej
ksiegowosé magazynu

200 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga ksiegowa Generowanie dokumentu obcigzenia/likwidacji do protokotu réznic
ksiegowosé magazynu

201 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga ksiegowa System sporzgdza raport niezgodnosci na poziomie poszczegdlnych
ksiegowos¢ magazynu indekséw podajac stan przed inwenturg, stan po inwenturze,

réznice

202 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga ksiegowa Rozliczanie odchylen od stanéw magazynowych z zapisami w
ksiegowosé magazynu systemie ksiegowym zaleznie od przyjetej metody
(Kwestura) Finanse i | Obstuga
ksiegowos¢ bankéw/ptatnosci

203 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Obstuga dwdch kurséw walut - bankowego i NBP
ksiegowosé bankéw/ptatnosci

204 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Zbiorcze ksiegowanie faktur gotéwkowych
ksiegowosé bankdéw/ptatnosci

205 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Prowadzenie rejestru faktur gotowkowych
ksiegowos¢ bankow/ptatnosci

206 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Tworzenie listy zatwierdzonych dokumentéw do ptatnosci
ksiegowos¢ bankow/ptatnosci

207 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Obstuga rachunkéw walutowych w réznych walutach,
ksiegowos¢ bankow/ptatnosci automatyczne rozliczenie oraz ksiegowanie réznic kursowych

208 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga System umozliwia dokonanie korekt harmonogramu
ksiegowos¢ bankow/ptatnosci zatwierdzonych dokumentéw do ptatnosci np. zmiana rachunku

bankowego
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209 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Tworzenie polecenia przelewu na podstawie zarejestrowanych w
ksiegowos¢ bankdéw/ptatnosci systemie wymagalnych ptatnosci
210 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Generowanie plikdw do systemow bankowych
ksiegowosé bankdéw/ptatnosci
211 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Generowanie z systemu paczki do przelewdéw zaakceptowanych
ksiegowos¢ bankdéw/ptatnosci | faktur kosztowych
212 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Eksport/import plikdw bankowych do/z systemoéw bankdéw: BZ
ksiegowos¢ bankéw/ptatnosci | WBK, ING, PEKAO SA
213 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Importowanie do systemu wyciggu bankowego wraz z pozycjami
ksiegowosé bankéw/ptatnosci
214 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga System umozliwia korekte wygenerowanych plikow poprzez import
ksiegowos¢ bankéw/ptatnosci | wyeksportowanych plikéw oraz ponowny ich eksport po dokonane;j
korekcie
215 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Wycena srodkéw walutowych wg FIFO
ksiegowosé bankéw/ptatnosci
216 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga System prowadzi rejestr wyciggdw bankowych z BO i BZ kazdej
ksiegowos¢ bankow/ptatnosci operacji
217 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga System umozliwia w momencie importu wyciggu bankowego
ksiegowosé bankdéw/ptatnosci kojarzenie faktur sprzedazowych/korekt/innych dokumentéw z
pozycjami wyciggu
218 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga System umozliwia automatyczne parowanie pozycji wyciggu na
ksiegowos¢ bankéw/ptatnosci etapie importu
219 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga System automatycznie paruje faktury zakupowe/korekty/inne
ksiegowosé bankéw/ptatnosci | dokumenty z przelewami, tworzac saldo na koncie kontrahenta
220 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Eksport przelewéw do bankowosci elektronicznej z mozliwoscig
ksiegowosé bankéw/ptatnosci | wyboru banku
221 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Biezgca ewidencja operacji bankowych, automatyczna dekretacja
ksiegowos¢ bankow/ptatnosci
222 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Przydziat uprawnien do ewidencji wyciggdw bankowych i ich
ksiegowosé bankdéw/ptatnosci dekretacji
223 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Mozliwo$¢ automatycznego generowania przelewoéw dla
ksiegowosé bankdéw/ptatnosci pracownikow z list ptac, dla stypendidw i zapomadg studenckich, dla
komornikéow, zwigzkéw zawodowych, potraconych sktadek
branzowych z naliczonych na listach ptac pozycji
224 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Kontrola zgodnosci numeru konta bankowego pod wzgledem
ksiegowos¢ bankow/ptatnosci poprawnosci numeru IBAN w przelewach
225 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Mechanizm grupowania/taczenia transakcji w jedno zbiorcze
ksiegowosé bankdéw/ptatnosci polecenie przelewu dla kontrahenta (jeden przelew za kilka faktur)
226 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Mozliwos$¢ podziatu przelewdw na kilka mniejszych
ksiegowos¢ bankow/ptatnosci
227 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Tworzenie w systemie harmonogramu ptatnosci
ksiegowos¢ bankow/ptatnosci
228 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga Rejestrowanie w systemie dowolnej liczby nowych kont bankowych
ksiegowos¢ bankow/ptatnosci
229 | (Kwestura) Finansei | Obstuga Parowanie zobowigzan studentéw z przelewami automatycznie i
ksiegowos¢ bankow/ptatnosci reczne
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(Kwestura) Finanse i
ksiegowos¢

Obstuga kasy

230 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga kasy Deklarowanie kasy walutowej i ztotowej
ksiegowosé
231 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga kasy Deklarowanie wielu kas (oddzielnie dla kazdej waluty)
ksiegowos¢
232 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga kasy Generowanie i rejestrowanie dokumentéw KP
ksiegowosé
233 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga kasy Generowanie i rejestrowanie dokumentow KW
ksiegowosé
234 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga kasy Wydruk dokumentow KP i KW
ksiegowos¢
235 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga kasy Definiowanie wtasnych rodzajow dokumentéw kasowych, w celu
ksiegowosé rozrdznienia typow operacji (np. wptata czesnego, odsetek, optat
administracyjnych przez studenta, wptata za DS, wptaty
pracownicze)
236 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga kasy Definiowanie dodatkowych pdl przez uzytkownika na dokumentach
ksiegowos¢ KP i KW
237 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga kasy Wystawianie faktury do wystawionego paragonu fiskalnego
ksiegowos¢
238 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga kasy Powigzanie dokumentu KP z dokumentami zrédtowymi
ksiegowosé
239 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga kasy Powigzanie dokumentu KP z raportem kasowym
ksiegowos¢
240 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga kasy Powigzanie dokumentu KW z dokumentami zrédtowymi
ksiegowos¢
241 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga kasy Powigzanie dokumentu KW z raportem kasowym
ksiegowosé
242 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga kasy Generowanie raportow kasowych i ich automatyczna dekretacja
ksiegowos¢
243 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga kasy Ksiegowanie pozycji raportu kasowego wedtug schematow
ksiegowos¢ ksiegowania zdefiniowanych przez uzytkownika
244 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga kasy Raportowanie stanu kas na dzien - saldo
ksiegowosé
245 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga kasy Wsparcie inwentaryzacji Srodkow w kasie
ksiegowos¢
246 | (Kwestura) Finanse i | Obstuga kasy System umozliwia obstuge wptat gotéwkowych od klienta, ich
ksiegowos¢ ksiegowanie w raporcie kasowym, rozliczanie i wystawianie
dokumentu KP
(Kwestura) Finanse i | Sprawozdawczos¢ i
ksiegowos¢ zamkniecie okresu
247 | (Kwestura) Finanse i | Sprawozdawczo$¢i | Generowanie danych do sprawozdan dla GUS (FO1/S,F-03, DNU-R)
ksiegowos¢ zamkniecie okresu
248 | (Kwestura) Finanse i | Sprawozdawczos¢i | Generowanie danych do sprawozdan dla US (CIT, VAT)

ksiegowos¢

zamkniecie okresu
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249 | (Kwestura) Finanse i | Sprawozdawczo$¢i | Generowanie JPK
ksiegowosé zamkniecie okresu
250 | (Kwestura) Finanse i | Sprawozdawczos¢i | Generowanie raportdow na potrzeby wewnetrzne: bilans
ksiegowos¢ zamkniecie okresu | (jednostkowy i skonsolidowany)
251 | (Kwestura) Finanse i | Sprawozdawczo$¢i | Generowanie raportéw na potrzeby wewnetrzne: zestawienie
ksiegowos¢ zamkniecie okresu | przeptywéw Srodkéw pienieznych
252 | (Kwestura) Finanse i | Sprawozdawczos$¢i | Generowanie raportéw na potrzeby wewnetrzne: RZiS
ksiegowosé zamkniecie okresu
253 | (Kwestura) Finanse i | Sprawozdawczos¢i | Tworzenie zestawien kosztow i przychoddéw niepodatkowych
ksiegowosé zamkniecie okresu
254 | (Kwestura) Finanse i | Sprawozdawczo$¢i | Raport naleznosci i zobowigzan
ksiegowosé zamkniecie okresu
255 | (Kwestura) Finanse i | Sprawozdawczos$¢i | Raport zapadalnosci zobowigzan
ksiegowosé zamkniecie okresu
256 | (Kwestura) Finanse i | Sprawozdawczos¢i | Raport nierozliczonych kontrahentéw
ksiegowosé zamkniecie okresu
257 | (Kwestura) Finanse i | Sprawozdawczos¢i | Raport przedptat
ksiegowos¢ zamkniecie okresu
258 | (Kwestura) Finanse i | Sprawozdawczos$é¢i | Mozliwos¢ wielokrotnej aktualizacji BZ na BO
ksiegowosé zamkniecie okresu
259 | (Kwestura) Finanse i | Sprawozdawczo$¢i | Dopuszczenie wstepnego zamkniecia miesigca
ksiegowosé zamkniecie okresu
260 | (Kwestura) Finanse i | Sprawozdawczo$¢i | System umozliwia tworzenie bilansu, rachunku wynikéw w uktadzie
ksiegowosé zamkniecie okresu | poréwnawczym, zestawienia zmian w kapitale, rachunku
przeptywow
261 | (Kwestura) Finanse i | Sprawozdawczos¢i | Tworzenie raportu kosztow wg rodzajéw
ksiegowosé zamkniecie okresu
262 | (Kwestura) Finanse i | Sprawozdawczo$¢i | Tworzenie np.: RBWS - sprawozdanie roczne dotyczgce wydatkow
ksiegowosé zamkniecie okresu | strukturalnych, RBN - kwartalne sprawozdanie dotyczace
naleznosci, RBZ - kwartalne sprawozdanie dotyczgce zobowigzan,
RBUN - roczne sprawozdanie uzupetniajgce dotyczgce naleznosci z
tytutu papieréw wartosciowych, RBUZ - roczne sprawozdanie
uzupetniajace dotyczace zobowigzan
263 | (Kwestura) Finanse i | Sprawozdawczos$éi | System umozliwia budowanie i generowanie cykli rozliczania
ksiegowosé zamkniecie okresu | miesigca wg zdefiniowanych kluczy podziatowych
(Kwestura) Srodki trwate i
Ewidencja majatku | WNIP
264 (Kwestura) ¢rodki trwate i Prowadzenie kla.syfikacji,s'rodkéw trwa’rych wedtug Grup Srodkéw
Ewidencja majatku WNIP Trwatych, rodzaju Srodk?w Trwatych albo innych zadanych
dodatkowych parametréow
265 | (Kwestura) Srodki trwate i Prowadzenie kartoteki elementéw majatku trwatego
Ewidencja majatku WNIP
266 | (Kwestura) Srodki trwate i Prowadzenie rejestru wyposazenia (Kartoteka srodkow trwatych i
Ewidencja majatku WNIP WNIP)
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267 Kartoteka zawiera pola np.: nr inwentarzowy, nazwa, data zakupu,
. t jeci zytk i tos¢ tk datk i
(Kwestura) ¢rodki trwate i d‘:a a przyjecia do uzy owama.\', wa.r OS.C ;')ocza' owa po'a owa i
. . . bilansowa, stawka amortyzacji, opis miejsca uzytkowania, osoba
Ewidencja majatku WNIP S - . . .
odpowiedzialna i inne dodatkowe ustanowione przez uzytkownika
parametrow
268 | (Kwestura) Srodki trwate i System umozliwia uzytkownikowi zdefiniowanie dodatkowych pdl
Ewidencja majatku WNIP opisujacych ST
269 , . . Kartoteka zawiera nazwe komarki organizacyjnej odpowiedzialnej
(Kwestura) Srodki trwate i o . , s . .
Ewidenci ik WNIP materialnie za dany $rodek trwaty badz wartos$¢ niematerialng i
widencja majatku prawng (MPK) wraz z historig zmian oséb odpowiedzialnych
2 . K ka $rodk t i k isuj ST
O estn) sodimater | 10 TG e e doons e o
Ewidencja majatku | WNIP P- producent, P Il 5P ’ ’ ’
legalizacja, itp.)
271 | (Kwestura) Srodki trwate i System umozliwia raportowanie wg pél kartoteki ST
Ewidencja majatku WNIP
272 ] p — WNiP ol Tugi el i -
7 (Kwestura) ¢rodki trwate i rowadzenie re!estru iP z moz IW(.)SCIQ obs u,gl .rejestru. |E:enc1|
Ewidencja majatku WNIP oprogramowania z przyporzadkowaniem do osdéb i sktadnikdw
majatku
273 | (Kwestura) Srodki trwate i Ewidencja pozabilansowa z mozliwoscig przesuniecia do bilansowej
Ewidencja majatku WNIP
274 Podziat majatku trwatego na rzeczowy majatek trwaty, wartosci
(Kwestura) Srodki trwate i niematerialne i prawne, finansowy majatek trwaty; grupowanie
Ewidencja majatku WNIP Srodkow trwatych wedtug wtasnych kryteriéw (np. zrédet
finansowania)
275 Automatyczne tworzenie dokumentow wraz z mozliwoscig ich
. . . edytowania np.: OT-przyjecie, MO - modernizacja, MT - zmiana
(Kwestura) Srodki trwate i L . . o L o
) ] . miejsca uzytkowania, LT - likwidacja, CL - cze$ciowa likwidacja, NP -
Ewidencja majatku WNIP . . . . s
nieodptatne przekazanie, SP - sprzedaz, PK -wynikajacy z réznic
inwentaryzacyjnych (generowany automatycznie)
276 . . . Dotaczanie dowolnych plikow do poszczegdlnych pozycji ewidencji
(Kwestura) Srodki trwate i <
Ewidenci otk WNIP ST np. zeskanowane faktury zakupu, stare dokumenty OT,
widencja majatiu dokumenty gwarancji, instrukcje obstugi lub sterowniki sprzetu
277 | (Kwestura) Srodki trwate i Wprowadzanie korekt w opisywanych dokumentach wraz z
Ewidencja majatku WNIP identyfikacjg oséb dokonujacych korekt
278 | (Kwestura) Srodki trwate i Przypisanie do danej jednostki, centra kosztéw i zarzgdzana zgodnie
Ewidencja majatku WNIP z polityka danej wydzielonej jednostki
279 | (Kwestura) Srodki trwate i Przypisanie jednoczesnie miejsca uzytkowania i kilku komérek
Ewidencja majatku WNIP kosztowych z procentowym podziatem
280 | (Kwestura) Srodki trwate i Ewidencja obcych srodkdéw trwatych (uzytkowanych w najmie,
Ewidencja majatku WNIP leasingu, itp.)
281 | (Kwestura) Srodki trwate i System umozliwia prowadzenie i rozliczanie zlecen inwestycyjnych
Ewidencja majatku WNIP
2 westura Srodkitrwale o kooomeh po comeniac projkts
Ewidencja majatku WNIP . o8 . Y yene caiuprol
inwestycyjnego
283 | (Kwestura) Srodki trwate i System umozliwia ksiegowanie naktadow na zlecenie inwestycyjne
Ewidencja majatku WNIP
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284 (Kwestura) ¢rodki trwate i System um_oiliwia przeksiegowaljie kosztow wewn.qtrzny,ch zlecen

Ewidencja majatku WNIP (np. zlecenie m'or'ltazu, stwgrzenla oprzyrzadowania dla ST) na
naktady zlecenia inwestycyjnego

285 | (Kwestura) Srodki trwate i Przypisanie srodka trwatego do dziatu - odniesienie na ksiegowanie
Ewidencja majatku WNIP kosztédw i amortyzacji (koszty wydziatowe)

286 | (Kwestura) Srodki trwate i Przypisanie ST do MPK lub do miejsca uzytkowania i osoby
Ewidencja majatku WNIP odpowiedzialnej

287 | (Kwestura) Srodki trwate i System umozliwia wprowadzenie korekty wartosci poczatkowe;j
Ewidencja majatku WNIP srodka trwatego, WNiP, wyposazenia

288 | (Kwestura) Srodki trwate i System umozliwia wprowadzenie korekty amortyzacji bilansowej i
Ewidencja majatku WNIP podatkowej srodka trwatego, WNIP, wyposazenia

289 . . . System umozliwia wprowadzenie blokady amortyzacji
(Kwestura) Srodki trwate i i .
Ewidencja majatku WNIP wprovyac.lfonegO srodka trwafegp rTovx{ego.Iub juz amortyzowanego

przez jakis okres, a nastepnie zniesienie tej blokady

290 | (Kwestura) Srodki trwate i System posiada mozliwos$¢ odtaczenia czesci peryferyjnej od
Ewidencja majatku WNIP jednego srodka i przytaczenia do drugiego

291 . . . System obstuguje wszystkie metody amortyzacji dopuszczalne przez
(K\A'/estur.a) ) srodki trwate i obowigzujace przepisy prawa (np. UoR, UoPDoOP, KSR) i
Ewidencja majatku WNIP amortyzacje podatkowa

292 | (Kwestura) Srodki trwate i System umozliwia rozliczenie amortyzacji jednego srodka trwatego
Ewidencja majatku WNIP na kilka MPK przy pomocy kluczy rozliczeniowych

293 | (Kwestura) Srodki trwate i Rejestracja zakupu ST w Systemie
Ewidencja majatku WNIP

294 | (Kwestura) Srodki trwate i System umozliwia wystawianie faktur sprzedazy ST
Ewidencja majatku WNIP

295 | (Kwestura) Srodki trwate i System obstuguje likwidacje i cze$ciowa likwidacje ST
Ewidencja majatku WNIP

296 | (Kwestura) Srodki trwate i System obstuguje przesuniecia ST (z mozliwoscia $ledzenia historii
Ewidencja majatku WNIP zmian)

297 | (Kwestura) Srodki trwate i Obstuga inwentaryzacji ST i WNiP (z wykorzystaniem czytnikéw
Ewidencja majatku WNIP kodow kreskowych)

298 | (Kwestura) Srodki trwate i System umozliwia podpiecie zdjecia pod ST jako wsparcia dla
Ewidencja majatku WNIP inwentaryzacji

299 | (Kwestura) Srodki trwate i System umozliwia rozliczenie amortyzacji bilansowej i podatkowej
Ewidencja majatku WNIP

300 | (Kwestura) Srodki trwate i System umozliwia tworzenie osobnych tabel amortyzacyjnych dla
Ewidencja majatku WNIP amortyzacji bilansowej i podatkowej

301 | (Kwestura) Srodki trwate i Uwzglednienie szczegdlnych przypadkéw amortyzacji np. Srodki
Ewidencja majatku WNIP trwate w leasingu, sfinansowane dotacja

302 | (Kwestura) Srodki trwate i Generowanie raportu historii operacji na danym $rodku trwatym
Ewidencja majatku WNIP

303 | (Kwestura) Srodki trwate i Generowanie zestawienia planowanej amortyzacji w okresach
Ewidencja majatku WNIP przysztych oraz amortyzacji juz zaksiegowanej

304 | (Kwestura) Srodki trwate i Ulepszenie srodka trwatego - doksiegowanie do istniejgcego Srodka
Ewidencja majatku WNIP trwatego wartosci, uzupetnienia opisu dodatkowego

305 | (Kwestura) Srodki trwate i Definiowanie etykiet ST

Ewidencja majatku

WNIP
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306 | (Kwestura) Srodki trwate i Obstuga w systemie umorzenia i amortyzacji na kartotece ST
Ewidencja majatku WNIP

307 | (Kwestura) Srodki trwate i Generowania z systemu sprawozdania o stanie i ruchu srodkéw
Ewidencja majatku WNIP trwatych - F 03

308 | (Kwestura) Srodki trwate i Przypisanie do jednego Srodka trwatego wielu rodzajéw Zrédet
Ewidencja majatku WNIP finansowania

309 Amortyzowanie jednego ST zgodnie z réznymi modelami
(Kwestura) Srodki trwate i amortyzacji (rézne zrédta finansowania) np. amortyzacja srodkéw
Ewidencja majatku WNIP trwatych zakupionych z dotacji celowych i Srodkéw wtasnych (konta

840; 761)

310 | (Kwestura) Srodki trwate i System pozwala na generowanie korekt odliczania VAT wg np.
Ewidencja majatku WNIP struktury kolejnych latach (5 lub 10 lat)
(Kwestura) Obliczanie
Uposazenie i wynagrodzen
wynagrodzenie

311 | (Kwestura) Obliczanie Ewidencja kategorii zaszeregowania wraz z wysokoscig
Uposazenie i wynagrodzen wynagrodzen
wynagrodzenie

312 | (Kwestura) Obliczanie Ewidencja wynagrodzen wg grup stanowisk okresélanych przez
Uposazenie i wynagrodzen uzytkownika
wynagrodzenie

313 | (Kwestura) Obliczanie System pozwala na definiowanie réznych rodzajow list ptac,
Uposazenie i wynagrodzen mozliwos¢ tworzenie nowych szablonow list
wynagrodzenie

314 | (Kwestura) Obliczanie System pozwala na definiowanie algorytmdw naliczania
Uposazenie i wynagrodzen wynagrodzen przez uzytkownikdéw i administratora
wynagrodzenie

315 | (Kwestura) Obliczanie Obstuga skfadnikéw dla listy ptac, wprowadzenia nowego sktadnika,
Uposazenie i wynagrodzen modyfikacji, usuniecia (pojedynczo i grupowo). W tym techniczna
wynagrodzenie mozliwos¢ importu danych o sktadnikach wynagrodzenia z plikéw

xIs np. premia

316 | (Kwestura) Obliczanie Generowanie dodatkowych list ptac w trakcie miesigca
Uposazenie i wynagrodzen
wynagrodzenie

317 | (Kwestura) Obliczanie Obstuga wielostopniowej akceptacji listy ptac w systemie
Uposazenie i wynagrodzen
wynagrodzenie

318 | (Kwestura) Obliczanie Obstuga wielokrotnego naliczania ptac dla wybranego pracownika
Uposazenie i wynagrodzen lub catej listy ptac
wynagrodzenie

319 | (Kwestura) Obliczanie Generowanie i drukowanie list ptac - zbiorcze/dla zadanej grupy
Uposazenie i wynagrodzen pracownikow
wynagrodzenie

320 | (Kwestura) Obliczanie Obstuga dodatkéw (np. specjalny, funkcyjny, szkodliwy, za
Uposazenie i wynagrodzen rekrutacje, za promotora, projektowe, ekwiwalent za pranie, ryczatt
wynagrodzenie samochodowy, stazowego)

321 | (Kwestura) Obliczanie System uwzglednia progi podatkowe przy naliczaniu wynagrodzen
Uposazenie i wynagrodzen

wynagrodzenie
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322 | (Kwestura) Obliczanie Obliczanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne, zdrowotne, FP i
Uposazenie i wynagrodzen FGSP, fundusz emerytur pomostowych z uwzglednieniem zwolnien
wynagrodzenie (np. po 55 roku zycia)

323 | (Kwestura) Obliczanie Obliczanie wynagrodzenia urlopowego, chorobowego oraz zasitkéw
Uposazenie i wynagrodzen
wynagrodzenie

324 | (Kwestura) Obliczanie Obstuga 50% kosztow uzyskania przychoddw z tytutu korzystania z
Uposazenie i wynagrodzen praw autorskich przez nauczycieli akademickich
wynagrodzenie

325 | (Kwestura) Obliczanie Ewidencja i rozliczanie $wiadczen rzeczowych (uwzgledniane do
Uposazenie i wynagrodzen opodatkowania i/lub osktadkowania )
wynagrodzenie

326 | (Kwestura) Obliczanie Obliczanie list z przyznanymi $wiadczeniami z ZFSS
Uposazenie i wynagrodzen
wynagrodzenie

327 | (Kwestura) Obliczanie Obstuga potrgcen np. komorniczych, alimentacyjnych, ZZ, KKOP i
Uposazenie i wynagrodzen innych
wynagrodzenie

328 | (Kwestura) Obliczanie Mozliwosé generowanie przelewéw do komornikdw
Uposazenie i wynagrodzen
wynagrodzenie

329 | (Kwestura) Obliczanie Generowanie przelewdw zbiorczych potrgcen na rachunki (zwigzki
Uposazenie i wynagrodzen zawodowe, ubezpieczenie)
wynagrodzenie

330 | (Kwestura) Obliczanie Rejestracja dodatkowych optat towarzyszgcych potrgceniom
Uposazenie i wynagrodzen
wynagrodzenie

331 | (Kwestura) Obliczanie System powinien informowac uzytkownikéw o przekroczeniach
Uposazenie i wynagrodzen potrgcen ponizej limitow.
wynagrodzenie

332 | (Kwestura) Obliczanie Ewidencja tytutu egzekucji, kwoty, instytucja/komornik, nr konta
Uposazenie i wynagrodzen bankowego do przelewu
wynagrodzenie

333 | (Kwestura) Obliczanie Ewidencja potrgcen kwotowych lub procentowych
Uposazenie i wynagrodzen
wynagrodzenie

334 | (Kwestura) Obliczanie Obstuga oséb uprawnionych po $mierci pracownika
Uposazenie i wynagrodzen
wynagrodzenie

335 | (Kwestura) Obliczanie Kontrola wynagrodzenia minimalnego
Uposazenie i wynagrodzen
wynagrodzenie

336 | (Kwestura) Obliczanie Wyliczanie ekwiwalentu za urlop (dla nauczycieli akademickich z
Uposazenie i wynagrodzen godzin ponadwymiarowych); nagrdd jubileuszowych (weryfikacja
wynagrodzenie nabycia uprawnien); dodatkowego wynagrodzenia rocznego

(weryfikacja nabycia uprawnien); odpraw emerytalna, posmiertna,
odszkodowanie za likwidacje stanowiska pracy

337 | (Kwestura) Obliczanie Kontrola z wszystkich form zatrudnienia przekroczenia 30-krotnosci
Uposazenie i wynagrodzen podstawy wymiaru sktadek
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wynagrodzenie

338 | (Kwestura) Obliczanie Eksport do programu Ptatnik deklaracji rozliczeniowych i raportow,
Uposazenie i wynagrodzen w tym réwniez korekt
wynagrodzenie

339 | (Kwestura) Obliczanie Woystawianie zaswiadczen o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Uposazenie i wynagrodzen
wynagrodzenie

340 | (Kwestura) Obliczanie Generowanie przelewdw na rachunki pracownikéw, dyspozycji do
Uposazenie i wynagrodzen wyptaty w kasie (réwniez obstuga ptatnosci z wynagrodzen za
wynagrodzenie projekty)

341 | (Kwestura) Obliczanie Definiowanie zasad ksiegowania wynagrodzen (przypisanie kosztéw
Uposazenie i wynagrodzen do miejsc ich powstawania, na podstawie danych zarejestrowanych
wynagrodzenie w systemie z uwzglednieniem: jednostki organizacyjnej, stanowiska,

sktadnika ptacowego, rodzaju zatrudnienia)

342 | (Kwestura) Obliczanie Przygotowanie danych do odpisu na rezerwy aktuarialne (odprawy
Uposazenie i wynagrodzen emerytalne i nagrody jubileuszowe).
wynagrodzenie

343 | (Kwestura) Obliczanie Eksportowanie danych potrzebnych do sporzadzenia odpiséw na
Uposazenie i wynagrodzen rezerwy aktuarialne do np. Excel i wydruku
wynagrodzenie

344 | (Kwestura) Obliczanie System umozliwia potrgcenie nierozliczonej zaliczki na liscie ptac.
Uposazenie i wynagrodzen
wynagrodzenie
(Kwestura) Obstuga funduszu
Uposazenie i bezosobowego
wynagrodzenie

345 | (Kwestura) Obstuga funduszu Kartoteka zleceniobiorcy jest analogiczna do kartoteki pracownika
Uposazenie i bezosobowego
wynagrodzenie

346 | (Kwestura) Obstuga funduszu Kontrola podlegania ubezpieczeniom spotecznym i zdrowotnym
Uposazenie i bezosobowego
wynagrodzenie

347 | (Kwestura) Obstuga funduszu Generowanie i ewidencji uméw dla pracownikdw wtasnych i obcych
Uposazenie i bezosobowego
wynagrodzenie

348 | (Kwestura) Obstuga funduszu Mozliwosé rozrézniania wprowadzanych umoéw: okresowe,
Uposazenie i bezosobowego incydentalne; z pracownikiem wtasnym/obcym, umowy ryczattowe
wynagrodzenie

349 | (Kwestura) Obstuga funduszu Statusowanie umow, umozliwiajgce kontrole ich wykonania.
Uposazenie i bezosobowego
wynagrodzenie

350 | (Kwestura) Obstuga funduszu Powigzanie umoéw z projektami
Uposazenie i bezosobowego
wynagrodzenie

351 | (Kwestura) Obstuga funduszu Kontrola wysokosci kosztow uzyskania przychodu
Uposazenie i bezosobowego

wynagrodzenie
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352 | (Kwestura) Obstuga funduszu Generowanie rachunkéw do umow zlecen
Uposazenie i bezosobowego
wynagrodzenie
353 | (Kwestura) Obstuga funduszu Obliczanie wynagrodzenia z uwzglednieniem ubezpieczen
Uposazenie i bezosobowego spotecznych i zdrowotnych (uwzglednienie dochodéw z pozostatych
wynagrodzenie umow o prace i cywilnoprawnych)
354 | (Kwestura) Obstuga funduszu System umozliwia filtrowanie wykazu umoéw, np. wg terminu
Uposazenie i bezosobowego umowy.
wynagrodzenie
355 | (Kwestura) Obstuga funduszu Obstuga wynagrodzenia wraz z potragceniami w tym zajecia
Uposazenie i bezosobowego komornicze
wynagrodzenie
356 | (Kwestura) Obstuga funduszu Ewidencja tytutu egzekucji, kwoty, komornika, nr konta bankowego
Uposazenie i bezosobowego komornika
wynagrodzenie
357 | (Kwestura) Obstuga funduszu Obliczanie zasitku chorobowego dla 0sdb zatrudnionych na umowe
Uposazenie i bezosobowego zlecenie
wynagrodzenie
358 | (Kwestura) Obstuga funduszu Eksport zgtoszen i wyrejestrowan, dokumentéw rozliczeniowych do
Uposazenie i bezosobowego ZUS do programu Ptatnik
wynagrodzenie
359 | (Kwestura) Obstuga funduszu Dochody z uméw zleceri/o dzieto uwzgledniane w PIT i kartotece
Uposazenie i bezosobowego wynagrodzen pracownika
wynagrodzenie
360 | (Kwestura) Obstuga funduszu System umozliwia ewidencje i rozliczenie umoéw, na ktérych
Uposazenie i bezosobowego powinien by¢ naliczony zryczattowany podatek dochodowy oraz
wynagrodzenie podatek od cudzoziemcéw 20%
(Kwestura) Wymagania ogélne
Controlling
361 | (Kwestura) Wymagania ogdlne | System umozliwia generowanie zestawien z danych
Controlling zarejestrowanych w dowolnym miejscu systemu stuzgcych celom
controllingowym - elastyczny mechanizm raportowania
362 | (Kwestura) Wymagania ogdlne | Mozliwos¢ definiowania kluczy rozliczeniowych kosztu
Controlling
(Kwestura) Budzetowanie
Controlling
363 | (Kwestura) Budzetowanie System wspiera obstuge procedury budzetowania
Controlling
364 | (Kwestura) Budzetowanie Obstuga budzetow kosztéw, przychoddéw i wynikow dla uczelni
Controlling wyzszej jako catosci, jak rowniez dla jej jednostek organizacyjnych i
centréw odpowiedzialnosci
365 | (Kwestura) Budzetowanie Budzety zgodne z zasadami rachunku kosztéw zmiennych
Controlling standardowych oraz ustug edukacyjnych Uczelni w podziale np. na
stopien studiéw, forme studidw (stacjonarne/niestacjonarne),
kierunki itd.)
366 | (Kwestura) Budzetowanie System umozliwia budzetowanie kosztéw w uktadzie kosztow
Controlling rodzajowych
367 | (Kwestura) Budzetowanie Uwzglednienie podziatu wydatkéw budzetowych na biezgce i
Controlling majatkowe
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368 | (Kwestura) Budzetowanie Podziat kosztéw na state i zmienne
Controlling
369 | (Kwestura) Budzetowanie Uwzglednienie réznych zrédet finansowania wydatkéw
Controlling budzetowych i zadan
370 | (Kwestura) Budzetowanie Definiowanie kluczy do rozliczania kosztéw
Controlling
371 | (Kwestura) Budzetowanie Grupowanie kategorii budzetowych (kosztéw) wedtug ich rodzaju
Controlling (np. wydatki biezgce), zrédta finansowania z jednoczesnym
wyodrebnieniem kategorii wydatkéw (np. wynagrodzenia)
372 | (Kwestura) Budzetowanie System umozliwia zmiane struktury budzetu w ciggu roku
Controlling budzetowego - dostosowania struktury budzetu do zachodzacych
zmian prawnych (m.in. klasyfikacji budzetowej) oraz zmian
wewnatrz organizacji
373 | (Kwestura) Budzetowanie Budzetowanie przychoddw i kosztow projektow dtugoterminowych
Controlling
374 | (Kwestura) Budzetowanie Planowanie wartosci kosztowo-przychodowych w ujeciu
Controlling okresowym (np. semestralnym, rocznym - sprawozdawczym,
rocznym - akademickim)
375 | (Kwestura) Budzetowanie Tworzenie budzetu np. na rok kalendarzowy, rok akademicki, inny
Controlling okres
376 | (Kwestura) Budzetowanie System umozliwia budzetowanie na podstawie danych
Controlling historycznych (dane YTD lub ostatnich 12 miesiecy)
377 | (Kwestura) Budzetowanie Tworzenie planu ogdlnego oraz planéw czastkowych w systemie
Controlling
378 | (Kwestura) Budzetowanie System umozliwia import plandw przygotowanych w arkuszach
Controlling kalkulacyjnych
379 | (Kwestura) Budzetowanie Tworzenie planu ogdlnego oraz plandéw czgstkowych wg np.:
Controlling piondw, jednostek organizacyjnych, rodzaju dziatalnosci, zrodet
finansowania, MPK, formy studidw (stacjonarne/niestacjonarne),
wydziatéw Uczelni, stopnia studiéw (I, 11, 111), innych ustug
edukacyjnych Uczelni (np. kursy, szkolenia) itp.
380 | (Kwestura) Budzetowanie Tworzenie planéw czgstkowych dla jednostek organizacyjnych
Controlling
381 | (Kwestura) Budzetowanie Tworzenie ogdlnego planu Uczelni z poszczegdlnych planéw
Controlling czastkowych
382 | (Kwestura) Budzetowanie Budowa projektu budzetu na podstawie zarejestrowanych
Controlling projektow planéw finansowych komarek
organizacyjnych/MPK/zlecen
383 | (Kwestura) Budzetowanie Wielopoziomowe zatwierdzanie budzetu
Controlling
384 | (Kwestura) Budzetowanie Plan przychoddw - np. czesne wg stopnia studidéw, formy studiow,
Controlling wydziatu - w oparciu o studentéw z okreslonym statusem z modutu
dziekanatowego. Do tworzenia planéw beda wystawiane z bazy do
Excel.
385 | (Kwestura) Budzetowanie Przygotowanie raportéw niezbednych do przygotowania planu
Controlling wynagrodzen na podstawie danych zawartych w systemie
386 | (Kwestura) Budzetowanie Mozliwo$¢ wprowadzenia do systemu planu wynagrodzen na
Controlling fundusz osobowy
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387 | (Kwestura) Budzetowanie Mozliwo$é wprowadzenia do systemu planu wynagrodzen na
Controlling fundusz bezosobowy i honorariéw

388 | (Kwestura) Budzetowanie Mozliwos¢ wprowadzenia do systemu planu kosztéw innych niz
Controlling wynagrodzenia

389 | (Kwestura) Budzetowanie System umozliwia budzetowanie kosztéw osobowych na podstawie
Controlling danych z budzetéw historycznych

390 | (Kwestura) Budzetowanie Mozliwos¢ wprowadzania do systemu planu zatrudnienia
Controlling

391 | (Kwestura) Budzetowanie Mozliwos¢ utworzenia budzetu kosztow na podstawie planu
Controlling zatrudnienia

392 | (Kwestura) Budzetowanie Mozliwosé tworzenia wariantéw projektu budzetu
Controlling

393 | (Kwestura) Budzetowanie Wersjonowanie i archiwizowanie budzetéw, mozliwosé tworzenia
Controlling réznych scenariuszy, wariantéw budzetéw

394 | (Kwestura) Budzetowanie System umozliwia blokowanie edycji budzetu po jego akceptacji
Controlling

395 | (Kwestura) Budzetowanie System pozwala na zdjecie blokady gdy nastgpi potrzeba
Controlling przesuniecia pozycji budzetowych

396 | (Kwestura) Budzetowanie Dostep do elementow budzetéw dla oséb uprawnionych
Controlling

397 | (Kwestura) Budzetowanie System umozliwia rozliczenie dotacji w budzecie (planowanie
Controlling amortyzacji, RMK, przychodéw operacyjnych)
(Kwestura) Rozliczenie
Controlling budzetow

398 | (Kwestura) Rozliczenie Raportowanie wykonania budzetu
Controlling budzetéw

399 | (Kwestura) Rozliczenie Raportowanie za okres (np. rok kalendarzowy, rok akademicki,
Controlling budzetéw dowolnie wskazany zakres, miesigc, kwartat, YTD)

400 | (Kwestura) Rozliczenie Biezace Sledzenie stopnia realizacji budzetu (w tym przekroczen)
Controlling budzetéw przez osoby odpowiedzialne za budzety

401 | (Kwestura) Rozliczenie Mozliwosé wprowadzania komentarzy do pozycji budzetowanych
Controlling budzetéw

402 | (Kwestura) Rozliczenie W trakcie roku uzupetnianie wynikami zrealizowanymi -
Controlling budzetéw raportowanie budzetu pozostatego do wykonania

403 | (Kwestura) Rozliczenie Automatyczna kontrola kwot budzetu (mozliwos¢ blokowania przez
Controlling budzetéw system przy przekroczeniach)
(Kwestura) Raportowanie
Controlling

404 | (Kwestura) Raportowanie Raportowanie danych historycznych w dowolnych przekrojach
Controlling wspomagajgce planowanie budzetéw

405 | (Kwestura) Raportowanie Raportowanie kosztow i przychoddw poszczegdlnych komérek
Controlling organizacyjnych

406 | (Kwestura) Raportowanie Raportowanie kosztow od ogdlnych kategorii do poziomu
Controlling pojedynczej operacji (od ogdlnego konta syntetycznego do opisu

konkretnej faktury) drill down

407 | (Kwestura) Raportowanie Raportowanie odchylen od planowanych przychoddéw i kosztéw
Controlling

408 | (Kwestura) Raportowanie Tworzenie rachunku zyskow i strat w réznych przekrojach
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Controlling
409 | (Kwestura) Raportowanie Bilans
Controlling
410 | (Kwestura) Raportowanie Rachunek przeptywdw pienieznych
Controlling
411 | (Kwestura) Raportowanie Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wtasnym
Controlling
412 | (Kwestura) Raportowanie Wydruk sprawozdania F-01/s oraz planu rzeczowo-finansowego
Controlling Uczelni
413 | (Kwestura) Raportowanie Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni
Controlling
414 | (Kwestura) Raportowanie Raport kosztéw np. wg rodzaju kosztu, rodzaju dziatalnosci, zrédto
Controlling finansowania, komdrka organizacyjna/MPK i innych parametréw
415 | (Kwestura) Raportowanie Raport udziatu grup kosztow rodzajowych w kosztach ogétem
Controlling
416 | (Kwestura) Raportowanie Raportowanie kosztow zwigzanych z dziatalnoscig wydawniczg
Controlling
417 | (Kwestura) Raportowanie Rozliczanie dziatalnosci projektowej dtugoterminowej (obejmujace;j
Controlling swym okresem wiele okreséw sprawozdawczych) zgodnie do
rzeczywistego okresu realizacji projektu
418 | (Kwestura) Raportowanie Generowanie danych do sprawozdan dla GUS
Controlling
419 | (Kwestura) Raportowanie Raportowanie funduszu osobowego
Controlling
420 | (Kwestura) Raportowanie Przypisanie zrédta finansowania przy funduszu osobowym
Controlling
(Kwestura) Budowa raportow
Controlling
421 | (Kwestura) Budowa raportéw | Mozliwos¢ zdefiniowania dowolnego raportu (typu lista lub tabela
Controlling przestawna) w oparciu o obiekty zdefiniowane w systemie
422 | (Kwestura) Budowa raportéw | Dostep do raportéw poprzez WWW
Controlling
423 | (Kwestura) Budowa raportéw | Definiowanie kostek analitycznych
Controlling
424 | (Kwestura) Budowa raportéw | System pozwala na eksportowanie prezentowanych
Controlling list/zestawien/tabel/danych do formatu: xls, pdf
Zarzadzanie Wymagania ogolne
projektami
425 | Zarzgdzanie Wymagania ogdlne | System pozwala na prowadzenie réznych rodzajéw projektow w
projektami tym m.in. naukowo-badawczych, statutowych, inwestycyjnych,
zarzadzania ISO, planowania i budzetowania itp.
426 | Zarzadzanie Wymagania ogdlne | Obstuga projektdw jest zintegrowana z modutem finansowo-
projektami ksiegowym, controlingowym w celu zapewnienia petnej ewidencji
zdarzen gospodarczych z poziomu projektu
427 | Zarzgdzanie Wymagania ogdlne | System umozliwia definiowanie budzetéw projektéw
projektami
428 | Zarzadzanie Wymagania ogdlne | Nadzér nad budzetem projektéw - kontrola wykorzystania budzetu
projektami
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429 | Zarzadzanie Wymagania ogdlne | System umozliwia definiowanie harmonogramu projektu ze
projektami szczegdtowoscig do zadania

430 | Zarzadzanie Wymagania ogdlne | System umozliwia definiowanie zasobdw (personel, wyposazenie)
projektami do realizacji projektu, przypisanie zasobéw do zadan w projekcie

431 | Zarzadzanie Wymagania ogdlne | Przypisanie wyposazenia do personelu projektu
projektami

432 | Zarzgdzanie Wymagania ogdlne | System umozliwia obstuge wielu projektéw jednoczesnie
projektami

433 | Zarzgdzanie Wymagania ogdlne | System umozliwia predefiniowanie struktury réznych typow
projektami projektéow

434 | Zarzgdzanie Wymagania ogdlne | System umozliwia rejestrowanie i raportowanie wynikéw audytéw
projektami wewnetrznych projektow

435 | Zarzadzanie Wymagania ogdlne | Projekt opisami polami m.in.: nazwa zadania, nr i nazwa etapu,
projektami termin rozpoczecia, planowany termin zakonczenia,

odpowiedzialnego, zasoby

436 | Zarzadzanie Wymagania ogdlne | System umozliwia definiowanie przez uzytkownika dodatkowych
projektami pol opisujacych projekt

437 | Zarzadzanie Wymagania ogdlne | Obstuga harmonogramu realizacji projektu
projektami

438 | Zarzadzanie Wymagania ogdlne | Nadzér nad harmonogramem - poréwnywanie harmonogramu z
projektami rzeczywistym postepem prac, sygnalizowanie zagrozen i opdznien

439 | Zarzadzanie Wymagania ogdlne | Mozliwo$é utworzenia/zmiany/usuwania struktury projektow
projektami

440 | Zarzadzanie Wymagania ogdlne | Mozliwos¢ definiowania szablonéw struktur projektowych
projektami

441 | Zarzadzanie Wymagania ogdlne | Kopiowanie struktury z wczesniej zdefiniowanego (przez
projektami uzytkownika) projektu

442 | Zarzadzanie Wymagania ogdlne | Wykorzystanie definiowanych w systemie (przez uzytkownika),
projektami wzorcow/szablonow projektéw przy budowaniu nowych

443 | Zarzadzanie Wymagania ogdlne | Szablony struktur projektowych mogg podlega¢ modyfikacjom,
projektami zapisane s3 na nich mechanizmy controllingu i zarzadzania
Zarzadzanie Obstuga projektu
projektami

444 | Zarzadzanie Obstuga projektu Projekt stanowi nos$nik dokumentacji projektowej oraz zestaw
projektami zadan do wykonania przez personel

445 | Zarzgdzanie Obstuga projektu System zapewnia informacje o kosztach projektu
projektami

446 | Zarzadzanie Obstuga projektu Mozliwos$¢ przydzielania zasobdw (np. pracownicy, wyposazenie
projektami itp.) do projektow

447 | Zarzadzanie Obstuga projektu Rejestrowanie stanu zaawansowania projektu
projektami

448 | Zarzgdzanie Obstuga projektu Raportowanie wszystkich dziatan zrealizowanych w ramach
projektami projektu

449 | Zarzgdzanie Obstuga projektu Rozliczanie i przyporzgdkowywanie réznych rodzajow kosztéw do
projektami projektu

450 | Zarzgdzanie Obstuga projektu Obstuga czesciowego odbioru/rozliczenia zadania, projektu,
projektami podprojektu

451 | Zarzadzanie Obstuga projektu Mozliwos$¢é przeplanowania harmonogramu projektu
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projektami
452 | Zarzgdzanie Obstuga projektu Systemowe $ledzenie projektu (process tracking)
projektami
453 | Zarzadzanie Obstuga projektu Obstuga zapotrzebowar/zamoéwien na ustugi i dostawy w referencji
projektami do projektu
454 | Zarzadzanie Obstuga projektu Przyjmowanie materiatéw do magazynu przyporzagdkowanego do
projektami konkretnego projektu
455 | Zarzadzanie Obstuga projektu Analiza wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja projektéow
projektami
456 Zarz_qdzani.e Obstuga projektu Dekretacja faktur pod konkretne zadanie w projekcie
projektami
457 | Zarzadzanie Obstuga projektu Nadzér nad harmonogramem projektu (alarmowanie o
projektami przekroczeniach terminu, kosztéw, o datach granicznych, terminach
waznosci)
458 | Zarzadzanie Obstuga projektu Mozliwo$¢é monitorowania terminéw waznosci zgtoszen
projektami patentowych bedgcych wynikiem prowadzonych projektow
459 Zarz.adzani'e Obstuga projektu Ewidencja w systemie umow zwigzanych z danym projektem
projektami
460 Zarz.adzani'e Obstuga projektu Tworzgnie k.osztorysu projektu z podziatem na poszczegdline
projektami zadania projektowe
461 Planowanie i Rejestracja kosztow bezposrednich i posrednich przypisanych do
Zarzadzanie tworzenie konkretnych zadan projektowych
projektami harmonograméw
projektéw
462 Zarz.adzani.e Obstuga projektu Powigzanie srodka trwatego z projektem w ramach ktérego zostat
projektami nabyty lub zbudowany
Zarzadzanie Planowanie i
projektami tworzenie
harmonogramoéw
projektow
463 Planowanie i Realizacja inwestycji w ramach projektéow
Zarzadzanie tworzenie
projektami harmonogramoéw
projektow
464 Planowanie i Prowadzenie projektu inwestycyjnego w systemie
Zarzadzanie tworzenie
projektami harmonogramow
projektow
465 Planowanie i Tworzenie harmonogramu projektu
Zarzadzanie tworzenie
projektami harmonogramow
projektow
466 Planowanie i Tworzenie planu kosztéw projektu w systemie
Zarzadzanie tworzenie
projektami harmonogramoéw
projektow
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467 Planowanie i Tworzenie planu w dowolnej perspektywie czasowej
Zarzadzanie tworzenie
projektami harmonogramoéw
projektéw
Zarzadzanie Planowanie i
majatkiem realizacja
remontéw/napraw
/przegladow
468 | 7arz3dzanie Wymagania ogolne | NModut realizujacy funkcje zarzadzania operacyjnego majatkiem
majgtkiem stanowi integralng czes$¢ systemu ERP
469 | 75rz3dzanie Wymagania ogolne | Mozliwoéé przechowywania w postaci skandw petnej dokumentacji
majgtkiem budynkdw, instalacji, konstrukcji, maszyn
470 Zar.zad%anle Wymagania ogolne Zapis zataczanych dokumentéw bezposrednio w bazie danych
majatkiem
1|z i W i o
47 ar.zad%anle ymagania 0goINe | 1o sliwosc stworzenia struktur zatgcznikéw
majatkiem
472 | Zarzadzanie Wymagania ogdlne | Tworzenie planu remontéw w systemie
majatkiem
473 Rejestr sktadnikéw majatku: wyposazenia/srodkéw transportu/
maszyn/ aparatury i innych urzadzen zawierajgcy opis
poszczegdlnych obiektdw np.: dane techniczne, parametry pracy,
okres gwarancji, petniona funkcja, lokalizacja, MPK, nr dowodu OT
Zarzadzanie . . (przyjecie Srodka Trwatego), nr inwentarzowy, eksploatujgcy
. Ewidencja . o .
majatkiem (osoba/komodrka odpowiedzialna), nadzorujgcy (osoba
odpowiedzialng za utrzymanie), status obiektu (eksploatowany, w
remoncie, usterka), aktualny stopien zuzycia, informacja o
dostawcy, wykaz podzespotéw gtdwnych, itp. Powigzany z
ewidencjg srodkow trwatych.
474 | Zarzadzanie . . Mozliwos¢ definiowania dodatkowych pdl opisujacych rejestr
L Ewidencja s .
majatkiem sktadnikow majatku.
475 | Zarzadzanie . . Ewidencja zmian lokalizacji elementu sktadnikéw majatku.
o Ewidencja
majatkiem
476 | Zarzadzanie . . Obstuga prac wykonywanych przez wykonawcéw zewnetrznych —
. Ewidencja . . .
majatkiem kartoteka wykonawcdow oraz warunki wspotpracy
477 | 7arzadzanie Maszyny i Srodki Obstuga zdarzen terminowych, badan technicznych, przegladéw,
majgtkiem transportu atestow, ubezpieczen srodkow transportu, maszyn i urzadzen
478 | 7 i M i Srodki
ar.zad%anle aszyny i srodki Obstuga zdarzen na podstawie przebiegu/czasu pracy
majatkiem transportu
479 Zarzadzanie Maszyny i Srodki Rejestracja kart drogowych oraz kart pracy i rozliczania na ich
majatkiem transportu podstawie kosztow przejazdéw
480 | Zarzadzani M i Srodki . .
ar.zq %ame aszyny 1 5rodxl Obstuga podatku od srodkdw transportu
majatkiem transportu
481 (7 i is i
ar'zad%anle Maszyny i srodki Generowanie planu przegladéw okresowych
majatkiem transportu
482 | Zarzadzani M i Srodki , . . .
ar'zq %ame aszyny | srodkl Zarzadzanie flotg srodkami transportu i maszynami
majatkiem transportu
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483 | Zarzadzanie Maszyny i Srodki Planowanie, przypominanie i rozliczanie przegladdw, remontéw,
majatkiem transportu awarii
484 | Zarzadzani M i Srodki s . . .
ar'zq %anle aszyny 1 5rodk Mozliwo$é generowania z systemu raportu optat sSrodowiskowych
majatkiem transportu
485 | Zarzadzanie Maszyny i $rodki Mozliwo$é wyliczania rzeczywistego kosztu
majatkiem transportu kilometra/roboczogodziny
486 | Zarzadzani M i Srodki . . -
ar.zq %anle aszyny 1 srodkl Obstuga zgtoszen od uzytkownikéw
majatkiem transportu
487 | Zarzadzanie Maszyny i $rodki . . B} .
L Zgtoszenia awarii, remontdw, przegladéw
majatkiem transportu
488 |7 i M i Srodki
ar.zad%anle aszyny i srodki Mozliwos$¢ realizacji oraz rozliczenia kosztéw zgtoszen
majatkiem transportu
489 Zarzadzanie . L. Rejestr ewidencji budynkdéw, dziatek (powigzany z ewidencjg
o Nieruchomosci . ) . - S
majgtkiem Srodkéw trwatych), pomieszczen, instalacji, licznikow
490 | Zarzadzani . L. . . . . .
ar.za %anle Nieruchomosci a. Odwzorowania podziatu na kondygnacje/pomieszczenia
majatkiem
491 Zarzadzanie . L. b. Przypisanie do pomieszczen ich wyposazenia (ksiega
o Nieruchomosci . L -,
majgtkiem inwentarzowa, liczniki mediéw)
492 Zarzadzanie . L c. Przypisanie do pomieszczed pracownikdw (automatyczne
L Nieruchomosci . . .
majgtkiem generowanie indeksow i ksigzek telefonicznych)
493 | Zarzadzanie . . - — . "
s Nieruchomosci Mozliwos$é przypisania do budynku instalacji (prad, woda, gaz, etc.
majatkiem przyp y ji (pra g )
494 Zarzadzanie . L. Obstuga licznikdw, mozliwos¢ réinych schematéw rozliczania
S Nieruchomosci o, , .
majatkiem rozbieznosci licznikéw gtéwnych i wewnetrznych
495 | Zarzadzani . , . .y . " .
ar.za %anle Nieruchomosci Obstuga termindw przegladdéw, konserwacji, kontroli.
majatkiem
496 ar.zad%anle Nieruchomosci Obstuga zgtoszen od uzytkownikow pomieszczen
majatkiem
Zar.zad%ame Nieruchomosci a.  Zgtoszenia awarii, remontéw, modernizacji
majatkiem
ar.za %ame Nieruchomosci b.  Mozliwosé realizacji oraz rozliczenia kosztéw zgtoszen
majatkiem
Zarzadzanie Obstuga wynajmu
majatkiem
497 Zar.zad%anie Obstuga wynajmu Ewidencjonowanie umoéw i anekséw dotyczacych wynajmu
majatkiem
498 | Zarzadzanie . Kontrola terminéw umdéw wynajmu
S Obstuga wynajmu
majatkiem
499 | Zarzadzanie . System umozliwia prowadzenie "karty lokalu"
.zq Z Obstuga wynajmu ¥ z P zent ¥
majatkiem
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500 "Karta lokalu" zawiera informacje np.: dane teleadresowe
najemcy/6w, dane teleadresowe lokalu, dane teleadresowe
administratora, numer umowy, czas trwania umowy, warunki
umowy (w tym powierzchnia, stawka czynszu, inne koszty itp.),

Zar'zqd%anie Obstuga wynajmu wysqkos’é kaL.chi, grupa s."cawki czy!wszu (np. mieszkania, grt.mty,

majgtkiem pomieszczenia | kategorii cenowej (wyposazone laboratoria,
warsztaty, sale multimedialne itp.), pomieszczenia Il kategorii
cenowej (sale wyktadowe, pomieszczenia biurowe itp.),
pomieszczenia lll kategorii cenowej (magazyny, piwnice, komorki
itp.)

501 Zar.zad%anie Obstuga wynajmu Sy,st:em pozwala 'rl1a definiowania przez uzytkownika dodatkowych

majgtkiem pdl "karty lokalu

502 W systemie mozna zapisa¢ informacje zawarte w standardowych

Zarzadzanie ' roz.dzia’fach umowy najmu/podnajmu (np. opis prz'edmiotu .

majatkiem Obstuga wynajmu najmu/podnajmu, terminy dotyczace m.in. wydania, otwarcia
przedmiotu najmu/podnajmu, optaty, zabezpieczenia,
ubezpieczenia, itp.)

503 | Zarzadzanie . Rozliczenie czynszu na podstawie warunkdw najmu z "karty lokalu"

s Obstuga wynajmu
majgtkiem

504 Zar.zad%anie Obstuga wynajmu Wprowadzanie faktury za media do systemu

majatkiem

505 Zar.zad%anie Obstuga wynajmu Wprowadzanie standw licznikdw (podlicznikow) do systemu

majatkiem

506 | Zarzadzanie . Generowanie faktur na podstawie wykonanych rozliczen

o Obstuga wynajmu
majgtkiem

507 Zar.zad%anie Obstuga wynajmu System umozliwia generowanie raportu przychoddw z tytutu najmu

majatkiem

508 | zZarzadzanie . System umozliwia generowanie raportéw do naliczenia podatku od

. Obstuga wynajmu . L
majgtkiem nieruchomosci
| Dziekanaty/Studia Integracja
doktoranckie/Studia
podyplomowe
509 | Dziekanaty/Studia Integracja Integracja z systemem Uczelnia XP /Uczelnia 10
doktoranckie/Studia
podyplomowe
510 | Dziekanaty/Studia Integracja W zakresie obstugi procesu: Planowanie zaje¢ (przydziat pensum) i
doktoranckie/Studia rozliczenie zajec (rozliczenie pensum)
podyplomowe
Zakupy (Wydziat Wymagania ogolne
Materiatowo-
Techniczny)
511 | Zakupy (Wydziat Wymagania ogdlne | Obstuga umow dtugoterminowych i ich czesciowa realizacja
Materiatowo-
Techniczny)
512 | Zakupy (Wydziat Wymagania ogdlne | Obstuga procesu akceptacji wniosku/zapotrzebowania

Materiatowo-
Techniczny)
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513 | Zakupy (Wydziat Wymagania ogdlne |taczenie wielu zapotrzebowan w jedno zamdéwienie do dostawcy
Materiatowo-

Techniczny)

514 | Zakupy (Wydziat Wymagania ogdlne | Przeglagdanie wszystkich sktadowych zaméwienia do dostawcy (np.
Materiatowo- zamowiony indeks, symbol indeksu u dostawcy, cena, ilos¢, kto
Techniczny) akceptowat, adres dostawy itd. )

515 | Zakupy (Wydziat Wymagania ogdlne | Podziat jednego zamdwienia do dostawcy na kilka zamdwien
Materiatowo-

Techniczny)

516 | Zakupy (Wydziat Wymagania ogdlne | Wyszukiwanie kontrahentéw/indeksow/zamoéwien/zapytan
Materiatowo- ofertowych wg cech z kartoteki/dokumentu
Techniczny)

517 | Zakupy (Wydziat Wymagania ogdlne | Zestawienie zakupow w projektach
Materiatowo-

Techniczny)

518 | Zakupy (Wydziat Wymagania ogdlne | Mozliwos¢ sporzgdzenia raportu zamowien dotyczgcych projektow
Materiatowo- badawczych (grantdéw) z podziatem na poszczegdlne projekty
Techniczny)

519 | Zakupy (Wydziat Wymagania ogdlne | Mozliwos¢ sporzgdzenia raportu zamoéwien wspdtfinansowanych z
Materiatowo- podziatem na poszczegdlne projekty
Techniczny)

520 | Zakupy (Wydziat Wymagania ogdlne | Zestawienie zakupdw, ustug i dostaw z podziatem na projekty
Materiatowo- unijne, projekty badawcze oraz jednostki organizacyjne AMW
Techniczny)

521 | Zakupy (Wydziat Wymagania ogdlne | Obstuga zamoéwien zakupu w powigzaniu z zamdwieniami
Materiatowo- publicznymi/umowami dtugoterminowymi
Techniczny)

522 | Zakupy (Wydziat Wymagania ogdlne | Kontrola warunkéw zaméwienia zakupu z fakturg i PZ oraz
Materiatowo- sygnalizowanie odchylen
Techniczny)

523 | Zakupy (Wydziat Wymagania ogdlne | Elektroniczny obieg zapotrzebowania zakupu (wniosek o zakup)
Materiatowo-

Techniczny)

524 | Zakupy (Wydziat Wymagania ogdlne | Obieg zatwierdzenia zamdwienia zakupu
Materiatowo-

Techniczny)

525 | Zakupy (Wydziat Wymagania ogdlne | Powigzanie zakupu z projektami, inwestycjami i zleceniami
Materiatowo- remontowymi
Techniczny)

526 | Zakupy (Wydziat Wymagania ogdlne | Kontrola limitéw budzetowych dla zapotrzebowan/wnioskow
Materiatowo-

Techniczny)
527 | Zakupy (Wydziat Wymagania ogdélne | Ewidencja czesciowo zrealizowanych zaméwien

Materiatowo-
Techniczny)

Zakupy (Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Kartoteka towaréw
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528 | Zakupy (Wydziat Kartoteka towaréw | Mozliwos¢ utworzenia hierarchicznej kartoteki towarowej o
Materiatowo- dowolnej ilosci kategorii i podkategorii
Techniczny)

529 | Zakupy (Wydziat Kartoteka towaréw | Mozliwos$¢ grupowania indeksow w drzewiaste struktury
Materiatowo-

Techniczny)

530 | Zakupy (Wydziat Kartoteka towardow | Zaktadanie w kartotece nowego indeksu na podstawie indeksu juz
Materiatowo- zdefiniowanego
Techniczny)

531 | Zakupy (Wydziat Kartoteka towaréw | Podczas zaktadania i akceptacji indeksu weryfikacja unikalnosci w
Materiatowo- systemie uzycia symbolu indeksu (symbol musi by¢ unikalny)
Techniczny)

532 | Zakupy (Wydziat Kartoteka towaréw | Definiowanie pol w kartotece indeksu (pola wtasne z mozliwoscia
Materiatowo- przypisania typu np. tekst, liczba, data)

Techniczny)

533 | Zakupy (Wydziat Kartoteka towaréw | Sledzenie wszystkich zmian w kartotece indekséw (historia kto i
Materiatowo- kiedy wykonat dodanie/modyfikacje/usuniecie)

Techniczny)

534 | Zakupy (Wydziat Kartoteka towaréw | Pojedyncze lub grupowe dodawanie/modyfikacja dowolnego pola
Materiatowo- w kartotece indeksu za pomocg importu z xls, xlsx, xml, csv
Techniczny)

535 | Zakupy (Wydziat Kartoteka towaréw | Obstuga kodéw EAN (Standard koddow kreskowych, wymaganie
Materiatowo- dotyczy mozliwosci rejestracji i wykorzystywania koddéw
Techniczny) kreskowych na potrzebe obstugi operacji magazynowych w

systemie)

536 | Zakupy (Wydziat Kartoteka towaréw | Obstuga partii dla jednego indeksu, mozliwos¢ przypisania wielu
Materiatowo- EAN dla indeksu
Techniczny)

537 | Zakupy (Wydziat Kartoteka towaréw | Okreslenie dla danego indeksu stanéw magazynowych
Materiatowo- minimalnych/optymalnych/ maksymalnych
Techniczny)

538 | Zakupy (Wydziat Kartoteka towaréw | Definiowanie stownika cech dla indeksu
Materiatowo-

Techniczny)

539 | Zakupy (Wydziat Kartoteka towaréw | Rejestracja danych logistycznych indeksu (np. jednostki miary,
Materiatowo- opakowania zbiorcze, itp. )

Techniczny)

540 | Zakupy (Wydziat Kartoteka towaréw | Pojedyncze lub grupowe (dla wybranych przez uzytkownika
Materiatowo- indeksu/6w) aktualizowanie danych dotyczgcych cech indeksu
Techniczny)

541 | Zakupy (Wydziat Kartoteka towaréw | Obstuga statuséw indeksu: aktywny, nieaktywny
Materiatowo-

Techniczny)

542 | Zakupy (Wydziat Kartoteka towaréw | Pojedyncze lub grupowe (dla grupy produktowej) przypisanie
Materiatowo- statusu indeksu
Techniczny)

543 | Zakupy (Wydziat Kartoteka towaréw | Kartoteka towarowa opisana polami m.in.: producent i

Materiatowo-
Techniczny)

dostawca/dostawcy towaru, jednostka miary, dane logistyczne,
nazwa towaru, cena, uwagi itp.)
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544 | Zakupy (Wydziat Kartoteka towaréw | Mozliwos$¢ definiowania przez uzytkownika dodatkowych pél
Materiatowo- opisujgcych kartoteke towarowa
Techniczny)

Zakupy (Wydziat Kartoteka
Materiatowo- dostawcow
Techniczny)

545 | Zakupy (Wydziat Kartoteka Obstuga kartoteki dostawcow
Materiatowo- dostawcéw
Techniczny)

546 | Zakupy (Wydziat Kartoteka Wprowadzanie, przechowywanie, mozliwosé podgladu, edycji i
Materiatowo- dostawcéw modyfikacji w systemie danych dotyczacych dostawcow
Techniczny)

547 | Zakupy (Wydziat Kartoteka Kartoteka dostawcow opisana polami m.in: Kod dostawcy, nazwa
Materiatowo- dostawcéw dostawcy, adres, warunki ptatnosci, waluta itp..)

Techniczny)

548 | Zakupy (Wydziat Kartoteka Mozliwos¢ definiowania przez uzytkownika dodatkowych pol
Materiatowo- dostawcéw opisujgcych kartoteke dostawcow
Techniczny)

549 | Zakupy (Wydziat Kartoteka Umozliwia: dostep do petnej historii wspdtpracy
Materiatowo- dostawcéw
Techniczny)

550 | Zakupy (Wydziat Kartoteka Umozliwia: rejestracje ofert, cennikéw, rabatéw, specyficzne zasady
Materiatowo- dostawcéw ptatnosci i inne dokumenty
Techniczny)

551 | Zakupy (Wydziat Kartoteka Umozliwia: dowolne grupowanie, sortowanie kartoteki
Materiatowo- dostawcéw
Techniczny)

552 | Zakupy (Wydziat Kartoteka Grupowe nadawanie cech (np. rodzaju dostawy), atrybutéw dla
Materiatowo- dostawcéw wybranych dostawcow
Techniczny)

553 | Zakupy (Wydziat Kartoteka Mozliwos$¢ zdefiniowania ptatnika dla kontrahenta
Materiatowo- dostawcéw
Techniczny)

554 | Zakupy (Wydziat Kartoteka Mozliwos¢ definiowania dowolnej liczby kont bankowych dla
Materiatowo- dostawcéw dostawcdéw prowadzonych w réznych bankach i réznych walutach
Techniczny)

555 | Zakupy (Wydziat Kartoteka Mozliwosé tworzenia jednorazowych dostawcéw i odbiorcow
Materiatowo- dostawcéw
Techniczny)

Zakupy (Wydziat Planowanie
Materiatowo- zakupow
Techniczny)

556 | Zakupy (Wydziat Planowanie Obstuga dtugoterminowego planowania zakupow na podstawie
Materiatowo- zakupow zagregowanych danych o zapotrzebowaniach
Techniczny)

557 | Zakupy (Wydziat Planowanie Obstuga procesu akceptacji zapotrzebowania pod kgtem: celowosci
Materiatowo- zakupdw (przez przetozonego), zadania (przez dysponenta srodkéw),

Techniczny)

uwzglednienia w planie zaméwien publicznych
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558 | Zakupy (Wydziat Planowanie Weryfikacja zgodnosci wniosku z planem zakupdéw
Materiatowo- zakupow
Techniczny)

559 | Zakupy (Wydziat Planowanie Obstuga wniosku o zgode na zakup z rezerwy
Materiatowo- zakupdw
Techniczny)

560 | Zakupy (Wydziat Planowanie Obstuga wniosku o zgode na zakup poza planem
Materiatowo- zakupow
Techniczny)

570 | Zakupy (Wydziat Planowanie Obstuga obiegu akceptacyjnego zapotrzebowania na zakup
Materiatowo- zakupow
Techniczny)

Zakupy (Wydziat Pozyskiwanie ofert
Materiatowo-
Techniczny)

571 | Zakupy (Wydziat Pozyskiwanie ofert | Tworzenie zapytania ofertowego do dostawcy
Materiatowo-

Techniczny)

572 | Zakupy (Wydziat Pozyskiwanie ofert | Ewidencja wygenerowanych oraz wystanych zapytan ofertowych
Materiatowo- wraz z ich statusem
Techniczny)

573 | Zakupy (Wydziat Pozyskiwanie ofert | Zapytanie ofertowe opisane polami m.in.: towar, termin dostawy,
Materiatowo- ilos¢, dodatkowe informacje itp.

Techniczny)

574 | Zakupy (Wydziat Pozyskiwanie ofert | Mozliwos$¢ definiowania przez uzytkownika dodatkowych pdél
Materiatowo- opisujgcych zapytanie ofertowe
Techniczny)

575 | Zakupy (Wydziat Pozyskiwanie ofert | Rejestracja ofert
Materiatowo-

Techniczny)

Zakupy (Wydziat Realizacja zakupow
Materiatowo-

Techniczny)

576 | Zakupy (Wydziat Realizacja zakupéw | Automatyczne generowanie zamdwien dla zapotrzebowan
Materiatowo- materiatowych z uwzglednieniem zadanych regut
Techniczny)

577 | Zakupy (Wydziat Realizacja zakupdéw | Powigzanie zamowienia z zapotrzebowaniami z ktérego wynika
Materiatowo-

Techniczny)

578 | Zakupy (Wydziat Realizacja zakupéw | Powigzanie zamowienia z projektem
Materiatowo-

Techniczny)

579 | Zakupy (Wydziat Realizacja zakupow | Definiowanie statuséw realizacji zamdwienia (np.
Materiatowo- niezaakceptowane, zaakceptowane, potwierdzone, w drodze itd. )
Techniczny)

580 | Zakupy (Wydziat Realizacja zakupéw | Sktadanie zamdwien do dostawcy w dowolnej walucie

Materiatowo-
Techniczny)
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581 | Zakupy (Wydziat Realizacja zakupdéw | Pofgczenie kilku zapotrzebowan w zamdwienie do jednego
Materiatowo- dostawcy
Techniczny)

582 | Zakupy (Wydziat Realizacja zakupéw | Realizacja dostawy kompletnej lub czesciowej
Materiatowo-

Techniczny)

583 | Zakupy (Wydziat Realizacja zakupéw | Wprowadzanie FV zakupu na podstawie dokumentu zamdwienia do
Materiatowo- dostawcy oraz PZ
Techniczny)

584 | Zakupy (Wydziat Realizacja zakupdéw | Powigzanie wielu PZ do 1 zamdwienia
Materiatowo-

Techniczny)

585 | Zakupy (Wydziat Realizacja zakupéw | Obstuga korekty faktury zakupu
Materiatowo-

Techniczny)

586 | Zakupy (Wydziat Realizacja zakupéw | Obstuga FV w walutach obcych
Materiatowo-

Techniczny)

Gospodarka Obstuga magazynu
magazynowa

(Wydziat

Materiatowo-

Techniczny)

587 | Gospodarka Obstuga magazynu | System zarzadza partiami towardw
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-

Techniczny)

588 | Gospodarka Obstuga magazynu | Wprowadzanie kilku artykutéw (o réznych indeksach, réznych
magazynowa numerach partii) na jednym adresie magazynowym
(Wydziat
Materiatowo-

Techniczny)

589 | Gospodarka Obstuga magazynu | Definiowanie dowolnej ilosci magazyndéw (np. magazyn poscielowy,
magazynowa materiatéw chemicznych i niebezpiecznych, srodkéw BHP,
(Wydziat zywnosciowy, odziezowy, techniczny, papierniczy, srodki trwate,
Materiatowo- srodki trwate NB (naukowo-badawcze), pozostate NB,
Techniczny) wybrakowanie, uptynnienie, MPS (materiaty pedne i smary) itp.)

590 | Gospodarka Obstuga magazynu | Prowadzenie magazyndw w cenach netto i brutto (netto + VAT)
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-

Techniczny)

591 | Gospodarka Obstuga magazynu | Mozliwos¢ definiowania sposobu wyceny rozchodu materiatéw na
magazynowa poszczegdlnych magazynach w oparciu o ceny rzeczywiste FIFO,
(Wydziat ceny rzeczywiste LIFO, ceny rzeczywiste LOT (wybor z konkretnej
Materiatowo- dostawy), ceny Sredniowazone, ceny ewidencyjne
Techniczny)




592

Fundusze
Euro pejskle
Wiedza Edukacja Rozwoj

SIWZ 14 -

36 miesigcy.

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Obstuga magazynu
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Mozliwo$é okreslenia uprawniert do magazynéw dla konkretnych
uzytkownikéw systemu

593

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Obstuga magazynu

Mozliwos¢ okreslenia asortymentu ewidencjonowanego w
poszczegdlnych magazynach

594

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Obstuga magazynu

Mozliwosé wiaczenia kontroli stanéw minimalnych i maksymalnych

595

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Obstuga magazynu

Podglad cen towardw z poziomu magazynu (dostep dla oséb
upowaznionych)

596

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Obstuga magazynu

Obstuga przyjeé/wydan czesciowych do/z magazynu w powigzaniu z
umowami dtugoterminowymi

597

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Obstuga magazynu

Mozliwo$é wskazania wydania z magazynu na: zadanie/a,
jednostke/ki organizacyjne/MPK

598

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Obstuga magazynu

Monit o zblizajgcym sie terminie wydania z magazynu (na
podstawie przydziatu odziezy)

599

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Obstuga magazynu

Kontrola przydziatu ubran roboczych, srodkéw czystosci i innych
(czas, rodzaj i wielkos¢ przydziatu)

600

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Obstuga magazynu

Ewidencja przydziatu sprzetu/wyposazenia (np. aparatura
badawcza) pracownikowi

601

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-

Obstuga magazynu

Obstuga obiegu wniosku o utylizacje materiatu/wyposazenia
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602

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Obstuga magazynu

Obstuga procesu likwidacji zniszczonego (wybrakowanego)
elementu wyposazenia

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Dokumenty
magazynowe

603

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Dokumenty
magazynowe

Mozliwos¢ zdefiniowania maski numeracji dokumentéw (np. nr
dokumentu/rok)

604

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Dokumenty
magazynowe

Ewidencja przychodu materiatéw - obstuga dokumentéw PZ, PW,
MM, storna

605

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Dokumenty
magazynowe

Powigzanie dokumentu przychodu zewnetrznego z faktura zakupu
rejestrowang w module zakupdéw

606

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Dokumenty
magazynowe

Ewidencja rozchodéw materiatéw zgodnie z przyjetym sposobem
wyceny - obstuga dokumentow Wz, RW, storna

607

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Dokumenty
magazynowe

Kontrola kolejnosci wprowadzanych dokumentéw magazynowych -
uniemozliwienie wydania materiatéw z magazynu z datg
wczesniejszg niz data ich przyjecia na ten magazyn

608

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Dokumenty
magazynowe

Mozliwosé wykonywania korekt rozchodéw ilosciowo-
wartosciowych

609

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Dokumenty
magazynowe

Wydruk dokumentu przekazania towaru/wyposazenia
(pokwitowanie) na podstawie dokumentu rozchodu wewnetrznego
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610

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Dokumenty
magazynowe

Ewidencja (obstuga) zwrotow od odbiorcy - zewnetrznego i
wewnegtrznego

611

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Dokumenty
magazynowe

Ewidencja przesunie¢ miedzymagazynowych materiatéw

612

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Dokumenty
magazynowe

Wydruk dokumentéw zwigzanych z obrotem materiatowym

613

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Dokumenty
magazynowe

Powigzanie dokumentéw magazynowych z fakturg (np. WZz)

614

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Dokumenty
magazynowe

Mozliwos¢é przygotowania szablondéw dekretacji ksiegowej i
automatycznego przesytania danych do modutu finansowo-
ksiegowego (elastyczne tworzenie wzorcow eksportu danych do
modutu FK)

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Inwentaryzacja

615

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Inwentaryzacja

Wspieranie obstugi inwentaryzacji standw magazynowych

616

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Inwentaryzacja

Przeprowadzenie inwentaryzacji dla wybranych pozycji
materiatowych lub catego magazynu

617

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Inwentaryzacja

Przygotowanie i wydruk arkuszy spisu z natury (wydruk z sytemu
powinien by¢ zgodny z kolejnoscig pozycji na spisie z natury)

618

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-

Inwentaryzacja

System umozliwia przeprowadzenie inwentaryzacji ciggtej
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Techniczny)

619

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Inwentaryzacja

Zestawienie réznic inwentaryzacyjnych (wydruk zestawienia)

620

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Inwentaryzacja

Rozliczenie réznic inwentaryzacyjnych i automatyczne generowanie
dokumentu niedoboréw

621

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Inwentaryzacja

Rozliczenie réznic inwentaryzacyjnych i automatyczne generowanie
dokumentu nadwyzek

622

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Inwentaryzacja

System umozliwia dopisanie pozycji spoza ewidencji podczas
inwentaryzacji

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Indeksy
magazynowe

623

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Indeksy
magazynowe

Dowolna budowa kodu indeksu magazynowego

624

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Indeksy
magazynowe

Mozliwos¢ definiowania stownikéw segmentdéw i masek
wprowadzania kodu indeksu

625

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Indeksy
magazynowe

Mozliwosé przyporzadkowania koddw klasyfikacyjnych PKWiU

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Sprzedaz
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Sprzedaz

Prowadzenie rejestrow dokumentéw sprzedazy

627

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Sprzedaz

Grupowanie dokumentow sprzedazy i powigzanie grup
dokumentéw sprzedazy z grupami dokumentow modutu
finansowo-ksiegowego

628

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Sprzedaz

Mozliwo$é okresdlenia sposobu numeracji dokumentdéw sprzedazy
np. wg rodzaju i miejsca (okreslenie postaci symbolu dokumentu
sprzedazy)

629

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Sprzedaz

Wprowadzanie dokumentdéw sprzedazy z mozliwoscig obstugi VAT

630

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Sprzedaz

Wystawianie faktury korygujacej

631

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Sprzedaz

Mozliwosé korygowania korekt

632

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Sprzedaz

Mozliwos¢ zdefiniowania wtasnych typow dokumentéw sprzedazy
w celu rozréznienia rodzaju dziatalnosci (dydaktyka, prace zlecone,
najem itp.)

633

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Sprzedaz

Okreslenie formy ptatnosci, typu wystawianego dokumentu oraz
nabywcy

634

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-
Techniczny)

Sprzedaz

Obstuga jednorazowego nabywcy gotéwkowego

635

Gospodarka
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-

Sprzedaz

Obstuga wtasnych wzoréw wydruku dokumentu sprzedazy,
zatgcznikdw i faktur
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Techniczny)

636 | Gospodarka Sprzedaz Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentéw sprzedazy z
magazynowa mozliwoscig utworzenia oddzielnych szablonéw dla réznych typow
(Wydziat dokumentow zakupu
Materiatowo-

Techniczny)

637 | Gospodarka Sprzedaz Wystawianie dokumentéw handlowych magazynowych z
magazynowa automatycznym generowaniem dokumentéw wydania WZ
(Wydziat
Materiatowo-

Techniczny)

638 | Gospodarka Sprzedaz Mozliwo$¢ automatycznej generacji faktur na podstawie
magazynowa dokumentéw wydania WZ
(Wydziat
Materiatowo-

Techniczny)

639 | Gospodarka Sprzedaz Ewidencja VAT sprzedazy, tworzenie rejestru VAT
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-

Techniczny)

640 | Gospodarka Sprzedaz Mozliwosé wystawienia dokumentu sprzedazy, gdzie pozycjami
magazynowa beda towary/materiaty/wyposazenie z magazynu
(Wydziat
Materiatowo-

Techniczny)

641 | Gospodarka Sprzedaz Automatyczna dekretacja wystawionego dokumentu
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-

Techniczny)

642 | Gospodarka Sprzedaz Wspétpraca z drukarkami fiskalnymi
magazynowa
(Wydziat
Materiatowo-

Techniczny)
Zamowienia Wymagania ogoélne
publiczne

643 | Zamodwienia Wymagania ogdlne | Integracja systemu z systemem obstugi zamoéwien publicznych
publiczne AMW (platforma zakupowa OpenNexus)

644 | Zamodwienia Wymagania ogdlne | Obstuga prowadzonych postepowan i zamowien (prowadzenie
publiczne rejestru zawierajgcego dane wnioskodawcy i wykonawcy, system

wspiera procedury akceptacyjne)

645 | Zamowienia Wymagania ogdlne | Powigzanie planu zamdwien publicznych z planami/budzetami
publiczne projektéw, z planami inwestycji i remontéw
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646 | Zamodwienia Wymagania ogdélne | Alertowanie/przypominanie o terminie przygotowania Plandéw
publiczne Zamoéwien Publicznych (terminie ztozenia zapotrzebowan)
647 | Zamodwienia Wymagania ogdlne | Automatyczne i reczne tworzenie planu zakupow (w korespondencji
publiczne z ZP i spoza ZP)
648 | Zamdwienia Wymagania ogdlne | Rozliczanie uméw i kontrola ich realizacji
publiczne
649 | Zamodwienia Wymagania ogdlne | Kontrola ilosci i wartosci podczas realizacji umow
publiczne
Zamowienia Plan zamédwien
publiczne publicznych
650 | Zamdwienia Plan zaméwien Wygenerowanie Planu Zaméwien Publicznych automatycznie po

publiczne

publicznych

akceptacji ztozonego zapotrzebowania

651 | Zamdwienia Plan zamdéwien Zapotrzebowanie zawiera informacje np.: data wptyniecia
publiczne publicznych zapotrzebowania, osoba/jednostka organizacyjna zgtaszajgca
zapotrzebowanie, opis przedmiotu zapotrzebowania
(produktu/ustugi), zrodto finansowania, planowany termin
realizacji, grupa asortymentowa (wybor ze stownika), nazwa i nr
projektu, wartos$¢ zamdwienia netto, brutto (VAT) itp.
652 | Zamodwienia Plan zamodwien System pozwala na definiowanie przez uzytkownika dodatkowych
publiczne publicznych pol opisujgcych zapotrzebowanie
653 | Zamdwienia Plan zamdéwien Kontrola wykorzystania limitéw

publiczne

publicznych

654

Zamoéwienia

Plan zamoéwien

System kontroluje wykorzystanie przyznanych limitéw w planach

publiczne publicznych zamowien publicznych na zadaniach finansowych na poziome
zatwierdzenia zapotrzebowania i wniosku
655 | Zamowienia Plan zamdwien Aktualizacja zapotrzebowan (np. zmiana wartosci, ilosci, opisu)
publiczne publicznych
Zamodwienia Whiosek o
publiczne udzielenie ZP
656 | Zamowienia Whniosek o Generowanie wniosku o udzielenia ZP w oparciu o dane z
publiczne udzielenie ZP zapotrzebowania ujetego w PZP
657 | Zamdwienia Whniosek o Generowanie wniosku o udzielenie ZP spoza PZP
publiczne udzielenie ZP
658 | Zamdwienia Whniosek o Aktualizacja ZP po akceptacji wniosku (nie ujetego w PZP) przez
publiczne udzielenie ZP komorke odpowiedzialng za obstuge zamowien publicznych
659 | Zamodwienia Whiosek o Obstuga procesu przygotowania i akceptacji wniosku (obieg
publiczne udzielenie ZP akceptacyjny dokumentu)
660 | Zamodwienia Whniosek o Whiosek o udzielenie ZP zawiera informacje np.: nr wniosku,
publiczne udzielenie ZP jednostka organizacyjna (wnioskujgca), data ztozenia wniosku, opis
przedmiotu zamowienia (produkt lub ustuga), sprzedawca,
wykonawca lub producent, szacunkowy koszt netto i brutto.
661 | Zamodwienia Whniosek o System pozwala na definiowanie przez uzytkownika dodatkowych
publiczne udzielenie ZP pdl wniosku o udzielenie ZP
662 | Zamowienia Whiosek o System zapewnia powigzanie wniosku o udzielenie ZP z
publiczne udzielenie ZP dokumentami np.: umowg, zamdowieniem, opisem wymagan
techniczno-uzytkowych, wymagan eksploatacyjnych itp.
663 | Zamodwienia Whniosek o Mozliwos$¢é dotgczenia do wniosku zatgcznika w formie
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publiczne udzielenie ZP elektronicznej

664 | Zamodwienia Whiosek o Mozliwo$é zamkniecia wniosku w sytuacji niewykorzystania catej
publiczne udzielenie ZP kwoty zadeklarowanej we wniosku

665 | Zamdwienia Whniosek o Mozliwosé anulowania wniosku o udzielenia ZP
publiczne udzielenie ZP

666 | Zamowienia Whiosek o Whniosek automatycznie kontrolowany jest pod wzgledem limitow
publiczne udzielenie ZP na zadaniach finansowych - maksymalna warto$¢ zamoéwienia

667 | Zamowienia Whiosek o Z chwilg zatwierdzenia wniosku automatycznie pomniejszany jest
publiczne udzielenie ZP przyznany limit

668 | Zamowienia Whiosek o Historia zmian wprowadzonych we wniosku do momentu
publiczne udzielenie ZP zatwierdzenia wniosku
Zamowienia Ewidencjonowanie
publiczne P

669 | Zamdwienia Ewidencjonowanie | Ewidencja rodzaju postepowania (przetarg ograniczony,
publiczne ZP nieograniczony, zamodwienie niepodlegajace ustawie o

zamowieniach publicznych, ze wzgledu na wartos¢ przedmiotu
postepowania itp.)

670 | Zamowienia Ewidencjonowanie | Ewidencja wnioskow o zapotrzebowanie w ramach uméw z PZP
publiczne ZP

671 | Zamodwienia Ewidencjonowanie | Ewidencja uméw/zaméwien (w tym zamdwien realizowanych poza
publiczne ZP planem zamowien publicznych (nie modyfikujgcych planu))

672 | Zamdwienia Ewidencjonowanie | Kontrola zaméwien pod wzgledem limitéw na zadaniach
publiczne ZP finansowych

673 | Zamowienia Ewidencjonowanie | Kontrola poziomu zrealizowania uméw z PZP
publiczne ZP

674 | Zamowienia Raportowanie
publiczne

675 | Zamodwienia Raportowanie Generowanie zestawienia danych do sporzadzenie rocznego
publiczne sprawozdania o udzielonych zamdwieniach

676 | Zamowienia Raportowanie Raportowanie realizacji umow
publiczne
Kadry i ptace Struktura
(Oddziat Personalno- | organizacyjna
Administracyjny)

677 | Kadry i ptace Struktura Prowadzenie wielopoziomowej struktury organizacyjnej w tym
(Oddziat Personalno- | organizacyjna rowniez struktur alternatywnych na projekty, zadania
Administracyjny)

678 | Kadry i ptace Struktura Mozliwos$¢ podziatu danej jednostki organizacyjnej na stanowiska
(Oddziat Personalno- | organizacyjna
Administracyjny)

679 | Kadry i ptace Struktura Dane jednostki organizacyjnej (status, adres, MPK, data utworzenia,
(Oddziat Personalno- | organizacyjna data likwidacji)

Administracyjny)
680 | Kadry i ptace Struktura Przypisanie pracownika do struktury organizacyjnej (jednostka,

(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

organizacyjna

stanowisko lub/i funkcja)
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681 | Kadry i ptace Struktura Mozliwosé tworzenia ewidencji opisdw stanowisk oraz mozliwos¢
(Oddziat Personalno- | organizacyjna przypisania do stanowiska czynnikdw szkodliwych lub ucigzliwych
Administracyjny) dla zdrowia, ryzyk (do skierowania na badania lekarskie)

682 | Kadry i ptace Struktura Historia jednostek organizacyjnych i zatrudnienia w niej
(Oddziat Personalno- | organizacyjna pracownikow, a takze historia zatrudnienia pracownika w
Administracyjny) jednostkach

683 | Kadry i ptace Struktura Integracja z systemem-Uczelnia XP/ Uczelnia 10
(Oddziat Personalno- | organizacyjna
Administracyjny)

Kadry i ptace Kartoteka
(Oddziat Personalno- | pracownika
Administracyjny)

684 | Kadry i ptace Kartoteka Zawiera: dane personalne w tym nazwisko, nazwisko rodowe,
(Oddziat Personalno- | pracownika nazwisko uzywane wczesniej, imiona, pte¢, data urodzenia i miejsce
Administracyjny) urodzenia, imiona rodzicéw, nazwisko rodowe matki

685 | Kadry i ptace Kartoteka Umozliwia: zatgczenie zdjecia pracownika
(Oddziat Personalno- | pracownika
Administracyjny)

686 | Kadry i ptace Kartoteka Zawiera informacje np.: dane cztonkdw rodzin, dane teleadresowe,
(Oddziat Personalno- | pracownika adresy zamieszkania, zameldowania, do korespondencji, PESEL,
Administracyjny) zgoda na dodatkowe zatrudnienie poza AMW (okres, gdzie,

stanowisko, data zgody, wymiar zatrudnienia), numery rachunkéw
bankowych pracownika (rowniez w innych walutach), bezposredni
przetozony na podstawie struktury organizacyjnej, liczba godzin w
etacie, wysokos¢ pensum dydaktycznego nauczyciela, o dorobku
naukowym itp.

687 | Kadry i ptace Kartoteka Zawiera m.in. dane niezbedne do prawidtowego wyznaczania
(Oddziat Personalno- | pracownika zaliczek na podatek dochodowy np.: kwoty naleznych kosztéw
Administracyjny) uzyskania i ulgi podatkowej, prawa autorskie (w przypadku

nauczycieli akademickich), urzad skarbowy pracownika itp.

688 | Kadry i ptace Kartoteka Zawiera m.in. dane do prawidtowego wyznaczania sktadek na
(Oddziat Personalno- | pracownika ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne np.: tytut ubezpieczenia,
Administracyjny) informacja o oddziale NFZ, informacje o innych tytutach

ubezpieczenia itp.

689 | Kadry i ptace Kartoteka Zawiera m.in. informacje o orzeczeniu niepetnosprawnosci dla
(Oddziat Personalno- | pracownika pracownika np. data otrzymania, data waznosci, organ wydajacy
Administracyjny) itp.

690 | Kadry i ptace Kartoteka Zawiera m.in. informacje o przyznanych swiadczeniach (np. numer,
(Oddziat Personalno- | pracownika data przyznania, nazwa Oddziatu ZUS w przypadku emerytéw lub
Administracyjny) rencistow)

691 | Kadry i ptace Kartoteka Zawiera m.in. informacje dotyczgce zawodu np. zawdd wyuczony,
(Oddziat Personalno- | pracownika wykonywany, wg GUS, tytut zawodowy (licencjat, inzynier,
Administracyjny) magister, magister inzynier), nr i data dyplomu

692 | Kadry i ptace Kartoteka Zawiera m.in. informacje o poziomie-stopniu wyksztatcenia (np.
(Oddziat Personalno- | pracownika wyksztatcenie (np. Srednie, wyzsze - inz., mgr), rodzaj wyksztatcenia

Administracyjny)

(np. ekonomiczne, techniczne), ukoriczona uczelnia/szkota,
kierunek, data ukonczenia, stopien/tytut naukowy, organ nadajacy
stopien/tytut, tryb nadania stopnia/tytutu (krajowy, zagraniczny),
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dyscyplina naukowa, dziedzina, wydziat itp.

693 | Kadry i ptace Kartoteka Zawiera m.in. informacje o petnionych funkcjach (np. w jakim
(Oddziat Personalno- | pracownika okresie, czy kierownicze, kadencja, kwota dodatku, projekty, w
Administracyjny) ktérych uczestniczy dany pracownik itp.)

694 | Kadry i ptace Kartoteka Zawiera m.in. informacje o zatrudnieniu np.: podstawowe, nie
(Oddziat Personalno- | pracownika podstawowe, dodatkowe, gtéwne miejsce pracy, data od-do
Administracyjny)

695 | Kadry i ptace Kartoteka Zawiera m.in. informacje o historii zatrudnienia u poprzednich
(Oddziat Personalno- | pracownika pracodawcow np. o okresach zaliczanych lub zmniejszajacych rézne
Administracyjny) tyt. stazu itp.

696 | Kadry i ptace Kartoteka Zawiera m.in. status pracownika np. zatrudniony, zawieszony (urlop
(Oddziat Personalno- | pracownika bezptatny, wychowawczy), w okresie wypowiedzenia, zwolniony,
Administracyjny) zwolniony-emeryt (do ZFSS) itp.

697 | Kadry i ptace Kartoteka Zawiera m.in. informacje o uprawnieniach (np. data otrzymania,
(Oddziat Personalno- | pracownika data waznosci, organ wydajacy, numer uprawnienia, badania
Administracyjny) lekarskie, szkolenia BHP (data wykonania, data obowigzywania) itp.)

698 | Kadry i ptace Kartoteka Zawiera m.in. informacje o przydzielonej odziezy i wyposazeniu (np.
(Oddziat Personalno- | pracownika data przydzielenia, okres uzycia, rozmiar odziezy itp. na podstawie
Administracyjny) tabeli przydziatu)

699 | Kadry i ptace Kartoteka Umozliwia ewidencje udzielonych upowaznieri/petnomocnictw
(Oddziat Personalno- | pracownika
Administracyjny)

700 | Kadry i ptace Kartoteka Zawiera m.in. Informacje o otrzymanych $wiadczeniach z ZFSS
(Oddziat Personalno- | pracownika
Administracyjny)

701 | Kadry i ptace Kartoteka System pozwala na definiowanie przez uzytkownika dodatkowych
(Oddziat Personalno- | pracownika pdl opisujacych kartoteke pracownika
Administracyjny)

702 | Kadry i ptace Kartoteka Mozliwosé przypisania przetozonego bezposrednio do pracownika
(Oddziat Personalno- | pracownika
Administracyjny)

703 | Kadry i ptace Kartoteka Prowadzenie stownikéw m.in.: grup stanowisk/pracownikéw,
(Oddziat Personalno- | pracownika stanowisk, klasyfikacja zawoddw i specjalnosci, wyksztatcenia oraz
Administracyjny) rodzaju wyksztatcenia, stopni naukowych, uczelni oraz kierunkéw

704 | Kadry i ptace Kartoteka Prowadzenie stownikow m.in.: trybu i powodu rozwigzania umow -
(Oddziat Personalno- | pracownika art. i par. zgodnie z KP, Ustawg Prawo o szkolnictwie wyzszym i
Administracyjny) nauce, Ustawg o pracy na morzu

705 | Kadry i ptace Kartoteka Prowadzenie stownikoéw m.in.: miejscowosci z kodami pocztowymi,
(Oddziat Personalno- | pracownika kraje, obywatelstwa, narodowosé
Administracyjny)

706 | Kadry i ptace Kartoteka Prowadzenie stownikow m.in.: petnionych funkcji
(Oddziat Personalno- | pracownika

Administracyjny)

[N
[N
o
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707 | Kadry i ptace Kartoteka Prowadzenie stownikéw m.in.: dziedzin, dyscyplin, tryb nadawania
(Oddziat Personalno- | pracownika stopnia naukowego
Administracyjny)

708 | Kadry i ptace Kartoteka Prowadzenie stownikow: kody uméw o prace, kody zwieszern umow
(Oddziat Personalno- | pracownika o prace
Administracyjny)

709 | Kadry i ptace Kartoteka Integracja systemu z systemami Uczelnia XP/ Uczelnia 10 w zakresie
(Oddziat Personalno- | pracownika dwukierunkowej wymiany informacji zawartych w kartotece
Administracyjny) pracownika
Kadry i ptace Zatrudnienie,

(Oddziat Personalno- | zmiana warunkow
Administracyjny) zatrudnienia

710 | Kadry i ptace Zatrudnienie, Ewidencja i wsparcie w tworzeniu umdw (umowa o prace)
(Oddziat Personalno- | zmiana warunkow
Administracyjny) zatrudnienia

711 | Kadry i ptace Zatrudnienie, Generowanie dokumentéw m.in.: skierowanie na badania (réwniez
(Oddziat Personalno- | zmiana warunkéw | na podstawie wniosku o zatrudnienie), zaswiadczenia, umowy,
Administracyjny) zatrudnienia wypowiedzenia zmieniajace, aneksy, informacja o ogdlnych

warunkach zatrudnienia (art. 29 KP), oSwiadczenie o
podstawowym/ dodatkowym miejscu pracy lub prowadzonej
dziatalnosci, informacja o zatrudnieniu w dodatkowym miejscu
pracy, deklaracja odpowiedzialnosci materialnej, karta obiegowa

712 | Kadry i ptace Zatrudnienie, System umozliwia zatrudnienie pracownika na podstawie m.in.:
(Oddziat Personalno- | zmiana warunkéw | Umowa na czas nieokreslony, Umowa na czas okreslony, Umowa
Administracyjny) zatrudnienia na okres prébny, Umowa na zastepstwo (mozliwos¢ wskazania

osoby zastepowanej)

713 | Kadry i ptace Zatrudnienie, Mozliwos¢ zatrudnienia wg réznych rodzajow w tym samym okresie
(Oddziat Personalno- | zmiana warunkéw | np. umowa o prace i umowa zlecenie a takze mozliwosé
Administracyjny) zatrudnienia zatrudnienia na podstawie kilku uméw o prace

714 | Kadry i ptace Zatrudnienie, Weryfikacja poprawnosci PESEL, nr konta bankowego, formatu
(Oddziat Personalno- | zmiana warunkéw | adresu email przy wprowadzaniu nowego pracownika/modyfikacji
Administracyjny) zatrudnienia

715 | Kadry i ptace Zatrudnienie, Mozliwos$é wprowadzenia kategorii zaszeregowania, stawki
(Oddziat Personalno- | zmiana warunkéw | godzinowej lub miesiecznej, kontrola widetek wg kategorii
Administracyjny) zatrudnienia zaszeregowania

716 | Kadry i ptace Zatrudnienie, System umozliwia zatrudnienie pracownika na etacie w jednostce
(Oddziat Personalno- | zmiana warunkéw | organizacyjnej oraz projekcie (projekty powigzane z modutem
Administracyjny) zatrudnienia finansowym)

717 | Kadry i ptace Zatrudnienie, Przy zatrudnieniu pracownika weryfikacja czy dana osoba nie byta
(Oddziat Personalno- | zmiana warunkéw | wczesniej zatrudniona - nie miata zatozonej kartoteki
Administracyjny) zatrudnienia

718 | Kadry i ptace Zatrudnienie, Mozliwos¢ przypisania MPK do pracownika (na podstawie jednostki

(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

zmiana warunkow
zatrudnienia

organizacyjnej/projektu), w tym mozliwos¢ przypisania kilku MPK
do pracownika wraz z podziatem wynagrodzenia np. cze$¢
wynagrodzenia finansowana z dziatalnosci dydaktycznej a czesé z
np. projektéw

[N
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719 | Kadry i ptace Zatrudnienie, W przypadku zatrudnienia cudzoziemca ewidencja dodatkowych
(Oddziat Personalno- | zmiana warunkéw | informaciji: kraj pochodzenia, numer paszportu, karta statego
Administracyjny) zatrudnienia pobytu

720 | Kadry i ptace Zatrudnienie, Naliczanie stazy po wprowadzeniu Swiadectw pracy z poprzednich
(Oddziat Personalno- | zmiana warunkéw | miejsc zatrudnienia uwzgledniajac korzystanie z urlopow
Administracyjny) zatrudnienia bezptatnych

721 | Kadry i ptace Zatrudnienie, System umozliwia przypisanie urlopéw, zwolnien lekarskich opieki
(Oddziat Personalno- | zmiana warunkéw | na dzieckiem wykorzystanego u poprzednich pracodawcow z
Administracyjny) zatrudnienia biezgcego roku

722 | Kadry i ptace Zatrudnienie, System umozliwia przypisanie podstawy ubezpieczenia spotecznego
(Oddziat Personalno- | zmiana warunkéw | u pracodawcéw z biezgcego roku
Administracyjny) zatrudnienia

723 | Kadry i ptace Zatrudnienie, System umozliwia przypisane niezbednych szkoler do stanowiska
(Oddziat Personalno- | zmiana warunkéw | wraz z okresami, w ktérych powinny sie odby¢
Administracyjny) zatrudnienia

724 | Kadry i ptace Zatrudnienie, System umozliwia zaewidencjonowanie danych o
(Oddziat Personalno- | zmiana warunkéw | odpowiedzialnosci materialnej pracownika
Administracyjny) zatrudnienia

725 | Kadry i ptace Zatrudnienie, Kontrola czasowa i ilosciowa umdw terminowych
(Oddziat Personalno- | zmiana warunkow
Administracyjny) zatrudnienia

726 | Kadry i ptace Zatrudnienie, Mozliwo$é wykonania przeszeregowania indywidualnie i grupowo.
(Oddziat Personalno- | zmiana warunkow
Administracyjny) zatrudnienia

727 | Kadry i ptace Zatrudnienie, System kontroluje KUP, ulge podatkowa, sktadniki powtarzalne oraz
(Oddziat Personalno- | zmiana warunkéw | proporcjonalnie oblicza stawke zaszeregowania, premie w
Administracyjny) zatrudnienia przypadku aneksu w trakcie miesigca

728 | Kadry i ptace Zatrudnienie, Obstuga systemowa zmiany/powierzenia funkcji i rotacji - kontrola
(Oddziat Personalno- | zmiana warunkéw | zatrudnienia na stanowisku asystenta, adiunkta
Administracyjny) zatrudnienia

729 | Kadry i ptace Zatrudnienie, Generowanie do ZUS zbiorcze oraz indywidualne, dokumentow
(Oddziat Personalno- | zmiana warunkéw | zgtoszeniowych i wyrejestrowujacych - eksport danych do
Administracyjny) zatrudnienia programu Ptatnik

730 | Kadry i ptace Zatrudnienie, Generowanie dokumentacji zgtoszeniowej do POLON - eksport
(Oddziat Personalno- | zmiana warunkéw | danych do programu POLON
Administracyjny) zatrudnienia

731 | Kadry i ptace Zatrudnienie, W przypadku kolejnego zatrudnienia w uczelni tego samego
(Oddziat Personalno- | zmiana warunkéw | pracownika weryfikacja danych z istniejgcej kartoteki lub
Administracyjny) zatrudnienia wprowadzenie nowej umowy (bez koniecznosci ponownego

wpisywania)

732 | Kadry i ptace Zatrudnienie, System przypomina o koniczacych sie terminach umow o prace
(Oddziat Personalno- | zmiana warunkdow
Administracyjny) zatrudnienia

733 | Kadry i ptace Zatrudnienie, System umozliwia generowanie protokotu przekazania

(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

zmiana warunkow
zatrudnienia

wyposazenia, odziezy itp. - karta obiegowa przy zatrudnieniu
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Kadry i ptace
(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

Rozwigzanie
stosunku pracy

734 | Kadry i ptace Rozwigzanie Generowanie z systemu wypowiedzenia umdw o prace, rozwigzania
(Oddziat Personalno- | stosunku pracy uméw o prace bez wypowiedzenia, porozumienia stron, a takze
Administracyjny) whiosku o rozwigzanie umowy z pracownikiem

735 | Kadry i ptace Rozwigzanie Rejestrowanie powodu i trybu rozwigzania umowy o prace
(Oddziat Personalno- | stosunku pracy
Administracyjny)

736 | Kadry i ptace Rozwigzanie Naliczanie okresu wypowiedzenia
(Oddziat Personalno- | stosunku pracy
Administracyjny)

737 | Kadry i ptace Rozwigzanie System oblicza ekwiwalent za niewykorzystany urlop réwniez z lat
(Oddziat Personalno- | stosunku pracy poprzednich
Administracyjny)

738 | Kadry i ptace Rozwigzanie Generowanie Swiadectwa pracy
(Oddziat Personalno- | stosunku pracy
Administracyjny)

739 | Kadry i ptace Rozwigzanie Generowanie karty obiegowej z uwzglednieniem
(Oddziat Personalno- | stosunku pracy rzeczy/wyposazenia/sprzetu przypisanych do pracownika i komorek
Administracyjny) za nie odpowiedzialnych

740 | Kadry i ptace Rozwigzanie Wyrejestrowywanie pracownika i cztonkéw rodziny z ZUS -
(Oddziat Personalno- | stosunku pracy generowanie danych do Pfatnika
Administracyjny)

741 | Kadry i ptace Rozwigzanie Obstuga szablonéw wypowiedzenia, Swiadectwa pracy, karty
(Oddziat Personalno- | stosunku pracy obiegowej - mozliwos¢ modyfikacji i tworzenia nowych szablondéw
Administracyjny)

Kadry i ptace Badania lekarskie
(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

742 | Kadry i ptace Badania lekarskie System umozliwia ewidencjonowanie badan lekarskich
(Oddziat Personalno-

Administracyjny)

743 | Kadry i ptace Badania lekarskie Generowanie skierowania na badania (dane pracownika,

(Oddziat Personalno- stanowisko, zwigzane ze stanowiskiem zagrozenia)
Administracyjny)
744 | Kadry i ptace Badania lekarskie System przypomina o koriczacych sie terminach badan lekarskich
(Oddziat Personalno-
Administracyjny)
Kadry i ptace Szkolenia
(Oddziat Personalno-
Administracyjny)
745 | Kadry i ptace Szkolenia System umozliwia ewidencjonowanie uméw o dofinansowanie

(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

podnoszenia kwalifikacji zawodowych
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746 | Kadry i ptace Szkolenia Umowa zawiera m.in: dane pracownika, dane instytucji, koszt,
(Oddziat Personalno- warunki sptaty, termin obowigzywania, okres karencji itp.
Administracyjny)

Kadry i ptace Nagrody, kary,
(Oddziat Personalno- | odznaczenia
Administracyjny)

747 | Kadry i ptace Nagrody, kary, System umozliwia ewidencje kar oraz nagrdd, orderéw, odznaczen
(Oddziat Personalno- | odznaczenia
Administracyjny)

748 | Kadry i ptace Nagrody, kary, Kartoteka nagréd/kar zawiera: dane pracownika, date przyznania,
(Oddziat Personalno- | odznaczenia obowigzywania, przyczyne, rodzaj, wysokos¢ (w przypadku
Administracyjny) finansowych)

749 | Kadry i ptace Nagrody, kary, System kontroluje roczny okres czasu, po ktérym niezbedne jest
(Oddziat Personalno- | odznaczenia usuniecie kary z kartoteki
Administracyjny)

750 | Kadry i ptace Nagrody, kary, Prowadzenie stownikow rodzajéw nagréd, kar i odznaczen
(Oddziat Personalno- | odznaczenia
Administracyjny)

751 | Kadry i ptace Nagrody, kary, System umozliwia weryfikacje uprawnien pracownika oraz
(Oddziat Personalno- | odznaczenia wysokosci premii/nagrody w zaleznosci od rodzaju premii/nagrody
Administracyjny)

752 | Kadry i ptace Nagrody, kary, System umozliwia obstuge réznych rodzajéw doptat (premia
(Oddziat Personalno- | odznaczenia regulaminowa, uznaniowa, zadaniowa, fundusz nagréd 1% i 2%,
Administracyjny) stypendia)

753 | Kadry i ptace Nagrody, kary, System umozliwia definiowanie warunkdéw przyznania danej premii,
(Oddziat Personalno- | odznaczenia dodatkéw w zaleznosci od stanowiska
Administracyjny)

Kadry i ptace Planowanie,

(Oddziat Personalno- | ewidencja i

Administracyjny) rozliczanie czasu
pracy

754 | Kadry i ptace Planowanie, System umozliwia definiowanie kalendarzy dla pracownikow
(Oddziat Personalno- | ewidencja i pracujgcych w réznych rozktadach czasu pracy.

Administracyjny) rozliczanie czasu
pracy

755 | Kadry i ptace Planowanie, Przy tworzeniu grafiku czasu pracy system wskazuje nominalng
(Oddziat Personalno- | ewidencja i liczbe godzin w miesigcu, czas przekroczenia/niedoboru godzin z
Administracyjny) rozliczanie czasu poprzednich miesiecy okresu, czas pracy na koniec okresu

pracy rozliczeniowego z uwzglednieniem miesigca planowanego

756 | Kadry i ptace Planowanie, System weryfikuje zgodnos¢ z prawem grafikdw - przekroczenie
(Oddziat Personalno- | ewidencja i dobowe, Sredniotygodniowe czasu pracy, odpoczynek dobowy i
Administracyjny) rozliczanie czasu tygodniowy (system wskazuje, w ktorych miejscach popetniono

pracy btad)

757 | Kadry i ptace Planowanie, Mozliwo$é wydruku grafiku w czytelnej formie zaréwno dla
(Oddziat Personalno- | ewidencja i pracownika oraz grupy pracownikow

Administracyjny)

rozliczanie czasu
pracy
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758 | Kadry i ptace Planowanie, Mozliwosé wydruku list obecnosci na podstawie
(Oddziat Personalno- | ewidencja i grafiku/harmonogramu dla jednostki, wybranych pracownikow
Administracyjny) rozliczanie czasu

pracy

759 | Kadry i ptace Planowanie, System umozliwia kontrole liczby nadgodzin i rozréznianie rodzaju
(Oddziat Personalno- | ewidencja i nadgodzin (50/100/dni wolne/$wieta/niedziele, dzierh powstania
Administracyjny) rozliczanie czasu nadgodzin)

pracy

760 | Kadry i ptace Planowanie, System umozliwia generowanie bilansu czasu pracy - réznica
(Oddziat Personalno- | ewidencja i pomiegdzy planowanym a rzeczywistym czasem pracy
Administracyjny) rozliczanie czasu

pracy

761 | Kadry i ptace Planowanie, Generowanie i drukowanie rocznej i miesiecznej karty ewidencji
(Oddziat Personalno- | ewidencja i czasu pracy
Administracyjny) rozliczanie czasu

pracy
Kadry i ptace Urlopy,
(Oddziat Personalno- | nieobecnosci
Administracyjny)

762 | Kadry i ptace Urlopy, System obstuguje obieg wnioskow urlopowych (tworzenie,
(Oddziat Personalno- | nieobecnosci zatwierdzanie, rozliczanie)

Administracyjny)

763 | Kadry i ptace Urlopy, System umozliwia elektroniczng ewidencje wnioskéw urlopowych
(Oddziat Personalno- | nieobecnosci wraz z akceptacjg przetozonego. Ponadto kierownik jednostki moze
Administracyjny) ze swojego konta wypetni¢ wniosek w imieniu pracownika wraz z

wydrukiem takiego wniosku do podpisu przez pracownika

764 | Kadry i ptace Urlopy, System umozliwia ewidencje obowigzujgcych urlopéw i absencji
(Oddziat Personalno- | nieobecnosci zgodnych z Kodeksem Pracy i Ustawg Prawo o szkolnictwie wyzszym
Administracyjny) i nauce

765 | Kadry i ptace Urlopy, Mozliwosé ewidencjonowania i rozliczania dodatkowych urlopow
(Oddziat Personalno- | nieobecnosci (np.. urlop nagrodowy) w systemie ERP
Administracyjny)

766 | Kadry i ptace Urlopy, Mozliwo$¢ wprowadzenia dodatkowych danych o absencji np. dla
(Oddziat Personalno- | nieobecnosci absencji chorobowej liczba dni pobytu w szpitalu, liczba dni
Administracyjny) opdznienia w dostarczeniu druku ZLA, wprowadzanie kodu

niezdolnosci (cigza, wypadek przy pracy lub w drodze do i z pracy
itp.); dla opieki — informacja o dostarczeniu wniosku do uzyskania
zasitku opiekunczego

767 | Kadry i ptace Urlopy, System posiada mechanizmy pozwalajgce na powiadomienie o
(Oddziat Personalno- | nieobecnosci przekroczeniu liczby dni danej absencji (np. powiadomienie o
Administracyjny) koniecznosci skierowania na badania kontrolne po 30 dniach

zwolnienia lekarskiego)

768 | Kadry i ptace Urlopy, Kontrola liczby dni zwolnien lekarskich w danym roku oraz

(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

nieobecnosci

automatyczny podziat absencji wynagrodzenie chorobowe, zasitki, z
uwzglednieniem zwolnien rozliczonych u poprzedniego pracodawcy
(weryfikacja z datg urodzenia 50+)
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769 | Kadry i ptace Urlopy, System ERP pozwala na tworzenie i ewidencje plandéw urlopowych
(Oddziat Personalno- | nieobecnosci wypoczynkowych, szkoleniowych i innych absencji na podstawie
Administracyjny) wymiaréw urlopdw (w tym réwniez podwyzszony wymiar os.

niepetnosprawnej)

770 | Kadry i ptace Urlopy, Mozliwosé weryfikacji plandw z wnioskami urlopowymi, faktycznym
(Oddziat Personalno- | nieobecnosci wykorzystaniem
Administracyjny)

771 | Kadry i ptace Urlopy, System wylicza wymiar urlopu na podstawie danych z kartoteki
(Oddziat Personalno- | nieobecnosci pracownika zaréwno dla pracownikéw petnoetatowych,
Administracyjny) niepetnoetatowych, z niepetnosprawnoscig, dla pracownikéw

nowozatrudnionych, aktualizacja limitéw urlopowych na poczatku
roku kalendarzowego i obliczanie urlopu zalegtego, rejestrowanie
historii zmian limitéw urlopowych, do ktérych pracownik byt
uprawniony

772 | Kadry i ptace Urlopy, System na podstawie wprowadzonych nieobecnosci zmienia- stan
(Oddziat Personalno- | nieobecnosci danego urlopu. W przypadku wprowadzenia zwolnienia
Administracyjny) lekarskiego - odzyskany urlop.

773 | Kadry i ptace Urlopy, System weryfikuje przekroczenie ilosci dni przy rejestracji absencji
(Oddziat Personalno- | nieobecnosci m. in. urlop macierzynski, opieka nad dzieckiem, opieka nad
Administracyjny) dorostym cztonkiem rodziny

774 | Kadry i ptace Urlopy, System umozliwia wykorzystanie przez pracownika 2 dni urlopu dla
(Oddziat Personalno- | nieobecnosci 0s6b majacych dzieci do 14 roku zycia, tylko w przypadku
Administracyjny) oznaczenia dostarczenia o$wiadczenia

775 | Kadry i ptace Urlopy, System umozliwia graficzne wyswietlenie rocznego kalendarza
(Oddziat Personalno- | nieobecnosci pracownika z zaznaczonymi wszystkimi rodzajami nieobecnosci
Administracyjny)

776 | Kadry i ptace Urlopy, System pomniejsza wymiar urlopu w przypadku urlopu
(Oddziat Personalno- | nieobecnosci bezptatnego, wychowawczego, zdrowotnego
Administracyjny)

777 | Kadry i ptace Urlopy, System umozliwia obliczanie rezerw urlopowych
(Oddziat Personalno- | nieobecnosci
Administracyjny)

778 | Kadry i ptace Urlopy, W przypadku obliczania ekwiwalentu za urlop, stawki urlopowej,
(Oddziat Personalno- | nieobecnosci chorobowego system umozliwia podglad jakie sktadowe zostaty
Administracyjny) uwzglednione w rozbiciu na poszczegdlne miesigce

779 | Kadry i ptace Urlopy, Mozliwos¢ podgladu z poziomu kartoteki urlopowe;j za ile dni
(Oddziat Personalno- | nieobecnosci wyptacono ekwiwalent
Administracyjny)

780 | Kadry i ptace Urlopy, Kontrola zmiany wymiaru urlopu
(Oddziat Personalno- | nieobecnosci
Administracyjny)

781 | Kadry i ptace Urlopy, Mozliwos¢ uzyskania informacji o urlopie na dany dzien z podziatem
(Oddziat Personalno- | nieobecnosci na urlop zalegty i urlop za rok biezgcy
Administracyjny)

782 | Kadry i ptace Urlopy, Mozliwos¢é eksportu danych o absencjach do pliku .xls

(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

nieobecnosci
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[N
[ep]




Fundusze

Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwoj

SIWZ 14 -

Rzeczpospolita Unia Europejska Wy

- Polska Europejski Fundusz Spoteczny R

Dostawa licencji oraz wdrozenie systemu ERP— Planowanie Zasobow Przedsigbiorstwa

(ang. Enterprise Resource Planning swiadczenie ustug gwarancyjnych dla wdrozonego ZSI w okresie
36 miesigcy.

Kadry i ptace
(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

Portal pracowniczy

783 | Kadry i ptace Portal pracowniczy | Dostep dla pracownikéw za pomoca przegladarki WWW do danych
(Oddziat Personalno- przechowywanych w systemie kadrowym (obstuga wnioskéw
Administracyjny) urlopowych, danych osobowych)

784 | Kadry i ptace Portal pracowniczy | Alertowanie uczestnikdw obiegéw o zdarzeniach zwigzanych z
(Oddziat Personalno- etapami obstugi wnioskéw
Administracyjny)

785 | Kadry i ptace Portal pracowniczy | Obstuga wnioskdéw ws. zaplanowania urlopu
(Oddziat Personalno-

Administracyjny)

786 | Kadry i ptace Portal pracowniczy | Obstuga wnioskéw urlopowych (wraz z zatwierdzaniem ich przez
(Oddziat Personalno- przetozonych
Administracyjny)

787 | Kadry i ptace Portal pracowniczy | Obstuga wnioskéw o wydanie zaswiadczenia o zatrudnieniu,
(Oddziat Personalno- dochodach, przychodach Realizacja nastepuje w systemie ERP.
Administracyjny)

788 | Kadry i ptace Portal pracowniczy | Obstuga wnioskéw i polecen wyjazdu stuzbowego
(Oddziat Personalno-

Administracyjny)

789 | Kadry i ptace Portal pracowniczy | Obstuga wnioskdw o przyznanie swiadczen socjalnych
(Oddziat Personalno-

Administracyjny)

790 | Kadry i ptace Portal pracowniczy | Podglad kalendarza absencji/urlopéw/kalendarza pracy
(Oddziat Personalno-

Administracyjny)
791 | Kadry i ptace Portal pracowniczy | Podglad paska ptacowego (wtasnego)
(Oddziat Personalno-
Administracyjny)
792 | Kadry i ptace Portal pracowniczy | Podglad kartoteki (wtasnej)
(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

793 | Kadry i ptace Portal pracowniczy | Podglad informacji o cztonkach rodzin
(Oddziat Personalno-

Administracyjny)

794 | Kadry i ptace Portal pracowniczy | Podglad informacji o pobranych $wiadczeniach ZFSS
(Oddziat Personalno-

Administracyjny)

795 | Kadry i ptace Portal pracowniczy | Podglad informacji o odbytych i planowanych badaniach lekarskich
(Oddziat Personalno- (informacja o terminie kolejnych badan)

Administracyjny)

796 | Kadry i ptace Portal pracowniczy | Podglad informacji o odbytych i planowanych szkoleniach

(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

(informacja o terminie kolejnego szkolenia)
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Kadry i ptace
(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

Portal pracowniczy

Podglad wtasnych uméw (aktualnej umowy — termin umowy)

Kadry i ptace
(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

ZFS$$S

798

Kadry i ptace
(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

ZFSS

Plan ZFSS

799

Kadry i ptace
(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

ZFSS

Obstuga akceptacji planu

800

Kadry i ptace
(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

ZFSS

Ewidencja grup swiadczen socjalnych i ich budzet na rok

801

Kadry i ptace
(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

ZFSS

Definiowanie nowych grup i tytutéw swiadczen socjalnych

802

Kadry i ptace
(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

ZFSS

Obstuga zgtoszenia wniosku o przyznanie swiadczenia przez
pracownika

803

Kadry i ptace
(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

ZFSS

Obstuga obiegu akceptacji wnioskdw o przyznanie swiadczenia

804

Kadry i ptace
(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

ZFSS

Weryfikacja uprawnien i warunkdw przyznania swiadczen

805

Kadry i ptace
(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

ZFSS

Ewidencja $wiadczen otrzymanych przez pracownika wg tytutéw w
obrebie grup swiadczen socjalnych (zapomogi, swiadczenia
rzeczowe, pozyczki, dofinansowania)

806

Kadry i ptace
(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

ZFSS

Ewidencja danych o dzieciach pracownikéw i ich wieku

807

Kadry i ptace
(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

ZFSS

Rozliczanie i obstuga wyptat pracowniczych z ZFSS zgodnie z
przepisami podatkowymi

808

Kadry i ptace
(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

ZFSS

Generowanie rozliczenia wykorzystania funduszu Swiadczen
socjalnych za dany okres

Kadry i ptace
(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

Pozyczki i zapomogi

809

Kadry i ptace
(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

Pozyczki i zapomogi

Obstuga pozyczek i zapomodg

[N
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810 | Kadry i ptace Pozyczki i zapomogi | Raport udzielonych pozyczek, dokonanych sptat, saldo
(Oddziat Personalno-

Administracyjny)

811 | Kadry i ptace Pozyczki i zapomogi | Mozliwos¢ ewidencji oraz wygenerowania umowy pozyczki wraz z
(Oddziat Personalno- przypisaniem zyrantéw (pracownicy AMW)

Administracyjny)

812 | Kadry i ptace Pozyczki i zapomogi | Kontrola okresu pozyczki z okresem zatrudnienia zyranta
(Oddziat Personalno-

Administracyjny)

813 | Kadry i ptace Pozyczki i zapomogi | Mozliwos¢ okreslenia harmonogramu sptat (sptaty rat pozyczek
(Oddziat Personalno- automatycznie poprzez listy ptac)

Administracyjny)

814 | Kadry i ptace Pozyczki i zapomogi | Mozliwos¢ ewidencji sptaty pozyczki w kasie
(Oddziat Personalno-

Administracyjny)

815 | Kadry i ptace Pozyczki i zapomogi | Kontrola wysokosci potracen pozyczki, do wysokosci zadtuzenia
(Oddziat Personalno-

Administracyjny)

816 | Kadry i ptace Pozyczki i zapomogi | Mozliwo$¢ zmiany wysokosci rat pozyczki, zawieszenia, umorzenia
(Oddziat Personalno-

Administracyjny)

Kadry i ptace Obstuga delegacji
(Oddziat Personalno-

Administracyjny)

817 | Kadry i ptace Obstuga delegacji Obstuga w systemie elektronicznego obiegu delegacji krajowe; i
(Oddziat Personalno- zagranicznej
Administracyjny)

818 | Kadry i ptace Obstuga delegacji System umozliwia wystawianie i rejestrowanie delegacji
(Oddziat Personalno-

Administracyjny)

819 | Kadry i ptace Obstuga delegacji System umozliwia ewidencje zaliczek na delegacje
(Oddziat Personalno-

Administracyjny)

820 | Kadry i ptace Obstuga delegacji System umozliwia obliczanie diet za delegacje krajowe i zagraniczne
(Oddziat Personalno-

Administracyjny)

821 | Kadry i ptace Obstuga delegacji System umozliwia ewidencje kosztow przejazdéw i ryczattu na
(Oddziat Personalno- dojazdy oraz noclegéw wg rachunkdw lub ryczattu za nocleg, innych
Administracyjny) kosztéow

822 | Kadry i ptace Obstuga delegacji System umozliwia rozliczenie delegacji z uwzglednieniem zaliczki

(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

pobranej na delegacje w PLN lub walucie obcej

Kadry i ptace
(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

Raportowanie

[N
[N
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823 | Kadry i ptace Raportowanie Mozliwosé tworzenia zestawien wedtug dowolnie wybranych
(Oddziat Personalno- parametréw zarejestrowanych w systemie oraz eksportu tych
Administracyjny) danych do pliku .xls/.csv/.txt

824 | Kadry i ptace Raportowanie Generowanie sprawozdan do GUS : Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, Z-12,
(Oddziat Personalno- ZRP-05; PNT-01/s; ZUS, US, PFRON, Ministerstwa Finanséw (RB-70),
Administracyjny) POLON (S12)

825 | Kadry i ptace Raportowanie Srednie zatrudnienie etaty/osoby z/bez uwzglednieniem absengiji
(Oddziat Personalno-

Administracyjny)

826 | Kadry i ptace Raportowanie Raport srednie zatrudnienie w zadanym okresie, przecietne
(Oddziat Personalno- zatrudnienie na poszczegdlnych stanowiskach, przecietne
Administracyjny) zatrudnienie w Uczelni

827 | Kadry i ptace Raportowanie Raport zatrudnionych w projektach
(Oddziat Personalno-

Administracyjny)

828 | Kadry i ptace Raportowanie Raport konczacych sie termindw uméw, szkolen okresowych,
(Oddziat Personalno- badan, uprawnien
Administracyjny)

829 | Kadry i ptace Raportowanie Wykaz pracownikéw, ktérym przystuguje nagroda jubileuszowa w
(Oddziat Personalno- zadanym okresie oraz ktérym nalezy przyznac dodatek za wystuge
Administracyjny) lat

830 | Kadry i ptace Raportowanie Srednie wynagrodzenia za dowolny okres
(Oddziat Personalno-

Administracyjny)

831 | Kadry i ptace Raportowanie Lista 0s6b nagrodzonych/odznaczonych/ukaranych
(Oddziat Personalno-

Administracyjny)

832 | Kadry i ptace Raportowanie Raport wyptaconych $wiadczen z ZFSS
(Oddziat Personalno-

Administracyjny)

833 | Kadry i ptace Raportowanie Wykaz nauczycieli - prawa autorskie
(Oddziat Personalno-

Administracyjny)

834 | Kadry i ptace Raportowanie Wykaz nauczycieli na dany dzien z podziatem na rodzaj
(Oddziat Personalno- zatrudnienia, stanowisko, miejsce pracy, wymiar etatu, tytutéw i
Administracyjny) stopni naukowych, data zatrudnienia, specjalnos¢ naukowa, data

urodzenia

835 | Kadry i ptace Raportowanie Wykaz pracownikéw, ktdrzy byli oceniani w podziale na

(Oddziat Personalno-
Administracyjny)

poszczegdlne wydziaty i komérki organizacyjne
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ZALACZNIK NR 6

(piecz¢¢ adresowa Wykonawcey)

OSWIADCZENIE

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego na:

dostawe licencji oraz wdrozenie systemu ERP— Planowanie Zasobow Przedsi¢biorstwa
(ang. Enterprise Resource Planning), swiadczenie ustug gwarancyjnych dla wdrozonego
ZSI w okresie 36 miesiecy.

Poprzez wpisanie w ostatnig kolumng tabeli stowa TAK potwierdzam:

e spetnienie oznaczonych wymagan dodatkowych przez oferowany ZSI,

e przedstawienie oznaczonych wymagan w trakcie prezentacji ZSI po ztozeniu oferty,

e dostarczenie 1 wdrozenie oznaczonych wymagan w obrebie zamowienia.
Whpisanie jakiegokolwiek innego stowa lub brak wpisu bedzie traktowany przez
Zamawiajacego jako wpisanie NIE

Lp. Opis funkcjonalnosci

Wymagania ogélne dla ERP

Dostarczone oprogramowanie bazodanowe umozliwia obstuge baz
danych programu PLATNIK

System posiada wbudowany mechanizm rozszerzania funkcjonalnosci
bez koniecznosci modyfikacji kodu zrodtowego aplikacji i struktury
bazy danych; rozszerzenia te nie wptywaja na mozliwos$¢ instalowania
nowych standardowych wersji systemu i jego aktualizacji.

Elementem mechanizmu rozszerzania funkcjonalnosci, o ktorym

2 | mowa powyzej, jest zintegrowane srodowisko Visual Basic Script 5
(VBS) lub rownowazne, umozliwiajace rozbudowe aplikacji we
wlasnym zakresie, w tym:

- uruchamianie skryptow na zadanie uzytkownika

- uruchamianie skryptow przy starcie systemu

- uruchamianie skryptow po nastgpieniu zdarzen systemowych

Finanse i ksiggowos$¢

Mozliwos¢ rownolegtego ksiggowania na kontach Ksiegi Gtownej 1 w

! réwnoleglych Planach Kont 2
Mozliwo$¢ minimum dwustopniowego zatwierdzania dekretow
2 ksiggowych z mozliwoscig prezentacji danych w sprawozdaniach z 2

rozroznieniem i uwzglednieniem ich statusu (np. dokument w buforze,
dokument zatwierdzony)

Punkty | Spelnia
TAK/INIE
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Mozliwos¢ definiowania zaktadowego planu kont (konta zespotow od
0 do 9) oraz minimum 2 dodatkowych planéw kont (np. plan kont

3 budzetowy, plan kont rachunkowosci zarzadczej, plan kont budzetow 2

prowadzonych projektéw i grantow itp.)
Majatek trwaly

1 Mozliwos$¢ prowadzenia zmian opisu majatku trwatego w postaci 1
wersjonowania karty

9 Mozliwos¢ wprowadzenia umow ubezpieczeniowych majatku 1
trwatego (ubezpieczyciel, polisa, data obowigzywania itp.)
Mozliwo$¢ ewidencji szkod powstaltych w ramach uméw 3
ubezpieczeniowych na majatku trwatych

4 | Mozliwo$¢ powiadamiania o koncu trwania umowy ubezpieczeniowej 3

Zakupy i sprzedaz

System umozliwia po wprowadzeniu NIP lub REGON uzupekianie
1| danych kontrahenta na podstawie internetowej bazy GUS-BIR, a takze 1
weryfikacje danych dla juz istniejacych kontrahentow.

Zamoéwienia publiczne

Mozliwo$¢ wygenerowania raportu z planu zakupow o pozycjach

1 . 3
wymagajacych przetargu
Gospodarka magazynowa
1 Mozliwo$¢ wykonania inwentaryzacji na dany dzien wstecz bez 3
koniecznosci blokady magazynu
Kadry i place
1 Mozliwos¢ poszerzenia w dowolnym momencie listy dodatkow przez 3

uzytkownika (bez udzialu producenta systemu).

Mozliwos$¢ dowolnej zmiany przez Uzytkownika algorytmow
2 | istniejacych sktadnikow. Zmiana algorytmow sktadnikéw powinna 1
by¢ mozliwa bez angazowania producenta oprogramowania.

System powinien udostepnia¢ kalkulator wynagrodzen umozliwiajacy
przeliczenie podanej kwoty brutto lub netto w uktadzie rocznym, z
uwzglednieniem zmiany: procentu podatku, sktadek ZUS, kosztow
uzyskania, wspolnego opodatkowania z matzonkiem. Kalkulator
powinien operowac na danych rzeczywistych pracownika
zaewidencjonowanych w systemie.

Podpis i pieczg¢ uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy

122
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ZALACZNIK NR 7

(piecze¢ adresowa Wykonawcey)

OSWIADCZENIE

Przystepujac do postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na:

dostawe licencji oraz wdrozenie systemu ERP— Planowanie Zasobow Przedsiebiorstwa
(ang. Enterprise Resource Planning), swiadczenie ustug gwarancyjnych dla wdrozonego
ZSI1 w okresie 36 miesiecy.

Oswiadczam, ze akceptuj¢ ponizszy scenariusz prezentacyjny.

Wymagania dotyczace prezentacji systemu:

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ sprawdzenia w formie praktycznej prezentacji
wybranych 1 okreslonych w scenariuszu prezentacji funkcjonalnosci podstawowych ZSI
oraz wszystkich funkcjonalnosci, potwierdzonych przez Wykonawce¢ w obrebie wymagan
Zalacznika nr 5

W tym celu Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ do oferty komputer (laptop) z
przygotowang probkg oferowanego systemu ZSI, ktéra pozwoli na weryfikacje
oferowanego przez danego Wykonawce systemu ZSI w zakresie spetnienia
funkcjonalnosci zadeklarowanych przez Wykonawce.

Wymagania i regulamin prezentacji praktycznej (probki) funkcjonalno$ci podstawowych 1
dodatkowych opisano ponizej. Prezentacja funkcjonalnosci odbedzie w celu dokonania
oceny zgodnosci z wymaganiami przedstawionymi w Zalgacznikach nr 5 oraz 6

Kolejnos¢ demonstrowania poszczegdlnych funkcjonalno$ci podczas prezentacji jest
nastepujaca:

jako pierwsze zademonstrowane zostang funkcjonalnosci podstawowe zgodnie ze
scenariuszem prezentacji, nastepnie dodatkowe, potwierdzone przez Wykonawce w
ofercie.

WYMAGANIA

1. Wykonawca w celu wykazania posiadania zadeklarowanych funkcjonalno$ci dostarczy
Zamawiajacemu komputer wraz z oprogramowaniem stanowigcy jednoczesnie probke na
potrzeby oceny spelniania przez oferowane rozwigzanie wymagan Systemu w rozumieniu
§13 ust. 1 Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
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rodzajow dokumentow, jakich moze zgdac zamawiajgcy od wykonawcy w postegpowaniu o
udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z p6zn. zm.), zwang dalej Probkq.

Probka obejmuje przygotowane przez Wykonawcg oprogramowanie 1 dane
demonstracyjne (testowe) zainstalowane na sprzecie Wykonawcy (przenosny komputer)
w pelni skonfigurowane 1 gotowe do praktycznej prezentacji (przetworzenia)
pozwalajgcego na potwierdzenie zadeklarowanych funkcjonalnosci.

Komputer powinien by¢ zabezpieczony w odpowiednim trwatym opakowaniu (gruba
koperta, pudetko kartonowe) odpowiednio opisanym 1 podpisanym. Opakowanie
powinno by¢ trwale i1 niemozliwe do zdjecia bez rozerwania. Komputer ten, pod
wzgledem formalnym, stanowi¢ bedzie zatacznik do oferty.

Probka musi zosta¢ przygotowana z uzyciem oferowanej wersji systemu, nie dopuszcza
si¢ prezentacji pogladowych z uzyciem oprogramowania prezentacyjnego np. Microsoft
Power Point.

Lista weryfikowanych funkcjonalno$ci zostala wskazana ponizej w Scenariuszu
Prezentacji.

W przypadku braku w dostarczonej probce wymaganych przez Zamawiajacego
funkcjonalnosci, oferta Wykonawcy podlegaé bedzie odrzuceniu.

REGULAMIN PREZENTACJI

Zamawiajacy zaprasza Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty a ich oferta nie zostata
odrzucona lub nie zostali wykluczeni, na prezentacj¢ oferowanego oprogramowania
aplikacyjnego w celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy lub ustugi odpowiadaja
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego.

Wykonawcy, zaprezentuja oferowane systemy zgodnie z niniejszym Regulaminem w
oparciu o Scenariusz Prezentacji Systemu opisany ponizej.

W kazdej z ofert zostang sprawdzone te same funkcjonalnosci, ktore zostaty podzielone
na Zagadnienia, ktorym przyporzadkowany jest szczegotowy Zakres Prezentacji.

Zamawiajacy przyjmie kolejnos¢ Wykonawcow prezentujacych oferowane rozwigzania
w zalezno$ci od daty 1 godziny wptynigecia ofert do sekretariatu zgodnie z zasada:
pierwsza oferta-pierwsza prezentacja.

Wykonawcy zostang poinformowani o kolejnosci 1 terminach prezentacji z minimum 3
dniowym wyprzedzeniem.

Zamawiajacy przygotuje na potrzeby prezentacji odpowiednie pomieszczenie.

Prezentacje beda przeprowadzane:
a) jawnie,
b) oddzielnie dla kazdego Wykonawcy,

124



Fundusze : . .
ke Rzeczpospolita Unia Europejska
Euro peJSkle - Polskg E Europejski Fundusz Spoteczny

Wiedza Edukacja Rozwoj

SIWZ 14 —  Dostawa licencji oraz wdrozenie systemu ERP— Planowanie Zasobow Przedsigbiorstwa

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

(ang. Enterprise Resource Planning swiadczenie ustug gwarancyjnych dla wdrozonego ZSI w okresie
36 miesigcy.

c) w wyznaczonym terminie w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie
Zamawiajacego na sprzgcie Wykonawcy.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze udostgpni¢ mu pomieszczenie, w ktorym
bedzie prowadzona prezentacja celem przygotowania si¢ do niej w godz. od 7:30 do 8:00
w dniu prezentacji.

Wykonawca zapewnia niezbedny sprzet do prezentacji (komputer z rzutnikiem
multimedialnym) oraz skonfigurowany do prezentacji oferowany system.

Wykonawca moze korzysta¢ z pomocy technicznej podczas uruchamiania probki z
zastrzezeniem wylacznie mozliwosci konsultacji telefonicznej glosowej ze swoim
konsultantem technicznym lub konsultantem technicznym producenta oprogramowania.

W przypadku rozpoczecia prezentacji pozniej niz przewiduje niniejszy regulamin z winy
lezacej po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy nie przesunie terminu zakonczenia
prezentacji.

W czasie prezentacji osoby prezentujagce musza posiada¢ petnomocnictwo udzielone
przez Wykonawce do przeprowadzenia prezentacji u Zamawiajacego. Pelnomocnictwo
moze wynika¢ z dokumentéw zlozonych w ofercie lub moze by¢ doreczone
Zamawiajacemu przed rozpoczeciem prezentacji (oryginat lub kopia poswiadczona za
zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza).

Ze strony Zamawiajacego podczas prezentacji beda obecni cztonkowie komisji
przetargowej powotanej przez Zamawiajacego oraz biegli przedstawieni na poczatku
prezentacji.

Zamawiajacy sporzadzi pisemny protokot z przebiegu prezentacji, ktory bedzie
zatacznikiem do protokotu postgpowania.

W  przypadku wystgpienia bledu oprogramowania dopuszcza si¢ wykonanie
odpowiednich modyfikacji celem usunigcia btedu. Czas przerw przeznaczonych na
usuni¢cie bledow nie wydtuza czasu przeznaczonego na prezentacje.

Przez btad Zamawiajacy rozumie nieprawidlowe funkcjonowanie oprogramowania
przejawiajace si¢ w niemoznos$ci wykonania okreslonej operacji lub utrudnieniom w jej
wykonaniu spowodowanych przez niestabilnos¢ oferowanego rozwigzania.

Ewentualne awarie sprzetowe nie beda traktowane jako dysfunkcjonalno$¢ Systemu. W
takim przypadku dopuszcza si¢ mozliwos¢ przedtuzenia czasu prezentacji ponad
wyznaczony czas lub dokoficzenia prezentacji w dniu nastgpnym.

Jezeli podczas prezentacji wystapi btad, ktory nie bedzie mozliwy do naprawienia,
prezentacja zostanie zakonczona i1 uznana za niezgodng z SIWZ, co spowoduje
odrzucenie oferty.

Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany danych (parametrow) wprowadzonych do
Systemu na inne, podane przez Zamawiajacego, w celu wykluczenia ewentualnego
zasymulowania danej funkcjonalnosci.
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Zadeklarowane przez Wykonawce w ofercie funkcjonalnosci zostang uznane za zgodne
ze stanem faktycznym, jezeli prezentacja wykaze, ze oferowany system rzeczywiscie
posiada dane funkcjonalnosci.

Kazda z zaprezentowanych funkcjonalnos$ci podstawowych bedzie weryfikowana przez
Komisje Przetargowa na zasadzie "jest-brak™ (TAK/NIE). W przypadku co najmniej
jednej negatywnej weryfikacji oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art.
89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, jako niespeiniajagca warunkow udzialu w postgpowaniu.

Kazda z zaprezentowanych funkcjonalnosci dodatkowych bedzie weryfikowana przez
Komisje Przetargowa na zasadzie "jest-brak" (TAK/NIE). W przypadku pozytywnej
weryfikacji danej funkcjonalno$ci dodatkowej Komisja Przetargowa uzna, ze
funkcjonalno$¢ zostata zaprezentowana i prezentacja wykazata jej spetnienie. W takim
przypadku, Wykonawca otrzyma odpowiednig liczbe punktéw za dang pozytywnie
oceniong funkcjonalnos¢. W przypadku negatywnej weryfikacji danej funkcjonalnosci
dodatkowej Komisja Przetargowa uzna, ze funkcjonalno$¢ nie zostata zaprezentowana
lub prezentacja nie wykazata jej spelnienia. W takim przypadku, Wykonawca nie
otrzyma punktoéw za niniejszg funkcjonalno$¢.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przeprowadzi prezentacji lub nie wykaze w trakcie
prezentacji(w wyznaczonym dniu oraz godzinach), ze wymagane funkcjonalnosci
podstawowe sa rzeczywiscie realizowane przez oferowany System, oferta tego
Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo
zamowien publicznych, poniewaz jej tres¢ nie odpowiada treSci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp, zwroci Probki Wykonawcom, ktorych
oferty nie zostaty wybrane, na ich wniosek.

Probke Wykonawcy, ktory ztozyt oferte najkorzystniejsza, Zamawiajacy, zgodnie z art.
97 ust. 1 ustawy Pzp, przechowuje w terminach wyznaczonym przez przepisy prawa, w
sposob gwarantujacy jej nienaruszalnosc.

Jezeli oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa, ktorg
Wykonawca chce zastrzec, Zamawiajacy sugeruje by takie informacje zataczy¢ do oferty
w oddzielnej zaklejonej kopercie opisanej ,,tajemnica przedsiebiorstwa”

SCENARIUSZ PREZENTACJI OFEROWANEGO SYSTEMU

Ocena oferowanego przez wykonawce ZSI nastgpuje poprzez wyrywkowe sprawdzenie za
pomocg Probki w trakcie Prezentacji — czy faktycznie oferowany system ZSI, posiada
deklarowane funkcjonalnosci.

Zakres sprawdzanych funkcjonalno$ci ZSI okre§lono ponizej:

L.p. | Zakres prezentacji Cel prezentacji




Fundusze
Euro pejskle
Wiedza Edukacja Rozwoj

Rzeczpospolita

- Polska

Europejski Fundusz Spoteczny

Unia Europejska

SIWZ 14 —  Dostawa licencji oraz wdrozenie systemu ERP— Planowanie Zasobow Przedsigbiorstwa
(ang. Enterprise Resource Planning swiadczenie ustug gwarancyjnych dla wdrozonego ZSI w okresie
36 miesigcy.
1. Wprowadzenie do systemu faktury
zakupowej i opisanie jej poprzez dane ze Przedstawienie  przykladu
stownikéw  pochodzacych z  obszaru obiegu dokumentu zakupu
finansowego (komorka organizacyjna). od momentu wejécia do
2. Po akceptagji dwoéch osob automatyczne jednostki po etap
E;Zkzrsgj\i;g;e do obszaru dokumentéw zatwierdzenia w czesci FK
1 3. Zatwierdzenie faktury zakupu w obszarze zsl. o )
' finansowym, wygenerowanie rozrachunku PrzedStaW{eme ObSh}gl
w momencie zatwierdzenia i dokumentow zakupow
zaksiggowanie w planie kont. pozostatych
4. Wprowadzenie faktury zakupu wprowadzanych .
bezposrednio w systemie na 3 jednostki bezposrednio w systerr}le
organizacyjne. ZS1 dla_ zakupow
5. Wprowadzenie faktury zakupu na kosztowych i na magazyn.
magazyn.
1. Wprowadzenie  do systemu dokumentu
zakupu, zaewidencjonowanie w ukladzie
rodzajowym oraz na min. 2 miejsca
powstawania kosztow zespotu na kontach
zespolu 5 z odpowiednim podziatem
analitycznym umozliwiajgcym Przedstawienie sposobu
wygenerowanie Rachunku Zyskéw i Strat pracy dla  dokumentow
2. w uktadzie poréwnawczym zakupu
2. Przedstawienie gromadzenia kosztow w
podziale na typy dziatalnosci, centra
kosztow, zlecenia, rodzaje kosztéw z
mozliwoscig ~ generowania  raportow
wedlug dowolnych ukladéw z tych
kryteriow za dowolny okres, w tym za
kilka lat obrotowych
1. Wprowadzeni.e wpla.ty odbio'rcy z wyciqgu Przedstawienie sposobu
Eapkowego 1 zaksiggowanie na koncie wprowadzania  platnosci
siggowym. .
2. Roz'liczenie 'wplaty za nalezno$¢ z f;};rezneiz b?zlg lzkiifflie?giz
poziomu wyciggu bankowego. nalezno$cia/zobowigzanie
3. Automatyczna dekretacja z wyciagu m
3. bankowego zaptat dostawcom, przelewow L.
wynagrodzen Prz_ed_stamgnle _ _
4. Wprowadzenie dokumentu kasa wyda - definiowania i tworzenia
zaliczki dla pracownika. Wygenerowanie sprawozdania finansowego
rozrachunku rachunek zyskéw i strat w
5. Przypisanie z poziomu definicji planu kont WEIS]1 porownawczej
konta ksiegowego zespotlu do Przedstawienie operacji
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. Zaksiggowanie

sprawozdania rachunek zyskow i strat w
wersji porOwnawczej

Wygenerowanie zestawienia sprawozdania
rachunek zyskow 1 strat w  wersji
porownawczej

dokumentu ,,Polecenie
ksiegowania”
Zestawienie obrotow i
ksiegowych
Raportowanie kosztow (z MPK, zlecen)

sald dla kont

wprowadzenia dokumentu
ksiegowego pomiegdzy
kontami i tworzenia
najczesciej
wykorzystywanego raportu
przedstawiajacego  obroty
kont.

Drill down (od kosztow do
faktury zakupowej)

Woprowadzenie do systemu dokumentu
przyjecia na magazyn
Przegladanie  stanow
wygenerowanie raportu
Woprowadzenie  dokumentu
wewnetrznego

magazynowych,

rozchodu

Przedstawienie obstugi
magazynow przy
wykorzystaniu  dokumentu
przyjecia na magazyn i
wydania z magazynu.

Przedstawienie generowania Rejestrow
VAT na podstawie zarejestrowanych
dokumentéow  zakupu 1  sprzedazy;
automatyczne tworzenie deklaracji VAT-7,
VAT-UE, z wydrukiem wedlug aktualnie
obowigzujacego formularza z mozliwoscia
modyfikowania parametréw tworzenia i
obliczen deklaracji

Przedstawienie Ewidencji  zakupow 1
sprzedazy z podziatem na VAT od
sprzedazy opodatkowanej, niepodlegajace]
podatkowi VAT oraz zwolnionej i
opodatkowane;j z uwzglednieniem
zakupow majatku trwalego.

Przedstawienie  mozliwos$ci
przypisania dokumentu do
ksieggowego  oraz  miesigca  VAT;
przesunigcia  dokumentéw  pomigdzy
miesigcami  deklaracji VAT  musza
odbywac si¢ bez koniecznosci
wykonywania lub modyfikowania
dekretow na kontach ksiggowych 1 moga
dotyczy¢ dokumentow zaksiegowanych

odrebnego
miesigca

Przedstawienie obstugi JPK dotyczacej
obowigzujacego rejestru VAT sprzedazy i1
zakupow oraz  dodatkowych:  ksiag
rachunkowych, wyciggow bankowych,

e Przedstawienie

realizacji
obowiazkow podatkowych
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dokumentow magazynowych, faktur VAT
(zakupu 1 sprzedazy)
1. Wprowadzenie dokumentu przyjecia do
uzywania majatku trwatego ze
wskazaniem dwoch zrodet finansowania
2. Przegladanie ewidencji srodkéw trwalych, .. .
kont%o?a zmiany rrjliejsc uZytkowa};ia, ° Prz'e dstawienie obstugi
osoby odpowiedzialnej i historii operacji ma]q.tkq trwaieg‘,)’ Ob,S{,Uga
3. Podglad planu amortyzacji z poziomu przyjecia z dwoch _zrod?i
6. karty majatku trwatego fmansowan.la’ . Ilczenlq
4. Zmiana miejsca uzytkowania S$rodka amortyzaq} ! obs‘l usl
trwalego qugmentf)w _ zmiany
5. Rownolegle naliczenie amortyzacji dla inlej%sca uzytkowania $rodka
celow kosztowych 1 podatkowych rwalego
6. Dekretacja amortyzacji $rodka trwatego na
kilka kont kosztowych wg zdefiniowanego
Klucza
1. Omoéwienie okna z danymi pracownikow,
sposobow wyszukiwania i poruszania si¢
W menu.
2. Przedstawienie  sposobu  definiowania
danych kadrowych i formatek.
3. Wprowadzenie nowego pracownika
4. Uzupehienie danych osobowych (adres, Przedstawienie sposobu
NIP, PESEL, wyksztalcenie) zarzadzania danymi
5. Ustalenie charakteru stosunku pracy kadrowo-placowymi
7. (umowa — podstawowe, dodatkowe pracownika.
miejsce pracy), dat rozpoczgcia pracy, )
zmiany warunkow. Pokazanie procesu
6. Wprowadzenie = danych  dotyczacych zatrudniania pracownika.
wynagrodzenia
7. Zapis informacji o historii zatrudnienia
poza zaktadem,
8. Wprowadzenie 1 wyliczanie dodatkow
stazowych, funkcyjnych, jubileuszowych 1
innych.
8 1. Przedstawienie listy dostepnych raportéw Wydruk dokumentéw przy
' kadrowych i sposobu ich uruchamiania zatrudnianiu
1. Wprowadzenie  zmiany  stanowiska, .
wymiaru etatu, wynagrodzenia Przedstawienie  sposobu
9 2. Dane dotyczace szkolen, badan, zmiany - warunkoyv
dodatkowych  kompetencji, celéow i zatrudnienia ! dodaV\_/f'zlnla
umiejetnodci dodatkowych informacji do
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3. Tworzenie teczki  elektronicznej z pracownika.
dokumentéw w postaci plikow
4. Rejestracja nieobecnosci ptatnych,
chorobowych i bezptatnych. Rozliczanie,
statusowanie i wykonywanie korekt.
5. Zgloszenie zmian do ZUS w trakcie
zatrudnienia (ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS
ZCNA)
1. Wykonywanie raportow  dotyczacych .
10. wykazéw osobowych, statystycznych i | ° Raportowanie dotyczace
. pracownikow.
analiz
1. Przygotowanie niezb¢dnych dokumentow
11. 2. Monitorowanie o terminach konca umowy Rozwigzanie stosunku
3. Wyrejestrowanie z ubezpieczen pracy z pracownikiem
spotecznych (ZWUA)
1. Utworzenie list wyplat dla
wprowadzonych do ewidencji
pracownikow oraz wspotpracownikéw
2. Zamknigcie list
3. Wydruk listy, paskéw do kasy z Omowienie procesu
elementami danych z RMUA, zbioréwek wyplaty wynagrodzen:
12. 4. Sporzadzenie raportdow zgodnie z gory nanoszenie danych,
zatozonymi kryteriami (np. wg stanowiska naliczanie,  raportowanie,
kosztow) eksport przelewow 1
5. Eksport przelewow w postaci pliku z rozliczenia z ZUS.
platnosciami do systemu bankowosci
elektronicznej
6. Transfer danych ptacowych do systemu
PLATNIK (RCA, RSA, RZA, RPA,DRA)
1. Przedstawienie zasad budowy dekretacji w
obszarze ptacowym
13 2. Naliczanie dekretacji podczas przeliczania Przedstawienie wspotpracy
' listy ptac obszaru  placowego z
3. Raportowanie danych w r6znych uktadach: finansowo-ksiggowym
pracownika, komorek, sktadnikow
ptacowych.
14 1. Wykonywanie raportow i zestawien, w Rozliczanie i zamykanie
' tym: kartoteki wynagrodzen, RMUA roku w obszarze kadrowo-
roczne, PITy (papierowo i elektronicznie) ptacowym

Podpis i pieczg¢ uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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ZALACZNIK NR 8
............................ ydn.
(piecz¢¢ adresowa Wykonawcey)
OSWIADCZENIE

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na:

dostawe licencji oraz wdrozenie systemu ERP— Planowanie Zasobow Przedsiebiorstwa
(ang. Enterprise Resource Planning), swiadczenie uslug gwarancyjnych dla wdrozonego
ZS1 w okresie 36 miesiecy (14/ZP/20).

Ja, nizej podpisany

(imi¢ i nazwisko)

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy): ..............cooeeunen.

O$wiadczam, ze:

jestem producentem* oferowanego rozwigzania / jestem autoryzowanym przedstawicielem
producenta* w zakresie dostarczania, wdrazania i modyfikacji rozwigzania potwierdzonym

stosownym certyfikatem na potwierdzenie czego zatgczam stosowne oswiadczenie producenta.

Podpis i pieczg¢ uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy

* odpowiednio skresli¢
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ZALACZNIK NR 9

(piecz¢¢ adresowa Wykonawcey)

Wykaz wykonanych ustug
Odbiorca Data wykonania Przedmiot
Lp. (doktadna nazwa (czas trwania umowy wykonywanej Wartos¢
i adres) od-do) dostawy lub ustugi
UWAGA !l

W  zalgczeniu  dokumenty  potwierdzajgce  nalezyte ~ wykonanie  ushug  wyszczegolnionych
w powyzszym wykazie tj. ustug ma by¢ co najmniej dwie potwierdzone dowodami czy te ustugi zostaty
wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktoérego ushugi byly wykonane.

Podpis i piecze¢ uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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ZALACZNIK NR 10

(piecze¢ adresowa Wykonawcey)

OSWIADCZENIE

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na:

dostawe licencji oraz wdrozenie systemu ERP— Planowanie Zasobow Przedsiebiorstwa
(ang. Enterprise Resource Planning), swiadczenie uslug gwarancyjnych dla wdrozonego
ZS1 w okresie 36 miesiecy (14/ZP/19).

(imig i nazwisko)

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy): ..............oooeeuenen.

O$wiadczam, ze:

Pani/Pan ..........cccoiiiiiiiiiiiii, posiada co najmniej 3 letnie doswiadczenie
zwigzane z prowadzeniem co najmniej dwoch projektow informatycznych, dotyczacych
wdrozenia systemu klasy ERP na stanowisku kierownika projektu lub rownowaznym wraz z
ustuga asysty powdrozeniowej w uczelni wyzszej, przy czym taki projekt musial miec

warto$¢ co najmniej 1.800.000 zt brutto i bedzie petnit funkcj¢ kierownika projektu.

Podpis i piecze¢ uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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ZALACZNIK NR 11
............................ s dne

(piecz¢¢ adresowa Wykonawcey)

OSWIADCZENIE

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na:

dostawe licencji oraz wdrozenie systemu ERP— Planowanie Zasobéw Przedsiebiorstwa
(ang. Enterprise Resource Planning), swiadczenie uslug gwarancyjnych dla wdrozonego
ZS1 w okresie 36 miesiecy (14/ZP/19).

(imig i nazwisko)

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy): ..............cooounen.

O$wiadczam, ze:

Pani/Pan ... posiada doswiadczenie zwigzane z prowadzeniem
lub koordynowaniem co najmniej jednego projektu informatycznego, dotyczacych wdrozenia
systemu klasy ERP w uczelni wyzszej, przy czym taki projekt musial mie¢ warto$¢ co

najmniej 1.800.000 zt brutto i bedzie petnit funkcje koordynatora projektu.

Podpis i pieczg¢ uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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(ang. Enterprise Resource Planning swiadczenie ustug gwarancyjnych dla wdrozonego ZSI w okresie
36 miesigcy.
ZALACZNIK NR 12
............................ s dne
(piecz¢¢ adresowa Wykonawcey)
OSWIADCZENIE

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na:

dostawe licencji oraz wdrozenie systemu ERP— Planowanie Zasobow Przedsiebiorstwa
(ang. Enterprise Resource Planning), swiadczenie uslug gwarancyjnych dla wdrozonego
ZS1 w okresie 36 miesiecy (14/ZP/19).

(imi¢ i nazwisko)

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy): .........................

O$wiadczam, ze:

Pani/Pan:

a &M L



* %
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SIWZ 14 —  Dostawa licencji oraz wdrozenie systemu ERP— Planowanie Zasobow Przedsigbiorstwa
(ang. Enterprise Resource Planning swiadczenie ustug gwarancyjnych dla wdrozonego ZSI w okresie
36 miesigcy.

i kazda z nich posiada z co najmniej 3-letnim doswiadczenie wdrozeniowe, gwarantujgce
realizacj¢ wdrozenia rownolegle w kilku obszarach wdrozenia. Kazda z os6b musi posiada
doswiadczenie polegajace na udziale w co najmniej jednym projekcie informatycznym,
dotyczacym wdrozenia systemu klasy ERP w Uczelni wyzszej, przy czym taki projekt musiat
mie¢ warto$¢ co najmniej 1.800.000 zt brutto. Wyzej wymienione osoby bedg wchodzi¢ w

sktad zespotu konsultantow.

Podpis i piecze¢ uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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ZALACZNIK NR 13
............................ s dne

(piecz¢¢ adresowa Wykonawcey)

OSWIADCZENIE

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na:

dostawe licencji oraz wdrozenie systemu ERP— Planowanie Zasobow Przedsiebiorstwa
(ang. Enterprise Resource Planning), swiadczenie uslug gwarancyjnych dla wdrozonego
ZS1 w okresie 36 miesiecy (14/ZP/19).

(imig i nazwisko)

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy): .........................

O$wiadczam, ze:

Pani/Pan:

o &~

stanowigcych zespét 5 pracownikow odpowiedzialnych za tworzenie 1 rozwdj

oprogramowania w zakresie odpowiadajagcym przedmiotowi zamdwienia, zapewniajagcym
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36 miesigcy.

mozliwo$¢ modyfikacji wdrozonego systemu w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego i

zapewniajacego rozwoj systemu.

Podpis i piecze¢ uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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ZALACZNIK NR 14

Os$wiadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypelnienia obowigzkoéw
informacyjnych wynikajacych z RODO.

Wykonawca ubiegajac si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego jest zobowigzany do
wypelnienia  wszystkich  obowigzkéw  formalno-prawnych  zwigzanych z  udzialem
w postepowaniu. Do obowigzkéw tych nalezg m.in. obowigzki wynikajagce z RODOY,
w szczeg6Olno$ci obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzglgdem o0sob
fizycznych, ktorych dane osobowe dotycza i od ktoérych dane te wykonawca bezposrednio
pozyskal. Jednakze obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO nie bedzie miat
zastosowania, gdy 1 w zakresie, w jakim osoba fizyczna, ktérej dane dotycza, dysponuje juz tymi
informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Wykonawca musi wypeli¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO
wzgledem os6b fizycznych, ktorych dane przekazuje zamawiajagcemu i ktorych dane posrednio
pozyskal, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wiaczen, o ktorych mowa w art. 14 ust. 5
RODO.

W celu zapewnienia, ze wykonawca wypethit ww. obowiazki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesow osoby trzeciej, ktorej dane zostaly przekazane w zwigzku z
udziatem wykonawcy w postgpowaniu, wykonawca sklada w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego o$§wiadczenie o wypekieniu przez niego obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oswiadczenie wykonawca sktada razem z oferta.

oswiadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO?Y wobec o0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym
postegpowaniu.*

(podpis)
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie sktada (usuniecie tresci o$wiadczenia np. przez jego wykreslenie).

1) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zwigzana z postepowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
informuje, ze:
= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Akademia Marynarki Wojennej im.
Bohaterow Westerplatte, ul. Inz. J. Smidowicza 69, 81-127 Gdynia/;
= inspektorem ochrony danych osobowych W /nazwa zamawiajgcego/ jest Pan/Rant /Michal
Myszkowski, kontakt: m.myszkowski@amw.gdynia.pl, 261262529/ *;
= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego 14/ZP/20/
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
=  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa
Pzp”;
=  Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;
=  obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy Pzp;
= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgeda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
=  posiada Pani/Pan;
— mna podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;
= nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzajacego
istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Wyjasnienie:  skorzystanie z prawa do sprostowania nhie moze  skutkowa¢ zmiang  wyniku  postgpowania
o udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze narusza¢
integralno$ci protokotu oraz jego zatgcznikéw.
" Woyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.
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ZALACZNIK NR 15

infinite openNexus

ZAMOWIENIE SWIADCZENIA UStUG NA INTEGRACJE ERP Z

PLATFORMAZAKUPOWA.PL OPEN NEXUS
Zdnia: coieiieeeieen

Ustugodawca: Klient (piecze¢ z adresem):
Infinite Sp. z o.0.

Projektowa 1, 20-209 Lublin

NIP: 946-18-94-773

mBank: 31 1140 1094 0000 4026 8400 1018

Optaty obligatoryjne w zakresie intergracji platformazakupowa.pl z systemem ERP

- i IDDstoscwanie systemu po stronie Open Nexus - bezptatnie
Opracowanie i udostepnienie mapy translacji dla komunikatu
Zapotrzebowanie' z ERP do ON - 800 PLN netto
Zaméwienie® z ON do ERP - 800 PLN netto
Aktualne statusy® o zapotrzebowaniu z Open Nexus® - 800 PLN netto
Zestawienie kanalu komunikacyjnego z Infinite w celu wymiany dokumentow poprzez:
ftps - 800 PLN netto
AS2 - 1000 PLN netto
X400 - 1300 PLN netto
Connector EDInet (autorstwa Infinite) - 900 PLN netto
SUMA jednorazowych oplat zwigzanych z uruchomieniem:
Ptatnos¢ jednorazowa PLN netto (+ 23% VAT): e
Help Desk Infinite pon-pt od 7:00 do 17:00.
Abonament roczny zalezny od wybranego planu:
600 dokumentow - 1200 PLN netto plus 2 PLN netto za kazdy powyzej 600 dokumentow
1 200 dokumentéw - 2000 PLN netto plus 1,67 PLN netto za kazdy powyzej 1 200 dokumentow
3 000 dokumentow - 3600 PLN netto plus 1,2 PLN netto za kazdy powyzej 3 000 dokumentéow
6 000 dokumentdéw - 4000 PLN netto plus 0,67 PLN netto za kazdy powyzej 6 000 dokumentow
12 000 dokumentow - 6000 PLN netto plus 0,5 PLN netto za kazdy powyzej 12 000 dokumentow
18 000 dokumentow - 7560 PLN netto plus 0,42 PLN netto za kazdy powyzej 18 000 dokumentéw
30 000 dokumentow - 15000 PLN netto plus 0,35 PLN netto za kazdy powyzej 30 000 dokumentow
SUMA cyklicznych optat zwigzanych z utrzymaniem integracji:
Platnos¢ roczna PLN netto (+ 23% VAT):
Zalaczniki do oferty:
1. Sw

0|0|0

O|0|0|0

0|0|0(o[o|0|I0

2. i \ y
3. Specvfikacia raportu przetworzenia dokumentu w formacie XMI

Klient Infinite

' Zapotrzebowania (zlecenie przeprowadzenia postepowania zekupowsgo na wskazany przez Klienta produkty/ustugi) przesylanego przez Dostawes via EDInet na platforme Opsn
Nexus

* Zaméwienia (do ustalonego Dostawcy Klienta w wyniku przeprowadzonego pastepowania zakupowego) przesylanego przez Open Nexus via EDInel do wskazanego przez Klienta
systemu (CRM, ERP TP}

Mazliwe statusy to: W akceptacji merytorycznej, Odrzucono merytoryeznie, Nieprzypisana do kupca, U kupca, Odrzucono przez kupca, Zamawiona poza systemem, Postepowanie
robocze, Przyimowanie ofert, Anulowano Postepowanie, Zakonczono przyjmowanie ofert, Wybor ofert, Akceptacia wyboru oferty, Odizucono  wybor oferty, Zamawienie w
Akceptacyl, Zamowienie odrzucono na akceplacyl, Zamowienie do wystania, Zamowienie odrzucone, Zaméwienie wyslano do dostawcy, Zamowienie odrzucono przez dostawce,
Zamowienie zaakceptowano przez dostawce, Zamowienie wyslane przez dostawce e, Zaakceplowana wybor oferty, Zrealizowan
“ Komunikaty te nie wehodza w ilose dokumentaw jednak oplaty roczne Klienta moga byé nie mniejsze niz 3600 PLN netto

www.infinite.pl

Infinite Sp. z 0.0. z siedziba w Lublinie 20-209 Lublin, ul. Projektowa 1, tel: B1 745 17 50; Sad Rejonowy Luslin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku,
VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Spotka wpisana w Rejestrze Przedsigbiorcéw pod nr KRS 0000016222, NIP: 946 18 94 773,
REGON 430801543; wysokos¢ kapitalu zakladowego Spélki: 8 341 500 zt Rachunek: mBank S.A ©/Lublin nr 31 1140 1094 0000 4026 8400 1018
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ZALACZNIK NR 16

Zatacznik do oferty na integracje systemu ERP z platforma zakupowa Open Nexus
GWARANCJA SWIADCZONYCH USLUG

[SERVICE LEVEL AGREEMENT]

1. Procedura obstugi sytuacji awaryjnych

1.1. Infinite zapewnia gotowo$¢ pracy udostepnionego Systemu w zakresie 24/7/365.
1.2. Z czasu gotowosci wytaczony bedzie okres przerw serwisowych, o ktorych Infinite
poinformuje Klienta z wyprzedzeniem, co najmniej 48 godzinnym.

1.3. Planowane przeglady serwisowe beda trwaly max. 6 godz. Jeden raz w miesigcu
1 beda wykonywane w godzinach nocnych.

1.4. Konserwacja systemu odbywac si¢ bedzie 2 razy do roku, przy przerwie max. 48
godz. Termin przerw bedzie ustalany z wyprzedzeniem, co najmniej 30 dniowym.
1.5. Infinite prowadzi staly 24 godzinny monitoring poprawnosci pracy Systemow,
sktadajacy si¢ na analize wszelkich nietypowych zachowan.

1.6. Infinite do obstugi sytuacji awaryjnych wyznaczy osoby kontaktowe.

1.7. Zgloszenie sytuacji awaryjnej jest mozliwe za pomocg: telefonu +48 81 742 71 36,
e-maila helpdesk@infinite.pl.

1.8. Zgloszenia awarii faksem lub mailem powinno zawiera¢: nazwe firmy, date

1 godzing, opis awarii, kontakt do osoby zgtaszajacej.

1.9. Zgloszenia awarii oraz ustuga Help Desk §wiadczona jest w ustawowe Dni Robocze
w godz. 8:00 - 17:00.

2. Czas reakcji

2.1. Infinite z chwilg otrzymania informacji o wystgpieniu sytuacji awaryjnej przystapi
do prac nad realizacja ustugi w czasie, zwanym czasem reakcji, liczonym od chwili
przyjecia zgloszenia.

2.2.W przypadku wezwan, ktdre nastapity poza godzinami przyjmowania zgtoszen,
Infinite przystapi do wykonania ustugi w ciggu czasu reakcji, liczonego od
rozpoczgcia najblizszego czasu przyjmowania zgloszen.

2.3. W przypadku wystagpienia sytuacji kompleksowych awarii, Infinite zaproponuje
w uzgodnieniu z Klientem plan rozwigzan zastepczych na czas usunigcia awarii.

2.4 Na potrzeby procedury obstugi sytuacji awaryjnych przyjeta zostata terminologia
klas awarii oraz czasy reakcji.

KLASA AWARII OPIS KLASY AWARII CZAS REAKCJI

AWARIA KRYTYCZNA Oznacza catkowity brak mozliwosci

korzystania z Systemu 8 godz.roboczych

AWARIA POWAZNA Oznacza nieprawidtowe dziatanie

niektorych istotnych funkcji Systemu

nastepny dzien

roboczy

AWARIA DROBNA Oznacza wystapienie btgdow matoistotnych

dla funkcjonowania Systemu 4 dni robocze

INFINITE: KLIENT:
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ZALACZNIK NR 17

&infinite

Specyfikacja raportu przetworzenia dokumentu w formacie XML
Wersja 3.0

Data aktualizacji: 24.11.2011
Nazwa pola Format Opis

<ProccesingReport Version="3.0">

<ProccesingReportHeader> Nagtéwek raportu
<Number=267/060364</Number= AN(35) Numer identyfikacyjny raportu
<Date>2011-11-24</Date> YYYY-MM-DD Data utworzenia raportu
<Receiver=0590011223344</Receiver> N(13) Identyfikacja odbiorcy raportu = numer GLN
1er-0590011223 i N(13) Identyfikacja nadawcy raportu — numer GLN
<Type>INVOICE</Type> AN(35) Rodzaj raportu

</ProccesingReportHeader>

<ProccesingReportBody>

<Reportitem> Pozycje raportu zawierajace dane o przetworzonych plikach
<ReportHeader> Nagtéwek identyfikujacy dokument (plik)
<FileName=>invoice437.edifact</FileName=> AN(300) Nazwa zaimportowanego pliku
<InterchangelD>224456</InterchangelD> AN(35) Numer wymiany pliku — np. w EDIFACT
<Guid>{C6B0CE31-E1D6-118E-B98D-84D9AFDBBOEF} </Guid> | AN(50) GUID
<DocumentDetails>
<Reference>304743</Reference> AN(35) Numer referencyjny dokumentu w systemie Edinet
<Number>1234</Mumber> AN(100) Numer dokumentu
<Date>2011-11-24</Date> YYYY-MM-DD Data dokumentu
<Type>INVOICE</Type> AN(1) Typ zaczytanego dokumentu
<ReceiverGLN>5900000930015</ReceiverGLN> N(13) Identyfikacja odbiorcy dokumentu — numer GLN
<SenderGLN>5900001482117</SenderGLN> N(13) Identyfikacja nadawcy dokumentu — numer GLN
</DocumentDetails>
</ReportHeader>
<Repartioty e e e e e
<ltem>
<Date>2011-11-24T08:02:59</Date> YYYY-MM-DDTHH:MM:SS | Data i czas operacji
Miejsce wykonania operacji:
<Location=INFINITE</Location> AN(35) INFINITE
RECEIVER
Faza:
<Stage>VAL_P</Stags> AN(35) VAL_S - walidacja techniczna

VAL_A - walidacja danych
PROC - przetwarzanie

Status z przetworzenia dokumentu:
<State>OK</State> OK - przetwarzanie zakorficzone sukcesem
ERR - wystapily bledy podczas przetwarzania

<ProccesingCode>0</ProccesingCode> AN(35) Elrzdyr:-;ywan:‘):: ;;eratn.rﬁWQIpr;ysteméw ze\sﬁ:g&:‘: B
<Details>Faktura przetworzona</Details> AN(500) Szczegodly i dodatkowe informacje 2 parsowania dokumentu
</ltem>
</ReportBody>
</Reportitem>

</ProccesingReportBody>

</ProccesingReport>

Copyright 2011 by Infinite Sp. z 0.0. (www.infinite.pl) All rights reserved. STRONA 1
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ZALACZNIK NR 18

Specyfikacja dokumentu zapotrzebowania i
zamowienia w standardzie XML - EDInet
(Verl.2)

Edinet

Autorzy: Zespot projektowy Infinite

Wersja / data publikacji: | Ver 1.2 / 05.05.2017
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x %

Prawa autorskie :

infinite

INFINITE Sp. z o.0. ul. Projektowa 1 20-209 Lublin
tel. +48 81 745 17 50 fax. +48 81 748 54 05

helpdesk@infinite.pl

www.infinite.pl www.edinet-solutions.com

Nazwa pola Format Opi
Zapotrzebowanie Typ Zamowienie Typ
<Order> M M
<OrderHeader> M M
<OrderNumber>123ABC</OrderNumber> AN(35) Numer zamowienia M
<RequestedDeliveryDate>2010-09-26T00:00:00</RequestedDeliveryDate> YYYY-MMDDThh:mm:ss Zadana Data Dostawy M
<ExpectedDeliveryDateFrom>2010-09-6T00:00:00</ExpectedDeliveryDateFrom> | YYYY-MMDDThh:mm:ss Najwczesniejsza Data (0]
Dostawy
<ExpectedDeliveryDateTo>2010-09-26T00:00:00</ExpectedDeliveryDateTo> YYYY-MMDDThh:mm:ss Ostateczna Data (0]
Dostawy
<OrderCurrencyCoded>PLN</OrderCurrencyCoded> AN(3) Waluta wg tabeli M | Waluta wg tabeli M
<Comment>0RDERS PL</Comment> AN(100) Nazwa wniosku M
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</OrderHeader> M M
<OrderParty> M M
<BuyerParty> Dane Nabywcy M | Dane Nabywcy M
<TaxID>1234567890</TaxID> AN(13) NIP firmy M | NIP kupujacego M
<Contact> M M
<Mail>jan@kowalski.pl</Mail> AN(20) Adres e-mail kupujgcego| M |Adres e-mail kupujgcego| M
</Contact> M M
</BuyerParty> M M
<ShipToParty> Dane Miejsca Dostawy M | Dane Miejsca Dostawy M
<Name>Nazwa</Name> AN(120) Nazwa Miejsca Dostawy | M |Nazwa Miejsca Dostawy | M
<Street>Ulica</Street> AN(40) Ulica i numer budynku M | Ulica i numer budynku M
<PostalCode>11-111</PostalCode> AN(9) Kod Pocztowy M | Kod Pocztowy M
<City>Miasto</City> AN(40) Miasto M | Miasto M
</ShipToParty> M M
<SellerParty> M
<TaxID>1234567890</TaxID> AN(13) NIP dostawcy M
(o]
(o]
0
M

</SellerParty>
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</OrderParty> M M
<OrderDetail> Szczegoty Zamodwienia M | Szczegdty Zamowienia M
<Item> Pozycja Zamdwienia M* | Pozycja Zamodwienia M*
<BuyerltemID>123ABC</Buyerltem|D> AN(40) Indeks pozycji M | Indeks pozycji M
<Name>Nazwa</Name> AN(70) Nazwa pozycji M | Nazwa pozycji M
<UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure> PCE|KGM... Jednostka Miary wg M |Jednostka Miary wg M
tabeli tabeli
<QuantityValue>8</QuantityValue> R(3) llos¢ llos¢
<TaxPercent>8</TaxPercent> R(2) Stawka Vat: O |Stawka Vat: (0]
0,07 0,07
0,23 0,23
0 0
0,08 0,08
0,05 0,05
nie podlega nie podlega
zw. zw.
<UnitPriceValue>12.50</UnitPriceValue> R(3) Cena netto pozycji M
<MonetaryNetValue>14.50</MonetaryNetValue> R(3) Wartosc¢ netto pozycji 0
</Item> M M
</OrderDetail> M M
</Order> M M
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Typ Pola:

M — Pole obowigzkowe

M* — Pole obowigzkowe, segment moze wystapic¢ wielokrotnie

O — Pole opcjonalne

O* — Pole opcjonalne, segment moze wystgpic¢ wielokrotnie

Dopuszczalne formaty pol:

AN(X) ciag znakow alfanumerycznych od dtugosci max. X znakéw

YYYY-MM-DD pole daty

YYYY-MM-DDThh:mm:ss pole daty i godziny

N liczba naturalna

R(X) Liczba rzeczywista z precyzjg do X pozycji po separatorze dziesietnym, separator ”.” kropka

Jednostki miary :

%

/100 mb

/100 szt.

/1000 m~2

/1000 m~3

/1000 m2

/1000 m3

/ 1000 mb

/1000 szt.

a
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ark

dm2

doba

dzien

godz.

ha

kg

km

komplet

kontener

kpl.

lat

m

m”2

m”3

mb

MWh

opak.

paleta

para

rok

ro
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ryz

ryza

szt.

tona

trasa

tydzien

ustuga

waluta/km

inna

Waluta:

HUF

THB

AUD

HKD

CAD

NzD

SGD

UAH

JPY

CzK

DKK

[y
a1
o
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ISK

NOK

SEK

HRK

RON

BGN

TRY

LTL

ILS

CLP

PHP

MXN

ZAR

BRL

MYR

RUB

IDR

INR

KRW

CNY

XDR

EUR

GBP

CHF

[EEN
[uEN
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Uwagi: Obligatoryjnosé, dtugosc i format pol sg zmienne i zalezg od ustalen stron wymieniajacych komunikaty.
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