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1. Przedmiot zamodwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie modernizacji wyposazenia kregielni
znajdujacej sie w obiekcie Centrum Rehabilitacyjno-Sportowego ,,Stowianka”. Zakres
prac obejmuje nastepujace elementy:

» przeglad i dostosowanie zainstalowanych maszyn do ustawiania kregli
typu ,,Bowling Rundlaufer” do nowoczesnego systemu sterowania,

= demontaz obecnej instalacji scoringu wraz z konsolami,

* montaz nowego systemu scoringu wraz z jednostkami sterujagcymi i
konsolami,

= demontaz obecnych monitor6w torowych i wymiana na nowe,

* montaz nowego systemu zarzadzania torami W recepcji,

Nowy system scoringu obejmuje elementy:

Nazwa | Ilog¢ |
Telewizory torowe LED 4K z wejsciem HDMI min. 55” wraz z 6
mocowaniem i okablowaniem
Konsole torowe ( 1 podwojna konsola na 2 tory) 3
Serwery 2-torowe wspolpracujace z komputerem centralnym w recepcji 3
Centralny komputer zarzadzajacy w recepcji 1
Okablowanie wymagane do polaczenia serweréw z zespolem sterujagcym
maszyng oraz system centralnym

Szczegblowe wymagania stawiane elementom nowego systemu scoringu
opisane zostaly w punkcie 3 - ,,Wymagania stawiane systemowi scoringu”.

2. Stan obecny.

Na terenie obiektu ,,SEOWIANKA” przy ul. Stowianskiej 12 w Gorzowie
Wielkopolskim, zamontowana jest kregielnia typu: Bowling - 6 torowa z gérnymi
powrotami kul i sterowaniem Spellmann, produkcji niemieckiej z 2001 roku., wewnatrz sali
znajduje si¢ réwniez recepcja z barem oraz stoty do gry w bilarda. Obecnie stan techniczny
przedstawia si¢ nastepujgco:

e Maszyny do typu: ,,Bowling Rundlaufer” sa w dobrym stanie, ale nalezy wykonac
serwis techniczny oraz dokonaé czyszczenia 1 kalibracji. Nalezy czgsciowo
wymieni¢ linki i ustawi¢ wszystkie naciagacze, sprawdzi¢ wspoélosiowos¢ napedéw
i ustawi¢ je, wymienié zuzyte rolki, wytaczniki oraz przekazniki — prace nie obj¢te
postepowaniem
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o Elewatory kul — lapy elewatorow kul maja zuzyte ostony kuli. Nalezy wyczysci¢
elewatory, ustawié¢ lub wymieni¢ fapy aby nie niszczyly kul w czasie pracy — prace
nie objete postepowaniem

e Komory zbierania kul s3 w dobrym stanie. Nalezy dokltadnie posprawdza¢
mocowania i wzajemnie polgczenia oraz zamontowaé ostony kuli, aby zuzyte
elementy komoér nie rysowaly kul w czasie odbijania - — prace nie objete
postepowaniem

e System scoringu i sterowania kregielni jest przestarzaty, niedostosowany do
obecnych standardéw i nadaje si¢ do catkowitej wymiany.

W ramach modernizacji systemu sterowania kregielnig wykonawca zobowigzuje
sic zdemontowaé obecny system, dostarczy¢ i zamontowa¢ nowe wyposazenie,
zainstalowaé oprogramowanie wraz z wieczystymi licencjami oraz obja¢ je co najmniej
24 miesigczna bezptatng gwarancja. Dodatkowo w ramach umowy wykonawca zapewni
niezbedne szkolenie personelu oraz zapewni wsparcie techniczne dostgpne w godzinach
otwarcia obiektu. Licencja pozostanie wiasnoscia Zamawiajacego, nie bedzie
ograniczona czasowo (licencja wieczysta) z mozliwoscia przenoszenia na inny
komputer bez ponoszenia dodatkowych kosztéw. Zamawiajacy dopuszcza przenoszenie
licencji bezposrednio przez Producenta oprogramowania.

. Wymagania stawiane systemowi scoringu.

Telewizory torowe:

e Przekatna minimum 557,

e Matryca w technologii LED,

e rozdzielczos¢ 4K (3840px x 2160px),

e obstuga min. 2 gniazd w standardzie HDMI

Centralny komputer sterujacy w recepcji:

¢ Komputer z systemem minimum Windows 10 lub wersja serwerowa min.
2016, procesor 64-bit, minimum 2 rdzenie 2GHz, RAM min. 8GB, dysk SSD
min. 256GB, monitor min. 27”

e kontrola dostepu i uprawnieni - mozliwosé¢ definiowania uzytkownikow wraz z
uprawnieniami do poszczegélnych funkcji systemu,

e Interfejs w jezyku polskim,

e mozliwo$é dodawania, zmiany imion graczy, czy ilosci czasu lub gier w
dowolnym momencie podczas gry,

e mozliwosé definiowania taryf z mozliwoscig ustalania roznych cen w
zaleznos$ci od godziny

e mozliwo$¢ ustalania taryf na konkretne dni w ciagu roku np. w dni wolne i
$wiateczne
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obstuga drukarki fiskalnej,

ustawianie czasu i ilosci gier,

gry dla dzieci,

szkota gry,

prowadzenie gry wg zasad Bowlingu,

mozliwo$é wydruku wynikéw podczas lub po zakonczeniu gry,
mozliwos¢ zaptlaty przed lub po grze,

mozliwo$¢ przedtuzenia czasu gry ( zakup dodatkowych minut co do 1
minuty),

zmiana gry na inny wybrany wolny tor,

mozliwoéé wydruku wynikow podczas lub po zakonczeniu gry
mozliwo$é wyboru platnosci gotowka, kartg kredytows,

opcja ptatnosci kuponami bonusowymi.

mozliwo$é ustawiania filmow reklamowych FullHD wys$wietlanych na
wolnych torach

wyswietlanie tekstowych przesuwajacych si¢ napiséw reklamowych,
modul rezerwacji z kalendarzem pokazujacym tory

informacja o zajetym torze przy probie wpisania rezerwacji na zarezerwowany
wczesniej tor,

wysylanie komunikatu rezerwacji na tor,

generowanie raportow sprzedazy,

obstuga turniejow,

Konsole przy torach, serwery torowe:

3 nowe konsole torowe podwdjne do obstugi toréw po prawej i lewej stronie,
3 nowe serwery torowe — po jednym na kazdg parg¢ toréw,
okablowanie polaczeniowe serweréw z zespolem sterujagcym maszyng oraz
system centralnym,
jakos¢ filmow na serwerach min. HD,
zestaw roznigcych sie graficznie plansz z wynikami min: 3,
zestawy animacji wys$wietlanych po rzucie,
wys$wietlanie informacji o czasie pozostatym do korica gry, predkosci kuli, sumy
wynik6w czgsciowych i sumarycznych z wielu gier,
przypomnienie graczom o koriczacym sig czasie jesli do konca gry pozostanie
ustawiona ilo$¢ minut,
interfejs dostepny w co najmniej nastgpujacych jezykach: polski, angielski,
mozliwo$¢ wyswietlania wiasnych obrazéw i filméw reklamowych na wolnych
torach,
wspdlpraca z monitorami w rozdzielczosci Full HD,
mozliwo$¢ prezentacji wyswietlania wynikoéw rozgrywki w postaci
tabelarycznej,



e przynajmniej jedna gra dla dzieci,

e automatyczne sterowanie barierami dla wskazanych graczy (jako opcja dla
systemu, nie instalujemy barier),

e obstuga linii faulu (jako opcja dla systemu, nie instalujemy czujnikow),

e wspOlpraca z systemem centralnym,

e szkola gry,

. Termin realizacji — 2 miesigce od dnia podpisania umowy. Wykonawca ma obowiazek
zglosi¢ zamiar montazu i uruchomienia na co najmniej 14 dni wezesnie;.

. Montaz i uruchomienie - czas montazu i demontazu 4 dni, montaz urzadzen

bedzie odbywal si¢ od poniedziatku do czwartku, a piatek b¢dzie dniem
uruchomienia instalacji wraz ze szkoleniem i udost¢pnieniem toréw klientom

. Montaz bedzie odbywat si¢ na czynnym obiekcie, wylaczona zostanie tylko strefa gry
w kregle.

Szkolenie rozpocznie si¢ po uruchomieniu toréw i trwato bedzie do 24 godzin po
zakonfczeniu prac montazowych.

. Zapewnienie serwisu ON—LINE w terminie 24 miesigcy.







