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Teatr Wielki Plac Dąbrowskiego inst fotowolt rob bud.kstTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Projekt Budowlany
2 Konstrukcja
3 Montaż modułów fotowoltaicz-

nych
4 Montaż inwerterów 
5 Montaż przekładników prądo-

wych po stronie SN
6 Montaż urządzeń i aparatów po

stronie AC
7 Trasy kablowe AC
8 Montaż urządzeń i aparatów po

stronie DC
9 Trasy kablowe DC

10 Instalacja uziemnienia
11 Pomiary elektryczne
12 Wymiana liczników
13 Przgotowanie systemu SSP do

sterowania instalacją fotowol-
taiczną
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Teatr Wielki Plac Dąbrowskiego inst fotowolt rob bud.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Projekt Budowlany
1

d.1 kalk. własna
Przeprowadzenie z upoważnienia Zamawiającego, wszelkich formalności w
PGE – Dystrybucja i PGE – Obrót związanych z uruchomieniem i odbiorem in-
stalacji fotowoltaicznej

kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 Konstrukcja
2

d.2
KNR 5-08
0701-14

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych - Poprze-
czki

szt.

230 szt. 230.000
RAZEM 230.000

3
d.2

KNR 5-08
0701-14

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych - klemy szt.

776 szt. 776.000
RAZEM 776.000

4
d.2

KNR 5-08
0701-14

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych - Uchwyty szt.

776 szt. 776.000
RAZEM 776.000

5
d.2

KNR DC-03
0101-01
analogia

Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych wraz z ich uszczelnie-
niem

szt.

200 szt. 200.000
RAZEM 200.000

3 Montaż modułów fotowoltaicznych
6

d.3
KNR K-05
0601-01
analogia

Montaż panela fotowoltaicznego szt.

195 szt. 195.000
RAZEM 195.000

7
d.3

KNR K-05
0601-02
analogia

Montaż optymalizatora mocy szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

4 Montaż inwerterów 
8

d.4
KNR 5-04
0902-01
analogia

Instalacja falownika o mocy 50 kW układ.

2 układ. 2.000
RAZEM 2.000

5 Montaż przekładników prądowych po stronie SN
9

d.5
KNR 5-15
0107-02

Montaż przekładników napięciowych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

6 Montaż urządzeń i aparatów po stronie AC
10

d.6
KNR-W 2-25
0622-01

Szafki rozdzielcze i rozdzielczo-sterownicze prefabrykowane wolnostojące o
masie do 20 kg

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

7 Trasy kablowe AC
11

d.7
KNR-W 5-10
0303-02

Układanie korytek kablowych m

240 m 240.000
RAZEM 240.000

12
d.7

KNR AT-21
0103-01

Układanie kabli zasilających w korytach - Przewód 5x35mm m

220 m 220.000
RAZEM 220.000

13
d.7

KNR AT-21
0103-01

Układanie kabli zasilających w korytach - Przewód 1x1,5 mm PH90 m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

14
d.7

KNR AT-21
0103-01

Układanie kabli zasilających w korytach - Przewód 1x16 mm m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

8 Montaż urządzeń i aparatów po stronie DC
15

d.8
KNR-W 2-25
0622-01

Szafki rozdzielcze i rozdzielczo-sterownicze prefabrykowane wolnostojące o
masie do 20 kg - budowa

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

9 Trasy kablowe DC
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Teatr Wielki Plac Dąbrowskiego inst fotowolt rob bud.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.9
KNR-W 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

17
d.9

KNR-W 5-08
0226-06
analogia

Kable solarne DC o przekroju 6 mm2 m

2000 m 2000.000
RAZEM 2000.000

18
d.9

KNR 13-25
0405-08
analogia

Montaż złączy MC 4 szt.

200 szt. 200.000
RAZEM 200.000

10 Instalacja uziemnienia
19

d.10
KNR 5-08
0615-03
analogia

Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.18 mm na dachu lub
dymniku płaskim

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

20
d.10

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uni-
wersalnych krzyżowych

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

21
d.10

KNR 5-08
0614-02

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

11 Pomiary elektryczne
22

d.11
KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

23
d.11

KNR 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

24
d.11

KNR-W 5-08
0902-04

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - każdy następny

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

25
d.11

KNR 4-03
1205-01

Pomiar kolejności faz kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

26
d.11

KNR 4-03
1205-01

Pomiar rezystancji izolacji kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

27
d.11

KNR 4-03
1205-01

Pomiar rezystancji uziemień kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

28
d.11

KNR 4-03
1205-01

Pomiar prób napięciowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

29
d.11

KNR-W 5-08
0902-04

Sprawdzenie  skuteczności ochrony od porażeń kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

30
d.11

KNR 4-03
1205-01

Sprawdzenie odporności uziemienia przewodu PEN i PE kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

31
d.11

KNR 4-03
1205-01

Badanie ciągłości uziemień i ekwipotencjalnych połączeń wyrównawczych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

32
d.11

KNR 4-03
1205-01

Test polaryzacji obwodów DC kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

33
d.11

KNR 4-03
1205-01

Badanie stringbox`owi skrzynek rozdzielczych DC i AC kpl
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Teatr Wielki Plac Dąbrowskiego inst fotowolt rob bud.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
34

d.11
KNR 4-03
1205-01

Badanie napięcia obwodu otwartego kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

35
d.11

KNR 4-03
1205-01

Badanie natężenia prądu obwodu zwartego kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

36
d.11

KNR 4-03
1205-01

Pomiar rezystancji izolacji obwodów DC kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

37
d.11

KNR 4-03
1205-01

Badanie charakterystyki prądowo-napięciowej łańcuchów modułów fotowolta-
icznych

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

38
d.11

KNR 4-03
1205-01

Badania kamerą termowizyjną połączeń elektrycznych, modułów fotowoltaicz-
nych, puszek przyłączeniowych

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

39
d.11

KNR 4-03
1205-01

Badania wyłączników różnicowo prądowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

12 Wymiana liczników
40

d.12
KNR 4-03
0509-03

Wymiana trójfazowych trójsystemowych liczników energii elektrycznej z podłą-
czeniem przewodów

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13 Przgotowanie systemu SSP do sterowania instalacją fotowoltaiczną
13.1 Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych zgodnie ze wskazaniami Inwestora

41
d.13

.1

KNR AL-01
0112-01
analogia

Montaż zasilacza impulsowego 230/24V-5A kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.13

.1

KNR AL-01
0101-03
analogia

- moduł elektroniczny np.Honeywell – 2 wejścia 1 – wyjście kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

43
d.13

.1

KNR 5-05
1109-08
analogia

Układanie kabliognioodpornych HDGS 2x1,5 m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

44
d.13

.1

KNR AL-01
0601-02
analogia

- zaprogramowanie modułu w centrali pożarowej
- prace montażowe.

system

1.00 system 1.000
RAZEM 1.000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330


