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45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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wodnej i lądowej
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Teatr Wielki Plac Dąbrowskiego dem panel solar rob bud.kstTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 WARUNKI KONIECZNE TEATR

1.1 Roboty przygotowawcze
1.2 Demontaż instalacji Solarnej
1.3 Roboty ciesielskie i dekarskie
1.4 Rozłożenie Wełny mineralnej

na Stropie
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Teatr Wielki Plac Dąbrowskiego dem panel solar rob bud.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 WARUNKI KONIECZNE TEATR

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.
1

KNR 4-01
0519-01
analogia

Uprzątnięcie poddasza m2

1139.50 m2 1139.500
RAZEM 1139.500

2
d.1.

1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

12.00 m3 12.000
RAZEM 12.000

3
d.1.

1

KNR 4-01
0108-11
analiza indy-
widualna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

12 m3 12.000
RAZEM 12.000

4
d.1.

1

KNR 4-01
0108-12
analiza indy-
widualna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

12 m3 12.000
RAZEM 12.000

5
d.1.

1
kalk. własna

Utylizacja gruzu na wysypisku m3

12.00 m3 12.000
RAZEM 12.000

1.2 Demontaż instalacji Solarnej
6

d.1.
2

analiza indy-
widualna

Demontaż wraz z utyllizacją Paneli solarnych (114 szt.). 
Demontaż osprzętu instalacji solarnej wraz z rurami przepływowymi.
Uszczelenienie połaci dachowej po demontażu konstrukcji wsporczej solarów
dwoma warstwami papy termozgrzewalnej.

kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Uszczelnienie przejść przekraczających wymiary montażowego koryta oraz na-
prawa ścian po demontażu rur przepływowych

kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Utylizacja glikolu t

2.00 t 2.000
RAZEM 2.000

1.3 Roboty ciesielskie i dekarskie
9

d.1.
3

TZKNBK V -
043

Montaż nadproża m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
2*0.19*2 m3 0.760
 
3 m 3.000

RAZEM 3.000
10

d.1.
3

KNR 4-01
0310

Przemurowanie cegłą pełną – dwa filary o szerokości 40cm na pełną wysokość
otworu

m2

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
2*0.19*2 m3 0.760
 
3 m2 3.000

RAZEM 3.000
11

d.1.
3

kalk. własna
Wzmocnienie ścian ażurowych poddasza poprzez uzupełnienie przestrzeni za-
prawą cementową – uzupełnienie na odcinku metra w rozstawie co 2,0m

m

12.00 m 12.000
RAZEM 12.000

12
d.1.

3

KNR 2-21
0608-01

Spoinowanie ścian i słupów - UZUPEŁNIANIE ZAPRAWĄ SPĘKANIA MURU
STALOWYMI PRĘTAMI - Naprawa komina

m2

3*0.8*0.6 m2 1.440
RAZEM 1.440
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13

d.1.
3

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

14
d.1.

3

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

600 m2 600.000
RAZEM 600.000

15
d.1.

3

KNR 7-12
0204-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
kratowych

m2

600 m2 600.000
RAZEM 600.000

1.4 Rozłożenie Wełny mineralnej na Stropie
16

d.1.
4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

53.5*21.5 m2 1150.250
RAZEM 1150.250

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330


