PIOTBUD s.c. ul. Traugutta 1 m. 3, 95-100 Zgierz

PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii
wodnej i lgdowej

NAZWA INWESTYCJI :  Wpykonanie instalacji Fotowoltaicznej

ADRES INWESTYCJI :  Plac Generata Henryka Dgbrowskiego, 90-249 t.6dz

INWESTOR . Teatr Wielki w todzi

ADRES INWESTORA  :  Plac Generata Henryka Dgbrowskiego, 90-249 £6dz

BRANZA :  elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE : tech. bud. Piotr Obiedzinski

DATA OPRACOWANIA : luty 2023 .

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
luty 2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Teatr Wielki Plac Dgbrowskiego inst fotowolt rob BARESA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

-

Projekt Budowlany

2|Konstrukcja

3|Montaz modutéw fotowoltaicz-
nych

4|Montaz inwerterow
5|Montaz przektadnikéw prado-
wych po stronie SN

6/Montaz urzadzen i aparatéw po
stronie AC

7|Trasy kablowe AC

8/Montaz urzadzen i aparatéw po
stronie DC

9|Trasy kablowe DC

10|Instalacja uziemnienia

11|Pomiary elektryczne

12|Wymiana licznikéw

13|Przgotowanie systemu SSP do
sterowania instalacjg fotowol-
taiczng

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Teatr Wielki Plac Dabrowskiego inst fotowolt rob bud.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Projekt Budowlany
1 Przeprowadzenie z upowaznienia Zamawiajgcego, wszelkich formalnosci w kpl
d.1|kalk. wikasna |PGE — Dystrybucja i PGE — Obrét zwigzanych z uruchomieniem i odbiorem in-
stalacji fotowoltaicznej
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Konstrukcja
2|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych - Poprze- |szt.
d.2|0701-14 czki
230 szt. 230.000
RAZEM 230.000
3|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych - klemy szt.
d.2|0701-14
776 szt. 776.000
RAZEM 776.000
4/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych - Uchwyty |szt.
d.2|0701-14
776 szt. 776.000
RAZEM 776.000
5|KNR DC-03 |Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych wraz z ich uszczelnie- |szt.
d.2|0101-01 niem
analogia
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
3 Montaz modutéw fotowoltaicznych
6|KNR K-05 Montaz panela fotowoltaicznego szt.
d.3/0601-01
analogia
195 szt. 195.000
RAZEM 195.000
7|KNR K-05 Montaz optymalizatora mocy szt.
d.3/0601-02
analogia
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
4 Montaz inwerteréw
8/KNR 5-04 Instalacja falownika o mocy 50 kW ukfad.
d.4/0902-01
analogia
2 uktad. 2.000
RAZEM 2.000
5 Montaz przektadnikéw pradowych po stronie SN
9/KNR 5-15 Montaz przektadnikéw napieciowych szt.
d.5/0107-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6 Montaz urzadzen i aparatéw po stronie AC
10|KNR-W 2-25 |Szafki rozdzielcze i rozdzielczo-sterownicze prefabrykowane wolnostojgce o |kpl.
d.6/0622-01 masie do 20 kg
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7 Trasy kablowe AC
11|KNR-W 5-10 |Uktadanie korytek kablowych m
d.7|0303-02
240 m 240.000
RAZEM 240.000
12|KNR AT-21 |Uktadanie kabli zasilajagcych w korytach - Przewéd 5x35mm m
d.7/0103-01
220 m 220.000
RAZEM 220.000
13|KNR AT-21 |Uktadanie kabli zasilajgcych w korytach - Przewdd 1x1,5 mm PH90 m
d.7/0103-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
14/KNR AT-21 |Uktadanie kabli zasilajacych w korytach - Przewdd 1x16 mm m
d.7/0103-01
250 m 250.000
RAZEM 250.000
8 Montaz urzadzen i aparatéw po stronie DC
15|KNR-W 2-25 |Szafki rozdzielcze i rozdzielczo-sterownicze prefabrykowane wolnostojgce o kpl.
d.8|0622-01 masie do 20 kg - budowa
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
9 Trasy kablowe DC
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PRZEDMIAR
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm m
d.9|0303-02
300 m 300.000
RAZEM 300.000
17|KNR-W 5-08 |Kable solarne DC o przekroju 6 mm2 m
d.9/0226-06
analogia
2000 m 2000.000
RAZEM 2000.000
18/KNR 13-25 |Montaz ztgczy MC 4 szt.
d.9|0405-08
analogia
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
10 Instalacja uziemnienia
19|KNR 5-08 Montaz zwodow pionowych z preta ocynkowanego o $r.18 mm na dachu lub  |szt.
d.10/0615-03 dymniku ptaskim
analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
20|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uni- szt.
d.10/0618-01 wersalnych krzyzowych
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
21|KNR 5-08 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. ll1 m
d.10{0614-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
11 Pomiary elektryczne
22|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego kpl
d.11]{1205-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego kpl
d.11]1205-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- kpl
d.11/0902-04 mienia - kazdy nastepny
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 4-03 Pomiar kolejnosci faz kpl
d.11]1205-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 4-03 Pomiar rezystancji izolacji kpl
d.11]{1205-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 4-03 Pomiar rezystancji uziemien kpl
d.11]1205-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 4-03 Pomiar prob napieciowych kpl
d.11]1205-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen kpl
d.11]0902-04
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 4-03 Sprawdzenie odpornos$ci uziemienia przewodu PEN i PE kpl
d.11]{1205-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 4-03 Badanie ciagtosci uziemien i ekwipotencjalnych potaczen wyréwnawczych kpl
d.11]1205-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 4-03 Test polaryzacji obwodoéw DC kpl
d.11]{1205-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 4-03 Badanie stringbox owi skrzynek rozdzielczych DC i AC kpl
d.11]1205-01




Teatr Wielki Plac Dabrowskiego inst fotowolt rob bud.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 4-03 Badanie napigcia obwodu otwartego kpl
d.11]{1205-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 4-03 Badanie natezenia prgdu obwodu zwartego kpl
d.11]1205-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36/ KNR 4-03 Pomiar rezystancji izolacji obwodéw DC kpl
d.11]{1205-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 4-03 Badanie charakterystyki pragdowo-napieciowej fancuchéw modutéw fotowolta- |kpl
d.11]1205-01 icznych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 4-03 Badania kamerg termowizyjng potgczen elektrycznych, modutéw fotowoltaicz- |kpl
d.11/1205-01 nych, puszek przytgczeniowych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 4-03 Badania wytacznikéw réznicowo pragdowych kpl
d.11]1205-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12 Wymiana licznikéw
40|KNR 4-03 Wymiana tréjfazowych trojsystemowych licznikow energii elektrycznej z podig- |szt.
d.12{0509-03 czeniem przewodow
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13 Przgotowanie systemu SSP do sterowania instalacjg fotowoltaiczng
13.1 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych zgodnie ze wskazaniami Inwestora
41/KNR AL-01 [Montaz zasilacza impulsowego 230/24V-5A kpl.
d.13]0112-01
.1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR AL-01 |- modut elektroniczny np.Honeywell — 2 wejscia 1 — wyjscie kpl
d.13/0101-03
.1|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 5-05 Uktadanie kabliognioodpornych HDGS 2x1,5 m
d.13{1109-08
.1|analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
44|KNR AL-01 |- zaprogramowanie modutu w centrali pozarowej system
d.13]{0601-02 - prace montazowe.
.1|analogia
1.00 system 1.000
RAZEM 1.000
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