



**Do wszystkich
zainteresowanych Wykonawców**

Wasze pismo:

Znak:

Nasz znak:

Data:

BOR02.2619.03.2023.BL

01-06-2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na „Modernizację toalet i łazienek wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w siedzibie Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu”

Na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie do specyfikacji warunków zamówienia / dokonuje modyfikacji SWZ:

Pytanie nr 1

Czy jest możliwość zmiany zapisów w projekcie umowy w zakresie płatności, tak aby rozliczenie następowało fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ poprzez **dopuszczenie możliwości płatności częściowych** na zasadach określonych w § 2 ust. 2a Projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ oraz zmianę Załącznika Nr 6 do Projektu umowy - Częściowy protokół odbioru robót.

W załączeniu zmodyfikowane dokumenty (Projekt umowy oraz Wzór częściowego protokołu odbioru robót). Zmiany zaznaczono kolorem **niebieskim**.

Z UPOWAŻNIENIA PREZESA ARiMR

(-) *Jolanta Sobocka*

Dyrektor Oddziału Regionalnego
ARiMR w Toruniu

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy
- 2) Załącznik nr 6 do Projektu umowy - Wzór częściowego protokołu odbioru robót

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy
- 2) Strona internetowa prowadzonego postępowania (platforma zakupowa)