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1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania sq wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i odbioru
robot obejmujacych budowe przewodu kanalizacji sanitarnej w ul. Otloczynskiej w Toruniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot ujetych w projekcie budowlano-wykonawczym dotyczacym budowy
przewodu kanalizacji sanitarnej w ul. Otloczynskiej w Toruniu.

1.3. Zakres robot objetych SST

Wymagania zawarte w ST maja zastosowanic przy wykonywaniu i odbiorze robot bedacych
przedmiotem specyfikacji dotyczacej budowy przewodu kanalizacji sanitarnej w ul. Otoczynskiej w
Toruniu. W zakres robot objetych przedmiotowg ST wchodzg roboty przygotowawcze, roboty
drogowe (rozebrania i odtworzenia nawierzchni), roboty ziemne, oraz roboty montazowe kanalizacji

sanitarnej. (CPV:45231300-8)
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sq zgodne z okresleniami

wystepujacymi w obowigzujacych Polskich Normach, przepisach techniczno-budowlanych oraz
przepisach zwigzanych z odprowadzeniem Sciekow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, SST, z
przepisami prawa budowlanego oraz ze sztukg budowlana.

1.5.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnié¢ calo$¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot i
przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi
komplet dokumentow budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.

1.5.2 Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong robot oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru koncowego.



1.5.3 Zgodno$¢ robot z projektem i specyfikacia techniczna.

Projekt Budowlany i Specyfikacja Techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoly koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechane) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czg$cia umowy a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy:.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w PB lub ich opuszczac. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych bledéw wezwie projektanta
do ich usunigcia)

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB i ST. Dane okreslone w
PB i w ST uwazane sq za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmiang
parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgqpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.6. Teren budowy

Inwestor przekaze teren budowy wykonawey w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.7. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

1.7.1 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

1.7.2 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy, oraz bedzie unikat uszkodzen
lub ucigzliwoséci dla osob lub wlasnosci prywatnej i spolecznej a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania,

- mieé szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

Oplaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce,

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robot obcigzaja Wykonawce.




1.7.3 Bezpieczenstwo 1 higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy dotyczace BHP.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreSlonych powyze] nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie
kosztorysowe;.

2.0. MATERIALY

2.1. Rodzaj i ilo$ci podstawowych materialow
Wykonawca w celu wykonania zadania zgodnie z projektem musi zabezpieczy¢é m.in.:

— rury kamionkowe dwustronnie szkliwione @200 FN=40kN/m — 103 mb,
— rury kamionkowe dwustronnie szkliwione 9200 FN=48kN/m — 32 mb,
— rury kamionkowe dwustronnie szkliwione @200 przeciskowe — 483 mb,
— rury PCV KG SN8 @200 — 28 mb,

— rury PCV KG SN8 @160 — 11 mb,

— studzienka rewizyjna @1200 — 7 szt,

— studnia zapuszczana @1500 — 7 szt,

— studnia zapuszczana @2000 — 5 szt,

—  zlacze kamionka/PCV — 2 szt,

—  trojnik kamionkowy 90° @200 — 2 szt,

—  kolano kamionkowe 90" @200 — 2 szt,

—  trojnik PCV 90" @200 — 5 szt,

~  kolano PCV 87° @200 — 5 sat.

Wszystkie materialy przewidziane do realizacji zadania zawarte sqa w oddzielnym kosztorysie
nakladczym.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

2.2.1 Rury

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- Iub
wielowarstwowo albo w pozycji stojacej. Powierzchnia skladowania musi by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wody opadowej. W przypadku skladowania poziomego
pierwsza warstwe nalezy ulozy¢ na podkladkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany
ukladac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposob zapewniajacy statecznosé
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowac na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.



2.2.3. Kregi

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej, pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegodlnych stosow wyrobow lub

pojedynczych kregow.
2.3. Obowigzujgce wymagania techniczne ,,Torunskich Wodociggow” dla rur i obiektéw,

Podstawowe wymagania techniczne rur, ksztaltek i obiekiow steavwiane nowoprojektowanym ukladom

kanalizacji sanitarnej.
Wymagania stawiane materialom uzylym do budowy kanalizacji grawitacyjnej okresta PN I-N-476.
Klasy wytrzymalosci obwodowej rurociqgow winny byc¢ odpowiednie do lokalnych warunkow.

I, Przewody grawitacyjne:

L. Rury i ksztaltki kamionkowe, do ukladania w wykopic otwartym 1 metodami bezwykopowymi:
- wykonywane zgodnic 2 PN-EN 295
- obustronnie szkliwione,
- uszezelnienia zgodnie z PN-EN 681

2. Osprzgl pomocniczy
- kolnierze wykonane zgodnie z PN-EN 1092
- $ruby, nakretki i podkladki ze stali nierdzewnej k1. A2
- obejmy, plaskowniki zc stali nicrdzewnc;j
- beton klasy min B30
- cegla kanalizacyjna wg PN-B-12037

IL Obickty na sicci kanalizacji

a. Studnic rewizyjne;

- wykonywane jako betonowe lub zelbetowe, (w przypadku kanaléw z polimerobetondw i zywic poliestrowych
dopuszcza si¢ wykonanie studni z tych materialéw, systemowych, dostarczanych przez producenta),

- zgodne z PN EN 1917,

- $rednicy >dn 1200 posiadajace aprobatg techniczng,

- zwienczenia studni kanalizacyjnych zgodnie z PN EN 124,

- dennica studni wraz » kinetg i fabrycznie zamontowanymi przgjsciami szczelnymi winna by¢ wykonana w
kontrolowanych warunkach technologicznych (w zakladzie prefabrykaciji),

- dennice studni wykonywanych na istniejacych kanalach wykonywac jako plylg zelbetows z podmuréwky z
cegly kanalizacyjnej,

- w pasach drogowych wlazy klasy D400 z zeliwa szarcgo bez zamkow i uszczelek wys. 15cm (glgbokose
gniazda dla oparcia pokrywy min. Sem, pobocznica gniazda prosta)

- w pozostlalych lokacjach (réwniez w jezdniach projektowanych) studni wlazy klasy D400 z zeliwa szarcgo 2
ryglem lub zamkiem (glgbokos¢ gniazda dla oparcia pokrywy min. 5ecm, pobocznica gniazda prosta) lub «
zeliwa sferoidalnego wys. 15cm z zamkiem [ub ryglem i zawiasem.

- wlazy w terenie nieutwardzonym umieszcza¢ w plycie betonowej, zbrojonej o wymiarach 1,0x1,0x0,15m

- stosowac plyty lub zwezki zdolne do przenoszenia obeigzen wystgpujacych lub mogacych wyslapic w ‘
przyszlosci,

- slopnic do studzienek zgodnie z PN EN 13101

- kinety studni betonowych wykladane powlokq odporng na agresywne srodowisko (cegla kanalizacyjna, plytka
klinkicrowa, okladzina z PP, PU, zywic epoksydowych wzmacnianych GRP)
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3.0. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem m.in:
- koparka podsigbierna,
- spycharka gasienicowa lub kolowa,
- zuraw samochodowy,
- deskowania systemowe do wykonania szalunkow,
- wibrator powierzchniowy do zageszczania gruntu,
- weciggarka mechaniczna,
- zestawy iglofiltrow z agregatami pompowymi.
- urzadzenia do wykonywania przeciskow sterowanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

4.0. TRANSPORT

Wrykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby w pozycji poziome] przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Pierwsza
warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinobw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materialow

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem,

Transport 1 przechowywanie cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.

5.0, WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale je oznaczy w terenie za
pomocq kotkow osiowych, kolkow swiadkow 1 kolkow krawedziowych. W  przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez sluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wlascicieli gruntow oraz
uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac

warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.2. Roboty ziemne.

Przy wytyczaniu trasy kanalizacji oraz wykonywaniu wykopoéw nalezy zachowaé bezpieczne
odleglosci w stosunku do istniejacego 1 projektowanego uzbrojenia oraz zastosowac si¢ do uwag
zawartych w protokole ZUD. Nalezy wykonac przekopy kontrolne celu wyznaczenia niwelety sieci
w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.




W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy niezwlocznie skontaktowaé sie
z jego uzytkownikiem a odkryte uzbrojenie zabezpieczyc.

W okolicach kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonaé recznie pod nadzorem
danego gestora sieci uzbrojenia terenu.

Ewentualne kolizje wymagajace zmiany posadowienia badz lokalizacji projektowanej kanalizacji
powinny zosta¢ rozwigzane w ramach nadzoru inwestorskiego badz autorskiego.

Kable teletechniczne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot.

W miejscu skrzyzowan z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi przewidzie¢ montaz rur
dwudzielnych jezeli sa wymagane przez danego gestora sieci.

Przed przystapieniem do montazu rur nalezy sprawdzaé rzeczywiste rz¢dne dna istniejacych kanalow
oraz ewentualnie skorygowac niwelete sieci.

Roboty ziemne otwarte nalezy wykonywac¢ mechanicznie z wyjatkiem odcinkoéw w rejonie kolizji z
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz istniejacym zadrzewieniem, ktore nalezy wykonac
recznie. Studnie startowe, odbiorcze dla robot wykonywanych przeciskiem nalezy posadowié
metodg studniarska.

Wykopy nalezy wykonywac o $cianach pionowych, powyzej glebokosci wykopu 1,0 m zastosowac
pelne umocnienie wykopow wypraskami stalowymi, szalunkami systemowymi.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktorych dodaje sig
obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow. Umocnienie
§cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ zlozony
przez Wykonawce na odklad natomiast nadmiar urobku nalezy wywie$¢ w miejsce wybrane przez
Wykonaweg i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Rzedna dna wykopu powinna by¢ nizsza o 0,10 m od dolnej krawedzi plaszcza rury. Przestrzen te
stanowi podsypka z piasku lub drobnego zwiru nie zawierajacego kamieni.

Analogiczne wypelnienie powinna stanowi¢ warstwa zasypki do wysokosci 0,20 m ponad gorng
krawedz plaszcza rurociagu. Nalezy zwraca¢ uwage na prawidlowe zageszczenie i podparcie dla
rurociagu.

Rury kanalizacyjne kamionkowe na odcinku S1-S2 uklada¢ na lawie betonowej zgodnie ze
szczegoOlem na profilu — zalecam zastosowanie zbrojenia tawy krzyzowo ®10 (A-I11) w osi przekroju
co 0,10 m wzdluznie i co 0,20 m poprzecznie.

W pozostalych przypadkach rury kamionkowe posadowi¢ na podsypce piaskowej z podbiciem
piaskiem dobrze zageszczonym w pachwinach zapewniajacej kat podparcia o = 120°, przy zalozeniu
zageszezenia zasypki do wartosci Is = 1,00 wg normalnej proby Proctora.

Rury PCV uklada¢ na podsypce z piasku $rednioziarnistego.

Zaleca sig odwadnianie wykopow przy pomocy iglofiltréow z zastrzezeniem wylaczania odwodnienia
etapami ( po 1/3 ilosci iglofiltrow naprzemiennie z przerwami 12 godzinnymi ), pierwsze iglofiltry
wolno wylaczy¢ po wykonaniu zasypania kanalu na 1/3 wysokosci i po min. 8 dobach od wykonania
lawy betonowej pod kanatem. Iglofiltry montowa¢ dwustronnie w odstgpach co Im.

Lej depresji nie bedzie wykraczal poza zakres prowadzonych robot.

W przypadku braku mozliwosci odwodnienia iglofiltrami szczegolnie w gruntach spoistych nalezy
zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe z obudowg wykopow sciankami szczelnymi z kazdej
strony wykopu. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na wykonanie prac ziemnych w gruntach
spoistych z uwagi na szybkie uplastycznienie gruntow w wyniku ich zawilgocenia.

Wode z odwodnienia wykopow odprowadzi¢ po uprzednim odpiaszczeniu do istniejacej kanalizacji
deszczowej, otwartego lub krytego rowu melioracyjnego, do juz wykonanych odcinkow sieci
sanitarnej jednakze koncowym odbiornikiem dla wody z wykopow nie moze by¢ sie¢ kanalizacji
sanitarne.

Wykopy nalezy zabezpiecza¢ wysokim ogrodzeniem budowlanym, oswietli¢ i ustawi¢ odpowiednie
tablice informacyjne oraz oznakowanie zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu.



Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po odbiorze technicznym poszczegolnych odcinkow
kanalizacji.

Pierwszq warstwg wykona¢ z piasku srednioziarnistego, pozostale w zaleznosci od mozliwosci
uzyskania stopnia zageszczenia mozna wykonac z gruntu rodzimego.

Grunty slaboprzepuszczalne, spoiste lub organiczne nie nadaja si¢ na zasypke w gornej czesci
podloza tj. do 1,2 m ppt. — nalezy je wymieni¢ na grunty piaszczyste.

Mechaniczne zageszczanie mozna rozpocza¢ gdy nad wierzchem rury jest co najmniej 0,30 m
materialu wypelniajacego wykop. Zasypke wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami co 0,20 m z
réwnoczesnym zageszczaniem gruntu ubijakiem wibracyjnym.

Stopien zaggszczenia gruntu Ip winien wynosi¢ minimum 0,95, a w pasie drogowym powinien by¢
zgodny z wytycznymi gestora drogi oraz PN-S-02205:1998 i wynosi¢ minimum 0,97.

W poblizu drzew wykopy wykona¢ recznie, zabezpieczy¢ drzewa znajdujace si¢ w bliskiej
odleglosci od $ciany wykopu przed mechanicznym uszkodzeniem i zsunigciem si¢ do wykopu oraz
zabezpieczajac pnie matami i deskami.

Wykonawca powinien wykona¢ wszystkie prace ziemne odtworzeniowe do stanu pierwotnego w
petnym zakresie zgodnie z wytycznymi uzytkownikow i wlascicieli gruntow.

5.3. Roboty montazowe

Odcinki kanalizacji sanitarnej DN200 (wykonywane wykopem otwartym) nalezy wykona¢ z rur
kanalizacyjnych kamionkowych dwustronnie szkliwionych o wytrzymalosci FN=40kN/m oraz na
odcinku Si-S17-S18 z rur o wytrzymalosci 48 kN/m zgodne z PN-EN 295-1:1999.

Odgalezienia boczne od studni do granic posesji wykona¢ z rur kanalizacyjnych, kielichowych PCV
KG SN8 ©160-0200 ze sciankg lita wg PN-EN 1401-1:1999 (srednice zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach). Odcinek odgalgzienia S10-03 wykona¢ z rur kamionkowych j/w. Koficowki przewodow
pozostawionych w ziemi zaslepi¢ korkami,

Na sieci kanalizacyjnej zastosowa¢ studnie rewizyjne z krggow zelbetowych C35/B45 01200 z
kinetq monolityczng (zintegrowana z dennicg) z betonu C35/B45 z okladzing PP lub zabezpieczone
zywicq epoksydowg lub zywica wzmocniong wloknem szklanym, posadowione na podsypce z
piasku stabilizowanego cementem.

Dla studzienek z dennicg monolityczng zastosowac zwezki (konusy) oraz pierscienie wyrownawcze.
Studni¢ rewizyjng S11 wykona¢ z kregow zelbetowych @1200 na zbrojonej plycie dennej na
podmurowcee z cegly pelnej klinkierowej kanalizacyjnej oraz przykry¢ plyta pokrywowa zelbetowa
@ 1470 z otworem niecentrycznym.

Na odcinkach pokazanych na projekcie zagospodarowania terenu roboty wykona¢ metoda
trzystopniowego przecisku sterowanego. W etapie pierwszym przecisku ze studni startowej do
docelowej przeciskany jest ciag zerdzi pilotowych — w odcinkach jednometrowych laczonych na
gwint. W etapie drugim do ostatniej zerdzi w studni startowej montowany jest element przej$ciowy
(poszerzasz) wraz z ciggiem rur stalowych. W poszerzaczu znajduje si¢ odpowiednie narzedzie
skrawajace, za ktorym montowany jest ciag $limakow transportowych montowanych wewnatrz rur
stalowych, ktorych srednica zewnetrzna odpowiada srednicy zewnetrznej rur medialnych. Ten etap
pozwala na wykonanie w gruncie tunelu o odpowiedniej srednicy.

W trzecim koficowym etapie do wykonanego tunelu wprowadza si¢ rury medialne i przy ich uzyciu
przeciska si¢ ciag rur stalowych ostonowych razem z ciagiem $limakow transportowych, w studni
docelowej sq rozmontowywane i wydobywane.

Przecisk nalezy wykona¢ w rurach przewodowych kamionkowych obustronnie glazurowanych
DN200 laczonych na mufe ze stali szlachetnej z uszczelka kauczukowo-elastomerowg o
maksymalnej sile wecisku 350kN zgodne z normg PN-EN 295




Studnie startowe i odbiorcze nalezy wykonaé jako studnie zapuszczane odpowiednio DN2000 i
DN1500 z betonu min. kl. C-35/45 wg PN-EN206-1 wodoszczelnego W8 o min. grubosci scianek
odpowiednio 161 15 cm.

Poszczegolne elementy studni powinny by¢ laczone na uszezelki gumowe. Element denny studni
bedzie wyposazony w odpowiednio utormowane ostrze, wewngtrzne wregi umozliwiajace szczelne
polaczenie z wylewanym dnem.

Przyjeto zastosowanie elementu dennego z dwoma bruzdami wysokosci 250 mm:

- pierwsza stuzaca zakotwieniu korka betonowego, zgodnie z technologia studni opuszczanej,

- druga na zakotwienie plyty dennej - w bruzdzie gora i dolem zabetonowane prety @ 12

co 200 mm AIIl N RB500W

Plyte denng wykona¢ jako monolityczng z betonu C30/37 o wodoszczelnosci W8 zbrojong gorg i
dolem # ® 12 co 200 mm AIIl i zespolong ze zbrojeniem plyty. Plyt¢ zaizolowa¢ - 2 x papa
asfaltowa na lepiku ,na goraco” na betonowej 5 cm warstwie wyrownawcze] ulozone] na
powierzchni korka betonowego.

W bruzdzie plyty dennej zamontowac uszczelnienie z pgczniejgcej tasmy bentonitowo kauczukowej.
Projektuje si¢ wykonanie korka z betonu C20/25 o wodoszczelnosci W8.

Studnie startowe i odbiorcze po wykonaniu kanalu zostang zaadoptowane jako studzienki rewizyjne,
ktore nalezy przykry¢ plyta pokrywowa z betonu C35/B45 i stali zbrojeniowej AIIIN oraz
pierscieniem wyrownujacym i wlazem.

Studzienki zakry¢ wlazem z zeliwa szarego z pokrywa zebrowang klasy D400 (w przypadku
umieszczenia w istniejace] drodze).

Dla studzienek umieszczonych poza pasem jezdni zastosowac wilazy z zeliwa steroidalnego klasy
D400 z zamkiem i zawiasem oraz wkladkg przeciwkradziezowa.

Na obszarze oddzialywania wody stuletniej na studzienkach rewizyjnych zamontowac¢ wlazy
wodoszczelne t). dla wlazow z istniejacq rzedng ponizej 42,30m.

Przejscia rur przez sciany studzienek wykona¢ jako szczelne.

Studzienki zabezpieczy¢ zewnetrznie dwukrotnie bitizolem "R" i "P".

Jezeli wlaz do studzienki nie znajduje si¢ w terenie utwardzonym nalezy go umiesci¢ w plycie
betonowej, zbrojonej o wymiarach 1,0x1,0x0,15m

Odcinki kanalizacji w kaskadzie zewngtrznej nalezy obetonowac zgodnie ze szczegdlem na rysunku.
Dla studni zapuszczanych kaskady wykonywaé jako wewnetrzne z rurami i ksztaltkami PCV.
Wykonane odcinki sieci przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem technicznym
przez gestora sieci oraz powinny by¢ geodezyjnie zinwentaryzowane w stanie odkrytym i zakrytym.
Przed zasypaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Szczelnos¢ kanalu powinna
gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia préobnego wywolanego wypelnieniem
badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa
i nie wicksze niz 50kPa liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci
przewodow sg spelnione jezeli uzupelnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwilzonej — 0,21/m* dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi.

5.4. Roboty drogowe

W ramach realizacji zadania nalezy rozebrac i odtworzy¢ istniejace nawierzchnie utwardzone {j.
chodniki zgodnie z wytycznymi zarzadzajacych terenem.

5.5. Roboty uzupelniajjce

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wykonaniem projektu i wdrozeniem tymczasowej
organizacji ruchu oraz zajgciem pasa drogowego w czasie robot.
Koszty zwigzane z umieszczeniem urzadzen w pasie drogowym poniesie Zamawiajacy.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie robét

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych law celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z dokladnoscia do 1 cmn,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wod,
- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego,
- badanie odchylenia osi rur,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku rur kanalizacyjnych,
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikow zaggszczenia poszezegolnych warstw zasypu,
- przeprowadzenie prob szczelnosci.

Wszystkie wykonane odcinki kanalizacji po zasypaniu wykopu powinny by¢ poddane inspekcji
wizyjnej kamerg dla sprawdzenia stanu rur i ciagtosci spadkow.

6.2. Dopuszezalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza = 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekracza + 5 mm,

- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rzedne pokryw studzienek powinny by wykonane z dokiadnoscia do + 5 mm.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okreslony zostaje wg ryczaltu obliczonego przez Wykonawcg.

Wszystkie prace zostaly szczegolowo opisane w przedmiarze robot wykonanym na podstawie
projektu budowlanego.

Wykonawca winien na etapie opracowywania oferty zapozna¢ si¢ zarowno z przedmiarem robot jak
i dokumentacjq projektows, ktora stanowi podstawg wykonania robot.

Z uwagi na fakt, iz Zamawiajacy podpisuje z Wykonawcg kontrakt oparty o cene ryczaitowa, na
Wykonawcy spoczywa obowigzek wlasciwego wycenienia robot okreslonych w przedmiarze oraz
czynnosci wynikajacych z warunkow umowy i ST.

Obmiary wykonanych na budowie robot dokonywane winny by¢ przez Wykonaweg w obecnosci
Inspektora Nadzoru i protokolarnie zapisywane.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej robot.
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8.0. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow

Roboty odbiorowe, podlegajq nastgpujacym etapom robot, dokonywanych przez Inspektora:
- odbiorowi robot zanikajacych,
- odbiorowi czesciowemu elementow robot,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2 Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru: dzienniki budowy, protokol odbioru technicznego,
protokoly z czesciowych odbioréw na roboty zanikajace, protokoly prob szczelnosci, oswiadczenia
wymagane Prawem Budowlanym, o$wiadczenia wymagane innymi przepisami, dokumentacje¢
powykonawczg sporzadzong przez Kierownika Budowy, dokumenty potwierdzajace jakosc
wbudowanych materialow, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami, protokoty
spisane z uzytkownikami i wiascicielami dzialek w zakresie odtworzenia terenow do stanu
pierwotnego, protokoly z odbioru kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu, dokumenty
potwierdzajace wywoz gruzu, $mieci i materialow zbednych na skladowisko $mieci.

8.3 Odbior gwarancyjny

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci (po przedlozeniu protokolu koncowego odbioru robot) jest kwota ryczaltowa

wedlug umowy zawartej z Wykonawca robot
Kwota ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na

wykonanie robot, okreslone w ST 1 PB.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

e Warunki techniczne wykonawstwa i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II. Instalacje
sanitarne i przemyslowe,

e  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 pn. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych”,

e PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociqgowych i
kanalizacyjnych. Wymagania,

e PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
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PN-B-10736:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 Rozporzadzenie M.1. z dnia 2002-04-12. "W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie." z pozniejszymi zmianami.
Dz. U. Nr 124 poz. 1030/2009 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity - Dz.U.2010 nr 243 poz.
1623)

PN-EN 295 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sicci drenazowej i kanalizacyjnej. 1. Wymagania, 2.
Sterowanic jakosciq i pobieranic prébek, 3. Metody badai, 4. Wymagania dotyczace specjalnych ksztaltek, 5.
Wymagania dotyczice perforowanych rur kamionkowych i ksztaliek, 6. Wymagania dotyczace studzienck
kamionkowych, 7. Wymagania dotyczace kamionkowych rur i zlaczy przeznaczonych do przeciskania, 10.
Wymagania uzytkowe.

PN-B-12037 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

PN-EN 558 Armatura przemyslowa. Dlugosci zabudowy armatury metalowej prostej i katowej do rurociggow
kolnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN, Armatura przemyslowa. Dlugosci zabudowy armatury metalowej
prostcj i katowej do rurociagow kolnierzowych. Armatura 7 oznaczeniem klasy.

PN EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niczbrojonego, z betonu zbrojonego wldknem
stalowym i Zelbetowe.

PN-B-10729 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne.

PN EN 124 Zwieiczenia wpustéow i studzienck kanalizacyjnych do nawicrzchni dla ruchu pieszego i
kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 13101 Stopnie do studzienck whazowych Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.
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