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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 3953 Uzytkownik: Andrzej Jasiniski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Demontaz i monta z nowej windy, kod 45313100-5
1/KNR 7-33 Demontaz dzwigéw osobowych i meblowych o szybkosci do 1 m/s z drzwiami  |kpl.
d.1/0104-05 autmatycznymi o nosnosci do 1000 kg i o wysokosci kondygnaciji do 2.80 - do
analiza indy- |6 przystankow.
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 7-33 Montaz dzwigéw osobowych o szybkosci 1.7 m/s z drzwiami automatycznymi  |kpl.
d.1/0106-01 0 nosnosci do 630 kg i wysokosci kondygnacji 3.22 m - do 12 przystankéw
[piwnica, parter, | pietro, Il pietro, Il pietro, poddasze]
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Dostawa dzwigu o napedzie elektrycznym kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Uktad sterowniczy na dwie windy
4/KNR 7-08 Uklady sterowania elektrycznego zespotem dwaéch wind ukt.
d.2|0301-01
analiza indy-
widualna
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 7-33 Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw osobowych do 630 kg do 6 kpl.
d.2/0108-07 przystankéw i 1.7-2.5 m/s
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Roboty budowlane
3.1 Roboty rozbiérkowe
6/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwéjnie m2
d.3.|0508-02
1
4.36*3.10*2<ilo$¢ powierzchni> m?2 27.03
RAZEM 27.03
7|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat do 24 |m2
d.3.|0430-04 cm
1
4.36*3.10*2<ilo$¢ powierzchni> m?2 27.03
RAZEM 27.03
8/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.3.|0430-06
1
4.36*3.10*2<ilo$¢ powierzchni> m?2 27.03
RAZEM 27.03
9/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.3.|0430-10 we
1
4.36*2<szt.> m 8.72
RAZEM 8.72
10|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3.|0535-04
1
4.36*2<szt.> m 8.72
RAZEM 8.72
11|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej.|m3
d.3./0349-02 Dotyczy maszynowni na poddaszu
1
[(1.32+1.76)*2<szt.>+4.40]*2.4<h>*0.25<m> m3 6.34
RAZEM 6.34
12|KNR 2-02 Rusztowania wewnetrzne drewniane stojakowe jednorzedowe z dtuzyc o wyso- |m?2
d.3.|1603-03 koscido 25 m
1
25*1.50 m?2 37.50
RAZEM 37.50
13|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych, ptyta na ktérej spo- |m3
d.3./0212-03 czywa obecnie maszynownia
1
4.30*7.72*0.20 m3 6.64
RAZEM 6.64
14|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3./0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi - dotyczy gruz z ptyty i obudowy
1 maszynowni.
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4.30*7.72*0.20+6.34 m3 12.98
RAZEM 12.98
15|KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm;  |m2
d.3./0104-05 miejsce ciecia - $ciana. Wycinanie otworéw na drzwi:piwnica, parter, |, 11, Ill
1 pietro.
0.6<m>*(2.1<m>*2<szt>+1<m>)*5<szt.> m?2 15.60
RAZEM 15.60
16|KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm;  |m2
d.3./0104-05 miejsce ciecia - $ciana. Dotyczy: przeciecie $ciany na potrzeby osadzenia nad-
1 proza wg rys. 3K dla drzwi obstugujjacej winde piwnica, parter, I, II, lll pietro.
Jest to dociecie.
0.6<m>*0.4<m>*5<szt.> m2 1.20
RAZEM 1.20
17|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej.|m3
d.3./0349-02 Dotyczy wycietych otworéw na drzwi do windy.
1
10.40<m2>*0.40<m> m3 4.16
RAZEM 4.16
18|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |ms3
d.3./0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill. Dotyczy - wykop w szybie w
1 piwnicy, usuniecie gruzu, Pomiar powierzchni wg rys 1B wg programu Autocad
P=3,26m2
3.26*1.4<m> m3 4.56
RAZEM 4.56
19|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3./0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi. Obmia wg programu Autocad
1
3.26*1.4<m> m3 4.56
RAZEM 4.56
20/ KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m2
d.3./0330-06 mentowo-wapiennej
1
1<m>*0.95<m> m?2 0.95
RAZEM 0.95
21/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa $cian z cegly o grubosci do 15 cm. Mur jest ceglany i |m2
d.3./0106-01 nalezy przed wykuciem wneki wykona¢ ciecie. Dotyczy rys. 7B
1
(1<m>*2<szt.>+0.95<m>)*0.13<m> m?2 0.38
RAZEM 0.38
22 Kontener na gruz. inwestor zabezpiecza we wtasnym zakresie, wykonawca in- |szt
d.3.|analiza indy- |formuje na jaki dzien podstawic.
1|widualna
0 szt 0.00
RAZEM 0.00
3.2 Monta z nadpro zy nad otworami drzwiowymi -wejscie do windy wg rys. nr 3K
23 Materiat-dostawa katownika 50*50*5 kg
d.3.|analiza indy-
2|widualna
4.90<kg/szt.>*5<szt.> kg 24.50
RAZEM 24.50
24 Materiat-dostawa naktadka 50*5, | = 540 mm kg
d.3.|analiza indy-
2|widualna
1.49<kg/szt.>*3*5<sz7t.> kg 22.35
RAZEM 22.35
25 Materiat-dostawa podktadka 50*5, | = 130 mm kg
d.3.|analiza indy-
2|widualna
0.36<kg/szt.>*6*5<szt.> kg 10.80
RAZEM 10.80
26 Materiat-dostawa nakretki M 10 kg
d.3.|analiza indy-
2|widualna
0.5 kg 0.50
RAZEM 0.50
27 Materiat-dostawa podktadka wyréwnawcza 50*5, | = 70 mm kg
d.3.|analiza indy-
2|widualna
0.20<kg/szt.>*6*5<szt.> kg 6.00
RAZEM 6.00
28 Materiat-dostawa preta M 10 kg
d.3.|analiza indy-
2|widualna
0.4<kg/szt.>*3*5<szt.> kg 6.00
RAZEM 6.00
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29/ KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 5 mm w meta- |otw.
d.3./1017-13 lu
2
14*5<szt> otw. 70.00
RAZEM 70.00
30|KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg, zespawa- |t
d.3./0208-03 nie w cato$é. Konstrukcje wykonujemy po wwykonaniu pilotazowych otworéw
2 w $cianie, moze byc r6zna szeroko$¢ muru.
19<kg>*5<szt>*0.001 t 0.10
RAZEM 0.10
31/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w |cm
d.3./0103-01 cegle
2
50<cm>*3*5<szt> cm 750.00
RAZEM 750.00
3.3 Roboty murowe
32|KNR 4-01 Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3.|0304-01 towo-wapiennej cegtami. Dotyczy otworéw na drzwi na parterze, I, II, lll pietro
3 wg rys. 10B
2.1<m>*1<m>*4<szt.>*0.12<m> m3 1.01
RAZEM 1.01
33/KNR 2-02 Scianki dziatlowe pelne z cegiet - dodatek za zbrojenie m?2
d.3./0120-09
3
2.1<m>*1<m>*4<szt.> m2 8.40
RAZEM 8.40
34/KNR 2-02 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m?2
d.3./0107-01 betonu komérkowego grubosci 24 cm. Dotyczy: obudowa $cian przystanku na
3 poddaszu, domurowanie sciany na potrzeby piyty zelbetowej
[(3.06<m>+2.15<m>)*4.30<wysokos$¢,m>]*2<szt. ilo§¢>+3.06<m>*2<m> m2 50.93
RAZEM 50.93
35/KNR 2-02 Scianki dziatlowe pelne z cegiet - dodatek za zbrojenie m?2
d.3./0120-09
3
50.93<m2>/0.18<m, co trzecia spoina> m2 282.94
RAZEM 282.94
36 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach. |mz2
d.3./0803-03 Dotyczy: przystanek na poddaszu, sciana konstrukcyjna. Obmiar wg programu
3 Autocad wnetrze szybu windowego | =7,40 m
(3.06<m>+2.15<m>)*2<szt. ilos¢ scian>*4.30<h,m>+3.06<m>*2<m>*2< z m2 98.19
dwoch stron>+7.4<m>*4.30<m>+1<m>*0.92<m><wneka w piwnicy>+2.1<m>*
1<m>*4<szt.><zamurowane otwory drzwiowe>
RAZEM 98.19
37/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.3.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania. Dotyczy catego szybu windowego L = 7,40 m.
3 Roboty malarskie wykonac po wszystkich przekuciach i montazu uchwytow.
Rys. 10B.
7.40<m>*(21.68<m>+4.30<m>)+88.87<sciany poddasze>+1<m>*0.92<m>< |m?2 290.44
wneka w piwnicy>+2.1<m>*1<m>*4<szt.><zamurowane otwory drzwiowe>
RAZEM 290.44
3.4 Roboty betonowe.
38|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy | m2
d.3./0216-02 do betonu, wg rys. 1K i 2k.
4
7.72<m>*2.56<m> m2 19.76
RAZEM 19.76
39 Pompa do betonu h
d.3.|analiza indy-
4|widualna
2 h 2.00
RAZEM 2.00
40 Pompa do betonu h
d.3.|analiza indy-
4|widualna
2 h 2.00
RAZEM 2.00
41 Betonowoz (gruszka) h
d.3.|analiza indy-
4|widualna
2 h 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.3./0290-02 browane o $r. 8-14 mm, dotyczy rys. nr 1K i 2K
4
41+141.6+115.7+7+10 kg 315.30
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RAZEM 315.30
43 Dostawa haka o udzwigu 2,5 ton szt
d.3.|analiza indy-
4|widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
44 Dostawa ptaskownika z otworami DN 11 mm wg rys. nr 2K szt
d.3.|analiza indy-
4|widualna
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
45 Dostawa katownika z otworami DN 11 mm wg rys. nr 2K szt
d.3.|analiza indy-
4|widualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
46 |KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - reczne ukfa- |m2
d.3./0216-01 danie betonu, wg rys. 6B
4
0.6*0.6 m?2 0.36
RAZEM 0.36
47|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.3./0290-02 browane o $r. 8-14 mm, dotyczy rys. nr 6B, otwor w stropie
4
9 kg 9.00
RAZEM 9.00
3.5 Roboty ciesielskie, rys. nr 10 B
48|KNR 19-01 |Krokwie o dt. do 4,5 m; przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
d.3.|0404-05
5
3.35<m>*14<szt.>*0.1<m>*0.1<m> m3 0.47
RAZEM 0.47
49|KNR 19-01 |50% z odzysku krokwie o dt. do 4,5 m; przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.3.|0404-05 cm2
5
-3.35<m>*14<szt.>*0.1<m>*0.1<m>*0.5 m3 -0.23
RAZEM -0.23
50|KNR 2-02 Ofacenie potfaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.3./0410-04 cy hasyconej
5
[(6.30+5.70)/2]*4.35<pow.czworokagta potaci dachowej>*2<szt. ilosc pow.> m2 52.20
RAZEM 52.20
51|KNR 2-02 50% z odzysku tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm m2
d.3.|0410-04
5
-[(6.30+5.70)/2]*4.35<pow.czworokata potaci dachowej>*2<szt. ilosc pow.>* |m?2 -26.10
0.5<50% z odzysku>
RAZEM -26.10
52|KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng karpiéwka w koronke-kazda dachéwka |m?2
d.3./0501-02 spodnia przykrecana
5lanaliza indy-
widualna
[(6.30+5.70)/2]*4.35<pow.czworokagta potaci dachowej>*2<szt. ilosc pow.> m2 52.20
RAZEM 52.20
53|/KNR 19-01 |50% dachéwki z odzysku m?2
d.3.|0501-02
5
-[(6.30+5.70)/2]*4.35<pow.czworokata potaci dachowej>*2<szt. ilosc pow.>* |m?2 -26.10
0.50
RAZEM -26.10
54|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien poétokragtych o ér. 15 cm z blachy tytanowo- |m
d.3.|0535-02 cynkowej
5
5.70<m>*2<szt.> m 11.40
RAZEM 11.40
55/KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o ér. 12 cm z blachy tyta- |m
d.3.|0536-02 nowo-cynkowej
5
5<m>*2<szt.> m 10.00
RAZEM 10.00
56/KNR 19-01 |Wykonanie i rozebranie prowizorycznego zabezpieczenia potaci dachowych z |m2
d.3./0528-01 papy smotowej na istniejacym deskowaniu
5
5<m>*2<szt.> m?2 10.00
RAZEM 10.00
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57 KNR 2-02 Pokrycie koryt dachowych papa (trzy warstwy) z lepikiem asfaltowym na zimno |m2
d.3.|0514-01
5
5<m>*2<szt.>*0.5<m> m2 5.00
RAZEM 5.00
58/KNR 19-01 |Kosze zbiornikowe gtadkie z blachy cynkowej ptaskie prostokatne o wym. 25 x |szt.
d.3.|0544-01 35cm
5
5<m>*2<szt.> Szt. 10.00
RAZEM 10.00
59/ KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytanowo - cyn- |m?2
d.3.|0507-02 kowej
5
5<m>*2<szt.>*0.5<m> m2 5.00
RAZEM 5.00
60 KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy tytanowo - cynkowej, |m?2
d.3./0507-01 okapniki przy rynnach
5
5.70<m>*2<szt.>*0.25<m> m2 2.85
RAZEM 2.85
4 Roboty elektryczne
4.1 Przygotowanie kanatéw do uktadania przewodéw.
61/ KNP 01 Zdjecie i przykrycie kanatéw ptytami po utozeniui przewodéw elektrycznych piyty
d.4./0205-01.01
1|analiza indy-
widualna
36 piyty 36.00
RAZEM 36.00
4.2 Instalacja przeciwpo zarowa w szybie windowym - przebudowywanym
62 Dostawa systemu czujek zasysajacych - wykonawca w porozumieniu z projek- |kpl.
d.4.|analiza indy- |tantem poda nazwe systemu, ze wzgledéw na zaméwienia publiczne nie moz-
2|widualna na podac nazwy co jest sprzeczne z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r r.w sprawie szcze-
gotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 r., poz. 462,
zmiany Dz. U. z 2013 r., poz. 762, Dzu. U. z 2015 r., poz. 1554 paragraf 12,
pkt 5 oraz obwieszczeniem Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z
dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych M.P. z 2017
r., poz. 253, PN-EN 61000-6-4;2002, kt6ra okresla kompatybilnos¢ elektro-
magnetyczng
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - czujka zasysajgca szt.
d.4.|0401-02
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
64|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro- |system
d.4.|0601-01 kéw programowych (instrukciji)
2
1 system 1.00
RAZEM 1.00
65|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 2 adresow lin.
d.4.|0603-01
2
1 lin. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
d.4.|0604-01
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
67 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
d.4./0201-03 waniem podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podto-
2 zu betonowym, szyb windowy
30 m 30.00
RAZEM 30.00
68/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/AI-12  |m
d.4.|0207-01 mm2) wciggane do rur, szyb windowy i przejscia przez $ciany
2
30+30 m 60.00
RAZEM 60.00
69 KNR 5-08 Przewdd wtynkowy taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (poditoze betonowe) ukta- |m
d.4./0209-01 dany w tynku
2
(1+0.40+0.40+2.15)*2<szt.> m 7.90
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RAZEM 7.90
70 KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie zna- |m
d.4.|/0107-01 mionowe ponizej 110 kV w kanatach odkrywanych bez mocowania
2|analiza indy-
widualna
(21.30+2.30)*2<szt.> m 47.20
RAZEM 47.20
71/ KNR 5-08 Oznaczenie przewodu ochronnego PE, bednarka szt.
d.4.|0817-04
2
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
72|/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4.|1001-01
2
1+0.40+0.40+2.15+2+3+2 m 10.95
RAZEM 10.95
73|/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.4.|1012-02
2
10.95 m 10.95
RAZEM 10.95
74 KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt do 6-Cu/ |m
d.4.|0211-01 12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu,
2 dotyczy uktadanie w szybie
30*2<szt.> m 60.00
RAZEM 60.00
75/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.4./0101-04 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w poditozu
2 betonowym, dotyczy szybu windowego na potrzeby skretki
30 m 30.00
RAZEM 30.00
76 KNR 5-08 Rury winidurowe odporne na ogien przez 90 min o $r. do 20 mm uktadane n.t. |m
d.4.|0110-01 na gotowych uchwytach
2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
7 Dostawa przewodu bezhalogenowy FE 180/E90 YDY 4*2,5 mm2 m
d.4.|analiza indy- |[Jedne systemy do czujek wymagajg doprowadzenie przewodu o tym przekro-
2|widualna ju, inne nie, poniewaz nie wiadomo jaki system zostanie przyjety nalezy do
oferty wstawi¢ cene]
30+21.5+2.30+1.80 m 55.60
RAZEM 55.60
78 Dostawa skretki 8*2*2*0,6 mm2 m
d.4.|analiza indy-
2|widualna
30+21.5+2.30+1.80 m 55.60
RAZEM 55.60
4.3 Oswietlenie szybu
79/ KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
d.4./0201-03 waniem podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podto-
3 zu betonowym, szyb windowy
30 m 30.00
RAZEM 30.00
80 KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt do 12-Cu/|m
d.4.|0211-07 20-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepo-
3 wych
30 m 30.00
RAZEM 30.00
81 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-12/Al-20 |m
d.4.|0207-02 mm2) wciggane do rur
3
6 m 6.00
RAZEM 6.00
82 KNR 5-08 Przewdd wtynkowy taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (poditoze betonowe) ukta- |m
d.4.|0209-01 dany w tynku
3
3 m 3.00
RAZEM 3.00
83|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.4.|0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4) wg rys. nr 10E
3
4*7<szt. ilo$¢ opraw> kpl. 28.00
RAZEM 28.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
84 KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.4.|0511-11 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x40W, oprawa pytoszczelna,
3 Swietlowka LED, strumien co najmniej 2600 Im
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
85 /KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4.|1001-01
3
1+0.40+0.40+2.15+2+3+2 m 10.95
RAZEM 10.95
86|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.4.|1012-02
3
10.95 m 10.95
RAZEM 10.95
87 Dostawa przewodu bezhalogenowy FE 180/E90 YDY 4*2,5 mm2 m
d.4.|analiza indy-
3|widualna
30+15 m 45.00
RAZEM 45.00
4.4 Oswietlenie przed wej $ciem do windy osobowej
88/ KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.4.|1001-01
4
4+3*5<ilos¢ na kondygnacjach> m 19.00
RAZEM 19.00
89|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.4.|1012-02
4
7 m 7.00
RAZEM 7.00
90 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
d.4.|0201-03 waniem podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podto-
4 zu betonowym, szyb windowy
30 m 30.00
RAZEM 30.00
91 KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt do 12-Cu/|m
d.4.|0211-07 20-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepo-
4 wych
30 m 30.00
RAZEM 30.00
92 KNR 5-08 Przewdd wtynkowy taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (poditoze betonowe) ukta- |m
d.4./0209-01 dany w tynku
4
19 m 19.00
RAZEM 19.00
93/ KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebi- |otw.
d.4.|1006-16 cia do 2 cegly - $r. rury do 25 mm
4
7 otw. 7.00
RAZEM 7.00
94 KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie zna- |m
d.4.|/0107-01 mionowe ponizej 110 kV w kanatach odkrywanych bez mocowania
4|analiza indy-
widualna
10+1.5 m 11.50
RAZEM 11.50
95 /KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-12/Al-20 |m
d.4.|0207-02 mm2) wciggane do rur
4
3 m 3.00
RAZEM 3.00
96 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle mo- |kpl.
d.4.|0502-05 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2), piwnica, parter, I, Il 1l
4 pietro, poddasze.
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
97 KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.4.|0504-03 zwyklych przykrecanych, koncowych, oprawa plafoniera z czujnikiem ruchu,
4 LED 20W, piwnica, parter, I, II, lll, pietro.
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
98 KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.4.|0504-03 zwyklych przykrecanych, koncowych, oprawa plafoniera z czujnikiem ruchu i
4 modutem awaryjnym 2h, LED 20W, poddasze
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
99 Dostawa przewodu bezhalogenowy FE 180/E90 YDY 4*2,5 mm2 m
d.4.|analiza indy-
4|widualna
30+5<m>*6<ilo$¢>+20 m 80.00
RAZEM 80.00
4.5 Pomiary elektryczne
100|KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
d.4.|1201-01
5
2 przew. 2.00
RAZEM 2.00
101|KNR 4-03 Oznaczenie przewodu zerowego przew.
d.4.|1201-04
5
2 przew. 2.00
RAZEM 2.00
102|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.4.|1205-01
5
1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00
103|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodéw sygnalizacyjnych pomiar.
d.4.|1206-01
5
1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00
5 Winda o nap edzie hydraulicznym istniej aca
5.1 Wymiana kabiny w windzie hydraulicznej
104 Wymiana kabiny z wystrojem projektowanym w windzie przebudowywanej kpl.
d.5.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5.2 Instalacja przeciwpo zarowa w szybie windowym - winda o nap  edzie hydraulicznym.
105 Dostawa systemu czujek zasysajacych - wykonawca w porozumieniu z projek- |kpl.
d.5.|analiza indy- |tantem poda nazwe systemu, ze wzgledéw na zaméwienia publiczne nie moz-
2|widualna na podac nazwy co jest sprzeczne z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r r.w sprawie szcze-
gotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 r., poz. 462,
zmiany Dz. U. z 2013 r., poz. 762, Dzu. U. z 2015 r., poz. 1554 paragraf 12,
pkt 5 oraz obwieszczeniem Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z
dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych M.P. z 2017
r., poz. 253, PN-EN 61000-6-4;2002, kt6ra okresla kompatybilnos¢ elektro-
magnetyczng
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
106|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych -czujka zasysajaca szt.
d.5.|0401-02
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
107|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro- |system
d.5.|0601-01 kéw programowych (instrukciji)
2
1 system 1.00
RAZEM 1.00
108|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 2 adreséw lin.
d.5.|0603-01
2
1 lin. 1.00
RAZEM 1.00
109|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 element6w liniowych szt
d.5.|0604-01
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
110 Przewody nie wyceniano, poniewaz zostang utozone w szybie dzwigu o nape- |m
d.5.|analiza indy- |dzie elektrycznym
2|widualna
0 m 0.00
RAZEM 0.00
6 Roboty zabezpieczaj ace.
6.1 Rozbiérka gtéwnej potaci dachowej krytej dachéwk g karpiéwk a w pobli zu szybu windowego
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111|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki podwajnie m2
d.6.|0508-02
1
11.5%6 m?2 69.00
RAZEM 69.00
112|KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng karpiowka w koronke-kazda dachéwka |mz2
d.6.|0501-02 spodnia przykrecana
1|analiza indy-
widualna
69 m?2 69.00
RAZEM 69.00
113|KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng karpidéwka w koronke-kazda dachéwka |m?2
d.6.]0501-02 spodnia przykrecana
1|analiza indy-
widualna
69*0.1<przyjeto na uzupetnienie> m2 6.90
RAZEM 6.90
114|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji -zadaszenie aby woda deszczowa nie wlewata sie do  |m?2
d.6.|0201-06 $rodka, gdy bedzie padat deszscz podczas wykonywania rob6t przygotowaw-
1|analiza indy- |czych do wykonania ptyty zelbetowej nad szybem
widualna
6*8.5 m?2 51.00
RAZEM 51.00
115|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.6.|0607-01 ziome utozone na zadaszeniu
1|analiza indy-
widualna
6*8.5+10 m?2 61.00
RAZEM 61.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 5533.20 0.00 0.00
2./robocizna ujeta w pozycji wyzej. r-g 11.01 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|wazelina techniczna kg 0.53 0.53 0.00 0.00
2.|lepik asfaltowy na zimno kg 27.00 27.00 0.00 0.00
3.|bednarka kg 10.08 10.08 0.00 0.00
4.|siatka zbrojeniowa zgrzewana, drut DN 3,4 mm |kg 212.21 212.21 0.00 0.00
co trzecia spoina
5.|prety zebrowane 8-14 mm kg 330.79 330.79 0.00 0.00
6.|drut stalowy okragly 3 mm kg 0.22 0.22 0.00 0.00
7.|drut stalowy okragty miekki ocynkowany kg 0.11 0.11 0.00 0.00
8.|spoiwo cynowo-otowiowe kg 0.87 0.87 0.00 0.00
9./spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.44 0.44 0.00 0.00
10.|blacha z cynku ogélnego przeznaczenia kg 66.60 66.60 0.00 0.00
11.|blacha tytanowo-cynkowa ogélnego przeznacze- |kg 46.70 46.70 0.00 0.00
nia
12.|blacha tytanowo - cynkowa 0.60 mm kg 41.71 41.71 0.00 0.00
13.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych kg 2.50 2.50 0.00 0.00
14.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 18.41 18.41 0.00 0.00
15.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.23 0.23 0.00 0.00
16.|gwozdzie papowe kg 0.20 0.20 0.00 0.00
17./haki do muru kg 0.30 0.30 0.00 0.00
18.|Kklamry ciesielskie kg 0.72 0.72 0.00 0.00
19.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 3.30 3.30 0.00 0.00
20.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 22.80 22.80 0.00 0.00
21.|$ruby,podktadki,nakretki kg 0.09 0.09 0.00 0.00
22.|uchwyty stalowe szt 1.01 1.01 0.00 0.00
23.|kwas solny techniczny kg 0.45 0.45 0.00 0.00
24.|farba emulsyjna Polinit dm3 83.97 83.97 0.00 0.00
25.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- {dm3 0.02 0.02 0.00 0.00
niowa 60 %
26.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.06 0.06 0.00 0.00
27.|tlen techniczny m3 0.18 0.18 0.00 0.00
28.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm |m?2 73.20 73.20 0.00 0.00
29.|piasek do zapraw m3 0.33 0.33 0.00 0.00
30.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 62.42 62.42 0.00 0.00
31.|wapno suchogaszone kg 34.85 34.85 0.00 0.00
32.|cegta budowlana petna, kl. 15 szt. 375.72 375.72 0.00 0.00
33.|dachdéwka ceramiczna karpiéwka koloru natural- |szt. 1284.12 1284.12 0.00 0.00
na czerwien, przyjeto odzysk 50%
34.|dachéwka ceramiczna karpiéwka koloru natural- |szt. 3394.80 3394.80 0.00 0.00
na czerwien z odzysku
35.|dachdwka ceramiczna karpidwka koloru natural- |szt. 33.95 33.95 0.00 0.00
na czerwien z odzysku'
36.|gasiory ceramiczne koloru ceglastego szt. 36.14 36.14 0.00 0.00
37.|bloczki z betonu komérkowego 49x24x24 szt. 412.53 412.53 0.00 0.00
38.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 1.55 1.55 0.00 0.00
39.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 81.68 81.68 0.00 0.00
40.| papa smotowa m2 2.90 2.90 0.00 0.00
41.|papa asfaltowa na osnowie z tkanin bawetnia- m2 6.35 6.35 0.00 0.00
nych
42.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3.02 3.02 0.00 0.00
43.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 m3 0.03 0.03 0.00 0.00
44.|klej do dachéwek Colodach kg 3.20 3.20 0.00 0.00
45.|zaprawa wapienna m. 4 m3 0.27 0.27 0.00 0.00
46.|zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 2.02 2.02 0.00 0.00
47.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.21 0.21 0.00 0.00
48.|zaprawa cementowa m. 80 - nie wystepuje m3 0.01 0.01 0.00 0.00
49.|zaprawa m3 1.12 1.12 0.00 0.00
50.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0.00 0.00 908.59 0.00
51.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.11I m3 0.11 0.11 0.00 0.00
52.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.05 0.05 0.00 0.00
53.|deski iglaste obrzynane gr. 32 mm KLl m3 0.02 0.02 0.00 0.00
54.|deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.02 0.02 0.00 0.00
55.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLI m3 0.10 0.10 0.00 0.00
56.|deski iglaste obrzynane gr. 38 mm KL.II m3 0.03 0.03 0.00 0.00
57.|bale iglaste obrzynane wymiarowe kl. II' m3 0.01 0.01 0.00 0.00
58.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.|m3 0.31 0.31 0.00 0.00
25 mm KLIII
59.|deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm m3 0.00 0.00 0.00 0.00
kLIl
60.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.25 0.25 0.00 0.00
61.|taty iglaste nasycone 38-50 mm KL.II m3 0.21 0.21 0.00 0.00
62.|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m?2 0.18 0.18 0.00 0.00
63.|woda - materiat inwestora m3 7.21 7.21 0.00 0.00
64.|woda z rurociggu m3 0.15 0.15 0.00 0.00
65.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.07 0.07 0.00 0.00
66.|drewno na stemple okragte iglaste korowane do |m3 0.06 0.06 0.00 0.00
20 cm
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jedn.

67.|drewno opatowe kg 15.00 15.00 0.00 0.00
68.|Szafa sterownicza ze sterownikami na dwie win- |szt. 1.00 1.00 0.00 0.00

dy-opracowuje wykonawca
69.| oprawy swietléwkowe pytoszczelne szt. 7.00 7.00 0.00 0.00
70.|Plafoniera z czujnikiem ruchu szt. 5.00 5.00 0.00 0.00
71.|Plafoniera z czujnikiem ruchu i mudutem awaryj- |szt. 1.00 1.00 0.00 0.00

nym
72.|Swietléwki LED 36W szt. 7.28 7.28 0.00 0.00
73.|zrodlo Swiatta LED 20 W szt. 6.24 6.24 0.00 0.00
74.|rury winidurowe odporne na ogien przez 90 min _|m 31.20 31.20 0.00 0.00
75. | uchwyty szt. 243.00 243.00 0.00 0.00
76.|uchwyty' szt. 63.00 63.00 0.00 0.00
77.|opaski kablowe OKi szt. 2.94 2.94 0.00 0.00
78.|przewody kabelkowe m 9.36 9.36 0.00 0.00
79. | kotki kotwigce szt. 124.00 124.00 0.00 0.00
80.|kotki rozporowe plastikowe szt. 306.00 306.00 0.00 0.00
81.|wiertlo diamentowe szt. 0.68 0.68 0.00 0.00
82.|tarcza diamentowa $r.350 mm szt. 0.06 0.06 0.00 0.00
83.|tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 1.46 1.46 0.00 0.00
84.|Dzwig osobowy, h =25 m kpl. 1.00 1.00 0.00 0.00
85.|Hak atestowany o udzwigu 2,5 ton szt 1.00 1.00 0.00 0.00
86.|Ptaskownik 100*5 mm, | = 300 mm kg 47.16 47.16 0.00 0.00
87.|Kgtownik 100*5 0*6mm, | = 300 mm kg 27.36 27.36 0.00 0.00
88.|Kgtownik 50*50*5 mm, | = 1300 mm stal S236J |kg 24.50 24.50 0.00 0.00
89.|Nakretki M 10 kg 6.50 6.50 0.00 0.00
90. | Ptaskownik 50*5 mm, stal S236J kg 6.00 6.00 0.00 0.00
91.|Ptaskownik 50*5 mm, stal S236J kg 33.15 33.15 0.00 0.00
92.|Czujka zasysajgca szt 2.00 2.00 0.00 0.00
93.|Przewdd bezhalogenowy FE 180/E90 m 187.82 187.82 0.00 0.00
94.|Skretka 8*2*0,6 mm2 - dobierze sie wg przyjete- |m 57.82 57.82 0.00 0.00

go systemu
95.|Kabina z wyposazeniem kpl. 1.00 1.00 0.00 0.00
96.|materiaty pomocnicze zt 0.00
97.|Materiat pomocniczy zt 0.00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Pompa do betonu m-g 4.00 0.00 0.00
2.|zuraw samochodowy 4 t - nie wystepuje m-g 0.25 0.00 0.00
3.|zuraw samochodowy 5-6 t - nie wystepuje m-g 0.12 0.00 0.00
4.|wyciag m-g 4.44 0.00 0.00
5.|wyciag' m-g 1.97 0.00 0.00
6.|wyciag" m-g 0.26 0.00 0.00
7.|wycigg™" m-g 0.52 0.00 0.00
8.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 2.19 0.00 0.00
9./wyciag m-g 8.46 0.00 0.00

10.|wyciag' m-g 0.57 0.00 0.00
11.|zuraw okienny 0.5 t m-g 18.25 0.00 0.00
12.|ciggnik kotowy 75-85 KM - nie wystepuje m-g 0.21 0.00 0.00
13.|ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) - nie wystepuje m-g 0.25 0.00 0.00
14.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 3.54 0.00 0.00
15.|$rodek transportowy m-g 0.66 0.00 0.00
16.|$rodek transportowy' m-g 0.33 0.00 0.00
17.|$rodek transportowy" m-g 0.52 0.00 0.00
18.|$rodek transportowy"" m-g 0.52 0.00 0.00
19.|$rodek transportowy™ m-g 0.02 0.00 0.00
20.|przyczepa skrzyniowa 10 t nie wystepuje m-g 0.21 0.00 0.00
21.|przyczepa do przewozenia kabli do 4 t - nie wystepuje m-g 0.25 0.00 0.00
22.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.45 0.00 0.00
23.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0.28 0.00 0.00
24.|gietarka do pretéw m-g 1.56 0.00 0.00
25.|nozyce do pretéw m-g 1.88 0.00 0.00
26.|prosciarka do pretéw m-g 1.39 0.00 0.00
27.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2.60 0.00 0.00
28.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1.95 0.00 0.00
29.|przyrzady testujgce i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producen- |m-g 1.90 0.00 0.00
ta
30.|wiertnica o mocy do 3 kW m-g 10.50 0.00 0.00
31.|pita tarczowa z prowadnicg m-g 2.06 0.00 0.00
32.|pita tarczowa z prowadnicg' m-g 1.75 0.00 0.00
33.|pita tarczowa z prowadnica” m-g 22.78 0.00 0.00
34.|$rodek transportowy m-g 4.37 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-36-

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 3953 Uzytkownik: Andrzej Jasiniski



