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UM dzwig i sterowanie-przedmiar-30-03-18.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Demontaz i monta ż nowej windy, kod 45313100-5
1

d.1
KNR 7-33
0104-05
analiza indy-
widualna

Demontaż dźwigów osobowych i meblowych o szybkości do 1 m/s z drzwiami
autmatycznymi o nośności do 1000 kg i o wysokości kondygnacji do 2.80 - do
6 przystanków.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

KNR 7-33
0106-01

Montaż dźwigów osobowych o szybkości 1.7 m/s z drzwiami automatycznymi
o nośności do 630 kg i wysokości kondygnacji 3.22 m - do 12 przystanków
[piwnica, parter, I piętro, II piętro, III piętro, poddasze]

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1 analiza indy-

widualna

Dostawa dźwigu o napędzie elektrycznym kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2 Układ sterowniczy na dwie windy
4

d.2
KNR 7-08
0301-01
analiza indy-
widualna

Układy sterowania elektrycznego zespołem dwóch wind ukł.

1 ukł. 1.00
RAZEM 1.00

5
d.2

KNR 7-33
0108-07
analiza indy-
widualna

Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów osobowych do 630 kg do 6
przystanków i 1.7-2.5 m/s

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3 Roboty budowlane
3.1 Roboty rozbiórkowe

6
d.3.

1

KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

4.36*3.10*2<ilość powierzchni> m2 27.03
RAZEM 27.03

7
d.3.

1

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24
cm

m2

4.36*3.10*2<ilość powierzchni> m2 27.03
RAZEM 27.03

8
d.3.

1

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

4.36*3.10*2<ilość powierzchni> m2 27.03
RAZEM 27.03

9
d.3.

1

KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro-
we

m

4.36*2<szt.> m 8.72
RAZEM 8.72

10
d.3.

1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

4.36*2<szt.> m 8.72
RAZEM 8.72

11
d.3.

1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej.
Dotyczy maszynowni na poddaszu

m3

[(1.32+1.76)*2<szt.>+4.40]*2.4<h>*0.25<m> m3 6.34
RAZEM 6.34

12
d.3.

1

KNR 2-02
1603-03

Rusztowania wewnętrzne drewniane stojakowe jednorzędowe z dłużyc o wyso-
kości do 25 m

m2

25*1.50 m2 37.50
RAZEM 37.50

13
d.3.

1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, płyta na której spo-
czywa obecnie maszynownia

m3

4.30*7.72*0.20 m3 6.64
RAZEM 6.64

14
d.3.

1

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi - dotyczy gruz z płyty i obudowy
maszynowni.

m3
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4.30*7.72*0.20+6.34 m3 12.98

RAZEM 12.98
15

d.3.
1

KNR AT-17
0104-05

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm;
miejsce cięcia - ściana. Wycinanie otworów na drzwi:piwnica, parter, I, II, III
piętro.

m2

0.6<m>*(2.1<m>*2<szt>+1<m>)*5<szt.> m2 15.60
RAZEM 15.60

16
d.3.

1

KNR AT-17
0104-05

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm;
miejsce cięcia - ściana. Dotyczy: przecięcie ściany na potrzeby osadzenia nad-
proża wg rys. 3K dla  drzwi obsługujjacej windę  piwnica, parter, I, II, III piętro.
Jest to docięcie.

m2

0.6<m>*0.4<m>*5<szt.> m2 1.20
RAZEM 1.20

17
d.3.

1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej.
Dotyczy wycietych otworów na drzwi do windy.

m3

10.40<m2>*0.40<m> m3 4.16
RAZEM 4.16

18
d.3.

1

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III. Dotyczy - wykop w szybie w
piwnicy, usuniecie gruzu, Pomiar powierzchni wg rys 1B wg programu Autocad
P=3,26m2

m3

3.26*1.4<m> m3 4.56
RAZEM 4.56

19
d.3.

1

KNR 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi. Obmia wg programu Autocad

m3

3.26*1.4<m> m3 4.56
RAZEM 4.56

20
d.3.

1

KNR 4-01
0330-06

Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m2

1<m>*0.95<m> m2 0.95
RAZEM 0.95

21
d.3.

1

KNR AT-17
0106-01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm. Mur jest ceglany i
należy przed wykuciem wneki wykonać cięcie. Dotyczy rys. 7B

m2

(1<m>*2<szt.>+0.95<m>)*0.13<m> m2 0.38
RAZEM 0.38

22
d.3.

1
analiza indy-
widualna

Kontener na gruz. inwestor zabezpiecza we własnym zakresie, wykonawca in-
formuje na jaki dzien podstawić.

szt

0 szt 0.00
RAZEM 0.00

3.2 Monta ż nadpro ży nad otworami drzwiowymi -wejscie do windy wg rys.  nr 3K
23

d.3.
2

analiza indy-
widualna

Materiał-dostawa kątownika 50*50*5 kg

4.90<kg/szt.>*5<szt.> kg 24.50
RAZEM 24.50

24
d.3.

2
analiza indy-
widualna

Materiał-dostawa nakładka 50*5, l = 540 mm kg

1.49<kg/szt.>*3*5<szt.> kg 22.35
RAZEM 22.35

25
d.3.

2
analiza indy-
widualna

Materiał-dostawa podkładka 50*5, l = 130 mm kg

0.36<kg/szt.>*6*5<szt.> kg 10.80
RAZEM 10.80

26
d.3.

2
analiza indy-
widualna

Materiał-dostawa nakrętki M 10 kg

0.5 kg 0.50
RAZEM 0.50

27
d.3.

2
analiza indy-
widualna

Materiał-dostawa podkładka wyrównawcza  50*5, l = 70 mm kg

0.20<kg/szt.>*6*5<szt.> kg 6.00
RAZEM 6.00

28
d.3.

2
analiza indy-
widualna

Materiał-dostawa pręta M 10 kg

0.4<kg/szt.>*3*5<szt.> kg 6.00
RAZEM 6.00
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29

d.3.
2

KNR 4-03
1017-13

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm i głębokości do 5 mm w meta-
lu

otw.

14*5<szt> otw. 70.00
RAZEM 70.00

30
d.3.

2

KNR 2-05
0208-03

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 20 kg, zespawa-
nie w całość. Konstrukcje wykonujemy po wwykonaniu pilotazowych otworów
w ścianie, może byc różna szerokość muru.

t

19<kg>*5<szt>*0.001 t 0.10
RAZEM 0.10

31
d.3.

2

KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w
cegle

cm

50<cm>*3*5<szt> cm 750.00
RAZEM 750.00

3.3 Roboty murowe
32

d.3.
3

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami. Dotyczy otworów na drzwi na parterze, I, II, III piętro
wg rys. 10B

m3

2.1<m>*1<m>*4<szt.>*0.12<m> m3 1.01
RAZEM 1.01

33
d.3.

3

KNR 2-02
0120-09

Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie m2

2.1<m>*1<m>*4<szt.> m2 8.40
RAZEM 8.40

34
d.3.

3

KNR 2-02
0107-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z
betonu komórkowego grubości 24 cm. Dotyczy: obudowa ścian przystanku na
poddaszu, domurowanie sciany na potrzeby płyty żelbetowej

m2

[(3.06<m>+2.15<m>)*4.30<wysokość,m>]*2<szt. ilość>+3.06<m>*2<m> m2 50.93
RAZEM 50.93

35
d.3.

3

KNR 2-02
0120-09

Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie m2

50.93<m2>/0.18<m, co trzecia spoina> m2 282.94
RAZEM 282.94

36
d.3.

3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach.
Dotyczy: przystanek na poddaszu, ściana konstrukcyjna. Obmiar wg programu
Autocad wnetrze szybu windowego l =7,40 m

m2

(3.06<m>+2.15<m>)*2<szt. ilość ścian>*4.30<h,m>+3.06<m>*2<m>*2< z
dwóch stron>+7.4<m>*4.30<m>+1<m>*0.92<m><wnęka w piwnicy>+2.1<m>*
1<m>*4<szt.><zamurowane otwory drzwiowe>

m2 98.19

RAZEM 98.19
37

d.3.
3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania. Dotyczy całego szybu windowego L = 7,40 m.
Roboty malarskie wykonac po wszystkich przekuciach i montazu uchwytów.
Rys. 10B.

m2

7.40<m>*(21.68<m>+4.30<m>)+88.87<ściany poddasze>+1<m>*0.92<m><
wnęka w piwnicy>+2.1<m>*1<m>*4<szt.><zamurowane otwory drzwiowe>

m2 290.44

RAZEM 290.44
3.4 Roboty betonowe.
38

d.3.
4

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu, wg rys. 1K i 2k.

m2

7.72<m>*2.56<m> m2 19.76
RAZEM 19.76

39
d.3.

4
analiza indy-
widualna

Pompa do betonu h

2 h 2.00
RAZEM 2.00

40
d.3.

4
analiza indy-
widualna

Pompa do betonu h

2 h 2.00
RAZEM 2.00

41
d.3.

4
analiza indy-
widualna

Betonowóz (gruszka) h

2 h 2.00
RAZEM 2.00

42
d.3.

4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm, dotyczy rys. nr 1K i 2K

kg

41+141.6+115.7+7+10 kg 315.30
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RAZEM 315.30

43
d.3.

4
analiza indy-
widualna

Dostawa haka o udźwigu 2,5 ton szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

44
d.3.

4
analiza indy-
widualna

Dostawa płaskownika z otworami  DN 11 mm wg rys. nr 2K szt

12 szt 12.00
RAZEM 12.00

45
d.3.

4
analiza indy-
widualna

Dostawa kątownika  z otworami  DN 11 mm wg rys. nr 2K szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

46
d.3.

4

KNR 2-02
0216-01

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - ręczne ukła-
danie betonu, wg rys. 6B

m2

0.6*0.6 m2 0.36
RAZEM 0.36

47
d.3.

4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm, dotyczy rys. nr 6B, otwór w stropie

kg

9 kg 9.00
RAZEM 9.00

3.5 Roboty ciesielskie, rys. nr 10 B
48

d.3.
5

KNR 19-01
0404-05

Krokwie o dł. do 4,5 m; przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 m3

3.35<m>*14<szt.>*0.1<m>*0.1<m> m3 0.47
RAZEM 0.47

49
d.3.

5

KNR 19-01
0404-05

50% z odzysku krokwie o dł. do 4,5 m; przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2

m3

-3.35<m>*14<szt.>*0.1<m>*0.1<m>*0.5 m3 -0.23
RAZEM -0.23

50
d.3.

5

KNR 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci-
cy nasyconej

m2

[(6.30+5.70)/2]*4.35<pow.czworokąta połaci dachowej>*2<szt. ilośc pow.> m2 52.20
RAZEM 52.20

51
d.3.

5

KNR 2-02
0410-04

50% z odzysku  łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm m2

-[(6.30+5.70)/2]*4.35<pow.czworokąta połaci dachowej>*2<szt. ilośc pow.>*
0.5<50% z odzysku>

m2 -26.10

RAZEM -26.10
52

d.3.
5

KNR 19-01
0501-02
analiza indy-
widualna

Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę-każda dachówka
spodnia przykręcana

m2

[(6.30+5.70)/2]*4.35<pow.czworokąta połaci dachowej>*2<szt. ilośc pow.> m2 52.20
RAZEM 52.20

53
d.3.

5

KNR 19-01
0501-02

50% dachówki z odzysku m2

-[(6.30+5.70)/2]*4.35<pow.czworokąta połaci dachowej>*2<szt. ilośc pow.>*
0.50

m2 -26.10

RAZEM -26.10
54

d.3.
5

KNR 19-01
0535-02

Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy  tytanowo-
cynkowej

m

5.70<m>*2<szt.> m 11.40
RAZEM 11.40

55
d.3.

5

KNR 19-01
0536-02

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy tyta-
nowo-cynkowej

m

5<m>*2<szt.> m 10.00
RAZEM 10.00

56
d.3.

5

KNR 19-01
0528-01

Wykonanie i rozebranie prowizorycznego zabezpieczenia połaci dachowych z
papy smołowej na istniejącym deskowaniu

m2

5<m>*2<szt.> m2 10.00
RAZEM 10.00
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57

d.3.
5

KNR 2-02
0514-01

Pokrycie koryt dachowych papą (trzy warstwy) z lepikiem asfaltowym na zimno m2

5<m>*2<szt.>*0.5<m> m2 5.00
RAZEM 5.00

58
d.3.

5

KNR 19-01
0544-01

Kosze zbiornikowe gładkie z blachy cynkowej płaskie prostokątne o wym. 25 x
35 cm

szt.

5<m>*2<szt.> szt. 10.00
RAZEM 10.00

59
d.3.

5

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytanowo -  cyn-
kowej

m2

5<m>*2<szt.>*0.5<m> m2 5.00
RAZEM 5.00

60
d.3.

5

KNR 2-02
0507-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy tytanowo - cynkowej,
okapniki przy rynnach

m2

5.70<m>*2<szt.>*0.25<m> m2 2.85
RAZEM 2.85

4 Roboty elektryczne
4.1 Przygotowanie kanałów do układania przewodów.
61

d.4.
1

KNP 01
0205-01.01
analiza indy-
widualna

Zdjęcie i przykrycie kanałów płytami po ułożeniui przewodów elektrycznych płyty

36 płyty 36.00
RAZEM 36.00

4.2 Instalacja przeciwpo żarowa w szybie windowym - przebudowywanym
62

d.4.
2

analiza indy-
widualna

Dostawa systemu czujek zasysających - wykonawca w porozumieniu z projek-
tantem poda nazwę systemu, ze względów na zamówienia publiczne nie moż-
na podać nazwy co jest sprzeczne z rozporządzeniem Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r r.w sprawie szcze-
gółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 r., poz. 462,
zmiany Dz. U. z 2013 r., poz. 762, Dzu. U. z 2015 r., poz. 1554 paragraf 12,
pkt 5 oraz obwieszczeniem Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z
dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych M.P. z 2017
r., poz. 253, PN-EN 61000-6-4;2002, która okresla kompatybilność elektro-
magnetyczną

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

63
d.4.

2

KNR AL-01
0401-02

Montaż czujek pożarowych - czujka zasysająca szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

64
d.4.

2

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro-
ków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.00
RAZEM 1.00

65
d.4.

2

KNR AL-01
0603-01

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 2 adresów lin.

1 lin. 1.00
RAZEM 1.00

66
d.4.

2

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

67
d.4.

2

KNR 5-08
0201-03

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podło-
żu betonowym, szyb windowy

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

68
d.4.

2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur, szyb windowy i przejścia przez ściany

m

30+30 m 60.00
RAZEM 60.00

69
d.4.

2

KNR 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
dany w tynku

m

(1+0.40+0.40+2.15)*2<szt.> m 7.90
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RAZEM 7.90

70
d.4.

2

KNR 5-10
0107-01
analiza indy-
widualna

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie zna-
mionowe poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych bez mocowania

m

(21.30+2.30)*2<szt.> m 47.20
RAZEM 47.20

71
d.4.

2

KNR 5-08
0817-04

Oznaczenie przewodu ochronnego PE, bednarka szt.

30 szt. 30.00
RAZEM 30.00

72
d.4.

2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

1+0.40+0.40+2.15+2+3+2 m 10.95
RAZEM 10.95

73
d.4.

2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

10.95 m 10.95
RAZEM 10.95

74
d.4.

2

KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/
12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu,
dotyczy układanie w szybie

m

30*2<szt.> m 60.00
RAZEM 60.00

75
d.4.

2

KNR 5-08
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
betonowym, dotyczy szybu windowego na potrzeby skretki

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

76
d.4.

2

KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe odporne na ogień przez 90 min o śr. do 20 mm układane n.t.
na gotowych uchwytach

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

77
d.4.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa przewodu bezhalogenowy FE 180/E90 YDY 4*2,5 mm2 
[Jedne systemy do czujek wymagają doprowadzenie przewodu o tym przekro-
ju, inne nie, poniewaz nie wiadomo jaki system zostanie przyjęty należy do
oferty wstawić cenę]

m

30+21.5+2.30+1.80 m 55.60
RAZEM 55.60

78
d.4.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa skrętki 8*2*2*0,6 mm2 m

30+21.5+2.30+1.80 m 55.60
RAZEM 55.60

4.3 Oświetlenie szybu 
79

d.4.
3

KNR 5-08
0201-03

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podło-
żu betonowym, szyb windowy

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

80
d.4.

3

KNR 5-08
0211-07

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/
20-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępo-
wych

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

81
d.4.

3

KNR 5-08
0207-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20
mm2) wciągane do rur

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

82
d.4.

3

KNR 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
dany w tynku

m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

83
d.4.

3

KNR 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) wg rys. nr 10E

kpl.

4*7<szt. ilość opraw> kpl. 28.00
RAZEM 28.00
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84

d.4.
3

KNR 5-08
0511-11

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x40W, oprawa pyłośzczelna,
świetlówka LED, strumień co najmniej 2600 lm

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

85
d.4.

3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

1+0.40+0.40+2.15+2+3+2 m 10.95
RAZEM 10.95

86
d.4.

3

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

10.95 m 10.95
RAZEM 10.95

87
d.4.

3
analiza indy-
widualna

Dostawa przewodu bezhalogenowy FE 180/E90 YDY 4*2,5 mm2 m

30+15 m 45.00
RAZEM 45.00

4.4 Oświetlenie przed wej ściem do windy osobowej
88

d.4.
4

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

4+3*5<ilość na kondygnacjach> m 19.00
RAZEM 19.00

89
d.4.

4

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

90
d.4.

4

KNR 5-08
0201-03

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podło-
żu betonowym, szyb windowy

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

91
d.4.

4

KNR 5-08
0211-07

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/
20-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępo-
wych

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

92
d.4.

4

KNR 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
dany w tynku

m

19 m 19.00
RAZEM 19.00

93
d.4.

4

KNR 4-03
1006-16

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 2 cegły - śr. rury do 25 mm

otw.

7 otw. 7.00
RAZEM 7.00

94
d.4.

4

KNR 5-10
0107-01
analiza indy-
widualna

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie zna-
mionowe poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych bez mocowania

m

10+1.5 m 11.50
RAZEM 11.50

95
d.4.

4

KNR 5-08
0207-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20
mm2) wciągane do rur

m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

96
d.4.

4

KNR 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2), piwnica, parter, I, II III
piętro, poddasze.

kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

97
d.4.

4

KNR 5-08
0504-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych przykręcanych, końcowych, oprawa plafoniera z czujnikiem ruchu,
LED 20W, piwnica, parter, I, II, III, piętro.

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

98
d.4.

4

KNR 5-08
0504-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych przykręcanych, końcowych, oprawa plafoniera z czujnikiem ruchu i
modułem awaryjnym 2h, LED 20W, poddasze

szt.
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1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
99

d.4.
4

analiza indy-
widualna

Dostawa przewodu bezhalogenowy FE 180/E90 YDY 4*2,5 mm2 m

30+5<m>*6<ilość>+20 m 80.00
RAZEM 80.00

4.5 Pomiary elektryczne
100
d.4.

5

KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.

2 przew. 2.00
RAZEM 2.00

101
d.4.

5

KNR 4-03
1201-04

Oznaczenie przewodu zerowego przew.

2 przew. 2.00
RAZEM 2.00

102
d.4.

5

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00

103
d.4.

5

KNR 4-03
1206-01

Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych pomiar.

1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00

5 Winda o nap ędzie  hydraulicznym istniej ąca
5.1 Wymiana kabiny w windzie hydraulicznej
104
d.5.

1
analiza indy-
widualna

Wymiana kabiny z wystrojem projektowanym w windzie przebudowywanej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

5.2 Instalacja przeciwpo żarowa w szybie windowym - winda o nap ędzie hydraulicznym.
105
d.5.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa systemu czujek zasysających - wykonawca w porozumieniu z projek-
tantem poda nazwę systemu, ze względów na zamówienia publiczne nie moż-
na podać nazwy co jest sprzeczne z rozporządzeniem Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r r.w sprawie szcze-
gółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 r., poz. 462,
zmiany Dz. U. z 2013 r., poz. 762, Dzu. U. z 2015 r., poz. 1554 paragraf 12,
pkt 5 oraz obwieszczeniem Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z
dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych M.P. z 2017
r., poz. 253, PN-EN 61000-6-4;2002, która okresla kompatybilność elektro-
magnetyczną

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

106
d.5.

2

KNR AL-01
0401-02

Montaż czujek pożarowych -czujka zasysająca szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

107
d.5.

2

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro-
ków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.00
RAZEM 1.00

108
d.5.

2

KNR AL-01
0603-01

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 2 adresów lin.

1 lin. 1.00
RAZEM 1.00

109
d.5.

2

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

110
d.5.

2
analiza indy-
widualna

Przewody nie wyceniano, ponieważ zostaną ułożone w szybie dźwigu o napę-
dzie elektrycznym

m

0 m 0.00
RAZEM 0.00

6 Roboty zabezpieczaj ące.
6.1 Rozbiórka głównej połaci dachowej krytej dachówk ą karpiówk ą w pobli żu szybu windowego

- 31 -

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 3953 Użytkownik: Andrzej Jasiński



UM dzwig i sterowanie-przedmiar-30-03-18.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
111
d.6.

1

KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

11.5*6 m2 69.00
RAZEM 69.00

112
d.6.

1

KNR 19-01
0501-02
analiza indy-
widualna

Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę-każda dachówka
spodnia przykręcana

m2

69 m2 69.00
RAZEM 69.00

113
d.6.

1

KNR 19-01
0501-02
analiza indy-
widualna

Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę-każda dachówka
spodnia przykręcana

m2

69*0.1<przyjęto na uzupełnienie> m2 6.90
RAZEM 6.90

114
d.6.

1

KNR 4-01
0201-06
analiza indy-
widualna

Deskowanie konstrukcji -zadaszenie aby woda deszczowa nie wlewała sie do
środka, gdy będzie padał deszscz podczas wykonywania robót przygotowaw-
czych do wykonania płyty żelbetowej nad szybem

m2

6*8.5 m2 51.00
RAZEM 51.00

115
d.6.

1

KNR 2-02
0607-01
analiza indy-
widualna

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome ułożone na zadaszeniu

m2

6*8.5+10 m2 61.00
RAZEM 61.00
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1. robocizna r-g 5533.20 0.00 0.00
2. robocizna ujęta w pozycji wyżej. r-g 11.01 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. wazelina techniczna kg 0.53 0.53 0.00 0.00
2. lepik asfaltowy na zimno kg 27.00 27.00 0.00 0.00
3. bednarka kg 10.08 10.08 0.00 0.00
4. siatka zbrojeniowa zgrzewana, drut DN 3,4 mm

co trzecia spoina
kg 212.21 212.21 0.00 0.00

5. pręty żebrowane 8-14 mm kg 330.79 330.79 0.00 0.00
6. drut stalowy okrągły 3 mm kg 0.22 0.22 0.00 0.00
7. drut stalowy okrągły miękki ocynkowany kg 0.11 0.11 0.00 0.00
8. spoiwo cynowo-ołowiowe kg 0.87 0.87 0.00 0.00
9. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.44 0.44 0.00 0.00

10. blacha z cynku ogólnego przeznaczenia kg 66.60 66.60 0.00 0.00
11. blacha tytanowo-cynkowa ogólnego przeznacze-

nia
kg 46.70 46.70 0.00 0.00

12. blacha tytanowo - cynkowa 0.60 mm kg 41.71 41.71 0.00 0.00
13. elektrody stalowe do spawania stali węglowych kg 2.50 2.50 0.00 0.00
14. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 18.41 18.41 0.00 0.00
15. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0.23 0.23 0.00 0.00
16. gwoździe papowe kg 0.20 0.20 0.00 0.00
17. haki do muru kg 0.30 0.30 0.00 0.00
18. klamry ciesielskie kg 0.72 0.72 0.00 0.00
19. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 3.30 3.30 0.00 0.00
20. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 22.80 22.80 0.00 0.00
21. śruby,podkładki,nakrętki kg 0.09 0.09 0.00 0.00
22. uchwyty stalowe szt 1.01 1.01 0.00 0.00
23. kwas solny techniczny kg 0.45 0.45 0.00 0.00
24. farba emulsyjna Polinit dm3 83.97 83.97 0.00 0.00
25. farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi-

niowa 60 %
dm3 0.02 0.02 0.00 0.00

26. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.06 0.06 0.00 0.00
27. tlen techniczny m3 0.18 0.18 0.00 0.00
28. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 73.20 73.20 0.00 0.00
29. piasek do zapraw m3 0.33 0.33 0.00 0.00
30. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 62.42 62.42 0.00 0.00
31. wapno suchogaszone kg 34.85 34.85 0.00 0.00
32. cegła budowlana pełna, kl. 15 szt. 375.72 375.72 0.00 0.00
33. dachówka ceramiczna karpiówka  koloru natural-

na czerwień, przyjeto odzysk 50%
szt. 1284.12 1284.12 0.00 0.00

34. dachówka ceramiczna karpiówka  koloru natural-
na czerwień z odzysku

szt. 3394.80 3394.80 0.00 0.00

35. dachówka ceramiczna karpiówka  koloru natural-
na czerwień z odzysku'

szt. 33.95 33.95 0.00 0.00

36. gąsiory ceramiczne  koloru ceglastego szt. 36.14 36.14 0.00 0.00
37. bloczki z betonu komórkowego 49x24x24 szt. 412.53 412.53 0.00 0.00
38. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 1.55 1.55 0.00 0.00
39. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 81.68 81.68 0.00 0.00
40. papa smołowa m2 2.90 2.90 0.00 0.00
41. papa asfaltowa na osnowie z tkanin bawełnia-

nych
m2 6.35 6.35 0.00 0.00

42. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 3.02 3.02 0.00 0.00
43. beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25 m3 0.03 0.03 0.00 0.00
44. klej do dachówek Colodach kg 3.20 3.20 0.00 0.00
45. zaprawa wapienna m. 4 m3 0.27 0.27 0.00 0.00
46. zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 2.02 2.02 0.00 0.00
47. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.21 0.21 0.00 0.00
48. zaprawa cementowa m. 80 - nie występuje m3 0.01 0.01 0.00 0.00
49. zaprawa m3 1.12 1.12 0.00 0.00
50. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.00 0.00 908.59 0.00
51. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.11 0.11 0.00 0.00
52. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.05 0.05 0.00 0.00
53. deski iglaste obrzynane gr. 32 mm kl.II m3 0.02 0.02 0.00 0.00
54. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.02 0.02 0.00 0.00
55. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.10 0.10 0.00 0.00
56. deski iglaste obrzynane gr. 38 mm kl.II m3 0.03 0.03 0.00 0.00
57. bale iglaste obrzynane wymiarowe kl. II' m3 0.01 0.01 0.00 0.00
58. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.

25 mm kl.III
m3 0.31 0.31 0.00 0.00

59. deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm
kl.II

m3 0.00 0.00 0.00 0.00

60. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.25 0.25 0.00 0.00
61. łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II m3 0.21 0.21 0.00 0.00
62. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0.18 0.18 0.00 0.00
63. woda - materiał inwestora m3 7.21 7.21 0.00 0.00
64. woda z rurociągu m3 0.15 0.15 0.00 0.00
65. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.07 0.07 0.00 0.00
66. drewno na stemple okrągłe iglaste korowane do

20 cm
m3 0.06 0.06 0.00 0.00
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67. drewno opałowe kg 15.00 15.00 0.00 0.00
68. Szafa sterownicza ze sterownikami na dwie win-

dy-opracowuje wykonawca
szt. 1.00 1.00 0.00 0.00

69. oprawy świetlówkowe pyłoszczelne szt. 7.00 7.00 0.00 0.00
70. Plafoniera z czujnikiem ruchu szt. 5.00 5.00 0.00 0.00
71. Plafoniera z czujnikiem ruchu i mudułem awaryj-

nym
szt. 1.00 1.00 0.00 0.00

72. świetlówki LED 36W szt. 7.28 7.28 0.00 0.00
73. źródło światła LED 20 W szt. 6.24 6.24 0.00 0.00
74. rury winidurowe odporne na ogień przez 90 min m 31.20 31.20 0.00 0.00
75. uchwyty szt. 243.00 243.00 0.00 0.00
76. uchwyty' szt. 63.00 63.00 0.00 0.00
77. opaski kablowe OKi szt. 2.94 2.94 0.00 0.00
78. przewody kabelkowe m 9.36 9.36 0.00 0.00
79. kołki kotwiące szt. 124.00 124.00 0.00 0.00
80. kołki rozporowe plastikowe szt. 306.00 306.00 0.00 0.00
81. wiertło diamentowe szt. 0.68 0.68 0.00 0.00
82. tarcza diamentowa śr.350 mm szt. 0.06 0.06 0.00 0.00
83. tarcza diamentowa śr.800 mm szt. 1.46 1.46 0.00 0.00
84. Dźwig osobowy, h = 25 m kpl. 1.00 1.00 0.00 0.00
85. Hak atestowany o udźwigu 2,5 ton szt 1.00 1.00 0.00 0.00
86. Płaskownik 100*5 mm, l = 300 mm kg 47.16 47.16 0.00 0.00
87. Kątownik 100*5 0*6mm, l = 300 mm kg 27.36 27.36 0.00 0.00
88. Kątownik 50*50*5 mm, l = 1300 mm stal S236J kg 24.50 24.50 0.00 0.00
89. Nakretki M 10 kg 6.50 6.50 0.00 0.00
90. Płaskownik  50*5 mm, stal S236J kg 6.00 6.00 0.00 0.00
91. Płaskownik 50*5 mm, stal S236J kg 33.15 33.15 0.00 0.00
92. Czujka zasysająca szt 2.00 2.00 0.00 0.00
93. Przewód bezhalogenowy FE 180/E90 m 187.82 187.82 0.00 0.00
94. Skrętka 8*2*0,6 mm2 - dobierze się wg przyjęte-

go systemu
m 57.82 57.82 0.00 0.00

95. Kabina z wyposażeniem kpl. 1.00 1.00 0.00 0.00
96. materiały pomocnicze zł 0.00
97. Materiał pomocniczy zł 0.00
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UM dzwig i sterowanie-przedmiar-30-03-18.kst ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Pompa do betonu m-g 4.00 0.00 0.00
2. żuraw samochodowy 4 t - nie występuje m-g 0.25 0.00 0.00
3. żuraw samochodowy 5-6 t - nie występuje m-g 0.12 0.00 0.00
4. wyciąg m-g 4.44 0.00 0.00
5. wyciąg' m-g 1.97 0.00 0.00
6. wyciąg'' m-g 0.26 0.00 0.00
7. wyciąg'''' m-g 0.52 0.00 0.00
8. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 2.19 0.00 0.00
9. wyciąg m-g 8.46 0.00 0.00

10. wyciąg' m-g 0.57 0.00 0.00
11. żuraw okienny 0.5 t m-g 18.25 0.00 0.00
12. ciągnik kołowy 75-85 KM - nie występuje m-g 0.21 0.00 0.00
13. ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) - nie występuje m-g 0.25 0.00 0.00
14. samochód dostawczy 0.9 t m-g 3.54 0.00 0.00
15. środek transportowy m-g 0.66 0.00 0.00
16. środek transportowy' m-g 0.33 0.00 0.00
17. środek transportowy'' m-g 0.52 0.00 0.00
18. środek transportowy'''' m-g 0.52 0.00 0.00
19. środek transportowy''' m-g 0.02 0.00 0.00
20. przyczepa skrzyniowa 10 t nie występuje m-g 0.21 0.00 0.00
21. przyczepa do przewożenia kabli do 4 t - nie występuje m-g 0.25 0.00 0.00
22. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.45 0.00 0.00
23. pompa do betonu na samochodzie m-g 0.28 0.00 0.00
24. giętarka do prętów m-g 1.56 0.00 0.00
25. nożyce do prętów m-g 1.88 0.00 0.00
26. prościarka do prętów m-g 1.39 0.00 0.00
27. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 2.60 0.00 0.00
28. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 1.95 0.00 0.00
29. przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producen-

ta
m-g 1.90 0.00 0.00

30. wiertnica o mocy do 3 kW m-g 10.50 0.00 0.00
31. piła tarczowa z prowadnicą m-g 2.06 0.00 0.00
32. piła tarczowa z prowadnicą' m-g 1.75 0.00 0.00
33. piła tarczowa z prowadnicą'' m-g 22.78 0.00 0.00
34. środek transportowy m-g 4.37 0.00 0.00
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