

## Pakiet: 04

## Załącznik nr 3.1 do SWZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Świt	12-19-1-04-125 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr. pozręb. b. m. z gle-wyr. dro	1	HA	3,00
		Świt	12-19-1-04-125 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab. poz. pozręb. bez m. z gle	1	HA	0,18
		Świt	12-19-1-04-165 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr. pozręb. b. m. z gle-wyr. dro	1	HA	4,00
		Świt	12-19-1-04-165 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab. poz. pozręb. bez m. z gle	1	HA	0,13
		Świt	12-19-1-04-176 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr. pozręb. b. m. z gle-wyr. dro	1	HA	2,50
		Świt	12-19-1-04-178 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr. pozręb. b. m. z gle-wyr. dro	1	HA	1,00
		Świt	12-19-1-04-96 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr. pozręb. b. m. z gle-wyr. dro	1	HA	1,00
		Świt	12-19-1-04-96 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab. poz. pozręb. bez m. z gle	1	HA	0,24
		Świt	12-19-1-04-119 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod. szt. sadz. igli/iś 1 zab	1	HA	0,17
		Świt	12-19-1-04-187 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod. szt. sadz. igli/iś 1 zab	2	HA	2,06
		Świt	12-19-1-04-187 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod. szt. sadz. igli/iś 1 zab	2	HA	0,76
		Świt	12-19-1-04- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		Świt	12-19-1-04- - -	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	1,00
		Świt	12-19-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	10,00
		Świt	12-19-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Świt	12-19-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	1	H	5,00
		Świt	12-19-1-04- - -	POPR-1KP	sadz. popr 1 l.kostur pasy/tałe	1	TSZT	0,50
		Świt	12-19-1-04- - -	PORZ MECH	Wyw. pozost. drzewn. ciągnięciem	1	M3P	5,00
		Świt	12-19-1-04- - -	PORZ-ROZD	znosz. pozost. pozręb. do rozdrob	1	M3P	5,00
		Świt	12-19-1-04- - -	PRZ-PAS	przekopanie gleby pasami	1	KMTR	0,50
		Świt	12-19-1-04- - -	ROZME-KRZ	mech. rozdr. krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,20
		Świt	12-19-1-04- - -	WPOD-62N	Wyc. z. u. 31-60% pokr. podsz. 1-2. n	-----	HA	0,20

	Świt	12-19-1-04-	- -	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,20
	Świt	12-19-1-04-	- -	ZAK-11P	zak.rozł;zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,00
	Świt	12-19-1-04-125	-c -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	1	HA	0,59
	Świt	12-19-1-04-125	-c -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	3,18
	Świt	12-19-1-04-165	-g -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	1	HA	0,65
	Świt	12-19-1-04-165	-g -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	4,13
	Świt	12-19-1-04-176	-g -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	1	HA	0,86
	Świt	12-19-1-04-176	-g -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	2,89
	Świt	12-19-1-04-178	-c -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	1	HA	0,12
	Świt	12-19-1-04-178	-c -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	50,00
	Świt	12-19-1-04-178	-c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stłosy	1	M3P	85,00
	Świt	12-19-1-04-96	-a -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	1	HA	0,25
	Świt	12-19-1-04-96	-a -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	1,24
	Świt	12-19-1-04-123	-d -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-ślug leśny	1	KMTR	14,00
	Świt	12-19-1-04-187	-f -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	0,50
	Świt	12-19-1-04-187	-f -00	WYK-POGCZ	wyorywanie bruzd-ślug leśny	1	KMTR	6,80
	Świt	12-19-1-04-189	-a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-ślug leśny	1	KMTR	16,70
	Świt	12-19-1-04-189	-d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-ślug leśny	1	KMTR	8,10
	Świt	12-19-1-04-178	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,04
	Świt	12-19-1-04-178	-a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,04
	Świt	12-19-1-04-178	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	12,00
	Świt	12-19-1-04-178	-a -00	ZAK-11L	zakład.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,04
	Świt	12-19-1-04-178	-a -00	ZAK-2LL	zakład.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,00
	Świt	12-19-1-04-187	-g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,66
	Świt	12-19-1-04-187	-g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,66
	ODN-ZŁOZ							

Świt	12-19-1-04-187	-g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,66
Świt	12-19-1-04-96	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,74
Świt	12-19-1-04-96	-b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,24
Świt	12-19-1-04-96	-b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,50
Świt	12-19-1-04-96	-b -00	ZAL-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,24
Świt	12-19-1-04-96	-b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50
Świt	12-19-1-04-123	-c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,39
Świt	12-19-1-04-123	-c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,20
Świt	12-19-1-04-123	-c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,19
Świt	12-19-1-04-162	-a -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,50
Świt	12-19-1-04-162	-a -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,50
Świt	12-19-1-04-162	-a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50
Świt	12-19-1-04-162	-a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,40
Świt	12-19-1-04-162	-a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00
Świt	12-19-1-04-162	-a -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,26
Świt	12-19-1-04-162	-a -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/faler	1	TSZT	0,20
Świt	12-19-1-04-162	-a -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20
Świt	12-19-1-04-162	-a -01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	34,50
Świt	12-19-1-04-162	-a -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	13,80
Świt	12-19-1-04-162	-a -01	SADZ-WB	sadzenie wiel. w jamkę z bryłką	1	TSZT	0,20
Świt	12-19-1-04-162	-a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,74
Świt	12-19-1-04-162	-a -01	ZAL-1LL	załad. 1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,80
Świt	12-19-1-04-162	-a -01	ZAL-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20
Świt	12-19-1-04-162	-a -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40
Świt	12-19-1-04-177	-c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,04
Świt	12-19-1-04-177	-c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,10

20

Świt	12-19-1-04-177 -c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10
Świt	12-19-1-04-177 -c -01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	34,00
Świt	12-19-1-04-177 -c -01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	13,60
Świt	12-19-1-04-177 -c -01	SADZ-WB	sadzenie wiel. w jamkę z bryką	1	TSZT	0,10
Świt	12-19-1-04-177 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,14
Świt	12-19-1-04-177 -c -01	ZAL-1LL	załad. 1lat. igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	13,60
Świt	12-19-1-04-177 -c -01	ZAL-1LL	załad. 1lat. iis. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,44
Świt	12-19-1-04-177 -c -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l. iis. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00
Świt	12-19-1-04-187 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,84
Świt	12-19-1-04-187 -b -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,24
Świt	12-19-1-04-187 -b -01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	36,25
Świt	12-19-1-04-187 -b -01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	14,50
Świt	12-19-1-04-187 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,10
Świt	12-19-1-04-187 -b -01	ZAL-1LL	załad. 1lat. igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	14,50
Świt	12-19-1-04-187 -b -01	ZAL-1LL	załad. 1lat. iis. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,24
Świt	12-19-1-04-187 -b -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l. iis. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,10
Świt	12-19-1-04-187 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,84
Świt	12-19-1-04-187 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,14
Świt	12-19-1-04-187 -d -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	12,50
Świt	12-19-1-04-187 -d -00	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	4,90
Świt	12-19-1-04-187 -d -00	SADZ-WB	sadzenie wiel. w jamkę z bryką	1	TSZT	0,10
Świt	12-19-1-04-187 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,70
Świt	12-19-1-04-187 -d -00	ZAL-1LL	załad. 1lat. igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	5,00
Świt	12-19-1-04-187 -d -00	ZAL-1LL	załad. 1lat. iis. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,14
Świt	12-19-1-04-187 -d -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l. iis. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70
Świt	12-19-1-04-188 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,45

HOD

ODN-ZRB

Świt	12-19-1-04-188	-b	-01	KOP-ROW	kopanie rowów-rożne przekroje	1	M3	3,00
Świt	12-19-1-04-188	-b	-01	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,25
Świt	12-19-1-04-188	-b	-01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,25
Świt	12-19-1-04-188	-b	-01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,25
Świt	12-19-1-04-188	-b	-01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	48,50
Świt	12-19-1-04-188	-b	-01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	19,40
Świt	12-19-1-04-188	-b	-01	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	1	TSZT	0,26
Świt	12-19-1-04-188	-b	-01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,04
Świt	12-19-1-04-188	-b	-01	ZAL-1LL	załad. 1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	19,40
Świt	12-19-1-04-188	-b	-01	ZAL-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,25
Świt	12-19-1-04-188	-b	-01	ZAL-2LL	załad 2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80
Świt	12-19-1-04-188	-d	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,93
Świt	12-19-1-04-188	-d	-00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	16,50
Świt	12-19-1-04-188	-d	-00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	6,60
Świt	12-19-1-04-188	-d	-00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,33
Świt	12-19-1-04-188	-d	-00	ZAL-1LL	załad. 1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,60
Świt	12-19-1-04-188	-d	-00	ZAL-2LL	załad 2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,33
Świt	12-19-1-04-189	-c	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,46
Świt	12-19-1-04-189	-c	-01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	50,00
Świt	12-19-1-04-189	-c	-01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	20,00
Świt	12-19-1-04-189	-c	-01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,46
Świt	12-19-1-04-189	-c	-01	ZAL-1LL	załad. 1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,00
Świt	12-19-1-04-189	-c	-01	ZAL-2LL	załad 2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,46
Świt	12-19-1-04-101	-p	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	2	HA	0,90
Świt	12-19-1-04-119	-c	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	2	HA	0,50
Świt	12-19-1-04-121	-a	-01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	2	HA	1,00

Świt	12-19-1-04-121 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	0,60
Świt	12-19-1-04-122 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	0,30
Świt	12-19-1-04-140 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	1,25
Świt	12-19-1-04-142 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	1,00
Świt	12-19-1-04-143 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	1,00
Świt	12-19-1-04-143 -c -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	1,00
Świt	12-19-1-04-145 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	1,00
Świt	12-19-1-04-162 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	1,50
Świt	12-19-1-04-162 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	1,00
Świt	12-19-1-04-164 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	0,20
Świt	12-19-1-04-165 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	1,00
Świt	12-19-1-04-166 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	1,00
Świt	12-19-1-04-177 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	1,00
Świt	12-19-1-04-178 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	1,00
Świt	12-19-1-04-187 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	1,00
Świt	12-19-1-04-187 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	0,50
Świt	12-19-1-04-187 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	0,38
Świt	12-19-1-04-188 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	2,00
Świt	12-19-1-04-188 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	0,50
Świt	12-19-1-04-189 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	2,00
Świt	12-19-1-04-96 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	0,33
Świt	12-19-1-04-97 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	0,50
Świt	12-19-1-04-99 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	0,48
Świt	12-19-1-04-121 -a -01	DOW-SADZ	dowoz sadzonek	1	TSZT	2,50
Świt	12-19-1-04-121 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	2,50
Świt	12-19-1-04-121 -a -01	ZAL-2IL	załad 2-3l.igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50

PIEL

	Świt	12-19-1-04-140 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,20
	Świt	12-19-1-04-140 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,20
	Świt	12-19-1-04-140 -b -01	ZAL-21L	załad 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,20
	Świt	12-19-1-04-142 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,80
	Świt	12-19-1-04-142 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,80
	Świt	12-19-1-04-142 -a -01	ZAL-21L	załad 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80
	Świt	12-19-1-04-143 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60
	Świt	12-19-1-04-143 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,60
	Świt	12-19-1-04-143 -c -01	ZAL-21L	załad 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60
	Świt	12-19-1-04-143 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,60
	Świt	12-19-1-04-143 -c -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,60
	Świt	12-19-1-04-143 -c -02	ZAL-21L	załad 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,60
	Świt	12-19-1-04-162 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,30
	Świt	12-19-1-04-162 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,30
	Świt	12-19-1-04-162 -g -00	ZAL-21L	załad 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,30
	Świt	12-19-1-04-185 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,40
	Świt	12-19-1-04-185 -g -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,40
	Świt	12-19-1-04-185 -g -01	ZAL-21L	załad 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,40
	ŁO-DOKSO	Obw nr 31 OHZ Świt	W-KARM	Wykładanie karmy	-----	H	40,00
	ŁO-DOKSOL	Obw nr 31 OHZ Świt	WYKŁ-SOLI	Wykładanie soli	-----	H	8,00
	ŁO-DOKSU	Obw nr 31 OHZ Świt	W-KARM	Wykładanie karmy	-----	H	40,00
	ŁO-DOKTR	Obw nr 31 OHZ Świt	W-KARM	Wykładanie karmy	-----	H	40,00
		Obw nr 31 OHZ Świt	NAGANKA	Praca naganiacza	-----	H	512,00

ŁO-POL	Obw nr 31 OHZ Świt	44	POL-PRZYG1	Przyg.pol.zbior do 10 myśliw.	-----	DN	1,00
	Obw nr 31 OHZ Świt	44	POL-PRZYG2	Przyg.pol.zbior pow 10 myśliw.	-----	DN	7,00
	Obw nr 31 OHZ Świt	44	POL-TRANL	Transport ludzi na pol.zbiorow	-----	H	64,00
	Obw nr 31 OHZ Świt	44	POL-TRANZ	Transport zwier.na pol.zbiorow	-----	H	64,00
	Obw nr 31 OHZ Świt	44	POSZ-POST	Poszukiwanie postrzałków	-----	H	32,00
	Obw nr 31 OHZ Świt	44	TRANSPORT	transport	-----	H	64,00
	Obw nr 31 OHZ Świt	44	PREP-DAN	Preparacja poroża byka daniela	-----	SZT	2,00
	Obw nr 31 OHZ Świt	44	PREP-DRAP	Preparacja czaszek drapieżnik.	-----	SZT	1,00
	Obw nr 31 OHZ Świt	44	PREP-JEL	Preparacja poroża byka jelenia	-----	SZT	12,00
	Obw nr 31 OHZ Świt	44	PREP-MED	Preparacja medalionu	-----	SZT	3,00
ŁO-POZZ	Obw nr 31 OHZ Świt	44	PREP-ORĘŻ	Preparacja oręży dzika	-----	SZT	4,00
	Obw nr 31 OHZ Świt	44	PREP-ROG	Preparacja parostków rogaczy	-----	SZT	12,00
	Obw nr 31 OHZ Świt	44	BUD-AMB	Budowa ambony	-----	SZT	2,00
	Obw nr 31 OHZ Świt	44	BUD-LIZ	budowa lizawki	-----	SZT	2,00
ŁO-URZN	Obw nr 31 OHZ Świt	44	BUD-ZWYŻ	budowa zwyczajki	-----	SZT	1,00
	Obw nr 31 OHZ Świt	44	LIKW-URZ	Likwidacja urządzeń łowieckich	-----	H	152,00
ŁO-URZS	Obw nr 31 OHZ Świt	44	REM-URZ	Remont urządzeń łowieckich	-----	H	240,00

ŁOW



ŁO-ZABUPR	Obw nr 31 OHZ Świt	44	GRODZ-EL1	Grodzenie pól past. ele. 1przewo	-----	HM	8,00	
	Obw nr 31 OHZ Świt	44	GRODZ-EL2	Grodzenie pól past. ele. 2przewo	-----	HM	72,00	
	Obw nr 31 OHZ Świt	44	GRODZ-EL3	Grodzenie pól past. ele. 3przewo	-----	HM	46,00	
	Obw nr 31 OHZ Świt	44	KONS-EL	Konserwacja pastucha elektrycz	-----	H	200,00	
	Obw nr 31 OHZ Świt	44	LIKW-EL	Likwidacja grodzienia elektrycz	-----	HM	126,00	
	Obw nr 31 OHZ Świt	44	ROZRZ-KUK	Zadawanie karmy na paszach zapo	-----	H	288,00	
	ŁO-POZ	Obw nr 31 OHZ Świt	44	GODZ MH23	Prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	132,00
		Obw nr 31 OHZ Świt	44	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	410,00
		Obw nr 31 OHZ Świt	44	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
	D-UPRŁ	Obw nr 31 OHZ Świt	44	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	34,00
		Obw nr 31 OHZ Świt	44	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	2,59
		Obw nr 31 OHZ Świt	44	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	8,09
Obw nr 31 OHZ Świt		44	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	-----	HA	0,50	
Obw nr 31 OHZ Świt		44	ŁR-WAŁOW	Wałowanie	-----	HA	5,00	
Obw nr 31 OHZ Świt		44	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	-----	HA	1,40	
Obw nr 31 OHZ Świt		44	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	
ŁR	Obw nr 31 OHZ Świt	44	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	29,00	

D-UPRR	Obw nr 31 OHZ \$wit	44		ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	3,20	
	Obw nr 31 OHZ \$wit	44		ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	-----	HA	1,40	
	Obw nr 31 OHZ \$wit	44		ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	3,20	
	Obw nr 31 OHZ \$wit	44		ŁR-REDL	Redlenie	-----	HA	1,88	
	Obw nr 31 OHZ \$wit	44		ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	-----	HA	3,20	
	NAS	N-ZSGOSP	\$wit	12-19-1-04-176 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
			\$wit	12-19-1-04-176 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
			\$wit	12-19-1-04-176 -g -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	400,00
	O-BUDKIN	O-BUDKIS	\$wit	12-19-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	30,00
			\$wit	12-19-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	30,00
\$wit			12-19-1-04-123 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,43	
\$wit			12-19-1-04-123 -c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatka niziny	1	HM	2,15	
\$wit			12-19-1-04-123 -c -01	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	
\$wit			12-19-1-04-123 -c -01	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00	
\$wit			12-19-1-04-178 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	9,90	
\$wit			12-19-1-04-178 -a -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	
\$wit			12-19-1-04-178 -a -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	200,00	
\$wit			12-19-1-04-187 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,40	
\$wit			12-19-1-04-187 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatka niziny	1	HM	2,00	
\$wit			12-19-1-04-187 -g -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00	
\$wit			12-19-1-04-187 -g -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00	
\$wit			12-19-1-04-188 -b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,24	

	Świt	12-19-1-04-188	b -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatka niziny	1	HM	1,20
	Świt	12-19-1-04-188	b -01	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	6,00
	Świt	12-19-1-04-188	b -01	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00
	Świt	12-19-1-04-188	d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,26
	Świt	12-19-1-04-188	d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatka niziny	1	HM	1,30
	Świt	12-19-1-04-188	d -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	6,00
	Świt	12-19-1-04-188	d -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00
	Świt	12-19-1-04-189	c -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
	Świt	12-19-1-04-189	c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,68
	Świt	12-19-1-04-189	c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatka niziny	1	HM	3,40
	Świt	12-19-1-04-189	c -01	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00
	Świt	12-19-1-04-189	c -01	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
	Świt	12-19-1-04-96	a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
	Świt	12-19-1-04-96	a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiorkową	1	HM	2,30
	Świt	12-19-1-04-96	a -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00
	Świt	12-19-1-04-96	a -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00
	Świt	12-19-1-04-119	a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,12
	Świt	12-19-1-04-119	a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,41
	Świt	12-19-1-04-119	b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,45
	Świt	12-19-1-04-119	b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,50
	Świt	12-19-1-04-145	a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,34
	Świt	12-19-1-04-145	a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,15
	Świt	12-19-1-04-189	b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,30
	Świt	12-19-1-04-189	b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,00
	Świt	12-19-1-04-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	22,00
	Świt	12-19-1-04-	- -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	37,00

U.GR0DZ

OCHRL											
O-REMIZG	Świt	12-19-1-04-	- -	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00			
	Świt	12-19-1-04-	- -	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00			
	Świt	12-19-1-04-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00			
	Świt	12-19-1-04-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00			
	Świt	12-19-1-04-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	18,00			
	Świt	12-19-1-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	18,00			
	Świt	12-19-1-04-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00			
	Świt	12-19-1-04-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00			
	Świt	12-19-1-04-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00			
	Świt	12-19-1-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	45,00			
	Świt	12-19-1-04-	- -	SZUK-OWA2	Jes.pozzuk metodą dwóch drzew	1	SZT	14,00			
	O-REMIZN	Świt	12-19-1-04-162	- a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,26		
Świt		12-19-1-04-162	- a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizinny	1	HM	1,30			
Świt		12-19-1-04-162	- a -01	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	6,00			
Świt		12-19-1-04-162	- a -01	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00			
Świt		12-19-1-04-188	- b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,26			
Świt		12-19-1-04-188	- b -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizinny	1	HM	1,30			
Świt		12-19-1-04-188	- b -01	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	6,00			
Świt		12-19-1-04-188	- b -01	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00			
Świt		12-19-1-04-162	- a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,66			
Świt		12-19-1-04-162	- a -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,20			
Świt		12-19-1-04-188	- b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,66			
Świt		12-19-1-04-188	- b -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,20			
O-PROGNS	Świt	12-19-1-04-140	- b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00			
	Świt	12-19-1-04-162	- a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00			
	Świt	12-19-1-04-162	- a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00			
	Świt	12-19-1-04-162	- a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00			

O-REMIZS	Świt	12-19-1-04-175	k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Świt	12-19-1-04-185	-g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Świt	12-19-1-04-188	-b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Świt	12-19-1-04-189	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
O-SCHRONN	Świt	12-19-1-04-	- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	30,00
O-SCHRONN	Świt	12-19-1-04-	- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	30,00
O-SMIECI	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00
O-SPALGAL	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	Świt	12-19-1-04-	- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00
	Świt	12-19-1-04-	- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00
O-SPALM	Świt	12-19-1-04-143	-b -00	ZAB-RYS	zab młod od spatów rysakowanie	1	TSZT	3,00
	Świt	12-19-1-04-145	-a -00	ZAB-RYS	zab młod od spatów rysakowanie	1	TSZT	7,00
	Świt	12-19-1-04-188	-a -00	ZAB-RYS	zab młod od spatów rysakowanie	1	TSZT	6,50
	Świt	12-19-1-04-97	-a -00	ZAB-RYS	zab młod od spatów rysakowanie	1	TSZT	4,80
O-ZGRYZM	Świt	12-19-1-04-99	-a -00	ZAB-RYS	zab młod od spatów rysakowanie	1	TSZT	4,06
	Świt	12-19-1-04-	- - -	ZAB-FLAD	Zab.upr.przed zwierz.fladrowan	1	KMTR	6,00
P-BAZA	Świt	12-19-1-04-100	-f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	Świt	12-19-1-04-100	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
P-INFO	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
P-INNE	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
P-PASYS	Świt	12-19-1-04-101	-i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,80
	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	63,00

OCHRP									
P-PORZ	Świt	12-19-1-04-160	-c -00	PROŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	1	HA	0,23	
	Świt	12-19-1-04-174	-b -00	PROŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	1	HA	0,71	
	Świt	12-19-1-04-175	-h -00	PROŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	1	HA	0,94	
	Świt	12-19-1-04-175	-l -00	PROŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	1	HA	0,40	
	Świt	12-19-1-04-	- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	20,00	
	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	
	Świt	12-19-1-04-98	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	
	Świt	12-19-1-04-98	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	
	Świt	12-19-1-04-178	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	338,00	
	Świt	12-19-1-04-178	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywn	-----	M3	338,00	
IIVD	Świt	12-19-1-04-125	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1011,00	
	Świt	12-19-1-04-125	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	
	Świt	12-19-1-04-125	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywn	-----	M3	1011,00	
	Świt	12-19-1-04-125	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	
	Świt	12-19-1-04-165	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1359,00	
	Świt	12-19-1-04-165	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	
	Świt	12-19-1-04-165	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywn	-----	M3	1359,00	
	Świt	12-19-1-04-165	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	
	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	
	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	50,00	
POZ-P	Świt	12-19-1-04-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	
	Świt	12-19-1-04-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	
	Świt	12-19-1-04-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	

Handwritten signature or mark at the top left of the page.

PTP	Świt	12-19-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	445,00	
	Świt	12-19-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	445,00	
PTW	Świt	12-19-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	
	Świt	12-19-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	
	Świt	12-19-1-04-120 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	
	Świt	12-19-1-04-120 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	
	Świt	12-19-1-04-120 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	310,00	
	Świt	12-19-1-04-120 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	310,00	
	Świt	12-19-1-04-160 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	
	Świt	12-19-1-04-160 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	
	Świt	12-19-1-04-161 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	
	Świt	12-19-1-04-161 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	
POZ	Świt	12-19-1-04-161 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	
	Świt	12-19-1-04-161 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	-----	M3	135,00	
	Świt	12-19-1-04-163 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	
	Świt	12-19-1-04-163 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	
	Świt	12-19-1-04-174 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	
	Świt	12-19-1-04-174 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	
	TPP	Świt	12-19-1-04-175 -1 -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00
		Świt	12-19-1-04-175 -1 -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	-----	M3	130,00
		Świt	12-19-1-04-178 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00
		Świt	12-19-1-04-178 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00
		Świt	12-19-1-04-179 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00
		Świt	12-19-1-04-179 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00

		Šwit	12-19-1-04-180 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
		Šwit	12-19-1-04-180 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Šwit	12-19-1-04-180 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
		Šwit	12-19-1-04-180 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Šwit	12-19-1-04-180 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00
		Šwit	12-19-1-04-180 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Šwit	12-19-1-04-180 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00
		Šwit	12-19-1-04-180 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Šwit	12-19-1-04- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
ADM	SP-POZ	Šwit	12-19-1-04- - - -	GODZ RH8	prace godz. wyk. ręcznie	-----	H	16,00
		Šwit	12-19-1-04- - - -	GODZ RH8	prace godz. wyk. ręcznie	1	H	24,00
UTRZ	UT-DROGIP	Šwit	12-19-1-04- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00