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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
I.TYTUŁ ZAMÓWIENIA
Modernizacja istniejącej kotłowni gazowej obsługującej budynki Starostwa Powiatowego w Gorlicach przy ul. Bieckiej 3 oraz Gminy Gorlice przy ul. 11 Listopada 2, wraz z robotami towarzyszącymi.
II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja kotłowni gazowej w budynku Gminy Gorlice przy ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice, oraz Starostwa Powiatowego w Gorlicach przy ul. Bieckiej 3, 38-300 Gorlice, mająca na celu wymianę istniejącego kotła gazowego na system gazowych kotłów kondensacyjnych w układzie kaskadowym, wykonanie nowej instalacji zasilającej projektowane kotły gazowe, wyposażonej w aktywny system bezpieczeństwa gazu oraz inne prace związane z modernizacją kotłowni gazowej.
Zamawiane roboty zilustrowane i opisane w niżej wymienionych opracowaniach projektowych (projekty budowlane, techniczne i wykonawcze) ze względu na swój charakter nie wymagają uzyskania przed ich rozpoczęciem pozwolenia na budowę, ale podlegają zgłoszeniu do Organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej (w zakresie przebudowy/rozbudowy istniejącej instalacji gazu zasilającej kotłownie). Zamawiający informuje, iż wymaganym jest ustanowienie kierownika budowy, który to będzie pełnił osobisty nadzór nad właściwym wykonaniem i przekazaniem po zakończeniu robót przedmiotowego zadania oraz prowadzenie dziennika budowy.  
Ogólny opis lokalizacji i parametrów technicznych budynku Starostwa Powiatowego w Gorlicach i Gminy Gorlice:
dz. ewid. nr 582
Budynek Starostwa Powiatowego w Gorlicach przy ul. Bieckiej 3, 38-300 Gorlice.
Budynek Urzędu Gminy Gorlice przy ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice. 
Jest to budynek o trzech kondygnacjach naziemnych, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły pełnej, z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej pokryty blachą. Obiekt ten składa się z dwóch powiązanych ze sobą funkcjonalnie segmentów, w jednym mieści się siedziba Starostwa Powiatowego w Gorlicach, a w drugim Urząd Gminy Gorlice.
Realizowane niniejszym zamówieniem prace będą prowadzone w czynnym obiekcie użyteczności publicznej tj. Starostwo Powiatowe w Gorlicach i Urząd Gminy Gorlice w związku z powyższym podczas prowadzenia robót musi być zapewniona ciągłość funkcjonowania placówek przy jak najmniejszej uciążliwości dla osób przebywających na ich terenie.
Mając na uwadze powyższe, Wykonawca winien brać pod uwagę prowadzenie robót w godzinach popołudniowych oraz soboty. Wykonawca winien przeprowadzić konsultacje w tej sprawie z Użytkownikiem, konsultacje te mogą mieć wpływ na złożoną ofertę oraz na harmonogramem robót.
Dokumentacja budowlana sporządzona przez biuro projektowe: CK Projekt mgr inż. Krzysztof Chochołek, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 20/8, 38-300 Gorlice, stanowiąca część składową opisu przedmiotowego zadania, szczegółowo ilustruje i opisuje zakres robót do wykonania. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia należy między innymi wykonać:
1.Roboty ogólnobudowlane, a w nich:
1.a. Roboty przygotowawcze i towarzyszące (przygotowanie zaplecza placu budowy, ewentualne tymczasowe przyłącza energii i wody, zabezpieczenia pod względem bhp, rozbiórki, wyburzenia, przebicia w ścianach, itp.)
1.b. Zasadnicze roboty przewidziane do wykonania:
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja kotłowni gazowej wraz z przebudową/rozbudową instalacji gazu w budynku Urzędu Gminy Gorlice i Starostwa Powiatowego w Gorlicach. Dostosowanie pomieszczenia do potrzeb projektowanej kotłowni gazowej, demontaż istniejącego kotła o mocy 225 kW oraz wykonanie w nowej technologii kotłowni opartej na kaskadzie dwóch kotłów kondensacyjnych o mocy 2x103,9 kW i wykonanie nowej instalacji gazu.  
W ramach modernizacji istniejącej kotłowni gazowej obsługującej budynki Starostwa Powiatowego w Gorlicach przy ul. Bieckiej 3 oraz Gminy Gorlice przy ul. 11 Listopada 2 oraz przebudowy i rozbudowy instalacji gazu przewidziano do wykonania roboty w zakresie:
Prace sanitarne:
· prace związane z demontażem instalacji i urządzeń kotłowni:
· demontaż instalacji c.o.
· demontaż instalacji wodociągowej
· demontaż instalacji gazu
· demontaż instalacji kanalizacyjnej
· demontaż instalacji cyrkulacji
· demontaż istniejącego kotła
· demontaż wymiennika ciepła
· demontaż stacji zmiękczania wody
· prace związane z montażem instalacji i urządzeń technologicznych kotłowni:
· montaż dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych
· montaż systemu kaskadowego 
· wprowadzenie do komina nowej wkładki kominowej z blachy kwasoodpornej o średnicy 200mm
· montaż podgrzewacza ciepłej wody użytkowej 
· montaż neutralizatora kondensatu
· montaż zaworów mieszających sterowanych czujnikami temperatury
· montaż zaworów zabezpieczających przed wzrostem temperatury i ciśnienia
· montaż naczyń wzbiorczych
· montaż pomp: obiegowych, cyrkulacyjnych itp.
· wykonanie nowej instalacji gazu
· wykonanie nowej instalacji wodociągowej
· wykonanie nowej instalacji cyrkulacji
· wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej
· wykonanie nowej instalacji wentylacji oraz odprowadzenia spalin
· wykonanie prób szczelności gazu
· wykonanie wszystkich niezbędnych prób hydraulicznych ( między innymi: płukanie instalacji, próby szczelności, próby ciśnienia, itd.) 
· wykonanie izolacji termicznej rurociągów 
· zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów
· uruchomienie kotłowni
· prace związane z montażem systemu bezpieczeństwa gazu:
· montaż skrzynki gazowej
· montaż zaworu szybko-odcinającego
· montaż progowego modułu sterującego
· montaż progowego detektora gazu
· montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego 
· oraz wszystkie prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ww. systemu
Prace elektryczne:
· wykonanie Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA), (zgodnie z wytycznymi projektu)
· wykonanie wszystkich innych  niezbędnych instalacji elektrycznych,
Prace budowlane :
· skucie fundamentów 
· skucie tynków
· skucie okładzin ściennych i na posadzkach
· uzupełnienie tynków
· położenie płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach
· prace malarskie, 
Uwaga:
Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem zadania został określony w:
a) projekcie budowlanym, technicznym i wykonawczym
b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,
c) przedmiarach robót,
d) wymogach określonych w SWZ oraz we wzorze (projekcie) umowy.
Uwaga!
Dokumenty wymienione w poz. od a do c, zostały zaprezentowane w wersji elektronicznej w formie odrębnych folderów. Te dokumenty w dalszej części niniejszej OST nazywane będą materiałami przetargowymi.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia i ceny zawartej w ofercie, Wykonawca zobowiązany będzie między innymi do:
- opracowania szczegółowego harmonogramu robót obejmującego okresy realizacji poszczególnych etapów wraz z terminami krytycznymi oraz uzgodnienia jego treści z Zamawiającym,
- przystąpienia do robót niezwłocznie po przekazaniu terenu robót,
- terminowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji budowlanej i technicznej, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP i ppoż., obowiązującymi normami technicznymi oraz wymogami opisanymi w SST, niniejszej OST, SWZ i w umowie,
- prowadzenia dokumentacji robót zgodnie z prawem budowlanym. Podstawowym dokumentem jest dziennik budowy. Zgodnie z przepisami za prowadzenie dziennika budowy odpowiedzialny jest Kierownik budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą prowadzone na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych pól między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane
i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.



W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
a) data przejęcia przez wykonawcę terenu budowy;
b) data wykonywania czynności geodezyjnych;
c) daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
d) postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
e) komentarze i instrukcje Zamawiającego;
f)  daty, przyczyny i okres trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach;
g) daty, okres trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia Zamawiającego;
h) daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;
i) wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy;
j) dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
k)  dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;
l) wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone;
m) inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawione do wiadomości i akceptacji Zamawiającemu.
- Wykonawca ma obowiązek zapewnić stały, ciągły, nadzór techniczny i osobowy nad prowadzonymi robotami i podległymi pracownikami, poprzez w szczególności stałą obecność Kierownika budowy lub kierownika robót lub inżyniera budowy,
- zajęcia i zagospodarowanie terenu związanego w potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy, łącznie z zabezpieczeniem ewentualnej dostawy wody, energii elektrycznej oraz łączności na terenie budowy i zaplecza, stosownie do potrzeb. W ramach przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy plac możliwy do wykorzystywania na potrzeby tymczasowego zagospodarowania terenu budowy.
Wszystkie roboty i czynności związane z zagospodarowaniem terenu budowy (ogrodzenie, zabezpieczenie, prawidłowe oznakowanie, itp.), jak również opracowanie i uzgodnienie ewentualnie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zajęty teren budowy i zobowiązany będzie do doprowadzenia terenu do porządku i stanu poprzedniego po zakończeniu robót.
- zabezpieczenie terenu prac przed wstępem osób postronnych,
- każdorazowo zarówno w trakcie prowadzenia prac jak i po ich zakończeniu dbać o bieżące, codzienne uprzątnięcie otoczenia i obszaru placu budowy
- szczególnie uciążliwe prace związane z przerwami w dostawie: energii elektrycznej, wody lub gazu, hałasem, wysoką emisją kurzu i pyłu powinny być prowadzone poza godzinami pracy ww. placówek,
- dostarczenia na teren robót wyposażenia koniecznego dla zapewnienia bezpieczeństwa,
- zapewnienia pracownikom warunków bhp stosownych do charakteru prowadzonych prac (środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej - gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej),
-  wykonywanie prac na wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- zapewnienia wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu robót (Zamawiający wymaga, aby pracownicy zatrudnieni przy realizacji zamawianego zadania byli wyposażeni w jednolitą odzież roboczą oznakowaną logo Wykonawcy. Uważa się, że koszty dochowania zgodności z opisanymi elementami przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, są wliczone w cenę umowną),
- wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i ppoż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież,
- zapewnienia w ramach urządzania zaplecza socjalnego budowy jednego odrębnego pomieszczenia dla potrzeb kierownictwa, nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 
- stosowania się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego (Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa ppoż., na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub, został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników),
- zakazu używania materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, jak również materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie,
- realizacji wszystkich robót budowlanych objętych niniejszym zadaniem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r, w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r, Nr 47, poz. 401),
- ochrony placu robót oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji prac, od chwili rozpoczęcia do ostatniego odbioru robót. (W trakcie realizacji zadania Wykonawca będzie zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne kroki, aby zachować wymagane przepisy i normatywy w zakresie ochrony środowiska na placu robót i poza jego terenem, będzie unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie
zanieczyszczeń, nadmiernego hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością),
- używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i środowisko (Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania),
- zamontowania na własny koszt ewentualnych liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia tych czynników w okresie realizacji robót,
- wykonania ewentualnej tymczasowej drogi dojazdowej do terenu budowy (miejsc prowadzonych robót),  
- usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycia kosztów 
z tym związanych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie terenu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania w instalacjach naziemnych i podziemnych przekazanego placu budowy,
- opracowania planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza.
Zgodnie z art. 21a i 41 prawa budowlanego, na kierowniku budowy ciążył będzie obowiązek sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia stosownego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas realizacji przedmiotowego zadania. Jeden egzemplarz tego planu, należy przedłożyć Zamawiającemu. Plan, o którym mowa wyżej, należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 23.06.2003 r, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120, poz. 1126).
Po przystąpieniu do realizacji zamawianego zadania, obowiązkiem Wykonawcy będzie sporządzenie i wywieszenie stosownego banera informującego o sporządzeniu planu bioz.  
- zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych prac dla obiektu, w którym będą prowadzone roboty,
- zapewnienia i zabezpieczenia dojść dla klientów i pracowników (wygrodzenie 
i oznakowanie stref niebezpiecznych),
- stosowania technologii i sprzętu niepowodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia
i natężenia hałasu,
- ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich
naprawienia,
- ponoszenia odpowiedzialności za działania ewentualnych podwykonawców jak i za działania
własne, 
- w przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę elementów istniejących instalacji i innych elementów budynku, nie objętych remontem, musi on niezwłocznie naprawić szkodę, na własny koszt,
- ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej i działań ewentualnych podwykonawców na czas realizacji przedmiotu umowy na zakres i czas wykonywania robót,
- likwidacji zaplecza robót,
- wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351),
- protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót i technologii,
- wykonania w dwóch egzemplarzach zgodnie z obowiązującymi przepisami, budowlanej dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu w terminie po zgłoszeniu zakończenia robót,
- uzyskania od Zamawiającego zatwierdzenia zastosowanych materiałów i urządzeń  przed ich wbudowaniem (jeżeli będzie wymagane), przedkładając w tym celu dokumenty wymagane Ustawą o wyrobach budowlanych  oraz okazania próbek materiałów przed przystąpieniem do robót wykończeniowych (np. wykładzina, gres, glazura, kolory farb) i uzyskanie pisemnej zgodny Zamawiającego na ich zastosowanie,
- przygotowania wszystkich wymaganych przepisami dokumentów niezbędnych do otrzymania pozwolenia na użytkowanie obiektu (Wykonawca uzyska pozwolenie jw. w imieniu Zamawiającego),
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, zgód, ewentualnych zmian warunków przyłączy sieci i instalacji, potrzebnych do wykonania i późniejszego uzyskania pozwolenia na użytkowanie całego Przedmiotu Zamówienia leży po stronie wykonawcy robót,
- przygotowania wszystkich wymaganych przepisami dokumentów niezbędnych do przystąpienia do użytkowania lub otrzymania pozwolenia na użytkowanie obiektu (Wykonawca zgłosi odpowiednim organom zakończenie robót / uzyska niezbędne opinie /  uzyska pozwolenie na użytkowanie w imieniu Zamawiającego),  
- przygotowania dokumentacji niezbędnej celem dopuszczenia do eksploatacji kotłów gazowych przez Urząd Dozoru Technicznego,
- wykonania badań i pomiarów przez właściwe jednostki badawcze umożliwiające przekazanie przez Zamawiającego elementów inwestycji użytkownikowi,
- przedstawienia podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą atestów i świadectw dopuszczających do stosowania na użyte przy realizacji zamówienia materiały budowlane, instalacyjne, bądź urządzenia,
Zgodnie z art. 10 prawa budowlanego, Wykonawca tak na etapie sporządzania oferty przetargowej, jak i podczas realizacji przedmiotowego zamówienia, winien przestrzegać podstawowej zasady, że w ramach wykonawstwa budowlanego można wykorzystywać tylko te materiały budowlane dostępne na rynku, które są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy zgromadzenia stosownych certyfikatów, bądź innych dokumentów tej wagi w ofercie przetargowej, nie mniej na etapie realizacji przedmiotowego zadania, takich dokumentów będzie wymagał,
- przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą wszystkich instrukcji, opisów i kart gwarancyjnych na wbudowane urządzenia, protokołów z prób i badań instalacji elektrycznej, gazowej, c.o., wod-kan itd., jak również protokołów z prób szczelności i sprawności wszystkich instalacji, w tym ppoż., pozytywne wyniki pomiarów sieci, atesty jakościowe wbudowanych materiałów, ich deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych wyrobów, świadectwa jakości, atesty dostarczonych oraz zamontowanych pasywnych i aktywnych urządzeń itp.,
- zapewnienia gwarancji, serwisu, przeglądów, bezpłatnej kontroli, bądź napraw na wszystkie wykonane elementy i zamontowane urządzenia w okresie objętym gwarancją i rękojmią.
Ponadto:
- wszystkie materiały z rozbiórki przed ich utylizacją powinny zostać przedstawione Użytkownikowi w celu ich ewentualnego odzysku  
- przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia
z Użytkownikiem budynku, szczegółowego harmonogramu prowadzenia prac oraz zasad postępowania podczas wykonawstwa robót, tzw. programu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tak, aby w konsekwencji ww. budynek mógł być podczas prowadzenia prac bezkolizyjnie użytkowany
- przeprowadzenia przeszkolenia załogi Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz obsługi przedmiotowego zadania, które odbędzie się w terminie ustalonym przez Strony.
Przedmiary robót
Załączone przedmiary robót:
Modernizacja istniejącej kotłowni gazowej obsługującej budynki Starostwa Powiatowego w Gorlicach przy ul. Bieckiej 3 oraz Gminy Gorlice przy ul. 11 Listopada 2,
Roboty branży budowlanej, sanitarnej, gazowej w pozycjach 1 do 4.13
I. POSTANOWIENIA MAJĄCE ZWIĄZEK ZE SPORZĄDZENIEM OFERTY
W ofercie Wykonawca poda cenę ryczałtową, za którą podejmie się wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia, i cenę tę określi w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do SWZ. Cenę zamawianego zadania Wykonawca wyliczy na podstawie dołączonych materiałów przetargowych, w tym: dokumentacji budowlanej, technicznej i wykonawczej, specyfikacji technicznych, przedmiarów robót, projektu umowy, oględzin przyszłego placu budowy, wykonanych pomiarów i kalkulacji.
Cena oferty powinna uwzględniać między innymi również takie czynniki cenotwórcze związane z wykonaniem zamówienia, które nie wynikają wprost z dokumentacji, czy z zasad kosztorysowania, a są niezbędne do wykonania zamówienia, jak na przykład:
- podatek VAT,
- koszty robót przygotowawczych,
- koszty składowania, bądź sukcesywnego dowozu potrzebnych do wbudowania materiałów,
- koszty organizacji zaplecza i placu robót,







           
- koszty doprowadzenia, założenia podliczników, czy zużycia energii elektrycznej i wody przez cały
  okres trwania robót,
- nakłady wynikające z niezbędnych napraw, reperacji i odtworzenia ścian, bądź zewnętrznego otoczenia budynku.
Uwaga!
Zamawiający informuje, iż Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie (przed podpisaniem umowy) zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, do przedłożenia szczegółowej kalkulacji kosztów przedmiotowego zamówienia.
Na etapie składania ofert nie jest wymagana kalkulacja ceny ofertowej (kosztorys wraz z ewentualną kalkulacją innych elementów kosztowych). Zaleca się jednak, aby Wykonawcy (Ofertodawcy) pozostawili w swych bazach kosztorysowych kalkulację kosztów (kosztorysy uproszczone) w stanie niezmienionym, aż do chwili ostatecznych rozstrzygnięć niniejszego postępowania tj. do momentu podpisania umowy wykonawczej. Powyższe ma związek z ewentualną potrzebą selekcji (rozdziału) przez Zamawiającego zakresu rzeczowo – kosztowego w razie ewentualnych potrzeb w tym zakresie. Kalkulacja kosztów winna być opracowana w następujący sposób:
Kosztorys ofertowy o uproszczonym charakterze, należy sporządzić wg następującej formuły:
C k = sumie ( L x Cj ) + podatek VAT gdzie:
Ck – cena kosztowa,
L – ilość ustalonych jednostek przedmiarowych                                                                    
Cj –ustalona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto.
Uproszczone kosztorysy ofertowe, zawierające wszystkie branże, należy wykonać w oparciu o dołączone przedmiary robót. Zamawiający oczekiwał będzie od Wykonawcy sporządzenia kosztorysu ofertowego w takim samym układzie merytorycznym jak to wskazano w przedmiarach robót i dołączenia do tego kosztorysu szczegółowych zestawień materiałów, które swym zakresem obejmować powinny występujące w tym kosztorysie wszystkie branże.
Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe, powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się, że podane przez Wykonawcę ceny jednostkowe będą stałe 
i będą obowiązywać przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Rozliczenia prowadzone pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, prowadzone będą w złotych (PLN).
II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiający informuje, że załączone do przedmiotowego zadania przedmiary robót, 
są traktowane przez niego, jako materiał pomocniczy, toteż zdaniem Zamawiającego, ww. opracowania Wykonawca powinien samodzielnie zweryfikować. Ta weryfikacja powinna być wykonana na podstawie samodzielnych ocen Wykonawcy wynikających z informacji pozyskanych z projektu budowlanego, technicznego, wykonawczego, specyfikacji technicznych, ewentualnych oględzin przyszłego terenu budowy, zaś rezultatem tej weryfikacji powinno być ustalenie satysfakcjonującej Wykonawcę ceny za całościowe (kompleksowe) wykonanie zamawianego zadania.
Zamawiający uznaje, że cena umowna obejmuje całościowe (kompleksowe) wykonanie przedmiotowego zadania. W przypadku pominięcia pewnych robót, czynności, materiałów, prefabrykatów, urządzeń lub aparatów, nieujętych w dokumentacji zadania lub wynikających z tzw. sztuki budowlanej, Zamawiający uznaje, że cena umowna obejmuje je i zostaną one zrealizowane przez Wykonawcę w ramach tej ceny.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie materiały budowlane muszą posiadać tzw. deklarację właściwości użytkowych (znak CE). Deklaracja ta ma zawierać opis cech wyrobu oraz zasady stosowania w oparciu o wiarygodne dane, w związku z tym konieczne jest posiadanie odpowiednich badań technicznych, potwierdzających właściwości danego produktu.                                                                                                                                                     
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