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ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW INSTALACJI WODY 

LP PRZEDMIOT ILOŚĆ J.O. PRODUCENT  

1.  RURY  

1.1.  

Rury stalowe nierdzewne z kompletem złączek, 

mocowań, kształtek i otuliną (instalacja wody 

zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej) – typ przewodów  

KAN-therm Inox 
śr. 15,0 x 1,0 mm  (dn12) 

śr. 18,0 x 1,0 mm  (dn15) 

śr. 22,0 x 1,2 mm  (dn20) 

śr. 28,0 x 1,2 mm  (dn25) 

śr. 35,0 x 1,5 mm  (dn32) 
śr. 42,0 x 1,5 mm  (dn40) 

śr. 54,0 x 1,5 mm  (dn50) 

śr. 76,1 x 2,0 mm  (dn65) 

śr. 88,9 x 2,0 mm  (dn80) 
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1.2.  

Rury stalowe nierdzewne z kompletem złączek, 

mocowań, kształtek i otuliną (instalacja wody 

hydrantowej) – typ przewodów KAN-therm 
Inox Sprinkler 

śr. 54,0 x 1,5 mm  (dn50) 

śr. 88,9 x 2,0 mm  (dn80) 

 

Dla rury dn50 przyjąć do wyceny ok. 20 
kształtek. 

Dla rury dn80 przyjąć do wyceny ok. 50 

kształtek. 
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2.  ARMATURA  

2.1.  
Izolator przepływów zwrotnych typ BA 300 

dn80 
1 szt. Honeywell 

 

2.2.  Zawór pierwszeństwa typ DH300 dn80 1 szt. Honeywell  

2.3.  

Zawór odcinający Globo-D 

dn15 
dn20 

dn32 

dn40 

 

1 
22 

39 

38 

 
szt. 
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2.4.  

Zawór spustowy – komplet dla instalacji w 

najniższych punktach – najkorzystniej 

dodatkowo przy pionach 
dn15 

 

 

 
1 

 

 

 
kpl. 

 

 

2.5.  

Zawór termostatyczny TA-THERM do 

cyrkulacji CWU 

dn15 

 

 

50 

 

 

szt. 

 

 

IMI TA  

2.6.  

Trójniki w systemie KAN-therm Inox 

Sprinkler na instalacji hydrantowej 

dn80/dn50 
dn80/dn80 

 

 

4 
4 

szt. KAN-therm 

 

3.  UZBROJENIE  

3.1.  
Rozdzielacz rurowy dla c.w.u. oraz dla wody 
cyrkulacyjnej, stal nierdzewna 

dn150mm, L=1000mm 

 
 

2 

 
 

szt. 

 

 

3.2.  

Zawory odcinające przy rozdzielaczach 

(przygotowanie instalacji pod przełączenie na 

MPEC) – woda c.w.u. 

dn40 

dn65 

 

 

 

2 

4 

 

 

szt. 
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3.3.  

Zawory odcinające przy rozdzielaczach 

(przygotowanie instalacji pod przełączenie na 

MPEC) – woda cyrkulacyjna 

dn15 

dn20 
dn25 

 

 

 

2 

2 
2 

 

 

szt. 

 

 

3.4.  

Półśrubunki przy rozdzielaczach 

dn15 

dn20 

dn25 

 

2 

2 

2 

szt.  

 

3.5.  Przejścia przez ściany oddzielenia p.poż. 1 kpl. 
Np. Mercor/ 

Hilti  

3.6.  
Przejście szczelne przez zewnętrzną ścianę 

budynku – zasilanie stołówki  
1 kpl. Np. Integra 

 

3.7.  
Etykiety na przewody (strzałki dot. kierunku 
przepływu oraz oznaczenia typu instalacji) 

1 kpl.  
 

 

 

▪ Dokumentacja zawiera zestawienie podstawowych materiałów. Do wyceny prac 

budowlanych należy przyjąć wszystko, co zostało narysowane, opisane, objęte specyfikacją 

oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego 
funkcjonowania obiektu. 

▪ Wykonawca w wycenie powinien dodatkowo ująć: 

o konstrukcje wsporcze, podpory, uchwyty, opaski, elementy mocujące, śruby oraz inne 

elementy niezbędne do prawidłowego zamocowania urządzeń  

i rurociągów. Wykończenia i obróbki instalacji tzn. uszczelnienia rurociągów 

przeprowadzanych przez otwory w ścianach i stropach, uszczelnienia pożarowe, 
obudowy, itp. 

o izolacje rurociągów wodnych (zgodnie z zapisami opisu technicznego) 

o trójniki, kolana, łuki, zwężenie, odpowietrzniki instalacji rurowych wodnych 

o przejścia ppoż. instalacji rurowych wodnych  

o inne elementy nie wykazane w niniejszym zestawieniu a ujęte na rysunkach  
lub w opisie oraz elementy nie ujęte w niniejszej dokumentacji a zdaniem Wykonawcy 

niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji i jej późniejszej prawidłowej pracy 

o odtworzenie sufitów podwieszanych 

▪ Wszystkie proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne 

atesty i spełniać obowiązujące przepisy. Wszystkie urządzenia muszą posiadać aktualne 

certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie. 
 

Do kosztorysu należy przyjąć pozycję uproszczoną w przełączaniu istniejących pionów 

i podłączaniu projektowanych wg projektu z 2019 r. 

 

Powyższe zestawienie armatury zostało opracowane w nawiązaniu do przeprowadzonej 
inwentaryzacji. 

Z uwagi na trudności w zinwentaryzowaniu wszystkich przewodów (trudności  

w dostępie, sufity podwieszane itp.) nie wyklucza się, że w trakcie prac budowlanych 

nie zajdzie konieczność dostawy większej ilości materiału niż podana powyżej. 

 

Zaleca się, aby w umowie z Wykonawcą była możliwość wykonania dodatkowych robót 
(nie wynikających z inwentaryzacji), koniecznych do prawidłowego funkcjonowania 

obiektu. 

 

Opracował: 

mgr inż. Maciej Król 
 


