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ST - 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

MODERNIZACJA WYBRANYCH URZADZEN OCZYSZCZALNI W CELU ZWIEKSZENIA
BEZPIECZENSTWA PROCESOW TECHNOLGICZNYCH | POPRAWY UCIAZLIWOSCI
ZAPACHOWEJ

Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST - 00.00
Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierajg informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robét, zwigzanych z zadaniem.

Obiekty oczyszczalni objete opracowaniem:
Obiekty istniejace:

- Ob. nr 1 - Czes¢ techniczna — wymiana sita i dmuchaw oraz dotozenie jednej dmuchawy wraz z instalacjg
do napowietrzania osadu nadmiernego. Modernizacja ukfadu zasilania i sterowania.

- Ob. nr 1.a — Reaktor biologiczny — wymiana dekantera, sondy tlenu i sondy poziomu oraz remont
kominkéw montazowych.

- Ob. nr 2 — Pompownia $ciekdw — wymiana orurowania, armatury i pomp. Montaz kraty koszowe;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w punkcie
1.1. jako czes¢ Dokumentacji Przetargowej.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnos$niki do stosowanych norm i standardow.
Przywofane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w potgczeniu z rysunkami z Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Zaktada sie iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty
ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie
nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposoéb, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu sztuki budowlane;.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:
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Czes¢ 1 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI, INZYNIERIA LADOWA | WODNA
SST-01.01 Wyposazenie technologiczne i instalacje technologiczne w obiektach oczyszczalni $ciekéw
Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.
Inspektor nadzoru - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.
Materiatly - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robdét.
Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Wyceniony Przedmiar Robét - Przedmiar robot wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢ jego oferty.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, kiéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdt.
Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
- budowle stanowigce cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
KOD CPV - 45.1
45252200 - 8 45230000 - 8
KOD CPV - 45.2
45330000 - 9
45331210 - 1 45331100 - 7

- obiekt matej architektury.
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Budynek - obiekt budowlany zwigzany w sposéb trwaty z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych, posiadajgcy fundament i dach, wraz z opisem technicznym sposobu jego wykonania.
Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury jak: sieci
techniczne, zbiorniki, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddw, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia
terenu.
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.
Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.
Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.
Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot budowlanych.
Czes¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych
funkgciji techniczno - uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania. Rurociag
cisnieniowy - rurociag, w ktérym przeptyw ptynéw odbywa sie dzieki nadcisnieniu zyskanemu
mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikéw.
Sieci miedzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociggi wody tgczace obiekty technologiczne
uzdatniania wody zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego.
Przylacze wodociggowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w
obiekcie.
Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, potgczeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia sieci kanalizacyjnej
ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujgcych wiazu, uzbrojenia.
Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadoéw w tym, gruntu na odktad. Ustalenia techniczne -
ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Grupy, klasy, kategorie robot - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwienh (Dz.Urz.L340 z 16.12.2002 r. z p6zn. zm.)
1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla roboét
budowlanych, poda lokalizacje i wspotrzedne panstwowe gtownych punktéw obiektéw, przekaze Dziennik
Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz kompletng dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczna.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.6.2 Dokumentacja projektowa
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje

projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajgcego,

- sporzadzona przez wykonawce.

1.6.3 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i Szczegétowymi Specyfikacjami

Technicznymi.

1. Dokumentacja projektowa, szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentag;ji.

2. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary okre$lone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg skali
rysunku. Poszczegodlne dokumenty powinny byc¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

3. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzysc¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentac;i
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwiocznie powiadomi¢
Inzyniera, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

4. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym,
rzutami obiektéw, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

5. Cechy Materiatéw i elementéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

6. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg, lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ Robdt, to takie Materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

2. Na czas wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak; zapory, ptoty, porecze, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
dozorcow i wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych. Wykonawca
zapewni odpowiednie i state calodobowe warunki widocznosci urzgdzen zabezpieczajgcych. Wszystkie
znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
ustawieniem.

3. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czes$¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny by¢

utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczehstwo oséb zatrudnionych.



Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Jabtonce - st - 00.00
4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w
cene umowna.
1.6.5 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych
Robét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w
dobrym stanie.

1.6.6 Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét.

1. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $srodowiska naturalnego.

2. Wykonawca w szczegdélnosci w czasie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych bedzie:
utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub

ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk i drég dojazdowych,

2. srodki ostroznosci zabezpieczenia przed: zanieczyszczaniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.6.7 Ochrona przeciwpozarowa.

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej

2. Naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

3. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg
zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
lub prywatne;.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot, lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to

Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej lub

naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng Wykonawca
powiadomi Inzyniera oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej
decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie
diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robét. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
zakresie przeprowadzenia wymienionych robét.

5. Zakitada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych w pkt. 1.4 powyzej i ze
planujgc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 1.4
powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie moga by¢
podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgcg lub
bedaca wiascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inzyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi. 7. Jakiekolwiek
uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.6.9 Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wiasny, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.6.10 Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczgce bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac
0 zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewni witasciwe warunki pracy
1  warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony osob zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu pracujgcego na
Placu Budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robat.

5. Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa i
higieny pracy tgcznie z urzgdzeniami socjalnymi.

W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

> Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

> Szalowanie wykopéw, drabiny zejsciowe, i podesty robocze

> Urzagdzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

>

Dojscia na budowe i oSwietlenie



Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Jabtonce - st - 00.00
> Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne
> Sprzet pomiaru gazu

> Pomieszczenia na budowie dla pracownikdéw Wykonawcy w tym stotéwki, umywalnie i toalety
> Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, Ze wszelkie wymogi i

zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikdéw oraz warunki socjalne sg

spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjgé konieczne srodki ostroznosci, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich
0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane" Kierownik Budowy winien sporzadzic¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.

1.6.11 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

1. Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

1.6.12 Opieka nad Robotami.

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robét lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie
Inzyniera rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty.

3. Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiaréw Inzynierowi lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie
1 godziny od zgtoszenia prosby.

4. Wykonawca zapewni staty dostep Inzynierowi do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwtocznie
dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne informacje.

1.6.13 Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i wtadz

lokalnych, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z realizacjg Robdt lub mogg wptywaé na Roboty, i bedzie

w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.6.14 Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania
projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wtasno$ci,
to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczgce zasad stosowania

chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody.
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Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robdét,

w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty lub metody. Wykonawca

powinien poinformowac Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby

przedstawié¢ ich kopie.
Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt winny byc:

> Nowe i nie uzywane

> Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i
w Dokumentaciji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw

> Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i Swiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robdt.

2.2.Zrédta uzyskiwania Materiatow

1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegotowe informacije dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych i probki

2. Zatwierdzenie poszczegoélnych czesciowych dostaw Materiatéw z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrédta.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu
Robdt.

4. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

2.3.Pozyskiwanie Materiatldbw miejscowych.

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
Materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed przystgpieniem do
eksploatacji tych zrédet.

2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych wszystkich
Materiatéw uzytych do realizacji Robot.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba Ze postanowienia ogolne lub szczegétowe warunkéw
umowy stanowig inaczej.

5. Humus i naktad czasowo zdjete z terenéw wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedag

formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
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6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.
7. Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4.Inspekcja wytwérni Materiatow.

Wytwornie Materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wiasciwosci Materiatdw moga by¢
pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

> W czasie kontroli Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentéw Materiatéw.
> |nspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa

sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Robét.

2.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone we wskazanym miejscu przez Inspektora nadzoru. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych Materiatéw do innych Robét niz tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw

zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy element Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem
2.6.Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw.

Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych
Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakosc¢ i wtasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robot miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw bedg
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru.
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2.7. Wariantowe stosowanie Materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ pbzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZET.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosdci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jako$ci (PZJ), lub projekcie organizacji Robét. W
przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

2. Liczbaiwydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora hadzoru w terminie
przewidzianym Umowa.

3. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét, bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

4. Wpykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru takiego Sprzetu. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze byé pdzniej zmieniony bez
jego zgody.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Umowy zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i na wtasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie

przewidzianym w Umowie.
4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczgce przepiséw

ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom mogg by¢ dopuszczone przez
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wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na

koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Trenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

1. Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i

graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét
zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor) przez Wykonawce na wiasny koszt.

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji, bgdz odrzucenia Materiatéw lub elementéw Robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i préb Materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na Roboty.

6. Polecenia Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pézniej niz w terminie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

7. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania Robot,
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mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢: Czes¢ ogdlng podajaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

- zasady BHP

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- spostb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wyciggnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i

forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

Czes¢ szczego6towa, podajaca dla kazdego rodzaju Robét nastepujace dane:

- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno - pomiarowe.

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu i urzgdzehn do magazynowania i zatadunku materiatow itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci podczas transportu

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw Robét

- sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Roboét i jakosci Materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatow oraz Robét. Celem kontroli Robét bedzie takie

sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatbw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z

umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy

posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona

zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow i robot ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére budzg jego
watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku

stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych bedg opisane i oznakowane w sposob

zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé¢ bedzie

mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi Inspektorowi na pisSmie wyniki do jego akceptac;i.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j,

nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikéw badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatéw u zrédia ich wytwarzania. Wykonawca i producent materiatow

zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnosé Materiatow i Robdt z wymaganiami Dokumentac;i

Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wtasny koszt pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub
dodatkowych, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robét z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtdrnych lub

dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci Materiatéw i Sprzetu.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona
w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST,

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSW i A z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

W przypadku materiatow dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajacy ich petng zgodnosé
z warunkami Umowy. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi,

wowczas takie Materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury, kontrolne
wyniki badan itp. bedg gromadzone w sposob okreslony w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te

stanowi¢ bedg zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde Zzyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.2 Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujgce

dokumenty:

a. Protokoty przekazania Terenu Budowy

b. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
C. Swiadectwa Przejecia Robét

d. Protokdty z narad i ustalen

e. Operaty geodezyjne (jesli wymagane)

f. Korespondencja na budowie

g. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.8.3 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie

przewidzianej prawem.

Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je

udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady Obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i

Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg

wpisane do Ksiegi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione
wedtug pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru. Obmiar wykonywanych robdt bedzie przeprowadzany z
czestotliwoscig wynikajgcg z comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym

w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2.Zasady okreslania ilosci Roboét i Materiatow.

1. Dtugosci i odlegto$ci miedzy okreSlonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie podajg tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m?® - jako dtugo$¢é pomnozona przez $redni przekrdj.

3. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z

wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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4. jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j .

5. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetiane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda
dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzér takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z
Inzynierem.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robo6t wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru przed ich

uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet

wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caty okres realizacji Robét.

7.4.Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzgdzenia, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie ich
doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Termin i czestotliwos$¢ przeprowadzania pomiarow.

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robét.
Obmiary Robot zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét.

Obmiary Robot ulegajgcych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym

etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a. odbiér Robot zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu,
b. instalacji i urzadzen technicznych,
C. odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

8.2. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét

oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogdlnego postepu robot przez Inspektora nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie

poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakos$¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacja projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy).

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez wykonawce pisemnym powiadomieniem na skrzynke podawczg Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa w pkt. nr
8.4.2.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej robot na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST. W toku
odbioru Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
poprawkowych w przypadku ich niewykonania, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na

cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robé6t w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg ustalonego wzoru

przez Zamawiajgcegdo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

Specyfikacje Techniczne

Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Roboét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

Receptury i ustalenia technologiczne

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem
Zapewnienia Jakosci.

Sprawozdanie techniczne

Instrukcje konserwac;ji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdanie techniczne zawieraé bedzie:

Zakres i lokalizacje wykonanych Robét
Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inzyniera
Uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot

Date rozpoczecia i date ukonczenia Robét

8.5.0dbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarangc;ji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

8.6. Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.
Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana

nowa dokumentacja.
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Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych
plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni
przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.
Cata dokumentacja dotyczgca rysunkow wykonanych przez wykonawce robét powinna byé
przygotowana w typie oprogramowania CAD. Powyzsza dokumentacja powinna by¢ rowniez

dostarczona na dyskietkach lub ptytach CD ROM.

Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed

wystawieniem Protokotu Przejecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowi

ustalona dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST iw

dokumentaciji projektowej. Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczaltowe robét obejmuje:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, skladowania i transportu,

wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

Koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdét, koszty
ogolne Wykonawcy, itp.

Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie
jego realizacji, tgcznie z Okresem Gwarancyjnym.

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizaciji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu,
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- opfaty, dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowg urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu ulicznego.

Koszt likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami

obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé fgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni

przed datg skladania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm

Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.1. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, jednolity tekst Dz.U. 2006
nr 156 poz. 1118).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351, jednolity
tekst Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z p6zni. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, jednolity tekst Dz. U.
z 2004 r. nr 204, poz. 2086).
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10.2. Rozporzadzenia.

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 209, poz. 1779).
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. nr 209, poz. 1780).
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120,
poz. 1126).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2004, nr 202, poz. 2072).

Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004, nr 198, poz.
2041).

Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczehstwa pracy ochrony zdrowia (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (tom |, II, I, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989 - 1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
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