Września, 30.05.2019 r.
Dotyczy: postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8.322.171,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt jeden złotych zero groszy) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku, który związany jest z realizacją zadań majątkowych

[bookmark: _GoBack]Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu w dniu 30.05.2019 roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął decyzję o modyfikacji treści SIWZ. W związku z tym na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) modyfikujemy treść SIWZ:
I. ZMIANY W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. W punkcie I. Opis przedmiotu zamówienia w ppkt 1 dokonuje się zmian w ten sposób, że:
Tabelę:
	[bookmark: _Hlk535186009]L.p.
	Nazwa zadania
	Kwota przychodów z tytułu długoterminowego kredytu ogółem
	w tym przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

	1.
	„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”"
	1 013 711,00
	1 013 711,00

	2.
	„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”"
	5 935 439,00
	765 148,00

	3.
	„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym  oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”
	103 615,00
	103 615,00

	4.
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo”
	750 000,00
	 

	5.
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka – Mała Górka”
	400 000,00
	 

	6.
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P 
w m. Nowy Folwark”
	119 406,00
	 

	 
	RAZEM:
	8.322.171,00
	1.882.474,00




Zastępuje się tabelą:
	L.p.
	Nazwa zadania
	Kwota przychodów z tytułu długoterminowego kredytu ogółem
	w tym przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

	1.
	„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”"
	1 041 363,00
	1 031 363,00

	2.
	 „Modernizacja i rozbudowa  Centrum Oświatowego  w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"" 
	7 011 154,00
	5 477 283,00

	3.
	„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym  oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”
	103 615,00
	103 615,00

	4.
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka – Mała Górka”
	166 039,00
	0,00

	 
	RAZEM:
	8 322 171,00
	6 612 261,00



2. W punkcie II. Warunki szczegółowe w ppkt 8:
Tabelę:
	[bookmark: _Hlk535185892]L.p.
	Data spłaty raty kapitałowej
	Kwota raty kapitałowej
	W tym kwota raty kapitałowej w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

	
	
	
	

	1.
	2020-03-31
	100 000,00 zł
	 

	2.
	2020-06-30
	100 000,00 zł
	 

	3.
	2020-09-30
	100 000,00 zł
	35 000,00 zł

	4.
	2020-11-30
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	5.
	2021-03-31
	100 000,00 zł
	 

	6.
	2021-06-30
	100 000,00 zł
	 

	7.
	2021-09-30
	100 000,00 zł
	35 000,00 zł

	8.
	2021-11-30
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	9.
	2022-03-31
	100 000,00 zł
	 

	10.
	2022-06-30
	100 000,00 zł
	 

	11.
	2022-09-30
	100 000,00 zł
	35 000,00 zł

	12.
	2022-11-30
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	13.
	2023-03-31
	225 000,00 zł
	 

	14.
	2023-06-30
	225 000,00 zł
	 

	15.
	2023-09-30
	225 000,00 zł
	 

	16.
	2023-11-30
	225 000,00 zł
	135 000,00 zł

	17.
	2024-03-31
	280 400,00 zł
	 

	18.
	2024-06-30
	280 400,00 zł
	 

	19.
	2024-09-30
	280 400,00 zł
	 

	20.
	2024-11-30
	355 441,00 zł
	175 000,00 zł

	21.
	2025-03-31
	396 250,00 zł
	 

	22.
	2025-06-30
	396 250,00 zł
	117 500,00 zł

	23.
	2025-09-30
	396 250,00 zł
	108 750,00 zł

	24.
	2025-11-30
	396 250,00 zł
	208 750,00 zł

	25.
	2026-03-31
	427 500,00 zł
	 

	26.
	2026-06-30
	427 500,00 zł
	100 000,00 zł

	27.
	2026-09-30
	427 500,00 zł
	100 000,00 zł

	28.
	2026-11-30
	427 500,00 zł
	200 000,00 zł

	29.
	2027-03-31
	443 000,00 zł
	 

	30.
	2027-06-30
	443 000,00 zł
	 

	31.
	2027-09-30
	443 000,00 zł
	 

	32.
	2027-11-30
	401 530,00 zł
	332 474,00 zł




Zastępuje się tabelą:
	L.p.
	Data spłaty raty kapitałowej
	Kwota raty kapitałowej 
	W tym kwota raty kapitałowej w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

	
	
	
	

	1.
	2020-03-31
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	2.
	2020-06-30
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	3.
	2020-09-30
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	4.
	2020-11-30
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	5.
	2021-03-31
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	6.
	2021-06-30
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	7.
	2021-09-30
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	8.
	2021-11-30
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	9.
	2022-03-31
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	10.
	2022-06-30
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	11.
	2022-09-30
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	12.
	2022-11-30
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	13.
	2023-03-31
	225 000,00 zł
	125 000,00 zł

	14.
	2023-06-30
	225 000,00 zł
	125 000,00 zł

	15.
	2023-09-30
	225 000,00 zł
	125 000,00 zł

	16.
	2023-11-30
	225 000,00 zł
	125 000,00 zł

	17.
	2024-03-31
	280 400,00 zł
	280 400,00 zł

	18.
	2024-06-30
	280 400,00 zł
	280 400,00 zł

	19.
	2024-09-30
	280 400,00 zł
	280 400,00 zł

	20.
	2024-11-30
	355 441,00 zł
	355 441,00 zł

	21.
	2025-03-31
	396 250,00 zł
	296 250,00 zł

	22.
	2025-06-30
	396 250,00 zł
	296 250,00 zł

	23.
	2025-09-30
	396 250,00 zł
	296 250,00 zł

	24.
	2025-11-30
	396 250,00 zł
	296 250,00 zł

	25.
	2026-03-31
	427 500,00 zł
	327 500,00 zł

	26.
	2026-06-30
	427 500,00 zł
	327 500,00 zł

	27.
	2026-09-30
	427 500,00 zł
	327 500,00 zł

	28.
	2026-11-30
	427 500,00 zł
	327 500,00 zł

	29.
	2027-03-31
	443 000,00 zł
	343 000,00 zł

	30.
	2027-06-30
	443 000,00 zł
	343 000,00 zł

	31.
	2027-09-30
	443 000,00 zł
	343 000,00 zł

	32.
	2027-11-30
	401 530,00 zł
	191 620,00 zł

	RAZEM:
	8 322 171,00 zł
	6 612 261,00 zł





3. W punkcie VI. INFORMACJE OGÓLNE dodaje się ppkt 7 w brzmieniu:
„7. W dniu 27 maja 2019 roku wprowadzono zmiany w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej poprzez zakwalifikowanie do poręczeń i gwarancji wydatków na Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji”. Zadanie to dotychczas stanowiło przedsięwzięcie, jednak po weryfikacji i wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr WK-0911/53/2018 z dnia 25 kwietnia 2019 roku dokonano zmian w zakresie kwalifikowania niniejszych wydatków i zostały one ujęte jako zobowiązania o charakterze gwarancji. Jednocześnie nadmienia się, że zobowiązanie to ma charakter warunkowy i wynika z umowy wsparcia, a ewentualne środki uruchamiane są na umotywowany wniosek Szpitala Powiatowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Planowane wydatki z tego tytułu wykazane w WPF w kolumnie 2.1.1 „z tytułu gwarancji i poręczeń” w poszczególnych latach kształtują się następująco:
· w 2019 roku planowane wydatki z tego tytułu to kwota 	   905.000,00 zł,
· w 2020 roku planowane wydatki z tego tytułu to kwota 	1.140.000,00 zł,
· w 2021 roku planowane wydatki z tego tytułu to kwota 	1.455.000,00 zł,
· w 2022 roku planowane wydatki z tego tytułu to kwota 	1.955.000,00 zł,
· w 2023 roku planowane wydatki z tego tytułu to kwota 	1.150.000,00 zł,
· w 2024 roku planowane wydatki z tego tytułu to kwota 	   150.000,00 zł,
· w 2025 roku planowane wydatki z tego tytułu to kwota 	              0,00 zł,
· w 2026 roku planowane wydatki z tego tytułu to kwota 	2.650.000,00 zł,
· w 2027 roku planowane wydatki z tego tytułu to kwota 	2.400.000,00 zł.
Jednocześnie informujemy, że w/w dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są wykazywane łącznie z poręczeniami opisanymi w punkcie VI ppkt 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia.”

II. ZMIANY WE WZORZE UMOWY
1. W § 1 ust. 2 wzoru umowy dokonuje się zmian w ten sposób, że:
Treść 
„2. Zadania inwestycyjne, które zostaną pokryte z planowanego kredytu przedstawia tabela poniżej:
	L.p.
	Nazwa zadania
	Kwota przychodów z tytułu długoterminowego kredytu ogółem
	w tym przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

	1.
	„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”"
	1 013 711,00
	1 013 711,00

	2.
	„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”"
	5 935 439,00
	765 148,00

	3.
	„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym  oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”
	103 615,00
	103 615,00

	4.
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo”
	750 000,00
	 

	5.
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka – Mała Górka”
	400 000,00
	 

	6.
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark”
	119 406,00
	 

	 
	RAZEM:
	8 322 171,00
	1 882 474,00



Zastępuje się treścią:
„2. Zadania inwestycyjne, które zostaną pokryte z planowanego kredytu przedstawia tabela poniżej:
	[bookmark: _Hlk10035100]L.p.
	Nazwa zadania
	Kwota przychodów z tytułu długoterminowego kredytu ogółem
	w tym przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

	1.
	„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”"
	1 041 363,00
	1 031 363,00

	2.
	 „Modernizacja i rozbudowa  Centrum Oświatowego  w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"" 
	7 011 154,00
	5 477 283,00

	3.
	„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym  oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”
	103 615,00
	103 615,00

	4.
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka – Mała Górka”
	166 039,00
	0,00

	 
	RAZEM:
	8 322 171,00
	6 612 261,00



2. W § 7 ust. 2 wzoru umowy dokonuje się zmian w ten sposób, że:
Treść:
„2. Spłata kapitału kredytu nastąpi w 32 ratach kapitałowych, płatnych w następujących terminach 
i kwotach:
	L.p.
	Data spłaty raty kapitałowej
	Kwota raty kapitałowej
	W tym kwota raty kapitałowej w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

	
	
	
	

	1.
	2020-03-31
	100 000,00 zł
	 

	2.
	2020-06-30
	100 000,00 zł
	 

	3.
	2020-09-30
	100 000,00 zł
	35 000,00 zł

	4.
	2020-11-30
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	5.
	2021-03-31
	100 000,00 zł
	 

	6.
	2021-06-30
	100 000,00 zł
	 

	7.
	2021-09-30
	100 000,00 zł
	35 000,00 zł

	8.
	2021-11-30
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	9.
	2022-03-31
	100 000,00 zł
	 

	10.
	2022-06-30
	100 000,00 zł
	 

	11.
	2022-09-30
	100 000,00 zł
	35 000,00 zł

	12.
	2022-11-30
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	13.
	2023-03-31
	225 000,00 zł
	 

	14.
	2023-06-30
	225 000,00 zł
	 

	15.
	2023-09-30
	225 000,00 zł
	 

	16.
	2023-11-30
	225 000,00 zł
	135 000,00 zł

	17.
	2024-03-31
	280 400,00 zł
	 

	18.
	2024-06-30
	280 400,00 zł
	 

	19.
	2024-09-30
	280 400,00 zł
	 

	20.
	2024-11-30
	355 441,00 zł
	175 000,00 zł

	21.
	2025-03-31
	396 250,00 zł
	 

	22.
	2025-06-30
	396 250,00 zł
	117 500,00 zł

	23.
	2025-09-30
	396 250,00 zł
	108 750,00 zł

	24.
	2025-11-30
	396 250,00 zł
	208 750,00 zł

	25.
	2026-03-31
	427 500,00 zł
	 

	26.
	2026-06-30
	427 500,00 zł
	100 000,00 zł

	27.
	2026-09-30
	427 500,00 zł
	100 000,00 zł

	28.
	2026-11-30
	427 500,00 zł
	200 000,00 zł

	29.
	2027-03-31
	443 000,00 zł
	 

	30.
	2027-06-30
	443 000,00 zł
	 

	31.
	2027-09-30
	443 000,00 zł
	 

	32.
	2027-11-30
	401 530,00 zł
	332 474,00 zł



Zastępuje się treścią:
„2. Spłata kapitału kredytu nastąpi w 32 ratach kapitałowych, płatnych w następujących terminach i kwotach:
	[bookmark: _Hlk10035215]L.p.
	Data spłaty raty kapitałowej
	Kwota raty kapitałowej 
	W tym kwota raty kapitałowej w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

	
	
	
	

	1.
	2020-03-31
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	2.
	2020-06-30
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	3.
	2020-09-30
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	4.
	2020-11-30
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	5.
	2021-03-31
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	6.
	2021-06-30
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	7.
	2021-09-30
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	8.
	2021-11-30
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	9.
	2022-03-31
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	10.
	2022-06-30
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	11.
	2022-09-30
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	12.
	2022-11-30
	100 000,00 zł
	100 000,00 zł

	13.
	2023-03-31
	225 000,00 zł
	125 000,00 zł

	14.
	2023-06-30
	225 000,00 zł
	125 000,00 zł

	15.
	2023-09-30
	225 000,00 zł
	125 000,00 zł

	16.
	2023-11-30
	225 000,00 zł
	125 000,00 zł

	17.
	2024-03-31
	280 400,00 zł
	280 400,00 zł

	18.
	2024-06-30
	280 400,00 zł
	280 400,00 zł

	19.
	2024-09-30
	280 400,00 zł
	280 400,00 zł

	20.
	2024-11-30
	355 441,00 zł
	355 441,00 zł

	21.
	2025-03-31
	396 250,00 zł
	296 250,00 zł

	22.
	2025-06-30
	396 250,00 zł
	296 250,00 zł

	23.
	2025-09-30
	396 250,00 zł
	296 250,00 zł

	24.
	2025-11-30
	396 250,00 zł
	296 250,00 zł

	25.
	2026-03-31
	427 500,00 zł
	327 500,00 zł

	26.
	2026-06-30
	427 500,00 zł
	327 500,00 zł

	27.
	2026-09-30
	427 500,00 zł
	327 500,00 zł

	28.
	2026-11-30
	427 500,00 zł
	327 500,00 zł

	29.
	2027-03-31
	443 000,00 zł
	343 000,00 zł

	30.
	2027-06-30
	443 000,00 zł
	343 000,00 zł

	31.
	2027-09-30
	443 000,00 zł
	343 000,00 zł

	32.
	2027-11-30
	401 530,00 zł
	191 620,00 zł

	RAZEM:
	8 322 171,00 zł
	6 612 261,00 zł



3. W § 8 ust. 4 wzoru umowy dokonuje się zmian w ten sposób, że:
Treść:
„4. Od dnia złożenia przez Bank w sądzie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wystawionemu przez Bank bankowemu tytułowi egzekucyjnemu / od dnia wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności Banku z tytułu Kredytu, Bank będzie naliczał odsetki w wysokości określonej 
w Umowie Kredytu jak dla kapitału przeterminowanego od całości zadłużenia przeterminowanego.”
Zastępuje się treścią:
[bookmark: _Hlk10025583]„4. Od dnia wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności Banku z tytułu Kredytu, Bank będzie naliczał odsetki w wysokości określonej w Umowie Kredytu jak dla kapitału przeterminowanego od całości zadłużenia przeterminowanego.”

Jednocześnie informujemy, że został dołączony tekst jednolity wzoru umowy zawierający wyżej wymienione zmiany.
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