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ST 01.07 OKRESLENIA TECHNICZNE



ST 01.01 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. WSTEP
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania, dostawy i

odbioru robot w zakresie przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku z funkcji
niemieszkalnej na biurowa (ustugi administracji publicznej) w Koérniku, ul. Wodna 4, dz. nr
ewid. 680/3, gmina Kornik.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacj¢ techniczng (ST) nalezy stosowaé jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z Prawem zamowien publicznych i realizacji oraz rozliczania robot w
zamowieniach publicznych. Przyjete w przedmiarach robot pozycje katalogowe stanowia
podstawe do wykonania przedmiarowania prac.

3. STRONA ZAMAWIAJACA :
MIASTO | GMINA KORNIK
62-035 KORNIK

PLAC NIEPODLEGLOSCI 1

4. ZAKRES REALIZACJI OBJETEJ ST 01.00

Realizacja obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o :

Dokumentacj¢ projektowa wykonang przez  PRACOWNIE PROJEKTOWA ,,GOYA”
Stawomir Gierlinski

5.ZAKRES ROBOT
Zakres robot budowlanych obejmuje prace budowlane :
KOD CPV : 45213150-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BIUROWCOW

Roboty tymczasowe i1 prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
kalkulowane s3 w wycenie robdt podstawowych.
Wszystkie nazwy wlasne urzadzen, materiatow, sprzetu, wyposazenia uzyte w przedmiarze
robot 1 specyfikacjach technicznych nalezy traktowa¢ jako okreslenie standardow
parametréw  technicznych, funkcjonalnych 1 estetycznych oczekiwanych przez
Zamawiajacego.
Imiona wtasne wprowadzone do przedmiaru roboét i specyfikacji technicznych dla urzadzen,
materiatow , sprzetu, wyposazenia nalezy traktowa¢ w okresleniu : ,, i rOwnowazne”.
Kosztorysowe normy naktadéow rzeczowych ( na przyktad KNR, KNNR) , podane w
przedmiarach robdt, do ktorych odnosi si¢ Specyfikacja Techniczna okreslajg :

1. zasady sporzadzania przedmiaru ( Zalozenia szczegdlowe zawarte w kazdym z

rozdzialéw KNR, KNNR)

2. dokonywanie obmiaru robdt wykonanych.
Zastosowanie ~ wymienionych w przedmiarach robot KNR, KNNR dla sporzadzenia
kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujace.



ST 01.02  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ilekro¢ w ST jest mowa o :

1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

b) budowle stanowiacg catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi

c) obiekt matej architektury

2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem , wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury.

4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w

szczegolnosci :

a) kultu religijnego

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej

C) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak : piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki.

5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przeznaczony do przeniesienia lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem.

6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze budowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu lub rozbiorce obiektu budowlanego.

8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1 place pod $mietniki.

9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzeniag zajmowang pod urzadzenia zaplecza budowy.

10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.




11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly z narad, protokoty
odbioréw, w miar¢ potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
ksigzke obmiarow, dziennik montazu.

13. dokumentacji powykonawcze] — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjne pomiary
powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno — robocze urzadzen.

14. terenie zamkni¢tym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

16. wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

18. opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ

19. drodze tymczasowej (_montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg¢ specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

20. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w trakcie wykonywania robot.

21. kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

22. ksiedze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiagzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonanych robot w postaci wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

23. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego,



niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

24. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowg 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

25. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ osob¢ prawna lub fizyczna, bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

28. przedmiarze robot — nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedhug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i1 podaniem ilosci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

29. czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do uzytkowania.

30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

31. decyzji pozwolenia na uzytkowanie — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna
pozwalajaca na uzytkowanie obiektow budowlanych objetych decyzja pozwolenia na
budowe.




ST 01.03 MATERIALY

1. Zrodla pozyskiwania materialow do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegdtowych
informacji dotyczacych zamiany lub wydobywania materialdéw oraz odpowiednich aprobat
technicznych lub swiadectw badan laboratoryjnych oraz probek do zatwierdzenia.
Wykonawca moze dostarczy¢ 1 wykorzysta¢c do budowy wylacznie nowe , wczesniej nie
uzywane materialy i elementy konstrukcyjne.

Materiaty powstale z przerobu ( recykling) moga by¢ uwazane za nowe, jezeli s3 stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i uznane przez Inspektora nadzoru.

Stosowanie materialéw i elementow konstrukcyjnych, ktérych nie obejmuje Polska Norma i
ktore nie zostaly wymienione w opisie robot jest dozwolone, jezeli sg one zgodne z normami,
przepisami technicznymi lub innymi przepisami obcych krajow i jezeli jednakowo 1 w
sposob trwaty gwarantuja wymagany stopien bezpieczenstwa, przydatnosci i nieszkodliwosci
dla zdrowia.

Jezeli w stosunku do stosowanych materiatoéw i elementow konstrukcyjnych natozono ogdlny
obowigzek posiadania znaku jakos$ci lub §wiadectwa przydatnosci, np. wynikajacy z ogdlnych
przepisow budowlanych, obowigzek ten mozna uzna¢ za speliony jezeli materialy te
uzyskaja w/w znak jakosci lub $wiadectwo przydatnosci.

2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zroédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zloza.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwosci do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.



ST 01.04 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zatwierdzonym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wskazaniami okreslonymi przez
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia  Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt po akceptacji
Inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.



ST 01.05 TRANSPORT

1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac 1 wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢é
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnetrznych i1 dojazdach do terenu

budowy.
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ST 01.06 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Szczegolowy zakres robot objetych oferta, z uwzglednieniem podstawowych ilosci i
asortvmentow

Szczegdlowy zakres robdt budowlanych objetych oferta jest opracowany w przedmiarach
opartych o technologie KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.

2. Zakres prac oraz odpowiedzialno$§é Wykonawcy

Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowa obejmuje
w szczegolnosci :

2.1 organizacje i1 zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich
zwigzanych z tym kosztow

2.2 opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.3 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot
Projektu organizacji budowy

2.4 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot
harmonogramu rzeczowo - finansowego

2.5 szkolenie wszystkich pracownikow w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez
nich prac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2.6 zapewnienie dostaw 1 ponoszenie kosztow zwigzanych z wszystkimi mediami
niezbednymi do wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i rob6t w energic
elektryczna i wode

2.7 wywo6z materialdow rozbiérkowych, ziemi nadmiarowej z wykopdw, gruzu i odpadéw na
sktadowisko odpaddéw komunalnych

2.8 stosowanie si¢ do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych w
dokumentacji projektowej oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych
w nich wskazéwek, zalecen oraz obowigzkow

2.9 utrzymanie drog dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art. 20
ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych — Dz. U. z 2000r nr 71, poz.
838 z pdzniejszymi zmianami)

2.10 prowadzenie robot w taki sposob, aby zapewni¢ ciagly ruch pieszy i mozliwie do
minimum ograniczy¢ brak dojazdu do sasiedniej posesji

2.11 prawidtowe oznakowanie wyjazdoéw i wjazdéw na budowe

2.10zorganizowanie niezbgdnych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupehienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych umowa

3. Pozostale obowiazki Wykonawcy objete cena ofertowa :

3.1 w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy wezwac
Inspektora Nadzoru, a takze zabezpieczy¢ je oraz nanie$¢ jego lokalizacje na
dokumentacje geodezyjna

3.2 wykonanie badan gruntowych i przedstawienie wynikow do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze zadac przeprowadzenia ponownych badan gruntu jakie
uzna za Konieczne
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3.3 oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy — umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego

3.4 przewozenie materiatow 1 urzadzen S$rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na
drogach publicznych

3.5 stosowanie przy realizacji robot sprzgtu posiadajacego stosowne do rodzaju parametry
techniczne i dopuszczenie do uzytkowania

3.6 zachowanie i przestrzeganie warunkéw 1 przepisow BHP 1 P-poz

3.7 wszystkie elementy objete umowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami prawa

3.8 udzial w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

3.9 przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze] w ilosci wskazane] w
umowie

3.10 opracowanie projektu organizacji robot

4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢
punktéw glownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze
dokumentacji projektowej komplety Specyfikacji Technicznych branzowych w ilosci
wynikajacej z umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru konicowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny
koszt.

5. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowq :

a) dostarczong przez Zamawiajacego

b) sporzadzong przez Wykonawce

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Przetargowa, wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie rz¢dnych
poszczegbdlnych elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostana, jezeli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie prac zgodnie z przekazana przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na  wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji
Przetargowej, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia zawodowe , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Stronie Zamawiajacej oraz wszystkim
osobom przez Nig upowaznionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz
pracownikom organdw Nadzoru Budowlanego dostgpu na teren budowy oraz do
wszelkich miejsc, gdzie s3 wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

6.2 Kontrola jakosci robdt

6.2.1 Zasady Kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot, jakosci materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet ,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w Dokumentacji Przetargowe;,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
Z UMow3.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, , pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafh materiatow ponosi
Wykonawca.
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6.2.2 Pobieranie probek

Probki pobierane beda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru moze mie¢ zapewniong mozliwo$¢ w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.2.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie
realizacji prac, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

6.2.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz 3 dni od ich uzyskania.

Wyniki badan ( kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materiatow; zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robdt z wymaganiami umowy,
dokumentacji projektowe; na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow 1 prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow 1 robot z umowa 1
dokumentacja projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.2.6 Atesty jakosci materiatoéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng
zgodno$¢ z warunkami podanymi w umowie 1 dokumentacji projektowe;.

W przypadku materiatéw, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe beda posiadaty atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajgce atesty mogag by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z Umowa i dokumentacja projektowa, to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.2.7 Proby irozruchy technologiczne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie prob i rozruchow
technologicznych, wymaganych prawem 1 przez Zamawiajacego. Dokumentacje z

przeprowadzonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu.

7. Dokumenty budowy

7.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Strong
Zamawiajaca i Wykonawce w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy
Wykonawcy.

Dziennik Budowy bedzie prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci :

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy

b) date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

€) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramoéw robot

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6élnych elementéw robot

e) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

g) daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

h) zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu,

wstepnych i1 koncowych odbioréw robot
i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
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J) stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi

K) zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej

I) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

n) dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat

0) wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat

p) inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strona Umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

7.2 Ksigga obmiarow

Ksigga obmiaréw w przypadku ryczaltowego rozliczenia robot stanowi dokument
pozwalajacy na udokumentowanie wystapienia robot zamiennych i uzupetniajacych.

Jest ona wymagana wylacznie w przypadku wystegpowania robdt zamiennych i1
uzupetniajacych.

W  przypadku, jezeli warunki Umowy pozwalaja na rozliczenie wykonania
udokumentowanych robo6t zamiennych i uzupelniajacych, Ksigga obmiarow jest podstawa
do sporzadzenia stosownych kosztorysow.

Obmiary przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym .

7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, certyfikaty, aprobaty techniczne , deklaracje
zgodnosci 1 wyniki badan Wykonawcy gromadzone bgda w formie uzgodnionej z
Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

7.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ w szczegdlnos$ci nastepujace dokumenty :
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania terenu budowy
c) protokoty odbioru robot

d) protokoty z narad , ustalen i korespondencje¢ na budowie
e) oswiadczenia, zezwolenia inne ustalenia
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f) operaty geodezyjne
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenia Zamawiajacego.

8. Obmiar robot

8.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

W przypadku jezeli Umowa przewiduje rozliczanie robdt zamiennych i uzupetniajacych,
obmiar robot bedzie okresla¢ zakres faktycznie wykonanych robdt, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie stanowigcym cze$¢ oferty Wykonawcy.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni roboczych przed tym
terminem. Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do Ksiegi obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji.

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed odbiorami okreslonymi Specyfikacjami
Technicznymi Warunkéw Wykonania 1 Odbioru Robdét a takze w przypadku dluzszej
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiar robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni, objgtosci lub ilosci beda uzupehniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiegi obmiaru, ktorego
wz0r zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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9. Odbidr robét
9.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ( migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi czgsciowemu technicznemu

d) odbiorowi koncowemu inwestycji

e) odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjny)

9.2 Odbidr robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych przeprowadzone pomiary, w Kkonfrontacji z umowg ,
dokumentacja projektows i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbidr czesciowy techniczny
Odbidr czgsciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych robdt w
okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy.

9.4 Odbior koncowy inwestycji

Odbidr koncowy robodt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w stosunku
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru i Strony Zamawiajace;.

Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie jako$ciowej
oraz zgodnosci wykonania robdt z Umowa 1 dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
technicznych, odbioréw technicznych obiektow, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.
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9.6 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robdét Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajgce w szczegolnosci :

a) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami

b) uwagi i1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i Ksiggi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialow 1 wyrobow

e) recepty i ustalenia technologiczne

f) dokumenty techniczne urzadzen

g) dokumenty z przeprowadzonych odbiorow poprzedzajacych, prob, rozruchow,
pomiardéw realizowanych w trakcie wykonywania robot

h) instrukcje obstugi urzadzen

i) kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

J) decyzje i o$wiadczenia wiasciwych organdow, wskazanych w Prawie budowlanym i
Decyzji pozwolenia na budowe

K) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupetniajgce bgda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot uzupetniajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.

9.6 Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru
koncowego technicznego, w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji.

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi
Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne
zwolnienie z zobowigzan.

10. Wymagania wobec Wykonawcy

Wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji okresla
dokumentacja przetargowa, ktéra zostanie przekazana do zapoznania sig.

Realizacja zadan Zamawiajacego w zakresie planowania inwestycji lub koordynacji musi by¢
zgodna z postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy wykonawcze prawa budowlanego
nie stanowig inaczej.
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10.1 Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji : od przekazania placu budowy do zakonczenia i odbioru koncowego
inwestycji.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych
przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych
tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez Wykonawc¢ w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng¢ kontraktowa.

Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrebne;j
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng kontraktowa.

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprz¢towe i transportowe winny zostac¢
oczyszczone tak by drogi zewngetrzne zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

10.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykafczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych 1 innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwoscig powstania pozaru.

3) Wywoéz gruntu i gruzu z terenu budowy moze odbywaé si¢ na skladowiska o
uregulowanym statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru

4) Wykonawca ma obowigzek stosowania przepiséw ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach
(Dz.U.Nr 62, poz. 628)
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10.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

10.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakickolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

10.5 Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wladcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢c w swoim harmonogramie rzeczowo —
finansowym oraz Projekcie organizacji budowy rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
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Zamawiajacy bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z whasnosci
i drog wewnetrznych. Jednakze Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o
ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

10.6 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od witasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

10.7 Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

10.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty przekazania placu budowy do daty podpisania protokotu odbioru
koncowego inwestycji.

Wykonawca begdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego inwestycji.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty zabezpieczajace nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

10.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwigzane z wykonywanymi robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich
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dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajacego.

10.10. Rownowaznos$¢ norm i zbioroOw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i1 zbadane roboty,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotlanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roéznice pomig¢dzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

10.11 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i1 roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych,
ujetych w przedmiarach robot nie podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne
zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje
inwestycji.

11. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnos$ci sg postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowe;j.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego, przyjetego przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot obejmuja :

a) robocizne bezposrednig z narzutami

b) warto$¢ zuzytych materiatlow 1 urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy

c) koszty robot tymczasowych i towarzyszacych, niezbg¢dnych do wykonania robot
podstawowych, w tym inwentaryzacji powykonawczej.

d) wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

e) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

f) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT
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ST 01.07 _OKRESLENIA TECHNICZNE

1. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego do stosowania

Wyréb budowlany jest to wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢

uzytkowa.

Wyrobami budowlanymi o wtasnos$ciach technicznych umozliwiajacymi spetnienie przez
realizowany obiekt wymagan podstawowych moga by¢ :

a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze
wyrob moze by¢ stosowany wylacznie na tej konkretnej inwestycji, dla ktorej wyrdb
ten zostal wytworzony

b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co
oznacza, ze wyroby te moga by¢ przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium
Polski i moga by¢ stosowane , zgodnie z ich przeznaczeniem bez ograniczen przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

2. Wymagania wobec Wykonawcy

2.1 Zasady realizacyjne

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy

budowac w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych

dotyczacych :

A) bezpieczenstwa konstrukcji — obcigzenia mogace dziala¢ na wykonywany obiekt
budowlany w trakcie jego wznoszenia i uzytkowania nie mogg doprowadzi¢ do :

a.
b.
C.

d.

zawalenia si¢ catego obiektu lub jego czgsci

znacznych odksztatcen o niedopuszczalnej wielkos$ci

uszkodzenia czg$ci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w
wyniku znacznych odksztatcen elementéw nosnych konstrukeji

uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do
wywotujacej go przyczyny

B) bezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac :
a) zachowanie no$nosci konstrukcji przez zatozony okres czasu
b) ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie
c) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia na sgsiednie obiekty
d) mozliwos$¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancow lub ich uratowania w inny

sposob

e) bezpieczenstwo ekip ratowniczych

C) bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania
stwarza¢ ryzyka wypadkow, takich jak : poslizniecia, upadki, zderzenia, oparzenia,
porazenia pradem elektrycznym, obrazenia w wyniku eksplozji lub usterki urzadzen
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D) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska —

obiekt budowlany nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia
pracownikow a takze srodowiska, w szczeg6lnosci w wyniku :

a. wydzielania si¢ gazéw toksycznych

b. obecnosci szkodliwych czastek lub gazow w powietrzu

c. emisji niebezpiecznego promieniowania

d. zanieczyszczenia wody lub gleby

e. nieprawidlowego usuwania $ciekow, dymu lub odpadéw w postaci statej lub
ciektej

f. obecnosci wilgoci w czg$ciach obiektu lub na jego powierzchniach
wewnetrznych

E) ochrony przed hatasem i drganiami — obiekt powinien zapewnié, aby hatas, na ktory

F)

narazeni s3 pracownicy nie przekraczal poziomu stanowigcego zagrozenia dla ich
zdrowia oraz pozwalal im pracowaé¢ w zadowalajacych warunkach

oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod — obiekt oraz
instalacje grzewcze, chtodzace , wentylacyjne, inne powinny zapewni¢ utrzymanie na
niskim poziomie ilo§¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy uwzglednieniu
lokalnych warunkéw klimatycznych 1 potrzeb uzytkownikow

2.2 Aspekty wykonawcze w realizacji prac

Przy realizacji inwestycji nalezy w szczego6lno$ci spetni¢ nizej wymienione elementy :

a)

b)

wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami
BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw i1 pod statym nadzorem
technicznym

w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje
warunkujace dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczegdlnosci SANEPID-u,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Strazy Pozarnej , Ochrony Srodowiska , Panstwowego
Nadzoru Budowlanego

wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania si¢ z dokumentacja oraz w
czasie realizacji inwestycji nalezy niezwtocznie 1 na biezaco wyjasnia¢ z autorami
projektu

zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sa dozwolone
jedynie za zgoda Zamawiajgcego 1 autorow dokumentacji

projekt budowlany nalezy rozpatrywa¢ w trakcie realizacji tacznie z projektami
branzowymi

2.3 Podstawy okreslajace zasady stosowania wyrobow

2.3.1

Wiasciwosci  uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobow
budowlanych

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i1 wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego
— dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie

2.3.2 Warunki dotyczace wyrobow dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji
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Przy realizacji inwestycji mozna stosowa¢ wyroby, wilasciwie oznaczone, dla ktorych
zgodnie z odrebnymi przepisami :

a)

b)

f)

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobow
wymagajacych certyfikacji

dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskag Normg lub aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobow nie objetych
certyfikacja, majacych istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych

mozna takze stosowa¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie
majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i1 stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;
oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odr¢bnymi przepisami dokonano
oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi

wyroby znajdujace si¢ w okreSlonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

dostawca wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z
dokumentacjg projektowa oraz z przepisami i obowigzujacymi normami — dotyczy
wyrobdéw dopuszczonych do jednostkowego stosowania

2.4 Dokumenty odniesienia - dokumentacja

Dokumentacja projektowa opracowana przez PRACOWNIE PROJEKTOWA ,,GOYA”
Stawomir Gierlinski
bedaca podstawa do realizacji inwestycji oraz :

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)

Decyzja Pozwolenia na budoweg

Projekt organizacji budowy z projektami montazow

Umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zarejestrowany Dziennik budowy

Ztozone oswiadczenia Kierownika budowy i Inspektoréw nadzoru

Powiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczgciu
robot

Protokot przekazania placu budowy

2.5 Dokumenty odniesienia - normy

PN-1SO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadno$ci wymiarowe;j.
Zasady i terminologia.

PN-1SO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Modul podstawowy.

PN-1SO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduty.

PN-1SO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewngtrznych

1 wewnetrznych zestawow drzwiowych.
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PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.
PN-1SO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek

montazowych i ustalania tolerancji.

PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi warto$ci stosowane do

wyznaczania tolerancji.

PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot

budowlanych.

PN-I1SO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomigdzy rdéznymi

rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi w budownictwie.

PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach

budowlanych.

PN-1SO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Ptaszczyzny modularne

stropow dla okre§lania wymiar6w w pionie.

PN-I1SO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokosci kondygnacji

1 wysokosci pomieszczen.

PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi

uprzywilejowanych ~ wymiarow  multimodularnych  dla
wymiard6w poziomych.

PN-1SO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.

PN-ISO 7737:1994 Tolerancja ~w  budownictwie.  Przedstawianie  danych
dotyczacych wymiarow.

PN-1SO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i
elementéw budowlanych. Metody i przyrzady.

PN-1SO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkoéw i
elementéw budowlanych. Usuwanie punktéw pomiarowych.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne
I zasady koordynacji modularnej.

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiardw w budownictwie. Postanowienia ogélne.

PN-62/B-02356 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Tolerancja wymiaréw

elementow budowlanych z betonow.

PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiaréw stolarki

budowlanej 1 meblowej oraz elementow budowlanych
wykonczenia.

2.6. Dokumenty odniesienia — akty prawne

a)
b)

c)

d)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. nr 207 poz. 21016 z 2003r z
pOzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz.
690 z 15.06.2002r z pdZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych i
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
Dz. U. nr 202 z dnia 16.09.2004r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w  sprawie informacji  dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
Dz.U. nr 120 poz. 1126 z 2003roku
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f)

9)

h)

)
K)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004roku zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia, Dz. U. nr198 z 2004r poz. 2042

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym, Dz. U. nr 198 z 2004r poz. 2041

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie
wymagan w zakresie odlegto$ci 1 warunkéw dopuszcezajacych usytuowanie budowli i
budynkow, drzew lub krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych, Dz. U. nr 249 poz. 2500

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 maja 2003 roku zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wykonywanych z uzyciem materiatow wybuchowych, Dz. U. nr 98 z 2003r poz. 900
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004roku w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania, Dz. U. nr 237 z 2004r, poz. 2375

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie probek
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1387
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie kontroli
wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1386
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92 z 2004r, poz.
881
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