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1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
 

 

1 10  Opłata STB
Opłata za zajęcie chodnika na okres wykonywania prac na długości ca' 8,00 m szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Opłata za zajęcie chodnika 8,00 m kmpl 1,00000 ......... ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

1 20  401-Kalk.ind.1 STB
Zabezpieczenie wyposażenia budynku oraz pozostałych rzeczy własnych 
Inwestora szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszty zabezpieczenia wyposażenia budynku 
oraz pozostałych rzeczy Inwestora

kmpl 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1 30 KNR  401-03-54-10-00 STB
Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m² - 
brama podnoszona m² 5,84200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 40 KNR  401-03-54-09-00 STB
Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m² - drzwi 
zewnętrzne szt 1,96000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,31000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 50 KNR  401-03-54-04-00 STB
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m² - naświetle szt 1,37500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,16000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 60 KNR  401-03-54-15-00 STB
Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego szt 16,00000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 70 KNR  404-05-06-05-00 STB
Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku metr 7,23000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 80 KNR  404-05-06-06-00 STB
Rozebranie rur dachowych z blachy nie nadającej się do użytku metr 5,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,11000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 90 KNR  404-05-06-04-00 STB
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m² 1,80800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,09000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 100 KNR  404-05-04-03-00 STB
Rozebranie posadzki z płytek m² 14,24000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,52000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 110 KNR  404-03-01-03-00 STB
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 15 cm - posadzka betonowa , 
szlichta betonowa z podbetonem z usunięciem na zewnątrz budynku m³ 7,42900

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 6,45000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 120 KNR  401-01-06-01-00 STB
Wybranie gruzu z piaskiem z usnięciem na zewnątrz budynku m³ 17,33300

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,65000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 130 KNR  401-03-49-02-00 STB
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m³ 13,66200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 7,27000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 140 KNR  401-03-29-03-00 STB
Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 
cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m³ 1,53700

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 8,63000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 150 KNR  401-04-29-06-00 STB
Rozebranie podsufitek z płyt pilśniowych - panele styropianowe m² 49,52000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........
R .............. ..............



KOSZTORYS  252-18-000 Strona 3
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
 JEDN
MIARY ILOŚĆ  

W  A  R  T  O  Ś  Ć
R               M               S

 

1 160 KNR  401-04-29-04-00 STB
Rozebranie podsufitek - podbitka dachu z PCW m² 7,04600

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 170 KNR  401-04-29-04-00 STB
Rozebranie styropianu grub 2-3 cm i siatki z klejem m² 71,06000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 180 KNR  401-07-01-05-00 STB
Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m² m² 68,73200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,33000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 190 KNR  231-08-07-03-00 STB
Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej - kostka 
do ponownego ułożenia m² 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,37020 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 200  401-00-01-K.I. STB
Koszt najmu kontenera 8 m3 ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji 
materiałów z rozbiórki - gruz budowlany ) szt 5,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszt najmu kontenera 8 m3 - gruz budowlany szt 1,00000 ......... ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

1 210  401-00-02-K.I. STB
Koszt najmu kontenera 8 m3 ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji 
materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe ) szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszt najmu kontenera 8 m3 - materiały 
odpadowe

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

Razem  1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

2 Stopa fundamentowa
 

 

2 10 KNR  202-11-01-01-04 STB
Podkład na gruncie z betonu żwirowego C8/10 ( B-10 ) m³ 0,12100

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,26205 ......... ...........
R .............. ..............

Beton żwirowy C8/10 ( B-10 ) m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
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2 20 KNR  202-02-04-01-02 STB
Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 m³ z betonu 
C16/20 ( B-20 ) m³ 0,30000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 8,19390 ......... ...........
R .............. ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,27000 ......... ...........
Beton żwirowy C16/20 ( B-20 ) m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 30 KNR  202-02-90-02-01 STB
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø 12 mm Mg 0,01300

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........
R .............. ..............

Pręty zbrojeniowe żebrowane ø 12 mm Mg 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 40 KNR  202-06-03-09-00 STB
Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego m² 1,20000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,10954 ......... ...........
R .............. ..............

Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 0,35000 ......... ...........
Roztwory asfaltowe do izolacji kg 0,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00110 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 50 KNR  202-06-03-10-00 STB
Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z roztworu asfaltowego m² 1,20000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,05014 ......... ...........
R .............. ..............

Roztwory asfaltowe do izolacji kg 0,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00060 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  2 Stopa fundamentowa
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
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3 Ściany konstrukcyjne
 

 

3 10 KNR  205-02-08-04-00 STB
Konstrukcja stalowa łączona śrubowo - Rama stalowa ( elementy wykonane 
warsztatowo ze stali profilowanej S235JR , oczyszczone i zabezpieczone 
antykorozyjnie do klasy C2 ) - wykonanie warsztatowe i montaż wg.projektu Mg 0,27200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 95,74830 ......... ...........
R .............. ..............

Konstrukcja stalowa łączona śrubowo , 
zabezpieczona antykorozyjnie do klasy C2 - 
kompletna

Mg 1,05500 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,20000 ......... ...........
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 1,90000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 10 Mg m-godz 1,90000 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 20 KNR  401-03-13-02-00 STB
Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek m³ 0,38300

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 21,30000 ......... ...........
R .............. ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 2,68000 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 4,69000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,28000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 108,00000 ......... ...........
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 cm kl.15 szt 401,00000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.3 m³ 0,05600 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,11700 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,14000 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,08100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 3,48000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,46000 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 30 KNR  202-01-26-05-00 STB
Ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 100/120 metr 20,40000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19100 ......... ...........
R .............. ..............

Nadproża prefabrykowane SBN 100/120 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 40 KNR  202-06-18-01-00 STB
Izolacja pozioma papa zgrzewalna law fundamentowych m² 2,21000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,10123 ......... ...........
R .............. ..............

Gaz płynny propan-butan kg 0,10000 ......... ...........
Papy zgrzewalne podkładowe m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........
S .............. ..............

 

3 50 KNR  401-03-04-01-00 STB
Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m³ 0,92500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 15,37000 ......... ...........
R .............. ..............

Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,32200 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 61,80000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 34,50000 ......... ...........
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 cm kl.15 szt 372,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,15200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 2,11000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,45000 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  3 Ściany konstrukcyjne
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

4 Dach
 

 

4 10 KNR  202-05-28-01-60 STB
Renowacja dachów papą termozgrzewalną - przygotowanie podłoża m² 66,96800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,10744 ......... ...........
R .............. ..............

Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R kg 1,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 20 KNR  202-05-28-02-60 STB
Renowacja dachów papą termozgrzewalną - krycie papą nawierzchniową z 
wywinięciem na ścianę attykową z blachy , w styku powierzchni dachu ze 
ścianami attykowymi zastosować kliny systemowe m² 69,70500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,50921 ......... ...........
R .............. ..............

Gaz płynny propan-butan kg 0,31350 ......... ...........
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia m² 1,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00500 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 30 KNR  202-05-05-07-00 STB
Pokrycie ścian płytami włóknowo-cementowymi typu Farmacell lub 
równoważna - podbitka m² 7,04600

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,63001 ......... ...........
R .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Gwoździe budowlane gołe kg 0,06000 ......... ...........
Elementy złączne do płyt 
włóknowo-cementowych

kg 0,00890 ......... ...........

Płyty płaskie włóknowo-cementowe m² 1,00000 ......... ...........
Listwy i łaty iglaste nasycone m³ 0,00580 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00830 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00600 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 40 KNR  202-26-13-03-50 STB
Montaż paneli z blachy stalowej imitującej boazerię , kolor brązowy m² 7,04600

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,04130 ......... ...........
R .............. ..............

Gwoździe stal galwanizowane kg 0,00960 ......... ...........
Panele z blachy stalowej imitujące boazerię m² 1,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00420 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00310 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 50 KNR  712-02-10-01-10 STB
Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych gruntoemalią do blach m² 12,85100

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,08805 ......... ...........
R .............. ..............

Gruntoemalia do blach dm³ 0,11500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00030 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  4 Dach
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

5 Dach - rynny , rury spustowe i obróbki blacharskie
 

 

5 10 KNR  202-05-17-03-00 STB
Montaż prefabrykowanych rynien z blachy stalowej OC półokrągłych ø 125 
mm , powlekane w kolorze grafitowym metr 7,23000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,48640 ......... ...........
R .............. ..............

Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,01800 ......... ...........
Uchwyt do rynien półokrągłych ø 125 mm , 
kolor grafitowy

kmpl 2,00000 ......... ...........

Rynna półokrągła z blachy stalowej OC ø 125 
mm , powlekana kolor grafitowy

metr 1,05000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,00170 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Środek transportowy (1) m-godz 0,00310 ......... ...........
S .............. ..............

 

5 20 KNR  202-05-17-09-00 STB
Montaż prefabrykowanych leji spustowych przy rynnach z blachy stalowej OC 
125/90 mm , powlekane w kolorze grafitowym szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,21291 ......... ...........
R .............. ..............

Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,08000 ......... ...........
Leje spustowe z blachy stalowej OC 125/90 mm
, powlekane w kolorze grafitowym

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00370 ......... ...........

S .............. ..............

 

5 30 MAT 1568275 STB
Denka rynien z blachy stalowej OC ø 125 mm , powlekane w kolorze 
grafitowym szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Denka rynien z blachy stalowej OC ø 125 mm , 
powlekane w kolorze grafitowym

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

5 40 KNR  202-05-19-01-00 STB
Montaż prefabrykowanej rury spustowej z blachy stalowej OC okrągłej ø 90 
mm , powlekane w kolorze grafitowym metr 5,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,56501 ......... ...........
R .............. ..............

Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,01800 ......... ...........
Uchwyt do rur spustowych ø 90 mm , kolor 
grafitowy

kmpl 0,33000 ......... ...........

Rura spustowa okrągła z blachy stalowej OC ø 
90 mm , powlekana w kolorze grafitowym

metr 1,05000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Środek transportowy (1) m-godz 0,00200 ......... ...........
S .............. ..............

 

5 50 MAT 1568275 STB
Kolanko do rury spustowej z blachy stalowej OC okrągłych ø 90 mm , 
powlekane w kolorze grafitowym szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Kolanko do rury spustowej z blachy stalowej 
OC okrągłych ø 90 mm , powlekane w kolorze 
grafitowym

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

5 60 MAT 1568275 STB
Rewizja do rury spustowej z blachy stalowej OC okrągłych ø 90 mm , 
powlekane w kolorze grafitowym szt 1,00000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Rewizja do rury spustowej z blachy stalowej 
OC okrągłych ø 90 mm , powlekane w kolorze 
grafitowym

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

5 70 KNR  202-05-41-01-00 STB
Obróbki blacharskie z blachy stalowej OC grub 0,7 mm o szer do 25 cm , 
powlekanej w kolorze grafitowym m² 5,46600

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,14970 ......... ...........
R .............. ..............

Blacha stalowa OC grub 0,7 mm , powlekana m² 1,23000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,00200 ......... ...........
Wkręty stal samogwintujące SW do blach szt 27,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00800 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  5 Dach - rynny , rury spustowe i obróbki blacharskie
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

6 Ścianki działowe
 

 

6 10 KNR  202-20-23-03-00 STB
Ścianki g-k grub 12,5 mm na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 
100 jednowarstwowe , płyty g-k wodoodporne grub 12,5 mm , profile stalowe 
wzmocnione , profile do posadzki klejone m² 35,89400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,52024 ......... ...........
R .............. ..............

Łączniki rozporowe szt 1,53000 ......... ...........
Kształtowniki stal profil U pod płyty GK metr 0,71000 ......... ...........
Kształtowniki stal profil C pod płyty GK metr 1,84000 ......... ...........
Wkręty OC do płyt gips szt 24,50000 ......... ...........
Płyty gips-karton wodoodporne 12,5 mm m² 2,06000 ......... ...........
Sucha zaprawa szpachlowa kg 0,89000 ......... ...........
Taśmy spoinowe metr 4,12000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02900 ......... ...........

S .............. ..............

 

6 20 KNR  202-06-13-06-00 STB
Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej grub 10 cm na sucho m² 35,89400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15605 ......... ...........
R .............. ..............

Płyty z wełny mineralnej grub 10 cm m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00590 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00890 ......... ...........

S .............. ..............
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Razem  6 Ścianki działowe
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

7 Sufit
 

 

7 10 KNR  202-20-07-04-00 STB
Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na stropach z kształtowników 
podwójnych - ruszt do ocieplenia m² 49,49000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,80686 ......... ...........
R .............. ..............

Kształtowniki stal profil U-55x0,75 kg 0,53000 ......... ...........
Kształtowniki stal profil U-100x0,75 kg 2,60000 ......... ...........
Kształtowniki stal profil C-55x0,75 kg 1,13000 ......... ...........
Zawiesia kształtowników C-55x0,75 szt 2,50000 ......... ...........
Zawiesia kształtowników C-100x0,75 szt 3,60000 ......... ...........
Kołki stalowe do wstrzeliwania szt 2,55000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04800 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00460 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,12900 ......... ...........

S .............. ..............

 

7 20 KNR  202-06-13-03-00 STB
Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej grub 15 cm na sucho - I warstwa m² 49,49000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,09072 ......... ...........
R .............. ..............

Płyty z wełny mineralnej grub 15 cm m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00770 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00890 ......... ...........

S .............. ..............

 

7 30 KNR  202-06-13-03-00 STB
Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej grub 10 cm na sucho - II warstwa m² 49,49000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,09072 ......... ...........
R .............. ..............

Płyty z wełny mineralnej grub 10 cm m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00770 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00890 ......... ...........

S .............. ..............

 

7 40 KNR  202-06-07-02-00 STB
Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej PE grub 0,2 mm m² 49,49000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,16330 ......... ...........
R .............. ..............

Folia paroizolacyjna polietylenowa PE grub 0,2 
mm

m² 1,30000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Środek transportowy (1) m-godz 0,00050 ......... ...........
S .............. ..............

 

7 50 KNR  202-27-02-01-00 STB
Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien 
mineralnych 60x60 cm ( parametry ; płyty z wełny mineralnej , format płyty 
600x600 mm , grubość 15 mm , klasa ognioodporności A2-sl,d0 , odporność 
na wilgoć - do 95% względnej wilgotności powietrza , przepuszczalność 
powietrza PM1 , kolor biały zbliżony do RAL 9010 ) m² 49,49000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,18038 ......... ...........
R .............. ..............

Pręt mocujący szt 0,88000 ......... ...........
Sprężyny przyścienne szt 1,65000 ......... ...........
Klamerki mocujące szt 2,86000 ......... ...........
Wieszaki stal do sufitów podwieszanych szt 0,88000 ......... ...........
Kątowniki blaszane metr 0,97000 ......... ...........
Kształtownik z bl - profil główny metr 1,70000 ......... ...........
Kształtownik z bl - profil poprzeczny metr 1,70000 ......... ...........
Płyty dekoracyjne 600x600x15 mm z wełny 
mineralnej

szt 2,86000 ......... ...........

Kołek kotwiący szt 2,53000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  7 Sufit
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

8 Ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz
 

 

8 10 KNR  202-20-23-06-00 STB
Ścianki g-k grub 12,5 mm na rusztach pojedyńczych metalowych z pokryciem 
1-stronnnym 100 jednowarstwowe , płyty g-k wodoodporne grub 12,5 mm m² 21,98000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,37031 ......... ...........
R .............. ..............

Łączniki rozporowe szt 1,53000 ......... ...........
Kształtowniki stal profil U pod płyty GK metr 0,71000 ......... ...........
Kształtowniki stal profil C pod płyty GK metr 1,84000 ......... ...........
Wkręty OC do płyt gips szt 12,25000 ......... ...........
Płyty gips-karton wodoodporne 12,5 mm m² 1,03000 ......... ...........
Sucha zaprawa szpachlowa kg 0,44000 ......... ...........
Taśmy spoinowe metr 2,64000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01700 ......... ...........

S .............. ..............

 

8 20 KNR  202-06-13-06-00 STB
Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej grub 10 cm na sucho m² 21,98000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15605 ......... ...........
R .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Płyty z wełny mineralnej grub 10 cm m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00590 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00890 ......... ...........

S .............. ..............

 

8 30 KNR  202-06-07-02-00 STB
Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej PE grub 0,2 mm m² 21,98000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,16330 ......... ...........
R .............. ..............

Folia paroizolacyjna polietylenowa PE grub 0,2 
mm

m² 1,30000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Środek transportowy (1) m-godz 0,00050 ......... ...........
S .............. ..............

 

Razem  8 Ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

9 Stolarka zewnętrzna aluminiowa ( system ciepłego montażu z zastosowaniem kołnierzy zewnętrznych uszczelniających EPDM )
 

 

9 10 KNR  202-10-24-07-50 STB
Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe , wymiar w świetle przejścia minimum s 90 
cm , h 200 cm ( parametry ; drzwi Ucmax=1,1 W/m2K , konstrukcja 
aluminiowa , pełne lub przeszklone , szklenie bezbarwne , nierefleksyjne , 
antywłamaniowość szyby P2 , odporność na obciążenie wiatrem min.klasa B-4 
, klamka , 2xzamek , kolor antracytowy ) m² 2,52000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,67973 ......... ...........
R .............. ..............

Drzwi aluminiowe zewnętrzne 1-skrzydłowe , 
pełne lub oszklone

m² 1,00000 ......... ...........

Kotwy rozporowe szt 5,56000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu 
ciśnieniowym

dm³ 0,28000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S .............. ..............

 

9 20 KNR  202-10-24-05-50 STB
Okna aluminiowe pow od 3,0 m2 , Uwaga ! okno EI 60 ( parametry ; okno 
Ucmax=0,9 W/m2K , konstrukcja aluminiowa , szklenie trzyszybowe , 
bezbarwne , nierefleksyjne , antywłamaniowość szyby P2 ,  odporność na 
obciążenie wiatrem min.klasa B-4 , kolor antracytowy ) m² 7,72800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,84028 ......... ...........
R .............. ..............

Okno zewnętrzne aluminiowe , szklone , EI 60 m² 1,00000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 3,89000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu 
ciśnieniowym

dm³ 0,20000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S .............. ..............

 

9 30 KNR  202-01-29-02-00 STB
Obsadzenie podokienników prefabrykowanych dł ponad 1 m szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,12010 ......... ...........
R .............. ..............

Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,01300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........

S .............. ..............

 

9 40 MAT 1949099 STB
Podokienniki wewnętrzne z płyt z konglomeratu marmurowego grub min. 30 
mm , kolor bieli lub szarości do akceptacji przez Inwestora na etapie budowy metr 3,22000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Podokienniki wewnętrzne z płyt z 
konglomeratu marmurowego grub min. 30 mm 
, kolor bieli lub szarości do akceptacji przez 
Inwestora na etapie budowy

metr 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

Razem  9 Stolarka zewnętrzna aluminiowa ( system ciepłego montażu z zastosowaniem kołnierzy zewnętrznych uszczelniających EPDM )
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

10 Stolarka wewnętrzna - drzwi aluminiowe
 

 

10 10 KNR  202-10-24-08-50 STB
Drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe , wymiar w świetle przejścia minimus s 90 cm
, h 200 cm ( parametry ; konstrukcja aluminiowa , szklenie ze szkła 
bezpiecznego , klamka , zamek ) m² 4,74600

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,09993 ......... ...........
R .............. ..............

Drzwi aluminiowe wewnętrzne 2-skrzydłowe , 
szklone

m² 1,00000 ......... ...........

Kotwy rozporowe szt 4,76000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu 
ciśnieniowym

dm³ 0,24000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  10 Stolarka wewnętrzna - drzwi aluminiowe
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
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11 Stolarka wewnętrzna - drzwi płycinowe
 

 

11 10 KNR  202-10-25-05-00 STB
Drzwi wewnętrzne płycinowe z ościeżnicą regulowaną , 1-skrzydłowe , wymiar
w świetle przejścia minimum s 90 cm , h 200 cm ( parametry ; skrzydła 
płycinowe drewniane , klejonka z drewna iglastego okleinowana , pełne , 
otwory wentylacyjne w dolnej części , klamki , zamek , ościeżnice regulowane 
stalowe lub aluminiowe ) m² 2,10000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,52024 ......... ...........
R .............. ..............

Pianka poliuretanowa w opakowaniu 
ciśnieniowym

dm³ 0,29000 ......... ...........

Drzwi wewnętrzne płycinowe z ościeżnicą 
regulowaną , 1-skrzydłowe , pełne

m² 1,00000 ......... ...........

Kołki kotwiące szt 6,82000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S .............. ..............

 

11 20 KNR  202-10-25-05-00 STB
Drzwi wewnętrzne płycinowe z ościeżnicą regulowaną , 1-skrzydłowe , wymiar
w świetle przejścia minimum s 90 cm , h 200 cm ( parametry ; skrzydła 
płycinowe drewniane , klejonka z drewna iglastego okleinowana , pełne , 
otwory wentylacyjne w dolnej części , klamki , zamek , szyld do toalety , 
ościeżnice regulowane stalowe lub aluminiowe , samozamykacz ) m² 2,10000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,52024 ......... ...........
R .............. ..............

Pianka poliuretanowa w opakowaniu 
ciśnieniowym

dm³ 0,29000 ......... ...........

Drzwi wewnętrzne płycinowe z ościeżnicą 
regulowaną , 1-skrzydłowe , pełne , szyld do 
toalety i samozamykacz

m² 1,00000 ......... ...........

Kołki kotwiące szt 6,82000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  11 Stolarka wewnętrzna - drzwi płycinowe
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

12 Ślusarka
 

 

12 10 KNR  202-28-09-05-01 STB
Listwa wykańczająca z AL - ramka wycieraczki metr 3,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15280 ......... ...........
R .............. ..............

Listwa wykańczająca aluminiowa metr 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
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12 20 MAT 1358041 
Wycieraczka wewnętrzna systemowa z osuszającymi wkładami czyszczącymi , 
odporna na ścieranie i wygniatanie , dobrze absorbująca wilgoć m² 0,54000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Wycieraczka wewnętrzna systemowa z 
osuszającymi wkładami czyszczącymi , odporna
na ścieranie i wygniatanie , dobrze absorbująca 
wilgoć

m² 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

12 30 MAT 1358099 STB
Drabina aluminiowa ( drabina do wejścia na dach , przystawiana do okapu 
dachu , dostarczenie dla Inwestora ) szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Drabina aluminiowa ( drabina do wejścia na 
dach , przystawiana do okapu dachu , 
dostarczenie dla Inwestora )

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

12 40 KNR  202-12-18-03-01 STB
Pochwyty dla niepełnosprawnych w WC mocowane do ściany szt 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,92530 ......... ...........
R .............. ..............

Kołki kotwiące szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00110 ......... ...........

S .............. ..............

 

12 50 MAT 1369833 STB
Pochwyt dla niepełnosprawnych przy ubikacji , podnoszony szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Pochwyt dla niepełnosprawnych przy ubikacji ,
podnoszony

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

12 60 MAT 1369833 STB
Pochwyt dla niepełnosprawnych przy ubikacji , stały szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Pochwyt dla niepełnosprawnych przy ubikacji ,
stały

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

12 70 MAT 1369833 STB
Pochwyt dla niepełnosprawnych przy umywalce , podnoszony szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Pochwyt dla niepełnosprawnych przy 
umywalce , podnoszony

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
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Razem  12 Ślusarka
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

13 Posadzki - warstwy podkładowe
 

 

13 10 KNR  231-01-13-01-00 STB
Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem grub 15 cm , wykonywana 
ręcznie m² 53,14900

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,82460 ......... ...........
R .............. ..............

Piasek do nawierzchni m³ 0,18450 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,02024 ......... ...........
Krawędziaki iglaste m³ 0,00050 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

13 20 KNR  231-01-13-05-00 STB
Dodatek za każdy 1 cm podbudowy ponad 15 cm - za 5 cm . Krotność=5 m² 53,14900

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,23000 ......... ...........
R .............. ..............

Piasek do nawierzchni m³ 0,06150 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

13 30 KNR  231-01-13-04-00 STB
Dodatek za zwiększenie cementu o 1 kg/m² podbudowy - za 7 kg/m2 . 
Krotność=7 m² 53,14900

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,01120 ......... ...........
R .............. ..............

Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00707 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

13 40 KNR  202-11-01-01-06 STB
Podkład na gruncie z betonu żwirowego C16/20 ( B-20 ) m³ 6,37800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,26205 ......... ...........
R .............. ..............

Beton żwirowy C16/20 ( B-20 ) m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

13 50 KNR  202-06-18-03-00 STB
Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń ponad 5 m2 m² 53,14900

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,12988 ......... ...........
R .............. ..............

Gaz płynny propan-butan kg 0,10000 ......... ...........
Papy zgrzewalne podkładowe m² 1,15000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S .............. ..............

 

13 60 KNR  202-06-07-02-00 STB
Izolacja z folii polietylenowej szerokiej PE 0,2 mm m² 53,14900

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,16330 ......... ...........
R .............. ..............

Folia izolacyjna polietylenowa szeroka PE 0,2 
mm

m² 1,30000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Środek transportowy (1) m-godz 0,00050 ......... ...........
S .............. ..............

 

13 70 KNR  202-06-09-03-00 STB
Izolacja pozioma z płyt styropianowych EPS 100 grub 10 cm na wierzchu 
konstrukcji na sucho m² 53,14900

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,08910 ......... ...........
R .............. ..............

Płyta styropianowa podłoga EPS grub 10 cm m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00320 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00470 ......... ...........

S .............. ..............

 

13 80 KNR  202-06-07-02-00 STB
Izolacja z folii polietylenowej szerokiej PE 0,2 mm m² 53,14900

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,16330 ......... ...........
R .............. ..............

Folia izolacyjna polietylenowa szeroka PE 0,2 
mm

m² 1,30000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Środek transportowy (1) m-godz 0,00050 ......... ...........
S .............. ..............

 

13 90 KNR  202-11-02-02-01 STB
Warstwa wyrównawcza z betonu C16/20 ( B-20 ) grub 2 cm na gładko m² 53,14900

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,65876 ......... ...........
R .............. ..............

Beton żwirowy C16/20 ( B-20 ) m³ 0,02060 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03130 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00060 ......... ...........

S .............. ..............
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13 100 KNR  202-11-02-03-01 STB
Warstwa wyrównawcza z betonu C16/20 ( B-20 ) - za różnice grub 1 cm - za 5 
cm . Krotność=5 m² 53,14900

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,35765 ......... ...........
R .............. ..............

Beton żwirowy C16/20 ( B-20 ) m³ 0,05250 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,07900 ......... ...........

S .............. ..............

 

13 110 KNR  202-11-06-07-00 STB
Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką stalową posadzkową ø 4 
mm o oczkach 10x10 cm m² 53,14900

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,07401 ......... ...........
R .............. ..............

Siatka posadzkowa stalowa ø 4 mm , oczka 
10x10 cm

m² 1,10000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00110 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00170 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  13 Posadzki - warstwy podkładowe
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

14 Posadzki - warstwy wykończeniowe
 

 

14 10 KNR  202-11-34-01-00 STB
Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi m² 49,49000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,06016 ......... ...........
R .............. ..............

Emulsja gruntująca dm³ 0,21000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S .............. ..............

 

14 20 KNR  202-11-30-01-01 STB
Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m² z zaprawy 
samopoziomującej m² 49,49000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,16999 ......... ...........
R .............. ..............

Masa samopoziomująca kg 8,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............
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14 30 KNR  202-11-36-01-00 STB
Posadzki z paneli podłogowych winylowych z zintegrowanym podkładem , 
klasy 33 grub ( 5+1 mm ) z listawmi podłogowymi dębowymi wysokości 10 
cm ( panele podłogowe winylowe , dąb rumiany wzór w jodełkę - parametry 
wg.projektu ) m² 49,49000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,53957 ......... ...........
R .............. ..............

Kołki szybkiego montażu kg 0,01500 ......... ...........
Panele podłogowe winylowe z zintegrowanym 
podkładem , grub ( 5+1 mm ) , klasy 33

m² 1,04000 ......... ...........

Listwy przyścienne dębowe wysokości 10 cm , 
wykończone na gotowo

metr 1,16000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01800 ......... ...........

S .............. ..............

 

14 40 KNR  202-28-09-05-01 STB
Listwa wykańczająca - progi drzwiowe metr 0,90000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15280 ......... ...........
R .............. ..............

Listwa wykańczająca - progi drzwiowe metr 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

Razem  14 Posadzki - warstwy wykończeniowe
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

15 Ściany roboty wykończeniowe
 

 

15 10 KNR  202-08-03-03-00 STB
Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie m² 68,73200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,57300 ......... ...........
R .............. ..............

Zaprawy wapienne m³ 0,00270 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02270 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03780 ......... ...........

S .............. ..............

 

15 20 KNR  202-08-10-06-00 STB
Tynk na ościeżach szer 20 cm kategorii III i IV wykonany ręcznie m² 1,60400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,86932 ......... ...........
R .............. ..............

Zaprawy wapienne m³ 0,00270 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02390 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03970 ......... ...........

S .............. ..............
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15 30 KNR  202-11-34-02-00 STB
Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi m² 98,74400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,08022 ......... ...........
R .............. ..............

Emulsja gruntująca dm³ 0,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S .............. ..............

 

15 40 KNR  202-08-15-02-00 STB
Gładż gipsowa 2-warstwowa na ścianach m² 98,74400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,56049 ......... ...........
R .............. ..............

Gips budowlany zwykły Mg 0,00100 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00150 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00175 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00180 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00290 ......... ...........

S .............. ..............

 

15 50 KNR  202-26-12-08-60 STB
Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym metr 17,32000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,21010 ......... ...........
R .............. ..............

Kątowniki aluminiowe perforowane metr 1,17600 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy kg 0,90000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00070 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00050 ......... ...........

S .............. ..............

 

15 60 KNR  202-28-02-06-00 STB
Licowanie ścian płytkami GRES 60x60 cm szkliwionymi na zaprawie klejowej ,
parametry płytek i zaprawy wg.projektu m² 39,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,26037 ......... ...........
R .............. ..............

Masa klejowa do płytek wysokoplastyczna kg 7,22000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,20000 ......... ...........
Płytki z granitogresu GRES 60x60 cm , 
szkliwione

m² 1,05000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........

S .............. ..............
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15 70 KNR  202-15-05-03-00 STB
Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną lateksową z 
gruntowaniem , kolorystyka ścian do uzgodnienia z Inwestorem na etapie 
realizacji m² 98,74400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17562 ......... ...........
R .............. ..............

Farby emulsyjne lateksowe nawierzchniowe 
wewnętrzne , kolor

dm³ 0,27600 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........
S .............. ..............

 

Razem  15 Ściany roboty wykończeniowe
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

16 Elewacja - ściany zewnętrzne na terenem
 

 

16 10 KNR  401-07-11-01-00 STB
Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 
m² m² 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,51000 ......... ...........
R .............. ..............

Piaski do zapraw i wypraw dm³ 26,60000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 5,20000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 6,60000 ......... ...........
Woda przemysłowa dm³ 6,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,04000 ......... ...........

S .............. ..............

 

16 20 KNR  202-26-11-01-60 STB
Ocieplenie ścian - oczyszczenie mechaniczne podłoża m² 15,21100

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,25976 ......... ...........
R .............. ..............

 

16 30 KNR  202-26-11-02-60 STB
Ocieplenie ścian - zagruntowanie 1-krotnie emulsją gruntującą m² 15,21100

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,06322 ......... ...........
R .............. ..............

Emulsja gruntująca kg 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00010 ......... ...........

S .............. ..............

 

16 40 KNR  202-26-12-06-60 STB
Ocieplenie ścian , przyklejenie siatki na ścianach m² 12,52700

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,58370 ......... ...........
R .............. ..............

Zaprawa klejowa do siatki kg 4,00000 ......... ...........
Siatki z włókna szklanego m² 1,13500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00700 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00520 ......... ...........

S .............. ..............

 

16 50 KNR  202-26-12-07-60 STB
Ocieplenie ścian , przyklejenie siatki na ościeżach m² 2,68400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,31981 ......... ...........
R .............. ..............

Zaprawa klejowa do siatki kg 4,00000 ......... ...........
Siatki z włókna szklanego m² 1,64300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00700 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00520 ......... ...........

S .............. ..............

 

16 60 KNR  202-09-21-02-00 STB
Licowanie ścian płytkami 25x6 cm , płytki z ciętej cegły , kolor naturalny 
wypalonej cegły m² 9,51700

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,08348 ......... ...........
R .............. ..............

Masa klejowa do płytek wysokoplastyczna , 
mrozoodporna

kg 4,34000 ......... ...........

Płytki z ciętej cegły , kolor naturalny wypalonej
cegły

m² 1,00000 ......... ...........

Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,54000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,06580 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,05930 ......... ...........

S .............. ..............

 

16 70 KNR  202-09-21-04-00 STB
Licowanie ościeży płytkami 25x6 cm , płytki z ciętej cegły , kolor naturalny 
wypalonej cegły m² 2,68400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,83992 ......... ...........
R .............. ..............

Masa klejowa do płytek wysokoplastyczna , 
mrozoodporna

kg 4,34000 ......... ...........

Płytki z ciętej cegły , kolor naturalny wypalonej
cegły

m² 1,00000 ......... ...........

Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,54000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,06580 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,05930 ......... ...........

S .............. ..............
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16 80 KNR  202-09-21-01-00 STB
Licowanie ścian płytkami 25x12 cm , płytki z ciętej cegły , kolor antracytu m² 3,01000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,99564 ......... ...........
R .............. ..............

Masa klejowa do płytek wysokoplastyczna , 
mrozoodporna

kg 4,34000 ......... ...........

Płytki z ciętej cegły , kolor antracytu m² 1,00000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,54000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,06520 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06350 ......... ...........

S .............. ..............

 

16 90 KNR  202-05-41-01-00 STB
Obróbki blacharskie z blachy stalowej OC grub 0,7 mm o szer do 25 cm , 
powlekanej - parapet podokienny m² 0,60000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,14970 ......... ...........
R .............. ..............

Blacha stalowa OC grub 0,7 mm , powlekana m² 1,23000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,00200 ......... ...........
Wkręty stal samogwintujące SW do blach szt 27,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00800 ......... ...........

S .............. ..............

 

16 100 PKZ 1908-01-21-07-00 STB
Spoinowanie murów gładkich z cegły - oczyszczenie spoin i ich uzupełnienie 
zaprawą wapienną m² 76,50400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,09000 ......... ...........
R .............. ..............

Zaprawy wapienne dm³ 3,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,030  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,12100 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02100 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  16 Elewacja - ściany zewnętrzne na terenem
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

17 Mur fundamentowy w ziemi - izolacja przeciwwilgociowa pionowa
 

 

17 10 KNR  401-01-04-02-00 STB
Wykopy pionowe przy odkrywaniu  fundamentów o głębokości do 1,5 m 
kategorii 3 m³ 1,94500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,20000 ......... ...........
R .............. ..............

 

17 20 KNR  202-26-11-01-60 STB
Ściany - oczyszczenie mechaniczne podłoża m² 3,89000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,25976 ......... ...........
R .............. ..............

 

17 30 KNR  040-02-13-01-00 STB
Gruntowanie muru pod hydroizolacje - grunt pod hydroizolacje Remmers 
Kiesol MB lub równoważna m² 3,89000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,12000 ......... ...........
R .............. ..............

Grunt pod hydroizolacje Remmers Kiesol MB 
lub równoważna

kg 0,30000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

17 40 KNR  040-02-13-03-02 STB
Wykonanie hydroizolacji - dwuskładnikowa hydroizolacja mineralna Remmers 
MB 2K lub równoważna m² 3,89000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19000 ......... ...........
R .............. ..............

Dwuskładnikowa hydroizolacja mineralna 
Remmers MB 2K lub równoważna

dm³ 4,00000 ......... ...........

M .............. ..............

 

17 50 KNR  401-01-05-02-00 STB
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w 
gruncie kategorii 3 m³ 1,94500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,41000 ......... ...........
R .............. ..............

 

Razem  17 Mur fundamentowy w ziemi - izolacja przeciwwilgociowa pionowa
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

18 Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej
 

 

18 10 KNR  231-01-01-07-00 STB
Ręczne wykonanie koryta na całej szer jezdni, głęb 20 cm w gruncie kat 3/4 m² 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,49960 ......... ...........
R .............. ..............

Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00860 ......... ...........
S .............. ..............

 

18 20 KNR  231-01-04-01-00 STB
Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm m² 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,10790 ......... ...........
R .............. ..............

Piasek do nawierzchni m³ 0,12300 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

18 30 KNR  231-01-13-01-00 STB
Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, wykonywana ręcznie m² 4,00000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,82460 ......... ...........
R .............. ..............

Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,02024 ......... ...........
Krawędziaki iglaste m³ 0,00050 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

18 40 KNR  231-05-11-03-00 STB
Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka 
betonowa z demontażu m² 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,30320 ......... ...........
R .............. ..............

Piasek do nawierzchni m³ 0,08180 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01170 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  18 Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

19 Wyposażenie pomieszczeń wg.projektu technologi i aranżacji , szczegóły do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wyceny i realizacji
 

 

19 10  401-00-00-K.I-1 STB
Dostarczenie i montaż biurka narożnego szer 160 cm , dąb rumiany szt 6,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Biurko narożne szer 160 cm kmpl 1,00000 ......... ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

19 20  401-00-00-K.I-2 STB
Dostarczenie i montaż dostawki do biurka , dąb rumiany szt 6,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Dostawka do biurka kmpl 1,00000 ......... ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

19 30  401-00-00-K.I-3 STB
Dostarczenie i montaż lady recepcyjnej , dąb rumiany szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Lada recepcyjna biurowa , wymiar ; szerokość 
2,80 m , głębokość 0,70 m

kmpl 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

19 40  401-00-00-K.I-4 STB
Dostarczenie i montaż fotela biurowego obrotowego - ergonomicznego szt 7,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość



KOSZTORYS  252-18-000 Strona 26
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
 JEDN
MIARY ILOŚĆ  

W  A  R  T  O  Ś  Ć
R               M               S

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Fotel biurowy obrotowy kmpl 1,00000 ......... ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

19 50  401-00-00-K.I-5 STB
Dostarczenie i montaż zabudowy biurowa z drzwiami przesuwnymi , dąb 
rumiany szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Zabudowa biurowa , wymiar ; wysokość 3,00 
m , szerokość 1,50 m , głębokość 0,50 m , 
drzwi przesuwne

kmpl 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

19 60  401-00-00-K.I-6 STB
Dostarczenie i montaż stolika okrągłego szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Stolik okrągły kmpl 1,00000 ......... ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

19 70  401-00-00-K.I-7 STB
Dostarczenie i montaż krzesła miękko wyściełanego z oparciem , odpornego na
zabrudzenia szt 3,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Krzesło miękko wyściełane z oparciem kmpl 1,00000 ......... ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

19 80  401-00-00-K.I-8 STB
Dostarczenie i montaż zabudowy kuchni z drzwiami przesuwnymi , kolor szary szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Zabudowa kuchenna , wymiar ; wysokość 3,00 
m , szerokość 1,10 m , głębokość 0,40 m , 
drzwi przesuwne

kmpl 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

19 90  401-00-00-K.I-9 STB
Wykonanie zabudowy aneksu kuchennego , szafki stojące i nad nimi szafki 
wiszące na długości 1,80+0,60 m , kolor szary szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Zabudowa aneksu kuchennego , szafki wiszące 
i stojące na długości 1,80 m , blat kuchenny 
laminowany

kmpl 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

19 100  401-00-00-K.I-10 STB
Dostarczenie i montaż stolika kwadratowego szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Stolik kwadratowy kmpl 1,00000 ......... ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............
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19 110  401-00-00-K.I-11 STB
Dostarczenie i montaż krzesła szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Krzesło z oparciem kmpl 1,00000 ......... ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

19 120 MAT 5934012 STB
Lodówka pod zabudowę szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Lodówka pod zabudowę szt 1,00000 ......... ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

Razem  19 Wyposażenie pomieszczeń wg.projektu technologi i aranżacji , szczegóły do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wyceny i realizacji
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 
 

Razem K. Bezpośrednie ............. .............. .............
Koszty zakupu ..............
Koszty Pośrednie ..............
Zysk ..............

OGÓŁEM KOSZTORYS  252-18-000 ..............


