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STB 01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot
rozbiérkowych zgodnie z dokumentacja techniczng w zakresie przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku z funkcji niemieszkalnej na biurowa (ustugi administracji publicznej)
w Koérniku, ul. Wodna 4, dz. nr ewid. 680/3, gmina Kornik.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
W zakres robot wchodzi wykonanie:

a) przekucia i rozbiorki zgodne z dokumentacja projektowa,
b) uprzatniecie rzeczy wlasnych inwestora,
c) wywiezienie materiatow z demontazu na wysypisko z kosztami wysypiska

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :

a)roboty budowlane przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem robodt zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane

c) procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,.jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moze by¢
zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania robot

1.5  Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych i demontazowych nalezy przestrzegaé¢ ogodlnych
przepisow bhp, p-poz , wiedzy i sztuki budowlane;.

2. MATERIALY —- OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Materiaty rozbiorkowe zostang zagospodarowane przez Wykonawce w sposob wskazany w
dokumentacji projektowej.

2.2 Zakres asortymentowy
Zakres asortymentowy materialdéw rozbidrkowych bedzie mozliwy do jednoznacznego
okreslenia w trakcie realizacji prac.



3.SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.04 ,,Wymagania ogolne”

3.2 Sprzet do wykonywania robot rozbiérkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprz¢tu budowlanego, umozliwiajacego bezpieczne
1 sprawne wykonywanie robot rozbidérkowych i demontazowych.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ zastosowania specjalistycznych maszyn i
urzadzen, o krotkich terminach realizacji robdt, wykorzystujac urzadzenia hydrauliczne,
pneumatyczne oraz elektryczne .

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania og6lne”

4.2 Transport materialow rozbiorkowych

Transport materiatbw demontazowych 1 rozbiorkowych nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami przepiséw transportu drogowego i bezpieczefistwa tadunku. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty demontazowe przed niekontrolowanym
Wysypywaniem i utrata.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 01.00 ,,Warunki ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
wykonywanych robot, za ich zgodno$§¢ z dokumentacja projektowa oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Prace powinny by¢ wykonywane bezposrednio pod nadzorem autoroéw
dokumentacji projektowej .

Naprawa uszkodzonych elementow studzienek powinna by¢ wykonywana pod bezposrednim
nadzorem Inspektora nadzoru. Zakres robdt i technologia zostanie w sposob biezacy
uzgadniana na budowie.

Zakres prac powinien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru, a ich jakos$¢
odbierana przy udziale autor6w dokumentacji projektowe;.

5.2 Wytyczne prowadzenia robot

Prowadzenie robot rozbiorkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej doswiadczenie w
wykonywaniu tego typu robdt 1 majacej odpowiednie zaplecze sprzgtowe do prowadzenia
tego typu robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz duze do$wiadczenie przy tego typu robotach

o Materiaty z rozbidrki wywozi¢ na biezaco, nie dopuszczajac do jego gromadzenia na
sktadowisku przyobiektowym. Inne materialy poddawaé selekcji na biezaco i mozliwie
szybko usung¢ lub zagospodarowac

o Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku
przed przypadkowym wypadnigciem z pojazdu, oraz czysto$¢ kol pojazdow. Materiaty



uzyskane z rozbiorki nalezy utylizowa¢ (wywodz na  wysypisko, przekazanie do firm
likwidujacych materiaty szkodliwe dla srodowiska)

. Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow w zakresie
BHP i p.poz. Do wykonywania robdt mozna stosowaé jedynie narz¢dzia bedace w dobrym
stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbiorkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze
wzgledu na specyfike robot rozbiorkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy musza
zosta¢ dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP

5.4 Opis zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
o Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na stosowanie przez pracownikow zabezpieczen

chronigcych ich przed upadkiem z wysokosci m. in. szelek bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowang do stalych elementow konstrukcji aktualnie nie rozbieranych

o Niedopuszczalne jest usuwanie materiatdw rozbidrkowych z poszczegdlnych
kondygnacji przez zrzut bezposredni — nalezy stosowac specjalne zsypy

o Po zakonczeniu wszystkich robdt rozbiérkowych teren nalezy oczys$ci¢, zniwelowac,
oraz wykona¢ ewentualne naprawy chodnikéw, drog wewnetrznych itp.

o Przemieszczanie materiatow rozbidorkowych po stropie moze odbywacé si¢ jedynie po
dodatkowych podktadach drewnianych

o Kontrolowanie no$nosci stropu powinien na biezgco sprawdzac kierownik budowy

o Z uwagi na mozliwos¢ przecigzenia stropu material rozbidrkowy powinien by¢
usuniety bezposrednio po rozbidrce, bez gromadzenia go na stropie

o Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracownikow do wykonywania prac na nizszych
kondygnacjach, podczas trwajacych robot na kondygnacjach wyzszych

o Teren prowadzenia rob6t rozbiorkowych nalezy ogrodzi¢ 1 oznakowac.

o Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku jest zabronione.

o Podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy przestrzegaé przepisow BHP
zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporzadzenia Nr. 93 MBiPMB z 1972 r

o Pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce muszg by¢ zabezpieczeni w sprzgt ochrony
osobistej, a przy pracach na wysoko$ci w szelki bezpieczenstwa

o Przerwy w pracy nalezy urzadza¢ o tej samej porze dla wszystkich

pracownikow prowadzacych rozbidrke. Zabrania si¢ stanowczo pracy robotnikow pod
nieobecnos$¢ na placu budowy o0so6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia (kierownik
budowy, majster)

o Ustawic¢ tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP

,,TEREN ROZBIORKI — WSTEP WZBRONIONY”

L,UWAGA — PRZEJSCIE NIEBEZPIECZNE”

~STREFA ROZBIORKI —~ ZACHOWAJ OSTROZNOSC”

L,UWAGA — ROBOTY ROZBIORKOWE”

,UWAGA - PRACE NA WYSOKOSCI”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.07 ,,Wymagania og6lne”.



6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Ze wzgledu na szczegdlny charakter robot rozbidrkowych i demontazowych wykonawca jest
zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania postanowien i zalecen Inspektora nadzoru i
autorow dokumentacji projektowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogélne”

Zasady przedmiaru i obmiaru rob6t zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami katalogowymi.

Roboty tymczasowe i1 prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowaé¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Wielkos$ci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej .

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Uznanie robot za poprawne

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu w szczegdlnosci podlega :

a) zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng
b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych
C) prawidlowo$¢ wykonania

8.3 Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom :
a) odbiorowi czeSciowemu technicznemu
b) odbiorowi koncowemu

8.4 Odbior czesciowy techniczny

Odbidr czesciowy techniczny polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robdt dokonuje sie wedtug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty,
zawierajace w szczegllnosci :



a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zalecen
¢) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarow

d) ustalenia technologiczne

e) protokoty odbiorow cze$ciowych technicznych

f) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajagce bgda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne przepisy bhp i p-poz
Projekt organizacji robot rozbiorkowych opracowany przez Wykonawce



STB 01.02 BETONY

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robdt zelbetowych zakresie przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku z
funkcji niemieszkalnej na biurowa (ustugi administracji publicznej) w Korniku, ul. Wodna 4,

dz. nr ewid. 680/3, gmina Kornik.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres robot wchodzi wykonanie robdt betonowych i zelbetowych z betonu zgodnie z
dokumentacja techniczng.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu robot z zelbetonu - nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot zelbetowych zgodnie z ustaleniami

projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujagca wyzej wymienione roboty
budowlane

c) procedura — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe robot .

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robodt zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
72/B-06270 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. MATERIALY —- OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
»Wymagania ogélne”

2.2 Drewno na deskowania i rusztowania

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robdt ciesielskich powinno odpowiadaé
wymaganiom wg normy PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi i PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000.



Sklejka na deskowania powinna odpowiada¢ normie PN-83/D-97001:19 Sklejka. Sklejka do
deskowan. Wymagania i badania.
2.3 Elementy stalowe rusztowan skladanych
Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi.
Wymiary zasadniczych elementow rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla :

a) rur bez szwu wg PN-80/H-74219

b) ksztaltownikéw wg PN-84/H-93000

c) blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120

2.4 Beton konstrukcyjny

Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy
przyjetej w projekcie. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250
Beton zwykly. Konsystencja betonu plastyczna K-3. Ewentualne dodatki do betonu
ulatwiajace betonowanie mogg by¢ stosowane w ilosciach i warunkach podanych w
aprobatach technicznych.

Nie dopuszcza si¢ do stosowania do elementéw konstrukcyjnych betonéw wykonywanych na
budowie w warunkach poligonowych bez dostatecznych $rodkéw kontroli.

2.5 Domieszki do betonu
Chemiczne domieszki do betondw powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-
1.2003/Ap1:2004Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja, zgodnos¢é.
Wiasciwos¢ i skutecznos$¢ domieszki nalezy sprawdzi¢, przygotowujac zaroby kontrolne z
cementami, kruszywami i innymi materiatami stosowanymi w pracach budowlanych.
Jezeli zachodzi koniecznos¢ rdwnoczesnego uzycia dwoch lub wigkszej ilosci domieszek w
tej samej mieszance betonowej, nalezy wowczas dostarczy¢ danych do oceny ich wzajemnego
oddziatywania i zapewnienia ich zgodnosci.
Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujacych lub przyspieszajacych czas
tezenia betonu.
Domieszki moga by¢ uzywane tylko za uprzednig pisemng zgoda Inspektora nadzoru oraz z
nalezytg ostroznos$cia, zgodnie z instrukcja producenta. Zarowno dodawana ilo§¢ domieszki
jak i metoda jej stosowania podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, ktoremu nalezy
dostarczy¢ informacje :
a) typowa ilo$¢ domieszki oraz szkodliwy wplyw, jezeli dotyczy zwigkszenia lub
zmniejszenia tej 1losci
b) chemiczna nazwa ( nazwy) gldwnego sktadnika czynnego w domieszce
€) czy domieszka prowadzi do pobrania powietrza w przypadku stosowania ilo$ci
zalecanej przez producenta
d) jakakolwiek zatwierdzana domieszka powinna spetnia¢ parametry wskazane w
Projekcie technologicznym betonowania.

2.6 Dylatacje

Dylatacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Podziat obiektu dylatacjami
zostal wyszczegblniony na rysunkach. Wypehienie dylatacji welng mineralng twarda z
krawedziami zabezpieczonymi listwami systemowymi. Cato$¢ robot realizowana w oparciu o
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru Projekt technologiczny betonowania.



3.SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.04 ,,Wymagania ogolne”

3.2 Sprzet do wykonywania robot zelbetowych
Sprzet ma spetnia¢ wymogi bhp, osoby obstugujace go powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.
a) rusztowania i deskowania
roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu,
przeznaczonego do realizacji robot zgodnie z zatozong technologig. Zaleca si¢
stosowanie nowoczesnych systeméw rusztowan i deskowan, oferowanych przez
specjalistyczne przedsigbiorstwa
b) betonowanie konstrukcji
roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej
zageszczania. Dobor $rodkéw transportu  wewngtrznego powinien zapewnié
dostarczenie do miejsca betonowania betonu o zalozonej konsystencji oraz przyjetego
sposobu zageszczania.
Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania maszyn i urzadzen o krétkich
terminach realizacji robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania ogélne”

4.2 Rusztowania i deskowania
Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia 1 umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu.
a) transport poziomy elementow
sposob zatadowania i umocowania elementow przeznaczonych do montazu i
otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan na srodki transportu powinien
zapewnia¢ ich stateczno$¢ i1 ochron¢ przed przesunigciem si¢ tadunku podczas
transportu. Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed odksztalceniem i zdeformowaniem.
b) transport pionowy elementow sktadanych
uchwyty do zamocowania st¢zen nie powinny by¢ znieksztalcone lub wygigte.
Podnoszone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed odksztalceniem np. przez
zastosowanie podktadek drewnianych pod pe¢ta lub haki podnoszace element.
c) sktadowanie elementow rusztowan stalowych
elementy nalezy uktada¢ na podkladkach stalowych lub innych systemowych, dla
zabezpieczenia zetknigcia si¢ z ziemig, zalania woda i1 gromadzenia wody w
zaglebieniach konstrukcji. Przy ukladaniu w stosy pionowe nalezy stosowac
odpowiednio roztozone podktadki migdzy elementami, dla zabezpieczenie elementow
przed odksztalceniami wskutek przegigcia lub docisku, oraz zachowaé odstepy
umozliwiajace bezpieczne podnoszenie elementow.

Przy stosowaniu rusztowan i deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogow,
jakie narzuca dostawca systemu.
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4.3 Transport betonu

Transport mieszanki betonowej na budowe¢ nie powinien powodowac jej segregacji, zmian
konsystencji i1 sktadu. Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami
samochodowymi ( tzw, gruszkami), a czas transportu nic moze by¢ dtuzszy niz :

60 minut przy temperaturze otoczenia do + 15° C

40 minut przy temperaturze otoczenia do + 20° C

25 minut przy temperaturze otoczenia do + 30° C

chyba ,ze zastosowanie dodatkow bedzie stanowi¢ inaczej.

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania roboét

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,,Warunki ogo6lne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$§¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do robdt zelbetowych nalezy :
a) sprawdzié, czy opodr jednostkowy podtoza gruntowego na poziomie posadowienia jest
co najmniej rowny warto$ci wskazanej w projekcie
a) dokona¢ odbioru deskowania i zbrojenia
b) Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawié
Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt technologiczny betonowania, ktory bedzie
okreslat w szczegdlnosci : certyfikacje 1 wydajnosé eksploatacyjng wytworcy betonu,
kolejnos¢ betonowania 1 czas wykonywania robot , podzial konstrukcji na fragmenty
betonowane jednorazowo, dylatacje technologiczne, sposob pielggnacji betonu,
dostosowanie technologii do pory roku oraz planowatl termin rozebrania deskowania i
rusztowania. Projekt musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu robdt zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
88/B-06250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3 Wykonanie rusztowania i deskowania

Przy wykonywaniu rusztowania i deskowania nalezy przestrzega¢ warunkow technicznych i
montazowych podanych przez dostawce systemowych rozwigzan.

Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewnié
sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach
stosowania nietypowych deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan, projekt ich powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych sporzadzonych na podstawie odpowiednich
norm. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem
swiezej mieszanki betonowej 1 uderzenia przy jej wlewaniu z pojemnikéw lub pompy, z
uwzglednieniem szybko$ci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzenia pomostami
roboczymi.

Deskowania powinny by¢ wykonane S$cisle wedlug dokumentacji projektowej i przed
wypelnieniem masg betonowg sprawdzone, aby wykluczaly mozliwos¢ jakichkolwiek
znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukc;ji.

Prawidtowos$¢ wykonania deskowan 1 zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona
przez kontrolg techniczna.
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5.4 Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
Przygotowanie do ulozenia mieszanki betonowej obejmuje nast¢gpujace czynnosci :

a)

przed przystagpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegolnosci :
- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow, itp.
- wykonanie zbrojenia
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy
roboczej
- wykonanie wszystkich robot zanikajacych np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych
- prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezawodno$¢ zamocowania elementow
kotwigcych zbrojenie i deskowanie

Deskowanie i1 zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, ptatkow rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnych czgséci stupkow i

scian.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatow powinny by¢
powleczone srodkiem uniemozliwiajagcym przywarcie betonu do deskowania.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych powinny by¢ przed
zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

Woda pozostala w zaglebieniach betonu powinna by¢ usunigta.

W czasie ukfadania mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych ogdlnych zasad :

a)
b)

c)
d)

e)

f)
9)

h)

wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3,0m

przy zastosowaniu mieszanki plastycznej lub ciektej betonowanie stupoéw od gory nie
moze odbywac si¢ z wysokos$ci przekraczajacej 3,0m

w przypadku ukladania mieszanki z wigkszej wysokosci nalezy stosowal rury
teleskopowe, rynny itp.

w czasie betonowania nalezy stale obserwowal zachowanie si¢ deskowan 1
rusztowan, czy nie nastgpuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji

szybkos¢ 1 wysokos¢ wypehienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢
okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo
utozonej mieszanki

w okresie upalnej, stonecznej pogody mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utrata wody

w czasie deszczu ukfadana 1 utozona mieszanka betonowa powinna by¢ chroniona
przed woda opadowa, w przypadku gdy na mieszank¢ betonowa spadta nadmierna
ilos¢ wody powodujaca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy ja usungé

w miejscach , w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenia utrudniajg = mechaniczne zaggszczenie mieszanki, nalezy dodatkowo
stosowac¢ zageszczanie r¢czne za pomocg sztychowania

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robot, w ktorym powinny by¢ podane :

a)
b)
c)
d)

data rozpoczecia 1 zakonczenia betonowania catosci 1 wazniejszych fragmentow lub
czesci budowli

wytrzymato§¢ betonu na S$ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej

daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a nast¢pnie wyniki i terminy badan

temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych
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Uktadanie mieszanki betonowe;j :

a)
b)

c)

stupy powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami nie
przekraczajacymi Sm przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami

$ciany powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie
przekraczajacej 3m

dolna cz¢$¢ stupa lub $ciany powinna by¢ wypetniona do wysokos$ci 15¢cm mieszankg
betonowa przeznaczong do betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o
uziarnieniu wiekszym niz 10mm i o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz w
dokumentacji projektowej.

Przerwy w betonowaniu :

a)
b)
c)
d)

f)
9)

h)

przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny znajdowac si¢ w miejscach
uprzednio przewidzianych w projekcie i uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
uksztattowanie betonu w przerwach roboczych powinno by¢ uzgodnione z nadzorem
technicznym

przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowaé w
miejscach najmniejszych sit poprzecznych

powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadia do
kierunku napre¢zen gltéwnych to jest w zasadzie pod katem 45°. W stupach i belkach
powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych
elementow, a w plytach i Scianach — do ich powierzchni

powierzchnia betonu w miejscu przerwana powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia stwardniatlego z e §wiezym betonem przez usuni¢cie z powierzchni
stwardniatego betonu okruchow luznych oraz warstwy szkliwa cementowego przez
przeptlukanie wodg

resztki wody w zagtebieniach powinny by¢ usunigte przed betonowaniem

okres pomig¢dzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te
warstwe drugiej bez zaliczenia tego okresu do przerwy roboczej powinien by¢
ustalony przez nadzor techniczny ( laboratorium kontrolne) w zalezno$ci od
temperatury zewnetrznej, warunkow klimatycznych, wlasciwosci cementu i innych
czynnikow wplywajacych na jakos$¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza wynosi
wigcej niz 20° C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz
przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia
1 uprzednio ulozonego betonu

w przypadku koniecznos$ci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w
deskowaniu §lizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na
niezbedng wysoko$¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, az do
ukazania si¢ widocznej szczeliny pomigdzy deskowaniem a powierzchnia betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu — twardnienie betonu w warunkach naturalnych :

a)

warunki dojrzewania §wiezo utozonego betonu, jego pielegnacja powinny :
- zapewni¢ utrzymanie okre$lonych warunkéw cieplno — wilgotnosciowych
niezbednych do przewidzianego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,
uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie
- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami 1 innymi wptywami

b) w okresie pielggnacji betonu nalezy :

- chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, a w szczego6lnosci wiatru i promieni stonecznych, przez ich
ostanianie 1 zwilzanie stosownie do pory roku i miejscowych warunkoéw
klimatycznych
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- utrzymywac¢ utozony beton w stalej wilgotno$ci co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementow portlandzkich 1 14 dni przy stosowaniu cementow
hutniczych i innych
€) duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wedtug specjalnej instrukcji
d) powierzchnie betonu moga by¢é powlekane Srodkami  blonotworczymi,
zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym przez producenta

5.5 Zageszczanie mieszanki betonowej
Zasady ogolne :

a) mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana za pomocg urzadzen mechanicznych

b) mieszanka betonowa w czasie zagg¢szczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a
ilo$¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od
dopuszczalnej

C) reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o
konsystencji cieklej 1 potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto ustawione i nie
pozwala na stosowanie wibratoréw pograzanych

d) przy stosowaniu wibratorow pograzanych odlegtos¢ sasiednich zaglebien wibratora
nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 krotny skuteczny promien dziatania wibratora.
Grubos$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od
1,25 dlugosci butawy wibratora ( roboczej jego dhugosci). Wibrator w czasie pracy
powinien by¢ zaglebiony na 5-10cm w dolng warstwe uprzednio ulozonej mieszanki

e) przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych plaszczyzny ich dzialania na
kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20cm. Grubosé
zageszczone] warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach
zbrojonych pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwoéjnie 12cm.

f) czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibrator6w pograzanych, predkosé
posuwu wibratorow powierzchniowych jak i skuteczny promien dziatania powinny by
¢ ustalane doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;]

g) zakres i sposOb stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w
zalezno$ci od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréow, odleglosci ich ustawienia,
charakterystyki mieszanki betonowej itp

h) opieranie wibratorow wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne

I) wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji o rodzaju deskowan

J) wibratory prgtowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym
zbrojeniu, nie pozwalajagcym na uzycie wibratorow wgtebnych

K) wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata
na tyle, Zze nie ulega uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora jest mozliwe
po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 Mpa 1 odpowiednim
przygotowaniu powierzchni betonu

5.6 Rozbiorka rusztowan i deskowania
Catkowita rozbiorka deskowan 1 rusztowan moze nastagpi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu.
W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej 15° C mozna
przyjac¢ dla betondow nastepujace czasy rozformowania :

a) 3 dnialbo R 15 10 MPa dla usuni¢cia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukow

b) 6 dnialbo R 15 15 MPa dla usunigcia bocznych deskowan stupow lub $cian
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W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz 15° C obowigzujacym kryterium jest
wytrzymato$¢ betonu. Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci
betonu w konstrukcji, mozna orientacyjnie przyja¢ do wyzej podanych czaséw mnozniki :

a) 1,5 dla temperatury $redniej +10° C

¢) 2,0 dlatemperatury $redniej +5° C

d) 3,0 dla temperatury $redniej +1 ° C ( pod warunkiem uzyskania przez beton przed

nastaniem chlodéw wytrzymato$ci co najmniej R 15 — 15 Mpa

Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod S$cistym nadzorem technicznym, unikajgc
jednoczesnego usunigcia wigkszej liczby podpor

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Rusztowania i deskowania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od wymiaréw projektowanych deskowan i rusztowan
stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu muszg by¢ zgodne z zaleceniami
producenta.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot
a) warunki ogdlne :

- badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caly
czas trwania robot betonowych

- kontrola betonu powinna obejmowaé sprawdzanie i rejestrowanie cech
technicznych  mieszanki zgodnie z Polskimi  Normami i uwagami
wprowadzonymi do dokumentacji projektowej

- podczas rob6t betonowych nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole jakosci
mieszanki betonowej w czasie transportu, ukladania i1 zaggszczania oraz
prawidlowosci przebiegu twardnienia betonu, termindéw rozdeskowania oraz
czg$ciowego lub calkowitego obcigzenia konstrukcji

- w ramach przeprowadzanej kontroli nalezy sprawdza¢ réznice pomigdzy
przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowang tzw. metoda
stozka opadowego

- ocenie podlegaja wszystkie wyniki wytrzymatosci na S$ciskanie probek
pobranych z danej partii betonu przy stanowisku betonowania; liczba probek
powinna by¢ ustalona z Inspektorem Nadzoru

b) konsystencja mieszanki betonowej :

- sprawdzenie jej przeprowadza si¢ co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
roboczej. Zaleca si¢ sprawdzanie konsystencji metoda opadu stozka,
kazdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze $rodka transportu, gdy
istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu lub
zmiany konsystencji spowodowanej np. wysoka temperaturg

- r6znice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny
przekroczy¢ +20% wartosci wskaznika Ve-Be, + lecm wg metody stozka
opadowego
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€) wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ probki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakosci, w iloéci nie mniejszej niz :

- 1 probke na 100 zarobow
1 probke na 50m3
1 probke na zmiang robocza
3 probki na dobe
6 probek na parti¢ betonu
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli wytrzymato$¢ okreslona
na probkach kontrolnych 150x150x150 mm spetnia wymagania normy PN-88/B-06250.
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonow ich wytrzymato$ci na S$ciskanie,
powinny by¢ brane serie probek w iloSciach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 1. Probki
powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu
zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie
segmentu ptyty. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem Inspektora nadzoru
ze spisaniem protokotu z pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane
kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z
podpisem Inspektora nadzoru i kierownika robdt, gwarantujacymi ich autentyczno$¢.
Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika
budowy przez jedng dobg¢ w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-
06250.

d) nasigkliwo$¢ betonu

Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych na stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na
5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i
zageszczania.

e) odpornos¢ na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza si¢ na probkach wykonywanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobieranych na stanowisku betonowanie zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzaqdziej niz raz na 5000 m3
betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikow betonu, sposobu ukladania i
zageszczania.

Kazde badanie przeprowadza si¢ na 12 regularnych probkach o minimalnym wymiarze
boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki przechowywaé nalezy w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250. W metodzie
przyspieszonej badanie przeprowadza si¢ na 6 probkach po 28 dniach

f) dokumentacja z kontroli jakosci betonu
- dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jakos$ci betonu
- dla kazdej jednorazowej dostawy betonu powinien by¢ wystawiony przez
producenta dokument okreslajacy klase betonu, jego cechy fizyczne oraz
niezbedne dane
- zaswiadczenie o jakosci betonu winno zawiera¢ w szczegdlnosci podstawowe
dane merytoryczne : okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu
charakterystyke betonu wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na
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Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan, wyniki badan dodatkowych,
okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu

- dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb $cisty odzwierciedla¢ jakosc¢ i
ilo$¢ uzytych sktadnikow oraz sposob i warunki wykonywania, twardnienia a
takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukeji

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robdt”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i1 prace towarzyszace niezbedne do wykonania robo6t podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robot nalezy wykonywaé¢ w metrach sze$ciennych, oddzielnie dla poszczegdlnych
rodzajow konstrukcji betonowych. Nie specyfikuje si¢ oddzielnie konstrukcji pomocniczych
jak rusztowania i deskowania.

7.3 Wielko$ci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe robot okresla  si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
haturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu ( deskowanie)
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.
Odbidr deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot .

8.3 Uznanie robot za poprawne

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daly pozytywne wyniki.

8.4 Zakres sprawdzen i weryfikacji
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-06250 Roboty betonowe i zelbetowe.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng
b) rodzaj zastosowanych materiatow
€) odbidr deskowan i rusztowan
d) badanie prawidtowosci i doktadno$ci wykonania zbrojenia
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8.5 Odbior deskowan

a)

b)

c)

d)

e)

do odbioru deskowan powinien by¢ przedtozony dziennik wykonywania deskowan,
jezeli taki byt prowadzony na budowie albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace
danego rodzaju deskowania
odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan
systemowych inwentaryzowanych powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru
badanie materiatow lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania
deskowania powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych materialtow na budowe.
Ocena jakosci materiatdow przy odbiorze deskowania powinna by¢ dokonywana
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakos$ci
materiatow lub elementow wystawionych przez producentow
przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy
sprawdzac :

- przekroje i rozstawy stojakéw ( podpor)

- usztywnienie jak wyzej

- szczelno$¢ deskowania

- warto$¢ roboczej strzatki ugiecia jezeli taka zostata przewidziana

- prawidlowos¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie

- usuniecie z deskowan zanieczyszczen

- powleczenie deskowanie preparatami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu

- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych
dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan :

- odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionuna 1 m 2 mm

- odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1
m wysokosci 1,5 mm

- odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci 5,0mm

- odchylka plaszczyzny deskowania $ciany lub stupa od pionu na catlej
wysokosci 10,0 mm

8.6 Odbior konstrukcji monolitycznych
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione
nastepujace dokumenty :

a)

b)

C)
d)
€)
f)
9)
h)

rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostaly zatwierdzone w
trakcie realizacji budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu
réwniez rysunki wykonawcze

dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian ( dzienniki budowy, karty
nadzoru autorskiego)

wyniki badan kontrolnych betonu

protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania

protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem

protokoty z posredniego odbioru elementow konstrukcji lub robot zanikajacych
protokoty z odbioréw fundamentdw 1 ich podtoza

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy majace wplyw na udokumentowanie jakos$ci wykonania obiektu budowlanego

Niezaleznie od powyzszych dokumentéw przy badaniu konstrukcji betonowych i
zelbetowych powierzchnia winna by¢ poddana badaniu i ocenie pod katem :

a)
b)
c)
d)

prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw
zgodnosci z projektem otworow 1 kanatow

prawidtowos$ci ustawienia czesci zabetonowanych

prawidtowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych
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e) prawidlowosci utozenia izolacji
f) prawidlowosci potozenia budowli w planie i jej rzednych wysoko$ciowych itp.

9)

sprawdzenia przeprowadzonych uznanych, odpowiednich pomiaréw

8.7 Parametry techniczne odbiorowe

a)

b)

sprawdzenie jakos$ci betonu pod wzgledem zageszczenia i jednolitosci struktury na
podstawie doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocag
nieniszczacych metod badan :

a. przy sprawdzaniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagaé, aby taczna
powierzchnia ewentualnych rakéw nie byla wigksza niz 5% catkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkos$ciennych nie wigcej
niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego
elementu.

zbrojenie gtowne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiardéw i
polozenia elementéw lub konstrukcji nie powinny by¢ wigksze od podanych w tabeli
przedstawionej ponizej

Odchylenia Dopuszczalne w mm

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych +/- 50 mm

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych |+/- 20 mm

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych | +/- 50 mm
dla stupdw i innych elementéw prefabrykowanych

Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia do
projektowanego odchylenia :

a) na 1 m wysokosci 5mm

b) na catg wysoko$¢ konstrukeji i w fundamentach 20mm

c) w scianach ( budowlach) wzniesionych w deskowaniu

slizgowym lub przestawnym 1/500 wysokosci
budowli, nie wigcej
niz 100 mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od pionu :
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5 mm
b) na calg ptaszczyzne 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu latg
o dhugosci 2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych :

a) powierzchni bocznych i spodnich +/- 4mm

b) powierzchni gérnych +/- 8 mm
Odchylenia w dlugosci lub rozpigtosci elementéw +/- 20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8 mm
Odchylenia w rzgdnych powierzchni dla innych elementow +/-5mm

8.8 Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom :

a)

odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ( miedzyoperacyjne)

b) odbiorowi czesciowemu technicznemu robot

c)

odbiorowi koncowemu robot
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8.9 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pozniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowag ,
dokumentacja projektows i uprzednimi ustaleniami.

8.10 Odbiodr czeSciowy techniczny roboét

Odbidr czesciowy techniczny polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedtug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.11 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen

c) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw

d) wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialow 1 wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoly odbioréw robot zanikajacych 1 protokoly odbioréw czgsciowych
technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komis;ji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupelniajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z

Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
PN-72/B-06270

PN-B-03264:2002

PN-80/B-01800

PN-80/H-74219

PN-84/H-93000

PN-83/H-92120
PN-81/H-92131
PN-78/M-47900.00

PN-78/M-47900.01

PN-78/M-47900.02

PN-78/M-47900.03

PN-B-03150
PN-82/D-94021

PN-75/D-96000
PN-83/D-97005/19
PN-84/M-81000
PN-59/M-82010
PN-88/M-82121
PN-88/M-82151
PN-88/M-82501
PN-88/M-82503
PN-88/M-82505
PN-88/M-82509

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy
Odbiorze

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
Statyczne i projektowanie.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i1 zelbetowe.
Klasyfikacja i okre$lenie §rodowisk

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego
zastosowania

Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety

walcowane na goraco

Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne

Stal walcowa. Blachy cienkie zwyktej jako$ci

Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia 1

Podziatl na gtdéwne parametry

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
Z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz
Eksploatacja

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogdlne wymagania 1
Badania

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
Wytrzymatosciowymi

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.
Gwozdzie. Ogoélne wymagania i badania

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby z tbem kwadratowym

Nakretki kwadratowe

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym

Wkrety do drewna z tbem stozkowym

Wkrety do drewna z tbem kulistym

Wkrety do drewna . Wymogi i badania

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja, zgodnosé
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta elementoéw stropow
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Arkady 1989
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STB 01.03 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania |

odbioru robodt zbrojarskich (konstrukcji z betonu) zakresie przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku z funkcji niemieszkalnej na biurowa (ustugi administracji publicznej)

w Korniku, ul. Wodna 4, dz. nr ewid. 680/3, gmina Kornik.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

W zakres robot wchodzi :

a) zbrojenie konstrukcji z betonu — stal zgodnie z dokumentacjg projektows, (wygigcie,
przyciecie, taczenie oraz montaz).

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac zbrojarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot zbrojarskich zgodnie z ustaleniami

projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty
budowlane

c) procedura — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe robot zbrojarskich

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne; PN-89H-06250 Roboty
betonowe 1 zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

Podstawowe elementy wykonania robot :

a) przed przystgpieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych
zawartych w projekcie, dokona¢ komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego
uktadu warstw gruntowych oraz wlasciwosci fizycznych 1 mechanicznych gruntow i
okresli¢ glebokos¢ wystepowania warstw nosnych, liczac od poziomu posadowienia
obiektu

b) wykonanie elementéw zelbetowych powinno by¢ tak realizowane, aby zapewniato
wymagany stopien bezpieczenstwa obiektu i nie powodowato szkodliwych jego
odksztalcen, jakie mogg powsta¢ wskutek zmian zachodzacych w gruncie i wykonanej
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uprzednio konstrukcji obiektu w trakcie wykonywania robdt lub przekroczenia
no$nosci

C) przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu nalezy uwzgledni¢ wszystkie
czynniki majgce wplyw na ustalenie rzeczywistego poziomu posadowienia obiektu

d) przed przystgpieniem do wykonywania elementow zelbetowych nalezy uwzglednic
wszystkie czynniki majace wpltyw na ustalenie ich  rzeczywistego poziomu
posadowienia

Dokumentacja projektowa w zakresie projektu zbrojenia powinna zawierac :

a) rozmieszczenie zbrojeniowych pretow stalowych w elementach konstrukcji
zelbetowe;j

b) wykazy pretow zbrojeniowych

C) sposoby taczenia pojedynczych pretow w siatke lub szkielety zbrojeniowe

d) inne szczegblowe dane niezbedne do prawidlowego wykonania zbrojenia w
okreslonych warunkach wykonania

e) klase stali i znak gatunku stali pretow zbrojeniowych i innych elementow stalowych

f) zwymiarowany ksztalt wszystkich pretow zbrojenia i uchwytow montazowych

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
»Wymagania ogdlne”

Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregdw lub pretow prostych w wigzkach
powinny mie¢ zaswiadczenie jakoSci ( certyfikat). Kregi 1 wigzki pretow powinny by¢
zaopatrzone w przewieszki zawierajace : znak wytworcy, srednice minimalng, znak stali,
numer wytopu, znak obrobki cieplne;.

Prety zbrojarskie ze stali A IIIN powinny odpowiada¢ normie PN-93/H-84023 Stal
okreslonego zastosowania. Stal zbrojeniowa. Gatunki.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt winien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci
wskazaniom ujetym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony
I zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie o gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

23



3.2 Sprzet do wykonywania robét zbrojarskich

Prace zbrojarskie nalezy wykonywaé specjalistycznymi urzadzeniami -  gigtarkami,
prostowarkami, nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenia zbrojarni.

Sprzet ma spelnia¢ wymogi bhp, osoby obstugujace go powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

Wskazuje sie¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania maszyn i1 urzadzen o krotkich
terminach realizacji robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu

Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone Srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wihasciwosci przewozonych
materialdéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do robot zbrojarskich nalezy :

c) dokona¢ odbioru deskowania
Przy wykonywaniu robo6t zbrojarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-
3264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
; PN-89/H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3 Przygotowanie pretow zbrojeniowych

a) oczyszczenie pretow zbrojeniowych
Prety stalowe, przed uzyciem do wkladek zbrojeniowych zgodnie z projektem nalezy
oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych plam lub innych zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wilasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji.
Prety stalowe uzyte do wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
b) prostowanie i cigcie pretow zbrojeniowych
W przypadku prostowania stali metoda wyciggang — stanowiska pracy, miejsca
zamocowania pretow oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢
ogrodzeniem chronigcym pracownikow.
Na terenie ogrodzonym zabronione jest :

a) przebywanie pracownikow wzdhuiz ciagnionego preta zbrojeniowego w czasie

prostowania stali,
b) przebywanie osob nie zatrudnionych przy prostowaniu
C) organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk
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Wprowadzanie konca preta ze zwoju do prosciarki dozwolone jest tylko po jej
zatrzymaniu.
Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen kolowrotkami a
prosciarkami powinny by¢ ogrodzone.
Przy cigciu pretow zbrojeniowych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad :
a) w przypadku cigcia pretdow nozycami recznymi nalezy cigty pret oprzec
obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim
b) ciecie pretdw o Srednicy wigkszej niz 20 mm nozycami jest zabronione
d) przy mechanicznym przecinaniu pretow — chwytanie reka pretow w odleglosci
mniejszej niz 50 cm od nozyc tngcych jest zabronione.
e) giecie pretdow zbrojeniowych
Przy gieciu pretéw zbrojeniowych nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad :
a) gigcie pretow do $rednicy 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
b) prety o $rednicy wigkszej niz 20 mm mogg by¢ odginane wylacznie za pomoca
urzadzen mechanicznych, giecie pretow powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy
ograniczy¢ tylko do stali walcowanych na goraco i1 przy zachowaniu szczegotowych
wytycznych dla tego rodzaju gigcia, stanowigcych zatacznik do dokumentacji
technicznej robodt zbrojarskich
C) zakladanie pretow, przestawianie odbojnic Iub trzpieni przy gigciu pretow
zbrojeniowych na mechanicznej gigtarce dopuszczalne jest tylko przy
unieruchomionej tarczy gigtarki

5.4 Montaz zbrojenia
a) ogodlne zasady montazu :

- ustawianie lub ukladanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane
wedlug przygotowanych schematéw zapewniajacych kolejno$¢ robot, przy
ktorej wezesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia

nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow roboczych,
transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych
zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan
zbrojenie powinno by¢ trwale  usytuowane w deskowaniu w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami 1 przemieszczeniami podczas podawania
materiatu i zaggszczania mieszanki betonowej
prety, siatki 1 szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny
betonu odpowiadata warto$ciom podanym w projekcie
b) montaz zbrojenia z pojedynczych pretow
- montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w zbrojeniu
- zbrojenie pregtami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretow oznaczonego w projekcie
- Iaczenie poszczeg6lnych pretdw zbrojenia migdzy soba powinno odpowiadad
wymaganiom podanym powyzej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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6.2 Badania w czasie wykonywania robot
Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje :
a) badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami
b) badanie zgodnos$ci wymiaréw zbrojenia z projektem
€) badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem
d) sprawdzanie zaswiadczen jako$ci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w
specjalistycznych zaktadach
e) badanie potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu i ustawieniu zbrojenia nie powinny by¢ wieksze niz
podano w tabeli :

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchytki
Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych

a. w dhugosci elementu b.w.

b. szerokosci (wysoko$ci) elementow +/- 10mm

C. przy wymiarze do 1m +/- 5mm

d. przy wymiarze powyzej Im +/- 10mm
W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion :

e. przy $rednicy do 20mm +/- 0,5d

f. przy $rednicy powyzej 20mm +/- 10mm
W potozeniu odgie¢ pretdw +/- 0,2d
W grubo$ci warstwy otulajacej +/- 10mm
W potozeniu potaczen +/- 25mm

Warunki badan stali 1 innych materiatow powinny by¢ wpisane do Dziennika budowy 1
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
normach panstwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej
wydanej przez jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

W zaleznosci od $rednicy pretow i kasy stali prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w
postaci kregow lub wiazek pretow prostych. Srednica kregdéw powinna wynosi¢ 550 —
1000mm, a ich masa do 1000kg. Masa wiazek nie powinna przekracza¢ 5000kg.

Prety proste wszystkich klas powinny by¢ dostarczane o dlugosciach 10 — 12 m, jezeli w
zamoOwieniu nie okreslono dlugo$ci wymagane;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogolne”

Zasady przedmiaru i oObmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robdt podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robot nalezy wykonywac w tonach zamontowanego zbrojenia
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7.3 Wielko$ci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe robdt zbrojarskich okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
i uwzglgdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
haturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogo6lne”

8.2 Odbioér robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu ( deskowanie)
Odbiér deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
zbrojarskich.

8.3 Uznanie robodt za poprawne

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daly pozytywne wyniki.

8.4 Zakres sprawdzen i weryfikacji
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe,
zelbetowe 1 sprgzone, odbiory statyczne i projektowanie; PN-89/H-06250 Roboty betonowe i
zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-88/B-06250 Roboty betonowe i
zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczng
b) rodzaj zastosowanych materiatow
€) odbidr deskowan i rusztowan
d) badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia
Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny by¢ podane
numery rysunkow roboczych zbrojenia, wszystkie odstgpstwa od projektu, stwierdzenie o
usunig¢ciu ewentualnych wad 1 usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
Do protokotu odbioru zbrojenia nalezy dotaczy¢ :
a) zaswiadczenia o jakosSci producentow siatek
b) protokoty badania potaczen zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu
budowy
C) odpisy oraz wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie
roboczym

Niezaleznie od protokotu od protokotu odbioru zbrojenia dokonanie odbioru zbrojenia wraz z
wnioskiem dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

8.5 Odbior zbrojenia pelniacego funkcje polaczen wyréwnawczych i uziomow

Zbrojenie w elementach zelbetowych ( $cianach, stupach, stropach) petnigce funkcje
polaczen wyréwnawczych 1 uzioméw podlega osobnemu, niezaleznemu odbiorowi
technicznemu,  przeprowadzonemu przez branzowych Inspektorow nadzoru. Odbior
techniczny uwzglednia :

a) zgodnos¢ z dokumentacjg budowlang i branzowga

b) lokalizacje pretow i ptaskownikow
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c) elementy spawow i potaczen pretow i plaskownikow
8.6 Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ( migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi czesciowemu technicznemu robot
¢) odbiorowi koncowemu robot

8.7 Odbior robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pozniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgltoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako§¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowg ,
dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.8 Odbior czesSciowy techniczny roboét

Odbidr czgsciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot 1 postanowieniami umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedlug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.9 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robot jest protokét odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i1 Ksigegi obmiarow

d) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakos$ciowe wbudowanych materialéw i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoly odbioréw robot zanikajacych 1 protokoly odbioréw czgsciowych
technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca
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W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robodt zbrojarskich, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupeiniajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-72/B-06270 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy
Odbiorze

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i spre¢zone. Obliczenia
Statyczne i projektowanie.

PN-89/H-84023 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-81/H-84023 Stal okre$lonego zastosowania. Gatunki

PN-82/H-93215 Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-1S0O-6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie

PN-1SO-6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowe

PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowe. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych Arkady 1989
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STB 01.04 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania izolacji

przeciwwilgociowych zakresie przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku z funkcji
niemieszkalnej na biurowa (ustugi administracji publicznej) w Koérniku, ul. Wodna 4, dz. nr
ewid. 680/3, gmina Kérnik.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

W zakres robot wchodzi:

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa

- Sciana fundamentowa — izolacja przeciwwilgociowa 2x np. Multi-Baudicht 2K firmy
Remmers.
Opis izolacji rozpatrywac tacznie z detalami na rysunkach architektonicznych,

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma

- pod posadzka parteru — 1x papa termozgrzewalna.

Izolacja przeciwwilgociowa dachu oraz paroizolacja

- dach ptaski obtozony papa termozgrzewalna.

Uwagi:

Izolacj¢ nalezy dobra¢ kazdorazowo indywidualnie do warunkow gruntowo-wodnych oraz

uksztattowania terenu. Izolowa¢ suche powierzchnie lub stosowa¢ materiaty odpowiednie do

warunkow gruntowo-wodnych oraz uksztaltowanie terenu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych - nalezy
rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot zgodnie z
ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty
budowlane

C) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe robot.
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1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
,Wymagania ogdlne”

2.2 Powloki izolacyjne, np.
- powloki polimerowe — np. Multi-Baudicht 2K firmy Remmers
- Papa termozgrzewalna - w standardzie zgodnym z dokumentacjg projektowg -
izolacja przeciwwilgociowa na zagruntowanym podtozu.

3.SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.04 ,,Wymagania og6lne”

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 1 pokrycia dachu
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania ogdlne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie materialow

Materialy powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych 1 zamknigtych. Na stanowisku roboczym materialy nalezy uktada¢ na podktadach z
desek lub ptyt betonowych i przykrywac starannie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej , $cisle jedno obok drugiego, najwyzej w
dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

4.3 Transport materialow

Transport materiatdéw izolacyjnych nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane 1 transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych lub §wiadectwach ITB.
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Izolacja moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepisOw
panstwowych dla materiatow klasy III w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatow niebezpiecznych na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 01.06 ,,Warunki ogolne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$é¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do robot nalezy :
a) przygotowac podtoza — wypehi¢ ubytki i wyréwnaé powierzchnie izolowane

Przy wykonywaniu robdt izolacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
69/B-10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze ; PN-
77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej; BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na
welonie z wtokien szklanych; warunkach technicznych podanych przez producentdw.

5.3 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powlokowej

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny 1 przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia. Powierzchnia podkladu powinna by¢ rowna, bez wglebien 1 wypuktosci oraz
peknigé, czysta, odtluszczona i odpylona.
Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé
5%. Powtloki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym, ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

a) izolacja powinna by¢ wykonywana na podktadzie odpowiadajacym wymaganiom

technicznym, okreslonym w technologii wykonawstwa

b) liczba warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowsa

c) kazda z warstw powinna by¢ szczelna i ciggta

d) kazde odstepstwo od dokumentacji projektowej nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

5.4 Wykonanie izolacji

Parametry ogolne :

a) podtoze betonowe ( z zapraw) o wytrzymatosci konstrukcyjnej i wilgotnosci
powietrzno — suchej

b) gruntowanie powierzchni srodkiem w standardzie,

c) sktadowanie materialow przed montazem i montaz w temperaturze otoczenia nie
mniejszej niz 5° C

d) papy nalezy uktada¢ na suchym podlozu ( gdy istnieje konieczno$¢ osuszy¢
powierzchniowo)

e) papa termozgrzewalna — zgrzewanie catopowierzchniowe z ciaglta wyplywka bitumu
na zaktadach
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5.5 Pokrycia z pap
Roboty porywcze powinny by¢é wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-

10240 oraz :

a) pokrycia nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5 C

b) szerokos¢ zakladéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ minimum
10cm, nalezy je wykonywac zgodnie ze spadkiem potaci

¢) zaklady powinny by¢ wzajemnie przesunigte

d) w miejscach zatamania powierzchni pokrycie nalezy wzmocnic¢

e) pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach,
w ktorych wykonano dylatacje budynku

f) papa przed uzyciem powinna by¢ przechowywana zgodnie z instrukcja producenta

g) pokrycie z papy asfaltowej tradycyjnej i zgrzewanej musi spetnia¢ wymagania normy
PN-80/B-10240 i Pn-B-02361:1999

h) przy klejeniu papy zgrzewanej za pomocg palnika na gaz propan — butan nalezy

przestrzegac zasad bhp i p-poz

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot
a) czestotliwo§¢ oraz zakres badan materiatdéw izolacyjnych powinien by¢ zgodny =z

b)

c)

d)
e)

zasadami podanymi w normie PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne . Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

w szczegolnosci powinna by¢ oceniana wlasciwos$¢ materiatéw izolacyjnych . Odbior
materiatow i1zolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych
materiatow z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych
tych materialdw z atestami wystawionymi przez wytworce.

nie dopuszcza si¢ stosowania materiatdw izolacyjnych, ktoérych wlasciwosci
techniczne nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB.
nie nalezy stosowa¢ materiatdéw przeterminowanych

warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materialow powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie wykonywania roboét
Badania zawieraja w szczegdlnosci :

a)
b)
c)
d)

sprawdzenie wtasciwosci technicznych , lepikdw i pap
sprawdzenie rownos$ci powierzchni 1 spadkoéw
sprawdzenie ciaglosci i szczelno$ci pokry¢

sprawdzenie szczelnosci wykonczen obrobek papowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogolne”

Zasady przedmiaru 1 obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.
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Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robdt nalezy wykonywa¢ w metrach kwadratowych wykonanej izolacji.

7.3 Wielko$ci obmiarowe

Wielkos$ci obmiarowe robét izolacyjnych okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej
1 uwzglgdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
haturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Odbior robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

8.3 Uznanie robot za poprawne

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daly pozytywne wyniki.

8.4 Zakres sprawdzen i weryfikacji
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne Wymagania i
badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczng
b) rodzaj zastosowanych materiatow
C) przygotowanie podtoza
d) prawidtowos¢ wykonania izolacji — sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i
stanu wilgotnos$ci podloza , sprawdzenie cigglosci warstwy i1zolacyjnej 1 doktadnosci
jej potaczenia z podtozem

8.5 Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi czgsciowemu technicznemu robot
¢) odbiorowi koncowemu robot

8.6 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pdzniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajagcych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowg
dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.7 Odbidr czesSciowy techniczny robot

Odbior czgsciowy techniczny polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych robdt w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robdt dokonuje sie wedtug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.8 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robot jest protokét odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

c) Dzienniki budowy i Ksiggi obmiarow

d) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialow 1 wyrobow

c) ustalenia technologiczne

d) protokoty odbiorow robot zanikajacych 1 protokoty odbiorow cze$ciowych
technicznych

e) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupetniajgce bgda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z

Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-69/B-10260
PN-74/B-24622
PN-77/B-27604
PN-80/B-10240

PN-B-02361:1999
PB-B-24000:1997
PN-B-24620
PN-74/B-24620
PN-89/B-27617
PN-B-24625:1998
PN-91/B-27618

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
Roztwér asfaltowy do gruntowania

Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

Pokrycia papowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania 1 badania
przy odbiorze

Pochylenia potaci dachowych.

Dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Lepik asfaltowy i asfaltowo — polimerowy z wypelniaczami
Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej

Informacje techniczne producenta wybranego systemu
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Arkady 1989.
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STB 01.05 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot

murowych zakresie przebudowy i1 zmiany sposobu uzytkowania budynku z funkcji
niemieszkalnej na biurowa (ustugi administracji publicznej) w Koérniku, ul. Wodna 4, dz. nr
ewid. 680/3, gmina Kornik.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
W zakres robot wchodzi :
a) wykonanie podmurowan $cian z cegly ceramicznej pelnej, zgodnie z dokumentacja
techniczna
b) utozenie nadprozy prefabrykowanych
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawag Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu $cian - nalezy rozumieé¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem $cian zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujagca wyzej wymienione roboty
budowlane
C) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje
d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe $cian

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu $cian nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-75/B-12008 Cegta
wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana oraz PN-65/B-14503 Zaprawy cementowo -
wapienne

2. MATERIALY —- OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
,»Wymagania og6lne”
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3.SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST 00.04 ,,Wymagania ogolne”

3.2 Sprzet do wykonywania murowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt murowych powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z elektronarze¢dzi i drobnego sprzg¢tu budowlanego.

Wskazuje sie Wykonawcy na koniecznos$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania og6lne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Materialy powinny by¢ magazynowane  starannie na suchym podkladzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych, w magazynach poétotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materialow

Transport materiatlow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Wyroby ustawione w Srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i
zwarto$¢ fadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 01.00 ,,Warunki ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$§¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t murowych nalezy :

a) sprawdzi¢ jakos¢ elementow $ciennych

b) odebra¢ roboty zwigzane z wykonaniem podtozy

C) sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan fundamentow

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy :
a) przygotowac podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
b) usungé¢ resztki zaprawy z podtozy

5.3 Murowanie $cian
Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie oraz :

a) mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o
grubosci spoin, do pionu z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow , otworow

b) mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci
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C) w miejscu polaczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy strzgpia
zazgbione koncowki

d) wneki i bruzdy nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow

e) konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze nie mniejszej niz 0° C

f) spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa

Spoiny w murach :
a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 17 mm a minimalna 10 mm
b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materialdow na §ciany powinny by¢ zgodne z PN-68/B-
10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogélne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i1 prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robot nalezy wykonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot.

7.3 Wielkosci obmiarowe
Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 uwzglgdnieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Uznanie robot za poprawne
Podstawe dla odbioru rob6t murowych stanowig :
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy
c) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyroboéw dostarczonych przez wykonawce na
budowe
d) protokoly odbiorow materiatow i wyrobow
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Odbidr robot murowych powinien by¢ przeprowadzony przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki.
Odbiér wbudowanych o$cieznic drzwiowych i okiennych :
a) odchylenie od pionu lub poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm na 1m dlugosci i nie wigcej niz 3 mm na calej dtugosci
b) najwicksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze
by¢ wigksze niz 2 mm

8.3 Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi czeSciowemu technicznemu robot
b) odbiorowi koncowemu robot

8.4 Odbior czesciowy techniczny robot

Odbior czegsciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czeSciowego technicznego robodt izolacyjnych  dokonuje si¢ wedlug zasad
okreslonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robot jest protokét odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajgce w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru i udokumentowanie wykonania jego zalecen

c) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialow 1 wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbiorow czesciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego robot murarskich , komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupelniajgce beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daly pozytywne wyniki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z

Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
PN-68/B-10020
PN-75/B-12008
PN-65/B-14503
PN-79/B-06711
PN-88/B-30003/A1:1996
PN-88/B-30003/A1:1997
PN-EN 413-2:1998
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 197-2:2002
PN-68/B-10020
PN-75/B-12008
PN-B—3002:1999
PN-85/B-04500

DIN 18 558
ITB-AT-15-3876/99
PN-B-12061:1997

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
Cegta wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana

Zaprawy cementowo — wapienne

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Cement murarski

Cement murarski

Cement murarski. Metody badan

Cement cz. 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
Cement cz. 1. Ocena zgodnosci

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
Cegla wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
Wytrzymato$ciowych

Powierzchnie wewnetrzne

Bloki wapienno-piaskowe

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegtla 1 ksztaltki.

ITB Wtasciwosci wytrzymalosciowe bloczkow i muréw z blokéw wapienno — piaskowych

Warszawa 1999

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych Arkady 1989
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STB 01.06 TYNKI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

tynkow systemowych, cementowo — wapiennych zakresie przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku z funkcji niemieszkalnej na biurowa (ustugi administracji publicznej)

w Korniku, ul. Wodna 4, dz. nr ewid. 680/3, gmina Koérnik.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres robot wchodzi wykonanie :
a) tynkow cementowo-wapiennych w standardzie zgodnie z dokumentacjg projektowa

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawag Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu tynkow - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem $cianki zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujagca wyzej wymienione roboty
budowlane
C) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje
d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe tynkow

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu $cian nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
Roboty tynkowe — tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie, DIN 18 558 do powierzchni
wewngtrznych.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
,»Wymagania og6lne”

2.2 Materialy podstawowe i pomocnicze

a) tynk systemowy i cementowo - wapienny
b) woda zarobowa spelniajagca wymagania podane w normie
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c) listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne
3.SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST 01.04 ,,Wymagania ogo6lne”

3.2 Sprzet do wykonywania tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot tynkarskich powinien wykazac sig
mozliwoscig korzystania z elektronarze¢dzi i drobnego sprzg¢tu budowlanego.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania og6lne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Materialy powinny by¢ magazynowane  starannie na suchym podkladzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknigtych, w magazynach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materialow

Transport materiatlow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i
zwarto$¢ fadunku.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane materialy przed wplywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 01.00 ,,Warunki ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich nalezy :

a) sprawdzi¢ jako$¢ elementow murdw i stropow

b) odebra¢ roboty zwigzane z wykonaniem podiozy

€) sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan

5.2 Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do tynkowania $cian nalezy przygotowac podtoze :
a) podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane ( stabilne, suche i nie zmarznigte,
wolne od zabrudzen 1 luznych elementow)
oraz przygotowac zaprawe.
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5.3 Tynkowanie $cian
W zakres robot wchodzi :

a) sprawdzenie i przygotowanie podtozy

b) osadzenie listew naroznikowych

C) zabezpieczenie folig i taSmg powierzchni narazonych na zanieczyszczenie

d) wykonywanie tynku systemowego i cementowo - wapiennego.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 1°C.
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie wypelnione zaprawa na glebokos$¢ 10-15cm.
Nalezy usuna¢ wszelkie zwisy, wypeti¢ ubytki zaprawg tynkarska. Odstonigte czgsci
metalowe lub przechodzace przez tynki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja za pomoca
powtoki malarskiej z farby ochronnej.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materialow na $ciany powinny by¢ zgodne z PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe — tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-
10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane- Suche mieszanki tynkarskie.

W szczeg6lnosci powinny by¢ oceniane wlasciwosci zastosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogolne”

Zasady przedmiaru 1 obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace niezbgdne do wykonania robdt podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robdt nalezy wykonywa¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dilugosci $ciany w
stanie surowym 1 wysoko$ci mierzonej od podltoza lub warstwy wyrownawczej do spodu
stropu.

Powierzchni¢ sufitow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na plaszczyzne pozioma.

7.3 Wielkos$ci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania og6lne”

8.2 Odbior roboét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3 Uznanie robodt za poprawne
Podstawe dla odbioru robot tynkarskich stanowig :
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy
€) zaswiadczenia o jako$ci materiatdw i wyrobow dostarczonych przez wykonawce na
budowe
d) sprawdzenie normatywnych odchylen powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sig¢
plaszczyzn :

- odchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wigksze niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci kontrolnej
faty 2m

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wigksze niz
1,5 mm na Im i nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci
oraz nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wigksze niz 2
mm na lm i nie wigcej niz 3 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi

- odchylenie przecinajagcych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w
dokumentacji — nie wigcej niz 2 mm na Im.

8.3 Rodzaje odbioréw robét.
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :

a) odbiorowi czesciowemu technicznemu robot

b) odbiorowi koncowemu robot
8.5 Odbidér czesciowy techniczny robét
Odbidr czgsciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot 1 postanowieniami umownymi.
Odbioru czesciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedlug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano —wykonawcze z naniesionymi zmianami
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b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i Ksiggi obmiarow

d) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialéw i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbiorow czgéciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robot tynkarskich, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

DIN 18 558 Powierzchnie wewngetrzne

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania

Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta systemu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych Arkady 1989
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STB 01.07 IZOLACJE TERMICZNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania izolacji

termicznych ze styropianu i welny mineralnej zakresie przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku z funkcji niemieszkalnej na biurowa (ustugi administracji publicznej)
w Korniku, ul. Wodna 4, dz. nr ewid. 680/3, gmina Koérnik.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.2 Zakres robét objetych ST
W zakres robdt wchodzi :
a) wykonanie izolacji termicznej ze styropianu i welny mineralnej grubosci zgodnej z
dokumentacja projektowa

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawag Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujagca wyzej wymienione roboty
budowlane
C) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje
d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe izolacji.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu izolacji nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-91/B-02020
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Sposoéb wykonania izolacji ( uktadanie, klejenie, osadzanie) zgodny z dokumentacja
projektowa.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
,»Wymagania og6lne”

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem wydanym przez
uprawniona jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane
granulki.
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Wykonawca powinien obejrze¢ kazda parti¢ dostarczonego materiatu i w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek.

2.2 Wymagania normatywne

Styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-20130 Piyty
styropianowe.

Welna mineralna powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie BN-71/6755-08
Wyroby termoizolacyjne. Plyty i filce z welny mineralne;.

3.SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 01.04 ,,Wymagania ogo6lne”

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi 1 drobnego sprzgtu budowlanego.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania ogélne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie materialow

Materialy izolacyjne powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym materialy nalezy uktadaé
na podktadach z desek lub plyt betonowych i przykrywac starannie brezentem lub folia.
Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materialow izolacyjnych.

Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane 1 transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych lub §wiadectwach ITB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 01.00 ,,Warunki ogolne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2 Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do rob6t izolacyjnych nalezy :
a) przygotowac podloza — wypehi¢ ubytki i wyréwnaé powierzchnie izolowane
b) warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i miec stalg grubosc¢
5.3 Wykonanie izolacji
Zakres iloSciowy 1 rzeczowy wykonanej izolacji powinien by¢ w sposob biezacy zglaszany
Inspektorowi Nadzoru do odbioru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

a) czestotliwos¢ oraz zakres badan materialow izolacyjnych powinien by¢ zgodny z
zasadami podanymi w normie PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow.

b) w szczego6lnosci powinna by¢ oceniana wlasciwo$¢ materiatow . Odbior materiatow
izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materiatow z atestami wystawionymi przez wytworce.

C) nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow, ktorych wilasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB.

d) warunki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i1 prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowaé¢ w wycenie robot podstawowych.

2

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robot nalezy wykonywa¢ w metrach kwadratowych wykonanej izolacji.

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe robdt izolacyjnych okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
1 uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Uznanie robot za poprawne

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daly pozytywne wyniki.

8.4 Zakres sprawdzen i weryfikacji
Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow.
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

b) rodzaj zastosowanych materiatow

C) przygotowanie podtoza
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d) prawidlowos¢ wykonania izolacji — sprawdzenie ulozenia, réwnosci, ciaglosci i
grubo$ci warstwy izolacyjne;j.

8.4 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi czesciowemu technicznemu robot
b) odbiorowi koncowemu robot

.8.5 Odbior czesciowy techniczny

Odbidr czegsciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot 1 postanowieniami umownymi.
Odbioru czesciowego technicznego robot izolacyjnych — dokonuje si¢ wedlug zasad
okreslonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru koncowego robaét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajacag.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé¢ dokumenty,
zawierajgce w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen

c) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialow 1 wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbiorow cze$ciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupetniajace bgda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Obliczenia i wymagania.
PN-B-20130 Plyty styropianowe

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
Produkowane fabrycznie.

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnos$ci

Informacje techniczne producenta wybranego systemu
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Arkady 1989.
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STB 01.09 ELEMENTY STALOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru elementow stalowych zakresie przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
z funkcji niemieszkalnej na biurowa (ustugi administracji publicznej) w Korniku, ul. Wodna

4, dz. nr ewid. 680/3, gmina Kornik.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres robot wchodzi wykonanie elementow stalowych zgodnie z dokumentacja
projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :

a) roboty budowlane przy wykonywaniu elementéw stalowych oraz balustrad nalezy
rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robdt zgodnie z
ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujagca wyzej wymienione roboty
budowlane

c) procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,,jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moze
by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujace przedmiot 1 wymagania jakoSciowe przy wykonywaniu elementow
stalowych oraz balustrad

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
,»Wymagania og6lne”

3.SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST 01.04 ,,Wymagania ogo6lne”
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3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Asortyment sprzgtu zgodny z
wytycznymi branzowymi producenta elementow.

Wskazuje sie Wykonawcy na koniecznos$¢ stosowania sprzetu o krétkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania og6lne”

Elementy powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych 1 zamknigtych, w magazynach poétotwartych Iub zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport materiatéw nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane materiaty przed wplywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 01.00 ,,Warunki ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robot montazu dachu nad przejazdem oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2 Polaczenia spawane
Materiaty podstawowe do spawania
Do konstrukcji spawanych nalezy stosowa¢ materialy ktore odpowiadajg gatunkom
okreslonym w dokumentacji i maja trwale wybite oznaczenia lub w inny sposob
jednoznacznie okreslony gatunek oraz nie majg :

a. rozwarstwien

b. wzerow i ubytkéw powierzchniowych glebszych niz 5% grubosci materiatu i

wiekszych niz 10% powierzchni
C. rys, peknie¢, wybrzuszen, krzywizny 1 zwichrzenia
d. zendry walcowniczej w strefie potgczen spawanych

5.3 Materialy spawalnicze i sprzet spawalniczy
Spoiwa i topiki powinny :

a) odpowiada¢ gatunkom stali okreslonym w dokumentacji
b) mie¢ za§wiadczenie o jako$ci

€) spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwi¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia
spawania 1 dokumentacja konstrukcyjng.

53



5.4 Przygotowanie podloza konstrukcji stalowej

a) powierzchnie przed malowaniem i ocynkowaniem nie mogg by¢ zanieczyszczone

b) ostateczny efekt przygotowania - oczyszczenie do odpowiedniego stopnia czystosci —
zalezy od stosowanych metod czyszczenia

C) przyjmujgc stopien oczyszczenia nalezy uwzgledni¢ trwalos¢ systemu malarskiego ,
ktora zalezy w znacznym stopniu od sposobu oczyszczenia

5.5 Metody oczyszczenia konstrukcji stalowej

a) oczyszczenie wstepne, polegajace na wyrdOwnaniu nierownosci, usunie¢ciu zadziorow,
wyroéwnaniu spoin 1 nieréwnosci po spawaniu

b) oczyszczenie whasciwe , polegajace na usunigciu zgorzeliny, produktéw spawania,
innych zanieczyszczen

5.6 Ocena przygotowania podloza — odbiér podloza

Ocene przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza si¢ po jej
oczyszczeniu, to znaczy nie podzniej niz w 1 godzing od zakonczenia czyszczenia, okreslajac
zgodnie z odpowiednimi normami nastepujace wlasciwosci powtok :
a) wyglad powierzchni

a) stopien przygotowania powierzchni

b) chropowato$¢

c) zapylenie

5.7 Wykonanie powlok

a) charakterystyka powtoki powinna by¢ zawarta w projekcie technicznym

b) zabezpieczenia antykorozyjne nalezy wykona¢ farbami peczniejagcymi na okres 1
godziny

C) powloke nalezy natozy¢ z materiatdow malarskich przyjetych zgodnie z procedurg w
dokumentacji projektowej

d) gruntowg pierwsza powloke nalezy natozy¢ na podloze nie pdzniej niz po 6
godzinach po oczyszczeniu

e) prace malarskie nalezy prowadzi¢ w warunkach okreslonych w instrukcji stosowania
farb oraz zgodnie z projektem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot
Przebieg prac spawalniczych nalezy kontrolowaé w fazach :
a) wstepnej

b) biezacej ( migdzyoperacyjnej)
C) ostatecznej
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W fazie wstepnej nalezy sprawdzic :
a) opracowanie i stosowanie technologii spawania
b) posiadanie kwalifikacji spawacza
c) dziennik budowy
d) dobor i stan materiatow hutniczych
e) przygotowanie materialow do spawania
f) sprzgt spawalniczy

W fazie biezacej ( migdzyoperacyjnej) nalezy sprawdzi¢ :
a) ogolng zgodnos¢ przebiegu procesu spawania z technologig spawania w zakresie
kwalifikacji spawaczy, sprzgtu, parametrow spawania, kolejnosci spawania
b) zabezpieczenie stanowiska przed wptywami czynnikéw atmosferycznych
€) jako$¢ wykonania poszczegdlnych Sciegow
d) prowadzenie dziennika budowy
e) jakos$¢ spoin, ktore po calkowitym wykonaniu konstrukcji beda niedostepne

W fazie ostatecznej ( po wykonaniu spawania) nalezy sprawdzic¢ :
a) prawidlowo$¢ uzytych materiatow
b) dziennik budowy
C) oczyszczenie spoin z zuzla i odpryskow
d) zgodno$¢ dlugosci i liczby spoin pachwinowych z dokumentacja
e) wymiary spoin
f) jako$¢ ztaczy w zakresie wymaganym do klasy konstrukcji

W szczegdlnoscei powinny by¢ oceniane :
a) wymiary i wymagania jako$ciowe
b) wykonczenie powierzchni
c) wykonane malowanie
d) osadzenie konstrukcji obudowy aluminiowej
e) prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczelnosci i stabilnosci
f) prawidlowos¢ polgczen konstrukcyjnych

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogolne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot”
pozycjami katalogowymi.

Roboty tymczasowe i1 prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robdt nalezy wykonywa¢ w jednostkach wskazanych w przedmiarze robot.

7.3 Wielkos$ci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania og6lne”

Odbiodr elementéw konstrukcji od dostawcy

Podstawe przyjecia elementow na budowe w zakresie zabezpieczen przed korozjg stanowig :

a)
b)
c)
d)

projekt techniczny

dokumenty producenta

sprawdzenie oznaczenia wyrobow
sprawdzenie stanu powierzchni elementow

Przechowywanie elementow na placu budowy

a)

b)
c)

elementy stalowych konstrukcji powinny by¢ przechowywane na placu budowy
zgodnie z wymaganiami projektu

zaleca si¢ przechowywanie w miejscach suchych

sktadowanie powinno odbywac si¢ na podktadach z betonu, drewna, kamieni

8.2 Elementy odbiorowe
W szczeg6lnosci powinny by¢ odbierane:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

wymiary i wymagania jako$ciowe

wykonczenie powierzchni

prawidtowos$¢ polaczen konstrukeyjnych

wykonane malowanie i ocynkowanie

osadzenie konstrukcji no$nej

prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczelno$ci i stabilnosci

8.3 Uznanie robot za poprawne w zakresie malowania konstrukcji stalowej

Odbior robot zabezpieczajacych konstrukcje stalowe przed korozja

a)

b)

c)
d)
e)

f)
9)

kontrola jakos$ci powloki malarskiej wykonanej na stalowej konstrukcji polega na
ocenie wzrokowej, sprawdzeniu wyschnigcia powloki, okresleniu jej grubosci i
sprawdzeniu przyczepnosci do podloza

wyschnigcie powtoki nalezy sprawdzi¢ po czasie suszenia podanym w dokumentacji
technicznej

grubos¢ powtoki na powierzchniach oczyszczonych do pierwszego 1 drugiego stopnia
czystosci nalezy sprawdzaé przez pomiar metoda magnetyczng

po dostarczeniu konstrukcji na budowg¢ winny by¢ sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru $wiadectwa kontroli jako$ci wytworni, w zakresie zgodnosci wykonania
powtok malarskich z dokumentacjg projektowa

wykonane zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

powtoka powinna by¢ szczelna 1 mie¢ dobrg przyczepnos¢ do podtoza

grubo$§¢ 1 rodzaj zastosowanego materialu powinno odpowiada¢ wymaganiom
technicznym w dokumentacji projektowej

8.4 Uznanie robot za poprawne w zakresie wykonania daszku
Odbidr dachu nad przejazdem :
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a) sprawdzenie zakresu zastosowanych materiatow 1 elementéw z dokumentacja
projektowa

b) sprawdzenie rodzaju zastosowanych acznikoéw, uszczelnien i wypelnien, zgodnosé z
dokumentacja projektowa

€) sprawdzenie statyki dachu i szczelnosSci

8.5 Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi czeSciowemu technicznemu robot
b) odbiorowi koncowemu robot

8.6 Odbior czesciowy techniczny roboét

Odbior czegsciowy techniczny polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t 1 postanowieniami umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robdt dokonuje sie wedtug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robot jest protokdt odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego rob6ét Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zalecen

c) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialow 1 wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbiorow cze$ciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego robot , komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupetniajgce bgda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
PN-EN 10219-1:2000

PN-EN 10219-2:2000

PN-89/H-84023.01

PN-ISO 3545-3:1996

PN-H-74245:1996
PN-75/H-93200.00

PN-H-74246:1996

PN-9-/B-03200
PN-B-03215:1999

PN-B-06200:1997

PN-63/B-06201

PN-EN 22553:1997

PN-EN I1SO 1454-1:2004
PN-EN 1SO 1454-2:2002

PN-EN 1SO 8502-5:2002

PN-EN 1SO 12944-1:2001

PN-I1SO 8501-1:1996

PN-88/B-01808

PN-EN 12500:2002

PN-EN 1SO 2409:1999
PN-EN ISO 2808:2000

Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki
techniczne dostawy.

Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje,
wymiary i wielkos$ci statyczne

Stal okre§lonego stosowania. Wymagania ogoélne. Gatunki

Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specytikacji
Technicznej

Rury stalowe bez szwu walcowane lub ciggnione na zimno
Walcowka 1 prety stalowe okragte walcowane na goraco.
Wymiary

Walcoéwka 1 prety stalowe okragle walcowane na zimno.
Wymiary

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje  stalowe.  Potaczenia z  fundamentami.
Projektowanie i wykonanie.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe

Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztattownikow
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
Rysunek
lutowane.
Wymagania dotyczace jako$ci zgrzewow. Pelne wymagania
Wymagania dotyczace jako$ci zgrzewow. Podstawowe
wymagania

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci
powierzchni.  Oznaczanie chlorkow na powierzchniach
stalowych przygotowanych do malowania

Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéw malarskich. Czgsci od 1 do 8.
Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb 1
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych
po catkowitym usunieciu wczesnie] natozonych powtok.
Dodatkowo aplikacja z 2002roku. Dodatkowo dodatek Ad 1 z
1998r i 2002r

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady
okreslania uszkodzen powlok zabezpieczajacych konstrukcje
stalowe

Ochrona materiatdw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji
w warunkach atmosferycznych.

Wymagania i badania.

Farby 1 lakiery. Metoda siatki naciec.

Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

techniczny. Polaczenia spawane, zgrzewane i
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PN-EN ISO 4624:2003
PN-EN 1SO 8502-2:2000

PN-EN 1SO 8502-4:2000

PN-EN 1SO 3506-1:2000
PN-EN 10214:2001

PN-EN 10215:2001

PN-EN 10259:2001

PN-83/H-18-24

Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci
Przygotowanie podilozy stalowych przed naktadaniem farb i1
podobnych produktow. Badania stuzace do oceny czystosci
powierzchni. Ocena pozostalosci kurzu na powierzchniach
stalowych przygotowanych do malowania.

Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i1
podobnych produktéow. Badania stuzace do oceny czystosci
powierzchni. Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienstwa
kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby.

Wiasnosci mechaniczne czg$ci zlgcznych ze stali nierdzewnych
Stal. Tasma i blacha powlekane ogniowo w sposob ciagly
stopem cynk — aluminium. Warunki techniczne dostawy

Stal. Tasma i blacha powlekane ogniowo w sposob ciagly
stopem cynk — aluminium. Warunki techniczne dostawy

Tasma szeroka i blacha walcowane na zimno ze stali odporne;j
na korozj¢. Tolerancje wymiardw 1 ksztattow.

Dodatki stopowe. Chrom metaliczny

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych — Arkady 19809r.
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materialow i systemow
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STB 01.09 OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i

odbioru  opierzen, obrobek rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej,
malowanej proszkowo zakresie przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku z
funkcji niemieszkalnej na biurowg (ustugi administracji publicznej) w Korniku, ul. Wodna 4,
dz. nr ewid. 680/3, gmina Kornik.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

W zakres robot wchodzi wykonanie :
a) opierzen i obrobek blacharskich z blachy tytan-cynk,
b) rynien i rur spustowych zgodnie z dokumentacjg projektowa, wybranego systemu,
€) podokienniki zewngtrzne z blachy aluminiowej malowanej proszkowo.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu robot nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robot zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane
c) procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,.jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moze
by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane
opisujace przedmiot i wymagania jakoSciowe wykonania robot

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ ogolnych przepiséw bhp oraz wytycznych
projektowych.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
,»Wymagania og6lne”
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3.SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST 01.04 ,,Wymagania ogo6lne”

3.3 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzg¢dzi i drobnego sprzg¢tu budowlanego.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania ogélne”

4.2 Transport materialow

Transport materiatéw nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. W
czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 01.00 ,,Warunki ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy sprawdzi¢ :
a) rodzaj i parametry techniczne blachy, rur spustowych z galanterig
b) zgodnos¢ z dokumentacja

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogo6lne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

W szczego6lnosci powinny by¢ oceniane :
a) wymiary i wymagania jako$ciowe
b) szczelnosé, stabilnosc i jakos¢ opierzen z blachy
c) wilasciwosci techniczne blach
d) réwno$¢ powierzchni i wymiary gotowych obrobek
e) parametry techniczne elementow systemowych
f) rozwigzania systemowe mocowan elementow
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami .

Roboty tymczasowe i1 prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robdt nalezy wykonywaé w  jednostkach wskazanych w przedmiarze robot.

7.3 Wielko$ci obmiarowe
Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j .

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”
8.2 Uznanie robét za poprawne
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daly pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodno$¢ z dokumentacja techniczng

b) rodzaj zastosowanych materiatow

c) prawidlowo$¢ osadzenia elementow

d) szczelnos¢, jednorodnos¢ i stabilnos¢ osadzonych elementow
8.3 Rodzaje odbiorow robot.
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)

b) odbiorowi czesciowemu technicznemu robot

c) odbiorowi koncowemu robot
8.4 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbidr robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pozniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowag ,
dokumentacja projektows i uprzednimi ustaleniami.
8.5 Odbior czesciowy techniczny robot
Odbidr czgsciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postanowieniami umownymi.
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Odbioru czgsciowego technicznego robdt dokonuje sie wedtug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i1 Ksiegi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialéw i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoly odbiorow robot zanikajacych 1 protokoly odbioréw czeSciowych
technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koficowego robot , komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-EN 10214:2001 Stal. Tasma i blacha powlekane ogniowo w sposob ciagly stopem cynk-
tytan.

PN-EN 10215:2001 Stal. Tasma i blacha powlekane ogniowo w sposOb ciaggly stopem
aluminium — cynk.

-EN 10051+A1:1999/Ap1:2003 Stal. Blacha gruba, blacha cienka i ta§ma walcowana na
goraco w sposob ciagly. Tolerancje i wymiary.

PN-72/B-06270 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy

Odbiorze
PN-EN 988 Cynk 1 stopy cynku. Specytikacje techniczne ptaskich wyrobow
walcowanych dla budownictwa
PN-EN 612:1998 Rynny dachowe, rury spustowe. Definicje, podzial, wymagania
PN-EN ISO 3506-1:2000  Wtasno$ci mechaniczne cze$ci ztacznych ze stali nierdzewnych
PN B-94701:1999 Dach. Uchwyty ocynkowane dla rur spustowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — Arkady 1989r.
Wytyczne techniczne 1 technologiczne wybranych producentéw
Ogolne przepisy bhp
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STB 01.10 DACHY

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru dachu zakresie przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku z funkcji
niemieszkalnej na biurowa (ustugi administracji publicznej) w Koérniku, ul. Wodna 4, dz. nr

ewid. 680/3, gmina Kornik.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres rob6t wchodzi wykonanie :
a) pokrycia dachu papa nawierzchniowg termozgrzewalng z wykonczeniem zgodnie z
dokumentacja projektowa

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturag Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robot zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty
budowlane
c) procedura — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje
d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe prac

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wiedzg i sztukg budowlang, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
»Wymagania ogélne”

Dostarczone na budowe materialy i wyroby powinny spetnia¢ wymagania konstrukcyjne
zgodnie z dokumentacja projektowa.

3.SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot winien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wskazaniom ujetym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie o gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczgce transportu

Zastosowane materiaty 1 wyroby moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla
danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania ladunku oraz
bezpieczenstwa transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materialow. Transport i przechowywanie blachy zgodnie z instrukcja producenta

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Montaz
Ogo6lne zasady montazu :
a) przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ dostarczonych
elementow
b) konieczne jest wytyczenie miejsc montazowych i sprawdzenie zgodnosci wyrobu z
dokumentacja
€c) po wykonaniu montazu nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ mocowania, szczelno$¢ i
jednorodnos¢ kolorystyczng
d) material powinien posiada¢ atesty i1 zosta¢ dopuszczony do wbudowania przez
Inspektora nadzoru.

5.3 Pokrycia z pap gruboziarnistych i termozgrzewalnych
Roboty porywcze powinny by¢ wykonywane zgodnie 2z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 oraz :
i) pokrycia nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5 C
J) szeroko$¢ zakladow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ minimum
10cm, nalezy je wykonywac zgodnie ze spadkiem potaci
k) zaklady powinny by¢ wzajemnie przesunigte
I) w miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych
pokrycie nalezy wzmocnié
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m) pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach,
w ktorych wykonano dylatacje budynku

n) papa przed uzyciem powinna by¢ przechowywana zgodnie z instrukcja producenta

0) pokrycie z papy asfaltowej tradycyjnej i zgrzewanej musi spelnia¢ wymagania normy
PN-80/B-10240 i Pn-B-02361:1999

p) przy klejeniu papy zgrzewanej za pomocg palnika na gaz propan — butan nalezy
przestrzega¢ zasad bhp i p-poz

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét
Badania zawieraja w szczego6lnosci :

a) sprawdzenie wlasciwosci technicznych, lepikow i pap
b) sprawdzenie rownosci powierzchni i spadkow

C) sprawdzenie wymiaréw gotowych obrobek

d) sprawdzenie ciggtosci i szczelno$ci pokry¢

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robot w zakresie wykonania jest zgodny z przedmiarem.

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe robot okresla  sie¢ na podstawie dokumentacji projektowe) 1
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania og6lne”
8.2 Uznanie robot za poprawne
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly
pozytywne wyniki.
8.3 Zakres sprawdzen i weryfikacji
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczng
b) rodzaj zastosowanych materiatow
€) badanie prawidtowosci i doktadno$ci wykonania robot
d) szczelnos¢ pokrycia
e) rodzaj podtoza i sposdb przygotowania go po pokrycie
f) pochylenia potaci, spadki podtuzna rynien dachowych i koryt odwadniajacych
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g) sposob zabezpieczenia pokrycia przed uszkodzeniem i izolacji termicznej przed
zawilgoceniem w trakcie realizacji innych robot budowlanych

h) sposob mocowania instalacji odgromowe;j

i) opierzenia kominéw

8.3 Rodzaje odbiorow robét.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ( migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi czesciowemu technicznemu robot
¢) odbiorowi koncowemu robot

8.4 Odbior robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgltoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych przeprowadzone pomiary, w Kkonfrontacji z umowg
dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.5 Odbidr czesciowy techniczny roboét

Odbidr czgsciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot 1 postanowieniami umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedtug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.6Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajgce w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy 1 Ksiegi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialéw 1 wyrobow

a) ustalenia technologiczne

b) protokoty odbiorow robot zanikajacych i protokoty odbiorow czeSciowych
technicznych

¢) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca
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W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robot zbrojarskich, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupeiniajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-10240 Pokrycia papowe z papy 1 powtok asfaltowych. Wymagania 1 badania
przy odbiorze

PN-B-02361:1999  Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PB-B-24000:1997  Dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-24625:1998  Lepik asfaltowy i asfaltowo — polimerowy z wypetiaczami

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PN-EN 538:1999 Dachoéwki ceramiczne. Badanie no$no$ci na zginanie

PN-EN-539-1:1999 Dachoéwki ceramiczne. Okreslenie charakterystyki fizyczne;.
Badanie przesiakliwosci.

PN-EN-539-2:2000 Dachoéwki ceramiczne. Okreslenie charakterystyki fizycznej.
Badanie mrozoodpornosci.

PN-EN-1024:2000 Dachowki ceramiczne. Okreslenie cech geometrycznych

PN-EN-1304:2002 Dachowki ceramiczne. Definicje 1 specyfikacja wyrobow

PN-EN-1304:2002/Ap1:2004 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow

PN-75/B-12029 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory. Badania.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachoéwki i gasiory. Badania.
Zmiana Azl

Informacje techniczne i technologiczne producenta materiatow 1 systemow
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych Arkady 1989
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STB01.11 OKLADZINY GK

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru sufitow podwieszanych g-k zakresie przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku z funkcji niemieszkalnej na biurowg (ustugi administracji publicznej) w Kérniku, ul.

Wodna 4, dz. nr ewid. 680/3, gmina Kornik.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

W zakres robot wchodzi wykonanie :

a) oktadzin $cian z ptyt GK na ruszcie stalowym ocynkowanym zgodnie z dokumentacja
projektowa

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robot zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujagca wyzej wymienione roboty
budowlane
c) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne |
instrukcje
d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jako$ciowe prac

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka budowlana, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu $cianek z plyt gipsowo — kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe.

2. MATERIALY —- OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
,»Wymagania og6lne”

Dostarczone na budowg materiaty i wyroby powinny spetnia¢ wymagania konstrukcyjne
zgodnie z dokumentacja projektowq.

Plyty gipsowo — kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-B-
79405 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych.

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo — kartonowych :
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a) powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
b) wymiary i tolerancje :

- grubo$¢ +/- 0,5mm
- szeroko$é +/- 0,6mm
- dlugosé +/-0,6mm

c) wilgotnosé (%) + 10,0
3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot winien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom ujetym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie o gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczgce transportu

Zastosowane materiaty 1 wyroby moga by¢ przewozone §rodkami transportu przydatnymi dla
danego asortymentu pod wzglegdem mozliwosci ulozenia i umocowania tadunku oraz
bezpieczenstwa transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych.

4.2 Pakowanie i magazynowanie materialow

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosoOw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza plyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest
spiety tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiet nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym , a
zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadania — do pigciu pakietow o jednej dtugosci, naktadanych jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$§¢ z dokumentacja
projektowsa, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.2 Warunki przystapienia do robét

a) przed przystgpieniem do robot powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego

b) przed przystgpieniem do prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone
z gruzu i odpadow

c) $cianki z plyt gipsowo — kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej
niz 5° C pod warunkiem , ze wciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0° C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60% do 80%

d) pomieszczenie powinno by¢ suche i dobrze przewietrzone

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot
W szczeg6lnosci w trakcie wykonywania robdt powinno by¢ oceniane :
a) rowno$¢ powierzchni ptyt
b) narozniki i krawedzie ( uszkodzenia)
€) wymiary ptyt ( zgodnie z tolerancja)
d) wilgotno$¢ i nasigkliwosé
e) obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt
f) funkcjonalnosc¢ $cianek systemowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogolne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i1 prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robot jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru robot

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe robdt okresla  si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i1 sprawdzonych w
haturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania og6lne”
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8.2 Uznanie robot za poprawne

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty pozytywne wyniki.

8.3 Zakres sprawdzen i weryfikacji
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng

b) rodzaj zastosowanych materialow

C) przygotowanie podtoza

d) prawidlowo$¢ zamontowanych ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach,
obrzezach

e) sprawno$¢ funkcjonowania okugé, stabilno$é

f) wichrowato$¢ powierzchni

— powierzchnie powinny stanowi¢ plaszczyzne pionowa, pozioma lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji technicznej. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé
rozwarcie wynikajgce z dokumentacji. Krawedzie przyciecia plaszezyzn
powinny by¢ prostolinijne

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przykladania taty
kontrolnej o dlugosci 2m w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomigdzy tatg a powierzchnig powinien by¢ dokonywany z doktadnoscia do 5
mm.

Dopuszczalne odchyiki :

a) odchylenia powierzchni oktadziny od plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nie wieksza niz 2mm 1 w liczbie nie wigksza niz 2 na catej dlugosci taty
kontrolnej o di. 2m

b) odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 1,5mm na
1mb i ogétem nie wiecej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci i 4mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5m

c) odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2mm na
Imb 1 ogdtem nie wigcej niz 3mm na calej powierzchni ograniczonej Scianami

d) odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie
wieksze niz 2mm

8.4 Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom :
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( miedzyoperacyjne)
b) odbiorowi czgsciowemu technicznemu
¢) odbiorowi koncowemu

8.5 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy
1 jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér przeprowadzony bedzie
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niezwlocznie, nie pdzniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgltoszenia wpisem do
Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajagcych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowg
dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

>

8.6 Odbior czesciowy techniczny

Odbidr czgsciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot 1 postanowieniami umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedlug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci :
a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
¢) Dzienniki budowy 1 Ksiegi obmiarow
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakos$ciowe wbudowanych materialéw i wyrobow
e) ustalenia technologiczne
f) protokoty odbiorow robdt zanikajacych 1 protokoty odbiorow czg¢sciowych
technicznych
g) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajaca
W przypadku, gdy wedlug komis;ji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupetniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki — wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtokien nieorganicznych.
Welna mineralna
PN-B-79405:1997/Apl Ptyty gipsowo — kartonowe
PN-B-79406:1997  Plyty warstwowe gipsowo — kartonowe
PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan Al
Wytyczne technologiczne producenta wybranego systemu
Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlano — montazowych Arkady 198
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STB 01.12 STOLARKA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania okien |

drzwi zakresie przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku z funkcji niemieszkalnej
na biurowg (uslugi administracji publicznej) w Korniku, ul. Wodna 4, dz. nr ewid. 680/3,
gmina Kornik.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
W zakres robot wchodzi wykonanie :
a) okien aluminiowych w standardzie zgodnie z dokumentacja projektowa,
b) podokiennikéw wewnetrznych z konglomeratu,
€) drzwi zewngtrznych i wewnetrznych aluminiowych zgodnie z dokumentacja
projektowa

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem $cianki zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty
budowlane
C) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje
d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe stolarki .

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu stolarki drzwiowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
,»Wymagania og6lne”
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3.SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST 01.04 ,,Wymagania ogo6lne”

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonywania stolarki powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarze¢dzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Wskazuje sie Wykonawcy na koniecznos$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania ogélne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie stolarki i przegrod

Stolarka powinna by¢ magazynowana starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych 1 zamknigtych, w magazynach poétotwartych lub zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojace;.

4.3 Transport stolarki i przegrod
Transport stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i
zwarto$¢ tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 01.00 ,,Warunki ogdlne™.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$§¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy :
a) sprawdzi¢ wymiary otworow
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacja projektowa wyposazenia stolarki w zamki,
okucia 1 galanterie
c) sprawdzi¢ jakos$¢ elementow i innych materialdow pomocniczych
d) sprawdzi¢ zgodno$¢ i kompletnos¢ okuc okiennych

5.3 Montaz stolarki
Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi.
a) przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktoérych ma przylegac oscieznica
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b) w przypadku wystepowania wad w wykonaniu oScieza, o$cieze nalezy oczyscié i
naprawi¢ lub wymieni¢ zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru

Cc) w sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach
nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach

d) ustawiong stolark¢ nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru

przekatnych

e) po ustawieniu nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dzialania skrzydel przy otwieraniu i
zamykaniu

f) zlacza nalezy  wypeic¢ silikonem Iub innym materialem wskazanym przez
producenta

g) producent stolarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra
wykwalifikowanych pracownikéw, niezbednymi do przygotowania konstrukcji w
warsztacie i zamontowania na budowie.

5.4 Dylatacje

Nalezy wykluczy¢ kontakt lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na
mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznos$ci
wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokot wbudowanych konstrukcji
aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCW.

Migdzy powierzchnia profili a tynkiem lub inng zewne¢trzng warstwa licowa nalezy
pozostawi¢ szczeling minimum 5 mm, ktérg po zakonczeniu robdt wypelnia si¢ trwale
plastyczng masg uszczelniajaca.

Nie wolno dopusci¢ do kontaktu aluminium z innymi metalami, oprocz cynku. W takich
wypadkach nalezy stosowa¢ warstwe izolacji, np. z kauczuku EPDM. Wyjatek stanowi
powierzchnia cynkowa lub w pelni ocynkowana grubosci minimum 35 mm. Cigcia
elementow stalowych zabezpieczy¢ przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do kontaktu aluminium z drewnem orzecha, debu oraz innymi
gatunkami, w przypadku impregnowania $rodkami zawierajagcymi sole miedzi, rteci lub
zwiazku fluoru.

5.5 Szklenie

Pakiety szklane termoizolacyjne, szkto bezpieczne wedlug zestawienia

Producent szkta powinien udzieli¢ minimum 10 letniej gwarancji na szczelno$¢ zestawoOw
szklanych 1 odporno$¢ na pekanie pod wptywem napregzen w szkle.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

a) czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z zasadami podanymi w
normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi.

b) w szczegolnosci powinna by¢ oceniana jako$¢ materialow, z ktorych zostata wykonana
stolarka. Odbior stolarki powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych
materiatow z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych
stolarki z atestami wystawionymi przez wytworce.

e) nie dopuszcza si¢ stosowania stolarki , ktorej wlasciwosci techniczne nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB.
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f) badaniu podlega prawidlowo$§¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych

g) oceniana jest sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania okué¢- konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspotosiowosc
zawiasow, skrzydto drzwiowe i okienne powinno otwiera¢ si¢ i zamyka¢ swobodnie,
bez zahamowan, zgodnie z przeznaczeniem

h) sprawdzenie niezawodnos$ci drzwi i okien — zachowanie sprawno$ci po wykonaniu
okreslonej przez producenta ilosci cykli

1) sprawdzenie izolacji akustycznej —wg PN-B-02151

J) oceniana jest wodoszczelno$é przegrody

K) sprawdzany jest rodzaj zastosowanego szklta i zamkow zgodnie z dokumentacja
techniczng

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i1 prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowaé¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robot nalezy wykonywaé¢ w metrach kwadratowych wykonanej stolarki 1 przegrod w
Swietle o$cieznic

7.3 Wielkosci obmiarowe
Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

8.3 Uznanie robot za poprawne
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi :
a) dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
Im wysoko$ci stolarki, jednak nie wigcej niz 3mm na catej dtlugosci elementu
oscieznicy
b) roznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz :
- 1mm przy dtugosci przekatnej do 1m
- 2mm przy dtugos$ci przekatnej do 2m
- 3mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2m
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daly pozytywne wyniki.
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8.4 Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi czeSciowemu technicznemu robot
b) odbiorowi koncowemu robot

8.5 Odbiodr czesSciowy techniczny robot

Odbior czgsciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robdt dokonuje sie wedtug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robot jest protokét odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajaca.
Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé¢ dokumenty,
zawierajgce w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
c) Dzienniki budowy i Ksiggi obmiarow
d) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialéw i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbiorow czesciowych technicznych

g) protokoty odbioréw systemow zamkow

h) protokoty odbioré6w bram rolowanych

i) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robot , komisja w porozumieniu z Wykonawca
Wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupetniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot uzupetniajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajgcym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN/B-10087/96 Szczegdlowe wymagania dla stolarki okiennej 1 drzwiowej z drewna

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie. Definicje i opis

PN-79/B-13054 Szkto w budownictwie. Szkto ptaskie, walcowane

PN-EN 1063:2002  Szklo w budownictwie. Bezpieczne szklenia

PN-EN 1SO 12543-1,2,3,4,5:2002  Szkto w budownictwie

PN-88/B-12203 Szkto. Wiasciwosci szkta. Pojecia i okreslenia

PN-EN 572-1,2,3,4,56,7:1999 Szkto w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkla.
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta. Warunki techniczne
wykonania i1 odbioru rob6t budowlano — montazowych Arkady 1989
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STB 01.13 WYKONCZENIE SCIAN I POSADZEK

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru wykonczenia §cian i posadzek zakresie przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku z funkcji niemieszkalnej na biurowa (ushugi administracji publicznej) w Korniku, ul.

Wodna 4, dz. nr ewid. 680/3, gmina Kornik.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres robot wchodzi wykonanie
a) posadzek z paneli winylowych z cokotami drewnianymi zgodnie z dokumentacja
projektowa
b) oktadzin Scian z ptytek gresowych,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :

a) roboty budowlane przy wykonywaniu okladzin posadzkowych nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robdt zgodnie z ustaleniami
projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujagca wyzej wymienione roboty
budowlane

c) procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,,jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moze
by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne 1 instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania robot.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu oktadzin posadzkowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w

normach :

PN-B-11205:1996  Materialy kamienne. Elementy kamienne — stopnie monolityczne i
oktadzina stopni

PN-EN 176 Ptytki
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2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
,Wymagania ogdlne”
2.2 Zakres asortymentowy
a) Material systemowy oraz warstwa samopoziomujgca i wyrownujaca
b) zaprawa klejowa
c) zaprawa fugowa
d) profile wykonczeniowe aluminiowe i stalowe do oktadzin posadzkowych
e) plytki posadzkowe
Wszystkie materiaty i akcesoria powinny by¢ najwyzszej kategorii jakosci producenta.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.04 ,,Wymagania og6lne”

3.3 Sprzet do wykonania robét posadzkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoScig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania ogdlne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie materialow

Elementy powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podkladzie, w pomieszczeniach
krytych 1 zamknigtych, w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i1
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materialow

Transport materiatéw nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane materiaty przed wplywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 01.00 ,,Warunki og6lne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.2 Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin posadzkowych nalezy sprawdzi¢ :
a) prawidlowo$¢ wykonania podloza : stabilno$¢, no$no$¢, réwnos¢, czystos¢, nie
nasigkliwo$¢
b) przed przystapieniem do robdt powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego
c) ptytki nalezy posegregowac wg asortymentow i wymiarow
d) na posadzce powinna by¢ wyznaczona linia pozioma, od ktorej uktadane bedg phytki —
deska ( moze to by¢ linia wyznaczona przez cokdt posadzki)
e) po wykonaniu fragmentu okladziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejacej ze
spoin pomi¢dzy plytkami

5.3 Wykonywanie okladzin

Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach :

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-11205:1996  Materialty kamienne. Elementy kamienne — stopnie monolityczne i
oktadzina stopni

PN-EN 176 Ptytki

5.4 Przygotowanie podloza
Podloze powinno by¢ przygotowane i sprawdzone.

5.5 Wykonanie okladzin
a) sprawdzenie podtozy
b) ulozenie ptytek na klej
c) ulozenie cokotow
d) spoinowanie ptytek
e) oczyszczenie ptytek

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego
1 robot tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji. Temperatura
przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35° C.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowa¢ zgodnie z instrukcja producenta, otrzymana masa
powinna by¢ jednolita, bez grudek.

Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni posadzek i stopni nalezy sprawdzi¢
jakos¢ podtoza zarowno pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii posadzek i
stopni.

Spoiny podzialéw posadzkowych powinny by¢ skomponowane ( jednej linii lub réwnych
odstepach) ze spoinami pozostalymi.

Warstwa kleju pod ptyty nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni posadzek nalezy sprawdzi¢ spadki do
elementow odwadniajacych.

Podloze pod plytki ( zaprawa uszczelniajagca) powinno by¢ nos$ne, a wytrzymalo$¢ na
odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 lub DIN 18156, nie mniejsza niz 0,5 Mpa.
Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach ( koncach $cian) miaty
wymiar wigkszy niz polowa plytki.

Uszczelnienia podlozy oraz uktadanie oktadzin posadzkowych musi by¢ wykonywane w
jednym cyklu technologicznym przez jednego wykonawce.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan powinien by¢ zgodny z zasadami podanymi w normie PN-
63/B-10145 Posadzka z pltytek. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz PN-EN
176 Ptytki gres
W szczegblnosci powinny by¢ oceniane :
a) wilasciwosci techniczne zastosowanych ptytek
b) wlasciwosci techniczne posadzki: wytrzymalos¢ na $ciskanie, Scieralnos$¢ i twardosé
zgodnie z technologia zastosowanego systemu.
€) nasigkliwo$¢ ptytek
d) prawidlowo$¢ zachowania ksztaltu elementow ( zwichrowanie, tukowatosc,
rombowos¢)

Warunki badan materiatow na oktadziny posadzkowe 1 innych materialdw powinny byc¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogolne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezb¢dne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robot nalezy wykonywa¢ w  metrach  kwadratowych wykonanej oktadziny
posadzkowej

7.3 Wielkos$ci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Odbior robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

8.3 Uznanie robot za poprawne
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daly pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczng
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b) rodzaj zastosowanych materiatlow

a) przygotowanie podtoza

b) nalezyte przyleganie do podktadu

c) prawidlowo$¢ przebiegu spoin

d) prawidlowos¢ uksztattowania powierzchni

e) wizualna szeroko$¢ stykow i prawidtowos$¢ ich wykonania

f) jednolito$¢ barw ptytek ( wzor)

g) odchylenie krawedzi od kierunku pionowego i poziomego, przy uzyciu taty o dlugosci
2 m ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos$ci taty 2 m)

h) odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dlugosci 2 m ( nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm na catej dtugosci taty

i) powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkow

J) dozwolone odchylenie podktadu od ptaszczyzny w dowolnym miejscu podktadu nie
moze przekroczy¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m

k) w podktadzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne,
konstrukcyjne i przeciwskurczowe

I) osadzenie ksztattownikow systemowych poprzecznych i podtuznych

m) zamontowanie ptytek i elementow

n) ocena wygladu zewnetrznego elementow

0) ocena prawidlowosci osadzenia elementow dodatkowych

8.4 Rodzaje odbiorow robét.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi czesciowemu technicznemu robot
¢) odbiorowi koncowemu robot

8.5 Odbior robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pozniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowag ,
dokumentacja projektowa 1 uprzednimi ustaleniami.

8.6 Odbior czesciowy techniczny robot
Odbidr czgsciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.

Odbioru czgsciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedtug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.7 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
¢) Dzienniki budowy i Ksiggi obmiaréw
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialéw i wyrobow
e) ustalenia technologiczne
f) protokoly odbioréw robot zanikajacych 1 protokoly odbioréw czgsciowych
technicznych
g) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajaca
W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robot , komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupehiajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
PN-63/B-10145 Posadzka z ptytek. Wymagania 1 badania przy odbiorze
PN/B-10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-EN 87:1994 Ptytki 1 ptyty ceramiczne $cienne 1 podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci 1 znakowanie

PN-EN 100:1993 Ptytki i1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardzosci wg skali Mohsa

PN-EN12002:2000 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN12808-1:2000 Kleje 1 zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odporno$ci
chemicznej na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych — Arkady 1989r.
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatéw
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STB 01.14 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot

malarskich zakresie przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku z funkcji
niemieszkalnej na biurowa (ustugi administracji publicznej) w Koérniku, ul. Wodna 4, dz. nr

ewid. 680/3, gmina Kornik.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres robot wchodzi :
a) malowanie z gruntowaniem S$cian i sufitow farbami w asortymencie i kolorach
zgodnych z dokumentacja projektowa i wzorcem kolorownikowym

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu robot malarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujagca wyzej wymienione roboty
budowlane

c) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe robot malarskich.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
,»Wymagania og6lne”

2.2 Farby
a) farba  emulsyjna i silikonowa w kolorach pastelowych powinna odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w normie BN-64/6117-02
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b) farba emulsyjna i silikonowa w kolorze bialym powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w normie BN-64/6117-02

c) farba emulsyjna zmywalna w kolorach pastelowych powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w normie BN-64/6117-02

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.04 ,,Wymagania og6lne”

3.2 Sprzet do wykonywania robét malarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot malarskich powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania ogdlne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Materiaty powinny by¢ magazynowane  starannie na suchym podkladzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych, w magazynach poétotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materialow

Transport materiatdéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane materiatly przed wplywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 01.00 ,,Warunki ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich nalezy :

a) wyrowna¢ i wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do malowania, naprawic¢

uszkodzenia
b) zagruntowa¢ powierzchnie przeznaczona do malowania

Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi.

5.2 Przygotowanie podloza
W zakres przygotowania podtoza wchodzi :
a) gruntowanie podtozy $cian i sufitow
b) zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
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C) usunigcie folii
Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu robot poprzedzajacych , a w
szczegolnosci :

a) catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych

b) wykonaniu podtoza pod wykonczenie podtog

C) usunigciu z pomieszczen gruzu i odpadow

Drugie malowanie mozna wykonac po :
a) bialym montazu
b) ulozeniu posadzek

5.3 Malowanie Scian i sufitow

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow.
Po wykonaniu robot malarskich wewnatrz budynkow nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura ( 30° C) i przeciagi.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢é odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, rowne, wszystkie
wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usuna¢ lub zeszkliwic.

Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys,
spekan, rozwarstwien, czyste i1 suche.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie
wigksza niz 3% masy.

5.4 Technika malowania

Farbe mozna nanosi¢ za pomocag pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowac
podtoze pod uzupelnienie ubytkéw. Do pierwszego malowania farbg rozcienczy¢ przez
dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosi¢ farba o lepkosci handlowej po
wyschnigciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5° C
1 nie wyzsza niz 30 ° C. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki.
Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan farb malarskich powinny by¢ zgodne z norma PN-69/B-
10280 Roboty malarskie budowlane .

W szczegolnosci powinny by¢ oceniane wlasciwosci zastosowanych materiatow.

Warunki badan materiatdow malarskich 1 innych materiatow powinny by¢ wpisywane do
Dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania powtok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7
dniach od wykonania malowania.

Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolita, zgodna ze wzorcem, bez sladow pedzla, smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.
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Powloki powinny mie¢ jednakowy polysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe
lub potmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac¢ prob¢ na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie i przyczepnosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

Zasady przedmiaru i1 obmiaru robdt zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce niezb¢dne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowaé¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robot nalezy wykonywa¢ w metrach kwadratowych .

7.3 Wielkos$ci obmiarowe
Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6dt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Uznanie robot za poprawne
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

b) rodzaj zastosowanych materiatow

c) wyglad zewnetrzny
- réwnomiernos$¢ roztozenia farby
- jednolito$¢ natezenia barw 1 zgodnoS$ci ze wzorem producenta
- brak przeswitow i dostrzeganych skupisk lub grudek

d) sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem

e) sprawdzenie odpornosci powlok na Scieranie

f) sprawdzenie odpornos$ci na zarysowanie

g) sprawdzenie odpornosci na uderzenie

h) sprawdzenie grubosci powtok

1) sprawdzenie elastycznosci powlok

J) sprawdzenia trwatosci powlok

K) sprawdzenie przyczepno$ci powtok

I) sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda

m) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda z mydiem

n) sprawdzenie wsigkliwosci powlok z farby podktadowe;j

0) sprawdzenie nasigkliwos$ci powlok

8.3 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
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a) odbiorowi czgsciowemu technicznemu robot
b) odbiorowi koncowemu robot

8.4 Odbior czesciowy techniczny robot

Odbidr czegsciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czegsciowego technicznego robdot malarskich dokonuje si¢ wedtug zasad okreslonych
w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robdét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego roboét Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarow

d) wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialéw i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw czesciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot uzupetniajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE NORMY

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami
emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na

spoiwach bezwonnych

PN-67/B-10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

PN-67/C-81452 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczenia wydajnosci 1
zuzycia

Informacje techniczne wybranego producenta materiatow

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano — montazowych Arkady 198
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