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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Zakres robdét budowlanych w ramach inwestycji pn. ,Budowa ciggu pieszo-

rowerowego na terenie Gminy Miechow” obejmuje przede wszystkim rozbudowe drég
na odcinku o facznej dtugosci ok. 4,8 km, polegajaca na:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)

n)

bedzie

Poszerzeniu jezdni,

Budowie drég dla pieszych, drég dla rowerdw oraz drég dla pieszych i roweréw,
Rozbudowie skrzyzowan,

Budowie/przebudowie zatok autobusowych,

Budowie/przebudowie zjazdow zwyktych,

Rozbidrce istniejgcych i montazu nowych wiat przystankowych,

Zmianie lokalizacji konstrukcji urzadzenia systemu zarzadzania ruchem i kapliczki,
Wykonaniu oznakowania pionowego, poziomego i urzagdzen BRD,
Rozbidérce/przebudowie ogrodzen,

Woycince zieleni kolidujacej z inwestycjg i wykonanie ewentualnych nasadzen
zastepczych,

Przebudowie 2 przepustow pod droga,

Budowie/przebudowie kanalizacji deszczowej,

Przebudowie oswietlenia ulicznego wraz z doswietleniem przejs¢ dla pieszych
i przejazdéw dla rowerzystow,

Przebudowie i zabezpieczeniu pozostatych sieci uzbrojenia terenu.
Zadanie realizowane bedzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy
sporzgdzenie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla niniejszego

obiektu z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych na ich realizacje (pozwolenia na
budowe lub/i zgtoszenia robot budowlanych lub/i decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji
drogowej ZRID) oraz wykonanie robét budowlanych.

Ostatecznag klasyfikacje odcinkow drogi do wykonania w odniesieniu do zapisow

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2023 Poz. 682 z pdzn. zm.)

nalezy dokonac na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej.

Ewentualny podziat zadania na etapy Inwestor okresli na etapie procedury

przetargowej.

Zamdwienie obejmuje:

Wykonanie badan, w tym geotechnicznych (Wykonawca zrealizuje dodatkowe
badania geotechniczne do celdw realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone
na etapie uzgodnien oraz opiniowania projektu),

Sporzadzenie projektéw budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét wedtug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r.
Poz. 2454),

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, decyzji sSrodowiskowej — jesli wymagane,
Uzyskania pozwolenia na budowe lub/i zgtoszenia robét oraz wszelkich niezbednych:
uzgodnien, opinii, pozwolen i zgdd wynikajgcych z obowigzujgcych przepisdw,
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e Uzyskanie zgdd wtascicieli dziatek, gdy w efekcie przyjetych rozwigzan projektowych
inwestycja bedzie wykraczata poza dziatki Inwestora i bedzie ingerowa¢ w dziatki
prywatne — w przypadku pozwolenia na budowe,

e Przygotowanie i uzyskanie decyzji oraz postanowien niezbednych do wykonania
inwestycji trybem ZRID: uzyskanie zgody na realizacje inwestycji drogowej — Ustawa

e 7z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023 Poz. 162 z pdzn. zm.),

e Sporzadzenie projektéw podziatéw nieruchomosci dla celéow realizacji inwestycji
w oparciu o ZRID — Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn.
Dz. U. 2023 Poz. 162 z pdzn. zm.),

e Sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach wykonanych projektéw,

e Wykonanie robét budowlanych na podstawie sporzadzonych projektéw i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét,

e Przeprowadzenie wymaganych prob i badan, uzyskanie odbiorow robodt
i przygotowanie dokumentdw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania
wybudowanych obiektéw (na Wykonawcy bedzie cigzy¢ obowigzek przygotowania
materiatéw do pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie o zakoriczeniu robét do
wtasciwego inspektoratu nadzoru budowlanego — jesli bedzie konieczne).

Z wstepnej analizy mozna wnioskowaé, ze inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji
$rodowiskowej zgodnie z komunikatem Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
(DOOS-WAPiS.400.55.2022.MDz z dnia 06.04.2022 r.) dotyczacym kwalifikacji chodnikdw oraz
Sciezek rowerowych w kontekscie wymogu uzyskania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach. Jednak na etapie tworzenia docelowej dokumentacji projektowej
Wykonawca bedzie zobligowany do dokonania szczegdtowej analizy i klasyfikacji
przedsiewziecia. Jesli w wyniku przeprowadzonych analiz koniczne okaze sie pozyskanie dla
inwestycji decyzji sSrodowiskowej, Wykonawca bedzie zobligowany do jej pozyskania.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

1.1.2.1. Nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Inwestycja pn. ,Budowa ciggu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Miechow”
zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Bukowska Wola, Kalina Redziny i Kalina Lisiniec —
gmina Miechow w wojewddztwie matopolskim.

1.1.2.2. Nazwa Inwestora

Gmina Miechow
ul. Sienkiewicza 25,
32-200 Miechéw

1.1.2.3. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e Wizje w terenie,

e Mapa zasadnicza,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2023 Poz. 682 z p6in.
zm.),
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e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023 Poz. 162 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023 Poz. 645

z péin. zm.),

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1518),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22021 r. Poz. 2454),

e Inne rozporzadzenia i normy.

1.1.2.4. Opis stanu istniejacego
Stan istniejacy

Catos¢ terenu przeznaczonego pod inwestycje administracyjnie znajduje sie
na terenie miejscowosci Bukowska Wola, Kalina Redziny i Kalina Lisiniec — gmina Miechow
w wojewddztwie matopolskim. Przedsiewziecie obejmowaé bedzie swoim zakresem droge
gminng na dz. nr 439 i 457 (od skrzyzowania z drogg gminng na dz. nr 427/1) i droge gminng
na dz. nr 433/1 i 433/5 w miejscowosci Bukowska Wola oraz droge wojewddzka nr 783 na
terenie miejscowosci Bukowska Wola, Kalina Redziny i Kalina Lisiniec, do granicy z gming
Ractawice. Obszar inwestycji cechuje sie wystepowaniem gtéwnie zabudowy mieszkaniowe;j
niskiej i gospodarczej, pdl uprawnych oraz terendw niezagospodarowanych, czesciowo
zadrzewionych i zakrzaczonych, a takze obiektdw uzytecznosci publicznej, ustugowych
i ochotniczej strazy pozarnej w obrebie drég gminnych.

Inwestycja obejmuje caty odcinek drogi gminnej (dz. nr 439 i 457 w Bukowskiej Woli),
ktéry rozpoczyna swdj bieg od drogi gminnej na dz. nr 433/1 i 433/5, biegnie w kierunku
poétnocnym i konczy sie skrzyzowaniem z drogg gminng zlokalizowang na dz. nr 427/1,
a na swojej trasie krzyzuje sie wytgcznie ze zjazdami do tamtejszych obiektéw. Droga gminna
na catym odcinku posiada przekrdj drogowy z jezdnig o nawierzchni bitumicznej i szerokoscig
podstawowg ok. 3,50 m oraz obustronnym, czesciowo zanikajgcym poboczem z kruszywa
o szerokosci ok. 0,75 m.

Odcinek drogi gminnej na dz. nr 433/1i433/5 objety opracowaniem rozpoczyna sie od
ww. drogi gminnej, biegnie w kierunku wschodnim i konczy sie na skrzyzowaniu o ruchu
okreznym z drogg wojewddzka nr 783 oraz fgcznicami drogi ekspresowej S7, a na swojej trasie
krzyzuje sie wyfacznie ze zjazdami do tamtejszych obiektow i zabudowy mieszkaniowe;.
Na poczatkowym odcinku, do istniejgcej zatoki autobusowej (po stronie pdétnocnej) droga
gminna na dz. nr 433/1i433/5 posiada przekréj drogowy z jezdnig o nawierzchni bitumicznej
i szerokosci podstawowej ok. 6,50 m oraz obustronnym poboczem i przydroznym rowem
odwadniajgcym, natomiast po pdtnocnej stronie, za rowem biegnie droga dla pieszych
o nawierzchni z betonowych ptytek chodnikowych i szerokosci podstawowej ok. 2,00 m.
Na dalszym odcinku do ronda, droga gminna na dz. nr 433/1 i 433/5 posiada przekrdj uliczny,
w ktérym jezdnia o nawierzchni bitumicznej i szerokosci podstawowej ok. 6,50 m ograniczona
jest obustronnym chodnikiem o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i szerokosci
podstawowej ok. 2,00 m. Na tym odcinku zlokalizowana jest zatoka autobusowa (po stronie
potudniowej) oraz wyznaczone sg przejscia dla pieszych, przed i za zatoka.

Inwestycja obejmuje odcinek drogi wojewddzkiej nr 783 od skrzyzowania o ruchu
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okreznym z drogg gminng na dz. nr 433/1 i 433/5 i facznicami z drogg ekspresowa S7, ktére
zlokalizowane jest po zachodniej stronie drogi ekspresowej, dalej biegnie w kierunku
wschodnim do kolejnego ronda — skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1224K i tgcznicy drogi
ekspresowej S7, zlokalizowanego po jej wschodniej stronie, nastepnie na odcinku ok. 100 m
biegnie w kierunku pétnocno- wschodnim i zmienia swdj kierunek na potudniowo- wschodni
do granicy gmin Miechéw i Ractawice. Pierwsze z ww. skrzyzowan (5- wlotowe) posiada
Srednice zewnetrzng 40 m, jezdnie o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 6,00 m oraz wyspe
srodkowq o $rednicy 24 m, wokét ktorej biegnie pierscienn o nawierzchni z kostki kamiennej
i szerokosci 2,00 m. Dodatkowo wokdt ronda biegnie chodnik o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej i szerokosci ok. 2,00 m, natomiast na kazdym wlocie wyznaczone jest przejscie
dla pieszych. Drugie ze skrzyzowan (4- wlotowe) posiada Srednice zewnetrzng 36 m, jezdnie
o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 5,50 m oraz wyspe srodkowa o $rednicy 22 m, wokot
ktorej biegnie pierscien o nawierzchni z kostki kamiennej i szerokosci 1,50 m. Dodatkowo
po poétnocnej stronie ronda biegnie chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
i szerokosci ok. 2,00 m, natomiast na pétnocnym i wschodnim wlocie wyznaczone jest przejscie
dla pieszych. Na odcinku pomiedzy ww. skrzyzowaniami droge wojewddzkg przecina droga
ekspresowa S7, ktora biegnie na istniejgcym wiadukcie. Droga wojewddzka na tym odcinku
posiada przekrdj uliczny, w ktéorym jezdnia o nawierzchni bitumicznej i szerokosci
podstawowej ok. 7,00 m ograniczona jest jednostronnym chodnikiem (po stronie pétnocnej)
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i zmiennej szerokosci. Chodnik oddzielony jest
od jezdni barierkg bezpieczenstwa, natomiast po drugiej stronie wystepuje zabezpieczenie
w postaci ochronnej bariery drogowej. Na catym dalszym odcinku, do granicy z gming
Ractawice droga wojewddzka posiada przekrdj drogowy z jezdnig o nawierzchni bitumicznej i
szerokosci podstawowej ok. 6,00 m oraz obustronnym, czesciowo zanikajgcym poboczem
i przydroznym rowem odwadniajgcym. Miejscowo, w obrebie istniejagcych zatok
autobusowych droga wojewddzka posiada przekréj pétuliczny z jednostronnym chodnikiem
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i szerokosci podstawowej ok. 1,50 m. Poza
ww. skrzyzowaniami o ruchu okreznym, droga wojewddzka na swojej trasie krzyzuje sie
jeszcze z drogami gminnymi nr 140357K, 140346K i 140342K, drogami powiatowymi nr 1205K
i 1225K oraz licznymi zjazdami na gminne drogi wewnetrzne oraz prywatne posesje. Na trasie
drogi zlokalizowane sg takze zatoki autobusowe oraz miejsca zatrzymywania autobuséw na
jezdni (dla obu kierunkéw ruchu) wraz z wiatami przystankowymi, a takze przejscie dla
pieszych w ok. km 2+062 (odc. 360).

" WO !"' 5 = - . s
Fot. 1 Wiata przystankowa — droga gminna na dz. nr 433/1i433/5
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Fot. 3 Wiata przystankowa — km 1+012 (DW783 odc. 360)
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Fot. 5 Urzadzenie systemu zarzadzania ruchem
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e .

Fot. 6 Kapliczka na skrzyzowaniu drogi wojwddzkiej nr 783 z droga powiatowa nr 1225K

Odwodnienie

Odwodnienie drég objetych opracowaniem w wiekszosci odbywa sie poprzez sptyw
powierzchniowy wody opadowej (spadki poprzeczne i pochylenia podtuzne) do istniejgcych
wpustow kanalizacji deszczowej (w obrebie skrzyzowan o ruchu okreznym) oraz
do przydroznych rowéw odwadniajacych i na pobliskie tereny zielone.

Na trasie drogi wojewddzkiej zlokalizowane sg dwa przecinajace jg przepusty
(czesciowo zamulone) z umocnionymi wylotami:

o m. Bukowska Wola; odc. 350 ok. km 0+952; swiatto poziome — 0,9 m, swiatto

pionowe — 0,8 m, dtugos¢ po osi obiektu —9,1 m,
o m. Kalina Redziny; odc. 360 ok. km 0+398; Swiatto poziome — 0,6 m, Swiatto
pionowe — 0,7 m, dtugos¢ po osi obiektu — 9,5 m.
Zielen

Wzdtuz przedmiotowych odcinkéw ulic zlokalizowane sg zaréwno pojedyncze drzewa
i krzaki, jak i szpalery drzew, a takze miejscami przy ogrodzeniach posesji wystepujg drzewa
i krzewy ozdobne.

Elementy uzbrojenia terenu

W rejonie planowanej inwestycji wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
o sieci elektroenergetyczne:

O hapowietrzne,

o doziemne,
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o sieci teletechniczne:
O napowietrzne,
o doziemne,
sieci wodociggowe,
sieci kanalizacyjne,
sieci gazowe,
oswietlenie uliczne.

0O O O O

1.1.2.5. 0Ogdlne uwarunkowania

1.1.2.5.1. Planowanie przestrzenne

Na omawianym obszarze nie wystepuje obowigzujagcy miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

1.1.2.5.2. Formy ochrony przyrody

W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie wystepujg obszary ochrony
przyrody i obszary Natura 2000 oraz nie koliduje ona z pomnikami przyrody. Najblizszy obszar

— ,Kalina Mata”, zaliczany do obszardw siedliskowych Natura 2000, potozony jest w pdtnocnej

czesci Wyzyny Miechowskiej, na potudnie od Kalina Matej (gmina Miechdw, powiat
miechowski) i zlokalizowany jest ok. 0,3 km od niniejszego przedsiewziecia.

1.1.3. Ogolne wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Wszystkie podane ponizej wartosci zostaly przedstawione na podstawie
sporzadzonych rysunkéw ,Plan sytuacyiny — koncepcja”, zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

Inwestycja obejmuje gtéwnie rozbudowe dréog (i skrzyzowan) polegajaca
na poszerzeniu jezdni, budowie drdg dla pieszych, drég dla rowerédw oraz drég dla pieszych
i roweréw wraz z budowg/przebudowg zatok autobusowych i zjazdéw zwyktych, a takze
rozbiérke/przebudowe kolidujgcej infrastruktury (m. in. ogrodzen), budowe/przebudowe
kanalizacji deszczowej (i przepustéw), przebudowe oswietlenia ulicznego (wraz
z doswietleniem przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystow) oraz przebudowe
i zabezpieczenie pozostatych sieci uzbrojenia terenu.

Na koncu zakresu inwestycji, dokumentacje projektowg nalezy dowigzaé
do opracowania realizowanego przez Gmine Ractawice — projekty nalezy wzajemnie
skoordynowaé w zakresie rozwigzan projektowych oraz dowigzaé sytuacyjnie i wysokosciowo
na granicy gmin.

Ogélny zakres prac:

Lp. Roboty inwestycyjne Jednost llos¢
ka
1. Rozbudowa drdg polegajgca na km ok. 4,8
poszerzeniu jezdni, budowie drég dla (w osi)
pieszych, drog dla rowerdw oraz drég dla
pieszych i rowerow
2. Rozbudowa skrzyzowan szt. 4
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3. | Budowa/przebudowa zatok autobusowych szt. 4
4, Budowa/przebudowa zjazdéw zwyktych szt. Zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego na etapie docelowej
dokumentacji projektowej nalezy
przewidzie¢ budowe/przebudowe
zjazdéw do wszystkich przydroznych
poses;ji
5. Rozbidrka wiat przystankowych szt. 4
6. Montaz wiat przystankowych szt. 5
7. Zmiana lokalizacji konstrukcji urzadzenia szt. 1
systemu zarzgdzania ruchem
8. Zmiana lokalizacji kapliczki szt. 1
9. Wykonanie oznakowania pionowego, Doktadny zakres okresli¢ na etapie sporzadzania
poziomego i urzgdzen BRD docelowej dokumentac;ji projektowe;j i
projektéw organizacji ruchu
10. Rozbidrka/przebudowa ogrodzen m ok. 745
Doktadng ilos¢ okresli¢ na etapie
sporzadzania docelowej
dokumentac;ji projektowej
11. Woycinka zieleni Zgodnie z zataczong inwentaryzacja zieleni
12. Przebudowa przepustéw pod droga szt. 2
13. Budowa/przebudowa kanalizacji km ok. 4,6
deszczowej
14. | Przebudowa os$wietlenia ulicznego wraz z kpl. 1
doswietleniem przejs¢ dla pieszych i
przejazdow dla rowerzystéw
15. | Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcych | Doktadny zakres okresli¢ na etapie sporzadzania

sieci uzbrojenia terenu

docelowej dokumentacji projektowej

e Prace przygotowawcze,

Ogdlny zakres robét budowlanych do wykonania:

e Woycinka drzew i krzewdw (wraz z ewentualnymi nasadzeniami zastepczymi)
e Tyczenie trasy i punktéw wysokosciowych,
e Rozbidrka istniejgcych nawierzchni, elementow drogowych, konstrukcji i ogrodzen

posesji (wraz z ewentualng przebudowsy),

e Zdjecie warstwy humusu,

e Roboty ziemne — wykonanie wykopdw i nasypow,
e Ewentualna budowa muréw oporowych,
e Przebudowa i zabezpieczenie kolidujgcej infrastruktury,
e Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej,
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Przebudowa oswietlenia ulicznego wraz z doswietleniem przejs¢ dla pieszych
i przejazdéw dla rowerzystow,

Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,
Wymiana/wzmocnienie podtoza,

Wykonanie warstw odsgczajgcych i odcinajgcych,

Wykonanie podbudowy,

Wykonanie kraweznikéw, sciekdw, obrzezy i murkéw palisadowych na tawach
betonowych,

Wykonanie wierzchnich warstw nawierzchni,

Wykonanie docelowej organizacji ruchu — oznakowania pionowego i poziomego
oraz urzadzen BRD (w tym barier drogowych i barierek bezpieczenstwa, jesli beda
wymagane),

Roboty wykonczeniowe i porzadkowe,

Inwentaryzacja powykonawcza.

1.1.4. Szczegétowe wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe

1.1.4.1. Brania drogowa

Przy opracowywaniu docelowych rozwigzan projektowych nalezy kierowac sie

wytycznymi zawartymi w warunkach Zarzgdcéw Drég i gestoréow sieci.

Ponizsze dane nalezy traktowaé, jako szacunkowe, a ich doktadng ilos¢ nalezy okresli¢

po opracowaniu docelowej dokumentacji projektowej. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig zmiany

podanych ilosci w wyniku przeprowadzonych prac projektowych zwigzanych z tworzeniem

docelowej dokumentacji projektowej przez Wykonawce.

Powierzchniowe i iloSciowe zestawienie prac:

Lp. Elementy drogowe Szerokos¢ Powierzchnia
podstawowa [m] [m?]
1. | Jezdnia drogi gminnej — ruch ok. 3,50 223
rowerowy w ruchu ogdlnym
Poszerzenie jezdni drég zmienna 2 609
Drogi dla ples.,Z\'/ch . 1.80/2.30 29
(wraz ze skrajnig jezdni)
4. | Drogi dla pieszych i roweréw
(wraz ze skrajnig jezdni i 3,00/3,25/3,50/4,00 13 598
pasem/pasami bezpieczenstwa)
5. | Drogidla roweréw 2,00/3,00 275
6. | Zjazdy zwykte na gmine drogi
V\J/ewrzlqtrzt\e & 8 min. 3,50 159
7. Zjade zwykte na prywatne min. 3,00 5029
posesje
Zatoki autobusowe 3,00 464
Dowigzania jezdni drég zmienna 138
SUMA 20 071
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10. | Rozbiodrka wiat przystankowych szt.

11. | Montaz wiat przystankowych szt. 5

12. | Zmiana lokalizacji konstrukcji
urzgdzenia systemu zarzadzania szt. 1
ruchem

13. | Zmiana lokalizacji kapliczki szt. 1

14. | Docelowa organizacja ruchu Doktadny zakres okresli¢ na etapie

sporzadzania docelowej dokumentacji
projektowej i projektow organizacji ruchu

15. | Rozbidrka/przebudowa ogrodzen ok. 745
Doktadng ilos¢ okresli¢ na
m etapie sporzadzania
docelowej dokumentacji

projektowe;j

16. | Wycinka zieleni Zgodnie z zataczong inwentaryzacja zieleni

Przy opracowywaniu docelowych rozwigzan projektowych nalezy kierowac sie
niniejszg koncepcja, jako materiatem pomocniczym. Przyjete rozwigzania nalezy zweryfikowaé
W_oparciu o obowigzujgce przepisy techniczno- budowlane, standardy obejmujgce dany
region, a takze otrzymane warunki techniczne i wytyczne do projektowania.

¢ Rozwiazania projektowane

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego, z uwagi na istniejagce zagospodarowanie
terenu dla poszczegolnych elementow drogowych przyjeto parametry techniczne
dopuszczalne w trudnych warunkach (wg przepisow techniczno- budowlanych).
W przypadku braku mozliwosci zastosowania trudnych warunkéw rozwigzania
projektowane nalezy odpowiednio zmodyfikowaé. Ponadto na etapie docelowe;j
dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ wymagania dotyczgce strefy bez przeszkéd
poprzez uwzglednienie jej zasiegu, badZ poprzez wprowadzenie urzgdzen BRD lub
wprowadzajgc stosowne ograniczenia na etapie projektu organizacji ruchu. Wykonawca
dokumentacji projektowej zobowigzany jest do wykonania stosownych analiz widocznosci
i przejezdnosci dla docelowej geometrii zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wytycznymi
Zarzadcow drég i WR-D oraz dokonaé¢ stosownych korekt parametrow geometrycznych
i typow skrzyzowan oraz innych elementéw drogowych objetych inwestycja.

Na drodze gminnej (dz. nr 439 i 457 w Bukowskiej Woli) przewidziano ruch rowerowy
w ruchu ogdlnym poprzez wprowadzenie elementdéw organizacji ruchu. Na drodze gminnej
na dz. nr 433/1 i 433/5, od skrzyzowania z ww. drogg gminng do zjazdu na dz. nr 290/6
po poétnocnej stronie zaprojektowano oddzielong od jezdni droge dla pieszych i rowerow
o szerokosci 3,50 m oraz bezposrednio przy jezdni réwniez o szerokosci 3,50 m (wraz z skrajnia
jezdni i pasem bezpieczeristwa), natomiast na dalszym odcinku do pierwszego z rond, droge
dla rowerdw o szerokosci 2,00 m (oddzielong od istniejgcego chodnika o min. 0,50 m) oraz
pomiedzy jego pétnocnymi wlotami droge dla rowerdw o szerokosci 3,00 m, a takze w obrebie
przejsé dla pieszych droge dla pieszych o szerokosci 2,30 m (wraz z skrajnig jezdni). Na odcinku
pomiedzy dwoma skrzyzowaniami o ruchu okreznym przewidziano oddzielong od jezdni droge
dla pieszych i rowerdw o szerokosci 3,00 m lub o szerokosci 3,50 m (wraz z skrajnig jezdni
i pasami bezpieczennstwa) w przypadku zlokalizowania jej bezposrednio przy jezdni drogi



Program funkcjonalno-uzytkowy 17

wojewddzkiej. Na odcinku od drugiego ronda do granicy gmin Miechow i Ractawice
zaprojektowana droga dla pieszych i roweréw o szerokosci podstawowej 3,25 m lub 4,00 m
na koncu zakresu (wraz z skrajnig jezdni i pasem bezpieczenstwa) w wiekszosci bedzie biegta
bezposrednio przy jezdni, natomiast w przypadku gdy bedzie ona oddzielona od jezdni, jej
szerokos¢ wynosi¢ bedzie 3,00 m. Zgodnie z wytycznymi Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Krakowie, w ramach budowy drogi dla pieszych i rowerdw przewidziano takze po jej stronie
poszerzenie jezdni drogi wojewddzkiej do szerokosci 6,50 m lub 7,30 m w przypadku tuku
poziomego R=100 m. Ponadto w celu zapewnienia odpowiedniej szerokosci w obrebie przejs¢
dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystow na wyspach azylu obu rond (wloty po stronie
pétnocnej), przewidziano ich poszerzenie — minimalna szeroko$¢ wyspy azylu w miejscu
przejscia dla pieszych wynosi¢ bedzie 2,50 m, szerokos$¢ jezdni wlotéw jednopasowych
odpowiednio 4,00 m i 3,75 m oraz promienie wytukowan na wlotach R=15,00 m. W ramach
inwestycji zaprojektowano réwniez rozbudowe skrzyzowan drogi wojewddzkiej z droga
powiatowg nr 1225K i drogg gminng nr 140342K. Na obu drogach zaprojektowano przekroj
uliczny z jezdnia o szerokosci podstawowej 7,00 m oraz obustronnym poboczem o szerokosci
odpowiednio 1,00 mi 0,75 m, natomiast przeciecia krawedzi jezdni drég wyokraglono tukami
o promieniach od R=9,00 m do R=33,00 m — zgodnie z czescig rysunkowg. Na pdétnocnych
wlotach obu rond i obu skrzyzowan zwyktych zlokalizowano przejscia dla pieszych
(o szerokosci 2,50 m lub 3,00 m w przypadku przejscia potgczonego i 4,00 m w przypadku
przejscia samodzielnego) wraz z przejazdami dla rowerzystéow (o szerokosci 3,00 m) oraz
zostaty one odsuniete o min. 5,00 m od krawedzi jezdni. Dodatkowo na szerokosci przejsé dla
pieszych przewidziano wykonanie kostki integracyjnej (dla przejsc istniejgcych w przypadku jej
braku), ktérg nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Zarzadu Drég Wojewddzkich, natomiast
na szerokosci przejazdéw dla rowerzystow droge dla pieszych i roweréw poszerzono o strefe
oczekiwania.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego zaprojektowano budowe lub przebudowe zatok
autobusowych wytgcznie po lewej stronie drogi wojewddzkiej. Zaprojektowano zatoki
w ok. km 0+826 (odc. 350), 1+707 (odc. 350), 1+002 (odc. 360) i 1+999 (odc. 360),
o parametrach:

— szerokos¢ jezdni zatoki — 3,00 m,

— dtugos¢ krawedzi zatrzymania — 15,00 m,

— wyokraglenia zatomoéw krawedzi zatoki tukami o promieniach — 30,00 m,

— skos wyjazdowy z drogi — 1:8,

— skos wjazdowy na droge — 1:4,

— zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego nie przewidziano rozdzielania drogi dla pieszych
oraz drogi dla roweréw na dtugosci zatoki autobusowej oraz zastosowanie peronu
przystankowego w obrebie drogi dla pieszych i rowerdw o szerokosci 3,25 m. W ramach
inwestycji nalezy dokona¢ montazu wiat przystankowych (wzér wiaty uzgodnic
z Zamawiajacym) oraz koszy na smieci, teren pod wiatg nalezy utwardzi¢ kostkg betonowa.

W ramach inwestycji odtworzono wszystkie zjazdy zwykte na trasie drogi wojewddzkiej
nr 783 (w tym zjazdy na gminne drogi wewnetrzne), natomiast zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego na etapie docelowej dokumentacji projektowej nalezy przewidziec
budowe/przebudowe zjazdéw do wszystkich przydroznych posesji po lewej stronie drogi
wojewddzkiej. W ramach inwestycji nalezy przebudowaé dojscia do posesji.

Ze wzgledu na kolizje z istniejgcg konstrukcjg urzadzenia systemu zarzadzania ruchem
i kapliczka, nalezy przewidzie¢ zmiane ich lokalizacji poza projektowang droge dla pieszych
i rowerow.

Szacunkowa ilos¢ dziatek, ktéra bedzie podlegac podziatom — 71 szt. (w tym ok. 23 szt.
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dziatek podlegajacych podziatom z rozbidérka ogrodzen). Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia
zmniejszenia lub zwiekszenia powyzszych ilosci z uwagi na przyjete rozwigzania projektowe.

Koncepcyjny przebieg inwestycji przedstawiono na zatgczonych rysunkach Plan
sytuacyjny — koncepcja.

e Parametry techniczne

Wg pkt. 1.2.2.2 Parametry drég.

o Konstrukcje nawierzchni

Zgodnie z wytycznymi Zarzagdu Drég Wojewddzkich w Krakowie przyjeto:

— projektowang kategorie ruchu na drodze wojewddzkiej — KR4,

— jezdnie zatok autobusowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

— konstrukcje nawierzchni pozostatych elementéw drogowych zgodnie z pkt. 1.2.2.6
Konstrukcje nawierzchni.

e Organizacja ruchu

W celu umozliwienia poprowadzenia ruchu rowerowego w ruchu ogélnym na drodze
gminnej (dz. nr 439 i 457 w Bukowskiej Woli) nalezy zaprojektowaé niezbedne oznakowanie
pionowe i poziome oraz urzadzenia BRD. Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia strefy bez
przeszkéd moze zaistnie¢ konieczno$s¢ wprowadzenia urzadzen BRD lub stosownych
ograniczen na etapie projektu organizacji ruchu. Na etapie docelowej dokumentacji
projektowej nalezy przeanalizowa¢ konieczno$¢ umieszczenia urzadzen bezpieczeristwa ruchu
(balustrad) za projektowanymi ciggami drogowymi. Barierki bezpieczenstwa powinny zostac
zastosowane w przypadku budowy muréw oporowych i wysokich, niebezpiecznych skarp,
a takze nalezy odtworzy¢ istniejace barierki oddzielajace droge dla pieszych i rowerdw i jezdnie
drogi wojewddzkiej na odcinku pomiedzy rondami. W przypadku zastosowania ochronnych
barier drogowych lub barierek bezpieczeristwa (balustrad, ogrodzen itp.) nalezy bezwzglednie
zapewni¢ wymagane skrajnie poszczegdlnych czesci drogi. Ponadto w ramach inwestycji
nalezy przewidzie¢ przebudowe istniejgcych i zaprojektowanie nowych przejs¢ dla pieszych
i przejazdéw dla rowerzystow oraz zatok autobusowych — zgodnie z czescig rysunkows.

Na etapie sporzadzania docelowej organizacji ruchu moze zaistnie¢ koniecznosé
zastosowania dodatkowych urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego lub oznakowania,
takich jak np. elementy spowolnienia ruchu, oznakowanie poziome, stupki, tablice, bariery
i barierki oraz inne niezbedne (do uzgodnienia z Zamawiajgcym i Zarzagdcami drég) — nalezy
przewidzie¢ takg ewentualnos¢ na etapie sporzadzania oferty.

Szczegbétowe wytyczne wg pkt. 1.2.2.8 Organizacja ruchu.

e Odwodnienie

Odwodnienie elementdw drogowych bedzie nastepowato poprzez nadane pochylenia
podtuzne i spadki poprzeczne do istniejgcych i projektowanych wpustéw kanalizacji
deszczowej. Nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie terenéw przylegtych — szczegdlnie
zwréci¢ uwage na prawidtowy odptyw wéd.

Ponadto przewidziano przebudowe dwdch przepustéw pod drogg wojewddzka
w ok. km 0+952 (odc. 350) i 0+398 (odc. 360), polegajgcy na wtgczeniu powyzszych odcinkéw
do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia koniecznosci budowy lub przebudowy
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dodatkowych elementéw odwadniajgcych z uwagi na przyjete rozwigzania projektowe —
nalezy przewidzie¢ takg ewentualnos¢ na etapie sporzgdzania oferty.

1.1.4.2. Zielen

Istniejgca  zielen kolidujgca z niniejszg inwestycja bedzie przewidziana
do wycinki oraz w razie koniecznosci cie¢ korekcyjnych. Wykonawca w ramach sporzgdzanej
dokumentacji zaktualizuje zataczong inwentaryzacje zieleni. Nalezy minimalizowad
koniecznos¢ wycinki istniejgcych drzew i krzewdéw. Po ustaleniu doktadnego przebiegu
elementéw drogowych, a takie budowy nowych sieci oraz zakresu zabezpieczenia
i przebudowy istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje zieleni
przeznaczonej do usuniecia i cie¢ pielegnacyjnych. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia
koniecznosci wycinki drzew lub krzewdéw z uwagi na przyjete rozwigzania projektowe oraz
wykonania nasadzen zastepczych — nalezy przewidzie¢ taka ewentualno$¢ na etapie
sporzadzania oferty.

Szczegdtowe wytyczne wg pkt. 1.2.2.10. Zielen.

1.1.4.3. Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie bedzie nastepowato poprzez nadane pochylenia podtuzne i spadki
poprzeczne do istniejacych i projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem
wod opadowych bedzie istniejgca infrastruktura kanalizacji deszczowej oraz projektowana
kanalizacja deszczowa na terenie gminy Ractawice.

Szczegdtowe wytyczne wg pkt. 1.2.2.11 Kanalizacja deszczowa.

1.1.4.4. Oswietlenie uliczne

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego w ramach rozbudowy drég nalezy przewidzie¢
przebudowe istniejgcego oswietlenia ulicznego, polegajacg na przebudowie stupow
kolidujgcych z inwestycjg oraz wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych. Ponadto nalezy
zwrocic¢ szczegdlng uwage na doswietlenie istniejgcych i nowoprojektowanych przejsé dla
pieszych i przejazdow dla rowerzystbw — oswietlenie miejsc przekraczania jezdni przez
pieszych i rowerzystdw nalezy zaprojektowac zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez
Zarzad Drog Wojewddzkich, stanowigcymi zatgcznik do niniejszego PFU.

Przebudowa stupow oswietleniowych (wraz z oprawami): ok. 24 szt.

Wymiana opraw o$wietleniowych: ok. 59 szt.

Dedykowane stupy oswietleniowe dla przejs¢ dla pieszych: ok. 15 szt.

Powyzsze dane te nalezy traktowac jako szacunkowe i wyjsciowe. Parametry i zakres
robot budowlanych nalezy okreslic na etapie docelowej dokumentacji projektowe] —
ostateczny zakres i ilo$¢ robot uzaleznione bedg od uzgodnien z Wtascicielami nieruchomosci,
koniecznosci zaprojektowania ewentualnych dodatkowych przytaczy, czy przebudowy
wynikajgcych z warunkéw technicznych i notatek stuzbowych spisywanych na etapie prac
projektowych z Gestorami sieci.

Szczegbétowe wytyczne wg pkt. 1.2.2.12 Oswietlenie uliczne.

1.1.4.5. Kanat technologiczny

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego i Zarzadu Drég Wojewddzkich w Krakowie
w ramach inwestycji nie przewiduje sie budowy kanatu technologicznego.
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1.1.4.6. Istniejace sieci uzbrojenia terenu

Elementy uzbrojenia terenu, ktére kolidujg z projektowanym przebiegiem inwestycji
nalezy uwzgledni¢ do zabezpieczenia lub przebudowy zgodnie z otrzymanymi warunkami
technicznymi oraz w uzgodnieniu z Gestorami sieci. Kolizje nalezy ostatecznie zweryfikowaé
i zidentyfikowaé po wykonaniu aktualnych map do celéw projektowych. Doktadny zakres
wymaganej przebudowy i zabezpieczenia sieci nalezy okresli¢ na etapie sporzadzania
dokumentac;ji projektowe;j.

Dla niepodlegajgcych przebudowie wszystkich elementéw sieci (wtazy, skrzynki zasuw,
hydranty podziemne itp.) nalezy przewidzie¢ regulacje do projektowanej niwelety terenu oraz
wymiane wiazéw, skrzynek ulicznych w ztym stanie technicznym na nowe.

Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia koniecznosci zabezpieczenia i przebudowy
istniejgcych sieci z uwagi na przyjete rozwigzania projektowe — nalezy przewidzieé taka
ewentualnosé na etapie sporzadzania oferty.

Szczegdtowe wytyczne wg pkt. 1.2.2.13 Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu.

1.1.4.7. Wielkosci przekroczen lub pomniejszen

Nalezy przewidzie¢ rezerwe podanych wartosci oraz wskaznikdw na poziomie 15%.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystapienia dodatkowych robdét wynikajgcych z warunkéw
zaistniatych lub narzuconych na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j.
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1.2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia
1.2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca sktadajgcy oferte winien uwzglednié w swojej cenie ofertowej réwniez
dodatkowe elementy budowlane, instalacji, wyposazenia i prac, ktére nie zostaty
wyszczegdlnione w_Wymaganiach Zamawiajgcego, lecz sg wazne lub niezbedne dla
zapewnienia poprawnego funkcjonowania projektowanych obiektédw, sprawnosci urzadzen
oraz spetnienia warunkéw gwarancji wynikajgce z doswiadczenia i wiedzy Oferenta.
Przedtozone w_ofercie rozwigzania winny gwarantowal osiggniecie celu, jakim jest
prawidtowo dziatajgce elementy wykonane w trakcie realizacji niniejszej inwestycji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli, muszg by¢ jednorodne i wykazywac zbieznosci z danymi
okreslonymi w Wymaganiach Technicznych.

Zawarty w programie funkcjonalno- uzytkowym zakres nalezy traktowaé, jako zakres
robét ,,nie mniej niz...”.

Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w schemacie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie prowadzit administracje
kontraktu i poswiadczat ptatnosci wg ryczattu dla wydzielonych zadan.

Wykonawca podczas robét budowlanych musi liczyé sie z mozliwoscig wystapienia
koniecznosci wybudowania drdg technologicznych podczas prowadzonych robét. Dodatkowo
moze zaistnie¢ potrzeba pompowania wody z wykopow przed przystgpieniem do robot
budowlanych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02205. Wykopy
fundamentowe nalezy wykonywac¢ w porze suchej i chroni¢ przed naptywem waéd gruntowych
i opadowych.

Zastosowane rozwigzania w zatgczonych w czesci graficznej rysunkach nalezy
traktowac, jako przyktadowe i przy tworzeniu docelowej dokumentacji projektowej sugerujac
sie tymi rozwigzaniami nalezy sprawdzié ich poprawnosé w Swietle obowigzujgcych przepisow
oraz norm.

Zaprojektowane konstrukcje nalezy zweryfikowaé po przeprowadzeniu dodatkowych
badan i obliczen na etapie wykonywania docelowej dokumentacji projektowe;.

Grunty stabonosne oraz organiczne nalezy wymieni¢ lub zastosowaé¢ wzmocnienie
z kruszywa grubookruchowego o grubosci ustalonej w docelowej dokumentacji projektowej
i zweryfikowanej na budowie lub w oparciu o opracowane projekty szczegétowe wzmocnienia
podtoza.

Wykonawca musi liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia zabezpieczen lub przebudowy
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, ktére mogg wynikngé¢ na etapie sporzadzania
docelowej dokumentacji projektowej lub wykonawstwa.

Na etapie sporzadzania docelowej dokumentacji projektowej i w efekcie przyjetych
rozwigzan moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania prac na obiektach inzynierskich
(w przypadku wystepowania) — takg ewentualnos¢ nalezy przewidzie¢ przy sporzadzaniu
oferty.

Po stronie Wykonawcy bedzie leze¢ takze uzyskanie wszelkiego rodzaju odstepstw
od obowigzujacych przepiséw, standardéw oraz _norm w _przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci.

Wykonawca przed zfozeniem oferty zobligowany jest dokonaé wizji lokalnej
w terenie i na jej podstawie zweryfikowac zatozenia do sporzgdzonej wyceny prac.
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Zatagczony plan sytuacyjny wymaga weryfikacji po wykonaniu mapy do celéw
projektowych (w razie koniecznosci), otrzymaniu lub aktualizacji warunkéw technicznych
i opinii Gestordéw sieci oraz po ostatecznych uzgodnieniach z Zamawiajgcym.

Wszelkie opracowania _dokumentacji projektowej winny by¢ poprzedzone
zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego przyjetych rozwigzan projektowych.

Wykonawca powinien uzyska¢ pozwolenie na uzytkowania i przekazaé¢ obiekt
Zamawiajgcemul.

1.2.2. Cechy dotyczagce rozwigzan konstrukcyjno- budowlanych i wskaznikow
ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga przyjecia rozwigzan architektoniczno- budowlanych opartych
na nowoczesnych, wysokiej jakosci technologiach, materiatach i standardach wykonawczych
zapewniajgcych wykonanie robot w sposéb przyjazny dla uzytkownikéw i Srodowiska.

Zamawiajgcy wymaga, aby wykonane prace byty dostosowane do obowigzujgcych
przepiséw prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materiatéw budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych zapewniajgcych uzytkowanie obiektéw w sposéb
bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg technologiczna.

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia
(zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposéb zapewniajacy osiggniecie celu, ktéremu ma
stuzyc.

Wymagania dotyczgce trwatosci elementéw (w przypadku wystepowania): dla
nawierzchni drég 20 lat, dla drég z betonu cementowego 30 lat, dla elementéw
konstrukcyjnych co najmniej 50 lat, orurowania sieci okoto 30 lat. Pozostate wymagania
szczegdtowe dotyczace uzytych materiatéw zostang zawarte w Szczegdétowej Specyfikacji
Wykonania i Odbioru Robét.

1.2.2.1. 0Ogdlne wymagania dla robét

W ramach projektu planuje sie zadanie inwestycyjne polegajgce na budowie trasy
ciggu pieszo- rowerowego na terenie gminy Miechéw, gtdwnie w ciggu drogi wojewddzkiej
nr 783 z potgczeniem z istniejgcym ciggiem pieszo-rowerowo-jezdnym w miejscowosci
Bukowska Wola gm. Miechéw, jako ekologicznej alternatywy dla ruchu pojazdéw kotowych
emitujgcych gazy spalinowe oraz poprawy bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow.

Podstawowe i zalecane szerokosci jezdni drég wynosi¢ bedg 6,50 m (droga
wojewddzka), 7,00 m (droga powiatowa i droga gminna) oraz 4,00 m i 3,75 m (jednopasowe
jezdnie wlotéw rond), natomiast szerokosci podbudowy zalezne bedg od szerokosci jezdni —
nalezy wykonaé schodkowanie warstw konstrukcji nawierzchni. Szerokos¢ kazdej z jezdni drog
bedzie zalezata od klasy drogi, istniejgcego i prognozowanego ruchu na drodze, wytycznych
Zamawiajgcego i Zarzadcow drég, istniejgcej szerokosci jezdni oraz pasa drogowego, a takze
dostepnosci terenu — nie dopuszcza sie zmniejszenia przyjetych szerokosci. Wzdtuz jezdni drég
zlokalizowano drogi dla pieszych o szerokosci podstawowej 1,80 m i 2,30 m (wraz ze skrajnig
jezdni drogi), drogi dla roweréw o szerokosci 2,00 m lub 3,00 m oraz drogi dla pieszych
i rowerdw o szerokosci podstawowej 3,00, 3,25 m, 3,50 m lub 4,00 m (wraz ze skrajnig jezdni
i pasem/pasami bezpieczenstwa). Na czesci odcinkéow drogi dla roweréw oraz drogi dla
pieszych i rowerdw oddzielono od jezdni pasami zieleni lub drogami dla pieszych. Dodatkowo
na trasie drogi wojewddzkiej, po jej lewej stronie nalezy zlokalizowa¢ zatoki autobusowe
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z jezdnig o szerokosci 3,00 m i dtugosci 15,00 m. Zjazdy zwykte oraz skrzyzowania powinny
zosta¢ odpowiednio wytukowane lub potgczone z jezdnia, aby zapewni¢ odpowiedni promien
skretu dla pojazdéw uzytkujgcych drogi.

Odwodnienie drég bedzie odbywato sie poprzez zaprojektowane pochylenia podtuzne
i spadki poprzeczne do istniejgcych i projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowe;j.

W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia przewiduje sie przebudowe istniejgcego
oswietlenia ulicznego wraz z doswietleniem istniejgcych i nowoprojektowanych przejs¢ dla
pieszych i przejazdow dla rowerzystéw, a takze przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu.

Koncepcje rozwigzan przedmiotowego projektu, na podstawie ktérych Wykonawca
sporzadzi kompletng dokumentacje projektowa zostaty przedstawione w zatgczonej czesci
rysunkowej oraz w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym. Nalezy dokonac
aktualizacji wydanych warunkéw lub opinii gestoréw sieci. Wykonawca dokona weryfikacji
przyjetych rozwigzan na etapie sporzgdzania docelowej dokumentacji projektowe;.

1.2.2.2. Parametry drog
o droganadz.nr439i457 w Bukowskiej Woli

kategoria drogi

klasa drogi

kategoria ruchu

predkos$é do projektowania

szerokos¢ podstawowa jezdni
podstawowy spadek poprzeczny jezdni
szeroko$¢ podstawowa pobocza
spadek poprzeczny pobocza

o droga gminna nadz. nr433/1i433/5 w Bukowskiej Woli

kategoria drogi

klasa drogi

kategoria ruchu

predkos$é do projektowania

szeroko$¢ podstawowa jezdni

podstawowy spadek poprzeczny jezdni
szerokos¢ podstawowa pasa ruchu

podstawowy spadek poprzeczny jezdni
szerokos¢ podstawowa drogi dla pieszych
spadek poprzeczny drogi dla pieszych

szeroko$¢ podstawowa drogi dla roweréw
spadek poprzeczny drogi dla roweréw
szeroko$¢ podstawowa drogi dla pieszych i rowerow
spadek poprzeczny drogi dla pieszych i rowerdw
szeroko$¢ podstawowa pobocza

spadek poprzeczny pobocza

droga gminna

D — dojazdowa
KR1

30 km/h
istniejgca—3,50 m
istniejacy
istniejgca—0,75m
istniejacy

droga gminna

Z —zbiorcza

KR3

50 km/h
istniejgca — 6,50 m
istniejgcy

3,25m
daszkowy 2%
2,30 m
jednostronny 2%
2,00 m
jednostronny 2%
3,50m
jednostronny 2%
1,00 m
jednostronny 8%

o droga wojewddzka nr 783
e kategoria drogi
e klasa drogi

droga wojewddzka
G —gtéwna
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kategoria ruchu

predkos$é do projektowania

szeroko$¢ podstawowa jezdni

szerokos¢ podstawowa pasa ruchu

podstawowy spadek poprzeczny jezdni

szerokos¢ podstawowa drogi dla pieszych

spadek poprzeczny drogi dla pieszych

szerokos¢ podstawowa drogi dla roweréw

spadek poprzeczny drogi dla roweréw

szerokos¢ podstawowa drogi dla pieszych i roweréw

spadek poprzeczny drogi dla pieszych i roweréw
szeroko$¢ podstawowa pobocza
spadek poprzeczny pobocza

o droga powiatowa nr 1225K

kategoria drogi

klasa drogi

kategoria ruchu

predkosé do projektowania

szerokos¢ podstawowa jezdni

szeroko$¢ podstawowa pasa ruchu

podstawowy spadek poprzeczny jezdni
szerokos¢ podstawowa drogi dla pieszych i roweréw
spadek poprzeczny drogi dla pieszych i rowerdw
szeroko$¢ podstawowa pobocza

spadek poprzeczny pobocza

o droga gminna nr 140342K

kategoria drogi

klasa drogi

kategoria ruchu

predkos$é do projektowania

szeroko$¢ podstawowa jezdni

szeroko$¢ podstawowa pasa ruchu

podstawowy spadek poprzeczny jezdni
szeroko$¢ podstawowa drogi dla pieszych i rowerow
spadek poprzeczny drogi dla pieszych i rowerdw
szerokos$¢ podstawowa pobocza

spadek poprzeczny pobocza

1.2.2.3. Projektowana inwestycja w planie

KR4

60 km/h

6,50 m

3,00 mlub 3,25 m
istniejacy

2,30 m
jednostronny 2%
3,00 m
jednostronny 2%
3,00m, 3,25 m,
3,50 m lub 4,00 m
jednostronny 2%
1,25 m
jednostronny 8%

droga powiatowa
Z —zbiorcza

KR4

50 km/h

7,00 m

3,50m

istniejacy

3,00 mlub 3,25 m
jednostronny 2%
1,00 m
jednostronny 8%

droga gminna

D — dojazdowa
KR4

30 km/h

7,00 m

3,50m

istniejacy

3,00 mlub 3,25 m
jednostronny 2%
0,75m
jednostronny 8%

Przedstawiona w czesci graficznej koncepcja bedzie stanowita podstawe
do prowadzenia prac projektowych i Wykonawca powinien liczy¢ sie z tym, ze na etapie
uzgodnien zajdzie koniecznos$¢ wprowadzenia zmian do przedstawionej koncepcji, zgodnie
ze stanowiskami instytucji opiniujgcych oraz dostosowania jej do standardéw obowigzujgcych
w rejonie objetym inwestycjg. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw,
norm, wytycznych i warunkéw technicznych oraz uzyskac niezbedne odstepstwa w przypadku
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zaistnienia takiej koniecznosci.

1.2.2.4. Niweleta drogi

Niwelety projektowanych obiektéw drogowych nalezy dostosowac do istniejgcego
terenu. Ponadto nalezy bezwzglednie zapewni¢ odpowiednie spadki podtuzne, aby skutecznie
odprowadza¢ wode opadoway, ze szczegdlnym uwzglednieniem dopasowania do istniejgcych
dojs¢ i zjazdéw do posesji, aby unikngé kierowania wéd opadowych na prywatne
nieruchomosci. Projektujgc niwelety wymagane jest stosowanie obowigzujacych przepiséw
i norm. W ramach realizowanych prac nalezy wykonac¢ niezbedne dowigzanie wysokosciowe
skrzyzowan i zjazdéw w obrebie przedmiotowych drég.

Niwelety nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie ogranicza¢ naturalnego sptywu wdd
powierzchniowych i nie tworzy¢ zastoisk wodnych.

1.2.2.5. Przekrdj drogi

Przekroje oraz wymiary droég i skrzyzowan powinny pozwala¢ na swobodny przejazd
pojazdéw, zgodnie z wytycznymi rekomendowanymi dotyczacymi drég. Szerokosé
podstawowa jezdni wyniesie 6,50 m (droga wojewddzka), 7,00 m (droga powiatowa i droga
gminna) oraz 4,00 m i 3,75 m (jednopasowe jezdnie wlotéw rond), natomiast szerokos¢
podstawowa drog dla pieszych 1,80 m lub 2,30 m (wraz ze skrajnig jezdni drogi), drogi dla
rowerow 2,00 m lub 3,00 m oraz drogi dla pieszych i roweréw 3,00 m, 3,25 m, 3,50 m lub
4,00 m (wraz ze skrajnig jezdni i pasem/pasami bezpieczenstwa). Miejscowo drogi dla
rowerdow oraz drogi dla pieszych i roweréw oddzielono od jezdni pasami zieleni lub drogami
dla pieszych. Projektowane zatoki autobusowe przewidziano o szerokosci 3,00 m.

Zaleca sie zastosowanie spadku poprzecznego zgodnego z istniejgcym pochyleniem
jezdni dla poszerzen oraz istniejgcego w obrebie skrzyzowan, natomiast jednostronnego 2%
dla drég dla pieszych, drég dla rowerdéw, drég dla pieszych i rowerdéw oraz zatok autobusowych
—w kierunku jezdni drogi.

1.2.2.6. Konstrukcje nawierzchni

Przedstawione konstrukcje stanowig propozycje rozwigzan i nalezy je zweryfikowac
pod katem przyjetego pakietu warstw wierzchnich oraz przyjetego wzmocnienia konstrukcji
po wykonaniu badan istniejgcych warstw konstrukcyjnych drogi wraz z obliczeniami oraz
podtoza gruntowego. Docelowe zaprojektowane konstrukcje nawierzchni nalezy uzgodnic¢
z Zamawiajgcym i wtasciwym Zarzadca drogi.

Poszerzenie jezdni, kategoria ruchu KR4
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — grubos¢ 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — grubo$é 6 cm
e warstwa podbudowy z betonu asfaltowego — grubos¢ 10 cm
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooy/3
stabilizowanej mechanicznie — grubos$¢ 20 cm
o wzmocnienie podfoza do G1

Zatoka autobusowa, kategoria ruchu KR5
e warstwa Scieralna — nawierzchnia z kostki betonowej — grubos$¢ 8 cm
e podsypka cementowo- piaskowa 1:4 — grubos¢ 3 cm
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beton cementowy C20/25 — grubos¢ 26 cm
o wzmochienie podtoza do G1

Droga dla rowerdw, droga dla pieszych i roweréw
Droga dla pieszych i rowerdw (czesciowo przy drodze gminnej na dz. nr 433/1i433/5,
na szerokos$ci 2,00 m)
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — grubos¢ 4 cm
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego — grubosé¢ 4 cm
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3
stabilizowanej mechanicznie — grubos¢ 15 cm
o wzmochienie podtoza do G1
Wymagane jest zastosowanie warstwy Scieralnej AC 5S dla drogi dla rowerdw i drogi dla
pieszych i rowerdw.

Droga dla pieszych

Droga dla pieszych i rowerdw (czesciowo przy drodze gminnej na dz. nr 433/1i433/5,

na szerokosci 1,50 m)
e warstwa $cieralna — nawierzchnia z kostki betonowej — grubos$¢ 8 cm
e podsypka cementowo- piaskowa 1:4 — grubos¢ 3 cm
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooy3

stabilizowanej mechanicznie — grubos¢ 15 cm
o wzmochienie podtoza do G1

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego nawierzchnie drogi dla pieszych i rowerdw wzdtuz
drogi gminnej na dz. nr 433/1 i 433/5 nalezy wykonaé z betonowej kostki brukowej
(bezfazowej) na szerokosci 1,50 m i betonu asfaltowego na szerokosci 2,00 m.

Zjazd zwykty, kategoria ruchu KR1
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — grubos¢ 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — grubo$é 4 cm
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooy3
stabilizowanej mechanicznie — grubos$¢ 20 cm
o wzmocnienie podfoza do G1
(zgodnie z wytycznymi Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Krakowie nawierzchnie zjazdéw
poza obszarem drogi dla pieszych i rowerdw nalezy odtworzy¢ w nawigzaniu do stanu
istniejgcego)

Uwaga:

o Konstrukcje poszerzonych wysp azylu nalezy nawigzaé do istniejgcych konstrukcji.

e W zaprojektowanych konstrukcjach nalezy zastosowaé schodkowanie w warstwach
nawierzchni.

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02205.

e Nalezy usung¢ warstwe gruntu urodzajnego.

e Wykopy nalezy wykonywaé w porze suchej i chroni¢ przed naptywem wéd gruntowych
i opadowych. Roboty nalezy tak etapowac, aby nie pozostawia¢ niezabezpieczonego
wykopu, gdyz moze to skutkowac degradacja gruntu.

e Nasypy nalezy schodkowac¢ i wykonywaé warstwami.

e W przypadku posadowienia obiektu w obrebie gruntéw pylastych nie nalezy uzywac
ciezkiego sprzetu budowlanego i wibracyjnego ze wzgledu na tiksotropowe wtasnosci
tych gruntéw.
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e Nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig wykonywania drég tymczasowych.
e Nalezy liczy¢ sie z koniecznosciag pompowania wéd z wykopow.

Jezdnie drég nalezy obramowac przy pomocy kraweznikdw betonowych 20x30 cm,
natomiast zjazdy zwykte na gminne drogi wewnetrzne przy pomocy kraweznikéw betonowych
15x25 cm oraz zjazdy na przydrozne posesje mieszkalne obrzezami betonowymi 8x30 cm
(poza obszarem drogi dla pieszych i roweréw). Dodatkowo w obrebie zatoki autobusowej na
dtugosci krawedzi zatrzymania zaleca sie zastosowanie kraweznikdéw peronowych 43,5x33 cm.
Drogi dla pieszych, drogi dla rowerdéw oraz drogi dla pieszych i roweréw nalezy ograniczy¢
obrzezami betonowymi 8x30 cm. Wszystkie ww. elementy drogowe nalezy wykona¢ na tawie
betonowej C12/15 z oporem.

1.2.2.7. Zjazdy zwykie

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ budowe i przebudowe zjazdéw zwyktych,
zgodnie z Ustawg o drogach publicznych. Jezdnia zjazddw na przydrozne posesje mieszkalne
powinna posiada¢ szeroko$¢ co najmniej 3,00 m, natomiast zjazdéw na gminne drogi
wewnetrzne, co najmniej 3,50 m. Ponadto nalezy przewidzie¢ obustronne pobocza
o szerokosci 0,75 m kazde (w przypadku braku wystepowania drogi dla pieszych i roweréw).
Pofaczenie zjazddw z jezdnig drogi nalezy wykonac¢ przy pomocy skoséw 1:1 —dla zjazdéw na
przydrozne posesje mieszkalne oraz przy pomocy tukéw o promieniach min. 5,00 m — dla
zjazddw na gminne drogi wewnetrzne. Ponadto zgodnie z wytycznymi Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Krakowie szerokosci zjazdéw nalezy dostosowac do stanu istniejgcego,
w nawigzaniu do istniejgcych bram posesji, zachowujac przejezdnosé pojazdu miarodajnego
korzystajagcego z danego zjazdu, natomiast rampe zjazdowa na zjazdach nalezy wykonac
z wykorzystaniem WR-D-33.

Na etapie sporzadzania docelowej dokumentacji projektowej nalezy okresli¢
i zatwierdzi¢ u Zamawiajacego i Zarzadcoéw drog lokalizacje i typ zjazdow oraz rodzaj
nawierzchni.

1.2.2.8. Organizacja ruchu

Dla zakresu inwestycji Wykonawca w ramach sporzgdzanej dokumentacji projektowej
opracuje projekty organizacji ruchu na czas robét oraz docelowej organizacji ruchu. Projekty
nalezy zatwierdzi¢ u odpowiednich Zarzadcéw drog.

Roboty prowadzone w pasie drogowym uwarunkowane sg przez przyjete przez
Wykonawce technologie wykonywania robdét oraz organizacje wykonania tychze robdt,
dlatego tez koncepcja nie zawiera doktadnego planu sytuacyjnego robdt ani podziatu ich
na etapy — catos¢ prac i uzgodnien przy sporzgdzaniu tymczasowej organizacji ruchu spoczywa
wiec na Wykonawcy z uwagi na przyjeta technologie oraz odcinkowe miejsca rozpoczecia prac
budowlanych przy ewentualnym podziale prac na etapy.

Organizacje ruchu nalezy wykonaé¢ zgodnie 1z rozporzadzeniem Ministréw
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakéw i sygnatéw drogowych (Dziennik Ustaw Nr 170 Poz. 1393), z uwzglednieniem
Zatacznikéw Nr 1 —4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dziennik Ustaw
Nr 220 Poz. 2181 2182).
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1.2.2.9. Rozbidrka ogrodzen posesji przydroznych

Ze wzgledu na projektowane elementy drogowe zachodzi koniecznos¢ rozbidrki
kolidujacych z inwestycjg istniejgcych ogrodzen posesji przylegajacych do paséw drogowych
wraz z bramami wjazdowymi i furtkami wejsciowymi.

W przypadku narzucenia przez Zamawiajgcego koniecznosci przebudowy istniejgcych
ogrodzen posesji przylegajacych do drogi wraz z bramami wjazdowymi i furtkami wejsciowymi
do robdt przy przestawianiu ogrodzenia nalezy uzy¢:

e elementéw ogrodzenia uzyskanych z rozbidrki, nadajgcych sie do ponownego
zastosowania,
e nowych elementédw ogrodzenia, zastepujacych istniejgce elementy uszkodzone,

o podobnych wymiarach, wygladzie i ksztattach.

Zakres niezbednych rozbiérek (i ewentualnych przebuddéw) nalezy okresli¢ na etapie
sporzgdzania docelowej dokumentacji projektowej. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig
wystgpienia koniecznosci dodatkowych robdét, zwigzanych z isntniejgcymi ogrodzeniami
z uwagi na przyjete rozwigzania projektowe — nalezy przewidzieé takg ewentualnos¢ na etapie
sporzadzania oferty.

1.2.2.10. Zielen

Wykonawca w ramach sporzadzanej dokumentacji opracuje szczegétowa
inwentaryzacje zieleni w oparciu o przyjete rozwigzania projektowe, ktéra bedzie zatgcznikiem
do wniosku o wydanie zgody na realizacje inwestycji drogowej i/lub uzyska zezwolenie na
wycinke kolidujgcych drzew oraz przygotuje stosowne wnioski.

Usuniecie drzew bedzie obejmowato réwniez usuniecie karpin i wyréwnanie terenu.
W rejonie przedmiotowych drég nalezy takze dokonaé cie¢ pielegnacyjnych gatezi
znajdujgcych sie w skrajni drogowej lub wptywajgcych negatywnie na widocznosé.

Jezeli bedzie taka mozliwos$¢ nalezy dokonac usuniecia drzew i karpin bez ponoszenia
optat sSrodowiskowych. W przypadku uwarunkowania uzyskania zwolnienia z optat
sSrodowiskowych po dokonaniu nasadzen zastepczych, Wykonawca Robét bedzie zobowigzany
do ich realizacji — miejsce nasadzen nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Powyzsze nalezy
uwzgledni¢ w swojej ofercie.

1.2.2.11. Kanalizacja deszczowa

System odwodnienia drogi powinien zapewniac skuteczne odprowadzenie wody z pasa
drogowego i projektowanego ciggu pieszo- rowerowego oraz wynika¢ z przyjetych przez
Wykonawce rozwigzan i obowigzujgcych przepiséw techniczno- budowlanych.

Wymagania Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan konstrukcyjno- materiatowych sieci
kanalizacji deszczowej:

e kanaty gtéwne — rury z tworzyw sztucznych (zalecane PE, PP lub PVC) ze $cianka litg
klasy min. SN8, o srednicy 300 mm — 600 mm,

e przykanaliki — rury z tworzyw sztucznych (zalecane PE, PP lub PVC) ze $ciankg litg klasy
min. SN8 o srednicy min. 160 mm,

e wpusty deszczowe uliczne z rusztem zeliwnym uchylnym klasy D400, ze studniami
osadnikowymi betonowymi o s$rednicy 500 mm, osadzonymi na pierscieniach
odcigzajgcych; gtebokos¢ osadnika min. 0,7 m; kazdy wpust nalezy wyposazy¢
w podwieszane wiaderko na zanieczyszczenia,
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e studnie rewizyjne wtazowe z prefabrykowanych elementéw zelbetowych o srednicy
1000 mm, osadzone na pierscieniach odcigzajgcych; wtazy studni rewizyjnych zeliwne
klasy D400 uchylno- zatrzaskowe z otworami wentylacyjnymi.

W ramach realizacji robdét zwigzanych z odwodnieniem nalezy przewidzieé¢ rowniez
przebudowe rury spustowej odprowadzajgcej wody opadowe z powierzchni wiaduktu (droga
ekspresowa S7), ktéra jest w kolizji z projektowang drogg pieszo- rowerowga. Rure spustowg
nalezy przenies$¢ poza skrajnie drogi i przebudowac jej potaczenie ze studzienka kanalizacyjna.
Wszelkie prace nalezy wczesniej uzgodnic z zarzadcg przedmiotowego uzbrojenia.

Na etapie projektu budowlanego Projektant zobowigzany jest wykonaé szczegdtowe
obliczenia hydrauliczne dla zlewni i dokona¢ ewentualnej korekty oszacowanych na etapie
koncepcji srednic kanatéw.

Wpusty uliczne nalezy sytuowac bezposrednio przy krawedzi jezdni. Zaleca sie
rozmieszczanie wpustow w odlegtosciach 35 — 40 m. Wiaczenie przykanalikéw do kanatow
przewidzie¢ w studniach rewizyjnych. Dtugosé przykanalika od wpustu ulicznego do studzienki
nie powinna przekracza¢ 20 m.

Kanaty kanalizacji deszczowej prowadzi¢ w miejscu istniejgcego rowu przydroznego.
Rozstaw studni wiazowych na sieci powinien wynosi¢ ok. 50 m. Studnie budowac¢ na kazdej
zmianie kierunku kanatu oraz w przypadku zmiany spadku. Potgczenia kanatéw o réznicy
rzednych wiekszej niz 0,5 m projektowad z zastosowaniem kaskad zewnetrznych.

Zebrane wody opadowe i roztopowe odprowadzi¢ nalezy do istniejagcych kanatow
kanalizacji deszczowej, istniejgcych przepustdw drogowych, projektowanej kanalizacji
deszczowej na terenie gminy Ractawice. Na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j
nalezy sprawdzi¢ przepustowos¢ oraz stan utrzymania istniejgcych przewodow
kanalizacyjnych, ktdre bedg odbiornikiem wdd deszczowych.

Zachowa¢ wymagane minimalne przykrycie kanatéw kanalizacji deszczowej, rowne
gtebokosci przemarzania gruntu powiekszonej o 0,20 m. W uzasadnionych wypadkach
gtebokos$¢ przykrycia mozna zmniejszy¢ zapewniajac ocieplenie przewodu, np. keramzytem.
Sie¢ projektowac¢ ze spadkami gwarantujgcymi spetnienie warunku samooczyszczania
kanatow.

Dla kolidujgcych urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonac¢ projekty
przebudowy lub zabezpieczenia, uzgodni¢ je z zarzgdcami infrastruktury oraz wykonac¢ ich
przebudowe lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowe lub zabezpieczenie urzadzen
infrastruktury technicznej musza spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy oraz by¢ zgodne
z wymaganiami gestora sieci.

Lokalizacja wpustéw drogowych, kanatdw kanalizacji deszczowej oraz studzienek
kanalizacyjnych ma charakter koncepcyjny i nie jest przebiegiem ostatecznym.

Kanalizacje nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego obudowanego. Szeroko$é
wykopu uwarunkowana jest wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m
zapasu potrzebnego na deskowanie Scian i uszczelnienie stykéw. Wydobyty grunt powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: zurawie budowlane samochodowe, koparki
przedsiebierne, spycharki kotowe lub gasienicowe, sprzet do zageszczania gruntu, wciggarki
mechaniczne, beczkowozy.

W przypadku wykonywania prac wymagajgcych uzyskania decyzji wodno- prawnych
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania takich decyzji.
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W przypadku wykonywania prac wymagajgcych uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania takich decyzji.

1.2.2.12. Oswietlenie uliczne

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego w ramach rozbudowy drég nalezy przewidzie¢
przebudowe istniejgcego oswietlenia ulicznego, polegajacg na przebudowie stupéw
kolidujgcych z inwestycjg oraz wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych, a takze
doswietlenie przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystow.

Oswietlenie uliczne

Do wyznaczenia klasy oswietlenia ulicznego nalezy postuzyé sie wytycznymi normy
PN-EN 13201. Na potrzeby opracowania PFU przyjeto klase o$wietlenia — M4. Ostateczny
wybor klasy oswietlenia drég nalezy do projektanta posiadajgcego odpowiednie uprawnienia.
Klasa oswietlenia M4 dotyczy wymagan wizualnych stawianych przez kierowcéw pojazdow
silnikowych na drogach, z catym spektrum dopuszczalnej predkosci ruchu pojazdéw (od niskich
<40 km/h do bardzo wysokich = 100 km/h).

Nalezy zaprojektowac specjalne oprawy oswietlenia wyposazone w zrddto Swiatta typu
LED. Oprawy muszg wspotpracowaé z centralnie sterowanym i inteligentnym system
oswietlenia ulicznego (w przypadku wystepowania).

Stupy oswietlenia zaprojektowaé aluminiowe pokryte farbg anty-graffiti i anty-plakat
do wysokosci 2,5 m. Stupy nalezy réwniez zabezpieczy¢ elastomerem do wysokosci 1 m.

Stupy oswietlanie montowa¢ na prefabrykowanych betonowych fundamentach
o parametrach zgodnych z wytycznymi producenta stupdw.

Instalacja oswietlenia przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystdw — oswietlenie
dedykowane

Oswietlenie miejsc przekraczania jezdni przez pieszych i rowerzystéw nalezy
zaprojektowaé zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Zarzad Drog Wojewddzkich,
stanowigcymi zatgcznik do niniejszego PFU. Nalezy zaprojektowa¢ dedykowane oprawy uliczne
typu LED — specjalnie przystosowane dla przej$é dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystow —
asymetryczna: lewostronna lub prawostronna, ktdra nie powoduje oslepienia kierowcéw
a doswietla wytgcznie przejscie i przejazd wraz ze strefg oczekiwania przed nimi. Nalezy
zaprojektowa¢ i wykonaé system aktywnych (inteligentnych) przejs¢ dla pieszych
i przejazdéw dla rowerzystow, ktéry zwieksza bezpieczerstwo pieszego i rowerzysty, a kierowcy
zapewnia natychmiastowg informacje o jego obecnosci w obrebie jezdni. W efekcie zwieksza
sie bezpieczenstwo i komfort mieszkancow.

W procesie opracowania projektu oswietlenia przejscia dla pieszych i przejazdu dla
rowerzystéw nalezy uwzglednia¢ czynniki wptywajgce na zdolnos¢ widzenia przez uczestnikow
ruchu (kierujacych pojazdami) obiektdw na drodze oraz przejsciu i przejezdzie:

e Kontrast obiektu (pieszego, rowerzysty): luminancji lub chrominancji (barwy),

w przypadku kontrastu luminancji jest to stosunek poziomu jaskrawosci oswietlonego

obiektu znajdujgcego sie na drodze lub w jej otoczeniu do jaskrawoscig jego tfa,

na ktérym jest obserwowany, w przypadku kontrastu chrominancji jest to stosunek
odcienia oraz nasycenia barwy na pieszym lub rowerzyscie i tle na jakim jest
obserwowany.

e Poziom adaptacji oka kierowcy (wynikajgcy z mechanizmu dostosowania sie oka
kierowcy do zmian poziomu oswietlenia wywotanego emisjg Swiatta z pojazdéw

i opraw oswietleniowych itp.), na ktéry ma wptyw jasnos¢ nawierzchni jezdni

i otoczenia drogi.
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e (Czas niezbedny do percepcji i rozpoznania przez uczestnika ruchu obiektu lub
zagrozenia wystepujgcego na drodze (tj. czas, w jakim kierowca musi obserwowaé
obiekt lub zagrozenie, aby je rozpoznat i zidentyfikowat).

Sztuczne os$wietlenie przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystéw powinno
zapewniac jednoczesnie:

e kierujgcemu pojazdem wtasciwe warunki rozpoznania sytuacji drogowej i obserwacji
sylwetki pieszego i rowerzysty,

e pieszemu i rowerzyscie wtasciwe warunki obserwacji otoczenia, przejscia i przejazdu
oraz zblizajacych sie pojazddw.

Klasa os$wietlenia przejScia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystow PC dotyczy
wymagan oswietleniowych wymaganych dla dedykowanych rozwigzan oswietleniowych
do stosowania na obszarach konfliktowych jakimi sg przejscia dla pieszych i przejazdy dla
rowerzystéw z catym spektrum dopuszczalnej predkosci ruchu pojazdéw (od niskich <40 km/h
do bardzo wysokich > 100 km/h). Do okreslenia granic pozioméw w klasach (PC1 + PC5).
W zaleznosci od przyjetej klasy oswietlenia ulicznego nalezy przyjgé adekwatng klase
osSwietlenia przejscia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystéw np. dla klasy jezdni M4
odpowiednia klasa oswietlenia przejscia i przejazdu to PC3. Przy wyznaczaniu klas oswietlenia,
na etapie projektu nalezy wykonac¢ pomiar przed i za przejsciem dla pieszych wraz z przejazdem
dla rowerzystéw na polu pomiarowym o dtugosci:

e 100 m dla klas oswietleniowych M (luminancja),

e 50 mdla klas o$wietleniowych C (natezenie oswietlenia).

Zestaw oSwietlenia przejs¢ dla pieszych i przejazdow dla rowerzystow musi
spetnia¢ ,,WYTYCZNE PRAWIDLOWEGO OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH, opracowane
w grudniu 2017 r., rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu: WR-D-41-4,
ktore dostaty rekomendacje Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20 lipca. 2018 r. oraz wytyczne
opracowane przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie (DU-4 Wydziat Inzynierii ruchu)
Projektowanie osSwietlenia przejs¢ dla pieszych.

Instalacja zasilania i sterowania
Przytgcza elektroenergetyczne

Do zasilania instalacji oswietlenia nalezy wykorzystaé istniejgcg infrastrukture — ztgcza
rozdzielcze i licznikowe. W przypadku, gdy z obliczen nie bedzie wystarczajgcej mocy lub spadki
napiecia bedg zbyt wysokie nalezy wystgpi¢ o nowe warunki przytgczeniowe.

Linia kablowa zasilajaca oswietlenie uliczne

Linie kablowa przytagczy wykonaé kablem o odpowiednim przekroju i wytrzymatosci
dobraé na podstawie obliczen na etapie realizacji projektu budowlanego. Na catej dtugosci
we wspolnym wykopie z linig kablowg utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/ZN 30x4mm.
Uziemienie szafki oSwietleniowej nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q. Do bednarki przytgczyé
wszystkie stupy oswietlenia.

Linia kablowa zasilajaca oswietlenie przejscia dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystéw

Do oswietlenia przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystéw oprowadzi¢ odrebne
zasilania ktérych nie tgczy¢ z oswietleniem ulicznym.
Sterowanie oswietleniem

Sterowanie os$wietleniem odbywaé sie bedzie zgodnie z systemem sterowania
stosowanym na terenie gminy Miechdw.
Stanowiska oswietleniowe

Zgodnie z normg PN-EN 13201 przyjeto klase oswietleniowg ME4. Stanowiska
oswietleniowe przewidziano w postaci 10 m stupow aluminiowych, ocynkowanych,




Program funkcjonalno-uzytkowy 32

mocowanych na prefabrykowanym fundamencie z wysiegnikiem o dt. ok. 1,5 m, do montazu
oprawy oswietleniowej.

Stup nalezy zabezpieczy¢ i wyposazy¢ w ztacze stupowe z zabezpieczeniem w komorze
stupa. Ztgcze stupowe przystosowane winno by¢ do podtgczenia min. 3 kabli 4 zytowych
o przekroju zyt 35mm2. Do oswietlenia projektuje sie oprawy wykonane ze zrédtem typu LED,
barwa 4000 K, strumien swietlny z oprawy min. 10500 Im, moc oprawy ok. 75 W, IP 66.
Docelowe parametry techniczne i rozstaw stanowisk oswietleniowych nalezy zaprojektowaé
na etapie tworzenia dokumentacji projektowe;.

Linia kablowa nN

Linie kablowg instalacji oswietlenia drogi wykona¢ kablem typu YAKXS 4x35mm?2
0,6/1kV, uktadajac kabel od lampy do lampy projektowanego oswietlenia ulicznego. Na catej
dtugosci we wspdlnym wykopie z linig kablowa utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/ZN 30x4mm
przytaczajac kazdy ze stupow. Uziemienie kazdego ze stanowisk stupowych nie moze
przekracza¢ wartosci 10 Q. Kabel oswietleniowy nalezy uktada¢ w rowie o gtebokosci 0,8 m,
na podsypce z piasku o grubosci 10 cm linig falistg. Na kabel, co 10 m (oraz na poczatku i koricu
kabla) zatozy¢ oznaczniki z oznaczeniem kabla. Nastepnie kable zasypa¢ 10 cm warstwa piasku,
warstwg rodzimego gruntu bez kamienia i gruzu o grubosci 15 cm i przykry¢ folig ostrzegawcza
koloru niebieskiego na catej dtugosci. Szerokosé folii powinna by¢ taka, aby przykrywata
utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Réw wypetnic¢ gruntem bez kamienia i gruzu ubijajac
warstwami. Kabel przy skrzyzowaniach z rurociggami, drogami, podejsciami na stupy powinny
by¢ chronione od uszkodzer mechanicznych. Przy przejsciach przez drogi i miejsca obcigzone
ruchem kotowym stosowad rury o sztywnosci 750 N i Srednicy 110 mm koloru niebieskiego,
natomiast w zieleni lub pod drogami dla pieszych i rowerdw rury o sztywnosci 450 N koloru
niebieskiego. W jednej rurze ostonowej mozna znajdowac sie tylko jeden kabel. Kazdg z rur
nalezy uszczelniaé. Przy przejsciach pod drogami nalezy utozy¢ drugg rure o tych samych
parametrach jako rezerwa. Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé obowigzujgcych norm
i przepiséw [N SEP-E-004].

Ochrona od porazen elektrycznych

Linie, jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim przewidziano samoczynne
wyfaczenie zasilania w ukfadzie zasilania np. TN-C. Wszystkie stupy nalezy uziemié. Nalezy
metoda pomiaréw sprawdzic¢ skutecznos¢ ochrony od porazen oraz opornosc izolacji instalacji.
Pozytywny wynik pomiardw odbiorowych jest warunkiem dopuszczenia instalacji
do uzytkowania.

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia w linii nN

Projektant wykona obliczenia dopuszczalnych spadkéw napiecia dla linii
oswietleniowej.

Warunek skutecznosci ochrony od porazen

Projektant wykona obliczenia, wykazujgce spetnienie warunku samoczynnego
wylaczenia zasilania dla linii oSwietleniowej zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41.

1.2.2.13. Przebudowa i zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu

Kolizje nalezy ostatecznie zweryfikowac i zidentyfikowaé¢ po wykonaniu aktualnych
map do celdw projektowych. Kolizje z istniejgcg infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢ lub
przebudowacd zgodnie wymogami i w uzgodnieniu z odpowiednim gestorem sieci. Wykonawca
na etapie wykonywania dokumentacji projektowej dokona niezbednych uzgodnien, opracuje
stosowne projekty branzowe zabezpieczenia lub przebudowy infrastruktury. Wymagania
materiatowe wskazuje Zarzadca infrastruktury w wydanych warunkach. Podczas prac
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projektowych nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne, w szczegdlnosci uzyskaé uzgodnienie tras na Naradzie Koordynacyjne;.
Dodatkowo nalezy zwrdcié uwage na zapewnienie wymaganej skrajni drogowej dla drég
w zwigzku z wystepowaniem stupdéw elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz
oswietlenia ulicznego.

Roboty w zakresie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonaé zgodnie
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie materiaty
uzyte do realizacji zamdwienia powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne
i dopuszczenia do stosowania (deklaracje zgodnosci wydang przez dostawce)
na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy; wymagane jest trwate fabryczne
oznakowanie wyrobdéw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii
dostawy. Prace wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela Zarzadcy infrastruktury, jesli
wskazano taki wymoég w warunkach przebudowy.

Doktadny zakres wymaganej przebudowy sieci nalezy okresli¢ na etapie sporzadzania
dokumentac;ji projektowe;j.

1.2.3. Wymagania do dokumentacji projektowo-kosztorysowej

a) Wykonanie Projektu Budowlanego (wraz z projektami przebudowy mediéw kolidujgcych
z projektowanymi drogami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji
srodowiskowej — jesli wymagane) — projekt zagospodarowania terenu sporzadzi¢
na mapach sytuacyjno- wysokosciowych do celéw projektowych 1:500, wraz z opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami iinnymi dokumentami wymaganymi przepisami
szczegbélnymi, oraz zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 2023 Poz. 682 z pdzn. zm.) — 4 egz.,

b) Dla zakresu robét, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe nalezy
wykonaé szczegétowg dokumentacje projektowg wymagang do zgtoszenia robodt
budowlanych i umozliwiajgcg pdzniejsze wykonanie robdt budowlanych (wraz
z projektami przebudowy mediéw kolidujgcych z projektowanymi drogami, wymaganymi
decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji
sSrodowiskowe] — jesli wymagane) — 4 egz.,

c) Dla zakresu robdt, dla ktérych wymagane jest uzyskanie ostatecznej decyzji zgody
na realizacje inwestycji drogowej ZRID nalezy wykonac¢ Projekt budowlany, (wraz
z projektami przebudowy medidw kolidujgcych z projektowanymi drogami, uzyskaniem

pozwolenia wodnoprawnego, decyzji Srodowiskowej — jesli wymagane) — projekt
zagospodarowania terenu sporzadzi¢ na mapach sytuacyjno- wysokosciowych do celéw
projektowych 1:500, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami iinnymi

dokumentami wymaganymi przepisami szczegdlnymi — 4 egz.,

d) Dla zakresu robdt, dla ktérych wymagane jest uzyskanie ostatecznej decyzji zgody
na realizacje inwestycji drogowej ZRID nalezy sporzadzi¢ projekty podziatéw
nieruchomosci dla celéw realizacji inwestycji w oparciu o ZRID (Ustawa z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych, tekst jedn. Dz. U. 2023 Poz. 162 z pdzn. zm.) — 6 egz.

e) Wykonanie projektow wykonawczych z podziatem na branze (w razie koniecznosci)
—po 3 egz.,

f)  Wykonanie projektow statej organizacji ruchu — 3 egz.,

g) Wykonanie projektéw czasowej organizacji ruchu — 3 egz.,
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h) Wykonanie badan geotechnicznych oraz okreslenie warunkéw gruntowo- wodnych
podtoza gruntowego — 4 egz.,

i) Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — 4 egz.,

j) Przedmiar robdt z podziatem na branze — po 2 egz.,

k) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 egz.,

[) Przygotowanie materiatdéw/inwentaryzacji zieleni na wycinke kolidujgcych drzew,

m) Wszystkie inne niezbedne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem.

Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzgdzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
dla obiektu. Wykonawcy zostanie udzielone pethomocnictwo do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego. Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym, natomiast wszelkie opracowania
dokumentacji projektowej winny by¢ poprzedzone zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego
przyjetych rozwigzan projektowych.

Dokumentacje projektowg Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilosci egz. jw.
(dotyczy réwniez procedury pozyskania pozwolenia drogg elektroniczng) oraz w formie
elektronicznej na ptytach CD, w postaci plikdw ogdlnodostepnych (formaty: .dwg, .doc, .xls,
.pdf; inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiajgcym), rysunki techniczne w wersji edytowalnej w
formacie .dwg oraz w wersji nieedytowalnej (przygotowanej do przeglagdania i wydruku) w
formacie .pdf.

Ewentualne dodatkowe egzemplarze nalezy wykona¢ do celdw opiniowania
lub uzgadniania w ilosci wymaganej przez jednostki opiniujgce.

1.2.4. Zatozenia wyjsciowe do projektowania

a) Dokumentacja projektowa ma umozliwi¢ wykonanie robét budowlanych.

b) Dokumentacje projektowa nalezy tak wykona¢, aby parametry obiektéw drogowych
oraz obiektdw inzynierskich umozliwiaty prawidtowe ich uzytkowanie. Drogi objete
dokumentacja winny umozliwia¢ dojazdy do dziatek przylegtych.

c) Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé z podziatem na branze.

1.2.5. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych:
D — M —00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych dla zadania pn. ,, Budowa ciggu pieszo-
rowerowego na terenie Gminy Miechow”. Zamierzenie realizowane jest w systemie
zaprojektuj i wybuduj.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robét objetych specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robét
drogowych i mostowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
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nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3. Dtugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu,
a w przypadku mostéw tukowych z nadsypka - odlegtosé¢ w swietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdét, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potfgczenia.
1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta
na podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow
lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16. Ksigzka obmiaréow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
z oceng jakos$ci materiatdw oraz robot.

1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacjg projektowsq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/
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Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
1.4.21. Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.

1.4.22. Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng
a podbudowa, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie
ich na podbudowe.

1.4.23. Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

1.4.24. Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podtoze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

1.4.25. Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

1.4.26. Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajaca.

1.4.27. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdérej gtéwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

1.4.28. Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;.

1.4.29. Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy
moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.26. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczeAstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig
do gtebokosci przemarzania.

1.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i witasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt
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lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.
1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréow geometrycznych trasy
w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.
1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona
do przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen
technicznych przez korpus drogowy.
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich
zwierzat itp.
1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktoéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
1.4.36. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadad sie z petnej Sciany,
stupdw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyi, komor.
1.4.37. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.38. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego.
1.4.39. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podfuznej, obejmuje
catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.
1.4.40. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$é jezdni (nawierzchni) przeznaczona
dla poszczegdélnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$é chodnikéw mierzona w $wietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu
pieszego.
1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.
1.4.43. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.45. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdt zwigzanych z budows,
modernizacjg/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy. Zadanie realizowane bedzie w systemie zaprojektuj i wybuduj
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i na Wykonawcy bedzie spoczywac obowigzek opracowania dokumentacji projektowej wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:

Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowa
oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng)

Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, PFU, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w choc¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gdlnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej, PFU i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywac zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoiczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢é
na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
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projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzief i w nocy tych zapdr i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktdorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraZnie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e |okalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdédw i drég dojazdowych,
e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
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sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawecy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu
i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca  bezzwtocznie  powiadomi  Inzyniera/Kierownika  projektu
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania
z whasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonaweca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
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publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia naiz terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecic,
aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

W przypadku postawienia przez Zarzadce Drogi warunku podpisania porozumienia
przed rozpoczeciem prowadzenia transportu po drogach z ograniczeniem naciskéw osi
w gestii Wykonawcy bedzie podpisanie stosownego porozumienia.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z  wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw Ilub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robdét i w sposdb ciggly bedzie informowaé
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych



Program funkcjonalno-uzytkowy 42

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy
i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzetiinne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg painstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi  projektu
do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wilasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdinienia w robotach, Inzynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggtly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji
robot.

Wszystkie stosowane materialy winny powiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na podstawie Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 305/2011.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz
na pozyskanie materiatdbw ze z7rddet miejscowych witgczajgc w to Zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédfa.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji,
organow administracji paistwowej i samorzgadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdow, dzierzawy i inne
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania
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materiatdw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzié¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng
zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartoSciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$é
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu w  celu sprawdzenia  zgodnosci  stosowanych  metod produkcji
z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.
Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
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Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam, gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

W przypadku postawienia przez Zarzadce Drogi warunku podpisania porozumienia
przed rozpoczeciem prowadzenia transportu po drogach z ograniczeniem naciskow osi
w gestii Wykonawcy bedzie podpisanie stosownego porozumienia.

5. Wykonanie roboét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektem organizacji robét opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w  planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi  w  dokumentacji  projektowej lub  przekazanymi na  piSmie
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang,
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robét bedy oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takie w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca na zyczenie Inzyniera/ Kierownika moze opracowaé i przedstawic
do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia  jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdét gwarantujgcy
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac¢:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e sposéb zapewnienia bhp.,

o wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osdéb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

e system (sposdéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw  mechanizméw  sterujgcych, a takie  wycigganych  wnioskéw
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i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb
i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ S$rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
e sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed wutratg ich wifasciwosci

w czasie transportu,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnad zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgdac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
Z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badain materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
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probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu
prébek.

Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢é
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika
projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca
i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatéw i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wtasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg projektowa
i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badani niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére

posiadaja:
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e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub

e aprobaty techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do kornca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy;,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robdt,

e terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku

z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkéw  geotechnicznych z ich opisem

w dokumentacji projektowej,
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e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika
projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robot,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w schemacie ,zaprojektuj i wybuduj", ktory
wymaga od Wykonawcy ujecia w swojej ofercie ryczattowej prac projektowych
i budowlanych oraz wszelkich robét towarzyszacych.
8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalern odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

e odbiorowi robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
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e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu (przeglady pogwarancyjne).

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajagcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét
dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robodt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kompletnosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakornczenia robdt
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa
i SST oraz dokumentami.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu, zwiaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robédt
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc



Program funkcjonalno-uzytkowy 51

pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany sporzadzié¢ operat kolaudacyjny.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z SST
e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt witascicielom urzadzen,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Przeglady pogwarancyjne

Przeglady pogwarancyjne polegajg na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Przeglady pogwarancyjne bedg odbywaty sie na wezwanie Zamawiajgcego co
najmniej raz w roku.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Rozliczenie nastgpi wg $wiadectw ptatnosci za wykonane elementy robét okreslone w
harmonogramie ptatnosci, zgodnie z SIWZ i Umowa.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:
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e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos$é pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach,
a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Uwaga: Wykonawca bedzie zobowigzany do zawarcia  porozumienia
z zarzagdcami drdg, na ktérych obowigzujg ograniczenia tonazowe, jesli bedzie korzystat
z tych drdég do transportu w celach budowy.
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowania i drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie jezdni i znakdw, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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2. CZESC INFORMACYINA

2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia

budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow

2.2, Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo

do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy zatgczy stosowne oswiadczenia (dla dziatek stanowigcych wiasnosé

Gminy) w odniesieniu do wybranych odcinkéw realizacji robét dla odcinkéw objetych
pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robot.

Dla odcinkéw realizowanych w oparciu o decyzje zgody na realizacje inwestycji

drogowej ZRID o$wiadczenie nie jest wymagane na podstawie §20b p. 2 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. Poz. 2454).

2.3. Przepisy prawne i normy

W przypadku aktualizacji aktow prawnych lub nalezy przyjmowaé obecnie

obowigzujace lub odpowiednio zastepujgce podane ponizej.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

2.3.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2023
poz. 1605 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2021
poz. 1213 z pdin. zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. 2022
poz. 2057 z pdézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz.U. 2024
poz. 54 z pdin. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023
poz. 645 z péin. zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 1478
z pézin. zm.),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.
Dz.U. 2022 poz. 2509 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.
Dz.U. 2023 poz. 1752 z pdzn. zm.),

10) Ustawa z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. 2024

poz. 34 z pdzn. zm.).
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2.3.2. Rozporzadzenia i normy

1) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003
nr 169 poz. 1650 z pdézn. zm.),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.z 2003 r.Nr47 Poz. 401 z p6zn. zm.),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 Poz. 1126 z pézn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 Poz. 873
z pbéin.zm.),

5) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. Poz. 2454 z péin. zm.),

6) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 463 z pdzn. zm.),

7) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r.
Poz. 2458 z pdin. zm.),

8) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 Poz. 1679 z péin.
zm.),

9) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r.
Poz. 1518),

10) Rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. Poz. 1040),

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U.
22003 r. Nr 47 Poz. 401 z pézn. zm.),

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
22013 r. Poz. 640 z p6ézn. zm.),

13) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji
gazowych gazu ziemnego (tekst jedn. Dz. U. 2023 Poz. 32 z pdzn. zm.),

14) PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

15) PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i
okreslenia.



Program funkcjonalno-uzytkowy 55

16) PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

17) PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

18) BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie
kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

19) BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Ogdlne wymagania.

20) BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

21) ZARZADZENIE Ministra tgcznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajgce ,Wytyczne o
ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

22) PN EN1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

23) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

24) PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

25) BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

26) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

27) PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia
statyczne i projektowe,

28) PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze,

29) BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze,

30) PN-64/B-01700 - Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sieci zewnetrzne — Oznaczenia,

31) PN-EN-124 - Zwienhczenia studzienek iwpustéw kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie
typu i znakowanie.

32) PN-H-74051-00 - Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

33) PN-70/10715 - Szczelnos¢ przewoddw. Wymagania i badania przy odbiorze,

34) Instrukcja montazu kolektoréw kanalizacyjnych wykonanych z PP, PE i PVC

35) Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnej

36) PN-B/10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne

37) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

38) PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

39) PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

40) BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

41) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

42) BN-81/9122-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.

43) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia
statyczne i projektowe,

44) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze,

45) BN-81/9192-04 i 05 Bloki oporowe prefabrykowane,

46) PN-64/B-01700 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sieci zewnetrzne — Oznaczenia,

47) PN-70/10715 Szczelno$é przewoddw. Wymagania i badania przy odbiorze,

48) PN-EN 1555-2:2012 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE)”
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49) ST-IGG-1001:2011 ,,Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogdlne."

50) ST-1IGG-1002:2011 ,,Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania
i badania."

51) ST-IGG-1003:2011 ,Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania ogodlne."

52) ST-IGG-1004:2011 ,,Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania."

53) PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

54) PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

55) PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

56) PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

57) PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.

58) PN-HD 60364 seria norm ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia”

59) PN-E-05125:1976 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”,

60) N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”,

61)N  SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa,

62) N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pragdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi,

63) PN-EN 61284:2002 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania
dotyczace osprzetu,

64) PN-EN-13201 Os$wietlenie drég, wybdr klas oswietleniowych, wymagania
oswietleniowe, obliczanie parametréw oswietlenia,

65) PN-EN 60598 Oprawy oswietleniowe, Czes¢ 2-3: Wymagania szczegétowe -- Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne,

66) PN-EN 40 seria norm ,,Stupy oswietleniowe”

67) Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowe] (Dz. U. nr 81, poz. 473 2 26.11.1990 r. - zatacznik nr 2),

68) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401,

69) ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomnikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne

70) ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne

71) ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

72) ZN-14/0PL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes$¢ 1: Wtdkna
Swiattowodowe. Wymagania i badania.
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73) ZN-14/0PL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2: Kable
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

74) ZN-15/0PL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowoddéw jednomodowych. Wymagania i badania.

75) ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki Swiattowodowe i kable
stacyjne. Wymagania i badania.

76) ZN-15/0PL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i
badania.

77) ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

78) ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

79) ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna.
Wymagania i badania.

80) ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

81) ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

82) ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

83) ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

84) ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdélne wymagania techniczne.

85) ZN-15/0PL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania.

86) ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i
badania.

87) ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe —
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

88) ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoty
taczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

89) ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.

90) ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢
przytgczeniowa. Wymagania i badania.

91) ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

92) WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych, Warszawa

93) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
94) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach

publicznych



