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Kotlina 13-27-1-02-186   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,62 31,82 131 CP-W

Kotlina 13-27-1-02-187   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,75 11,6 131 CP-W

Kotlina 13-27-1-02-205   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,36 7,07 131 CP-W

Kotlina 13-27-1-02-205   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,09 1,39 131 CP-W

Kotlina 13-27-1-02-205   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,18 18,25 131 CP-W

Kotlina 13-27-1-02-206   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,99 39,09 131 CP-W

Kotlina 13-27-1-02-206   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,51 7,89 131 CP-W

Kotlina 13-27-1-02-208   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,32 6,29 131 CP-W

Kotlina 13-27-1-02-208   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,48 7,42 131 CP-W

Kotlina 13-27-1-02-211   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,30 33,58 131 CP-W

Kotlina 13-27-1-02-211   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,14 1,71 131 CP-W

Kotlina 13-27-1-02-211   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,64 12,57 131 CP-W

Kotlina 13-27-1-02-253   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,41 10,59 131 CP-W

Kotlina 13-27-1-02-309   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,79 35,16 131 CP-W

Kotlina 13-27-1-02-64    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,64 9,9 131 CP-W

Kotlina 13-27-1-02-69    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,22 43,61 131 CP-W

Świeradów 13-27-1-06-304   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,90 24,35 131 CP-W

Świeradów 13-27-1-06-304   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,78 16,61 131 CP-W

Czocha 13-27-2-13-283   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,61 17,82 131 CP-W

Czocha 13-27-2-13-284   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,12 61,95 131 CP-W

Czocha 13-27-2-13-288   -d   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,05 38,44 131 CP-W

Czocha 13-27-2-13-293   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,30 8,77 131 CP-W

Czocha 13-27-2-13-297   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,20 64,29 131 CP-W

Czocha 13-27-2-13-298   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,11 32,44 131 CP-W

Czocha 13-27-2-13-302   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  5,62 164,22 131 CP-W

Czocha 13-27-2-13-313   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  7,18 209,81 131 CP-W

Świecie 13-27-2-14-315   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,80 23,38 131 CP-W

Świecie 13-27-2-14-318   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,63 18,41 131 CP-W

Świecie 13-27-2-14-318   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,27 6,21 131 CP-W

Świecie 13-27-2-14-323   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,25 36,53 131 CP-W

Świecie 13-27-2-14-325   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,11 32,44 131 CP-W

Świecie 13-27-2-14-328   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,50 9,82 131 CP-W

Świecie 13-27-2-14-328   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,20 45,73 131 CP-W

Świecie 13-27-2-14-329   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,90 55,52 131 CP-W

Świecie 13-27-2-14-330   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,10 28,42 131 CP-W

Świecie 13-27-2-14-332   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  2,00 51,67 131 CP-W

Świecie 13-27-2-14-352   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,80 23,38 131 CP-W

Świecie 13-27-2-14-353   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,41 11,98 131 CP-W

Świecie 13-27-2-14-355   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,50 14,61 131 CP-W

Świecie 13-27-2-14-357   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,40 70,13 131 CP-W

Świecie 13-27-2-14-358   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,14 4,09 131 CP-W

Świecie 13-27-2-14-359   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,54 15,78 131 CP-W

Świecie 13-27-2-14-359   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,14 3,22 131 CP-W

Świecie 13-27-2-14-364   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,54 15,78 131 CP-W

Świecie 13-27-2-14-366   -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,80 81,82 131 CP-W

Świecie 13-27-2-14-370   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,65 18,99 131 CP-W

Świecie 13-27-2-14-371   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,27 7,89 131 CP-W

Świecie 13-27-2-14-371   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,80 23,38 131 CP-W

Świecie 13-27-2-14-371   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,20 4,6 131 CP-W

Świecie 13-27-2-14-372   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  10,97 320,55 131 CP-W

CW

Czocha 13-27-2-13-297   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,77 25,16 127 CW-W

Czocha 13-27-2-13-297   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,78 17,95 127 CW-W

Czocha 13-27-2-13-310   -f   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,30 9,8 127 CW-W

Świecie 13-27-2-14-314   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,53 12,19 127 CW-W

Świecie 13-27-2-14-317   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  9,53 284 127 CW-W
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CW
Świecie 13-27-2-14-317   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,54 17,64 127 CW-W

Świecie 13-27-2-14-317   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,06 1,38 127 CW-W

H-POZ
Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Świecie 13-27-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

MA-PORZ

Kotlina 13-27-1-02-206   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  50,00 28,05  18 PORZ-STOS

Kotlina 13-27-1-02-58    -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  40,00 22,44  18 PORZ-STOS

Kotlina 13-27-1-02-61    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  30,00 16,83  18 PORZ-STOS

Kotlina 13-27-1-02-63    -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  30,00 16,83  18 PORZ-STOS

Świecie 13-27-2-14-323   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,12 11,58  12 PORZ>100

Świecie 13-27-2-14-356   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  1,02 58,16  12 PORZ>100

Świecie 13-27-2-14-358   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,30 28,96  12 PORZ>100

Świecie 13-27-2-14-359   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,60 57,91  12 PORZ>100

Świecie 13-27-2-14-361   -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,30 28,96  12 PORZ>100

ODN-LUK
Świecie 13-27-2-14-364   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  0,70 - 110 DOW-SADZ

Świecie 13-27-2-14-364   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,70 24,15 102 SADZ WIEL

ODN-ZŁOŻ

Kotlina 13-27-1-02-187   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT  2,96 - 110 DOW-SADZ

Kotlina 13-27-1-02-187   -g   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  2,96 150,37 105 SAD-BRYŁ

Kotlina 13-27-1-02-205   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT  0,59 - 110 DOW-SADZ

Kotlina 13-27-1-02-205   -c   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  0,59 29,97 105 SAD-BRYŁ

Kotlina 13-27-1-02-206   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT  2,49 - 110 DOW-SADZ

Kotlina 13-27-1-02-206   -g   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  2,49 126,49 105 SAD-BRYŁ

Kotlina 13-27-1-02-208   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT  2,66 - 110 DOW-SADZ

Kotlina 13-27-1-02-208   -f   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  2,66 135,13 105 SAD-BRYŁ

Kotlina 13-27-1-02-58    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT  2,00 - 110 DOW-SADZ

Kotlina 13-27-1-02-58    -j   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  2,00 101,6 105 SAD-BRYŁ

Kotlina 13-27-1-02-61    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT  2,55 - 110 DOW-SADZ

Kotlina 13-27-1-02-61    -a   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  2,57 130,56 105 SAD-BRYŁ

Kotlina 13-27-1-02-63    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT  1,30 - 110 DOW-SADZ

Kotlina 13-27-1-02-63    -c   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  1,30 66,04 105 SAD-BRYŁ

Kotlina 13-27-1-02-63    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT  0,75 - 110 DOW-SADZ

Kotlina 13-27-1-02-63    -h   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  0,75 38,1 105 SAD-BRYŁ

Kotlina 13-27-1-02-64    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,18 - 110 DOW-SADZ

Kotlina 13-27-1-02-64    -d   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  1,18 59,94 105 SAD-BRYŁ

Świeradów 13-27-1-06-266   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  0,85 - 110 DOW-SADZ

Świeradów 13-27-1-06-266   -a   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  0,75 38,1 105 SAD-BRYŁ

Świeradów 13-27-1-06-266   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  0,10 4,31 102 SADZ WIEL

Świeradów 13-27-1-06-266   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,84 - 110 DOW-SADZ

Świeradów 13-27-1-06-266   -f   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  2,84 144,27 105 SAD-BRYŁ

Świeradów 13-27-1-06-267   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  3,08 - 110 DOW-SADZ

Świeradów 13-27-1-06-267   -c   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  3,08 156,46 105 SAD-BRYŁ

Świeradów 13-27-1-06-271   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  0,83 - 110 DOW-SADZ

Świeradów 13-27-1-06-271   -c   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  0,83 28,5 105 SAD-BRYŁ

Świeradów 13-27-1-06-284   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  0,58 - 110 DOW-SADZ

Świeradów 13-27-1-06-284   -c   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  0,58 29,46 105 SAD-BRYŁ

Świecie 13-27-2-14-319   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,25 - 110 DOW-SADZ

Świecie 13-27-2-14-319   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  2,25 97,05 102 SADZ WIEL

Świecie 13-27-2-14-323   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,60 - 110 DOW-SADZ

Świecie 13-27-2-14-323   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  0,60 25,88 102 SADZ WIEL

Świecie 13-27-2-14-354   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 - 110 DOW-SADZ

Świecie 13-27-2-14-354   -b   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  2,00 101,6 105 SAD-BRYŁ

Świecie 13-27-2-14-354   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,40 - 110 DOW-SADZ

Świecie 13-27-2-14-354   -f   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  8,40 288,41 105 SAD-BRYŁ

Świecie 13-27-2-14-355   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,80 - 110 DOW-SADZ

Świecie 13-27-2-14-355   -a   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  2,80 96,14 105 SAD-BRYŁ

Świecie 13-27-2-14-355   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,70 - 110 DOW-SADZ

Świecie 13-27-2-14-355   -h   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  4,70 238,76 105 SAD-BRYŁ
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Świecie 13-27-2-14-356   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,90 - 110 DOW-SADZ

Świecie 13-27-2-14-356   -f   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  3,40 116,74 105 SAD-BRYŁ

Świecie 13-27-2-14-356   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,50 86,27 102 SADZ WIEL

Świecie 13-27-2-14-358   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,30 - 110 DOW-SADZ

Świecie 13-27-2-14-358   -c   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  1,80 91,44 105 SAD-BRYŁ

Świecie 13-27-2-14-358   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  1,50 64,7 102 SADZ WIEL

Świecie 13-27-2-14-359   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,80 - 110 DOW-SADZ

Świecie 13-27-2-14-359   -a   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  4,80 243,84 105 SAD-BRYŁ

Świecie 13-27-2-14-359   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  1,00 43,13 102 SADZ WIEL

Świecie 13-27-2-14-361   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 - 110 DOW-SADZ

Świecie 13-27-2-14-361   -h   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  1,00 50,8 105 SAD-BRYŁ

PBD-ODNRB

Świeradów 13-27-1-06-272   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,85 - 110 DOW-SADZ

Świeradów 13-27-1-06-272   -b   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  3,85 132,19 105 SAD-BRYŁ

Świeradów 13-27-1-06-274   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,97 - 110 DOW-SADZ

Świeradów 13-27-1-06-274   -a   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  4,97 252,48 105 SAD-BRYŁ

Świeradów 13-27-1-06-274   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,74 - 110 DOW-SADZ

Świeradów 13-27-1-06-274   -c   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  5,74 197,08 105 SAD-BRYŁ

Świeradów 13-27-1-06-280   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,37 - 110 DOW-SADZ

Świeradów 13-27-1-06-280   -c   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  2,37 120,4 105 SAD-BRYŁ

PIEL

Kotlina 13-27-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Kotlina 13-27-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Kotlina 13-27-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Świeradów 13-27-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Świeradów 13-27-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Świeradów 13-27-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Czocha 13-27-2-13-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Czocha 13-27-2-13-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Czocha 13-27-2-13-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Świecie 13-27-2-14-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Świecie 13-27-2-14-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Świecie 13-27-2-14-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

POPR
Kotlina 13-27-1-02-187   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT  0,51 - 110 DOW-SADZ

Kotlina 13-27-1-02-187   -g   -00 POP-B>300 popr.sad.zak.s.korz.brył pw300 4 TSZT  0,51 35,1 106 POP-BRYŁ

OCHRL

O-GRODZN

Kotlina 13-27-1-02-58    -j   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Kotlina 13-27-1-02-58    -j   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  6,00 129,03 143 GRODZ-SG

Kotlina 13-27-1-02-61    -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Kotlina 13-27-1-02-61    -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  3,00 56,17 143 GRODZ-SG

Kotlina 13-27-1-02-63    -h   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Kotlina 13-27-1-02-63    -h   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,50 53,76 143 GRODZ-SG

Świeradów 13-27-1-06-266   -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Świeradów 13-27-1-06-266   -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,40 51,61 143 GRODZ-SG

Świeradów 13-27-1-06-281   -c   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Świeradów 13-27-1-06-281   -c   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  2,50 46,81 143 GRODZ-SG

Świeradów 13-27-1-06-284   -c   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Świeradów 13-27-1-06-284   -c   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,20 47,31 143 GRODZ-SG

Świecie 13-27-2-14-356   -f   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Świecie 13-27-2-14-356   -f   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  4,30 80,51 143 GRODZ-SG

Świecie 13-27-2-14-358   -c   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Świecie 13-27-2-14-358   -c   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,20 47,31 143 GRODZ-SG

Świecie 13-27-2-14-359   -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Świecie 13-27-2-14-359   -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,20 47,31 143 GRODZ-SG

O-GRODZS

Kotlina 13-27-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Kotlina 13-27-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 - 148 K GRODZEŃ

Świeradów 13-27-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

Świeradów 13-27-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 148 K GRODZEŃ
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Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Czocha 13-27-2-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  15,00 - 148 K GRODZEŃ

Świecie 13-27-2-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Świecie 13-27-2-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 148 K GRODZEŃ

O-POZ

Kotlina 13-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Świeradów 13-27-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Świecie 13-27-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNF

Kotlina 13-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Świecie 13-27-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

O-SMIECI

Kotlina 13-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Świeradów 13-27-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Świecie 13-27-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Kotlina 13-27-1-02-212   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kotlina 13-27-1-02-212   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,37 32,06 132 ZAB-REPEL

Kotlina 13-27-1-02-213   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kotlina 13-27-1-02-213   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,89 20,83 132 ZAB-REPEL

Kotlina 13-27-1-02-308   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kotlina 13-27-1-02-308   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,28 5,57 132 ZAB-REPEL

Kotlina 13-27-1-02-62    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kotlina 13-27-1-02-62    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,35 8,19 132 ZAB-REPEL

Kotlina 13-27-1-02-63    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kotlina 13-27-1-02-63    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,90 21,06 132 ZAB-REPEL

Kotlina 13-27-1-02-64    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kotlina 13-27-1-02-64    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,15 4,13 132 ZAB-REPEL

Kotlina 13-27-1-02-64    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kotlina 13-27-1-02-64    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

Świeradów 13-27-1-06-266   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Świeradów 13-27-1-06-266   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,48 11,23 132 ZAB-REPEL

Świeradów 13-27-1-06-267   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Świeradów 13-27-1-06-267   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,52 12,17 132 ZAB-REPEL

Świeradów 13-27-1-06-270   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Świeradów 13-27-1-06-270   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,48 34,63 132 ZAB-REPEL

Świeradów 13-27-1-06-271   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Świeradów 13-27-1-06-271   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,14 3,28 132 ZAB-REPEL

Świeradów 13-27-1-06-272   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Świeradów 13-27-1-06-272   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,65 15,21 132 ZAB-REPEL

Świeradów 13-27-1-06-274   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Świeradów 13-27-1-06-274   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,84 19,66 132 ZAB-REPEL

Świeradów 13-27-1-06-274   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Świeradów 13-27-1-06-274   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,97 19,29 132 ZAB-REPEL

Świeradów 13-27-1-06-280   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Świeradów 13-27-1-06-280   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 9,36 132 ZAB-REPEL

Świeradów 13-27-1-06-281   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Świeradów 13-27-1-06-281   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,61 14,27 132 ZAB-REPEL

Świecie 13-27-2-14-314   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Świecie 13-27-2-14-314   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,94 22 132 ZAB-REPEL

Świecie 13-27-2-14-317   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Świecie 13-27-2-14-317   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,97 19,29 132 ZAB-REPEL

Świecie 13-27-2-14-317   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Świecie 13-27-2-14-317   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,24 5,62 132 ZAB-REPEL

Świecie 13-27-2-14-319   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Świecie 13-27-2-14-319   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,25 5,85 132 ZAB-REPEL

Świecie 13-27-2-14-321   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL
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Świecie 13-27-2-14-321   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,95 45,63 132 ZAB-REPEL

Świecie 13-27-2-14-354   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Świecie 13-27-2-14-354   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,40 27,85 132 ZAB-REPEL

Świecie 13-27-2-14-355   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Świecie 13-27-2-14-355   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 132 ZAB-REPEL

Świecie 13-27-2-14-355   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Świecie 13-27-2-14-355   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

Świecie 13-27-2-14-356   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Świecie 13-27-2-14-356   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,57 11,34 132 ZAB-REPEL

Świecie 13-27-2-14-358   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Świecie 13-27-2-14-358   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

Świecie 13-27-2-14-359   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Świecie 13-27-2-14-359   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 18,72 132 ZAB-REPEL

O-ZWUPRC

Kotlina 13-27-1-02-186   -d   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 -  48 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-186   -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  0,50 8,01  48 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-188   -a   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 -  48 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-188   -a   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  2,46 39,43  48 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-189   -a   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 -  48 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-189   -a   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  1,02 16,35  48 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-208   -c   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 -  48 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-208   -c   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  2,60 41,67  48 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-211   -d   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 -  48 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-211   -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  0,40 6,41  48 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-212   -b   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 -  48 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-212   -b   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  0,40 6,41  48 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-292   -f   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 -  48 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-292   -f   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  1,04 16,67  48 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-56    -b   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 -  48 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-56    -b   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  1,00 16,03  48 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-56    -c   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 -  48 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-56    -c   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  0,33 5,29  48 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-61    -d   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 -  48 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-61    -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  1,00 16,03  48 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-72    -a   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 -  48 OPR-PSPAL

Kotlina 13-27-1-02-72    -a   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  0,45 7,21  48 OPR-PSPAL

O-ZWWTÓRK

Kotlina 13-27-1-02-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 152 KOR-P

Kotlina 13-27-1-02-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  6,00 16,44 152 KOR-P

Kotlina 13-27-1-02-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  15,00 3,29 151 PUŁ-WT

Świeradów 13-27-1-06-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 152 KOR-P

Świeradów 13-27-1-06-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  8,00 21,92 152 KOR-P

Świeradów 13-27-1-06-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  18,00 3,94 151 PUŁ-WT

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 152 KOR-P

Czocha 13-27-2-13-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  4,00 10,96 152 KOR-P

Czocha 13-27-2-13-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  10,00 2,19 151 PUŁ-WT

Świecie 13-27-2-14-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 152 KOR-P

Świecie 13-27-2-14-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  6,00 16,44 152 KOR-P

Świecie 13-27-2-14-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  12,00 2,63 151 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Kotlina 13-27-1-02-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 - 163 KOR-DRWI

Świeradów 13-27-1-06-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  10,00 - 163 KOR-DRWI

Czocha 13-27-2-13-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 - 163 KOR-DRWI

Świecie 13-27-2-14-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 - 163 KOR-DRWI

O-ZWWTÓRT

Kotlina 13-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Świeradów 13-27-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Świecie 13-27-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8
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Kotlina 13-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Świeradów 13-27-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Świecie 13-27-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

POZ

CP-P

Kotlina 13-27-1-02-291   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,74   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-291   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,46   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-308   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 34,3   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-308   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 10,47   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-311   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  485,00 402,99   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-311   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  485,00 160,18   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-357   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 125,8   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-357   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 25,99   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-381   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 39,35   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-381   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 8,31   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-382   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 63,62   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-382   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 13,08   1 CWD-P

Świecie 13-27-2-14-328   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 53,85   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-328   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 13,34   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-328   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 44,91   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-328   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 7,65   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-330   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 74,72   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-330   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 19,44   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-332   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 92,94   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-332   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 22,77   2 CWD-D

IIBU
Świeradów 13-27-1-06-261   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 18,17   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-261   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,56   2 CWD-D

IIIB

Kotlina 13-27-1-02-62    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 39,72   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-62    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 10,94   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-62    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  187,00 15,87   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-62    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 16,33   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-62    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  187,00 34,36   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-62    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,46   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-285   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  153,00 12,34   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-285   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00 22,25   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-318   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 026,00 45,65   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-318   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 65,94   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-318   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 026,00 145,05   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-318   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 10,48   2 CWD-D

IIIBU

Kotlina 13-27-1-02-186   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 43,83   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-186   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 12,82   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-307   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  734,00 49,43   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-307   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 6,16   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-307   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  734,00 128,49   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-307   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,86   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-329   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  758,00 33,47   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-329   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 8,7   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-329   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  758,00 129,87   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-329   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,16   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-366   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  813,00 203,13   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-366   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  813,00 94,39   2 CWD-D

IVD
Kotlina 13-27-1-02-207   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  62,00 5,2   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-207   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 12,45   2 CWD-D
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IVD

Kotlina 13-27-1-02-309   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 42,45   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-309   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 10,48   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-61    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 28,5   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-61    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 6,08   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-64    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 38,77   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-64    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 10,75   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-72    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 27,35   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-72    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,63   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-72    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,94   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-72    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,72   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-73    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 68,39   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-73    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 15,21   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-73    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 38,38   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-73    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 6,98   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-74    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 22,46   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-74    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,85   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-75    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 90,36   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-75    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 15,44   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-90    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 143,86   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-90    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 23,12   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-270   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  300,00 27,64   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-270   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00 52,88   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-294   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 33,31   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-294   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 9,16   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-321   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00 11,08   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-321   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00 25,93   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-373   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 3,68   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-373   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,65   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-390   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 33,16   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-390   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 7,77   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-394   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 24,24   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-394   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 6,55   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-396   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 45,41   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-396   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 9,62   1 CWD-P

Świecie 13-27-2-14-357   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 072,00 46,31   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-357   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  204,00 92,38   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-357   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 072,00 165,22   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-357   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  204,00 33,46   2 CWD-D

PM

Kotlina 13-27-1-02-      -    - GODZ MC23 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 383 GODZ MC23

Kotlina 13-27-1-02-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 382 GODZ MC8

Świeradów 13-27-1-06-      -    - GODZ MC23 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 383 GODZ MC23

Świeradów 13-27-1-06-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 382 GODZ MC8

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ MC23 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 383 GODZ MC23

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 382 GODZ MC8

Świecie 13-27-2-14-      -    - GODZ MC23 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 383 GODZ MC23

Świecie 13-27-2-14-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 382 GODZ MC8

POZ-P

Kotlina 13-27-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Kotlina 13-27-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Kotlina 13-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Kotlina 13-27-1-02-291   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 372 GODZ PILA

Kotlina 13-27-1-02-307   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 372 GODZ PILA

Kotlina 13-27-1-02-308   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Kotlina 13-27-1-02-313   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 372 GODZ PILA

Kotlina 13-27-1-02-69    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Kotlina 13-27-1-02-71    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 372 GODZ PILA
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POZ-P

Kotlina 13-27-1-02-73    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Kotlina 13-27-1-02-74    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Kotlina 13-27-1-02-90    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Świeradów 13-27-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-294   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-296   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-297   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-297   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-298   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-299   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-300   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-300   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-301   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-301   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-301   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-302   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-302   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-305   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-306   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-306   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-342   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-347   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-361   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-362   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  12,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-362   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-363   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-365   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-368   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  18,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-368   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-373   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-374   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-374   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-394   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-395   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-396   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

Czocha 13-27-2-13-285   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 - 372 GODZ PILA

Świecie 13-27-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 372 GODZ PILA

Świecie 13-27-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Świecie 13-27-2-14-326   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  14,00 - 372 GODZ PILA

Świecie 13-27-2-14-330   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  9,00 - 372 GODZ PILA

Świecie 13-27-2-14-351   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Świecie 13-27-2-14-351   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

Świecie 13-27-2-14-367   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Świecie 13-27-2-14-369   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 - 372 GODZ PILA

Świecie 13-27-2-14-370   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Świecie 13-27-2-14-370   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

PR

Kotlina 13-27-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00 466,24   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00 94,28   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  445,00 538,06   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  445,00 111,57   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 111,75   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 24,65   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00 434,04   2 CWD-D
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PR Świecie 13-27-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00 110,13   2 CWD-D

PTP

Kotlina 13-27-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00 550,77   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00 117,39   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 205,93   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 45,77   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 158,5   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 31,58   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00 192,12   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00 49,11   2 CWD-D

PTW

Kotlina 13-27-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00 534,3   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00 102,42   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 168,26   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 40,69   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 93,13   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 18,17   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 119,56   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 25,94   2 CWD-D

TPN
Świecie 13-27-2-14-351   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 61,73   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-351   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 10,11   2 CWD-D

TPP

Kotlina 13-27-1-02-186   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 9,65   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-186   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 24,59   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-186   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 25,88   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-186   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 6,09   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-186   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  402,00 41,42   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-186   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  402,00 134,26   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-186   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00 21,59   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-186   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00 76,08   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-207   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  540,00 47,72   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-207   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  540,00 147,69   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-213   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 96,32   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-213   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 21,13   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-253   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 35,1   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-253   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 7,83   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-328   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 80,3   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-328   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 23,48   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-60    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 14,71   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-60    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 28   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-61    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 47,79   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-61    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 10,44   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-61    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 19,85   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-61    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 32,41   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-61    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 6,14   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-61    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 11,51   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-62    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 189,97   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-62    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 52,21   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-69    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 84,46   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-69    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 15,17   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-70    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 196,4   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-70    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 39,11   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-71    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 46,23   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-71    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,27   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-74    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00 323,9   1 CWD-P
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Kotlina 13-27-1-02-74    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00 81,27   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-75    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 61,51   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-75    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,71   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-90    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00 17,26   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-90    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00 26,33   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-90    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 4,82   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-90    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 7,8   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-301   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00 33,81   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-301   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00 75,37   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-342   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  300,00 37,32   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-342   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,45   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-342   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00 68,23   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-342   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,41   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-347   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 104,92   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-347   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 22,31   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-361   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 18,33   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-361   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 27,69   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-362   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 107,17   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-362   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 22,53   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-363   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 232,71   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-363   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 39,33   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-364   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 38,36   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-364   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,44   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-365   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00 179,12   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-365   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00 32,39   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-366   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 43,46   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-366   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,85   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-368   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 55,51   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-368   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 9,03   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-368   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 24,23   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-368   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,88   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-373   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 87,34   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-373   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 16,7   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-374   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 16,49   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-374   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,94   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-374   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 210,48   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-374   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 47,72   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-377   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00 34,58   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-377   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00 54,49   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-394   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 44,19   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-394   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,95   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-394   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 170,26   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-394   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 30,68   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-395   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 21,58   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-395   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 35,1   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-396   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 75,56   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-396   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 13,67   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-296   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00 108,03   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-296   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00 28,17   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-299   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 71,57   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-299   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 13,54   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-308   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  182,00 27,46   2 CWD-D
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Czocha 13-27-2-13-308   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 35,56   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-308   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00 46,4   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-308   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,57   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-308   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 9,79   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-308   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 25,29   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-308   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 15,69   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-308   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,75   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-309   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 50,73   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-309   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 14,26   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-311   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 111,61   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-311   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 24,23   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-311   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  687,00 70,04   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-311   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00 150,1   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-311   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  687,00 134,12   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-311   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00 30,06   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-312   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  668,00 506,08   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-312   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  668,00 134,45   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-350   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00 332,91   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-350   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00 76,96   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-320   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  316,00 168   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-320   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  316,00 52,76   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-328   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00 17,35   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-328   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,65   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-328   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 32,86   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-328   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,27   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-330   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00 20,44   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-330   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 37,68   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-330   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00 33,96   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-330   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 6,48   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 4,89   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 15,99   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 8,34   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,25   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  344,00 19,72   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 59,85   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  344,00 53,8   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 9,16   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  273,00 162,78   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  273,00 49   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-354   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 52,9   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-354   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 11,54   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-356   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  248,00 16,54   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-356   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 16,91   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-356   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  248,00 43,4   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-356   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,65   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-358   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 8,89   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-358   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 21,25   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-358   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 16,56   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-358   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,02   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-360   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00 8,6   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-360   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 22,56   2 CWD-D
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Świecie 13-27-2-14-365   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 58,54   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-365   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 14,79   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-366   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 13,5   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-366   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 30,75   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-366   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 24,26   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-366   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,29   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-366   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 3,98   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-366   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 6,99   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-366   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 13,2   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-366   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,6   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-366   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 20,94   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-366   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,09   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-367   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00 22,09   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-367   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 80,05   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-367   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00 35,81   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-367   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 10,82   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-369   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 40,95   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-369   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 6,83   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-370   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00 12,09   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-370   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00 25,79   2 CWD-D

TWN
Świecie 13-27-2-14-351   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 72,03   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-351   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 15,94   2 CWD-D

TWP

Kotlina 13-27-1-02-186   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 10,19   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-186   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 12,05   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-186   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 18,77   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-186   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,47   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-253   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 53,04   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-253   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,39   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-291   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  277,00 335,93   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-291   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  277,00 63,18   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-307   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 102,15   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-307   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 23,07   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-307   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 43,83   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-307   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 9,08   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-308   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00 303,71   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-308   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00 109,84   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-313   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00 229,26   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-313   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00 66,74   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-71    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00 417,85   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-71    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00 83,09   2 CWD-D

Kotlina 13-27-1-02-73    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00 229,93   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-73    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00 56,28   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-73    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 102,85   1 CWD-P

Kotlina 13-27-1-02-73    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 22,73   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-294   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 42,79   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-294   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,63   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-296   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00 477,4   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-296   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00 80,38   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-297   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 205,55   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-297   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 43,39   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-297   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 50,04   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-297   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 8,44   2 CWD-D
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Świeradów 13-27-1-06-298   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  225,00 38,99   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-298   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00 70,72   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-298   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 196,77   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-298   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 42,5   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-299   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00 360,22   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-299   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00 86,18   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-300   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00 34,79   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-300   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00 54,59   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-300   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 185,17   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-300   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 34,61   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-301   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00 429,54   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-301   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00 100,08   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-301   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 22,61   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-301   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 5,39   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-301   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 65,12   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-301   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 13,07   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-302   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 259,19   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-302   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 80,41   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-302   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 114,4   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-302   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 27,68   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-305   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 71,92   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-305   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 11,9   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-306   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 18,54   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-306   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 28,52   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-306   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 34,58   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-306   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 8,69   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-362   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 216,48   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-362   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 34,03   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-299   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 198,28   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-299   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 39,24   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-309   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  255,00 40,37   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-309   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 108,19   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-309   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  255,00 67,17   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-309   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 17,17   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-310   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 38,05   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-310   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,1   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-310   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 113,7   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-310   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 22,12   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-311   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 10,15   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-311   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,46   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-311   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 15,02   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-311   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,08   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-311   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 8,35   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-311   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 11,85   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-312   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 73,38   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-312   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 20,46   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-312   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 71,98   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-312   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 14,81   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-350   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00 364,25   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-350   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00 86,79   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-326   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 86,3   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-326   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 16,94   2 CWD-D
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Świecie 13-27-2-14-328   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00 23,5   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-328   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 42,74   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-328   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00 32,28   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-328   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,88   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-330   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 135,12   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-330   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 31,48   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-352   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 53,34   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-352   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 10,78   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-359   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  172,00 129,97   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-359   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  172,00 34,74   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-360   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00 11,78   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-360   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 17,94   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-360   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00 21,12   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-360   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,63   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-366   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00 22,52   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-366   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 43,08   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-366   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 34,32   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-366   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,13   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-369   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 110,39   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-369   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 22,68   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-370   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  181,00 19,47   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-370   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 54,23   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-370   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  181,00 36,56   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-370   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 9,89   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-370   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00 227,34   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-370   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00 59,23   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-371   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  211,00 17,15   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-371   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 58,4   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-371   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  211,00 37,37   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-371   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 8,25   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-371   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  289,00 194,19   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-371   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  289,00 48,83   2 CWD-D

ZS Kotlina 13-27-1-02-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  100,00 -   7 REM SZLZR
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