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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

z szacunkiem kosztów budowy 
odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Połaniec 

dla zadania pn.: ”Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu” 
 
Zamawiający:                                 Gmina Połaniec 
                                                                  ul. Ruszczańska 27 
                                                                  28 – 230 Połaniec 
 

Lokalizacja inwestycji: Woj.: świętokrzyskie, powiat: staszowski 
 Gmina: Połaniec 

Adres obiektu budowlanego: na działkach: 
                                               - obręb ew. 0001 – Połaniec: 6630, 1974, 6669, 5153, 5163, 4572/1, 4572/2, 4572/3, 4573, 4524, 4550, 

4525, 4535, 4526, 4025, 8618, 6486, 3960, 4027, 3953, 4028, 3952, 3951, 
3950, 4036, 4037, 4038, 4045, 4059, 4060, 4061, 3724, 3674, 3708, 3718, 
3722, 3730, 4129, 3745, 4130, 4142, 4148, 4217, 4204, 4205, 4206, 4215, 
4216, 4221, 3829, 4275, 4276, 4277, 3871, 4296, 4297, 8617, 4337, 4343, 
4344, 4345, 4346, 4347/2, 4348/1, 4347/1, 4349/1, 4413, 4412, 4411, 4410, 
4409, 4408, 4407, 4406, 4405, 4404,  4403, 4402, 4401, 4400, 4399, 4398, 
4397, 4396, 4414, 6415/1, 4777/1, 4778/1, 4778/2, 4777/4, 6415/2, 4780, 
4782, 4783, 4790, 4779/10, 4779/9, 4498/1, 4918, 5006/1, 5006/2, 5007, 
4779/8, 4779/7, 4779/6, 5009/1, 5009/2, 4919/4, 4919/6, 5083, 5082 

                             - obręb ew.0005 – Łęg: 130/5, 41/1, 173, 59, 221/3, 240/2, 240/1, 240/3, 257/2, 257/1, 660,283, 
281/1 

Nazwa zamówienia: Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Połaniec  
Nazwy i kody CPV:  

Dział robót 45000000-7 
71000000-8 

Roboty budowlane  
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne 
 i kontrolne 

Grupa robót 
budowlanych 

45100000-8 
45200000-9 
 
 
71300000-1 

Przygotowanie terenu pod budowę 
Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 
Usługi inżynieryjne 

Klasy robót 
budowlanych 

45110000-1 
 
45230000-8 
 
 
71320000-7 

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Kategorie robót 
budowlanych 

45111000-8 
45112000-5 
45231000-5 
 
4523000-9 

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
Roboty w zakresie usuwania gleby 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

 
Opracował: 
inż. Krzysztof Buczyński  
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 

Nr ewid. 142/Tbg/98 
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Spis zawartości: 
I. Część opisowa 
I.1. Opis 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
I.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 
 
II. Część informacyjna 
1. Dokumenty   potwierdzające   zgodność   zamierzenia   budowlanego   z   wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów: 
-   Wyciąg   z   MPZP 
2. Przepisy   prawne   i   normy   związane   z   projektowaniem   i   wykonaniem   zamierzenia 
budowlanego  
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych:4 
 
Załączniki: 

 
- Koncepcja trasy dla planowanego przedsięwzięcia: 

Rys. 0 – Orientacja  
Rys. 1 – Koncepcja zagospodarowania terenu 

Rys. 2 – Koncepcja zagospodarowania terenu 

Rys. 3 – Koncepcja zagospodarowania terenu 

Rys. 4 – Koncepcja zagospodarowania terenu 

Rys. 5 – Koncepcja zagospodarowania terenu 

Rys. 6 – Koncepcja zagospodarowania terenu 

Rys. 7 – Koncepcja zagospodarowania terenu 

 

- Geotechniczne warunki posadowiania obiektów budowlanych, projektowanej budowy 
kanalizacji sanitarnej 
- Inwentaryzacja drzew 
- Pismo - warunki przejścia pod drogą krajowa nr 79 w msc. Połaniec,  
znak:O.Ki.Z-3.4341.6.2023.AW z dnia 17.01.2023r. 
-Pismo- warunki lokalizacji w rejonie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 764, 
 znak:ŚZDW.A-WU.4311.28.2023.S.AW z dnia 30.01.2023r. 
- Pismo - warunki przejścia pod drogą powiatową w msc. Połaniec,  
znak.DM 4.466.13.2023 z dnia 19.01.2023r. 
- Pismo – warunki techniczne przejścia siecią kanalizacji sanitarnej przez rzeki, wał i rów- 
znak.KR.ZPU.4.434.1.2023.PB z dnia 12.01.2023r. 
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II ..   CCZZĘĘŚŚĆĆ   OOPP IISS OOWWAA   

11..  OOPPIISS  OOGGÓÓLLNNYY  PPRRZZEEDDMMIIOOTTUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

11..11..  OOkkrreeśślleenniiee  pprrzzeeddmmiioottuu  iinnwweessttyyccjjii  

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy, posłuży do ustalenia planowanych kosztów prac 
projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny 
ofertowej w tym opracowania dokumentacji projektowej i budowy dla zadania pn. „Budowa 

odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Połaniec”. 
Przedmiotem inwestycji jest: 
- zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z dwiema tłoczniami ścieków 
w celu wyeliminowania uciążliwości zapachowych; 
- modernizację istniejących pompowni sieciowych poprzez wymianę pomp i ewentualną 
przebudowę przyłączy elektroenergetycznych w zależności od potrzeb. 
- opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej dla wykonanych 
robót budowlanych.  
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został omówiony w kolejnych punktach niniejszego 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

11..22..  CChhaarraakktteerryyssttyycczznnee  ppaarraammeettrryy  ookkrreeśśllaajjąąccee  wwiieellkkoośśćć  oobbiieekkttuu  ii  zzaakkrreess  rroobbóótt  

11..22..11..  ZZAAKKRREESS  RROOBBÓÓTT  OOBBJJĘĘTTYYCCHH  UUMMOOWWĄĄ//KKOONNTTAARRKKTTEEMM  
 

W ramach niniejszego Kontraktu/Umowy należy wykonać kompletną dokumentację 
projektową wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz wszystkich 
innych wymaganych zgód, zezwoleń, dokumentów, uzgodnień, decyzji administracyjnych itp. 
pozwalających na realizację celów opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym 
(PFU). 
Zakłada się modernizację istniejących pompowni sieciowych (wg rys. 0) poprzez wymianę pomp 
 i ewentualną przebudowę przyłączy elektroenergetycznych w zależności od potrzeb. 
Planowana wymiana pomp obejmuje: 

• pompownię Kraśnik – planowana wymiana pomp – 2 szt., 

• pompownię Zrębin – planowana wymiana pomp – 2 szt., 

• pompownię P40 – planowana wymiana pomp-2 szt., 

• pompownię Rudniki – planowana wymiana pomp – 2 szt., 

• Pompownię stadion – planowana wymiana pomp –1 szt., 

• Pompownię „Strefa B” – brak konieczności wymiany pomp, 

• Pompownię „Strefa C” – brak konieczności wymiany pomp. 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie. 
Zakres robót obejmuje oprócz w/w dokumentacji projektowej wykonanie, wybudowanie 
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z dwiema tłoczniami ścieków i zasilaniem elektrycznym oraz 
zjazdem i ogrodzeniem dla tłoczni T1 na terenie gminy Połaniec. 
Łączna długość planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej tłocznej wynosi ok. 6020m. 
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Do tłoczni T1 powinien być wykonany utwardzony zjazd z drogi gminnej (działka nr ewid. 6669, 
obręb: Połaniec.)  
Usytuowanie tłoczni, zjazdu i sieci ostatecznie zostanie ustalone w dokumentacji projektowej 
Wykonawcy. 
Tłocznia T1 powinna mieć ogrodzenie wykonane o wysokości min. h=2.0 m z elementów 
prefabrykowanych betonowych z drutem kolczastym na szczycie ogrodzenia i wymiarach ok. 
5mx5m z furtką, teren wewnątrz ogrodzenia wyłożony kostką na podbudowie. Tłocznia T2 jako 
przejazdowa. 
Orientacyjną trasę sieci kanalizacji sanitarnej i lokalizację tłoczni pokazano w części rysunkowej.  
Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego dostępną na platformie publicznej „Hydroportal„ 
teren planowanego przedsięwzięcia usytuowany jest częściowo na obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią. Planowane przedsięwzięcie zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego  
przebiega przez obszary zagrożenia powodziowego. 

Planuje się umieszczenie skrzynki licznikowej energii elektrycznej zasilającej tłocznię T1 na 
zewnętrznej stronie ogrodzenia ( dla tłoczni T2 przejezdnej skrzynka umieszczona w granicy pasa 
drogowego wolnostojąca) chyba, że warunki przyłączenia do sieci elektrycznej wskażą inny punkt 
na etapie projektowania. Wykonawca powinien ująć w projekcie kabel zasilający tłocznię i jego 
podłączenie do skrzynki licznikowej zakładu energetycznego dostawcy energii elektrycznej. Jeśli 
warunki przyłączenia od dostawcy energii elektrycznej wskażą przyłączenie po terminie 
zakończenia zadania wg niniejszego SWZ Wykonawca na potrzeby rozruchu tłoczni i sprawdzenia 
jej działania dostarczy agregat prądotwórczy i przeprowadzi odpowiednie próby rozruchowe 
tłoczni. 

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz 
z dwiema tłoczniami ścieków z ich monitoringiem i zasilaniem elektrycznym na terenie gminy 
Połaniec. Planuje się modernizację istniejących pomp ścieków (wymianę) z miejscowości Kraśnik, 
Zrębin, Rudniki, pompownia stadion i pompownia P40 – wg sytuacji. 
Poprzez modernizację pomp (wymiana na nowe) w pompowni Kraśnik ścieki będą tłoczone do 
nowoprojektowanej tłoczni T1 następnie przetłaczane rurociągiem PEφ180mm do planowanej 
drugiej tłoczni T2 w okolicy ul. Staszowskiej a stamtąd dalej do oczyszczalni ścieków w Łęgu,  
gm. Połaniec. Po trasie projektowanego przewodu włączane będą następujące pompownie: 
„Zrębin”, „Pompownia P40”, „Rudniki”, „Stadion”, „Pompownia Strefy B”, „Pompownia Strefy C”. 
Na każdym przewodzie włączającym się w nowoprojektowany przewód tłoczny należy 
przewidzieć zasuwy odcinające miękkouszczelnione kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego. 
Tłocznie T1, T2 muszą być wyposażone w by-pass (tzw. obejście ścieków) składające się z rur 
obejściowych Dn180 PE HD SDR17 PN10 oraz zamontowanie zasuw odcinających miękko 
uszczelnionych Dn180- wg części rysunkowej opracowania. 

Wpięcie przewodu ciśnieniowego nastąpi do komory uspokajania na terenie oczyszczalni 
ścieków. Należy zatem, po wpięciu i odbudowaniu nasypu, umocnić (nasyp) płytami ażurowymi  
typu jomb, celem, zapobiegnięcia osuwania ziemi.  
Kanalizacja sanitarna w planowanym zakresie usytuowana będzie na gruntach zlokalizowanych 
 w obrębie miejscowości Połaniec i Łęg. Tereny te objęte są Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego. 
Celem inwestycji jest wyeliminowanie uciążliwości zapachowych związanych z istniejącym 
układem kanalizacyjnym. Planuje się oddzielenie części tłocznej od grawitacyjnej i spiąć w jeden 
układ ciśnieniowy – zgodnie z załącznikiem graficznym opracowania. Wykonanie całego zakresu 
poprawi i rozszerzy funkcjonowanie całego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Połaniec. 
 

Orientacyjne długość sieci kanalizacji sanitarnej planowanej do budowy: 
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- o średnicy 180 mm  – L= 3270m – rurociąg tłoczny ciśnieniowy PE HD SDR17 PN10 
- o średnicy 180 mm  – L= 2530m – rurociąg tłoczny PE100 RC (dwuwarstwowa) SDR17                  

/przy zastosowaniu metody bezwykopowej/ 
- o średnicy 160 mm  – L= 150 m – rurociąg tłoczny ciśnieniowy PE HD SDR17 PN10 
- o średnicy 160 mm  – L= 50m – rurociąg tłoczny PE100 RC (dwuwarstwowa) SDR17                  

/przy zastosowaniu metody bezwykopowej/ 
- o średnicy 110 mm  – L= 10 m – rurociąg tłoczny ciśnieniowy PE HD SDR17 PN10 
- o średnicy 250mm  - L=10m – główny materiał PVC lite SN8, SDR 34. 

 
Wielkości te (długość i średnica poszczególnych odcinków sieci) zostaną zweryfikowane w 

projekcie budowlanym. 
Przyjęte średnicę rurociągów tłocznych na etapie projektu należy sprawdzić i ewentualnie 

skorygować. Wielkości te muszą wynikać z obliczeń hydraulicznych uwzględniających wielkość 
dopuszczalnej (maksymalnej) prędkości ścieków. 

Orientacyjna długość całej inwestycji wynosi ok. 6020m. 
Zaleca się zastosowanie dla połączeń rur PVC kielichy wydłużone. 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z obszaru 
zaznaczonego na załącznikach mapowych, w tym w szczególności oprócz rurociągów i kanałów : 

• Studnie rozprężne DN1000mm z tworzyw sztucznych, monolityczne z włazem 
zaopatrzonym w biofiltr – 2 szt. 

• tłocznie ścieków T1, T2 w zbiorniku z polimerobetonu DN2500mm  

• studzienki czyszczakowe DN1200 PE-HD na trasie przewodu tłocznego  w rozstawie nie 
większym niż 500m – 10 szt. 

 
Przy wykonaniu sieci kanalizacyjnej należy zachowywać jednolitość technologiczną 

stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz należy uwzględnić warunki 
techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych przewodów 
kanalizacyjnych określonych w Polskich normach, odrębnych przepisach oraz przez 
producentów rur i armatury. 

Lokalizacja planowanej inwestycji przewidywana jest na działkach (chyba, że przy 
projektowaniu wystąpi konieczność zmiany trasy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub 
Zamawiającego):  

                               - obręb ew. 0001 – Połaniec: 6630, 1974, 6669, 5153, 5163, 4572/1, 4572/2, 4572/3, 4573, 4524, 
4550, 4525, 4535, 4526, 4025, 8618, 6486, 3960, 4027, 3953, 4028, 
3952, 3951, 3950, 4036, 4037, 4038, 4045, 4059, 4060, 4061, 3724, 
3674, 3708, 3718, 3722, 3730, 4129, 3745, 4130, 4142, 4148, 4217, 
4204, 4205, 4206, 4215, 4216, 4221, 3829, 4275, 4276, 4277, 3871, 
4296, 4297, 8617, 4337, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347/2, 4348/1, 
4347/1, 4349/1, 4413, 4412, 4411, 4410, 4409, 4408, 4407, 4406, 
4405, 4404,  4403, 4402, 4401, 4400, 4399, 4398, 4397, 4396, 4414, 
6415/1, 4777/1, 4778/1, 4778/2, 4777/4, 6415/2, 4780, 4782, 4783, 
4790, 4779/10, 4779/9, 4498/1, 4918, 5006/1, 5006/2, 5007, 4779/8, 
4779/7, 4779/6, 5009/1, 5009/2, 4919/4, 4919/6, 5083, 5082 

 - obręb ew.0005 – Łęg: 130/5, 41/1, 173, 59, 221/3, 240/2, 240/1, 240/3, 257/2, 257/1, 660,283, 
281/1. 

 
Budowę kanalizacji sanitarnej przewiduje się przy wykorzystaniu technologii: 
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-   tradycyjnej,   tj.   metodą   rozkopu,   za   pomocą   koparek   mechanicznych   z   częścią         
prac  wykonanych  ręcznie, 

-  bezwykopowej np. przewiertem sterowanym w technologii z rurą przewodową w rurze 
ochronnej lub w technologii przewiertów sterowanych rurą przewodową. 

Po   zakończeniu   budowy   teren   powinien   zostać   przywrócony   do   stanu   
pierwotnego   (sprzed rozpoczęcia realizacji umowy) po wykonaniu robót.  

Opisy   zakresów   prac   zawierają   dane   szacunkowe   i   należy   je   zweryfikować   
podczas prowadzenia prac projektowych. 
Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań nie wymienionych  
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia 
robót projektowych lub inwestycyjnych oraz uzyskania prawidłowego działania systemu 
kanalizacyjnego oraz końcowego efektu ekologicznego i pozwolenia na użytkowanie, to 
Wykonawca musi je uznać za włączone zarówno do zakresu zadania jak i do Wynagrodzenia 
Wykonawcy. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na własne ryzyko w cenie 
ofertowej. Wykonawca w pełni odpowiada za uzyskanie efektu pracy całego systemu. Zaleca się 
wizję lokalną oraz zweryfikowanie przebiegu koncepcji rurociągu kanalizacyjnego 
zaakceptowanego przez Zamawiającego. 
Podane długości sieci oraz ilości studzienek, tłoczni są oparte o wstępne obliczenia i muszą 
zostać zweryfikowane do dalszych prac projektowych. Ostateczne, szczegółowe rozwiązania 
lokalizacyjne i techniczne sieci oraz obiektów na sieci kanalizacyjnej, w tym m.in.: długości, 
średnice, ilość i zagłębienia studni rewizyjnych (czyszczakowych), studni rozprężnych oraz ilości 
i parametry techniczne tłoczni ścieków oraz istniejących pompowni wraz  
z przebudową (zwiększeniem mocy przyłączeniowej) przyłączy elektroenergetycznych do 
wymiany  ustali Wykonawca podczas opracowywania Dokumentacji Projektowej. Podane 
powyżej ilości planowanych robót mogą ulec zmianie na etapie jej opracowania  
i zatwierdzania, a ewentualne ich zwiększenie, stanowi ryzyko Wykonawcy i nie będzie 
traktowane jako roboty dodatkowe. 

Dokument w formie PFU jest opracowaniem wstępnym do właściwego opracowania 
projektu sieci kanalizacji ciśnieniowej na terenie Połańca. 

Elementy i urządzenia przedstawione w niniejszym opracowaniu są jako przykładowe ale 

parametry tych urządzeń i elementów muszą być zachowane w projekcie, dopuszcza się 

zastosowanie innych równoważnych. 

Projektant może dokonać zmian parametrów pracy układu systemu ciśnieniowego 

kanalizacji sanitarnej, parametrów pracy urządzenia ale po wnikliwej analizie terenu biorąc 

pod uwagę wszystkie istotne czynniki mające wpływ na prawidłową pracę całego 

zamierzenia budowlanego.   
Przedstawione powyżej długości sieci kanalizacji sanitarnej mogą ulec zmianą na etapie 

prac projektowych i dokładnymi uzgodnieniami z właścicielami gruntów. W trakcie 

opracowywania dokumentacji projektowej jak również późniejszych robót  z uwagi na 

istniejące zagospodarowanie i uzbrojenie terenu może ulec znacznemu wydłużeniu bądź też 

skróceniu powyższych długości. 

11..22..22..  SSPPOODDZZIIEEWWAANNEE  EEFFEEKKTTYY  IINNWWEESSTTYYCCJJII  

 
Realizacja planowanej inwestycji w przypadku sieci kanalizacyjnej spowoduje: 
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-   Zniweluje uciążliwości zapachowe spowodowane poprzez odłączenie istniejącego systemu 

tłocznego od grawitacyjnego i budowę obejścia sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z 

włączeniem istniejących pompowni i projektowanych tłoczni w jeden układ; 

- ograniczenie eksfiltracji ścieków sanitarnych do gruntu z uwagi na zastosowanie do budowy 
sieci kanalizacyjnej nowoczesnych materiałów,  
- poprawę standardu życia mieszkańców. 

 

11..33..  ZZaakkrreess  pprrzzeeddmmiioottuu  zzaammóówwiieenniiaa  

 

11..33..11..  PPRRAACCEE  PPRROOJJEEKKTTOOWWEE  

 
Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w języku umowy obejmujące, co najmniej: 

- projekt   budowlany (PZT, PAB, PT)   wraz   z   wszelkimi   niezbędnymi   uzgodnieniami,   
decyzjami, wymaganymi   zgodami   i   prawomocnym   pozwoleniem   na   budowę.   
W   tym Wykonawca na etapie projektowania uzyska od właścicieli gruntów prywatnych 
akceptację   projektowanych   sieci   w   postaci   podpisów   na   mapie   do   celów  
projektowych z narysowanym przebiegiem tychże sieci wg zapisów umowy jaką posiada   
Zamawiający   z   właścicielami   gruntów   o   prawie   do   dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane. 
- uzyskanie wymaganych decyzji, w tym: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,   
pozwoleń wodnoprawnych (jeżeli będą wymagane), 
- uzyskanie decyzji zwalniającej od zakazów określonych w ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 20      
lipca2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.) 
-dokumentację projektową wykonawczą jeżeli będzie wymagana dla celów realizacji 
inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków 
zawartych   w   uzyskanych   opiniach   i   uzgodnieniach,   jak  również   szczegółowych 
wytycznych Zamawiającego,  
- projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych,  
- projekty odtworzenia nawierzchni zgodnie z Wytycznymi Zarządców Dróg,  
- projekty wynikające z uzyskanych uzgodnień i decyzji,  
- dokumentację   powykonawczą   z   naniesionymi   w   sposób   czytelny   wszelkimi 
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną 
wykonanych prac budowlanych sieci kanalizacyjnej,   
- instrukcję obsługi i eksploatacji tłoczni oraz zamontowanych pomp wraz 

 z przeszkoleniem pracowników eksploatującego, 
- wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robót i przekazania inwestycji 
do użytkowania (zgłoszenie do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie). 
Wykonawca będzie występować z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania 

wszelkich ww. dokumentów, uzgodnień. 
Dokumentacja   winna   być   przygotowana   i   przekazana   w   wersji   papierowej   i   

elektronicznej  w ilości podanej w dalszej części opracowania lub Umowie / Kontrakcie. 
 

11..33..22..  WWEERRYYFFIIKKAACCJJAA  II  SSPPRRAAWWDDZZEENNIIEE  DDOOKKUUMMEENNTTAACCJJII  PPRROOJJEEKKTTOOWWEEJJ  

Dobór parametrów technicznych materiałów przewidzianych do budowy sieci 
kanalizacyjnej wraz z tłoczniami i jej monitoringiem oraz zasilaniem elektrycznym oraz wymianą 
istniejących pomp (z miejscowości Kraśnik, Zrębin, Rudniki, pompownia stadion i pompownia P40 
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– wg sytuacji wraz z przebudową przyłączy energetycznych) jest obowiązkiem Wykonawcy na 
etapie prac projektowych i tym samym musi uzyskać akceptację Zamawiającego i Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego działającego na rzecz Zamawiającego. 

Jeżeli prawo, lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub podlegały uzgodnieniu przez odpowiednie 
władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który odmówi zatwierdzenia w każdym 
przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań umowy. 
 

11..33..33..  UUZZGGOODDNNIIEENNIIAA  II  DDEECCYYZZJJEE  AADDMMIINNIISSTTRRAACCYYJJNNEE  

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i  decyzje  administracyjne niezbędne dla zaprojektowania 
i wykonania robót, w tym uzgodnienia z zarządcami dróg, gestorami sieci, właścicielami posesji 
prywatnych i instytucjonalnych. 

Wykonawca na etapie projektowania uzyska od właścicieli gruntów prywatnych 
akceptację projektowanych sieci w postaci podpisów na mapie do celów projektowych z 
narysowanym przebiegiem tychże sieci wg zapisów umowy jaką posiada Zamawiający z 
właścicielami gruntów o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

11..33..44..  MMAAPPYY  DDOO  CCEELLÓÓWW  PPRROOJJEEKKTTOOWWYYCCHH  

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów 
projektowych. 

11..33..55..  WWAARRUUNNKKII  HHYYDDRROOGGEEOOLLOOGGIICCZZNNEE  

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt badań geologicznych dla sieci 
objętej inwestycją - jeśli okaże się to konieczne do realizacji niniejszego zadania (mimo 
przedstawienia w załączeniu „Geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, 
projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Połaniec”: 

 

11..33..66..  NNAADDZZOORRYY  II  UUZZGGOODDNNIIEENNIIAA  SSTTRROONN  TTRRZZEECCIICCHH  

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia 
dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci, urządzeń lub zarządców dróg, uzgodnienia 
dokumentacji, nadzory właścicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robót 
i usuwaniu kolizji (w tym zarządców sieci gazowych, energetycznych, telekomunikacyjnych, wod.-
kan. itp.). W cenie należy również uwzględnić uzyskanie zgód na prowadzenie prac oraz koszty 
zajęć terenu. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego lub Inżyniera 
Kontraktu nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy. 

11..33..77..  WWIIZZYYTTAACCJJAA  TTEERREENNUU  BBUUDDOOWWYY  

Zaleca się aby przed złożeniem oferty, Wykonawca odbył wizytacje Terenu Budowy oraz 
jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników 
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące, zarówno do prowadzenia robót budowlano - 
montażowych, jak i przygotowania dokumentacji projektowej. 

11..33..88..  DDOOKKUUMMEENNTTAACCJJAA  FFOOTTOOGGRRAAFFIICCZZNNAA  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej bądź video 
terenu przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. 
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Dokumentacja powinna umożliwiać jednoznaczną identyfikację terenu, poprzez 
uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć/ filmów, a także posiadać datę ich 
wykonania. Ponadto na etapie realizacji robót należy wykonać dokumentację video każdego 
odcinka wykonanej sieci oraz potwierdzenia zabudowy materiałów, armatury, skrzynek, zasuw 
itp. Dokumentacja powinna umożliwić jednoznaczną lokalizację miejsca zabudowy istotnych robót 
zanikowych. 

Dokumentacja taka winna być przekazana Zamawiającemu oraz do Inspektora Nadzoru na 
nośniku CD. Zdjęcia należy dostarczyć w formie plików „*”.jpg, filmy w formie plików „.mpeg”. 

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia/filmy terenów 
odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu przez 
właścicieli. 

11..33..99..  RROOBBOOTTYY  BBUUDDOOWWLLAANNEE  

Wykonawca w ramach zadania wykona budowę sieci kanalizacji grawitacyjne i tłocznej z 
wykorzystaniem technologii rozkopu i bezwykopowych dostosowując je do warunków 
terenowych z uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia np. dróg, przejście pod rzekami, ciekami, 
kanałami, wałem przeciwpowodziowym. 

Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenia wykopów i ich odwodnienia. 

11..44..  AAkkttuuaallnnee  uuwwaarruunnkkoowwaanniiaa  wwyykkoonnaanniiaa  pprrzzeeddmmiioottuu  zzaammóówwiieenniiaa  

 

11..44..11..  OOGGÓÓLLNNEE  WWŁŁAAŚŚCCIIWWOOŚŚCCII  FFUUNNKKCCJJOONNAALLNNOO  --  UUŻŻYYTTKKOOWWEE  

 

11..44..11..11..  DDOOSSTTĘĘPPNNOOŚŚĆĆ  TTEERREENNUU  BBUUDDOOWWYY  

Wszelkie roboty realizowane będą zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez 
Wykonawcę i zatwierdzoną decyzją o pozwoleniu na budowę. Wykonawca zapewni wszystkie 
wymagane zgody we własnym zakresie. Teren budowy leży na obszarze obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz częściowo na terenach gdzie 
obowiązują mapy zagrożenia powodziowego. 

11..44..11..22..  ZZAAJJĘĘCCIIEE  TTEERREENNUU  

Koszt zajęcia terenu na potrzeby realizacji Robót ponosi Wykonawca. Koszt ten jest 
składnikiem Ceny Umownej. 

 

11..44..22..  AAKKTTUUAALLNNEE  WWŁŁAAŚŚCCIIWWOOŚŚCCII  FFUUNNKKCCJJOONNAALLNNOO  --  UUŻŻYYTTKKOOWWEE  

Poniżej zamieszczono opis podstawowych parametrów przedmiotu zamówienia.  
 Projektanci wykonujący dokumentację muszą przestrzegać przepisów ustawy PZP w zakresie 
opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności zawartych w art. 99-103. Przedmiotu zamówienia 
nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności 
przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 
jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców 
lub produktów. 
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry 
techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych 
rozwiązań. 

 
Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe: 
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✓ Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych 
z budową sieci kanalizacji sanitarnej, powinna być realizowana w oparciu o wymagania 
techniczne zawarte w normach i wytycznych branżowych, które zapewnią jej prawidłowe 
właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

✓ Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia 
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem 
technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 

✓ Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały, oraz jakość wykonanych robót powinny 
zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny 
również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach 
eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót 
budowlanych. 

✓ Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony 
w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy. 

✓ Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne  na 
korozje w środowisku wodnym. 

✓ Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoka jakością, niezawodnością, 
oraz wysokim standardem wykonania. 

✓ Wszystkie nie wymienione w PFU materiały, maszyny i urządzenia użyte do budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej, tłoczni i modernizację istniejących pompowni kanalizacyjnych 
sieciowych na etapie realizacji powinny uzyskać aprobaty techniczne i akceptację 
Inwestora. 

✓ Dobór rur służących do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinien zostać poparty na 
etapie projektu obliczeniami statyczno - wytrzymałościowymi. 
 

11..44..22..11..WWYYMMAAGGAANNIIAA  WW  SSTTOOSSUUNNKKUU  DDOO  RRUURROOCCIIĄĄGGÓÓWW  GGRRAAWWIITTAACCYYJJNNYYCCHH  II  TTŁŁOOCCZZNNYYCCHH  DDLLAA  SSIIEECCII  

KKAANNAALLIIZZAACCJJII  SSAANNIITTAARRNNEEJJ  OORRAAZZ  TTŁŁOOCCZZNNII  II  PPOOMMPP  

• Kanalizacja grawitacyjna - rurociągi - metoda wykopowa 

Przewidywana głębokość posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej to ok. 
1,6m p.p.t. Przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu zajdzie konieczność większego 
zagłębienia. 

Rury grawitacyjne 250mm kielichowe z PVC-U do układania w wykopie o parametrach: 
- konstrukcja lita, jednorodna 
- klasa wytrzymałości SN8, 
- SDR 34, 
- połączenia kielichowo-uszczelkowe zapewniające szczelność 0,5 bara, 
- wysoka odporność chemiczna elementów systemu w zakresie pH 2-12 
- odporność na agresywne środowisko ścieków, oparów. wód gruntowych i podskórnych. 
- możliwość transportu ścieków sanitarnych i deszczowych o maksymalnej temperaturze 

do 60°C w przepływie ciągłym i 75°C w przepływie chwilowym (do 5 minut). 
- odporność na ścieranie (zgodnie z PN-EN 1401, PN-EN 13476) 
- możliwość układania rurociągów z przykryciem 0,8-6 m; 
- wewnętrzne powierzchnie rur i kształtek powinny być gładkie hydraulicznie i posiadać 

niski współczynnik chropowatości, 
- możliwość stosowania minimalnych spadków jak w opisie wyżej, 
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- wysoka elastyczność – współpraca z otaczającym gruntem, dzięki czemu możliwe 
powinno być bardzo   dobre   przenoszenie   obciążeń   statycznych   (np.   od   konstrukcji   dróg)  i 
dynamicznych (np. od intensywnego ruchu drogowego). 

- odporność na ruchy podłoża bez utraty szczelności. 
- możliwość skracania rur. 
-szeroki dobór kształtek  systemowych ułatwiających konstruowanie wielu schematów 

sieci kanalizacyjnych. 
- długie odcinki rur na sieciach (3 i 6 m) – możliwość optymalizacji ilości połączeń i tym 

samym minimalizacji ryzyka eksfiltracji i infiltracji. 
- możliwość zastosowania w inżynierii komunikacyjnej (drogi). 
- wysoka trwałość systemu (pożądana >100 lat). 
– odporność na dichlorometan (zgodnie z wymaganiami PN-EN 1401), dzięki czemu 

potwierdzony jest odpowiedni stopień zżelowania PVC-U i wysoka jakość materiału 
– potwierdzona w teście (np. wielogodzinnym) odporność materiału rury na ciśnienie 

wewnętrzne. 
- szczelność połączeń poprzez uszczelki wargowe z SBR lub nie gorsze – stosowane jako 

standardowe wyposażenie rur PVC-U. 
-system rur powinien być zgodny z normą PN-EN 476 określającą wymagania dotyczące 

elementów w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
 
Rurociągi tłoczne - metoda wykopowa 

Do budowy sieci kanalizacji tłocznej należy zastosować rury w zakresie średnic 160 mm ÷ 180 mm 
w szeregu SDR 17 PN 10 łączonym przez zgrzewanie polifuzyjne doczołowe. 
Montaż rurociągów według technologii producenta.  

Przewidywana głębokość posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 1,6m-3,0 m 
p.p.t. Przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu zajdzie konieczność większego 
zagłębienia. 

 
Rurociągi tłoczne - metoda bezwykopowa 

Rury 180mm, 160mm, PE100 RC dwuwarstwowe SDR17 do przewiertów sterowanych. Do 
przewiertów przewidziano rury z warstwą ochronną z trwałego tworzywa. Rury zastosowane do 
przewiertów powinny spełniać wymagania przewidziane do bezwykopowego wiercenia 
kierunkowego oraz podczas układania rurociągów w trudnych warunkach.  
 
Wymagane parametry rur: 
- dwuwarstwowe rury z zewnętrzną warstwą ochronną z PE 100RC 
-warstwy rury połączone powinny być ze sobą molekularnie i nie dając się oddzielić mechanicznie. 
- potwierdzone badaniami, parametry wytrzymałościowe rury (odporność na skutki zarysowań   
i naciski punktowe) 
- możliwość układania rurociągów w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej, 
- możliwość stosowania do przewiertów sterowanych, 
- grubość warstwy zewnętrznej minimum 10% grubości ścianki. 
Jakość rur potwierdzona odpowiednimi atestami, certyfikatami, aprobatami I normami. 
Sieć   kanalizacji  sanitarnej   powinna   być   wyposażona   w   instrukcję   obsługi   powiązaną   z 
tłocznią. 
Rurociągi te muszą być ułożone poniżej przyjętej granicy zamarzania 1,40 m pod poziomem 
terenu. W miejscach o mniejszej głębokości przykrycia, niż 1,40 m (np. pod rowami), stosować 
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ocieplenie rurociągu w postaci zasypki z keramzytu o grubości warstwy minimum 20 cm, na całej 
szerokości wykopu. 

Rury powinny posiadać aprobatę techniczną ITB dopuszczającą rury przeznaczone do budowy 
sieci ciśnieniowych wodociągowych oraz kanalizacyjnych w gruncie rodzimym w technologii 
bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki. 

Studnie kanalizacyjne na kolektorach tłocznych 

• Studnia rozprężna 

Na zakończeniach przewodów tłocznych należy wykonać studnie rozprężne  monolityczne z PEHD. 

Studnie wykonać z PEHD DN1000 (wydłużenie do zerwania materiału  200%). Konstrukcja studni 
winna posiadać okrągłą podstawę dna, wlot po stycznej, wylot centralnie z podstawy, oraz 
poziome pierścienie wzmacniające i zabezpieczające studnię przed wyporem przez wody 
gruntowe. Dla studni rozprężnych przewidziano zabudowę filtrów do włazów studni kanałowych 
DN600 z wkładami z węgla aktywnego (z kompletną obudową i zestawem montażowym), w celu 
ograniczenia wydzielania się odorów powstających w ściekach podczas rozprężania. Studnia 
rozprężna powinna zostać wyposażona w właz wentylowany z filtrem przeciwodorowym 
podwłazowym z wkładem z węgla katalitycznego. Należy zastosować włazy żeliwno – betonowe 
klasy D400 kN . 
Na trasie przewodu tłocznego w najwyższych punktach należy przewidzieć odpowietrzenie, a w 
najniższych odwodnienie rurociągu. 

• Studzienki czyszczakowe 
 Zaprojektowano jako  monolityczne z PEHD o średnicy Ø 1200. Wewnątrz studni należy 
zamontować montaż czyszczaka wyposażonego w króciec przyłączeniowy do płukania o średnicy 
Ø52 mm z zaworem odcinającym. Czyszczak rewizyjny umożliwia inspekcję rurociągu, czyszczenie 
oraz płukanie sieci kanalizacyjnej tłocznej i podciśnieniowej, łączony na kołnierze zwymiarowane i 
owiercone zgodnie z EN 1092-2 PN10. Korpus i pokrywa rewizyjna z żeliwa sferoidalnego  
EN-GJS-400, epoksydowane, śruby, nakrętki ze stali nierdzewnej, uszczelka z elastomeru. 
Parametry zaworu hydrantowego: Wielkość nominalna – 52 Ciśnienie nominalne – PN30 Wlotu 
korpusu – G2 Wylot korpusu – zakończony nasadą hydrantową 52-T Masa – ok. 2,00 kg Materiał, 
z którego wykonano wyrób – mosiądz MO59 uszczelka gumowa grzybka – MGG-80 Uszczelka 
gumowa typu O-ring - EPDM-70. Przed i za czyszczakiem zaprojektowano montaż zasuw 
nożowych (DN200 dla przewodu Ø180) odpornych na korozyjne działanie ścieków w tym 
zabezpieczonych powłoką antykorozyjną o grubości min. 250μm. Pod armaturą zaprojektowano 
montaż systemowych podpór wykonach ze stali min. 1.4301 (2 szt./studnię). Należy zastosować 
włazy żeliwno – betonowe klasy D400 kN . 
 

Studnie z PEHD powinny spełniać parametry: 

- Średnica wewnętrzna studni 1200mm, 
- Na bazie rury dwuściennej o ściance zewnętrznej i wewnętrznej gładkiej (nie karbowanej)      
wzmocnionej wewnętrznym profilem strukturalnym co stanowi podwójne zabezpieczenie i jest 
gwarancją szczelności w przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej lub wewnętrznej komina 
studzienki. 
- Studnia musi być wykonana w formie monolitycznej. 
-   Możliwość   posadowienia   w   gruncie   przy   poziomie   wody   gruntowej:   5m   powyżej   
poziomu posadowienia (np. poprzez zastosowanie dociążenia przez producenta studni), 
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- Trwałe, (nierozłączne) połączenie kinety z kominem zapewniające szczelność oraz podwyższenie 
komina musi być wykonane metodą spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewniać możliwość 
wykonania dodatkowych podłączeń na dowolnej wysokości ponad kinetą. 
- Obciążenie ruchem ciężkim SLW60 (klasa obciążenia D400), 
- Do studni należy zastosować płyty odciążające ze względu na ruch pojazdów. 
- Drabinka złazowa powinna być na stałe zamontowana do komina wznoszącego bez naruszania 
konstrukcji i struktury rury wznoszącej (bez użycia połączeń skręcanych, wbijanych, itp.). 
-   Studnia   musi   posiadać   półkę   spocznikową   antypoślizgową,   ryflowaną   w   kolorze   
żółtym zapewniając bezpieczeństwo oraz łatwość rewizji i eksploatacji studni.  
- Studnia musi posiadać znakowanie na zewnątrz jak i wewnątrz komina wznoszącego z uwagi na 
łatwość w zdefiniowaniu ich parametrów.  
-   Studnia   musi   bezwzględnie   posiadać   Aprobatę  Techniczną ITB oraz IBDiM   potwierdzające 
wymagane parametry i możliwość zastosowania w pasie drogowym oraz możliwość bezpiecznego 
użytkowania. 
- Włazy żeliwno – betonowe klasy D400 kN. 
Przewiduje się konieczność odwadniania wykopów – wg załączonych geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych. 

Tłocznie ścieków T1 i T2 

Dla istniejącej koncepcji projektowej zostały wykonane wstępne propozycje doboru tłoczni i  
zmodernizowanych przepompowni (wymiana istniejących pomp). 
Parametry techniczne projektowanych tłoczni jak i modernizowanych przepompowni ścieków na 
etapie projektu należy sprawdzić i ewentualnie skorygować, muszą one wynikać z obliczeń 
hydraulicznych uwzględniających ilości ścieków oraz różnic w dopływach w różnych porach doby. 
 
TŁOCZNIA T1  

Założenia do doboru tłoczni T1: 

− Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax =18,0 l/s 

− Rzeczywista wydajność tłoczni Qp =19,08 l/s 

− Rzeczywista wysokość podnoszenia tłoczni Hp =22,46 m 

− Wysokość dna dopływu 1200 mm 

− Średnica rurociągu tłocznego w studni tłoczni 110x6,6 mm (SDR17) 

− Średnia prędkość w rurociągu tłocznym w studni w tłoczni 2,34 m/s 

− Rzędna terenu w miejscu tłoczni 182,00 m n.p.m. 

− Rzędna dna rury dopływowej 179,00 m n.p.m. 

− Średnica i kąt rury dopływowej 200 mm 90° 

− Rzędna osi rurociągu tłocznego 180,50 m n.p.m. 

− Średnica zewn. rurociągu tłocznego na zewnątrz studni tłoczni 180x9,5 (SDR17) 

− Średnia prędkość w rurociągu tłocznym na zewnątrz studni tłoczni 1,10 m/s 

− Średnica wewnętrzna zbiornika (studni) tłoczni 2,50 m 

− Wysokość całkowita zbiornika (studni) tłoczni 4,35 m 
 
Dobrano tłocznię o rzeczywistym punkcie pracy: 

− wydatek tłoczni 19,08 l/s 

− wysokość podnoszenia tłoczni Hp  22,46 m 

− moc nominalna P2 17,0 kW 
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TŁOCZNIA T2 
Założenia do doboru tłoczni T2: 

− Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax 18,0 l/s 

− Rzeczywista wydajność tłoczni Qp 18,79 l/s 

− Rzeczywista wysokość podnoszenia tłoczni Hp 28,87 m 

− Wysokość dna dopływu 1200 mm 

− Średnica rurociągu tłocznego w studni tłoczni 110x6,6 mm (SDR17) 

− Średnia prędkość w rurociągu tłocznym w studni w tłoczni 2,34 m/s 

− Rzędna terenu w miejscu tłoczni 161,60 m n.p.m. 

− Rzędna dna rury dopływowej 158,60 m n.p.m. 

− Średnica i kąt rury dopływowej 200 mm 90° 

− Rzędna osi rurociągu tłocznego 160,00 m n.p.m. 

− Średnica zewn. rurociągu tłocznego na zewnątrz studni tłoczni 180x9,5 (SDR17) 

− Średnia prędkość w rurociągu tłocznym na zewnątrz studni tłoczni 1,10 m/s 

− Średnica wewnętrzna zbiornika (studni) tłoczni 2,50 m 

− Wysokość całkowita zbiornika (studni) tłoczni 4,35 m 
 

Dobrano tłocznię o rzeczywistym punkcie pracy: 

− wydatek tłoczni 18,79 l/s 

− wysokość podnoszenia tłoczni Hp  28,87 m 

− moc nominalna P2 17,0 kW. 
 
Dobór  tłoczni dokonano na podstawie danych przekazanych od Zarządcy sieci.  
Bilans ścieków i odpowiednia wysokość podnoszenia oraz wydajność tłoczni do wyliczenia w 
projekcie budowlanym. 

Tłocznie ścieków zaprojektowano jako kompletnie zmontowane i wyposażone obiekty, 
z zamontowanym w całości kompletnym wyposażeniem wewnętrznym w zbiorniku 
polimerobetonowym o średnicy 2500, do posadowienia w wykopie bez dodatkowej osłony. W 
skład tłoczni wchodzą następujące elementy: 

­ kanał wlotowy 
­ rozdzielacz grawitacyjny z PEHD lub stali kwasoodpornej min. 1.4571 
­ kula zamykająca 
­ klapy cedzące o konstrukcji niezasłaniającej przekroju rury 
­ zbiornik separatora części stałych ze stali kwasoodpornej min. 1.4571 
­ zbiornik retencyjny ze stali kwasoodpornej min. 1.4571 
­ pompy w zabudowie suchej IP68 
­ rurociągi tłoczne z PEHD lub stali kwasoodpornej min. 1.4401 
­ odpowietrzenie komory retencyjnej ze stali kwasoodpornej min. 1.4401 
­ zasuwy nożowe odcinające 
­ zawory zwrotne kulowe 

Sposób działania tłoczni: 
Ścieki dopływające grawitacyjnie do tłoczni trafiają do rozdzielacza, skąd grawitacyjnie 

płyną do pionowych zbiorników separatorów części stałych zamontowanych wewnątrz komory 
retencyjnej. W separatorze części stałe zostają pośrednio odseparowane od płynu na elementach 
cedzących. W separatorze następuje mechaniczne oddzielenie na klapie cedzącej grubszych części 
stałych i płynu. Części stałe pozostają (w danym cyklu pracy) w separatorze, a podczyszczone ścieki 
przepływają dalej grawitacyjnie przez klapę cedzącą i pompę do zamkniętej komory retencyjnej. 
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Kiedy poziom ścieków w zbiorniku retencyjnym się podnosi, od pewnego momentu podnosi się 
również poziom ścieków w zbiorniku separatora części stałych, w którym znajduje się lekka, 
swobodnie pływająca kula. Po osiągnięciu poziomu maksymalnego kula automatycznie dociskana 
jest do gniazda i zamyka wlot ścieków, a równocześnie czujnik poziomu podaje sygnał i włącza się 
jedna z pracujących naprzemiennie pomp. Pompa przepompowuje ścieki wstępnie podczyszczone 
z komory retencyjnej do zbiornika separatora części stałych. Wtłoczone ścieki wypłukują 
odcedzone wcześniej części stałe i pompują je do rurociągu tłocznego. Proces pompowania kończy 
się po osiągnięciu odpowiedniego poziomu wyłączenia pomp. Kula w separatorze opada i otwiera 
drogę dla nowego procesu napełniania. Podczas procesu pompowania dopływające ścieki są 
kierowane do drugiego zbiornika separacji zanieczyszczeń stałych. 

Dzięki systemowi separacji części stałych wirniki pomp są chronione przed zapychaniem, 
ponieważ w odróżnieniu od tradycyjnej pompowni pompy nie muszą radzić sobie z pompowaniem 
ścieków surowych z większymi częściami stałymi mogącymi zablokować wirniki pomp – części 
stałe są tak kierowane przez układ technologiczny, że nie przepływają przez wirniki pomp i dzięki 
temu nie wywołują ryzyka zapychania. 

Tłocznia jest obiektem bezskratkowym i nie wymaga strefy ochronnej. Tłocznia będzie 
podłączona do sieci elektroenergetycznej celem zapewnienia zasilania pomp. Przepływ ścieków 
zostanie opomiarowany. 
Układ zabezpieczający i sterujący powinien posiadać następujące zabezpieczenia: 
-   zabezpieczenie   zwarciowe   od   skutków   zwarć   w   uzwojeniach   silnika   i   przewodach 
zasilających, 
 - zabezpieczenie przeciążeniowe od skutków przeciążeń prądem, 
 - zabezpieczenie przed pracą niepełnofazową i asymetrią zasilania, 
 - zabezpieczenie przed obniżeniem napięcia zasilania, 
 - zabezpieczenie przed pracą "na sucho". 
 
Wytyczne do szaf sterowniczych: 
Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego ze stopniem ochrony co najmniej IP65, powinna 
być  wyposażona w moduł telemetryczny umożliwiający komunikację poprzez GPRS  
i powiadamianie przez SMS (modemem GSM / GPRS / HSPA, LTE, komunikacja za pomocą SMS  
i pakietowej transmisji danych, napięcie zasilania 24VDC, karta sim z pakietem GPRS na okres 
udzielonej gwarancji lub 500MB). 
Planuje się umieszczenie skrzynki licznikowej energii elektrycznej zasilającej tłocznię na 
zewnętrznej stronie ogrodzenia (tłocznia T1) i jako skrzynka wolnostojąca w pasie drogi gminnej 
(tłocznia T2) chyba, że warunki przyłączenia do sieci elektrycznej wskażą inny punkt na etapie 
projektowania. Wykonawca powinien ująć w projekcie kabel zasilający tłocznię i jego podłączenie 
do skrzynki licznikowej zakładu energetycznego dostawcy energii elektrycznej. 
Jeśli warunki przyłączenia od dostawcy energii elektrycznej wskażą przyłączenie po terminie 
zakończenia zadania wg niniejszego SIWZ-u Wykonawca na potrzeby rozruchu tłoczni i 
sprawdzenia jej działania dostarczy agregat prądotwórczy i przeprowadzi odpowiednie próby 
rozruchowe tłoczni (minimum 2 doby pracy ciągłej). 
Tłocznia powinna być wyposażona w sterownik PLC służący do automatycznego sterowania pracą 
zainstalowanych w tłoczni zespołów pompowych. Oprogramowanie sterownika powinno posiadać 
wszystkie funkcjonalności aktualnie pracujących tłoczni oraz umożliwiać komunikację z 
oczyszczalnią ścieków z możliwością zdalnego sterowania. Wykonawca przekaże na rzecz 
Zamawiającego wszystkie kody źródłowe, hasła, mapę rejestrów oraz inne pliki wymagane do 
późniejszej modyfikacji programu sterującego. 
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Wyposażenie podstawowe szafy sterowniczej 
-     wyłącznik główny, 
-     sterownik PLC i panel operatorski minimum 7” 
-     moduł GPRS 
-     napięcie sterowania 24/12VDC, 
-     automatyczne załączenie/wyłączenie, 
-     naprzemienna praca pomp w celu zapewnienia jednakowego zużycia pomp, 
-     ręczne załączenie pomp w celach serwisowych/testowych, 
-     automatyczne przełączenia pracy na pompę sprawną w przypadku awarii jednej z nich, 
-     maksymalny czas pracy pomp (nastawa 0 ÷ 3600 s), po przekroczeniu czasu pracy 
automatycznie załącza się pompa kolejna – sygnalizacja na wyświetlaczu, 
-     zabezpieczenie zwarciowe, przeciążeniowe, 
-     kontrola wilgoci w komorze silnika, 
-     zabezpieczenie termiczne, 
-     zabezpieczenie różnicowo – prądowe na zasilaniu i na każdej pompie, 
-     czujnik kolejności i zaniku faz, 
-     czujnik asymetrii napięć między fazami, 
-     ogranicznik przepięć typ C, 
-     zasilacz buforowany akumulatorem 24V/7,5Ah, 
-     grzejnik o mocy nie mniej niż 30W z termostatem, 
-     gniazdo serwisowe 230V/16A, 
-     kontrolki sygnalizacji pracy oraz awarii pomp, 
-     przełączniki trybu pracy niezależne dla każdej pompy, 
-     sygnalizator optyczny 0,8 Hz, sygnalizator akustyczny minimum 70 dB, 
-     podłączenie pompy odwadniającej z czujnikiem, 
-     podłączenie oświetlenia w tłoczni, 
-     podłączenie wentylatora kanałowego, 
-     podłączenie przepływomierza. 
  
Sygnalizacja stanu pracy pomp na panelu operatorskim: 
-     pomiar poziomu w centymetrach, 
-     tryb pracy: AUTO – RĘKA – STOP, 
-     pomiar czasu pracy pomp, 
-     ilość załączeń pomp, 
-     kontrola poziomów (stan faktyczny, suchobieg, wysoki poziom), 
-     kontrola pracy i awarii, 
-     historia awarii (10 ostatnich awarii), 
-     informacja o zasilaniu rozdzielni 400 V, 
-     rodzaj rozruchu pomp: bezpośredni 
  
Wyposażenie dodatkowe 
-     czujnik otwarcia włazu tłoczni, 
-     gniazdo dla agregatu prądotwórczego, 
-     pomiar prądu pomp przez przekładnik prądowy 4-20 mA, 
-     zabezpieczenie przepięciowe B+C na zasilaniu. 
  
Parametry sterownika telemetrycznego na przepompownie (tłocznie)  
·  Wbudowany modem GSM 2G/3G/4G 



S t r o n a  21 | 130 

 

·  Technologia Dual-SIM (tryb pasywny) – dostęp do 2 niezależnych sieci GSM zapewnia 
redundancję infrastruktury transmisyjnej 
·  16 wejść binarnych (izolacja galwaniczna) 
·  12 wyjść binarnych (możliwość selektywnej konfiguracji jako wejścia, izolacja galwaniczna) 
·  4 wejścia analogowe 4–20 mA (izolacja galwaniczna) 
·  2 wejścia analogowe 0–10 V (bez izolacji) 
·  Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX 
·  Port szeregowy RS-232/485 dla urządzeń zewnętrznych (izolacja galwaniczna) 
·  Port szeregowy RS-232 z zasilaniem 5 V dla paneli operatorskich 
·  48 diagnostycznych diod LED 
·  Wejście akumulatora zasilania rezerwowego (wbudowany układ kontroli i ładowania) 
·  Rejestrator o rozdzielczości 0,1 s z możliwością zapisu na karcie SD 
·  Zegar czasu rzeczywistego (RTC) 
·  Programowany sterownik PLC 
·  Tryb FlexSerial dla programowej obsługi protokołów niestandardowych 
·  Standardowe protokoły komunikacyjne (MODBUS RTU, MODBUS TCP, M-BUS, SNMP, IEC 
60870-5-104, GENIbus) 
·  Zdalna konfiguracja, programowanie, diagnostyka i aktualizacja firmware (OTA) 
 
Sterownik PLC i Panel operatorski: 
- Sterownik PLC w klasie renomowanych firm, komunikacja z Modułem telemetrycznym Modbus 
RTU, wymagana akceptacja przez Zamawiającego 
- HMI minimum 7” w klasie renomowanych firm, wymagana akceptacja przez Zamawiającego 
  
Inne sygnały pomiarowy: 
-  przepływomierz elektromagnetyczny w klasie renomowanych firm, wyjście prądowe 4..20mA, 
wyjście impulsowe, wymagana akceptacja przez Zamawiającego. Urządzenie szczytujące wyniki 
pomiaru ilości przepływających ścieków należy zamontować w skrzynce na zewnątrz tłoczni. 
  
Wymagany zakup nowego markowego serwera PC o parametrach minimum: najnowszy stabilny 
64 bitowy system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę 
użytkowników w technologii ActiveDirectory, scentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i 
konfigurację systemu w technologii Group Policy. 
(w ustaleniu z Zamawiającym), minimum 2 dyski twarde 1TB w RAID 1, minimum 16 GB RAM, 
karta graficzna z obsługą minimum 4 monitorów o rozdzielczości FHD.  
Oprogramowanie biurowe (licencja wieczysta) - szt. 1 
Najnowsze oprogramowanie biurowe w polskiej wersji językowej, przeznaczone na systemy 
zgodne z systemem operacyjnym komputera, zawierające następujące elementy: 

• Oprogramowanie powinno w sposób pełny i całkowity wspierać i wykorzystywać formaty 
plików docx, .xlsx, .pptx bez jakichkolwiek strat na ich funkcjonalności. 

• Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb 
instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich 
szablonów do właściwych odbiorców, 

• Zawierać opcję sprawdzania dostępności tworzonych dokumentów poprzez sprawdzenie 
ułatwień dostępu. 

• W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające 
automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język 
makropoleceń, język skryptowy), 
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• Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim, 
• Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

– edytor tekstu, 
– arkusz kalkulacyjny, 
– narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, 
– narzędzie zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, 
kontaktami i zadaniami). 

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca edytora tekstu: 
• edycja i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie 

sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika 
wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, 

• wstawianie oraz formatowanie tabel, 
• wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, 
• wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), 
• automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, 
• automatyczne tworzenie spisów treści, 
• formatowanie nagłówków i stopek stron, 
• sprawdzanie pisowni w języku polskim, 
• śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, 
• nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 
• określenie układu strony (pionowa/pozioma), 
• wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z 

arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, 
• zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 

modyfikacji. 
Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca arkusza kalkulacyjnego: 

• tworzenie raportów tabelarycznych, 
• tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych, 
• tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 

przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz 
operacje na danych finansowych i na miarach czasu, 

• tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy 
danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), 

• obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. 
Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i 
rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, 

• tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów 
oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, 

• wyszukiwanie i zmianę danych, 
• wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, 
• nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, 
• nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 
• formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskich formatem, 
• zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, 
• zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem, oraz przed wprowadzaniem 

modyfikacji. 
Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do przygotowania i prowadzenia 
prezentacji: 
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• przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy użyciu 
projektora multimedialnego, 

• drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, 
• zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, 
• nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, 
• opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, 
• umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i 

wideo, 
• umieszczanie tabeli i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, 
• odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym 

arkuszu kalkulacyjnym, 
• możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, 
• prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym 

monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera. 
Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do zarządzania informacją prywatną 
(pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami): 

• pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 
• filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i 

bezpiecznych nadawców, 
• tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, 
• automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 
• tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych 

katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 
• oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, 
• zarządzanie kalendarzem, 
• udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, 
• przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 
• zaproszenie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne 

wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, 
• zarządzanie listą zadań, 
• zlecanie zadań innym użytkownikom, 
• zarządzanie listą kontaktów, 
• udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 
• przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 

możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom 
 
Dodatkowo wymagany jest zakup komputera, monitora oraz drukarki wg opisu poniżej. 

 
Zestaw komputerowy i drukarka. 

Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem wyposażony w minimum 16GB pamięci RAM 
DDR4 (wolne złącza pamięci: min. 1), minimum 2 dyski SSD o pojemności minimum 512TB  z 
możliwością połączenia ich w macierz RAID1, karta graficzna z obsługą minimum 4 monitorów  o 
min. rozdzielczości FullHD poprzez łącze HDMI. 

Procesor powinien osiągać wynik minimum 15500 punktów w teście PassMark i być dostępny na 
stronie https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html . 

https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
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Parametry zestawu muszą umożliwiać stabilne i płynne współdziałanie zestawu z 
oprogramowaniem SCADA. 

Najnowszy stabilny 64 bitowy system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w 
domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, scentralizowane zarządzanie 
oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. 
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI z obsługą bezpiecznego rozruchu. 
Mysz optyczna USB; Klawiatura USB w układzie polski programisty bez jakichkolwiek naklejek, 
mysz USB z rolką (scroll) 
min. 4 szt. gniazd USB (w tym min. 2 szt. gniazd USB 3.x), 
Karta sieciowa RJ-45 (Gigabit Ethernet -LAN) – min. 1 szt. 
nagrywarka DVD+/-R 
Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie. 
Czas reakcji serwisu – następny dzień roboczy. Czas reakcji rozumiany jako fizyczne pojawienie się 
serwisanta w siedzibie zamawiającego i podjęcie próby naprawy. Na wezwanie Zamawiającego, 
na etapie Realizacji zamówienia           Wykonawca dostarczy informację od producenta sprzętu 
opisujące zakres oferowanej usługi. Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez 
Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego Producenta. Na wezwanie 
Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi oficjalną informację od 
Producenta sprzętu np. oświadczenie producenta, o spełnieniu tych wymogów. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do możliwości wymontowania twardego dysku z urządzenia w przypadku 
jego awarii, celem zabezpieczenia danych, w obecności przedstawiciela Wykonawcy lub za jego 
zgodą, co nie pozbawi go roszczenia o wykonanie wymiany dysku zgodnie z gwarancją. W 
przypadku awarii dysków twardych, dysk pozostaje u Zamawiającego. 
Deklaracja zgodności CE. 
Zasilacz awaryjny UPS wolnostojący  o minimalnej mocy skutecznej 900W; minimum 5 wyjść; 
Interfejs USB; Komplet 5 kabli umożliwiających podłączenie urządzeń (nie dotyczy gniazd typu E 
lub shucko/unishucko). 
1 sztuka - Monitor/telewizor min 65" UHD; częstotliwość odświeżania min. 100Hz; Podświetlenie 
matrycy LED; Złącza min. 2 HDMI; wraz z uchwytem do mocowania na ścianie; Deklaracja 
zgodności CE. 
2 sztuki - Monitor o min. przekątnej ekranu 23.5"; Min. rozdzielczość FullHD; Kąty widzenia min. 
175 stopni w pionie i min. 175 stopni w poziomie; Kontrast statyczny nie mniejszy niż: 1000:1; 
Jasność nie mniejsza niż 250 cd/m2; Min. 2 x HDMI; Regulację wysokości w zakresie min. 120 mm; 
Regulację konta pochylenia: min. 4° (do przodu/w dół) oraz min. 20° (do tyłu/w górę); Możliwość 
regulacji kąta obrotu podstawy; Certyfikat CE. 
Monitory będą służyły jako monitoring parametrów systemu i muszą być kompatybilne z 
komputerem obsługującym oprogramowanie SCADA. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot 
zamówienia na okres wskazany w ofercie. 
Oprogramowanie biurowe (licencja wieczysta) - szt. 1 
Najnowsze oprogramowanie biurowe w polskiej wersji językowej, przeznaczone na systemy 
zgodne z systemem operacyjnym komputera, zawierające następujące elementy: 

• Oprogramowanie powinno w sposób pełny i całkowity wspierać i wykorzystywać formaty 
plików docx, .xlsx, .pptx bez jakichkolwiek strat na ich funkcjonalności. 

• Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb 
instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich 
szablonów do właściwych odbiorców, 

• Zawierać opcję sprawdzania dostępności tworzonych dokumentów poprzez sprawdzenie 
ułatwień dostępu. 
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• W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające 
automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język 
makropoleceń, język skryptowy), 

• Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim, 
• Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

– edytor tekstu, 
– arkusz kalkulacyjny, 
– narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, 
– narzędzie zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, 
kontaktami i zadaniami). 

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca edytora tekstu: 
• edycja i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie 

sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika 
wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, 

• wstawianie oraz formatowanie tabel, 
• wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, 
• wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), 
• automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, 
• automatyczne tworzenie spisów treści, 
• formatowanie nagłówków i stopek stron, 
• sprawdzanie pisowni w języku polskim, 
• śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, 
• nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 
• określenie układu strony (pionowa/pozioma), 
• wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z 

arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, 
• zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 

modyfikacji. 
Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca arkusza kalkulacyjnego: 

• tworzenie raportów tabelarycznych, 
• tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych, 
• tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 

przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz 
operacje na danych finansowych i na miarach czasu, 

• tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy 
danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), 

• obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. 
Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i 
rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, 

• tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów 
oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, 

• wyszukiwanie i zmianę danych, 
• wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, 
• nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, 
• nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 
• formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskich formatem, 
• zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, 
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• zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem, oraz przed wprowadzaniem 
modyfikacji. 

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do przygotowania i prowadzenia 
prezentacji: 

• przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy użyciu 
projektora multimedialnego, 

• drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, 
• zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, 
• nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, 
• opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, 
• umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i 

wideo, 
• umieszczanie tabeli i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, 
• odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym 

arkuszu kalkulacyjnym, 
• możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, 
• prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym 

monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera. 
Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do zarządzania informacją prywatną 
(pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami): 

• pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 
• filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i 

bezpiecznych nadawców, 
• tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, 
• automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 
• tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych 

katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 
• oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, 
• zarządzanie kalendarzem, 
• udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, 
• przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 
• zaproszenie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne 

wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, 
• zarządzanie listą zadań, 
• zlecanie zadań innym użytkownikom, 
• zarządzanie listą kontaktów, 
• udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 
• przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 
• możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom. 

  

Drukarka- urządzenie wielofunkcyjne 

• Funkcje urządzenia 
wielofunkcyjne - drukowanie, skanowanie, kopiowanie 

• Przeznaczenie do druku 
tekst i grafika - kolor 

• Format 
A4 
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• Maksymalne miesięczne obciążenie 
9 000 - 49 000 str/msc 

Parametry drukarek - drukowanie 

• Druk w kolorze 
tak 

• Technologia druku 
Laserowa kolor 

• Automatyczny druk dwustronny (duplex) 
Tak 

Parametry skanera 

• Skanowanie w kolorze 
Tak 

• Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) 
Tak 

• Skanowanie dwustronne 
Nie 

• Skanowanie do e-mail 
Tak 

• Skanowanie do chmury 
Tak 

• Skanowanie do folderu sieciowego 
Tak 

• Skanowanie do pamięci USB 
Nie 

• Skanowanie do pliku 
Tak 

• Formaty plików skanowania 
JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF 

• Optyczna rozdzielczość skanowania [dpi] 
1200x1200 

Parametry kopiowania 

• Kopiowanie w kolorze 
Tak 

• Automatyczne kopiowanie dwustronne 
Nie 

• Rozdzielczość kopiowania [dpi] 
600x600 

Obsługa nośników 

• Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) 
Tak 

• Pojemność podajnika głównego [stron] 
250 

• Maksymalna pojemność podajników [stron] 
250 

• Pojemność podajnika automatycznego (ADF) [stron] 
50 

• Pojemność odbiornika papieru [stron] 
100 
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• Opcjonalny podajnik papieru 
Nie 

• Możliwość drukowania na kopertach 
Tak 

• Obsługa formatów 
Executive (184 × 267 mm); Oficio 8,5 × 13 (216 × 330 mm); 4 × 6 (102 × 152 mm); 5 × 8 
(127 × 203 mm); A4 (210 × 299 mm); A5 (148 × 210 mm); A6 (105 × 148 mm); B5 (JIS) (182 
× 257 mm); B6 (JIS) (128 × 182 mm); 10 × 15 cm (100 × 150 mm); Oficio (216 × 340 m 

• Obsługa rodzajów nośników 
Papier (typu bond, broszurowy, kolorowy, błyszczący, ciężki, firmowy, lekki, fotograficzny, 
zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, makulaturowy, szorstki), folie, etykiety, 
koperty, kartki 

Komunikacja 

• Ethernet - druk w sieci LAN 
Tak 

• Wireless - druk przez WiFi 
Tak 

• NFC 
Nie 

• Bluetooth 
Nie 

• Drukowanie z chmury 
Tak 

• Drukowanie z urządzeń mobilnych 
Tak 

• USB 
Tak 

• Wi-Fi Direct 
Tak. 

Obecnie u Zamawiającego istnieje system monitoringu typu SCADA (Vijeo Citect) zainstalowany 
na serwerze na terenie oczyszczalni ścieków. Wymagana aktualizacja istniejącego systemu SCADA 
do najnowszej możliwej wersji z rozszerzeniem licencji umożliwiającym dodanie nowych tłoczni 
do systemu wizualizacji. Dopuszczono zmianę systemu SCADA na rozwiązanie innych firm o 
funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż posiada obecny system wizualizacji. W przypadku 
wymiany systemu wymagana jest akceptacja przez Zamawiającego. 
Komunikacja z obecnie pracującymi obiektami oparta jest na modułach telemetrycznych firmy 
InVentia. W celu unifikacji rozwiązania wszystkie nowo powstałe tłocznie muszą zostać 
wyposażone w moduł telemetryczny zgodny z obecnym lub jego nowszą wersję 
o funkcjonalności nie gorszej niż mają obecne tłocznie. Wizualizacja pracy tłoczni musi zostać 
wykonana analogicznie do aktualnie pracujących tłoczni oraz posiadać wszystkie funkcjonalności 
m.in. zdalne sterowanie, raporty dobowei miesięczne, alarmy bieżące i historyczne, wykresy dla 
pomiarów, liczniki czasu pracy urządzeń, zdalna zmiana nastaw. 
Oczyszczalnia ścieków Połaniec. 
Ze względu na wprowadzenie nowoprojekotowanego kolektora tłocznego do istniejącej studni 
rozprężnej na terenie oczyszczalni ścieków należy przewidzieć remont systemu sterowania 
budynku krat i urządzeń towarzyszących na oczyszczalni ścieków: 
-dostawa nowego sterownika PLC, -oprogramowanie sterownika PLC zgodnie z technologią, 
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-dostosowanie szafy sterowniczej, -modyfikację wizualizacji, -wymiana wymaganej aparatury 
AKPiA -rozruch instalacji i testy. 
 

Informacje   dotyczące   monitoringu   projektowanych  tłoczni   ścieków   T1 i T2   w   
powiązaniu  z istniejącym u Zamawiającego monitoringiem. 
 

Tłocznia T1 powinna mieć ogrodzenie wykonane o wysokości min. h=2.0 m z elementów 
prefabrykowanych betonowych z drutem kolczastym na szczycie ogrodzenia i wymiarach ok. 
5mx5m z furtką, teren wewnątrz ogrodzenia wyłożony kostką na podbudowie. Orientacyjną trasę 
sieci kanalizacji sanitarnej i lokalizację tłoczni pokazano w części rysunkowej. 
Powyższe   zapisy   dotyczące   miejsca   usytuowania   i   wymiarów   tłoczni,   oraz 
ogrodzenia i rzędnych posadowienia należy traktować jako wytyczne, a ostateczne ich 
usytuowanie i wielkości określi projekt budowlany. 
Przewiduje się konieczność odwadniania wykopów – wg załączonych geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych. 
Tłocznia powinna być wyposażona w instrukcję obsługi i eksploatacji w języku polskim 
dostosowaną do układu kanalizacji sanitarnej będącej przedmiotem zamówienia. 
Projektowane tłocznie oraz przepompownie ścieków powinny spełniać wymagania określone 
w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać ciągły i 
niezawodny odbiór ścieków. Dla istniejącej koncepcji projektowej zostały wykonane wstępne 
propozycje doboru tłoczni i  zmodernizowanych przepompowni. 
Parametry techniczne projektowanych tłoczni jak i modernizowanych przepompowni ścieków na 
etapie projektu należy sprawdzić i ewentualnie skorygować, muszą one wynikać z obliczeń 
hydraulicznych uwzględniających ilości ścieków oraz różnic w dopływach w różnych porach doby. 
W przypadku lokalizacji tłoczni na terenach prywatnych, Wykonawca przy udziale  Zamawiającego 
uzyska stosowne zgody właścicieli na wykup wymaganego terenu.  
Do pompowni należy zaprojektować i wykonać drogę dojazdową do drogi publicznej z elementów 
betonowych, ażurowych o parametrach umożliwiających wjazd pojazdów o ciężarze całkowitym 
do 20 ton. W tej technologii należy wykonać dojazd techniczny do tłoczni. 
Należy wykonać oświetlenie terenu sterowane przekaźnikiem fotokomórkowym. Oprawy 
oświetleniowe, zastosować naświetlacz LED 50W montowany na wysięgnikach nasadzanych na 
słupa. 
Tłocznie należy wykonać zgodnie z PN-EN 12050-1:2001. Kompletny zestaw tłoczni ścieków 
powinien być wykonany przez jednego producenta. 
Konstrukcja zbiornika pompowni powinna być projektowana indywidualnie w zależności od 
warunków lokalizacji i warunków hydrogeologicznych. Zbiornik tłoczni powinien być wykonany z 
materiałów nieulegających korozji w środowisku wód gruntowych i ścieków. Zbiorniki należy 
wykonać z polimerobetonu . 
Ze względu na możliwość zagniwania dopływających ścieków, dla ograniczenia uciążliwości 
zapachowej dla otoczenia, przewidziano wyposażenie tłoczni w filtr powietrza wydostającego się z 
komory retencyjnej do atmosfery, przez kominek odpowietrzający. Wymiana wkładów zgodnie z 
wytycznymi producenta. Należy stosować kominek z wkładem węglowym katalitycznym. Właz 
przepompowni oraz inne możliwe włazy należy wykonać jako szczelne, eliminując możliwość emisji 
zapachów złowonnych do otoczenia.  

Filtry katalityczne używa się do neutralizacji odorów o bardzo wysokim stężeniu siarkowodoru (H2S) 
 i amoniaku (NH3). Charakteryzują się najwyższą skutecznością oraz długim czasem działania dzięki 
zastosowaniu unikatowego rozwiązania polegającego na dwuetapowej filtracji gazów w procesie 
katalizy. Dodatkowa warstwa specjalnie opracowanego węgla katalitycznego impregnowanego 
solami miedzi powoduje przyspieszenie reakcji chemicznej pod wpływem dodania katalizatora.  
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Wyklucza się zastosowanie węgla regenerowanego w kominkach wentylacyjnych.  

Dopuszcza się zastosowanie węgla o następujących parametrach: 

a. typ węgla: formowany, katalityczny,  

b. pojemność CTC węgla bazowego: min 65%,  

c. twardość: min 95%,  

d. powierzchnia BET: min 1050 m2 /g, 

e. zawartość wilgoci: max 10%, 

f. gęstość nasypowa: ok. 500 kg/m3 , 

g. forma ziaren: pellet,  

h. granulacja: 3 lub 4 mm. 

Dobór urządzeń systemu monitoringu pracą przepompowni, ich montaż, podłączenie i 

sprawdzenie działania należy do Wykonawcy.  

W celach orientacyjnych poniżej parametry pomp podlegających wymianie w istniejących 

pompowniach podłączanych do projektowanego przewodu: 

o Pompownia Kraśnik – dla rurociągu PE180SDR17 – wymiana 2 szt. pomp: 

obliczeniowe parametry pracy: Q=17l/s, Hp=33,0m H2O.  
Proponujemy wymianę  pomp na: 
parametry pracy: Q=19l/s, Hp=38,0m H2O, moc nominalna: 18kW 
 

o Pompownia P40 – dla rurociągu PE180SDR17– wymiana 2 szt. pomp:  

obliczeniowe parametry pracy: Q=4,0l/s, Hp=27,10m H2O.  
Proponujemy wymianę pomp na  
parametry pracy: Q=4,1l/s, Hp=29,3m H2O, moc nominalna: 3kW 
 

o Pompownia ZRĘBIN– dla rurociągu PE180SDR17– wymiana 2 szt. pomp:  

obliczeniowe parametry pracy: Q=7,2l/s, Hp=31,5m H2O.  
Proponujemy wymianę pomp na  
parametry pracy: Q=7,5l/s, Hp=33,8m H2O, moc nominalna: 10kW 
 

o Pompownia RUDNIKI– dla rurociągu PE180SDR17 – wymiana 2 szt. pomp: 

obliczeniowe parametry pracy: Q=4,5l/s, Hp=15,5m H2O.  
Proponujemy wymianę pomp na  
parametry pracy: Q=5,2l/s, Hp=20,4m H2O, moc nominalna: 9kW 
 

o Pompownia STADION– dla rurociągu PE180SDR17 wymiana 1 szt. pomp: 

obliczeniowe parametry pracy: Q=2,5l/s, Hp=18,0m H2O.  
Proponujemy wymianę pomp na  
parametry pracy: Q=2,8l/s, Hp=22,9m H2O, moc nominalna: 2kW. 
 

o Pompownia „STREFA B” –  Brak konieczności wymiany pomp.  

o Pompownia „STREFA C” –  Brak konieczności wymiany pomp.  
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Uwaga: Wykonawca we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność dokona obliczeń 
technicznych projektowanej tłoczni przepompowni i rurociągu tłocznego oraz dobierze 
odpowiednie parametry projektowanych urządzeń a także sprawdzi parametry istniejących 
pompowni podpiętych pod projektowany przewód tłoczny. 

 

Wyposażenie tłoczni powinno być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej min. 1.4401. Ostateczna 
średnica tłoczni oraz jej pełne wyposażenie techniczne należy dostosować do : 

- wyników obliczeń pojemności retencyjnej, 

- wymogów dostawcy tłoczni, 

- obowiązujących przepisów, w tym przepisów bhp. 

Tłocznie T1, T2 muszą być wyposażone w by-pass (tzw. obejście ścieków) składające się z rur 
obejściowych Dn180 oraz zamontowanie zasuw odcinających miękko uszczelnionych Dn180- wg 
części rysunkowej opracowania. 

Projekt zasilania energetycznego tłoczni ścieków wykonać jako odrębne opracowanie branży 
elektrycznej, Złącze kablowe oraz szafki sterownicze zaprojektować zgodnie z warunkami wydanymi 
przez PGE Rejon Dystrybucji Staszów, które Wykonawca pozyska we własnym zakresie. 

 
Należy w ramach zadania zakupić dla potrzeb Oczyszczalni miernik do pomiaru stężenia gazów. 
Detektor wielogazowy CH4, O2, H2S, CO. 
Detektor mierzy równocześnie gazy wybuchowe (standardowa kalibracja metanem), tlen, 
siarkowodór oraz tlenek węgla. W sytuacji zagrożenia miernik ostrzega użytkownika sygnałami 
dźwiękowymi, świetlnymi i wibracyjnymi. Wytrzymała i wodoodporna obudowa umożliwia 
korzystanie z detektora nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach pracy. Prosta obsługa 1 
przyciskiem, niewielkie wymiary oraz nieznaczna waga, to kolejne atuty urządzenia. W zestawie 
ładowarka.  
Zakresy pomiarowe: 

• Pomiar od 1 do 4 gazów (O2, H2S, CO, CH4) jednocześnie 
• Auto-zerowanie i auto-test przy uruchomieniu 
• 2 rodzaje sensorów LEL do wyboru (katalityczny i Infra-Red) 
• Możliwy pomiar gazów wybuchowych w środowisku beztlenowym (przy użyciu sensora 

LEL Infra-Red) 
• 2 miesiące ciągłej pracy bez ładowania (przy użyciu sensora LEL Infra-Red) 
• Przypomnienie o kalibracji i teście funkcjonalnym 
• Duży dobrze widoczny wyświetlacz z dużymi cyframi 
• Wytrzymała, dobrze widoczna, wodoodporna (IP67) obudowa 
• Specjalny materiał obudowy zapewniający pewny chwyt 
• Niewielkie wymiary i waga urządzenia 
• Pamięć pomiarów i zdarzeń 
• Zmienny kolor podświetlenia ekranu - podświetlenie: żółty; alarm: czerwony 
• Alarm optyczny, akustyczny i wibracyjny 
• Indywidualny identyfikator użytkownika 
• Intuicyjna obsługa jednym przyciskiem nawet w rękawicach 
• Dobrze widoczne alarmy dzięki paskom LED z różnych stron 

• Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie. 
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11..44..22..22..    OODDTTWWOORRZZEENNIIEE  TTEERREENNUU  

 

Lokalizacja planowanej inwestycji przewidywana jest na działkach:  

                              - obręb ew. 0001 – Połaniec: 6630, 1974, 6669, 5153, 5163, 4572/1, 4572/2, 4572/3, 4573, 4524, 
4550, 4525, 4535, 4526, 4025, 8618, 6486, 3960, 4027, 3953, 4028, 
3952, 3951, 3950, 4036, 4037, 4038, 4045, 4059, 4060, 4061, 3724, 
3674, 3708, 3718, 3722, 3730, 4129, 3745, 4130, 4142, 4148, 4217, 
4204, 4205, 4206, 4215, 4216, 4221, 3829, 4275, 4276, 4277, 3871, 
4296, 4297, 8617, 4337, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347/2, 4348/1, 
4347/1, 4349/1, 4413, 4412, 4411, 4410, 4409, 4408, 4407, 4406, 
4405, 4404,  4403, 4402, 4401, 4400, 4399, 4398, 4397, 4396, 4414, 
6415/1, 4777/1, 4778/1, 4778/2, 4777/4, 6415/2, 4780, 4782, 4783, 
4790, 4779/10, 4779/9, 4498/1, 4918, 5006/1, 5006/2, 5007, 4779/8, 
4779/7, 4779/6, 5009/1, 5009/2, 4919/4, 4919/6, 5083, 5082 

 - obręb ew.0005 – Łęg: 130/5, 41/1, 173, 59, 221/3, 240/2, 240/1, 240/3, 257/2, 257/1, 660,283, 
281/1. 

 

Odtworzeniem podlegać będzie między innymi teren o nawierzchniach: 

- Odtworzenie warstw z nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego. 

- Odtworzenie warstw nawierzchni z kostki betonowej, 

- Odtworzenie warstw nawierzchni w terenie zielonym. 

Celem zapobiegnięcia osuwania ziemi na terenie Oczyszczalni ścieków przy komorze rozprężnej 
należy umocnić (nasyp) płytami ażurowymi typu jomb. 
Teren po zakończeniu budowy powinien zostać przywrócony do stanu pierwotnego tj. sprzed  
rozpoczęcia budowy. Zakres terenu do odtworzenia powinien określić projekt budowlany. 
 
Uwaga. 
Podane  dane   są   danymi   przybliżonymi.   Należy   je   zweryfikować   na   etapie   prac 
projektowych. 

11..44..33..  UUwwaarruunnkkoowwaanniiaa  śśrrooddoowwiisskkoowwee  

Zamawiający nie posiada Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia. Przygotowanie tej decyzji będzie jednym z zadań realizowanych w ramach 
projektu. 

11..44..44..  PPrrzzeesszzkkooddyy  nnaattuurraallnnee  ii  sszzttuucczznnee  

Rzeki, Cieki wodne, rowy, wał rzeki Czarnej 
Przejścia pod rzekami, ciekami wodnymi wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na 
wykonanie urządzeń wodnych. Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem 
prawomocnej decyzji (pozwolenia wodnoprawnego) należy do zadań realizowanych w ramach 
projektu.  
Ewentualne przejścia pod rowami melioracyjnymi mogą być realizowane na podstawie warunków 
technicznych i pozwoleń wydanych przez zarządcę obiektów. 
 Należy również uzyskać decyzję zwalniającą z zakazu wykonywania robót lub czynności 
wpływających na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych ( wał rzeki Czarnej). 

Przekroczenia rzek, cieków, rowów, wału rzeki Czarnej kanalizacją sanitarną należy wykonać 
metodą przewiertu bez naruszenia dna i skarp rowu, poprzez zastosować rur wzmocnionych  
PE-RC dostoswane do przewiertów. Po wykonaniu przekroczenia teren zostanie oznakowany  
i przywrócony do stanu pierwotnego. 
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Drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe. 

W ramach inwestycji Wykonawca musi zaprojektować i wykonać przejścia pod drogami 
(gminnymi, powiatowymi, wojewódzką i krajową), na powyższe należy uzyskać warunki i decyzje 
zarządców dróg. Zniszczone pasy nawierzchni dróg, ulic i chodników należy przewidzieć po 
zakończeniu robót kanalizacyjnych do odtworzenia w zakresie uzgodnionym z zarządcą drogi. 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu 

W ramach prowadzonych robót należy dokonać naprawy uszkodzeń wszelkich istniejących, 
niezlokalizowanych urządzeń podziemnych, wynikłych w czasie wykonywania robót ziemnych – 
przy wykorzystaniu materiałów, z jakich zostały one wykonane lub o podobnych parametrach 
technicznych (np. istniejące dreny, odwodnienia budowlane, itp.).  

− W przypadku skrzyżowań kanalizacji z wodociągiem należy zastosować rurę ochronną 

osłonową wykonaną z PE o średnicy zwiększonej o 1 dymensję oraz płozy dystansowe a 

końcówki rury zaślepić manszetami - należy zachować odległości określone w normie PN-

92/B-01706 oraz PN-92/B-01707. Roboty te należy wykonać pod nadzorem Właściciela 

sieci – wg koncepcji występuję ok. 7 skrzyżowań. 

− W przypadku skrzyżowań z siecią teletechniczną zachować odległości i wykonać 

zabezpieczenia zgodnie normą ZN-96/TP S.A.-004/T. W odległości mniejszej niż po 2m z 

obu stron od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla telefonicznego lub kanalizacji 

telefonicznej nie wolno prowadzić robót ziemnych sprzętem mechanicznym. Prace w 

okolicach tej sieci prowadzić pod nadzorem właściciela tego uzbrojenia. W miejscach 

skrzyżowania na kablu ziemnym teletechnicznym należy montować rurę ochronną 

dwudzielną, na długości 2,0m (po 1,0m w każdą stronę) – wg koncepcji występuję ok. 3 

skrzyżowań. 

− Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania sieci kanalizacyjnych z przewodami energetycznymi 

napowietrznymi i kablowymi SN, NN, oświetlenia ulicznego i telekomunikacji należy 

wykonać zgodnie z normą PN-E-05100-1, PN-76/E-05125. W miejscach skrzyżowań kabli 

nN z projektowaną kanalizacją należy osłonić rurami  dwudzielnymi ø110 po 0,5m poza 

obrys projektowanych rur. O rozpoczęciu robót w pobliżu urządzeń NN i SN należy 

powiadomić Właściciela sieci. Prace ziemne w pobliżu słupów linii niższych napięć 

prowadzić tak, aby nie zagrażały ich posadowieniu. Wg koncepcji występuję ok. 8 

skrzyżowań. 

− W miejscu skrzyżowania kanalizacji z gazociągiem przy odległości poniżej 1,50 m należy 

zastosować rurę ochronną PE na przewodzie kanalizacyjnym. Przy skrzyżowaniu 

prostopadłym końce rury należy wyprowadzić poza gazociąg na odległość 1,50 m z każdej 

strony, przy skrzyżowaniu pod kątem długość rury należy odpowiednio zwiększyć. Końce 

rury ochronnej uszczelnić masą uszczelniającą. Po wykonaniu skrzyżowania gazociąg 
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powinien być zasypany warstwą przepuszczalną (żwir lub piasek) do wysokość h=0,35 m 

od powierzchni terenu, a górną, uzupełniającą warstwę winien stanowić zdjęty uprzednio 

grunt rodzimy. Każde skrzyżowanie należy odebrać protokolarnie. Wg koncepcji występuje 

ok. 5 skrzyżowań. 

II II ..   WWYYMMAAGG AANNIIAA  ZZ AA MMAAWWIIAAJJ ĄĄCCEEGG OO   WW  SSTTOO SSUU NNKKUU   DD OO  PPRRZZ EEDD MMIIOO TTUU   

ZZAAMMÓÓWWIIEE NNIIAA   

11..  OOPPIISS  WWYYMMAAGGAAŃŃ  ZZAAMMAAWWIIAAJJAACCEEGGOO  WW  SSTTOOSSUUNNKKUU  DDOO  PPRRZZEEDDMMIIOOTTUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

Przygotowanie inwestycji (prace przedprojektowe) 
W ramach tej części Wykonawca zobowiązany będzie do: 
a) pozyskania map ewidencyjnych i zasadniczych, 
b) pozyskania wypisów z ewidencji gruntów, 
c) przygotowania wniosku, wystąpienie o wydanie i uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach  
d) pozyskania map sytuacyjno-wysokościowych,  
e) wykonania robót geodezyjnych i dokumentacji geologicznej, w tym m.in. odwiertów 

geologicznych i zaktualizowania map do celów projektowych, 
f) uzyskania: 

− Warunków przyłączenia do sieci energetycznej 

− Zgody na lokalizację zjazdu na drogę publiczną – jeżeli będzie wymagana 

− Warunków na unieszkodliwianie odpadów – jeżeli będzie wymagana. 
 

Prace projektowe 
W ramach prac projektowych Wykonawca zrealizuje następujące opracowania projektowe: 
a) projekt branży sanitarnej, 
b) projekt branży drogowej, 
c) projekt branży elektrycznej, 
d) skompletowanie projektu budowlanego do uzgodnień: 

− uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej, 

− uzgodnienie Sanitarno-epidemiologiczne (Sanepid) – jeżeli będzie wymagane, 
e) przygotowanie projektów budowlanych do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę  
f) uzyskanie pozwolenia na budowę  
g) przygotowanie Projektu budowlanego wraz z: 

− Specyfikację Techniczną wykonania i odbioru robót, 

− Informacją dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), 

− Przedmiarami robót, 

− Kosztorys ofertowy. 
 
Roboty budowlane 
W kolejnym etapie (po przeprowadzaniu prac projektowych) Wykonawca Zamówienia zrealizuje 
roboty budowlane, w tym: 
a) przejęcie placu budowy i urządzenie zaplecza budowy  
b) prace geodezyjne (obsługa geodezyjna), 
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c) sieci zewnętrzne podziemne, w tym m.in: 

− budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, 

− wykonanie przyłącza energoelektrycznego, 
d) budowa i/lub posadowienie zbiorników zagłębionych, 
e) budowa tłoczni, 
f) zagospodarowanie terenu, a w szczególności: 

− budowa nawierzchni utwardzonych (drogi dojazdowe, chodniki), 

− oświetlenie, monitoring, 

− zagospodarowanie terenów zielonych. 
 

Dostawy maszyn i urządzeń oraz prace montażowe 

Wszystkie urządzenia, maszyny i elementy instalacji powinny być dostarczone jako nowe 
posiadające gwarancje producenta, atesty oraz szczegółowe instrukcje instalacyjne 
i eksploatacyjne umożliwiające Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne 
składanie, regulacje i naprawę urządzeń elektroenergetycznych, agregatów kogeneracyjnych, 
mieszadeł, pomp, itp. 

Ponadto prefabrykaty typu podesty, barierki i inne narażone na agresywne środowisko elementy 
metalowe montowane w obiektach technologicznych powinny spełniać odpowiednie wymagania 
materiałowe. Preferowane są wyroby ze stali nierdzewnej lub cynkowanej ogniowo. Nie 
dopuszcza się stosowania stali czarnej do malowania. 

Montaż urządzeń musi zostać wykonany przez instalatorów posiadających odpowiednie 
doświadczenie i kwalifikacje, a także autoryzację producenta urządzeń w celu dotrzymania 
warunków gwarancyjnych. Wszystkie prace montażowe należy przeprowadzić starannie z 
zachowaniem przepisów bhp, wytycznych producenta urządzeń oraz posiadanej niezbędnej 
wiedzy technicznej. 

Rozruch całej instalacji 

Przed przystąpieniem do rozruchu instalacji Wykonawca zapewni: 

a) dostarczenie pełnego wyposażenia technologicznego stacjonarnego, jego zamontowanie, 
przyłączenie do źródeł zasilania i mediów, dokonanie sprawdzeń własnych  oraz  prób  
wymaganych  przepisami szczegółowymi. Ponadto wraz z wyposażeniem należy dostarczyć 
wszelkie dokumenty dotyczące poszczególnych urządzeń takie jak DTR (dokumentacja 
techniczno-rozruchowa), schematy, instrukcje stanowiskowe obsługi i BHP itp., 

b) dostarczenie pełnego wyposażenia BHP i ppoż., 

c) wykonanie prac regulacyjno-pomiarowych, 

d) sprawdzenie poprawności wykonania i działania z uwzględnieniem wzajemnej współpracy 
układów kontrolno-pomiarowych wiążących ze sobą różne instalacje, 

e) dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wykonawczej 
i powykonawczej potwierdzającej prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami 
wszystkich wykonanych prac i usług, obejmująca między innymi: 
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− protokoły odbiorów częściowych,  

− protokoły wykonania wymaganych prób,  

− wymagane atesty,  

− wymagane certyfikaty,  

− dokumenty inwentaryzacyjne i plany powykonawcze,  

− projekty z naniesieniem zmian wynikłych w trakcie realizacji robót,  
f) usunięcie stwierdzonych do czasu rozpoczęcia rozruchu usterek, uzupełnienie  

i ostateczne przygotowanie urządzeń do rozruchu, 

g) pozostałe materiały eksploatacyjne oraz personel rozruchowy. 

Prace rozruchowe należy przeprowadzić w kilku fazach: 

− Faza przygotowawcza, 

− Faza I – rozruch mechaniczny, 

− Faza II – rozruch technologiczny, 

− Faza dokumentacyjna. 
Po uruchomieniu i przeprowadzeniu prób Wykonawca przygotuje dokumenty odbiorowe, 

w tym uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Szkolenie pracowników 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika, które musi obejmować prezentację 

oraz instruktaż, dzięki którym szkolonym pracownikom zostaną przekazane niezbędne informacje 

w zakresie właściwej i bezpiecznej obsługi, eksploatacji oraz konserwacji urządzeń. 

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego 

urządzenia, łącznie z drukowanymi materiałami szkoleniowymi. Przede wszystkim zostanie 

załączona instrukcja obsługi eksploatacji w trybie pracy normalnej (ciągłej), awaryjnej oraz 

warunki dokonywania robót i przeglądów okresowych. 

Szkolenie odbędzie się w języku polskim, na terenie wybranym przez Zamawiającego. 

11..11..  WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  PPRROOJJEEKKTTOOWWAANNIIAA  

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która posłuży do 

wykonania robót budowlanych dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.  

W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały 

wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje 

administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót  

tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazaniu do użytkowania sieci i obiektów. 

Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z 

warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi 

sieciami i obiektami. 
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Zamawiający dysponuje częścią działek, na których projektowane będą sieci i obiekty sieciowe 

związane z kanalizacją sanitarną (brak zgód – 2 właścicieli). W przypadku ewentualnej zmiany 

trasy Wykonawca pozyska nowe umowy z właścicielami gruntów i nieruchomości. 

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz z wymogami określonymi w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz .U. z 2021r. poz. 
2454) oraz Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.).  
Dokumentacja projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą 
tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Nazwy i kody: grup robót, klas 
robót, kategorii robót powinny być podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.). 
Dokumentacja projektowa powinna obejmować w szczególności: 

− projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę,  

− projekty wykonawcze, 

− specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 

− informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), 

− przedmiary robót i kosztorysy ofertowe. 

11..11..11..  PPrraaccee  ii    aannaalliizzyy  pprrzzeeddpprroojjeekkttoowwee  

Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na dążenie do 

realizacji zamówienia przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym również wariantów 

materiałowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Podczas 

wykonywania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie 

zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów (minimalizacja 

kosztów eksploatacyjnych). 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując 
następujące aspekty: 

− efektywności ekonomicznej, 

− techniczny, 

− technologiczny, 

− trwałości przyjętych rozwiązań. 
Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez wykonawcę musza być zgodne z 

aktualnymi przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, 

Wykonawca kierując się zasada należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych 

dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne 

materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. Staranność 

dotycząca formy opracowań dla potrzeb wykonania analiz projektowych i szkiców koncepcji 

projektowych musi być wystarczająca dla celów jakim te opracowania służą.   
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11..11..22..  DDookkuummeennttaaccjjaa  pprroojjeekkttoowwaa  ––  PPrroojjeekktt  bbuuddoowwllaannyy  ((PPBB))  

Wykonawca w ramach  Wynagrodzenia Wykonawcy opracuje dokumentacje projektową 
składającą się z: 

− Projektu Budowlanego Robót (Projekt PZT, PAB i PT) z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu 
(zgłoszeniu) na budowę (PB), 

− Koncepcji drogowej (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami), 

− Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy, 

− Projektu odtworzenia nawierzchni, 

− Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

− Operatów wodnoprawnych oraz pozwoleń wodnoprawnych jeżeli będzie wymagana 

odrębnymi przepisami ) przy przejściu pod rzekami, ciekami wodnymi, wałem 

przeciwpowodziowym 

− Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. 

− Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót uzupełniony o wymogi dla projektu 
wykonawczego określone w Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego(t.j. Dz .U. z 2021r. poz. 2454). 
oraz stosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2021r. poz. 2351 

z póź. zm). 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych 
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 
Wykonawca uzgodni z operatorem sieci i Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych 
elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych 
elementów. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że 
powyższe parametry zostaną dochowane. Projekt Budowlany powinien obejmować wszystkie 
branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia i 
powinien składać się miedzy innymi z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych: 

− Branża sanitarna, 

− Branża drogowa, 

− Branża elektryczna, 

− zagospodarowanie i urządzenie terenu, 

− dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna,  

− projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych, 

− opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji 
inwestycji, 

− informacje dotyczące BIOZ. 
Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może 
nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 
Ponadto PB powinien spełniać następujące wymagania: 

− powinien zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie 
jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej, 
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− powinien zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy, wyboru materiału oraz 
niezbędne obliczenia statyczno – wytrzymałościowe, 

− powinien być dostarczony na rysunkach Zamawiającemu w ilości i formie opisanej poniżej. 

11..11..33..  DDzziiaałłaanniiaa  WWyykkoonnaawwccyy  ii  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo  ddllaa  uuzzyysskkaanniiaa  ppoozzwwoolleeńń,,  uuzzggooddnniieeńń  ii  ddeeccyyzzjjii  

aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnyycchh  

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i 

pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia i zakończenia robót oraz do użytkowania obiektów.  Opłaty 

związane z uzyskaniem wszelkich decyzji i pozwoleń ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien 

uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikające z warunków 

właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. Wykonawca uzyska również 

zgody właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych. Koszty związane z zajęciem 

pasa drogowego w fazie budowy ponosi Wykonawca, zaś koszty za umieszczenie urządzenia w 

pasie drogowym pokrywa Zamawiający.  

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z umowy. 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało:  

− uzyskanie zgody odpowiednich instytucji na prowadzenie robót w pasach zieleni 

i w pobliżu drzew, oraz jeśli zaistnieje konieczność – decyzji zezwalającej na wycinkę lub 

przesadzenie drzew, 

− Wykonawca wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu 

Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi 

Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w cenie ofertowej, 

− uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników w drogach 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych, 

− uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia 

robót, 

− uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień dokumentacji projektowej, oraz poniesienie 

wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień, 

− uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych. 

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania wyżej 

wymienionych pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla 

uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania robót. 
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11..11..44..  DDookkuummeennttaaccjjaa  ppoowwyykkoonnaawwcczzaa  

Po wykonaniu robót, przed wystawieniem protokołu końcowego odbioru robót, Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny 

wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora projektu. 

Po zakończonych próbach ciśnieniowych, próbach szczelności, wykonawca przedstawi osiągnięte 

wyniki. 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu 

zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 

terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi 

powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem. Na podstawie geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno-

kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i 

wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu przed 

rozpoczęciem odbiorów końcowych. Jeżeli w trakcie odbiorów końcowych lub procedury 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót, 

Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i 

treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. Wykonawca przekaże powykonawczą 

dokumentację geodezyjno - kartograficzną instytucjom zewnętrznym zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w warunkach prowadzenia robót. 

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym przez 

Zamawiającego i zawierać między innymi: 

− projekt powykonawczy potwierdzony przez kierownika budowy lub kopie rysunków 

projektu budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń, wszystkie 

uzgodnienia decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania i wykonawstwa, 

− powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy 
roboty zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi 
posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej), 

− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym, 

− pozwolenie na budowę, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− protokoły z prób szczelności sieci kanalizacyjnej, 

− protokoły z pozytywnymi wynikami monitoringu, 

− protokoły ze zgrzewania rur PE, 

− protokoły z badań pobranych próbek, 
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− protokoły z zagęszczania gruntu, 

− protokoły odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli zarządca drogi taki wymóg 
postawił, 

− dokumentacje fotograficzną w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych węzłów 
połączeniowych i istotnych robót zanikowych), 

− deklaracje zgodności, aprobaty techniczne,  certyfikaty i atesty higieniczne, 

− wersja elektroniczna (pliki w formacie: .jpg, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx). 

11..11..55..  FFoorrmmaa  pprroojjeekkttuu  bbuuddoowwllaanneeggoo  

Forma projektu budowlanego musi być zgodna z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 

dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego(t.j. Dz .U. z 2021r. poz. 2454). 

Kompletna dokumentacja każdego projektu oddzielnie musi być wykonana w wersji drukowanej 

w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej zgodnie z aktualnym prawem budowlanym i 

rozporządzeniami.  

11..22..  WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDLLAA  RROOZZWWIIĄĄZZAAŃŃ  TTEECCHHNNIICCZZNNYYCCHH  

11..22..11..  WWyymmaaggaanniiaa  mmaatteerriiaałłoowwee  ddllaa  ssiieeccii    kkaannaalliizzaaccjjii  ssaanniittaarrnneejj    

Wszystkie Materiały i urządzenia stosowane przy wykonaniu umowy musza być: 

− dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym 
w szczególności Prawem Budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać 
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

− zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności PFU, 

− zgodne z wymaganiami operatora sieci kanalizacji sanitarnej, 

− nowe i nieużywane, klasy I. 

11..22..22..  WWYYMMAAGGAANNIIAA  WW  ZZAAKKRREESSIIEE  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIII  BBUUDDOOWWYY  SSIIEECCII  KKAANNAALLIIZZAACCJJII  SSAANNIITTAARRNNEEJJ    

Przy wyborze rodzaju metody wykonania należy wziąć pod uwagę: 

− parametry techniczne poszczególnych metod: maksymalne długości przewiertów, 
możliwość lokalizacji komór przewiertowych startowych i odbiorczych, itd. 

− charakterystykę gruntu, w którym rurociąg ma być wbudowany, 

− poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu wody 
gruntowej, 

− materiał wbudowanego rurociągu: wybór zależy od siły przecisku (ewentualna konieczność 
wbudowania rur osłonowych), 

− pożądany stopień dokładności wbudowania rurociągu: wartość odchyleń, 

− minimalna miąższość gruntu nad wierzchem wbudowanego rurociągu. 
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II II II ..   WWAARRUUNNKKII   WWYYKK OONN AANNIIAA  II   OODD BB IIOORR UU  RROOBB ÓÓTT   

11..  WWaarruunnkkii  wwyykkoonnaanniiaa  ii  ooddbbiioorruu  rroobbóótt::  wwyymmaaggaanniiaa  ooggóóllnnee  ((WWWWiiOORRBB--0000,,  KKOODD  CCPPVV  4455000000))  

11..11..  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  II  ZZAAKKRREESS  SSTTOOSSOOWWAANNIIAA    WWWWiiOORRBB  

11..11..11..  ZZAAKKRREESS  SSTTOOSSOOWWAANNIIAA  WWWWIIOORRBB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-00) należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych pozostałymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-00) należy rozumieć i stosować 
w powiązaniu z niżej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych: 

Tabela Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Kod WWiORB Nazwa WWiORB 
WWiORB – 01 Wytyczenie obiektów, tras i punktów wysokościowych 
WWiORB – 02 Roboty ziemne i przygotowawcze 
WWiORB – 03 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów kanalizacji sanitarnej 
WWiORB – 04 Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i AKPiA 
WWiORB – 05 Roboty drogowe 
WWiORB – 06 Rekultywacja terenu i zieleni 

  

11..11..22..  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  II  ZZAAKKRREESS  RROOBBÓÓTT  OOBBJJĘĘTTYYCCHH  WWWWIIOORRBB  

Zakres przedmiotu zamówienia został opisany w części opisowej niniejszego PFU. Zakres prac do 
wykonania w szczególności obejmuje: 

• pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego 
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia; 

• ubezpieczenie budowy i projektowania; 

• sporządzenie harmonogramu całości robót objętych Umową, którego wydzieloną częścią 
będzie szczegółowy harmonogram realizacji prac projektowych; 

• sporządzenie programu i planu płatności;  

• wykonanie badań geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej; 

• wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych; 

• uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntów; 

• w razie konieczności uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków zasilania dla 
projektowanych przepompowni ścieków; 

• uzyskanie zgody na usunięcie drzew i uiszczenie naliczonych opłat za ich usunięcie, lub 
wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji, odbiór nasadzeń przez organ wydający decyzję, 
a także usunięcie drzew (łącznie z korzeniami) i odwóz wraz z opłatą za składowanie (na 
podstawie przeprowadzonej przez Wykonawcę inwentaryzacji zieleni), 

• sporządzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiającego, jeśli takie 
zgłosi, po jego końcowej akceptacji) i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, 
zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń wraz z „Decyzją pozwolenia na budowę”; 

• zapewnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót; 
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• sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

• zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidację zaplecza Wykonawcy, placów składowych, 
itp.;  

• realizację dostaw urządzeń, łącznie z transportem na teren budowy oraz wyposażeniem; 

• uiszczenie opłaty przyłączeniowej za przyłączenie projektowanych obiektów do sieci 
energetycznej; 

• wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie powyższych projektów, w tym 
m.in. odwodnienie wykopów i wymianę gruntu, jeśli będzie konieczna; 

• uiszczenie opłat za uzgodnienia, nadzory gestorów uzbrojenia terenu, itp.; 

• prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót, w tym sporządzenie operatów, 
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenie dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej i przekazanie jej do właściwego ośrodka; 

• wywóz, zagospodarowanie lub utylizację odpadów powstałych w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym nadmiaru ziemi, materiału z rozbiórki nawierzchni i obiektów, 
demontowanych instalacji, osadów i zanieczyszczeń z opróżnianych obiektów, itp.; 

• zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów; 

• wykonanie instrukcji i oznakowań obiektów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96, poz. 437) oraz w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 438); 

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej; 

• uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy; 

• świadczenie usług gwarancyjnych. 
 

Zapewnienie, w okresie gwarancji, pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego, w tym 
przeglądów (wraz z materiałami, częściami zużywającymi się, środkami smarnymi, itp. 
kompletnym zapotrzebowaniem)  wymaganych przez Dostawców urządzeń dla utrzymania 
gwarancji. 

Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań niewymienionych w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a  koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia robót 
projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uznać za włączone zarówno do 
zakresu Zadania jak i do Wynagrodzenia Wykonawcy. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca 
ujmie na własne ryzyko w cenie oferty.  

11..11..33..  PPRRAACCEE  TTOOWWAARRZZYYSSZZĄĄCCEE  II  RROOBBOOTTYY  TTYYMMCCZZAASSOOWWEE  

Wszelkie prace towarzyszące oraz tymczasowe niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia 
Wykonawca przyjmuje, że są objęte zakresem zamówienia i ujęte w wynagrodzeniu Wykonawcy. 
Prace te będą określone przez Wykonawcę na etapie prac projektowych. 

Wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place składowe i pomieszczenia 
magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia. Przyłącza energetyczne, 
doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków, a także ogrodzenie, oświetlenie i drogi 
tymczasowe dla potrzeb zaplecza budowy, placów składowych, pomieszczeń magazynowych 
i terenu budowy zapewni Wykonawca we własnym zakresie.  

Kwota Wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę będzie uwzględniać 



S t r o n a  44 | 130 

 

wszystkie koszty związane z przygotowaniem terenu budowy, a także ochroną i użytkowaniem 
zaplecza budowy, placów składowych, pomieszczeń magazynowych i terenu budowy, w tym koszty 
zakupu energii, usług telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody, koszty odprowadzania i 
oczyszczania ścieków. 

11..11..44..  OOKKRREEŚŚLLEENNIIAA  PPOODDSSTTAAWWOOWWEE  

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich WWiORB. 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Armatura. Różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – 
odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz opróżnianiem 
i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 

Dokumentacja projektowa (DT). Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia 
na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę 
zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. 

Droga tymczasowa (montażowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu. 

Dziennik budowy. Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury - w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Infrastruktura techniczna. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas 
terenu przeznaczony do ruchu pojazdów. 

Kanalizacja. Sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą 
do odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przyłączy do oczyszczalni lub innego 
miejsca utylizacji. 

Kanalizacja sanitarna. Kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację), albo jego część 
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący 
do odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarczych). 

Kanał. Przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu 
odprowadzenia ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła. 

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

Kolektor. Kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków (sanitarnych) i 
ich transportu do oczyszczalni lub odbiornika. 

Książka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
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Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o 
przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji 
gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 

Materiały. Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z DT i WWiORB. 

Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego 
ruchu publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Podłoże. Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub wodociągiem do głębokości 
przemarzania. 

Polecenie Zamawiającego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

Pompownia ścieków. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposażeniem przeznaczona do przesyłania 
ścieków przewodami tłocznymi lub do miejscowego podnoszenia ścieków. 

Pozwolenie na budowę. Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy. 

Prawo budowlane wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą 
projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady 
działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem DT. 

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia 
na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu.  

Próby. Próby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB. 

Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 

Przeszkoda sztuczna. Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 

Przyłącze kanalizacyjne. Przewód łączący instalację kanalizacyjną z siecią kanalizacji sanitarnej. 
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Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 
betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 

Rurociąg grawitacyjny. System kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a 
przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego 
napełnienia. 

Rurociąg tłoczny. Przewody, przez które tłoczone są ścieki, osady, woda lub powietrze. 

Sieć. Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 
dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

Studzienka kanalizacyjna. Studzienka betonowa o średnicy co najmniej 1,2 m przystosowana do 
wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynności eksploatacyjnych oraz studzienki z tworzyw 
sztucznych o średnicy 425 mm i 600 mm przystosowane do współpracy z wozem asenizacyjnym. 

Ścieki. Wprowadzane do wód lub do ziemi: 

• wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze, 

• wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, 
pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności 
z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, 
baz transportowych oraz dróg i parkingów, 

• inne rodzaje wód zużytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnień - wymienione 
w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Ścieki bytowe. Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności 
publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw 
domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.  

Ścieki komunalne. Ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi 
albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji 
zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. 

Teren budowy. Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Urządzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające 
ścieki oraz przepompownie ścieków. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB). Zbiór procedur wykonawczych. 

Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu. 

Zamawiający. Inwestor/Inspektor Nadzoru, który może być reprezentowany przez wybrane przez 
siebie osoby lub firmy. 

Złączka. Element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch 
elementów wraz z ich uszczelnieniem. 
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11..11..55..  OOGGÓÓLLNNEE  WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  RROOBBÓÓTT  

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w sposób 
odpowiadający wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11września 
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679) i 
uzyska dla niego wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym 
pozwolenie wodnoprawne (jeśli konieczne), pozwolenie na budowę. 

Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę Wykonawca uzyska akceptację 
Zamawiającego dla rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym– zgodnie z 
procedurami opisanymi w pozostałych częściach SIWZ.  

Dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Rozwoju  
z dnia 11 września 2020r r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. /Dz. 
U. 2022, poz. 1679/.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w formie analogowej 
(papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej. 

Opisane powyżej prace zostaną wykonane w zakresie przedmiotu zamówienia i w ramach 
Wynagrodzenia Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do 
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii,  

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, przy założeniu efektywnego 

wykorzystania tych czynników, 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
5) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
6) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
7) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
8) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z DT, 
WWiORB i poleceniami Zamawiającego. 

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu 
na budowę, Zamawiający przekaże mu teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili przejęcia robót przez 
Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt.  
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11..11..66..  DDOOKKUUMMEENNTTAACCJJAA  BBUUDDOOWWYY  

Dokumenty Wykonawcy 

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczająco dokładnie, aby pozwoliły uzyskać wszystkie 
wymagane przepisami oraz umową zatwierdzenia, aby zapewniły dostawcom i personelowi 
budowlanemu wystarczające wskazówki do realizacji inwestycji oraz aby opisały eksploatację 
ukończonych robót. Zamawiający będzie miał prawo dokonywać przeglądów dokumentów 
Wykonawcy i dokonywać inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek są one sporządzane.  

Każdy dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do użytku, przedłożony 
Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia. 

Na dokumenty Wykonawcy składają się między innymi: 
 

• projekt budowlany (PZT, PAB,PT) 

• program zapewnienia jakości, 

• program i plan płatności, 

• wszelkie dodatkowe projekty, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie 
wykonywania prac projektowych lub w trakcie robót (np. projekt zabezpieczenia czy 
przebudowy istniejącego uzbrojenia), 

• dokumenty niezbędne do uzyskania „Decyzji pozwolenia na budowę” w imieniu 
Zamawiającego, 

• dokumentacja odbiorowa, 

• dokumentacja powykonawcza (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną i pisemnymi 
oświadczeniami potwierdzającymi dotrzymanie wcześniejszych warunków i uzgodnień), 

Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument zatytułowany po polsku Dziennik 
Budowy, który Wykonawca na podstawie upoważnienia Zamawiającego winien uzyskać w imieniu 
Zamawiającego przy rozpoczęciu robót budowlanych. Dziennik Budowy będzie prowadzony przez 
Wykonawcę na terenie budowy oraz używany zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa 
Budowlanego.  

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje 
zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

Inne dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej 
następujące dokumenty: 

• polecenie rozpoczęcia robót, 

• protokoły przekazania Terenu Budowy, 

• ewentualne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane 
w uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań Zamawiającego powinny być 
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przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać 
w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. 
Zamawiający będzie miał pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

11..11..77..  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  PPRROOWWAADDZZEENNIIUU  RROOBBÓÓTT  

Wymagania w zakresie prowadzenia robót 

Organizacja robót. Roboty wykonywane będą według szczegółowego Harmonogramu Realizacji 
Przedmiotu Zamówienia, który opracuje Wykonawca. Program będzie uwzględniał podział robót 
na uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy. 

Zgodność robót z DT i Programem Funkcjonalno- Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany 
prowadzić roboty na podstawie i w zgodności z wykonaną przez niego dokumentacją projektową, 
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i dodatkowymi opracowaniami niezbędnymi do 
realizacji robót. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z opracowań wymienionych 
powyżej są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach i dokumentacjach, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek.  

Przyjmuje się jako zasadę, którą będzie stosował Wykonawca przy realizacji projektu, że 
w przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane 
określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz późniejszej dokumentacji projektowej 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji oraz wymagań PFU. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Programem Funkcjonalno-
Użytkowym lub z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót (np. ochronę 
znaków geodezyjnych, ochronę miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w stanie zadowalającym do czasu podpisania protokołu 
odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
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Tablice informacyjne budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez 
wystawienie tablicy informacyjnej. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca będzie zobowiązany zaprojektować i wykonać inwestycję w sposób zapewniający 
ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Wykonawca uzyska zgody na wejście w teren, na którym projektowane będą roboty budowlane, 
od władających tymi nieruchomościami.  

Wykonawca, przy projektowaniu i realizacji sieci kanalizacyjnych zapewni zachowanie 
minimalnych odległości od budynków, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i ustaleniami właściwych norm, a w przypadku kolizji lub nie 
zachowania minimalnych odległości od budynków, sieci lub innych budowli zaprojektuje i wykona 
– w uzgodnieniu z właściwymi gestorami – odpowiednią przebudowę lub zabezpieczenia. 

Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie istniejących budynków, a także właściwe 
oznakowanie i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed 
uszkodzeniami w czasie prowadzonych robót. W przypadku wystąpienia uszkodzenia Wykonawca 
będzie zobowiązany do natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Właściciela, 
Zamawiającego oraz właściwego gestora. Uszkodzenia będą usuwane na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe z winy Wykonawcy w związku 
z prowadzonymi robotami. 

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wokół wykopów Wykonawca zapewni poręcze ochronne (o wysokości 1,1m, 
w odległości 1 m od wykopu), zaopatrzone w napis „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a 
w nocy w czerwone światła ostrzegawcze. 

Ochrona środowiska w trakcie trwania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego w okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 

Ponadto Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób zapewniający w możliwie największym stopniu 
ochronę i zachowanie istniejącego drzewostanu. 
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Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy i na zewnątrz terenu 
budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy. Wykonawca jest zobowiązany do 
zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do budynków i urządzeń 
w okresie realizacji Umowy do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Przy pracach budowlanych należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich 
przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach 
branżowych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające 
z prowadzenia robót liniowych i montażowych na terenie prowadzonych prac budowlanych: 

• właściwy rozładunek ciężkich materiałów, 

• składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp 
w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 

• zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń z miejsca 
składowania do miejsca montażu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza 
strefą niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie), 

• zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych. 
 

Kierownik budowy, jest obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. 

Przed przystąpieniem do rozruchu sporządzić instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe, o których 
mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437) oraz poz. 438 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w oczyszczalniach ścieków. Podstawowym dokumentem poprzedzającym rozruch musi być 
również projekt rozruchu. Dokumenty rozruchowe również podlegają zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 
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Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, 
na terenie baz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy oraz zaplecze 
Wykonawcy z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy oraz zorganizuje 
i będzie utrzymywał zaplecze. 

Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 
składowych, warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót 
objętych Umową. Wyposażenie biura winno zapewniać właściwe warunki kierowania budową 
oraz środki techniczne pozwalające na pełen kontakt z Zamawiającym. 

Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. Toalety 
muszą być regularnie sprzątane i usunięte przed przejęciem terenu robót przez Zamawiającego. 

Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.: 

• Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym (przed przystąpieniem do robót) planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres realizacji robót zgodnie z Ustawą Prawo 
Budowlane i odpowiednim Rozporządzeniem wykonawczym.  

• Wykonanie objazdów/przejazdów. 

• Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: 
zapory, światła i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do zabezpieczenia Terenu Budowy. 

• Opłaty lub dzierżawy terenu, pomieszczeń, itd. 

• Przygotowanie terenu. 

• Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 
i drenażu. 

• Przebudowę urządzeń obcych. 

• Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie 
wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, 
placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robót). 

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.: 

• Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł. 

• Obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających. 

• Zapewnienie przejazdów i dojazdów. 
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• Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem 
zaplecza, wynajmem pomieszczeń). 

Likwidacja tymczasowych urządzeń zabezpieczających i zaplecza Wykonawcy obejmuje: 

• Usunięcie wbudowanych tymczasowych materiałów i oznakowania. 

• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

• Likwidację zaplecza Wykonawcy (usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg 
dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu 
i doprowadzenie go do stanu pierwotnego). 

Powyższe należy uwzględnić w cenie oferty. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe, 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie 
jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i wygody pracowników, zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo oraz możliwość prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy w całym okresie realizacji Umowy. 

Ogrodzenie terenu budowy 

Jeśli to konieczne, Wykonawca ogrodzi terenu budowy oraz zaplecza. 

Należy natomiast bezwzględnie zabezpieczyć (ogrodzić) wszelkie wykopy związane z budową, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do ruchu 
i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich szkód w ten sposób wywołanych.  

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami 
zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz właścicieli i dzierżawców 
terenu objętego budową. 
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Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposobem 
zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 
montażowych, a także opisze wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.  

Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzanie drzew 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania 
drzew i krzewów. Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania wymagających pozwolenia 
Wykonawca wykona (na swój koszt) oraz inne niezbędne opracowania i dokumentacje. Koszty  (w 
tym opłat) wycinki drzew i krzewów oraz ewentualnego przesadzania ponosi Wykonawca. 

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, 
opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca.  

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych 
prawem zezwoleń i zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Zamawiającego. 

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca 
zapłaci kary za zniszczenie zieleni.  

11..22..  WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  WWŁŁAAŚŚCCIIWWOOŚŚCCII  WWYYRROOBBÓÓWW  BBUUDDOOWWLLAANNYYCCHH  
 

11..22..11..  WWYYMMAAGGAANNIIAA  FFOORRMMAALLNNEE  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane 
(materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i które 
posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 

• Wyroby budowlane dla których: 
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji, 
b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 
z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych 
certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z 
wymagań podstawowych; 

• Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 
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• Wyroby budowlane: 

a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 
Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, 

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

• Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 
wykonane według indywidualnej DT sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność 
wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób 
ich znakowania znakiem budowlanym  

Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.  

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Umowy i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

11..22..22..  ŹŹRRÓÓDDŁŁAA  SSZZUUKKAANNIIAA  MMAATTEERRIIAAŁŁÓÓWW  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie 
postępu robót.  

11..22..33..  WWAARRIIAANNTTOOWWEE  SSTTOOSSOOWWAANNIIEE  MMAATTEERRIIAAŁŁÓÓWW  

Jeśli DT lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze 
co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

11..22..44..  AAKKCCEEPPTTAACCJJAA  MMAATTEERRIIAAŁŁÓÓWW  II  UURRZZĄĄDDZZEEŃŃ  PPRRZZEEZZ  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCEEGGOO  

Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez 
Zamawiającego przed ich zamówieniem. Zamawiający może polecić przeprowadzenie testów na 
materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz może on polecić 
przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do jakichkolwiek części robót odpowiednio 
wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie 
Zamawiającego próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni 
się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie 
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próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą 
równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do 
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych 
z materiałami, a istniejących w innych językach. 

Chociaż inwestycja będzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają 
również urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniające 
kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. 
Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą 
zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających 
z tej Umowy i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

11..33..  SSPPRRZZĘĘTT  II  MMAASSZZYYNNYY  BBUUDDOOWWLLAANNEE  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w DT, 
WWiORB, Programie Zapewnienia Jakości lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Umowie i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

11..44..  ŚŚRROODDKKII  TTRRAANNSSPPOORRTTUU  

11..44..11..  WWYYMMAAGGAANNIIAA  OOGGÓÓLLNNEE  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Zamawiającego. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Zamawiającego będą 
usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 
budowy. 
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11..44..22..  WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  PPRRZZEEWWOOZZUU  PPOO  DDRROOGGAACCHH  PPUUBBLLIICCZZNNYYCCHH  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie o transporcie 
drogowym oraz ustawie prawo o ruchu drogowym. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

11..55..  WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  WWYYKKOONNAANNIIAA  RROOBBÓÓTT  BBUUDDOOWWLLAANNYYCCHH  

11..55..11..  OOGGÓÓLLNNEE  ZZAASSAADDYY  WWYYKKOONNAANNIIAA  RROOBBÓÓTT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, Projektem  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary 
robocze. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych 
w zasięgu oddziaływania prac (w tym obligatoryjnie w odległości mniejszej niż 8 m od zasięgu 
robót, a w przypadku stosowania młota pneumatycznego, dla budynków mieszczących się 
w odległości mniejszej niż 20 m) oraz wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporządzi 
odpowiednie protokoły, zawierające również dokumentację fotograficzną.  

11..55..22..  PPRRAACCEE  GGEEOODDEEZZYYJJNNOO--KKAARRTTOOGGRRAAFFIICCZZNNEE  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 

Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać 
na osnowie geodezyjnej. 

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegają geodezyjne 
elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych 
obiektów, a w szczególności: 

• główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych, 

• stałe punkty wysokościowe – repery.  

Czynności geodezyjne w toku budowy. Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

• geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 

• wykonywanie wszelkich pomocnych szkiców geodezyjnych jako załączników do księgi 
obmiarów i wniosków, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 

• wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 
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Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary 
kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych 
nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.  

Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem 
do dziennika budowy. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie 
szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, 
zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.  

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy. Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów 
budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania 
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub 
terenu. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji 
budowy powinien zawierać dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach 
budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 
budowlanego. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 
ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi 
zostać sporządzona w formie papierowej i elektronicznej. 

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

• do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie 
i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 

• kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

11..55..33..  ZZGGOODDNNOOŚŚĆĆ  RROOBBÓÓTT  ZZ  OOBBOOWWIIĄĄZZUUJJĄĄCCYYMMII  PPRRZZEEPPIISSAAMMII  

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy 
do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1. Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii. 

2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. 

3. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. 
4. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
5. Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej. 
6. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej. 
7. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich. 
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8. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

11..55..44..  HHAARRMMOONNOOGGRRAAMM  RROOBBÓÓTT  

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu 
całej budowy w trybie i na warunkach przewidzianych w Umowie. 

11..55..55..  WWYYCCIINNKKAA  ZZIIEELLEENNII  

Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na własny koszt decyzję zezwalającą 
na usunięcie drzew i krzewów. 

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagających pozwolenia) zgodnie 
z inwentaryzacją drzew na terenie przeznaczonym pod budowę. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona uzgodnienia z właścicielem działki co do sposobu 
odbioru i terminu wyciętych drzew. 

11..66..  KKOONNTTRROOLLAA  JJAAKKOOŚŚCCII  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI) Używane 
jednostki wykazano w poniższej tabeli. 

Tabela nr 8 Używane jednostki miar 

Parametr Jednostka Wartość / przelicznik 

Czas 

Sekunda 1s, s 

Minuta 1 min = 60 s 

Godzina 1 h =60 min=3600 s 

Doba 1 d=24 h=86 000 s 

Długość 
Metr 1 m 

Milimetr 1 mm = 0,001 m 

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2 

Objętość  
metr sześcienny 1 m3 

1 litr 1 l = 0,001 m3 

Masa  
Kilogram 1 kg 

Tona 1 t =.1000 kg 

Siła  
Niuton 1 N = 1 m kg/s2 

Kiloniuton 1 kN = 1000 N 

Naprężenie 
 1 kN/m2 

 1 N/mm2 

Ciśnienie 
pascal 1 Pa = 1 N/m2 

milibar 1 mbar = 102 Pa 

Moc 
wat 1 w = 1m2 kg/s3 

kilowat 1 kW = 1000 W 

Temperatura stopień Celsjusza 1°C 

Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce 
jest– Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. 
o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2019 poz. 544). 



S t r o n a  60 | 130 

 

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie 
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią 
inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona.  

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

• z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 
Bezpieczeństwa, 

• z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 

• z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej 
Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań 
podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające 
istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane 
według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania 
oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania.  

Tam gdzie w WWiORB opisano stosowane materiały i surowce, będą one zgodne z podanymi 
danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały 
najwyższą jakość w swojej klasie. 
 
Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi według 
obowiązujących norm. 

 

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób 
określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu 
budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach: 

• Temperatura w cieniu:  -30 do +35 ºC. 

• Wilgotność:       0 do 95 %. 

• Ciśnienie atmosferyczne:  850 do 1200 mbar. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób 
szczelności oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DT 
i WWiORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w WWiORB, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zamawiający ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
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wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie miał nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego program zapewnienia jakości (PZJ), aby 
wykazywać stosowanie się do wymagań Umowy.  

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie 
się do nich, będą przedkładane Zamawiającemu do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego 
etapu realizacji. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w WWiORB, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

11..66..11..  PPRROOGGRRAAMM  ZZAAPPEEWWNNIIEENNIIAA  JJAAKKOOŚŚCCII  ((PPZZJJ))  

Do   obowiązków   Wykonawcy   należy   opracowanie  Programu   Zapewnienia   Jakości   
i przedstawienie go do aprobaty Inspektora, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania   Robót,   możliwości   techniczne,   kadrowe   i   organizacyjne   gwarantujące 
wykonanie   Robót   zgodnie   z   PFU,   ST   i   Dokumentacją  Projektową  oraz   poleceniami   
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bezpieczeństwo i higienę pracy - bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę  gromadzenia wyników badań  laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie  technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji  do Inspektora; 
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

11..66..22..  PPOOBBIIEERRAANNIIEE  PPRRÓÓBBEEKK  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.  

11..66..33..  BBAADDAANNIIAA  II  PPOOMMIIAARRYY  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi. 

11..66..44..  RRAAPPOORRTTYY  ZZ  BBAADDAAŃŃ  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości (PZJ). 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 

11..66..55..  BBAADDAANNIIAA  PPRROOWWAADDZZOONNEE  PPRRZZEEZZ  IINNSSPPEEKKTTOORRAA  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami WWiORB, na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  
z PFU, ST i Dokumentacji Projektowej. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

11..66..66..  AATTEESSTTYY  JJAAKKOOŚŚCCII  MMAATTEERRIIAAŁŁÓÓWW  II  UURRZZĄĄDDZZEEŃŃ  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do   użycia   materiały   posiadające   atest   producenta   stwierdzający   ich   pełną  zgodność   
z warunkami podanymi w ST. 
W   przypadku   materiałów,   dla   których   atesty   są  wymagane   przez   ST,   każda   partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą  posiadać  atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników   tych badań  będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały   posiadające   atesty   na   urządzenia   -   ważne   legalizacje   mogą  być  badane   
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

11..66..77..  DDOOKKUUMMEENNTTAACCJJAA  BBUUDDOOWWYY  

Dokumentację budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowią w szczególności: 

1) Pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, Informacją BIOZ, przedmiarem 
robót. 

2) Dziennik budowy. 

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze. 

4) Książka obmiarów. 

5) Komunikaty zgodne z warunkami Umowy (polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, 
zatwierdzenia, protokoły, itp.). 

6) Harmonogram robót. 

7) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki 
Umowy załącznikami. 

8) Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów. 

9) Dokumenty zapewnienia jakości. 

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze. 

11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi. 

12) Szkice geodezyjne. 

13) Protokoły przekazania robót. 

14) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 
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Dokumenty zapewnienia jakości. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia itp., 
receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone według 
wymagań programu zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią  załącznik do odbioru Robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

Przechowywanie dokumentów budowy.  
Dokumenty   budowy   będą  przechowywane   przez   Wykonawcę  na   Terenie   Budowy   
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   spowoduje   jego   natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą  zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

11..77..  PPRRZZEEDDMMIIAARR  II  OOBBMMIIAARR  RROOBBÓÓTT  

Przedmiar pomocniczy przy ustaleniu ceny wartości zamówienia. 

11..88..  OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT  

Zamawiający i eksploatujący zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach 
odbiorowych. 

Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 
zadowolenia Zamawiającego i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia 
wykonanych robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. 

Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego i eksploatującego. 

11..88..11..  RROODDZZAAJJEE  OODDBBIIOORRÓÓWW  RROOBBÓÓTT  

W zależności od ustaleń odpowiednich WWiORB, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad. 

 

11..88..22..  OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT  ZZAANNIIKKAAJJĄĄCCYYCCHH  II  UULLEEGGAAJJĄĄCCYYCCHH  ZZAAKKRRYYCCIIUU  
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu następuje po zakończeniu ich montażu  
i przeprowadzeniu badań. Należy sprawdzić: 
-  zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 
-  użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów, 
-  prawidłowość zamontowania i działania sieci, 
-  prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, przewiertów, 
-  prawidłowość wykonania izolacji, 
-  szczelność przewodów. 
 
W trakcie odbioru należy: 
- sprawdzić  zgodność  wymagań  projektowych przy uwzględnieniu wprowadzonych    
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  zmian ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz    
 Pomiarów i badań, 
-  sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,  
-  sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót, 
-  dokonać szczegółowych oględzin. 
Z   przeprowadzonego   odbioru   należy   sporządzić   protokół   podpisany   przez   Inspektora 
Nadzoru,   Wykonawcę,   i inne   osoby   uczestniczące   w odbiorze   w   tym   wskazane   przez 
Zamawiającego.  W protokole   odbioru  robót   zanikających   i ulegających   zakryciu,  należy 
podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane. 
Przeprowadzenie   odbioru   robót   zanikających   i ulegających   zakryciu   nie   zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 
 

11..88..33..  OODDBBIIÓÓRR  CCZZĘĘŚŚCCIIOOWWYY  
 

Warunkiem przystąpienia do odbioru robót jest  usunięcie  wszystkich wcześniej wykrytych   
wad i usterek.  Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 
dotyczącym odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się w/w zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Roboty   
do   odbioru   częściowego   zgłasza   Wykonawca   do   Inspektora   Nadzoru  i Zamawiającego, 
Z   przeprowadzonego   odbioru   należy   sporządzić   protokół   podpisany   przez   Inspektora 
Nadzoru,   Wykonawcę,   i inne   osoby   uczestniczące   w odbiorze   w   tym   wskazane   przez 
Zamawiającego. Przeprowadzenie  odbioru częściowego nie  zwalnia  Wykonawcy  od 
odpowiedzialności, wynikającej z Umowy. 
Do odbiorów częściowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy przedłożyć nagranie CCTV z 
inspekcji telewizyjnej (z kamerowania kanału). 
 

 

11..88..44..  OODDBBIIÓÓRR  KKOOŃŃCCOOWWYY  

Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu próby końcowej zgodnej z warunkami Umowy. 

Zasady odbioru końcowego robót.  
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego   potwierdza   Wykonawca   wpisem   do   dziennika   budowy   z   bezzwłocznym 
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 
Inspektora   Nadzoru   i   Wykonawcy   sporządzając   „Protokół   końcowy   odbioru   robót 
budowlanych”. 

Dokumenty do odbioru końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować co najmniej następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

2. Pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem. 

3. WWiORB (podstawowe z dokumentów Umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne). 

4. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

5. Protokoły odbiorów częściowych. 
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6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z WWiORB i programem zapewnienia jakości. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 

10. Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

11. Protokoły z narad i ustaleń. 

12. Protokoły przekazania terenu. 

13. Decyzje pozwolenia na budowę. 

14. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót. 

15. Wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych. 

16. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.  

17. Karty gwarancyjne oraz DTR z wskazanymi konkretnymi urządzeniami (jeśli dokument 
dotyczy np. typoszeregu). 

18. Instrukcje BHP,  

19. Instrukcja p.poż. 

20. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, itp. 

21. Oświadczenie kierownika budowy o min.: 

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

• doprowadzeniu do pierwotnego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego 
i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która 
w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 
Przed  zakończeniem   i   podpisaniem   odbioru  końcowego   Wykonawca   powinien   zgłosić 
zakończenie   robót   budowlanych   do   Powiatowego   Inspektora   Nadzoru   Budowlanego   
i uzyskać pozwolenie na użytkowanie jeśli będzie wymagane. 

 

11..88..55..  OODDBBIIÓÓRR  OOSSTTAATTEECCZZNNYY  

Odbiór ostateczny dokonany będzie zgodnie z Umową. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
przygotuje następujące dokumenty: 

• protokoły odbioru końcowego obiektów i robót, 
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• dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone ), 

• Oświadczenie Kierownika Budowy, 

• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

11..88..66..  PPRRZZEEGGLLĄĄDDYY  WW  OOKKRREESSIIEE  ZZGGŁŁAASSZZAANNIIAA  WWAADD//GGWWAARRAANNCCYYJJNNYYMM  

Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych 
w okresie gwarancyjnym. Terminy przeglądów poda Zamawiający. 

11..99..  RROOZZLLIICCZZEENNIIEE  RROOBBÓÓTT  ––  PPOODDSSTTAAWWAA  PPŁŁAATTNNOOŚŚCCII  

Wykonawcy winni oddzielnie wycenić każdą pozycję częściowej ceny ryczałtowej za element robót  
wg wymogów określonych przez Zamawiającego. 

W związku z powyższym podane ceny ryczałtowe muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i 
nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka związane z budową, ukończeniem, uruchomienia i 
konserwacją całości robót zgodnie z Umową w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i 
podobnego rodzaju obciążenia.  

Cena ryczałtowa zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie Zadania i powinna 
obejmować wszystkie elementy wymienione w PFU, w tym w szczególności w WWiORB. 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za dany element jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót. 

Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają 
zostać wykonane i sposobem ich wykonania.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona 
na podstawie Protokołu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostaną uregulowane w Umowie. 

DOKUMENTY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 
z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z 
późniejszymi zmianami), 

• Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1190 ze zmianami), 

• Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566) z późniejszymi zmianami,  

• Ustawa o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321) ze zmianami, 

• Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997, Nr 115 poz. 741) ze zmianami, 

• Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991, Nr 81 poz. 351) ze zmianami, 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 21 z późniejszymi 
zmianami), 

• Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556, 2687),  

• Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodności (Dz. U. 2010 Nr 114 poz. 760), 

• Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
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U. 2016 Nr 0 poz. 566), 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019, poz. 1437), 

• Prawo budowlane ( (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 
690) z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 1993 
nr 96 poz. 438), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 
i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583) z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań 
dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów 
postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz.U. 2016 poz. 108), 

• Ustawa z dnia  29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie  (Dz. U. 2013 poz. 
640), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968), 

• Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – 
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodności (Dz.U. 2015 poz. 1165), 

• Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy 
o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i 
przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub rozbiórkę (Dz. U. 2016, poz. 1493), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 Nr 108, poz. 953) 
z późniejszymi zmianami, 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek 
obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 
1135), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków 
i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 
obiektów budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U 2003 nr 47 poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, 
poz. 1650) z późniejszymi zmianami, 

• Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne 
oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 
poz. 836), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 
(Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1584), 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. 2020 
poz. 961), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 Nr 
124 poz. 1030), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U.2015 poz. 2117), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) z późniejszymi 
zmianami, 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) z 
późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), 

• Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 
poz. 489) z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania 
lub współspalania odpadów (Dz.U. 2018 poz. 680) z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
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odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 
(Dz.U. 2019 poz. 1311), 

• Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz.112), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43, poz. 430) z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63, poz. 735) z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz.30), 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231), 

• Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, 
Zarządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979 r.), 

• Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie 
Nr 1 Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.), 

• Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa 
GUGiK z dnia 11.04.1988r.), 

• Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa 
GUGiK z dnia 11.04.1980 r.), 

• Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa 
GUGiK z dnia 28.06.1979 r.), 

• PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa, 

• PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy, 

• PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1), 

• PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 
(Zmiana Az2), 

• PN-EN 1610: Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt nr 9, opracowanie 
COBRTI-Instal Warszawa. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych miejscach powołują się 
na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie 
normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania przepisów prawnych, o ile nie postanowiono inaczej.  

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-
EN, PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem robót objętych Umową i stosowania ich postanowień na 
równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB. 
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22..  WWAARRUUNNKKII  WWYYKKOONNAANNIIAA  II  OODDBBIIOORRUU  RROOBBÓÓTT::  WWYYTTYYCCZZEENNIIEE  OOBBIIEEKKTTÓÓWW,,  TTRRAASS  II  PPUUNNKKTTÓÓWW  WWYYSSOOKKOOŚŚCCIIOOWWYYCCHH  

((WWWWIIOORRBB--0011,,  KKOODD  CCPPVV  4455111111))  

22..11..  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  II  ZZAAKKRREESS  SSTTOOSSOOWWAANNIIAA  WWWWIIOORRBB  

 

22..11..11..  ZZAAKKRREESS  SSTTOOSSOOWWAANNIIAA  WWWWIIOORRBB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-01) należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-01 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
polegających na geodezyjnym wytyczeniu obiektów, tras i punktów wysokościowych ujętych 
w punkcie 2.1.3. 

22..11..22..  ZZAAKKRREESS  RROOBBÓÓTT  OOBBJJĘĘTTYYCCHH  WWWWIIOORRBB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających 
na geodezyjnym wytyczeniu obiektów, tras i punktów wysokościowych, które będą wykonywane 
dla obiektów ujętych w DT w ramach Zadania ”Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu”. 

W zakres robót mapowych wchodzą: 

• Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy 
geodezyjnej na terenie objętym inwestycją przed jej rozpoczęciem. Inwentaryzacja powinna 
być wykonana przez geodetę uprawnionego i powinna zawierać: 

a) Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które znajdują się 
na przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizację punktów, które zostały 
zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na podstawie opisów 
topograficznych). 

b) Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy przed rozpoczęciem inwestycji. Protokół ten 
ma być uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego i geodetę powiatowego. 
Częścią tego protokołu będą dokumenty opisane w punkcie powyżej. 

• Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy 
geodezyjnej na terenie objętym powyższą inwestycją po jej zakończeniu. 

• Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które znajdują się 
na przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizację punktów, które zostały 
zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na podstawie opisów 
topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawcę. 

• Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy po zakończeniu inwestycji. Protokół ten ma 
być uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego i geodetę powiatowego. 

 

W zakres robót wytyczeniowych wchodzą: 

• wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów 
głównych osi obiektów i tras, 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
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• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

22..11..33..  OOKKRREEŚŚLLEENNIIAA  PPOODDSSTTAAWWOOWWEE  

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-01 są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

22..11..44..  OOGGÓÓLLNNEE  WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  RROOBBÓÓTT  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i 
poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji Zamawiającego.  

22..22..  MMAATTEERRIIAAŁŁYY  

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. Pale drewniane 
umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 
średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.  

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 m do 0,08 
m i długości około 0,3 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm 
i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój prostokątny. 

22..33..  SSPPRRZZĘĘTT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 

• niwelatory, 

• dalmierze, 

• tyczki, 

• łaty, 

• taśmy stalowe i szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

22..44..  TTRRAANNSSPPOORRTT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
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22..55..  WWYYKKOONNAANNIIEE  RROOBBÓÓTT  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami. Wykonawca 
powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach wykrytych 
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w DT są zgodne z rzeczywistymi 
rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych określonych w DT, to powinien powiadomić o tym Zamawiającego. Ukształtowanie 
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 
Zamawiającego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w 
DT i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiającego, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiającego oznacza, że roboty dodatkowe w 
takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów lub trasy i punkty pośrednie osi muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę 
i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie 
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to 
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 
do obowiązków Wykonawcy. 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Jako repery robocze można wykorzystać 
punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy. O ile brak takich punktów, repery 
robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji 
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu 
do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 
i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
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Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w DT. 

Oś obiektu lub trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich 
w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 
50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie może być większe 
niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku 
do rzędnych niwelety określonych w DT. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

Dla obiektów nieliniowych należy wyznaczyć ich położenie w terenie poprzez: 

• wytyczenie osi, 

• wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

22..66..  KKOONNTTRROOLLAA  JJAAKKOOŚŚCCII  RROOBBÓÓTT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB. 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Zamawiającemu. 

22..77..  PPRRZZEEDDMMIIAARR  II  OOBBMMIIAARR  

Przedmiar pomocniczy przy ustaleniu ceny wartości zamówienia. 
 

22..88..  OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór robót związanych z wytyczeniem w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami. 

 

22..99..  RROOZZLLIICCZZEENNIIEE  RROOBBÓÓTT  ––  PPOODDSSTTAAWWAA  PPŁŁAATTNNOOŚŚCCII  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona 
na podstawie Protokołu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostaną uregulowane w Umowie. 
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DOKUMENTY ZWIĄZANE 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji 
i Kartografii, Warszawa 1979. 

• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 1983. 

• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

 

33..  WWAARRUUNNKKII  WWYYKKOONNAANNIIAA  II  OODDBBIIOORRUU  RROOBBÓÓTT::  RROOBBOOTTYY  ZZIIEEMMNNEE  II  PPRRZZYYGGOOTTOOWWAAWWCCZZEE  ((WWWWIIOORRBB--0022,,  KKOODD  CCPPVV  

4455111111))  

33..11..  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  II  ZZAAKKRREESS  SSTTOOSSOOWWAANNIIAA  WWWWIIOORRBB  

33..11..11..  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  WWWWIIOORRBB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-02 dotyczą wykonania i odbioru 
robót w zakresie wykonania robót ziemnych i przygotowawczych, które zostaną wykonane 
w ramach Zadania ”Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu”. 

33..11..22..  ZZAAKKRREESS  SSTTOOSSOOWWAANNIIAA  WWWWIIOORRBB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-02) należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-02 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
polegających na wykonaniu robót ziemnych i przygotowawczych ujętych w punkcie 3.1.3. 

33..11..33..  ZZAAKKRREESS  RROOBBÓÓTT  OOBBJJĘĘTTYYCCHH  WWWWIIOORRBB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na wykonaniu 
robót ziemnych i przygotowawczych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w 
ramach Zadania ”Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu”. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót ziemnych 
i przygotowawczych i obejmują: 

• Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektów, usunięcie humusu, wykonanie dróg 
tymczasowych). 

• Wykopy obiektowe. 

• Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodociągu, instalacji liniowych, kabli, itp. 

• Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki. 

• Ukopy. 

• Wykopy jamiste. 

• Wykopy związane z odkopaniem istniejących obiektów i instalacji przeznaczonych do 
rozbiórki lub przełożenia. 

• Zasypywanie wykopów i dołów. 

• Zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych. 

• Formowanie nasypów. 
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• Formowanie obsypki i podsypki. 

• Odwodnienie wykopów. 

• Usunięcie osadów z obiektów. 

• Profilowanie i umocnienie skarp. 

33..11..44..  OOKKRREEŚŚLLEENNIIAA  PPOODDSSTTAAWWOOWWEE  

Wykopy. Doły szeroko- i wąsko-przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń instalacji 
podziemnych. 
Przekopy. Wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych. 
Ukopy. Miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 
wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny. 
Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2 
przy wykonaniu ręcznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym. 
Nasypy. Użytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyż w których grunt jest 
celowo zagęszczony.  
Odkład. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 
Plantowanie terenu. Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 
50 m. 
Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do ± 5 cm) 
powierzchni. Ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 
wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie:  
Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN. Badania próbek gruntu., służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 
Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 
określona wg wzoru: 

U= d 60/d 10 
 
 
gdzie: 
d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  
d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB-00. 

33..11..55..  OOGGÓÓLLNNEE  WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  RROOBBÓÓTT  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i 
poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji Zamawiającego.  
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Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona obliczenia ścianek szczelnych dla odwodnienia 
wykopów dla przyjętej technologii wykonania robót. 

33..22..  MMAATTEERRIIAAŁŁYY  

33..22..11..  ŹŹRRÓÓDDŁŁAA  PPOOZZYYSSKKIIWWAANNIIAA  MMAATTEERRIIAAŁŁÓÓWW  ((GGRRUUNNTTUU))  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają założone wymagania w czasie 
postępu robót. 

33..22..22..  WWYYMMAAGGAANNIIAA  OOGGÓÓLLNNEE  DDLLAA  MMAATTEERRIIAAŁŁÓÓWW  DDOO  BBUUDDOOWWYY  NNAASSYYPPÓÓWW  

Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają wymagania zawarte 
w normie branżowej i są zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane 
do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub poleceń 
Zamawiającego. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w DT. 

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy, 
zgodnie z obowiązującymi normami. 

Grunty do wbudowania powinny charakteryzować się następującymi wskaźnikami: 

• wskaźnik różnoziarnistości > 5,  

• wskaźnik piaskowy > 35, 

• wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę.  

Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

 

33..22..33..  MMAATTEERRIIAAŁŁYY  SSTTOOSSOOWWAANNEE  DDOO  RROOBBÓÓTT  ZZIIEEMMNNYYCCHH  

Do robót ziemnych mają zastosowanie: 

• Grunty z wykopów i ukopów - do wykonania nasypów i zasypywania wykopów. 

• Grunty kategorii III z ukopu - spełniające wymagania norm branżowych. 

• Kruszywa naturalne - spełniające wymagania norm branżowych. 

• Płyty żelbetowe prefabrykowane drogowe – pełne i ażurowe. 

• Rury drenarskie karbowane z PVC. 

• Studnie perforowane z PVC Ø 600mm. 

• Rury z tworzyw do odprowadzenia wody. 

• Faszyna. 
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W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek 
uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc 
wbudowania tych materiałów, określonych w normach branżowych. 

33..33..  SSPPRRZZĘĘTT  

33..33..11..  OOGGÓÓLLNNEE  WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  SSPPRRZZĘĘTTUU  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie 
przewidzianym Umową. 

Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli DT lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

33..33..22..  SSPPRRZZĘĘTT    

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PFU, ST, Dokumentacji 
Projektowej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli PFU, 
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu w tym BHP nie może pracować na budowie. 
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu 
następującego sprzętu mechanicznego:  
- koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakiem, 
 - spycharka, - ładowarka,  
- narzędzia brukarskie,  
- walec,  
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- zagęszczarka wibracyjna,  
- wibratory płytowe,  
- ubijak do zagęszczania.  
- i inne. 
 Przy ruchu po drogach publicznych sprzęt musi spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

33..44..  TTRRAANNSSPPOORRTT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

 

33..55..  WWYYKKOONNAANNIIEE  RROOBBÓÓTT  

33..55..11..  OOGGÓÓLLNNEE  ZZAASSAADDYY  WWYYKKOONNAANNIIAA  RROOBBÓÓTT  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, programem 
zapewnienia jakości oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWiORB, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

33..55..22..  PPRRZZYYGGOOTTOOWWAANNIIEE  TTEERREENNUU  RROOBBÓÓTT  

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy wykonywane będą specjalistycznym 
sprzętem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robót (niwelatory, teodolity, dalmierze, 
tyczki, łaty, taśmy stalowe.) gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
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Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem istniejących na 
nim budowli wraz z instalacjami i urządzeniami oraz wysokiej roślinności. Polega ono głównie na: 

• zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych, 

• zabezpieczeniu lub usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w DT, 

• zabezpieczeniu kanału przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 

• usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych robót - do ponownego wykorzystania należy 
je składować w pobliżu, a płaty darniny w stosach winny być zwrócone murawą ku sobie, 

• zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej. 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków i budowli zasadnicze linie budynków 
i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 
obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być 
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tolerancje tyczenia robót ziemnych są następujące: 

• Obrys wykopu: ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

• Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: ± 10 cm.  

• Rzędne robót ziemnych: +1 cm i – 3 cm w stosunku do projektowanych. 

• Szerokość wykopu: ± 10 cm. 

• Pochylenie skarp nie więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 

• Maksymalna nierówności powierzchni skarp: ± 5 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

33..55..33..  OODDWWOODDNNIIEENNIIEE  RROOBBÓÓTT  ZZIIEEMMNNYYCCHH  

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w DT Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania 
robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

33..55..44..  OODDWWOODDNNIIEENNIIEE  WWYYKKOOPPÓÓWW  

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w DT. 
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33..55..55..  WWYYKKOOPPYY  

Wykonanie wykopów 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa DT. W wykopach wykonywanych mechanicznie 
ostatnią warstwę, o miąższości 0,3-0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą 
ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno - inżynierskim. W gruntach 
wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy 
usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót. Dla gruntów trudnoodspajalnych, skalistych, itp. 
należy zastosować metody wykonywania wykopów zgodne z DT o założonej skuteczności 
wykonywania robót. Pod słupy, ogrodzenia, itp. wykopy mogą być wykonywane wiertnicami. 
Wykopy o głębokości poniżej 1,5 m muszą być wykonywane jako umocnione. 

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie 
wykopu należy zagęścić. 

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy: 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu zabezpieczyć 
przed dostępem ludzi, 

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru), 

• zawiadomić Zamawiającego, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociągi, niewypały, itp. 
należy: 

• przerwać roboty, 

• zawiadomić właściciela nieruchomości lub instalacji, Zamawiającego i odpowiednie władze 
administracyjne, 

• zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 

Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić 
za zgodą Zamawiającego w porozumieniu z właścicielami nieruchomości, instalacji lub właściwych 
władz i powinny być one przeprowadzone według ustalonych z nimi wskazówek. 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów w stosunku do wymagań projektu: 

• Pochylenie skarp - nie więcej niż o 10 %. 

• Spadki podłużne dna wykopów liniowych dla rurociągów i kanałów: ± 3cm. 

• Rzędne dna wykopów obiektowych: ± 3cm. 

33..55..66..  NNAASSYYPPYY  II  ZZAASSYYPPYYWWAANNIIEE  WWYYKKOOPPÓÓWW  

Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 

• Usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. torfów, 
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namułów organicznych, itp., zgodnie z DT. Kształt podłoża powinien uwzględnić 
przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia 
stopy, itp. 

• Zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, 
a następnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego 
związania z nasypem. 

Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych 
warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać 
nachylenie do około 5% w kierunku poprzecznym. 

Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia 
warstwy poprzedniej. 

Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie 
próbnego zagęszczenia. 

Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części, tak aby procesy 
wbudowywania gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym 
czasie. 

Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien uwzględnić 
poprawki na osiadanie podłoża i korpusu. 

Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu 
z różnych gruntów gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania należy przestrzegać 
następujących warunków: 

• grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty 
bardziej przepuszczalne bliżej skarp, 

• grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub 
poślizg, 

• w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na 
skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern i rozmyć. 

Wbudowanie i zagęszczenie gruntu 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien 
posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt., określonej według normalnej 
metody Proktora. 

Zaleca się aby: 

• dla gruntów spoistych wilgotność Wn była w granicach Wopt. ± 2%, 

• dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wilgotność Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna 
granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających. 

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej przed 
wbudowaniem należy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele przekraczającej 
dopuszczalną (do 2%), można grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie zagęszczonym 
do czasu obniżenia wilgotności. 

Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy go nawilżyć. 
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Zagęszczanie gruntu o wilgotnościach naturalnych wykraczających poza podane wyżej granice 
możliwe jest w następujących przypadkach: 

• zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia zgodnego 
z wymaganiami, 

• gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza 
od objętości warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami. 

Grunty spoiste użyte do budowy nasypów i zasypywania wykopów nie powinny zawierać brył 
i kamieni o wielkości większej od połowy grubości warstwy zagęszczanej. 

Jakość zagęszczenia określa się uzyskanym stopniem zagęszczenia Id, lub wskaźnikiem zagęszczenia 
Is w zależności od rodzaju wbudowanego gruntu. 

Nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone 
(gruzem, odpadkami, częściami roślinnymi itp.), grunty których jakości nie można skontrolować 
oraz grunty zamarznięte. Nie nadają się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów 
grunty: 

• zawartości części organicznych większej niż 3%, 

• zawartości frakcji ilastych powyżej 30%, 

• spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym. 

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego, a ułożeniem 
warstwy następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowała zmiana wilgotności 
gruntu pod wpływem warunków atmosferycznych. W przypadkach gdy ze względów 
organizacyjnych powyższy warunek nie może być spełniony, zagęszczoną warstwę gruntu należy 
zabezpieczyć. 

Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z gruntów spoistych powinno być 
przerwane, a powierzchnię warstwy należy uwałować walcem gładkim, aby możliwy był łatwy 
spływ wody opadowej. Dla ochrony przed opadami można też stosować przykrywanie 
zagęszczonego pasa gruntu folią lub plandekami. Podczas mrozów, nasypy z gruntów spoistych 
powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia 
nie jest możliwe przemarznięta warstwa gruntu o grubości ustalonej na podstawie badań powinna 
być usunięta. 

Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania 
wymaganego zagęszczenia. 

Dostawy materiału na nasypy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustaloną 
w programie zapewnienia jakości częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych. 

Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawcą 
(producentem) oraz w programie zapewnienia jakości należy jednoznacznie określić sposób 
postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami niniejszych WWiORB. 
Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez Zamawiającego. 
Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw materiałów oraz przedstawić wyniki 
badań jakości w ramach programu zapewnienia jakości. 
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Wymagana dokładność wykonania nasypów 

Szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż o 10 cm, 
a krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań. 

Pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 

Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5cm. Spadek 
dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,5%. 

Zagęszczenie gruntów - wymagania techniczne 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów określany według obowiązującej normy. Oznaczanie wskaźnika 
zagęszczenia gruntu powinno wynosić: 

• dla ciągów komunikacyjnych zgodny z warunkami zarządców, lecz nie mniej niż Is =1,02 
(ID =1,00), 

• dla nasypów, zasypanych wykopów i dołów w górnej warstwie o grubości 1,2 m Is ≥1,00 
(ID >0,88) w niżej leżących warstwach Is ≥0,92 (ID >0,4). 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni terenu 
powinien wynosić nie mniej niż Is ≥0,92 (ID >0,4). 

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 500 m2 warstwy. 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Wilgotność 
optymalną gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjne. 

33..55..77..  ŚŚCCIIAANNKKII  SSZZCCZZEELLNNEE  

Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z DT i postanowieniami normy.  

W celu uzyskania odpowiedniej dokładności wykonania ścianki szczelnej należy wykonać 
i stosować ramy prowadzące. Ramy prowadzące powinny być stabilne, odpowiednio mocne 
i ustawione na poziomach zapewniających możliwość poziomego i pionowego osiowania grodzicy 
w czasie zagłębiania. 

33..55..88..  KKOOLLIIZZJJEE  ZZ  IISSTTNNIIEEJJĄĄCCYYMM  UUZZBBRROOJJEENNIIEEMM  

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące 
istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wykonywanych 
pracach zabezpieczających i sposobie ich zabezpieczenia. 

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć na okres wykonywania robót 
poprzez założenie korytka osłonowego i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla 
linii - poprzez zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór 
odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia.  

W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem 
do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. 

Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur 
ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) lub 
na projektowanym uzbrojeniu. 
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Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do przełożenia istniejącego kolidującego uzbrojenia w 
ramach wynagrodzenia, przy czym należy ułożyć nowe przewody i instalacje.  

Kable zasilające i przewody sterownicze, które z powodu ich długości nie można przełożyć należy 
wymienić na nowe. 

33..55..99..  TTYYMMCCZZAASSOOWWEE  DDRROOGGII  KKOOŁŁOOWWEE  

Nawierzchnię z płyt prefabrykowanych należy układać sprzętem mechanicznym na uprzednio 
wyrównanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsączającej z piasku. 

Przy skrajnych krawędziach jezdni należy wykonać opaski z gruntu miejscowego a styki płyt 
i otwory zamulić gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypkę należy 
usunąć, teren wyrównać i odtworzyć do stanu pierwotnego. Bieżące utrzymanie drogi obejmuje 
jej systematyczne oczyszczanie oraz wymianę uszkodzonych elementów. 

33..55..1100..  UUMMOOCCNNIIEENNIIEE  SSKKAARRPP  II  DDNNAA  KKAANNAAŁŁÓÓWW  OOTTWWAARRTTYYCCHH  

Umocnienia dna i skarp kanałów otwartych należy wykonać zgodnie z DT, WWiORB lub 
poleceniami Zamawiającego.  

Standardowo umocnienia dna i skarp kanałów otwartych należy wykonywać za pomocą 
żelbetowych płyt ażurowych (wielootworowych) przedłużając umocnienia faszyną i obkładając 
skarpy darniną. Wysokość płotka z faszyny winna wynosić minimum 30 cm. 

33..66..  KKOONNTTRROOLLAA  JJAAKKOOŚŚCCII  RROOBBÓÓTT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

33..66..11..  SSPPRRAAWWDDZZEENNIIEE  RROOBBÓÓTT  PPOOMMIIAARROOWWYYCCHH  

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad: 

• robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 
budowanego odcinka, 

• wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą 
co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

33..66..22..  SSPPRRAAWWDDZZEENNIIEE  WWYYKKOONNAANNIIAA  WWYYKKOOPPÓÓWW  

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych 
w WWiORB lub odpowiednich normach. 

33..66..33..  SSPPRRAAWWDDZZEENNIIEE  WWYYKKOONNAANNIIAA  NNAASSYYPPÓÓWW  II  WWBBUUDDOOWWAANNEEGGOO  GGRRUUNNTTUU  

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót  

• Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów 
i zgodności wykonywanych robót ziemnych z DT, WWiORB, 

• Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych 
z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano 
zagęszczenie podłoża pod nasyp zgodnie z wymaganiami, 

• Badanie dostaw materiałów na nasyp: przydatności gruntów do budowy nasypu jak również 
zasypania wykopu powinna być określona metodami makroskopowymi na próbkach 
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pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej 
z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 50 m3, 

• Sprawdzenie zagęszczenia gruntów: Wykonawca w trzech punktach na 50 m3 nasypów 
i jeden raz na każde 20 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaźnik zagęszczenia 
podłoża. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według BN-
77/8931-12, 

• Bieżąca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robót ziemnych: Wykonawca 
zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość 
zagęszczanego w nasypie i wykopie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu, tak aby 
spełnić wymagania podane WWiORB, 

• Bieżąca kontrola Zamawiającego: kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie 
wszystkich elementów procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wyników badań 
laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku wątpliwości Zamawiający, na koszt Wykonawcy, 
wykona badania sprawdzające. 

 

Kontrola jakości materiałów na nasypy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie 
zapewnienia jakości i uzgodnić z Zamawiającym. 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w 
programie zapewnienia jakości. 

Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do przeprowadzenia badań laboratoryjnych 
to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do akceptacji 
Zamawiającego. 

Jeśli Zamawiający uzna to za uzasadnione i konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez 
Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów na koszt Wykonawcy. 

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. Dalsze 
postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia 
jakości. 

Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z częstotliwością 
i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Minimalny zakres badań dla materiałów do wbudowania, oraz minimalna ich częstotliwość 
akceptowana przez Zamawiającego powinna obejmować: badanie uziarnienia, wskaźnika 
różnoziarnistości, wskaźnika piaskowego, wodoprzepuszczalności. 

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów 

a) W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 

• dokumentów kontrolnych, 
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• zagęszczenia gruntów,  

• wykonania skarp. 

b) Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

• oznaczeń laboratoryjnych, 

• dziennika budowy, 

• dzienników laboratorium Wykonawcy, 

• protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

• Sprawdzenie zagęszczenia gruntów. 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz 
przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 

Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu 
ziemnego do głębokości około 1,0 m poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w 
przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach.  

Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli wskaźniki 
zagęszczenia spełniać będą warunek - Is nie mniejsze niż wymagane w WWiORB. 

33..66..44..  SSPPRRAAWWDDZZEENNIIEE  UUSSUUNNIIĘĘCCIIAA  HHUUMMUUSSUU  

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z DT w zakresie: 

• powierzchni zdjęcia humusu, 

• grubości zdjętej warstwy humusu, 

• prawidłowości pryzmowania humusu. 

Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą.  
 

33..77..  PPRRZZEEDDMMIIAARR  II  OOBBMMIIAARR  

Przedmiar pomocniczy przy ustaleniu ceny wartości zamówienia. 

33..88..  OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami. 

33..99..  RROOZZLLIICCZZEENNIIEE  RROOBBÓÓTT  ––  PPOODDSSTTAAWWAA  PPŁŁAATTNNOOŚŚCCII  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona 
na podstawie Protokołu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostaną uregulowane w Umowie. 
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44..  WWAARRUUNNKKII  WWYYKKOONNAANNIIAA  II  OODDBBIIOORRUU  RROOBBÓÓTT::  RROOBBOOTTYY  BBUUDDOOWWLLAANNEE  WW  ZZAAKKRREESSIIEE  BBUUDDOOWWYY    RRUURROOCCIIĄĄGGÓÓWW  

KKAANNAALLIIZZAACCJJII  SSAANNIITTAARRNNEEJJ  ((WWWWIIOORRBB--0033,,  KKOODD  CCPPVV  4455223311))  

44..11..  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  II  ZZAAKKRREESS  SSTTOOSSOOWWAANNIIAA  WWWWIIOORRBB  

44..11..11..  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  WWWWIIOORRBB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-03 dotyczą wykonania i odbioru 
robót w zakresie układania rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przyłączy 
kanalizacji sanitarnej, które zostaną wykonane w ramach Zadania ”Budowa infrastruktury 
kanalizacyjnej w Połańcu”.  

Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-03) należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie 
układania rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przyłączy kanalizacji 
sanitarnej. 

44..11..22..  ZZAAKKRREESS  RROOBBÓÓTT  OOBBJJĘĘTTYYCCHH  WWWWIIOORRBB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie układania 
rurociągów kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej dla obiektów ujętych w DT w ramach 
Zadania ”Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu”. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wykonania robót w zakresie rurociągów i 
obejmują budowę i wyposażenie: 

• tłocznej kanalizacji ściekowej obejmującej kanały ciśnieniowe, 

• grawitacyjnej kanalizacji ściekowej obejmującej kanały grawitacyjne. 

44..11..33..  OOKKRREEŚŚLLEENNIIAA  PPOODDSSTTAAWWOOWWEE  

Komora kanalizacyjna. Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów. 

Kineta. Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

Podłoże naturalne. Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

Podłoże naturalne z podsypką. Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką 
z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze 
względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami 
technicznymi producenta tych rur. 

Podłoże wzmocnione. Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 
wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

Podsypka. Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 

Obsypka. Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 
przewód kanalizacyjny. 

Zasypka wstępna. Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

Zasypka główna. Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem. 
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Blok oporowy. Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie 
i w pionie na skutek ciśnienia ścieków. 

Powierzchnia zwilżona. Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych 
objętych badaniem szczelności 

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-03 są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

44..11..44..  OOGGÓÓLLNNEE  WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  RROOBBÓÓTT  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i 
poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji Zamawiającego.  

44..22..  MMAATTEERRIIAAŁŁYY  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

44..22..11..  ŹŹRRÓÓDDŁŁAA  PPOOZZYYSSKKIIWWAANNIIAA  MMAATTEERRIIAAŁŁÓÓWW  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania 
i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie 
postępu robót. 
 

44..22..22..  WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDLLAA  MMAATTEERRIIAAŁŁÓÓWW  

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych WWiORB mają zastosowanie materiały 
wyszczególnione w DT spełniające wymagania zawarte w aktualnych Polskich Normach. 

44..33..  SSPPRRZZĘĘTT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Do wykonania robót proponuje się użyć następującego sprzętu:  

• Dźwig samojezdny, 

• Zgrzewarki do wykonywania połączeń rur, 

• Drobny sprzęt pomocniczy. 
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44..44..  TTRRAANNSSPPOORRTT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
 

44..55..  WWYYKKOONNAANNIIEE  RROOBBÓÓTT  

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, programem 
zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWiORB, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych, 
powinny być sprawdzane przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są 
oznakowane i czy nie są uszkodzone. 

Przygotowanie podłoża i obsypka rurociągu 

Układanie przewodów rurowych powinno być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 
Przygotowanie podłoża polega na wykonaniu podsypki z pospółki zgodnie z wymaganiami DT. 
Szerokość podsypki i obsypki powinna być równa szerokości wykopu. 

Obsypkę przewodu ułożonego w wykopie należy prowadzić w 2 etapach: 

• wykonanie obsypki z wyłączeniem odcinków w miejscach połączenia rur i armatury, 

• po próbie szczelności rurociągu dokończenie obsypki. 

Zagęszczenie gruntu należy wykonywać do uzyskania założonego w DT wskaźnika zagęszczenia 
gruntu. Podczas zagęszczania należy zwracać uwagę, aby rurociąg nie uległ przemieszczeniu lub 
uszkodzeniu. 

44..55..11..  RRUURROOCCIIĄĄGGII  GGRRAAWWIITTAACCYYJJNNEE  

Przewody 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać wymagania DT. Grawitacyjne kanały 
ściekowe i przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać z materiałów przewidzianych w DT. 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób 
szczelności. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać 
w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z 
budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zanieczyszczeniem. 
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Studzienki kanalizacyjne  
Rozwiązania materiałowe i wyposażenie studzienek i komór winny spełniać wymagania DT. 
Studzienki należy wyposażyć w stopnie złazowe.  
Wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś. 
Studzienki należy wykonywać na uprzednio wykonanej podsypce. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany:  

• komór należy uszczelnić zgodnie z wymaganiami DT, 

• studzienki należy wykonać przy użyciu systemowych kształtek uszczelniających. 

44..55..22..  RRUURROOCCIIĄĄGGII  TTŁŁOOCCZZNNEE  

Sposób montażu i układania przewodów winien być zgodny z instrukcjami producenta. 

Przewody należy układać na rzędnej projektowanej.  

Na całej trasie należy zastosować taśmę lokalizacyjną z wkładką stalową łączoną na zaciski. 
Przewody należy uzbroić w armaturę określoną w DT. 

Połączenie rur PE należy wykonać za pomocą zgrzewów doczołowych, złączy elektrooporowych 
lub połączeń kołnierzowych. Połączenie rurociągu PE z rurociągiem istniejącym wykonać 
z kształtek w wykonaniu nierozłącznym, zabezpieczającym przed wysunięciem rurociągu PE ze 
złącza. Połączenia kołnierzowe winny być zabezpieczone taśmą termokurczliwą. 

44..55..33..  ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEENNIIEE  AANNTTYYKKOORROOZZYYJJNNEE  

Zabezpieczenie antykorozyjne armatury winno być wykonane przez producenta. 

Wykonawca wykona zabezpieczenia antykorozyjne studni zgodnie z wymaganiami DT. 

44..55..44..  MMOONNTTAAŻŻ  PPRRZZEEWWOODDÓÓWW  RRUURROOWWYYCCHH  

Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach 
starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Podnoszenie na estakady oraz przesuwanie na podporach, zespawanych uprzednio na powierzchni 
ziemi odcinków rurociągów, należy wykonywać w sposób zabezpieczający przed możliwością 
uszkodzenia połączeń i izolacji. 

Rury ochronne zakładane w miejscach przewidzianych w DT powinny mieć grubość ścianki 
dostosowaną do przewidywanych obciążeń nie mniejszą jednak niż 6 mm. 

Średnica minimalna wewnętrzna rury ochronnej powinna być większa od średnicy zewnętrznej 
rury przewodowej: 

• dla przewodów średnicy do 150 mm o 1,5 %, 

• dla przewodów średnicy powyżej 150 mm o 1,25%. 

Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów, szczególnie 
rur układanych w wykopach, przed zamuleniem wodą gruntową, deszczową lub innymi 
zanieczyszczeniami, stosując zaślepki, korki z drewna lub innego materiału albo króćce 
z kołnierzem. 

Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodów naziemnych lub 
podziemnych, układanych na podporach, słupach, lub estakadach, należy wykonywać w sposób 
umożliwiający regulację poziomą i pionową położenia przewodu. Połączenia spawane 
i kołnierzowe rur przewodu powinny znajdować się w odległości 1/4—1/3 długości przęsła od 
punktów podparcia lub podwieszenia. 
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W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń rur. 
Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury 
i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić kitem lub uszczelnieniem systemowym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu, np. wywołanego 
wydłużeniami termicznymi. Długość tulei powinna być większa o 6 - 8 mm od grubości ściany lub 
stropu. 

Przy równoległym położeniu obok siebie kilku przewodów, łączonych za pomocą kołnierzy lub 
kielichów, połączenia należy rozmieszczać z przesunięciem. 

44..55..55..  PPOOŁŁĄĄCCZZEENNIIAA  RRUURR  

Połączenia kołnierzowe 

Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką 
lub z przyspawanym króćcem z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny 
kołnierza. 

Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia 
spoiny wewnętrznej powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w płaszczyźnie kołnierza - 
tak aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową powierzchnię kołnierza. 

Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3 - 5 mm od wewnętrznej średnicy 
przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk obwodu uszczelki do 
śrub. 

Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami równomiernie 
na całym obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość 
równą średnicy śruby, nie więcej jednak niż 25 mm. 

W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 

• dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy przekraczający 
2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji wydłużeń, 

• pozostawiać śruby niedokręcone, 

• pozostawiać w kołnierzach śruby montażowe. 

Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. 

Prosty odcinek przewodu między kołnierzem i początkiem łuku powinien wynosić dla przewodów: 

• przy średnicy do 100 mm - 150 mm, 

• od 125 do 200 mm - 250 mm, 

Do połączeń kołnierzowych stosować uszczelki gumowe zbrojone. 

Połączenia kielichowe 

Bosy koniec rury układanej powinien być umieszczony współosiowo w kielichu rury poprzedniej. 
Między bosym końcem rury, a wewnętrznym czołem kielicha wydłużonego należy pozostawić 
szczelinę 3 - 5 mm. Dopuszcza się lekką zmianę kierunku rury w kielichu pod warunkiem, 
że szczelina między rurą i kielichem będzie wynosić co najmniej 6 mm. 

Przy połączeniach kielichowych rur PVC bosa końcówka rury musi być odpowiednio sfazowana. Do 
zmniejszenia tarcia przy wciskaniu nie wolno stosować smarów na bazie związków 
ropopochodnych. 

Połączenia spawane 
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Wymagania szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, 
sposób badania i kontroli spawów określają normy. 

Połączenia zgrzewane 

Przy wykonywaniu połączeń zgrzewanych należy przestrzegać następujących zasad: 

• Złącza przygotowane do zgrzewania powinny być oczyszczone, 

• Płaszczyzna przecięcia rury winna być prostopadła do osi rury, 

• Należy używać końcówek właściwych do średnicy łączonych rurociągów, 

• Należy zachować współosiowość łączonych elementów. 
 

44..66..  KKOONNTTRROOLLAA  JJAAKKOOŚŚCCII  RROOBBÓÓTT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

44..66..11..  KKOONNTTRROOLLAA  WWYYKKOONNAAWWCCYY  WW  CCZZAASSIIEE  RROOBBÓÓTT  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w programie zapewnienia jakości i WWiORB zaakceptowaną przez 
Zamawiającego. 

Kontrola jakości materiałów  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie 
zapewnienia jakości i uzgodnić z Zamawiającym. 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w 
programie zapewnienia jakości. 

Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do przeprowadzenia badań laboratoryjnych 
to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do akceptacji 
Zamawiającego.  

Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 
może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. Dalsze 
postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia 
jakości. 

Kontrola robót 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 
z kruszywa mineralnego lub betonu, 
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• badanie odchylenia osi kanałów, 

• sprawdzenie zgodności z DT założenia przewodów i studzienek, 

• badanie odchylenia spadku kanałów, 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

• sprawdzenie wykonanych izolacji. 

Tolerancje i wymagania 

• odchylenie wymiarów przewodów w planie nie powinno być większe niż 0,05 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

• odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekraczać ± 5 mm, 

• odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

44..66..22..  KKOONNTTRROOLLAA  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCEEGGOO  

Kontrola Zamawiającego w czasie prowadzenia robót polega na sprawdzeniu, na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
robót z DT i wymaganiami niniejszych WWiORB i obejmuje w szczególności: 

• sprawdzenie zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia 
ewentualnych zmian, 

• sprawdzenie wykonania i zagęszczenia podsypki, 

• sprawdzenie jakości wykonywanych robót i użytych materiałów. 

44..66..33..  SSPPRRAAWWDDZZEENNIIEE  SSZZCCZZEELLNNOOŚŚCCII  

Badanie szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi  wg Polskich Norm, 
odpowiednio:  

• dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych, 

• dla kanalizacji ciśnieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji 
ciśnieniowej. 

44..77..  PPRRZZEEDDMMIIAARR  II  OOBBMMIIAARR  

Przedmiar pomocniczy przy ustaleniu ceny wartości zamówienia. 
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44..88..  OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami. 

44..99..  RROOZZLLIICCZZEENNIIEE  RROOBBÓÓTT  ––  PPOODDSSTTAAWWAA  PPŁŁAATTNNOOŚŚCCII  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona 
na podstawie Protokołu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostaną uregulowane w Umowie. 

55..  WWAARRUUNNKKII  WWYYKKOONNAANNIIAA  II  OODDBBIIOORRUU  RROOBBÓÓTT::  WWYYKKOONNAANNIIEE  IINNSSTTAALLAACCJJII  EELLEEKKTTRROOEENNEERRGGEETTYYCCZZNNYYCCHH  II  AAKKPPIIAA  

((WWWWIIOORRBB--0044,,  KKOODD  CCPPVV  4455223311))  

55..11..  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  II  ZZAAKKRREESS  SSTTOOSSOOWWAANNIIAA  WWWWIIOORRBB  

55..11..11..  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  WWWWIIOORRBB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-04 dotyczą wykonania i odbioru 
robót związanych z zabudową instalacji elektroenergetycznych i AKP, które zostaną wykonane w 
ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Połaniec”. 

55..11..22..  ZZAAKKRREESS  SSTTOOSSOOWWAANNIIAA  WWWWIIOORRBB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-04) należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
związanych z zabudową instalacji elektroenergetycznych i AKPiA ujętych w punkcie 5.1.3. 

55..11..33..  ZZAAKKRREESS  RROOBBÓÓTT  OOBBJJĘĘTTYYCCHH  WWWWIIOORRBB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót związanych z zabudową 
instalacji elektroenergetycznych i AKPiA, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w 
ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Połaniec”. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wykonania co najmniej niżej wymienionych 
czynności:  

 

• wykonanie zasilania przepompowni ścieków, 

• dostawa i montaż szafek zasilająco-sterowniczych, 

• wykonanie linii kablowych, 

• wykonanie oświetlenia terenu, 

• wykonanie instalacji alarmowej antywłamaniowej, 

• wykonanie instalacji uziemiającej, 

• wykonanie instalacji monitoringu. 

55..11..44..  OOKKRREEŚŚLLEENNIIAA  PPOODDSSTTAAWWOOWWEE  

Określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami i 
WWiORB-00. 
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55..11..55..  OOGGÓÓLLNNEE  WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  RROOBBÓÓTT  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i 
poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji Zamawiającego.  

55..22..  MMAATTEERRIIAAŁŁYY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 

55..22..11..  WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  MMAATTEERRIIAAŁŁÓÓWW  

Materiałami są co najmniej: 

• Przewody i kable jedno i wielożyłowe: zasilające, pomiarowe, sterownicze, 
sygnalizacyjne, komunikacyjne. Wszystkie kable pomiarowe muszą być ekranowane. 
Izolacja zewnętrzna kabli powinna zapewniać właściwą odporność kabla na zagrożenia 
występujące w miejscu jego położenia (np. bariery przeciwwilgociowe, powłoki 
gryzonioodporne, itp.), 

• Korytka i kanały kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki; 
urządzenia i aparatura: materiał odporny na korozję oraz warunki środowiskowe 
w miejscu zastosowania, 

• Rozdzielnice, 

• Oprawy oświetleniowe, 

• Słupy oświetleniowe, 

• Zestawy gniazd serwisowych, 

• Instalacje odgromowe i uziemieniowe (bednarka Fe/Zn, pręty Fe/Zn, maszty, itp.) 

• Instalacje połączeń wyrównawczych (bednarka Fe/Zn, linka LgY koloru żółto-zielonego, 
itp.), 

• Kołki rozporowe, wkręty i inne materiały pomocnicze. 

Materiały powinny być jak określono w WWiORB, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Zamawiającego. 

55..33..  SSPPRRZZĘĘTT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Prace związane z wykonaniem robót elektrycznych będą wykonywane ręcznie i przy użyciu 
narzędzi zmechanizowanych, takich jak: młotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki 
do wstrzeliwania kołków i gwoździ, narzędzia specjalizowane do obróbki kabli i przewodów 
o małych przekrojach (od 0,5 mm2 do 2,5 mm2). Roboty ziemne wykonywane w pobliżu 
istniejących urządzeń podziemnych winne być wykonywane ręcznie. Przy mechanicznym 
wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, 
przewidzianym do tego typu robót. Sprzętami, które min. mogą być używane do robót są: 

• spawarki transformatorowe, 

• żurawie samochodowe, 

• samochody skrzyniowe, 
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• samochody dostawcze, 

• przyczepy do przewozu kabli, 

• samochody samozaładowcze, 

• ciągniki kołowe, 

• żurawie samochodowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB, programem 
zapewnienia jakości, który uzyskał akceptację Zamawiającego. 

 

55..44..  TTRRAANNSSPPOORRTT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Do transportu materiałów, sprzętu i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie środki 
transportu: 

• samochody skrzyniowe, 

• samochody dostawcze, 

• samochody samozaładowcze, 

• przyczepy do przewozu kabli. 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować 
przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed 
przewróceniem oraz przesuwaniem. 

Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Należy unikać 
transportu kabli w temperaturze niższej od –15OC. W czasie transportu i przechowywania 
materiałów elektrycznych i elektronicznych należy zachować wymagania wynikające ze 
specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
należy przestrzegać zaleceń producentów, a w szczególności transportowane urządzenia 
zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i 
urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 
uszkodzenia powłok. W przypadku jednostek kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych, przewidzieć 
możliwość demontażu najbardziej wrażliwych urządzeń, osobny ich transport i ponowny montaż 
w szafie na obiekcie.  

55..55..  WWYYKKOONNAANNIIEE  RROOBBÓÓTT  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót 
zgodnie z DT, WWiORB, programem zapewnienia jakości i w sposób, który uzyskał akceptację 
Zamawiającego oraz jest zgodny z postanowieniami Umowy. 

Połączenia elektryczne przewodów. Powierzchnie stykających się elementów, torów prądowych 
oraz przekładek i podkładek metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i 
wygładzić. Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową 
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ogniową lub galwaniczną) należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą 
polerską. Powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. 
Połączenia przewodów należy wykonać za pośrednictwem puszek lub skrzynek przyłączeniowych. 
Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną. 
Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi należy wykonać za pomocą spawania (np. 
połączenie bednarek uziemiających szafy sterownicze). Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi 
należy zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

• Proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych. 

• Oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt. Oczko o średnicy 
wewnętrznej większej o około 5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo. 

• Sprasowane końce żył przystosowane do podłączenia pod śrubę z końcówką kablową łączy 
się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową do lutowania lub 
zaprasowania. 

Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 

• Proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub 
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w 
przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki. 

• Z końcówką kablową podłączane pod śrubę. Końcówkę montuje się przez prasowanie, 
lutowanie lub spawanie. 

• Z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 

Linie kablowe. Linie kablowe niskiego napięcia (nn) należy ułożyć w ziemi w wykopie 
na głębokości około 0,7 m licząc od poziomu terenu do powłoki kabla. Kable należy układać 
linią falistą na 10 cm podsypce z piasku i przysypać taką samą warstwą piasku. Następnie 
przykryć 25-30 cm warstwą ziemi, ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego i zasypać 
wykop ubijając ziemię. Przed zasypaniem ziemią należy na kable nałożyć trwałe oznaczniki 
z napisami zawierającymi informacje o typie, napięciu, roku ułożenia kabla. Ponadto należy 
podać numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i znak użytkownika zgodnie 
z opisem w DT i zasadami obowiązującymi na danym terenie. Załamania trasy należy oznaczać 
na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Przy wejściach do obiektów (np. budynków) 
należy zostawić zapas kabla około 3 m. Skrzyżowania kabli z projektowanym uzbrojeniem 
podziemnym wykonać w rurach ochronnych DVR 110/95 mm (niebieskie) dla kabli nn. 
Skrzyżowania z drogami wykonać w rurach jak wyżej lecz typu SRS lub stalowych DN 100 mm. 
Przy skrzyżowaniach rury ochronne powinny wystawać po obu stronach na minimum 0,5 m. 
Końce rur należy uszczelnić. Podejścia kabli do rozdzielnic ściennych należy wykonać w 
odpowiedniej rurze ochronnej. Linie kablowe należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą. 
Po ułożeniu kabli należy wykonać niezbędne pomiary oraz przeprowadzić inwentaryzację 
geodezyjną. 

Śruby i wkręty w połączeniach. Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć 
taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość  
2-6 zwojów, nie dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie 
zachowana wysokość śruby około 2-3 mm wystającej poza nakrętkę. 

Przyłączanie gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych, itp. W gniazdach 
bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą stykową), a 
przewód zabezpieczany z gwintem. W oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód 
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fazowy lub „+” należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „-„ z gwintem, 
(oprawką). 

Prace spawalnicze. Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów 
izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu. Prace spawalnicze należy 
wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio 
zabezpieczyć te urządzenia i aparaty. 

Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu. Montaż urządzeń rozdzielczych należy 
przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych urządzeń. Kable należy układać 
w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp. W szynach zbiorczych sztywnych 
należy zastosować odpowiednie kompensatory. Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować 
standardowe śruby z gwintem metrycznym i łbem sześciokątnym. Najmniejsze dopuszczalne 
odstępy izolacyjne należy zachowywać zgodnie z przepisami. Należy stosować system oznaczeń i 
oznaczników kabli, przewodów, aparatów i urządzeń oraz połączeń wewnątrz rozdzielnic i szaf. 

Próby pomontażowe. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia 
jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem 
poszczególnych linii, instalacji, szaf sterowniczych, urządzeń i aparatury pomiarowej. Próby 
pomontażowe powinny być udokumentowane. Dla każdego obwodu pomiarowego, 
sterowniczego i sygnalizacyjnego powinien zostać sporządzony protokół stwierdzający  
poprawność wykonanych połączeń. Dostarczenie tych protokołów przez Wykonawcę do 
Zamawiającego jest warunkiem rozpoczęcia rozruchu danej części instalacji. 

Montaż instalacji elektrycznych. We wszystkich instalacjach należy stosować przewody z izolacją 
na napięcie min 450/750V. Instalację do gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonać jako 3-żyłową 
(trzeci przewód ochronny), natomiast do gniazd 3-fazowych należy zastosować linie 5-
przewodowe. 

Instalacja ochrony od porażeń. Dla ochrony od porażeń poszczególnych obiektów należy 
zastosować w instalacjach nn szybkie wyłączenie zasilania. Ochronę poprzez zastosowanie 
szybkiego samoczynnego wyłączenia należy realizować przez: 

• urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi, 
bezpieczniki z wkładkami topikowymi), 

• wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. 

Ochroną należy objąć min.: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i trójfazowe, pompy, dozowniki, 
mieszadła, metalowe wyłączniki, korytka i oprawy oświetleniowe. Przewody ochronne należy 
prowadzić razem z przewodami roboczymi. Przewodów ochronnych nie wolno zabezpieczać ani 
przerywać wyłącznikami.  

Gniazda wtykowe 1-fazowe. Należy stosować gniazda 2x16A/Z lub 1x16A/Z. Przewody ochronne 
powinny być koloru żółto-zielonego. Przewód ochronny PE z głównych rozdzielnic należy 
sprowadzić do głównego połączenia wyrównawczego. Skuteczność ochrony należy sprawdzić 
pomiarami. 

Instalacja połączeń wyrównawczych. Zastosowanie połączeń wyrównawczych ma na celu 
ograniczenie do wartości bezpiecznych w danych warunkach środowiskowych napięć 
występujących pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi. Połączeniami objęte są wszystkie 
metalowe części, takie jak: obudowy rozdzielnic, metalowe części maszyn i urządzeń, oprawy 
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oświetleniowe, wentylacja, rurociągi, konstrukcje stalowe, ekrany kabli i przewodów oraz 
przewody ochronne instalacji elektrycznej. 

Połączenia należy wykonać szczególnie starannie stosując przewody z żyłami miedzianymi oraz 
bednarkę Fe/Zn. Połączenia wyrównawcze będą wykonane jako stałe poprzez spawanie, spajanie 
na zimno, nitowanie lub z wykorzystaniem docisków śrubowych (minimum M8). Wszystkie 
połączenia należy sprowadzić do głównej szyny wyrównawczej wykonanej z bednarki Fe/Zn 25x4 
mm pomalowanej w żółto-zielone pasy.  

Zasilanie w energię elektryczną. Zasilanie obiektów odbywać się będzie na podstawie umowy 
sprzedaży energii elektrycznej i warunków uzyskanych przez Wykonawcę z zakładu 
energetycznego w ramach umowy.  

55..66..  KKOONNTTRROOLLAA  JJAAKKOOŚŚCCII  RROOBBÓÓTT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

55..66..11..  KKOONNTTRROOLLAA  JJAAKKOOŚŚCCII  MMAATTEERRIIAAŁŁÓÓWW  

Urządzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadać atest fabryczny lub 
świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i 
DTR-ki w języku polskim. 

55..66..22..  KKOONNTTRROOLLAA  II  BBAADDAANNIIAA  WW  TTRRAAKKCCIIEE  RROOBBÓÓTT  

Należy skontrolować i przebadać: 

• zgodności z DT i przepisami, 

• poprawność montażu, 

• kompletność wyposażenia, 

• poprawność oznaczenia, 

• brak widocznych uszkodzeń, 

• należyty stan izolacji, 

• skuteczność ochrony od porażeń, 

• poprawność działania algorytmów sterowania, 

• poprawność wskazań urządzeń pomiarowych w pełnym zakresie pomiarowym, a jeżeli to 
niemożliwe to w największym projektowanym zakresie pomiarowym, 

• poprawność działania algorytmów zgodnie z wytycznymi technologicznymi. 

55..66..33..  BBAADDAANNIIAA  II  PPOOMMIIAARRYY  PPOOMMOONNTTAAŻŻOOWWEE  

Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na 
rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, a  także zgodności faz u odbiorców, jak 
również pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia, skuteczności ochrony od porażeń. 
Wykonać obowiązujące badania rozdzielnic. Sprawdzić poprawność wykonanych połączeń dla 
obwodów pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych. Sprawdzić prawidłowość połączeń 
wewnątrz jednostek kompletacyjnych. Wyniki badań i pomiarów należy podać w protokołach. 
Należy wykonać sprawdzanie odbiorcze instalacji zgodnie z obowiązującą normą. 

55..77..  PPRRZZEEDDMMIIAARR  II  OOBBMMIIAARR  

Przedmiar pomocniczy przy ustaleniu ceny wartości zamówienia. 

55..88..  OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
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Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami. 

55..99..  RROOZZLLIICCZZEENNIIEE  RROOBBÓÓTT  ––  PPOODDSSTTAAWWAA  PPŁŁAATTNNOOŚŚCCII  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona 
na podstawie Protokołu. Warunki rozliczenia Zadania zostaną uregulowane w Umowie. 
 

66..  WWAARRUUNNKKII  WWYYKKOONNAANNIIAA  II  OODDBBIIOORRUU  RROOBBÓÓTT::  RROOBBOOTTYY  DDRROOGGOOWWEE  ((WWWWIIOORRBB--0055,,  KKOODD  CCPPVV  4455223333))  

66..11..  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  II  ZZAAKKRREESS  SSTTOOSSOOWWAANNIIAA  

66..11..11..  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  WWWWIIOORRBB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-05 dotyczą wykonania i odbioru 
robót w zakresie robót drogowych, które zostaną wykonane w ramach Zadania „„Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Połaniec”. 

66..11..22..  ZZAAKKRREESS  SSTTOOSSOOWWAANNIIAA  WWWWIIOORRBB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-05) należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-05 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
drogowych ujętych w punkcie 6.1.3. 

66..11..33..  ZZAAKKRREESS  RROOBBÓÓTT  OOBBJJĘĘTTYYCCHH    WWWWIIOORRBB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót drogowych, które będą 
wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach Zadania  „„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie gminy Połaniec”. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót w zakresie robót drogowych: 

• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 

• wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, 

• czyszczenie i skropienie warstw, 

• wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu, 

• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 

• wykonanie nawierzchni żwirowej, 

• wykonanie chodników z kostki betonowej, 

• ułożenie krawężników betonowych i obrzeży, 

• ułożenie ścieków prefabrykowanych betonowych. 

66..11..44..  OOKKRREEŚŚLLEENNIIAA  PPOODDSSTTAAWWOOWWEE  

Asfalt upłynniony. Asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 
stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 
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Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 
który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

Chudy beton. Materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem 
w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną 
ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 
w granicach od 6 do 9 MPa. 

Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu 
w wodzie. 

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania górnej warstwy 
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 

Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w 
wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

Kategoria ruchu (KR). Obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

Krawężnik. Prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 
1,0 m. 

Krawężniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie 
potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 
optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania 
cementu. 

Kulki szklane. Materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie 
wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy.  

Materiał uszorstniający. Kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości 
antypoślizgowe.  

Materiały do poziomego znakowania dróg. Materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne 
od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo 
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na 
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. 
Materiały te powinny być retrorefleksyjne. 

Materiały do znakowania cienkowarstwowego. Farby nakładane warstwą grubości nie mniej niż 
0,5 mm.  

Materiały do znakowania grubowarstwowego. Materiały nakładane warstwą grubości nie mniej 
niż 3 mm. 

Materiały prefabrykowane. Materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, 
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach 
do wtapiania oraz folie do oznakowań tymczasowych (żółte) i trwałych (białe) oraz punktowe 
elementy odblaskowe.  
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Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby 
również dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych 
w optymalnych ilościach. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub 
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu. 

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z grysu, piasku łamanego, piasku 
naturalnego, wypełniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach 
ilościowych, wytwarzana, układana i zagęszczana na gorąco. 

Moduł sztywności. Jest to stosunek naprężenia ściskającego przy pełzaniu do odkształcenia 
jednostkowego wywołanego przez to naprężenie w określonych warunkach badania (obciążenia, 
temperatury i czasu), wyrażone w MPa. 

Obrzeże. Element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 
nie przeznaczonych do komunikacji. 

Odcinek próbny. Odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany 
w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych 
parametrów technicznych robót. 

Odkształcenie jednostkowe przy pełzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru próbki 
materiału wzdłuż osi działania siły ściskającej do jej pierwotnego wymiaru w określonych 
warunkach badania (obciążenia, temperatury i czasu) wyrażone w procentach. 

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi do 6 miesięcy.  

Oznakowanie poziome. Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii 
ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych 
linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.  

Pełzanie. Jest to wolno postępujące trwałe odkształcenie o charakterze lepko-plastycznym ciała 
stałego, gdy działa na nie stałe i ograniczone w wielkości obciążenie bez względu na czas jego 
trwania. 

Płyty ażurowe. Prefabrykowane płyty ażurowe przeznaczone do obciążeń samochodowych. 

Płyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy 
chodników dla pieszych. 

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zagęszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, która 
stanowi fragment nośnej części drogowej.  

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie warstwy 
zagęszczonej mieszanki betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej 
niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

Podbudowa z tłucznia kamiennego. Część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub 
więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

Podbudowa asfaltową. Warstwa nośna z betonu asfaltowego spełniająca funkcje nośne 
w konstrukcji nawierzchni. 

Podłoże gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 
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Podłoże pod warstwę asfaltową. Powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 

Podsypka. Warstwa wyrównawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej układana 
na warstwie wyrównawczej lub na podłożu gruntowym, służąca do ułożenia na niej 
prefabrykatów.  

Próba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

Punktowe elementy odblaskowe. Materiały o wysokości do 15 mm, a w szczególnych wypadkach 
do 25 mm, które są przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnię. Mają różny kształt, wielkość 
i wysokość oraz rodzaj i liczbę zastosowanych elementów odblaskowych, do których należą 
szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.  

Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej 
z nawierzchni. 

Spoina. Odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 

Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, włókna celulozowe, mineralne, zmniejszający spływ 
mastyksu z powierzchni grysów w gorącej mieszance mineralno-asfaltowej. 

Strzałki. Znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące 
do wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają 
o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują.  

Szczelina dylatacyjna. Odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

Ściek. Umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

Ściek przykrawężnikowy. Element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z 
nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej). 

Środek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu 
do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na 
odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego czas 
użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót.  

Warstwa ścieralna. Górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 

Warstwa wiążąca. Warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lesze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  

Warstwa wyrównawcza. Warstwa kruszywa łamanego lub żużla wielkopiecowego zmiennej 
grubości zgodnej z DT, ułożona na istniejącej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowiąca 
podłoże dla podsypki. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona 
według wzoru: 

Is = ρd / ρds 

gdzie: 
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ρd    -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m3]. 

Znaki podłużne. Linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, 
występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe.  

Znaki poprzeczne. Znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w 
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów.  

Znaki uzupełniające. Znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające 
szczególne miejsca na nawierzchni.  

Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB-00. 

66..11..55..  OOGGÓÓLLNNEE  WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  RROOBBÓÓTT  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i 
poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji Zamawiającego.  

66..22..  MMAATTEERRIIAAŁŁYY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 

66..22..11..  RROODDZZAAJJEE  MMAATTEERRIIAAŁŁÓÓWW  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych WWiORB są: 

• tłuczeń – kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako „niesort 0/63”, 
spełniającej wymagania PN-B-11112:1996, 

• cement – cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-B-19701:1997, 

• woda – woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, 
spełniająca wymagania PN-B-32250, 

• piasek i żwir – kruszywa mineralne określone w PN-B-11111:1996 i spełniające 
następujące wymagania: 

- zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 %, 
- zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 %, 
- zawartość części organicznych – poniżej 1 %, 
- wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP), 

• chudy beton – mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 
6÷9 MPa, zgodny z PN-88/B-6250, 

• elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone 
dla budownictwa drogowego, klasa wytrzymałości „50”, gatunek 1, kolor i kształt zgodny 
z projektem oraz z właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5% według 
wykazu:  

- kostka brukowa grubości 8 cm,  
- krawężnik drogowy 15 x 30 cm, 

- obrzeże chodnikowe 8 x 30 cm, 

- płyty drogowe grubości 7 cm,  
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• beton cementowy – mieszanka betonowa spełniająca wymagania PN-88/B-06250, 

• beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilności 11 kN, do wykonania warstwy wiążącej 
i podbudowy, zgodnie z PN-74/S-96022, 

• beton asfaltowy 0/12 o stabilności 10 kN, do wykonania warstwy ścieralnej, zgodnie z PN-
74/S-96022, 

• elementy systemowe prefabrykowane ścieku liniowego z polimerobetonu, 

• wielkopiecowy żużel granulowany, 

• emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi, 

• emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.  

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Umowy i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wyrobów budowlanych dostarczanych na teren budowy  oraz za ich właściwe składowanie 
i wbudowanie. 

66..33..  SSPPRRZZĘĘTT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

66..33..11..  SSPPRRZZĘĘTT  DDOO  WWYYKKOONNAANNIIAA  RROOBBÓÓTT  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WWiORB należy stosować następujący, 
sprawny technicznie, sprzęt: 

• równiarki samobieżne, 

• spycharki gąsienicowe, 

• koparki samobieżne, 

• walce wibracyjne, samojezdne, 

• betonownie stacjonarne, 

• betonomieszarki samochodowe, 

• zagęszczarki płytowe, lekkie, 

• wytwórnie mieszanki mineralno-bitumicznej, 

• skrapiarki mechaniczne z cysternami, 

• mechaniczne układarki betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem o szerokości 
4,5 m, 

• walce ogumione, drogowe, średnie, 

• kultywatory do stabilizacji gruntu, 

• mieszarki stacjonarne, 

• układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki, 

• walce stalowe wibracyjne, 

• zagęszczarki płytowe, 

• walce wibracyjne (małogabarytowe), 

• ubijaki mechaniczne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
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Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB, programem 
zapewnienia jakości. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

66..44..  TTRRAANNSSPPOORRTT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Do transportu należy stosować następujące, sprawne technicznie środki transportu: 

• samochody samowyładowcze, ciężarowe, 

• samochody skrzyniowe, ciężarowe, 

• betonomieszarki samochodowe, 

• cementowozy samojezdne, 

• samochody dostawcze, 

• samochody ciężarowe, samowyładowcze wyposażone w plandekę i ogrzewaną skrzynię. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami WWiORB, programem zapewnienia jakości. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.  

66..55..  WWYYKKOONNAANNIIEE  RROOBBÓÓTT  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót 
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia 
na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Umowy. 

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 
towarzyszące: 

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 

• prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z DT, 

• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu, 

• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

• przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych, 

• wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków, 

• oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

• dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.  

Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny za roboty 
przygotowawcze dokumentacje fotograficzną obiektów w pasie robót, z adresem obiektu i 
krótkim opisem stanu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i 
pęknięć. 

66..55..11..  SSZZCCZZEEGGÓÓŁŁOOWWEE  WWAARRUUNNKKII  WWYYKKOONNAANNIIAA  RROOBBÓÓTT  

Roboty rozbiórkowe. Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem 
wymaganych dokumentów organizacji ruchu drogowego na czas robót. Niezbędne oznakowanie 
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należy zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 
i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem 
mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót 
rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc 
na zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego składowisko. 

Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów kwalifikujących 
się do ponownego wbudowania. 

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio 
je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, 
woda, ścieki). 

Kolejność rozbieranych odcinków drogowych należy uzgodnić w harmonogramie z Zamawiającym.  

Wykonanie prac pomiarowych. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie 
z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w 
terenie punkty główne osi trasy oraz punkty wysokościowe (repery boczne). 

Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Zamawiającego, w oparciu 
o materiały uzyskane przez Wykonawcę z zasobów geodezyjnych. Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegółowego wytyczenia i sprawdzenia robót.  

Roboty odtworzeniowe. Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. następujących 
prac:  

• zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zagęszczeniem co 20 cm, 

• wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem, 

• przycięcie piłą istniejącej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiarów, najlepiej 
o kątach prostych minimum 30 cm szerzej niż wymaga tego wykop, 

• spryskanie bitumem krawędzi przyciętej nawierzchni asfaltowej, 

• wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej, 

• wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej, 

• w uzasadnionych przypadkach połączenie nowej i starej nawierzchni poprzez wzmocnienie 
stosując geotekstylia, 

• wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej. 
Konstrukcje odtwarzanych warstw ścieralnych dróg winny być wykonane: 

• dla ruchu kategorii KR-2 w części z betonu asfaltowego i w części z trylinki i tłucznia, 

• dla ruchu kategorii KR-3 w części z betonu asfaltowego i w części z trylinki, 

• dla ruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego, 

• dla ruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego. 
W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na całej szerokości jezdni, należy 
przewidzieć rozbiórkę lub frezowanie części jezdni nie objętej wykopem, celem uzyskania 
prawidłowego prześwitu krawężnika. 

Grubości poszczególnych warstw podbudów, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej należy 
ustalić i wykonać zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruchu określonej dla każdej ulicy 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
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(Dz.U.1999 nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami). 

Pozostałe drogi, niebędące drogami publicznymi, a pozostającymi w zarządzie gminy lub osób 
prywatnych należy odtworzyć do stanu pierwotnego na następujących zasadach ogólnych: 

• drogi gruntowe należy powierzchniowo utwardzić na długości prac i na całej szerokości 
jezdni tłuczniem kamiennym o grubości 25 cm, 

• drogi wykonane przez mieszkańców tzw. systemem gospodarczym należy przełożyć na całej 
długości prowadzonych prac oraz całej szerokości drogi.  

Elementy uszkodzone wymienić na nowe (trylinka lub kostka drogowa grubości 12 cm). 
Szczegółowe warunki uzgadniać z ich zarządcami bądź właścicielami przez wejściem na teren. 

Nawierzchnie chodników należy odtworzyć z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm lub 
z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego. Wykonawca może przystąpić do wykonywania 
koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po zakończeniu i odebraniu robót związanych z 
wykonaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z 
wykonaniem warstw nawierzchni. 

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany i samochodowy. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów 
oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 
terenu, przed profilowaniem, były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego 
gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy 
dogęścić 3 – 4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie.  

Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę 
w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda I lub II). Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie 
powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż ± 20 %. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) zebrano w poniższej tabeli. 

 
Tabela Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is 

Ruch ciężki i bardzo ciężki Ruch mniejszy od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,03 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni robót 
ziemnych lub terenu 

1,00 0,97 
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Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa 
w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Podbudowa piaskowa (żwirowa). Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej 
pod nawierzchnie należy stosować piasek średnio lub gruboziarnisty według PN-B-11113:1996. 
Użyty piasek nie może zawierać gliny w ilościach ponad 5 %. Pozostałe warunki wykonania robót 
jak podłoża gruntowego. 

Podbudowa z chudego betonu. Podbudowę z chudego betonu stanowi warstwa zagęszczonej i 
stwardniałej mieszanki betonowej o wytrzymałości na ściskanie 6 ÷ 9 MPa, po 28 dniach wiązania i 
spełniającej wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia mieszanki betonowej należy stosować 
cement klasy 32,5, według PN-B-19701.  

Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała 
maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Właściwości 
kruszywa powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-
B-06714. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych, bez domieszek gliny i 
związków siarki. 

Wykonawca powinien przed robotami dostarczyć Zamawiającemu wyniki badań laboratoryjnych 
kruszywa, potwierdzające jego przydatność do produkcji oraz recepturę betonu wraz z wynikami 
badań próbek laboratoryjnych. 

Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonana przy temperaturze poniżej 2°C oraz gdy 
podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać produkcji mieszanki 
betonowej, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2°C 
w czasie najbliższych 7 dni. 

Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w punkcie 5.2.4. i 5.2.5. Przed wykonaniem podbudowy podłoże powinno być 
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń.  

Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym podłożu. 

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Operacje 
zagęszczenia i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od 
chwili dodania wody do suchej mieszanki. 

Przerwy w zagęszczeniu warstw nie mogą przekraczać 30 minut. Zagęszczenie należy kontynuować 
do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalną 
metodą Proctora według PN-88/B-04481, cylinder typu dużego, II metoda oznaczenia. 

Wilgotność mieszanki w chwili zakończenia zagęszczania nie powinna odbiegać o +1%-2% 
od wilgotności optymalnej. 

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z podanych sposobów: 

• skropienie warstwy emulsją asfaltową albo asfaltem D200 lub D300 w ilości 0,5 ÷ 
1,0 kg/m2, 

• skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi, posiadającymi świadectwo 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, w ilości 0,5 kg/m2, przy 
zaakceptowaniu ich użycia przez Zamawiającego, 

• utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie 
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co najmniej 7 dni. 

Nie należy dopuszczać do ruchu pojazdów po podbudowie w okresie 7 dni pielęgnacji. 

Podbudowa z tłucznia kamiennego. Tłuczeń („niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowę 
tłuczniową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11112:1996. Źródło pozyskania materiałów 
na wykonanie podbudowy tłuczniowej powinno być zaakceptowane przez Zamawiającego. Dowóz 
tłucznia na miejsce wbudowania odbędzie się transportem samowyładowczym. 

Rozścielenie tłucznia w warstwie podbudowy odbędzie się mechanicznie, przy użyciu równiarki 
lub układarki kruszywa. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie 
przenikanie cząstek podłoża do warstw wyżej leżących. Podbudowy tłuczniowe o grubości 20 cm 
wykonywane będą w dwóch warstwach – dolna warstwa 10 cm, górna – 10 cm, zgodnie z 
wymaganiami PN-84/S-96023. 

Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. 
Wałowanie należy wykonywać z polewaniem wodą. Wymagania odnośnie wałowania: 

• zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, 
w zależności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy, 

• zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 

• najeżdżać wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed 
walcem, 

• manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 

• prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 ÷ 4 km/h na początku i 
4 ÷ 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 

• wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy 
rozpocząć od dolnej krawędzi ku górze, 

• walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale  
33 - 35 Hz. 

Podbudowa z tłucznia, po zwałowaniu, musi osiągnąć wymaganą nośność w zależności 
od kategorii ruchu. 

 Tabela:Nośność wymagana w zależności od kategorii ruchu 

Kategoria ruchu Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy 
użyciu płyty o średnicy 30 cm (MPa) 

Pierwotny Wtórny 

Ruch średni 100 170 

Ruch ciężki i bardzo ciężki 100 200 

 

Zagęszczenie podbudowy tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty wibracyjnej. 
Szerokość wykonanej podbudowy z tłucznia powinna być zgodna z DT. Jeżeli podbudowa nie jest 
obramowana krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być szersza od warstwy na niej 
leżącej o 10 cm z każdej strony. 

Tolerancja szerokości podbudowy z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do podanej w DT, nie 
powinna przekraczać ± 5 cm. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się od 
projektowanych o więcej niż 2 cm. 
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Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem. Za przygotowanie receptury mieszanki 
odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją Zamawiającemu do zatwierdzenia. Receptura 
powinna być opracowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez 
Zamawiającego. 

Maksymalna zawartość cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej: 

• dla podbudowy pomocniczej – 6%, 

• dla ulepszonego podłoża – 8%. 

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 może być produkowany 
od 15 kwietnia do 15 października, przy temperaturze otoczenia powyżej 5°C. Ewentualne 
rozszerzenie tego okresu może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, w przypadku 
stwierdzenia dobrych warunków pogodowych. 

Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywać się w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowo lub na warstwę odcinającą 
z gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej położenia. Zabrania się 
układania mieszanki w deszczu. 

Warstwa układana będzie w prowadnicach i przed jej zagęszczeniem powinna być sprofilowana i 
dokładnie wyrównana do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych i podłużnych. Złącza 
poprzeczne wynikające z początku lub końca dziennej działki roboczej należy wykonać przez równe 
pionowe odcięcie.  

Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do najwyższej dla danego 
przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca należy przeprowadzać płynnie, między innymi 
rozpoczęcie i zakończenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie może powodować szarpnięć. 
Zagęszczenie mieszanki musi być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od 
rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaźnik zagęszczenia mieszanki 
powinien wynosić IS ≥ 0,97. 

Wymagana jest pielęgnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres 
minimum 7 dni poprzez polewanie jej wodą. Nie należy dopuścić do wyschnięcia warstwy gruntu 
stabilizowanego cementem, aby nie powstały pęknięcia skurczowe. Pielęgnację wykonanej 
warstwy można przeprowadzić również poprzez skropienie warstwy emulsja asfaltową, asfaltem 
D200 lub D300 w ilości 0,5 ± 1 kg/m2. 

Zagęszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzować 
się następującymi cechami: 

• jednorodnością powierzchni, 

• prawidłową równością podłużną.  

Nierówności mierzone łatą lub planografem nie mogą przekraczać 9 mm. Ilość miejsc 
wskazujących odchylenia nie może przekraczać 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze. 
Pomiaru spadków poprzecznych dokonuje się co 100 m na prostej, w 5 miejscach na łukach.  

Nawierzchnie betonowe. Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana w temperaturach 
niższych niż 5°C i nie wyższych niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy 
przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości 
i trwałości nawierzchni. Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. 

Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy wytwarzać 
w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po 
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wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób zabezpieczony 
przed segregacją i wysychaniem. 

Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać dwiema zasadniczymi metodami: 

• w deskowaniu stałym (w prowadnicach), 

• w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie, przy 
zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz 
zachowanie jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015. 

Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o nieregularnych 
kształtach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Zamawiającego. 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa się za pomocą maszyn 
poruszających się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w sposób 
uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie styku 
deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, pozbawione resztek stwardniałego 
betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający przyczepność betonu do 
prowadnic. Ustawienie prowadnic winno być takie, ażeby zapewniało uzyskanie przez nawierzchnię 
wymaganej niwelety i spadków podłużnych i poprzecznych. 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje się rozkładarką, która 
przesuwając się formuje płytę betonową ograniczając ją z boku deskowaniem ślizgowym. Przed 
przystąpieniem do układania nawierzchni należy wykonać czynności zabezpieczające sterowanie 
wysokościowe układarki. Drut profilujący układarki musi być napięty w taki sposób, aby jego napięcie 
pod naciskiem czujnika maszyny, nie było widoczne. Odchyłka drutu profilującego od wymaganej 
wysokości w odniesieniu do sieci punktów wysokościowych, nie może przekraczać ± 3 mm. Odstęp 
punktów podparcia drutu profilującego nie może być większy niż 6 do 8 m. Zespół wibratorów 
układarki powinien być wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie masy betonowej było 
równomierne na całej szerokości i grubości wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczać do 
przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszankę betonową należy wbudować nie później niż 45 
minut po jej wyprodukowaniu. Prędkość przesuwu układarki powinna wynosić około 1,5 m/min. 
Ruch układarki powinien być płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza przed powstawaniem 
nierówności. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, należy na nawierzchni wykonać 
szczelinę roboczą. 

Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta. Skrapianie wodą przed i po 
zagęszczeniu, zacieranie szczotką w celu łatwiejszego zamknięcia powierzchni betonu lub dodatkowe 
pokrywanie powierzchni zaprawą cementową jest niedopuszczalne. 

Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, należy 
stosować pielęgnację powłokową jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną. 
Preparat powłokowy należy natryskiwać możliwie szybko po zakończeniu wbudowywania betonu, lecz 
nie później niż 90 minut od zakończenia zagęszczania Preparatem powłokowym należy również 
pokryć boczne powierzchnie płyt. W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność 
powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu powinna być, mimo naniesienia preparatu 
powłokowego, dodatkowo skrapiana wodą. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie 
pielęgnacji polegającej na przykryciu nawierzchni cienką warstwą piasku, o grubości co najmniej 5 
cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Stosowanie innych środków do 
pielęgnacji nawierzchni (np. przykrywanie folią wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga 
każdorazowej zgody Zamawiającego. 
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W nawierzchniach są stosowane następujące rodzaje szczelin: 

• szczeliny skurczowe poprzeczne, 

• szczeliny podłużne, 

• szczeliny rozszerzania poprzeczne i podłużne. 

Szczeliny skurczowe poprzeczne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu 
tarczowymi piłami mechanicznymi na głębokość 1/3 grubości płyty. Nacinanie szczelin powinno 
być wykonane w dwóch etapach: 

• pierwsze cięcie, w czasie od 10 do 24 godzin po ułożeniu nawierzchni wykonuje się tarczą 
grubości 3 mm na głębokość 1/3 grubości nawierzchni, 

• drugie cięcie, mające na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje się w terminie późniejszym, do 
szerokości 8 mm i głębokości 20 mm. 

Szczeliny konstrukcyjne podłużne powstają na styku pasm betonu, wbudowywanych układarką 
ślizgową. Krawędź boczną istniejącego pasma betonu, przed ułożeniem nowego, smaruje się 
dokładnie asfaltem lub emulsją asfaltową dla zabezpieczenia przed połączeniem betonu obu pasm. Po 
stwardnieniu betonu, przy użyciu tarczowej piły, wykonuje się szczelinę o głębokości 20 mm i 
szerokości 8 mm. 

Szczeliny rozszerzania wykonuje się w dwóch etapach: 

• pierwsze cięcie wykonuje się w czasie od 10 do 24 godzin od ułożenia betonu, na pełną 
grubość płyty, przy użyciu tarczy o grubości co najmniej 6 mm, 

• drugie cięcie, w stwardniałym betonie, wykonuje się o szerokości 20 mm i głębokości 30 mm. 

Wymiary wykonanych szczelin (szerokość i głębokość) w stosunku do wymaganych, nie mogą się różnić 
więcej niż ± 10%. 

W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu B25 dopuszcza się, po uzyskaniu zgody 
Zamawiającego, wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np. wwibrowywanie wkładek z drewna 
lub tworzywa, formowanie szczelin przy użyciu noża wibracyjnego, itp. 

Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone z zanieczyszczeń 
obcych, pozostałości po cięciu betonu, itp. Pionowe ściany szczelin muszą być suche, czyste, nie 
wykazywać pozostałości pylastych. Wypełnianie szczelin masami, zarówno na gorąco jak i na zimno, 
wolno wykonywać w temperaturze powyżej 10°C przy bezdeszczowej, możliwie bezwietrznej 
pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona) 
po obu stronach szczeliny, pasem o szerokości około 1 m. Przed wypełnieniem szczelin masą na 
gorąco, pionowe ścianki powinny być zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa zalewowa na 
gorąco powinna mieć temperaturę podaną przez producenta. Szczeliny należy wypełniać z meniskiem 
wklęsłym, bez nadmiaru. Wypełnianie szczelin masą zalewową na zimno (poliuretanową) należy 
wykonywać ściśle według zaleceń producenta. 

Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych (kostka, płyty). Roboty 
nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, ściek) należy realizować zgodnie z wytycznymi następujących 
norm:  

• PN-57/S-06100 – Nawierzchnie z kostki. 

• PN-57/S-06101 – Nawierzchnie z brukowca. 

• PN-74/S-96017 – Nawierzchnie z płyt betonowych. 

Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie 
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Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te 
wymagania wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez producenta. 

Kostki i płyty należy układać na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki 
cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. Elementy 
nawierzchni należy układać stosując uprzednio uzgodniony wzór oraz projektowane spadki 
poprzeczne i podłużne nawierzchni. Kostkę i płyty należy układać możliwie ściśle przestrzegając 
wiązania i dopuszczalnej szerokości spoin (ok. 2 ÷ 3 mm), jednocześnie na całej szerokości pasa 
drogowego stosując odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogęszczeniu i 
wyprofilowaniu nawierzchni, należy wypełnić zasypką z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie 
ułożonych w nawierzchni prefabrykatów polega na trzykrotnym przejściu płyty wibracyjnej przed 
spoinowaniem i po spoinowaniu. Płyta wibracyjna do robót nawierzchniowych powinna 
dysponować siłą odśrodkową 16÷20 kW, powierzchnię roboczą 0,35÷0,50 m2 i częstotliwością 
75÷100 Hz. Zabrania się dokonywania cięć wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczególnie w 
łukach) jezdni i chodników. 

Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie z wymaganiem 
właściwej Aprobaty Technicznej. Po zakończeniu robót, na każdym odcinku, należy sprawdzić 
zgodność wykonania nawierzchni z założeniami DT pod względem geometrii nawierzchni 
i spadków podłużnych i poprzecznych oraz łuków. Dopuszczalne są następujące odchylenia:  

• od wymaganej niwelety ± 5 cm w przekroju podłużnym i 1 cm w przekroju poprzecznym,  

• od wymaganej osi ± 1 cm,  

• od wymaganej geometrii w rzucie poziomym ± 5 cm.  

Nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Materiałem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest 
szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Należy stosować 
emulsję K1-60 lub K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczają przeciętną zawartość asfaltu w emulsji. 

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna 
zostać oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu. Operację tę należy wykonać przy użyciu szczotki 
mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna być sucha i czysta. 

Do skropienia należy zastosować emulsję, dla której zalecana ilość asfaltu w kg/m2 
po odparowaniu wody z emulsji wynosi: 

• podbudowa tłuczniowa i podbudowa z kruszywa łamanego – 0,7 ÷ 1,0, 

• podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej – 0,3 ÷ 0,5, 

• warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej – 0,1 ÷ 0,3. 

Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z wyprzedzeniem w czasie 
na odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosić co najmniej: 

• 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 ÷ 1,0 kg/m2 emulsji, 

• 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 ÷ 0,5 kg/m2 emulsji. 

Warstwa wiążąca i podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 i 0/16 

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, który przedstawia je 
Zamawiającemu do zatwierdzenia. Receptury powinny być opracowane dla konkretnych 
materiałów zaakceptowanych wcześniej przez Zamawiającego i przy wykorzystaniu 
reprezentatywnych próbek tych materiałów. 

Receptury powinny być opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o następujące 
źródła: 
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• założenia materiałowe ujęte w programie zapewnienia jakości, DT, 

• wytyczne niniejszych WWiORB, 

• zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia 
trwałe – Zeszyt 48 IBDiM W-wa 1995 rok, 

• wyniki wykonywanych pełnych i niepełnych badań materiałów. 
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:  

• beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wedługg tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 
– IBDiM 1995 rok. 

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco stosuje się 
kruszywo łamane według PN-B-11112:1996, klasa I, gatunek 1. 
Przewiduje się użycie wyłącznie wypełniacza wapiennego, który powinien spełniać następujące 
wymagania: 

• zawartość ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %, 

• zawartość ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %, 

• wilgotność < 1,0 %, 

• zawartość węglanu wapnia nie mniej niż 90 %, 

• powierzchnia właściwa – 2500-4500 cm2/g. 
Do produkcji betonu asfaltowego należy zastosować jako lepiszcze asfalt drogowy klasy  
D-50, który powinien spełniać następujące wymagania:  

• penetracja w temperaturze 25°C: 45 ÷ 60, PN-C-04134, 

• indeks penetracji (Pen/Pen): nie mniej niż -0,85, 

• temperatura łamliwości °C: nie wyższa niż -10, PN-C-04130, 

• temperatura mięknienia °C: 50 ÷ 56, PN-C-04021, 

• temperatura zapłonu °C: nie niższa niż > 250, PN-C-04008, 

• lepkość dynamiczna w 60°C: Ns/m2 minimum > 300, 

• spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie więcej niż 37, PN-C-04134, 

• temperatura łamliwości po odparowaniu w 163°C: nie wyższa niż -9, PN-C-04130, 

• ciągliwość w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niż cm 60, PN-C-04132, 

• zawartość składników nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie więcej niż < 0,6, 

• zawartość parafiny % masy: nie więcej niż < 0,4, PN-C-04109, 

• zawartość wody oznaczona przed wysyłką, % masy: nie więcej niż 0,1, PN-C-04523. 
Badania podstawowych cech dostarczonych materiałów prowadzi Wykonawca z następującą 
częstotliwością: 

• kruszywa – 1 badanie na 500 Mg, 

• wypełniacz – 1 badanie na 50 Mg, 

• lepiszcze – 1 badanie na 50 Mg. 
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę wiążącą i podbudowę są następujące: 
a) cechy mechaniczne: 

• stabilność wg Marshalla w +60°C, nie mniej niż – 11 kN, 

• odkształcenia wg Marshalla –2,0 ÷ 4,0 mm, 

• moduł sztywności według metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa 
po 1 godzinie, +40°C, nie mniej niż – 16,0 MPa. 

b) cechy fizyczne: 

• wskaźnik zagęszczenia warstwy nie mniej niż – 98 %, 

• zawartość wolnych przestrzeni 4,5 – 8 %, 
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• stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie więcej niż 75 %, 

• nasiąkliwość, nie więcej niż 4 %. 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji wykona w obecności Zamawiającego, kontrolną 
produkcję w postaci zarobu próbnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne 
przeprowadzenie próby będzie potwierdzone przez Zamawiającego i upoważni Wykonawcę do 
podjęcia robót zasadniczych. 

Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki o wydajności 
skorelowanej z wydajnością otaczarki i posiadającej następujące wyposażenie: 

• automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą 
oraz grubością, 

• elementy wibrujące (nóż i płyta) do wstępnego zagęszczania wraz ze sprawną regulacją 
częstotliwości i amplitudy drgań, 

• urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki. 

Układanie mieszanki na warstwę wiążącą powinno odbywać się w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych, tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 5°C. Zabrania się 
układania mieszanki w czasie deszczu i opadów śniegu. Przed przystąpieniem do układania 
powinna być wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy użyciu stalowej linki, 
stanowiącej horyzont odniesienia dla czujników automatyki układarki. Przed przystąpieniem do 
układania, urządzenia robocze układarki należy podgrzać. Układanie mieszanki powinno odbywać 
się w sposób ciągły, bez przestoju z jednostajną prędkością 2 – 4 m na minutę. W zasobniku 
układarki powinna zawsze znajdować się mieszanka. Złącza poprzeczne, wynikające z końca 
dziennej działki, należy wykonać przez równe obcięcie, a następnie posmarowanie lepiszczem i 
zabezpieczenie listwą przed uszkodzeniem.  

Złącze poprzeczne ze starą nawierzchnią, należy wykonać poprzez wcięcie na długość określoną 
w dokumentacji budowy. Złącza podłużne powinny być wykonane po obcięciu krawędzi i 
posmarowaniu lepiszczem. Złącza poszczególnych warstw, powinny być przesunięte o około 20 cm 
względem siebie. Należy stosować sposób zagęszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku 
próbnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzętu. Początkowa temperatura mieszanki w 
czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 135°C. Warstwę należy zagęścić do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia 98 %. Przy zagęszczaniu mieszanki, należy przestrzegać następujących 
zasad:  

• zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w 
zależności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego, grubości układanej warstwy i 
rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiągniętymi na odcinku próbnym, 

• zagęszczenie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 

• najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed 
walcem, 

• rozpoczynać wałowanie walcem gładkim, a następnie ogumionym przy niskim ciśnieniu w 
oponach, podwyższając je w miarę wałowania, 

• manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 

• zabrania się postoju walca na ciepłej nawierzchni, 

• prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na początku i w 
granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 

• wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku, należy rozpoczynać od dolnej 
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krawędzi ku górze, 

• zabrania się używania walców ogumionych ze zużytymi lub bieżnikowanymi oponami i nie 
posiadających możliwości zmiany ciśnienia,  

• walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale  
33-35 Hz. 

Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 

• jednorodnością powierzchni, 

• nasiąkliwość (max. 4 %), 

• równość (tolerancja ± 6 mm), 

• grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 mm), 

• szerokość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 cm), 

• zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %). 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać 
kopie raportów dla Zamawiającego. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót. 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubości 4 ÷ 5 cm 
Materiały stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wiążącej. 
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0÷128 mm 
o strukturze zamkniętej z dodatkiem środka adhezyjnego. 
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę ścieralną: 
a) cechy mechaniczne: 

• stabilność wg Marshalla w 60°C, nie mniej niż 10 kN, 

• odkształcenia wg Marshalla 2,0 ÷ 4,5 mm, 

• moduł sztywności wg metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C 
nie mniej niż – 14 MPa. 

b) cechy fizyczne: 

• zawartość wolnych przestrzeni 2,0 – 4,0 %, 

• stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %, 

• nasiąkliwość, nie więcej niż: 2 % objętości. 
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wiążącej i podbudowy z następującymi 
zmianami: 

• początkowa temperatura zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 130°C (asfalt D70),  

• temperatura w trakcie zagęszczania powinna zawierać się w przedziale 140 do 115°C,  

• zagęszczanie należy ukończyć w ciągu 15 minut i uzyskać wskaźnik zagęszczenia – 98 %. 
Wymagania końcowe jak dla warstwy wiążącej z następującymi zmianami: 

• nierówności nie mogą przekraczać 4 mm, 

• nasiąkliwość nie może przekraczać 2 %, 

• wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %. 

 

Nawierzchnia tymczasowa stabilizowana emulsją asfaltową. Nawierzchnia tymczasowa w 
technologii stabilizacji emulsją asfaltową podbudowy żużlowej powinna być ułożona bezpośrednio 
na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w 
opracowaniu pn. „Stabilizacja emulsjami asfaltowymi dróg gruntowych” (Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów, Warszawa 1995 rok). 

Mieszankę materiału stabilizowanego i emulsji należy przygotować w wytwórni stacjonarnej. Tak 
przygotowana mieszankę należy rozłożyć za pomocą równiarki lub rozkładarki. 
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Do zagęszczenia użyć należy walca gładkiego lub ogumionego. Zagęszczenie należy rozpocząć w 
fazie floktuacji tuż przed rozpoczęciem koalescencji. Zagęszczanie powoduje definitywną 
koalescencję i rozpad emulsji kationowej. W pierwszej fazie zagęszczenia należy użyć lekkiego 
walca stalowego do 2-3 T. Walec stalowy lekki powinien zaczynać zagęszczanie od krawędzi i 
ukształtować równą powierzchnię nawierzchni. Po zakończeniu rozpadu można zacząć 
zagęszczanie walcem ciężkim. 

Po wykonaniu stabilizacji, warstwę stabilizowana należy zabezpieczyć przed ścieraniem poprzez 
wykonanie powierzchniowego utrwalenia (500g emulsji na m2 + żwir 2/4). 

Stabilizacji nie wolno wykonywać w czasie deszczu i po 15 października. 

Optymalne parametry uzyskuje się przy dozowaniu około 5,5% asfaltu, co odpowiada dozowaniu 
1 l emulsji na 1 m2 na 1 cm grubości stabilizacji. 

Rozkładana emulsja asfaltowa przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni 
powinna posiadać następującą temperaturę: 

• emulsja K1-65 - od 40 do 500C, 

• emulsja K1-70 - od 60 do 650C, 

• emulsja K1-65MP - od 50 do 600C, 

• emulsja K1-70MP - od 65 do 750C. 

Kruszywo powinno być rozkładane równomierną warstwą, na świeżo rozłożonej warstwie 
lepiszcza, za pomocą rozsypywarki kruszywa. Odległość pomiędzy skrapiarką rozkładającą 
lepiszcze, a poruszającą się za nią rozsypywarką nie powinna być większa niż 40m. Przy stosowaniu 
emulsji asfaltowej czas, jaki upływa od chwili rozłożenia lepiszcza do chwili rozłożenia kruszywa 
powinien być możliwie jak najkrótszy (kilka sekund). 

Bezpośrednio po rozłożeniu kruszywa, ale nie później niż po 5 minutach należy przystąpić do jego 
wałowania. Do wałowania powierzchniowych utrwaleń najbardziej przydatne są walce ogumione 
(walce statyczne gładkie nie są zalecane, gdyż mogą powodować miażdżenie kruszywa). 

Na ogół dobre rozwiązanie ziarn kruszywa uzyskuje się w czasie od 24 do 48 godzin. Świeżo 
wykonane powierzchniowe utrwalenie może być oddane do ruchu niekontrolowanego nie 
wcześniej, aż wszystkie niezwiązane ziarna zostaną usunięte z nawierzchni szczotkami 
mechanicznymi lub specjalnymi urządzeniami do podciśnieniowego ich zbierania. 

Krawężniki drogowe i obrzeża chodnikowe. Roboty należy realizować zgodnie z wytycznymi 
technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych 
wydanym przez CBPBDiM w 1982 roku. 

Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie 
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te 
wymagania wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez producenta.  

Krawężniki i obrzeża należy układać na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na 
warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę 
wyrównawczą. Elementy należy układać w projektowanej osi, stosując na łukach drogowych 
prefabrykaty łukowe o odpowiednim promieniu zagięcia. Do wykonania ław fundamentowych 
należy stosować beton zwykły klasy B-15. Elementy betonowe należy układać możliwie ściśle, 
stosując wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypełnieniem, co około 25÷30 m. Roboty 
związane z budową krawężników i obrzeży winny być realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 
października. Przy wbudowywaniu elementów należy bezwzględnie przestrzegać wymaganej 
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niwelety oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchyłki na całym odcinku wynoszą: ± 1 cm dla 
niwelety i ± 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym. 

Wykonanie chodników. Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie 
z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zagęszczone. Wskaźnik 
zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla głębokości 
wykonanego koryta przy szerokości chodnika do 3 m wynoszą ± 1 cm przy szerokości chodnika 
powyżej 3 m wynoszą ± 2 cm. Dla szerokości koryta dopuszczalne tolerancje wynoszą ± 5 cm. 

Podsypka powinna być wykonana ze średnio lub gruboziarnistego piasku o wskaźniku 
różnoziarnistości U ≥ 5 a jej grubość powinna wynosić 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna być tak 
ubita, aby nie było widocznych śladów poruszającego się urządzenia zagęszczającego. 

Do obramowania chodników powinny być stosowane krawężniki oraz obrzeża. 

Prefabrykaty przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna krawędź znajdowała 
się do 2 cm powyżej górnej krawędzi krawężnika. Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia 
podziemnego prefabrykaty odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie: regulując 
wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty chodnikowe użyte przy 
obudowie urządzeń naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać zaprawą cementowo-
piaskową. Prefabrykaty na łukach powinny być układane w odcinkach prostych, łączących się przy 
użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z prefabrykatów odpowiednio docinanych lub 
zamkowych. Wielkość trójkątów dostosować należy do szerokości chodnika i promieni łuku. 
Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,5 cm. Spoiny pomiędzy prefabrykatami po 
oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość. W przypadku zamulenia spoin 
należy stosować drobny ostry piasek odpowiadający PN-79/B-06711. Chodnik o spoinach 
wypełnionych piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po wykonaniu. 

66..66..  KKOONNTTRROOLLAA  JJAAKKOOŚŚCCII  RROOBBÓÓTT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

66..66..11..  KKOONNTTRROOLLEE  II  BBAADDAANNIIAA  LLAABBOORRAATTOORRYYJJNNEE  

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w niniejszych WWiORB oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi w trybie określonym w programie zapewnienia 
jakości do akceptacji.  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż 
w terminie i w formie określonej w programie zapewnienia jakości. Badania kontrolne obejmują 
cały proces budowy. 

66..66..22..  BBAADDAANNIIAA  JJAAKKOOŚŚCCII  WW  CCZZAASSIIEE  RROOBBÓÓTT  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
norm i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża. W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić 
systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
wymagań jakości.  

Zagęszczenie podłoża (IS) należy sprawdzać co najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej i co 
najmniej 1 raz na 600 m2. 
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Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania według metody Proctora jest niemożliwe, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, gdzie stosunek wtórnego do 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2 (minimalna wartość 100 MPa).  

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku 
podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 10 razy na 1 km. Nierówności 
nie mogą przekraczać 2 cm. 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 – metrowej łaty i poziomicy co najmniej 10 razy na 
1 km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych - na początku i końcu 
każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku kołowego. Spadki 
poprzeczne podłoża powinny być zgodne z DT z tolerancją ±0,5%. 

Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice 
pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i – 2 cm.  

Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość koryta nie może różnić 
się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm i – 5cm. 

Podbudowa z chudego betonu. Chudy beton musi spełniać wymagania określone w poniższej 
tabeli. 

 
Wymagania, jakie musi spełniać chudy beton 

Lp. Właściwość Wymagania 

1. Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa  3.5 ÷ 5.5 

2. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, Mpa 6 ÷ 9 

3. Nasiąkliwość, % nie więcej niż 7 

4. Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, % nie więcej 
niż 

30 

Wytrzymałość na ściskanie badana na walcach o średnicy i wysokości 16 cm nie może w żadnym 
wypadku przekraczać wartości granicznych podanych w powyższej tabeli. Nasiąkliwość i 
mrozoodporność powinny być badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodporność może 
być badana na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16 cm. 

Badania chudego betonu: 

• wilgotność mieszanki betonowej – tolerancja + 1 %, -2 % wilgotności optymalnej, 

• zagęszczenie podbudowy – wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż 1.00, 

• wytrzymałość chudego betonu, 

• nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu. 

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu: 

• grubość warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchyłki ±1cm 
grubości projektowej, 

• spadki poprzeczne i podłużne powinny być zgodne z projektem z tolerancją 0,5 %, 

• rzędne podbudowy powinny być zgodne z projektowanymi z tolerancją +1 cm  
i – 2 cm. 

Podbudowa z tłucznia kamiennego. Sprawdzenie grubości warstw podbudowy tłuczniowej – 
wykonuje się za pomocą narzędzia pomiarowego z podziałką milimetrową. 

Sprawdzenie rzędnych wysokościowych osi i krawędzi podbudowy wykonuje się za pomocą 
pomiaru niwelatorem. Niedokładność pomiaru nie powinna być większa niż 1 mm na jednym 
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stanowisku niwelatora. 

Sprawdzenie spadków podłużnych i poprzecznych – polega na zmierzeniu spadku za pomocą łaty 
z poziomicą. 

Sprawdzenie nośności: 

• oznaczenie modułu odkształcenia – według BN –64/8931-02, 

• wyznaczenie ugięć – wg BN-70/8931-06. 

Pobieranie próbek i wykonywanie pomiarów zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela Pobieranie próbek i wykonywanie pomiarów 

 

Lp. 
Wyszczególnienie 

właściwości 
Liczność próbek lub pomiarów 

Metoda pobrania 
próbki lub 

wyznaczania 
miejsca pomiaru 

1. 
Grubość warstw i 
konstrukcji jezdni 

Co najmniej 3 pomiary w różnych 
miejscach/100m 

losowo 

2. Szerokość warstwy 
Co najmniej 2 pomiary w różnych 
miejscach/100m 

losowo 

3. 
Rzędne wysokościowe 
osi i krawędzi jezdni 

Wszystkie punkty charakterystyczne 
niwelety 

wg projektu, min 
5 punktów /km 

4. 
Równość podłużna 
i poprzeczna 

Wszystkie punkty charakterystyczne 
niwelety 

Losowo 

5. 

Spadki poprzeczne   

a) na odcinkach prostych Co najmniej w 5 miejscach/100m Losowo 

b) na odcinkach 
łukowych 

Co najmniej w 5 miejscach, ale 
sprawdzenie dla każdego łuku 

Losowo 

6. 

Nośność – oznaczenie 
modułu odkształcenia 

W dwóch przekrojach/100m 
wg BN-64/8931-

02 

Ewentualnie – 
wyznaczenie ugięć 

Co najmniej w 5 punktach/100m 
wg BN-70/8931-

06 

Badania grubości nawierzchni. Sprawdzanie grubości nawierzchni należy wykonać co najmniej w 
trzech losowo wybranych miejscach/100m. Grubość warstwy nawierzchni nie może się różnić od 
projektowanej więcej niż ± 10 %. 

Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni należy przeprowadzić za 
pomocą niwelatora. Różnice pomiędzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny 
być większe niż 0,2%.  

Badanie rzędnych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie rzędnych niwelety nawierzchni należy 
wykonać za pomocą niwelatora, na długości nie mniejszej niż 0,2 powierzchni odbieranej 
nawierzchni. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny się różnić od projektowanych 
więcej niż o ± 1 cm. 

Badanie równości nawierzchni. Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonywać za pomocą 
planografu w sposób ciągły, a w przypadku jego braku, za zgodą Zamawiającego, łatą 4-metrową, 
co najmniej w dziesięciu losowo wybranych miejscach/100m. Nierówności nawierzchni nie 
powinny przekraczać 5 mm. 
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Badanie szczelin dylatacyjnych. Sprawdzenie rozmieszczenia i wypełnienia szczelin należy 
wykonać, w co najmniej 2 losowo wybranych miejscach/szczelinę. Rozmieszczenie szczelin 
powinno być zgodne z Projektem. 

Badanie zagęszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z gotowej 
nawierzchni po jej zagęszczeniu i ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno się używać 
mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. Należy pobrać 
losowo min. dwie próbki/100m. Wskaźnik zagęszczenia oblicza się przez porównanie gęstości 
pozornej próbki wyciętej z nawierzchni do gęstości pozornej średniej wzorcowej próbki 
zagęszczonej wg metody Marshalla i wyraża się w procentach. Do oceny zagęszczenia przyjmuje 
się średnią z dwóch próbek. 

66..77..  PPRRZZEEDDMMAARR  II  OOBBMMIIAARR  

Przedmiar pomocniczy przy ustaleniu ceny wartości zamówienia. 

66..88..  OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami. 

66..99..  RROOZZLLIICCZZEENNIIEE  RROOBBÓÓTT  ––  PPOODDSSTTAAWWAA  PPŁŁAATTNNOOŚŚCCII  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie Protokołu odbioru.  Warunki rozliczenia Zadania zostaną uregulowane w Umowie.  

77..  WWAARRUUNNKKII  WWYYKKOONNAANNIIAA  II  OODDBBIIOORRUU  RROOBBÓÓTT::  RREEKKUULLTTYYWWAACCJJAA  TTEERREENNUU  II  ZZIIEELLEENNII    ((WWWWIIOORRBB--0066,,  KKOODD  CCPPVV  

4455111122))  

77..11..  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  II  ZZAAKKRREESS  SSTTOOSSOOWWAANNIIAA  

77..11..11..  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  WWWWIIOORRBB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-06 dotyczą wykonania i odbioru 
robót w zakresie rekultywacji terenu i zieleni, które zostaną wykonane w ramach zadania ”Budowa 

infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu”.  

77..11..22..  ZZAAKKRREESS  SSTTOOSSOOWWAANNIIAA  WWWWIIOORRBB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-06) należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-06 obejmują wymagania szczegółowe dla rekultywacji 
terenu i zieleni ujętych w punkcie 7.1.3. 

77..11..33..  ZZAAKKRREESS  RROOBBÓÓTT  OOBBJJĘĘTTYYCCHH  WWWWIIOORRBB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wykonania rekultywacji terenu i zieleni, które 
będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie gminy Połaniec”. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują: 

• roboty porządkowe i przygotowawcze, 
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• roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby, 

• wykonanie przesadzeń, nasadzeń i trawników, 

• roboty pielęgnacyjne, 

• wycinkę istniejących drzew i krzewów. 

77..11..44..  OOKKRREEŚŚLLEENNIIAA  PPOODDSSTTAAWWOOWWEE  

Humus. Roślinna ziemia urodzajna, nadająca się do upraw rolnych. 

Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB-00. 

77..11..55..  OOGGÓÓLLNNEE  WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  RROOBBÓÓTT  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i 
poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji Zamawiającego. 

77..22..  MMAATTEERRIIAAŁŁYY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 

77..22..11..  ŹŹRRÓÓDDŁŁAA  PPOOZZYYSSKKIIWWAANNIIAA  MMAATTEERRIIAAŁŁÓÓWW  ((GGRRUUNNTT))  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie 
postępu robót. 

77..22..22..  WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDLLAA  MMAATTEERRIIAAŁŁÓÓWW  

Podstawowymi materiałami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu są: 

• Ziemia urodzajna (humus) pochodząca ze zdjęcia ziemi roślinnej z terenu robót, która nie 
może być zagruzowana i przerośnięta korzeniami i uzyskała aprobatę Zamawiającego. 

• Materiał siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony 
procentowy skład gatunkowy, klasę, numer receptury według której została 
wyprodukowana, określoną zdolność kiełkowania. 

• Darń uzyskana w wyniku zdjęcia ziemi roślinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. 
Stosowana do wykonania robót darń nie może być młodsza niż roczna. Powinna mieć 
równomierną grubość i regularny, trwały kształt w planie. Mieszanka traw, zastosowana 
do przygotowania darni powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 
numer receptury według której została wyprodukowana. Niedopuszczalne jest 
występowanie chwastów.  

• Sadzonki drzew i krzewów w gatunkach wymaganych DT. Do nowych nasadzeń należy 
stosować wyłącznie sadzonki z bryłą korzeniową, ukorzenione w pojemnikach. Sadzonki 
muszą być wolne od chorób i szkodników. Ich wygląd nie powinien budzić w tym względzie 
żadnych wątpliwości. Sadzonki nie powinny być młodsze niż pięcioletnie. 

• Drzewa do przesadzenia – według DT. 
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• Nawozy organiczne lub sztuczne. 

• Woda. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

77..33..  SSPPRRZZĘĘTT  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 

77..33..11..  SSPPRRZZĘĘTT  DDOO  WWYYKKOONNAANNIIAA  RROOBBÓÓTT  

Do robót związanych z uprawą gleby należy stosować podstawowe maszyny budowlane 
i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robót jak:  

• koparki kołowe,  

• koparki gąsienicowe,  

• spycharki gąsienicowe, 

• walce gładkie pełne, 

• ciągniki rolnicze, 

• glebogryzarki, 

• brony talerzowe, 

• brony wirnikowe, 

• podkaszarki mechaniczne i ręczne, 

• kosiarki, 

• przyczepy rolnicze samowyładowcze 

• i inne. 

77..33..22..  WWYYMMAAGGAANNIIAA  SSZZCCZZEEGGÓÓŁŁOOWWEE  

Sprzęt zastosowany przez Wykonawcę musi być sprawny technicznie, spełniać wymogi 
bezpieczeństwa, posiadać właściwe atesty do stosowania do robót rolniczych i nie stwarzać 
zagrożenia dla osób obsługujących. 

Absolutnie koniecznym jest stosowanie osłon na wałki napędowe przenoszące obroty z silnika na 
sprzęt. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

77..44..  TTRRAANNSSPPOORRTT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w DT, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w Umowie. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Przewidywane do użycia środki transportowe to: 
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• ciągniki rolnicze z przyczepami, 

• samochody samowyładowcze 

• i inne. 

77..55..  WWYYKKOONNAANNIIEE  RROOBBÓÓTT  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, programem 
zapewnienia jakości oraz poleceniami Zamawiającego. 

77..55..11..  RROOBBOOTTYY  PPOORRZZĄĄDDKKOOWWEE  II  PPRRZZYYGGOOTTOOWWAAWWCCZZEE  

Przed przystąpieniem do rekultywacji terenu muszą być zakończone wszelkie roboty budowlane, 
a teren musi zostać oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami DT. 

Tereny na których nie prowadzono żadnych robót rozbiórkowych i ziemnych muszą być 
oczyszczone z elementów konstrukcji, gruzu, śmieci i innych pozostałości, odpadów i nasypów 
niekontrolowanych. 

Drzewostan na terenie rekultywowanym należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zniszczeniem. 

W miejscach wykonania nowych trawników i renowacji trawników zniszczonych na skutek prac 
związanych w wykonywaniem robót należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej o grubości 10 cm. 
W miarę możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i 
złożoną na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. 

Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

77..55..22..  RROOBBOOTTYY  AAGGRROOTTEECCHHNNIICCZZNNEE  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  ZZ  UUPPRRAAWWĄĄ  GGLLEEBBYY  

Roboty agrotechniczne obejmują poniższe czynności: 
• uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie), 
• przemieszczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej o grubości warstwy 0,10 m, 
• kultywację, 
• nawożenie, 
• orkę, 
• bronowanie, 
• wałowanie 
• i inne. 

Dostarczoną i pozyskaną ziemię urodzajną po uzdatnieniu należy rozwieść po całym terenie 
i rozścielić równomierną warstwą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego. 
Tereny, na których uprzednio nie wykonywano żadnych robót agrotechnicznych, należy 
rekultywować przy pomocy bron talerzowych przyłączanych do ciągników rolniczych. 
Nawożenie gleby nawozami mineralnymi należy wykonać na 7-10 dni przed wysiewem w ilości 
uzależnionej od wyników badań chemicznych gleby. 
Orka powinna być przeprowadzona bezwzględnie po zastosowaniu nawożenia organicznego. Orkę 
przeprowadzić należy przy pomocy pługów wieloskibowych. 
Po wykonaniu orki należy wykonać bronowanie aż do uzyskania dokładnego wyrównania terenu. 
Bronowanie należy zakończyć po akceptacji Zamawiającego. 
W celu zabezpieczenia gleby przed utratą wilgoci i przygotowania do siewu należy teren 
uwałować walcami pełnymi – gładkimi. 
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77..55..33..  WWYYKKOONNAANNIIEE  TTRRAAWWNNIIKKÓÓWW  

Dla trawników odpowiednimi glebami są gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o 
odczynie słabo kwaśnym. Wykonanie trawników obejmuje poniższe czynności: 

• wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie 
w ilości 20g/m2 na terenie płaskim i 40 g/m2 na skarpach, 

• przykrycie wysianych nasion traw około1 cm warstwą ziemi urodzajnej, 

• uwałowanie całego terenu zasiewu walcami pełnymi – gładkimi. 

77..55..44..  RROOBBOOTTYY  PPIIEELLĘĘGGNNAACCYYJJNNEE  

Po zakończonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie należy zadbać o  właściwą 
wilgotność gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roślin. 

Trawę należy kosić sprzętem specjalistycznym w zależności od rodzaju rzeźby terenu w cyklach 
uzależnionych od rodzaju przeznaczenia trawników. 

Wymaga się, aby pokosy traw wykorzystać do użyźnienia rekultywowanych terenów. 

Zraszanie terenów zrekultywowanych należy przeprowadzać przy pomocy deszczowni 
przewoźnych. 

Woda do deszczowni może być dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana 
z cieków wodnych pod warunkiem spełnienia wymogów wody użytkowej dla celów rolniczych. 

77..66..  KKOONNTTRROOLLAA  JJAAKKOOŚŚCCII  RROOBBÓÓTT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z DT i wymaganiami WWiORB. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi kontrolę: 

• stanu prac przygotowawczych, 

• przydatności ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, które powinno być 
przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii pochodzącej z nowego źródła, 
jednak nie rzadziej 1 próbka na 50 m3 dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej, 

• przydatności materiału siewnego i sadzonek, 

• grubości rozścielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

• prawidłowości wykonania czynności agrotechnicznych, 

• nasadzeń i pielęgnacji trawników, krzaków i drzew. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i będzie prowadził na własny koszt kontrolę 
jakościową dostaw. Badania podstawowych cech będzie prowadził Wykonawca z częstotliwością i 
w zakresie określonych w programie zapewnienia jakości. 

Ziemia urodzajna ma spełniać wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiadać właściwe 
pH. Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiadać wymogom norm stosowanych 
w rolnictwie. 

Raporty z badań Wykonawca przekaże Zamawiającemu według wzorów przez niego 
zaakceptowanych. 
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77..77..  PPRRZZEEDDMMIIAARR  II  OOBBMMIIAARR  

Przedmiar pomocniczy przy ustaleniu ceny wartości zamówienia. 

77..88..  OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami. 

77..99..  RROOZZLLIICCZZEENNIIEE  RROOBBÓÓTT  ––  PPOODDSSTTAAWWAA  PPŁŁAATTNNOOŚŚCCII  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie Protokołu odbioru. Szczegółowe warunki rozliczenia robót zostaną uregulowane w 
Umowie. 

77..1100..  DDOOKKUUMMEENNTTYY  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. t.j. 2020 poz. 1461) ze zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  2003 r. Nr 47 poz. 401). 
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IIVV..   CCZZĘĘŚŚĆĆ   IINNFF OO RRMMAACC YYJJ NNAA  

11..  DDookkuummeennttyy  ppoottwwiieerrddzzaajjąąccee  zzggooddnnoośśćć  zzaammiieerrzzeenniiaa  bbuuddoowwllaanneeggoo    

zz  wwyymmaaggaanniiaammii  wwyynniikkaajjąąccyymmii  zz  ooddrręębbnnyycchh  pprrzzeeppiissóóww  

Realizacja zamówienia musi być zgodna z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na 
realizację przedsięwzięcia oraz z MPZP miasta Połaniec. 

22..  OOśśwwiiaaddcczzeenniiee  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo    ssttwwiieerrddzzaajjąąccee  jjeeggoo  pprraawwoo  ddoo  ddyyssppoonnoowwaanniiaa  nniieerruucchhoommoośścciiąą  

nnaa  cceellee  bbuuddoowwllaannee  

Zamawiający dysponuje częścią działek, na których projektowane będą sieci i obiekty sieciowe 

związane z kanalizacją sanitarną (brak zgód – 2 właścicieli). W przypadku zmiany trasy 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgody  właścicieli nieruchomości na przebieg nowej trasy. 

33..  PPrrzzeeppiissyy  pprraawwnnee  ii  nnoorrmmyy    zzwwiiąązzaannee  zz  pprroojjeekkttoowwaanniieemm  ii  wwyykkoonnaanniieemm  zzaammiieerrzzeenniiaa  

bbuuddoowwllaanneeggoo  

Projektant zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami projektowanymi 

a następnie budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas projektowania. Gdziekolwiek w PFU lub w Umowie powołane są konkretne 

normy lub przepisy, które spełniać ma opracowana dokumentacja, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.  

VV..   ZZAAŁŁ ĄĄCCZZNNIIKK II   

1. RYSUNKI: 

Rys. 0 – Orientacja  
Rys. 1 – Koncepcja zagospodarowania terenu 

Rys. 2 – Koncepcja zagospodarowania terenu 

Rys. 3 – Koncepcja zagospodarowania terenu 

Rys. 4 – Koncepcja zagospodarowania terenu 

Rys. 5 – Koncepcja zagospodarowania terenu 

Rys. 6 – Koncepcja zagospodarowania terenu 

Rys. 7 – Koncepcja zagospodarowania terenu 

 

- Geotechniczne warunki posadowiania obiektów budowlanych, projektowanej budowy 
kanalizacji sanitarnej 
- Inwentaryzacja drzew 
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- Pismo - warunki przejścia pod drogą krajowa nr 79 w msc. Połaniec,  
znak:O.Ki.Z-3.4341.6.2023.AW z dnia 17.01.2023r. 
-Pismo- warunki lokalizacji w rejonie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 764, 
 znak:ŚZDW.A-WU.4311.28.2023.S.AW z dnia 30.01.2023r. 
- Pismo - warunki przejścia pod drogą powiatową w msc. Połaniec,  
znak.DM 4.466.13.2023 z dnia 19.01.2023r. 
- Pismo – warunki techniczne przejścia siecią kanalizacji sanitarnej przez rzeki, wał i rów- 
znak.KR.ZPU.4.434.1.2023.PB z dnia 12.01.2023r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


