PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

z szacunkiem kosztéw budowy
odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Potaniec
dla zadania pn.: “Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Potarncu”

Zamawiajacy: Gmina Potaniec
ul. Ruszczanska 27
28 — 230 Potaniec

Lokalizacja inwestycji: Woj.: swietokrzyskie, powiat: staszowski
Gmina: Pofaniec
Adres obiektu budowlanego: na dziatkach:
- obreb ew. 0001 - Potaniec: 6630, 1974, 6669, 5153, 5163, 4572/1, 4572/2, 4572/3, 4573, 4524, 4550,
4525, 4535, 4526, 4025, 8618, 6486, 3960, 4027, 3953, 4028, 3952, 3951,
3950, 4036, 4037, 4038, 4045, 4059, 4060, 4061, 3724, 3674, 3708, 3718,
3722, 3730, 4129, 3745, 4130, 4142, 4148, 4217, 4204, 4205, 4206, 4215,
4216, 4221, 3829, 4275, 4276, 4277, 3871, 4296, 4297, 8617, 4337, 4343,
4344, 4345, 4346, 4347/2, 4348/1, 4347/1, 4349/1, 4413, 4412, 4411, 4410,
4409, 4408, 4407, 4406, 4405, 4404, 4403, 4402, 4401, 4400, 4399, 4398,
4397, 4396, 4414, 6415/1,4777/1, 4778/1,4778/2, 4777/4, 6415/2, 4780,
4782, 4783, 4790, 4779/10, 4779/9, 4498/1, 4918, 5006/1, 5006/2, 5007,
4779/8,4779/7,4779/6, 5009/1, 5009/2, 4919/4, 4919/6, 5083, 5082
- obreb ew.0005 - teg: 130/5, 41/1, 173, 59, 221/3, 240/2, 240/1, 240/3, 257/2, 257/1, 660,283,
281/1
Nazwa zamdwienia: Budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Pofaniec

Nazwy i kody CPV:

Dziat robot 45000000-7 Roboty budowlane
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne
i kontrolne
Grupa robét 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

budowlanych 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Klasy robét 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych budowlanych, roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Kategorie rob6t | 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
budowlanych 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
4523000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Opracowat:
inz. Krzysztof Buczynski

Uprawnienia budowlane bez ograniczer do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Nr ewid. 142/Tbg/98
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Spis zawartosci:

I. Cze$¢ opisowa

I.1. Opis

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

1.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)

Il. Cze$¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw:

- Wycigg z MPZP

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych:4

Zataczniki:

- Koncepcja trasy dla planowanego przedsiewziecia:
Rys. 0 — Orientacja

Rys. 1 — Koncepcja zagospodarowania terenu

Rys. 2 — Koncepcja zagospodarowania terenu

Rys. 3 — Koncepcja zagospodarowania terenu

Rys. 4 — Koncepcja zagospodarowania terenu

Rys. 5 — Koncepcja zagospodarowania terenu

Rys. 6 — Koncepcja zagospodarowania terenu

Rys. 7 — Koncepcja zagospodarowania terenu

- Geotechniczne warunki posadowiania obiektéw budowlanych, projektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej

- Inwentaryzacja drzew

- Pismo - warunki przejscia pod drogg krajowa nr 79 w msc. Pofaniec,
znak:0.Ki.Z-3.4341.6.2023.AW z dnia 17.01.2023r.

-Pismo- warunki lokalizacji w rejonie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 764,
znak:SZDW.A-WU.4311.28.2023.5.AW z dnia 30.01.2023r.

- Pismo - warunki przejscia pod drogg powiatowg w msc. Pofaniec,

znak.DM 4.466.13.2023 z dnia 19.01.2023r.

- Pismo — warunki techniczne przejscia siecig kanalizacji sanitarnej przez rzeki, wat i row-
znak.KR.ZPU.4.434.1.2023.PB z dnia 12.01.2023r.
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1. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Okreslenie przedmiotu inwestycji

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy, postuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i robdt budowlanych, przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny
ofertowej w tym opracowania dokumentacji projektowej i budowy dla zadania pn. ,Budowa
odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Potaniec”.

Przedmiotem inwestycji jest:

- zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z dwiema ttoczniami sciekéw
w celu wyeliminowania ucigzliwosci zapachowych;

- modernizacje istniejgcych pompowni sieciowych poprzez wymiane pomp i ewentualng
przebudowe przytaczy elektroenergetycznych w zaleznosci od potrzeb.

- opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla wykonanych

robot budowlanych.

Szczegdtowy zakres przedmiotu zamoéwienia zostat omdéwiony w kolejnych punktach niniejszego
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH UMOWA/KONTARKTEM

W ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nalezy wykonaé kompletng dokumentacje
projektowg wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe oraz wszystkich
innych wymaganych zgdd, zezwolenn, dokumentéw, uzgodnien, decyzji administracyjnych itp.
pozwalajgcych na realizacje celdw opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
(PFU).

Zaktada sie modernizacje istniejgcych pompowni sieciowych (wg rys. 0) poprzez wymiane pomp
i ewentualng przebudowe przytgczy elektroenergetycznych w zaleznosci od potrzeb.
Planowana wymiana pomp obejmuje:

e pompownie Krasnik — planowana wymiana pomp — 2 szt.,

e pompownie Zrebin — planowana wymiana pomp — 2 szt.,

e pompownie P40 — planowana wymiana pomp-2 szt.,

e pompownie Rudniki — planowana wymiana pomp — 2 szt.,

e Pompownie stadion — planowana wymiana pomp —1 szt.,

e Pompownie ,Strefa B” — brak konieczno$ci wymiany pomp,

e Pompownie ,Strefa C” — brak koniecznos$ci wymiany pomp.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie.

Zakres robot obejmuje oprocz w/w dokumentacji projektowej wykonanie, wybudowanie
kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z dwiema ttoczniami Sciekéw i zasilaniem elektrycznym oraz
zjazdem i ogrodzeniem dla ttoczni T1 na terenie gminy Potaniec.

taczna dtugosc planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej ttocznej wynosi ok. 6020m.
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Do ttoczni T1 powinien by¢ wykonany utwardzony zjazd z drogi gminnej (dziatka nr ewid. 6669,
obreb: Potaniec.)

Usytuowanie ttoczni, zjazdu i sieci ostatecznie zostanie ustalone w dokumentacji projektowe;j
Wykonawcy.

Ttocznia T1 powinna mie¢ ogrodzenie wykonane o wysokosci min. h=2.0 m z elementéw
prefabrykowanych betonowych z drutem kolczastym na szczycie ogrodzenia i wymiarach ok.
5mx5m z furtkg, teren wewnatrz ogrodzenia wytozony kostkg na podbudowie. Ttocznia T2 jako
przejazdowa.

Orientacyjna trase sieci kanalizacji sanitarnej i lokalizacje ttoczni pokazano w czesci rysunkowe;j.
Zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego dostepng na platformie publicznej , Hydroportal,
teren planowanego przedsiewziecia usytuowany jest czesciowo na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig. Planowane przedsiewziecie zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego
przebiega przez obszary zagrozenia powodziowego.

Planuje sie umieszczenie skrzynki licznikowej energii elektrycznej zasilajgcej ttocznie T1 na
zewnetrznej stronie ogrodzenia ( dla ttoczni T2 przejezdnej skrzynka umieszczona w granicy pasa
drogowego wolnostojgca) chyba, ze warunki przytaczenia do sieci elektrycznej wskazg inny punkt
na etapie projektowania. Wykonawca powinien ujgé w projekcie kabel zasilajacy ttocznie i jego
podtgczenie do skrzynki licznikowej zaktadu energetycznego dostawcy energii elektrycznej. Jesli
warunki przytagczenia od dostawcy energii elektrycznej wskazg przytagczenie po terminie
zakonczenia zadania wg niniejszego SWZ Wykonawca na potrzeby rozruchu ttoczni i sprawdzenia
jej dziatania dostarczy agregat pradotwdrczy i przeprowadzi odpowiednie préby rozruchowe
ttoczni.

Planowane przedsiewziecie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wraz
z dwiema ttoczniami sciekéw z ich monitoringiem i zasilaniem elektrycznym na terenie gminy
Potfaniec. Planuje sie modernizacje istniejgcych pomp $ciekéw (wymiane) z miejscowosci Krasnik,
Zrebin, Rudniki, pompownia stadion i pompownia P40 — wg sytuacji.

Poprzez modernizacje pomp (wymiana na nowe) w pompowni Krasnik scieki beda ttoczone do
nowoprojektowanej ttoczni T1 nastepnie przettaczane rurociggiem PE$p180mm do planowanej
drugiej ttoczni T2 w okolicy ul. Staszowskiej a stamtad dalej do oczyszczalni Sciekow w tegu,
gm. Pofaniec. Po trasie projektowanego przewodu wiaczane beda nastepujagce pompownie:
»Zrebin”, ,Pompownia P40”, ,,Rudniki”, ,,Stadion”, ,,Pompownia Strefy B”, ,Pompownia Strefy C".

Na kazdym przewodzie witgczajgcym sie w nowoprojektowany przewdd ttoczny nalezy
przewidzie¢ zasuwy odcinajgce miekkouszczelnione kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego.

Ttocznie T1, T2 muszg by¢ wyposazone w by-pass (tzw. obejscie sciekdw) sktadajace sie z rur
obejsciowych Dn180 PE HD SDR17 PN10 oraz zamontowanie zasuw odcinajagcych miekko
uszczelnionych Dn180- wg czesci rysunkowej opracowania.

Wopiecie przewodu ci$nieniowego nastapi do komory uspokajania na terenie oczyszczalni
sciekow. Nalezy zatem, po wpieciu i odbudowaniu nasypu, umocnic (nasyp) ptytami azurowymi
typu jomb, celem, zapobiegniecia osuwania ziemi.

Kanalizacja sanitarna w planowanym zakresie usytuowana bedzie na gruntach zlokalizowanych
w obrebie miejscowosci Pofaniec i teg. Tereny te objete sg Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

Celem inwestycji jest wyeliminowanie ucigzliwo$ci zapachowych zwigzanych z istniejgcym
uktadem kanalizacyjnym. Planuje sie oddzielenie czesci ttocznej od grawitacyjnej i spigé w jeden
uktad ci$nieniowy — zgodnie z zatgcznikiem graficznym opracowania. Wykonanie catego zakresu
poprawi i rozszerzy funkcjonowanie catego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Pofaniec.

Orientacyjne dtugosc sieci kanalizacji sanitarnej planowanej do budowy:
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- 0 srednicy 180 mm — L= 3270m — rurociag ttoczny ci$nieniowy PE HD SDR17 PN10

- 0 $rednicy 180 mm — L= 2530m — rurociag ttfoczny PE100 RC (dwuwarstwowa) SDR17
/przy zastosowaniu metody bezwykopowej/

- 0 $rednicy 160 mm — L= 150 m — rurociagg ttoczny cisnieniowy PE HD SDR17 PN10

- 0 srednicy 160 mm — L= 50m — rurociagg ttoczny PE100 RC (dwuwarstwowa) SDR17
/przy zastosowaniu metody bezwykopowej/

- 0 $rednicy 110 mm — L= 10 m —rurociag ttoczny cisnieniowy PE HD SDR17 PN10

- 0 $srednicy 250mm - L=10m — gtdwny materiat PVC lite SN8, SDR 34.

Wielkosci te (dtugos$é i srednica poszczegdlnych odcinkéw sieci) zostang zweryfikowane w
projekcie budowlanym.

Przyjete Srednice rurociggéw ttocznych na etapie projektu nalezy sprawdzié¢ i ewentualnie
skorygowadé. Wielkosci te muszg wynikaé z obliczent hydraulicznych uwzgledniajgcych wielkos$¢
dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci sciekow.

Orientacyjna dtugos$¢ catej inwestycji wynosi ok. 6020m.
Zaleca sie zastosowanie dla potgczen rur PVC kielichy wydtuzone.
Zakres zamowienia obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z obszaru
zaznaczonego na zatgcznikach mapowych, w tym w szczegdlnosci oprdcz rurociggdéw i kanatow :
e Studnie rozprezne DN1000mm z tworzyw sztucznych, monolityczne z wtazem
zaopatrzonym w biofiltr — 2 szt.
e tftocznie Sciekdw T1, T2 w zbiorniku z polimerobetonu DN2500mm
e studzienki czyszczakowe DN1200 PE-HD na trasie przewodu ttocznego w rozstawie nie
wiekszym niz 500m — 10 szt.

Przy wykonaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywaé jednolito$¢ technologiczng
stosowanych materiatdw, faczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzgledni¢ warunki
techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych przewodow
kanalizacyjnych okreslonych w Polskich normach, odrebnych przepisach oraz przez
producentdéw rur i armatury.

Lokalizacja planowanej inwestycji przewidywana jest na dziatkach (chyba, ze przy
projektowaniu wystgpi konieczno$¢ zmiany trasy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub
Zamawiajgcego):

- obreb ew. 0001 — Potaniec: 6630, 1974, 6669, 5153, 5163, 4572/1, 4572/2, 4572/3, 4573, 4524,
4550, 4525, 4535, 4526, 4025, 8618, 6486, 3960, 4027, 3953, 4028,
3952, 3951, 3950, 4036, 4037, 4038, 4045, 4059, 4060, 4061, 3724,
3674, 3708, 3718, 3722, 3730, 4129, 3745, 4130, 4142, 4148, 4217,
4204, 4205, 4206, 4215, 4216, 4221, 3829, 4275, 4276, 4277, 3871,
4296, 4297, 8617, 4337, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347/2, 4348/1,
4347/1,4349/1, 4413, 4412, 4411, 4410, 4409, 4408, 4407, 4406,
4405, 4404, 4403, 4402, 4401, 4400, 4399, 4398, 4397, 4396, 4414,
6415/1,4777/1,4778/1, 4778/2, 4777/4, 6415/2, 4780, 4782, 4783,
4790, 4779/10, 4779/9, 4498/1, 4918, 5006/1, 5006/2, 5007, 4779/8,
4779/7,4779/6, 5009/1, 5009/2, 4919/4, 4919/6, 5083, 5082

- obreb ew.0005 —teg: 130/5, 41/1, 173, 59, 221/3, 240/2, 240/1, 240/3, 257/2, 257/1, 660,283,

281/1.

Budowe kanalizacji sanitarnej przewiduje sie przy wykorzystaniu technologii:
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- tradycyjnej, tj. metodg rozkopu, za pomocy koparek mechanicznych z czescig
prac wykonanych recznie,

- bezwykopowej np. przewiertem sterowanym w technologii z rurg przewodowg w rurze
ochronnej lub w technologii przewiertéw sterowanych rurg przewodowa.

Po zakonczeniu budowy teren powinien zosta¢ przywrécony do stanu
pierwotnego (sprzed rozpoczecia realizacji umowy) po wykonaniu robét.

Opisy zakres6w prac zawierajg dane szacunkowe i nalezy je zweryfikowac
podczas prowadzenia prac projektowych.
Zamawiajgcy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan nie wymienionych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia
robot projektowych lub inwestycyjnych oraz uzyskania prawidiowego dziatania systemu
kanalizacyjnego oraz koncowego efektu ekologicznego i pozwolenia na uzytkowanie, to
Wykonawca musi je uznaé¢ za witaczone zarowno do zakresu zadania jak i do Wynagrodzenia
Wykonawcy. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na wiasne ryzyko w cenie
ofertowej. Wykonawca w petni odpowiada za uzyskanie efektu pracy catego systemu. Zaleca sie
wizje lokalng oraz zweryfikowanie przebiegu koncepcji rurociggu kanalizacyjnego
zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
Podane dtugosci sieci oraz ilosci studzienek, tloczni sg oparte o wstepne obliczenia i musza
zosta¢ zweryfikowane do dalszych prac projektowych. Ostateczne, szczegétowe rozwigzania
lokalizacyjne i techniczne sieci oraz obiektow na sieci kanalizacyjnej, w tym m.in.: dtugosci,
srednice, ilo$¢ i zagtebienia studni rewizyjnych (czyszczakowych), studni rozpreznych oraz ilosci
i parametry techniczne tloczni $ciekbw oraz istniejacych pompowni  wraz
z przebudowqy (zwiekszeniem mocy przytaczeniowej) przytaczy elektroenergetycznych do
wymiany ustali Wykonawca podczas opracowywania Dokumentacji Projektowej. Podane
powyiej ilosci planowanych robot moga ulec zmianie na etapie jej opracowania
i zatwierdzania, a ewentualne ich zwiekszenie, stanowi ryzyko Wykonawcy i nie bedzie
traktowane jako roboty dodatkowe.
Dokument w formie PFU jest opracowaniem wstepnym do wiasciwego opracowania
projektu sieci kanalizacji ciSnieniowej na terenie Potanca.
Elementy i urzadzenia przedstawione w niniejszym opracowaniu sg jako przyktadowe ale
parametry tych urzadzen i elementéw muszg by¢ zachowane w projekcie, dopuszcza sie
zastosowanie innych rownowaznych.
Projektant moze dokona¢ zmian parametrow pracy ukiadu systemu cisSnieniowego
kanalizacji sanitarnej, parametrow pracy urzadzenia ale po wnikliwej analizie terenu biorac
pod uwage wszystkie istotne czynniki majgce wplyw na prawidtowag prace catego
zamierzenia budowlanego.
Przedstawione powyziej dtugosci sieci kanalizacji sanitarnej moga ulec zmiang na etapie

prac projektowych i doktadnymi uzgodnieniami z wifascicielami gruntéw. W trakcie
opracowywania dokumentacji projektowej jak rowniez pdiniejszych robét z uwagi na
istniejace zagospodarowanie i uzbrojenie terenu moze ulec znacznemu wydtuzeniu badz tez
skroceniu powyiszych dtugosci.

1.2.2. SPODZIEWANE EFEKTY INWESTYCJI

Realizacja planowanej inwestycji w przypadku sieci kanalizacyjnej spowoduje:
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- Zniweluje ucigzliwosci zapachowe spowodowane poprzez odigczenie istniejgcego systemu
ttocznego od grawitacyjnego i budowe obejscia sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wraz z
wiaczeniem istniejgcych pompowni i projektowanych ttoczni w jeden uktad;

- ograniczenie eksfiltracji sciekdow sanitarnych do gruntu z uwagi na zastosowanie do budowy
sieci kanalizacyjnej nowoczesnych materiatéw,
- poprawe standardu zycia mieszkarncow.

1.3. Zakres przedmiotu zamdéwienia

1.3.1. PRACE PROJEKTOWE

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w jezyku umowy obejmujgce, co najmniej:
- projekt budowlany (PZT, PAB, PT) wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami,
decyzjami, wymaganymi zgodami i prawomocnym pozwoleniem na budowe.
W tym Wykonawca na etapie projektowania uzyska od wiascicieli gruntow prywatnych
akceptacje projektowanych sieci w postaci podpiséw na mapie do celéw
projektowych z narysowanym przebiegiem tychze sieci wg zapisdw umowy jaka posiada
Zamawiajgcy z wtascicielami gruntdw o prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.
- uzyskanie wymaganych decyzji, w tym: decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
pozwolen wodnoprawnych (jezeli bedg wymagane),
- uzyskanie decyzji zwalniajgcej od zakazéw okreslonych w ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 20
lipca2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.)
-dokumentacje projektowg wykonawczg jezeli bedzie wymagana dla celdw realizacji
inwestycji. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych
wytycznych Zamawiajgcego,
- projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlano-montazowych,
- projekty odtworzenia nawierzchni zgodnie z Wytycznymi Zarzgdcéw Drég,
- projekty wynikajgce z uzyskanych uzgodnien i decyzji,
- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych prac budowlanych sieci kanalizacyjnej,
- instrukcje obstugi i eksploatacji ttoczni oraz zamontowanych pomp wraz
z przeszkoleniem pracownikéw eksploatujgcego,
- wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robét i przekazania inwestycji
do uzytkowania (zgtoszenie do uzytkowania lub pozwolenie na uzytkowanie).
Wykonawca bedzie wystepowaé z upowaznienia Zamawiajagcego w celu uzyskania
wszelkich ww. dokumentdw, uzgodnien.
Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej i
elektronicznej w ilosci podanej w dalszej czesci opracowania lub Umowie / Kontrakcie.

1.3.2. WERYFIKACJA | SPRAWDZENIE DOKUMENTAC)I PROJEKTOWE)

Dobér parametréw technicznych materiatéw przewidzianych do budowy sieci
kanalizacyjnej wraz z ttoczniami i jej monitoringiem oraz zasilaniem elektrycznym oraz wymiang
istniejgcych pomp (z miejscowosci Krasnik, Zrebin, Rudniki, pompownia stadion i pompownia P40
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— wg sytuacji wraz z przebudowg przytgczy energetycznych) jest obowigzkiem Wykonawcy na
etapie prac projektowych i tym samym musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dziatajgcego na rzecz Zamawiajgcego.

Jezeli prawo, lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub podlegaty uzgodnieniu przez odpowiednie
wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan umowy.

1.3.3. UZGODNIENIA | DECYZJE ADMINISTRACYJINE

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania
i wykonania robét, w tym uzgodnienia z zarzgdcami drég, gestorami sieci, wtascicielami posesji
prywatnych i instytucjonalnych.

Wykonawca na etapie projektowania uzyska od wiascicieli gruntéw prywatnych
akceptacje projektowanych sieci w postaci podpiséw na mapie do celdw projektowych z
narysowanym przebiegiem tychze sieci wg zapisdow umowy jaka posiada Zamawiajgcy z
wiascicielami gruntéw o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

1.34. MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swdj koszt aktualnych map do celéow
projektowych.
1.3.5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swdj koszt badan geologicznych dla sieci
objetej inwestycjg - jesli okaze sie to konieczne do realizacji niniejszego zadania (mimo
przedstawienia w zatgczeniu ,,Geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych,
projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Potaniec”:

1.3.6. NADZORY | UZGODNIENIA STRON TRZECICH
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzordw, opinii i sporzagdzenia

dokumentacji wymaganych przez witascicieli sieci, urzgdzen lub zarzgdcéw drdg, uzgodnienia
dokumentacji, nadzory wtascicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robét
i usuwaniu kolizji (w tym zarzadcédw sieci gazowych, energetycznych, telekomunikacyjnych, wod.-
kan. itp.). W cenie nalezy réwniez uwzgledni¢ uzyskanie zgdd na prowadzenie prac oraz koszty
zaje¢ terenu. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego lub Inzyniera
Kontraktu nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z umowy.

1.3.7. WIZYTACIJA TERENU BUDOWY

Zaleca sie aby przed ztozeniem oferty, Wykonawca odbyt wizytacje Terenu Budowy oraz
jego otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce, zarowno do prowadzenia robdt budowlano -
montazowych, jak i przygotowania dokumentacji projektowe;.

1.3.8. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej badz video
terenu przekazanego przez wiascicieli przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych.
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Dokumentacja powinna umozliwia¢ jednoznaczng identyfikacje terenu, poprzez
uwzglednienie punktéw charakterystycznych i opis zdje¢/ filméw, a takze posiada¢ date ich
wykonania. Ponadto na etapie realizacji robét nalezy wykonaé dokumentacje video kazdego
odcinka wykonanej sieci oraz potwierdzenia zabudowy materiatéw, armatury, skrzynek, zasuw
itp. Dokumentacja powinna umozliwi¢ jednoznaczng lokalizacje miejsca zabudowy istotnych roboét
zanikowych.

Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu oraz do Inspektora Nadzoru na
nos$niku CD. Zdjecia nalezy dostarczy¢ w formie plikow ,,*”.jpg, filmy w formie plikéw ,,.mpeg”.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia/filmy terendw
odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu przez
wtascicieli.

1.3.9. ROBOTY BUDOWLANE
Wykonawca w ramach zadania wykona budowe sieci kanalizacji grawitacyjne i ttocznej z
wykorzystaniem technologii rozkopu i bezwykopowych dostosowujagc je do warunkéw

terenowych z uwzglednieniem istniejgcego uzbrojenia np. drdég, przejscie pod rzekami, ciekami,
kanatami, watem przeciwpowodziowym.
Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenia wykopdw i ich odwodnienia.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
14.1. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE
14.1.1. DOSTEPNOSC TERENU BUDOWY

Wszelkie roboty realizowane bedg zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez
Wykonawce i zatwierdzong decyzjg o pozwoleniu na budowe. Wykonawca zapewni wszystkie
wymagane zgody we witasnym zakresie. Teren budowy lezy na obszarze obowigzujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz czeSciowo na terenach gdzie
obowigzujg mapy zagrozenia powodziowego.

1.4.1.2. ZAJECIE TERENU

Koszt zajecia terenu na potrzeby realizacji Robot ponosi Wykonawca. Koszt ten jest
sktadnikiem Ceny Umownej.

1.4.2. AKTUALNE WEASCIWOSCI FUNKCJIONALNO - UZYTKOWE

Ponizej zamieszczono opis podstawowych parametréw przedmiotu zamdwienia.

Projektanci wykonujacy dokumentacje muszg przestrzegaé przepiséw ustawy PZP w zakresie
opisu przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnosci zawartych w art. 99-103. Przedmiotu zamdwienia
nie mozna opisywaé w sposéb, ktéry mogtby utrudniaé uczciwg konkurencje, w szczegdlnosci
przez wskazanie znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédfa lub szczegdlnego
procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw
lub produktow.
W przypadku opisania przedmiotu zaméwienia przez wskazanie znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia i uzyciu wyrazenia ,lub réwnowaziny” nalezy poda¢ minimalne parametry
techniczne do ktérych beda odnosi¢ sie wykonawcy wykazujgcy rownowaznosé zaoferowanych
rozwigzan.

Ogoblne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe:
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v Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych
z budowg sieci kanalizacji sanitarnej, powinna by¢ realizowana w oparciu o wymagania
techniczne zawarte w normach i wytycznych branzowych, ktére zapewnia jej prawidtowe
wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

v Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robdt nalezy przyja¢ zatozenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem
technicznym pozwolg uzyskac spodziewany efekt inwestycji.

v Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty, oraz jakos¢ wykonanych robot powinny
zapewnia¢ wysoka trwatos¢ i niezawodnos¢ budowanych sieci i urzadzenA. Powinny
rowniez uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach

eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robot
budowlanych.

v Dobor parametrow  technicznych  materiatdbw  powinien by¢  przeprowadzony
w oparciu o analize rzeczywistych warunkow pracy.

v Zastosowane do zabudowy materiaty winny byé wysokiej jakosci, trwate i odporne na
korozje w srodowisku wodnym.

v Zastosowana armatura powinna charakteryzowad sie wysoka jakoscig, niezawodnoscig,
oraz wysokim standardem wykonania.

v Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty, maszyny i urzagdzenia uzyte do budowy sieci

kanalizacji sanitarnej, ttoczni i modernizacje istniejgcych pompowni kanalizacyjnych
sieciowych na etapie realizacji powinny uzyska¢ aprobaty techniczne i akceptacje
Inwestora.

v Dobor rur stuzacych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinien zostaé poparty na
etapie projektu obliczeniami statyczno - wytrzymatosciowymi.

1.4.2.1.WYMAGANIA W STOSUNKU DO RUROCIAGOW GRAWITACYJNYCH | TLOCZNYCH DLA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ TtOCZNI | POMP

¢ Kanalizacja grawitacyjna - rurociagi - metoda wykopowa

Przewidywana gteboko$¢ posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej to ok.
1,6m p.p.t. Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu zajdzie koniecznos¢ wiekszego
zagtebienia.

Rury grawitacyjne 250mm kielichowe z PVC-U do uktadania w wykopie o parametrach:

- konstrukcja lita, jednorodna

- klasa wytrzymatosci SN8,

- SDR 34,

- potagczenia kielichowo-uszczelkowe zapewniajgce szczelnosé 0,5 bara,

- wysoka odpornos$é chemiczna elementdéw systemu w zakresie pH 2-12

- odpornos¢ na agresywne Srodowisko Sciekdw, oparéw. wod gruntowych i podskérnych.

- mozliwos¢ transportu sciekdow sanitarnych i deszczowych o maksymalnej temperaturze
do 60°C w przeptywie ciggtym i 75°C w przeptywie chwilowym (do 5 minut).

- odpornos¢ na scieranie (zgodnie z PN-EN 1401, PN-EN 13476)

- mozliwo$¢ uktadania rurociggdéw z przykryciem 0,8-6 m;

- wewnetrzne powierzchnie rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie hydraulicznie i posiadaé
niski wspétczynnik chropowatosci,

- mozliwo$é stosowania minimalnych spadkow jak w opisie wyzej,
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- wysoka elastyczno$¢ — wspotpraca z otaczajgcym gruntem, dzieki czemu mozliwe
powinno by¢ bardzo dobre przenoszenie obcigzen statycznych (np. od konstrukcji drég) i
dynamicznych (np. od intensywnego ruchu drogowego).

- odpornos¢ na ruchy podtoza bez utraty szczelnosci.

- mozliwo$¢ skracania rur.

-szeroki dobdr ksztattek systemowych utatwiajgcych konstruowanie wielu schematéw
sieci kanalizacyjnych.

- dtugie odcinki rur na sieciach (3 i 6 m) — mozliwos¢ optymalizacji ilosci potaczen i tym
samym minimalizacji ryzyka eksfiltracji i infiltracji.

- mozliwos$¢ zastosowania w inzynierii komunikacyjnej (drogi).

- wysoka trwatosc¢ systemu (pozgdana >100 lat).

— odporno$é¢ na dichlorometan (zgodnie z wymaganiami PN-EN 1401), dzieki czemu
potwierdzony jest odpowiedni stopien zzelowania PVC-U i wysoka jako$¢ materiatu

— potwierdzona w tescie (np. wielogodzinnym) odpornos¢ materiatu rury na cisnienie
wewnetrzne.

- szczelno$¢ potgczen poprzez uszczelki wargowe z SBR lub nie gorsze — stosowane jako
standardowe wyposazenie rur PVC-U.

-system rur powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 476 okreslajgca wymagania dotyczace
elementdw w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

Rurociagi ttoczne - metoda wykopowa

Do budowy sieci kanalizacji ttocznej nalezy zastosowac rury w zakresie Srednic 160 mm + 180 mm
w szeregu SDR 17 PN 10 tgczonym przez zgrzewanie polifuzyjne doczotowe.
Montaz rurociggdéw wedtug technologii producenta.

Przewidywana gtebokos¢ posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej 1,6m-3,0 m
p.p.t. Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu zajdzie konieczno$¢ wiekszego
zagtebienia.

Rurociagi ttoczne - metoda bezwykopowa

Rury 180mm, 160mm, PE100 RC dwuwarstwowe SDR17 do przewiertdw sterowanych. Do
przewiertéw przewidziano rury z warstwg ochronng z trwatego tworzywa. Rury zastosowane do
przewiertdw powinny spetnia¢é wymagania przewidziane do bezwykopowego wiercenia
kierunkowego oraz podczas uktadania rurociggédw w trudnych warunkach.

Wymagane parametry rur:

- dwuwarstwowe rury z zewnetrzng warstwg ochronng z PE 100RC

-warstwy rury potgczone powinny by¢ ze sobg molekularnie i nie dajac sie oddzieli¢ mechanicznie.

- potwierdzone badaniami, parametry wytrzymatosciowe rury (odpornos$é na skutki zarysowan

i naciski punktowe)

- mozliwos$¢ uktadania rurociggdw w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej,

- mozliwos$¢ stosowania do przewiertéw sterowanych,

- grubos$é warstwy zewnetrznej minimum 10% grubosci Scianki.

Jakos¢ rur potwierdzona odpowiednimi atestami, certyfikatami, aprobatami | normami.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wyposazona w instrukcje obstugi powigzang z

ttocznia.

Rurociggi te muszg by¢ utozone ponizej przyjetej granicy zamarzania 1,40 m pod poziomem

terenu. W miejscach o mniejszej gtebokosci przykrycia, niz 1,40 m (np. pod rowami), stosowac
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ocieplenie rurociggu w postaci zasypki z keramzytu o grubosci warstwy minimum 20 cm, na catej
szerokosci wykopu.

Rury powinny posiadaé aprobate techniczng ITB dopuszczajacag rury przeznaczone do budowy
sieci ciSnieniowych wodociggowych oraz kanalizacyjnych w gruncie rodzimym w technologii
bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki.

Studnie kanalizacyjne na kolektorach ttocznych
e Studnia rozprezna

Na zakonczeniach przewoddéw ttocznych nalezy wykonaé studnie rozprezne monolityczne z PEHD.
Studnie wykona¢ z PEHD DN1000 (wydtuzenie do zerwania materiatu > 200%). Konstrukcja studni
winna posiadaé¢ okragtg podstawe dna, wlot po stycznej, wylot centralnie z podstawy, oraz
poziome pierécienie wzmacniajgce i zabezpieczajgce studnie przed wyporem przez wody
gruntowe. Dla studni rozpreznych przewidziano zabudowe filtréw do wtazéw studni kanatowych
DN600 z wktadami z wegla aktywnego (z kompletng obudowg i zestawem montazowym), w celu
ograniczenia wydzielania sie odoréw powstajgcych w sciekach podczas rozprezania. Studnia
rozprezna powinna zostaé wyposazona w wifaz wentylowany z filtrem przeciwodorowym
podwitazowym z wktadem z wegla katalitycznego. Nalezy zastosowa¢ wiazy zeliwno — betonowe
klasy D400 kN .

Na trasie przewodu ttocznego w najwyzszych punktach nalezy przewidzie¢ odpowietrzenie, a w
najnizszych odwodnienie rurociggu.

e Studzienki czyszczakowe

Zaprojektowano jako monolityczne z PEHD o $rednicy @ 1200. Wewnatrz studni nalezy
zamontowa¢ montaz czyszczaka wyposazonego w krdciec przytagczeniowy do ptukania o Srednicy
@52 mm z zaworem odcinajgcym. Czyszczak rewizyjny umozliwia inspekcje rurociggu, czyszczenie
oraz ptukanie sieci kanalizacyjnej ttocznej i podcisnieniowej, tgczony na kotnierze zwymiarowane i
owiercone zgodnie z EN 1092-2 PN10. Korpus i pokrywa rewizyjna z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400, epoksydowane, $ruby, nakretki ze stali nierdzewnej, uszczelka z elastomeru.
Parametry zaworu hydrantowego: Wielko$¢ nominalna — 52 Cisnienie nominalne — PN30 WIlotu
korpusu — G2 Wylot korpusu — zakonczony nasadg hydrantowg 52-T Masa — ok. 2,00 kg Materiat,
z ktérego wykonano wyréb — mosigdz MO59 uszczelka gumowa grzybka — MGG-80 Uszczelka
gumowa typu O-ring - EPDM-70. Przed i za czyszczakiem zaprojektowano montaz zasuw
nozowych (DN200 dla przewodu ©®180) odpornych na korozyjne dziatanie sciekdw w tym
zabezpieczonych powtokg antykorozyjng o grubosci min. 250um. Pod armaturg zaprojektowano
montaz systemowych podpdr wykonach ze stali min. 1.4301 (2 szt./studnie). Nalezy zastosowac
wtazy zeliwno — betonowe klasy D400 kN .

Studnie z PEHD powinny spetniaé parametry:

- Srednica wewnetrzna studni 1200mm,

- Na bazie rury dwusciennej o Sciance zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej (nie karbowanej)
wzmocnionej wewnetrznym profilem strukturalnym co stanowi podwaéjne zabezpieczenie i jest
gwarancjg szczelnosci w przypadku uszkodzenia powtoki zewnetrznej lub wewnetrznej komina
studzienki.

- Studnia musi by¢ wykonana w formie monolitycznej.

- Moizliwos¢ posadowienia w gruncie przy poziomie wody gruntowej: 5m powyzej
poziomu posadowienia (np. poprzez zastosowanie docigzenia przez producenta studni),
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- Trwate, (nieroztgczne) potgczenie kinety z kominem zapewniajgce szczelnos¢ oraz podwyzszenie
komina musi by¢ wykonane metodg spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewnia¢ mozliwos¢
wykonania dodatkowych podtaczen na dowolnej wysokosci ponad kineta.

- Obcigzenie ruchem ciezkim SLW60 (klasa obcigzenia D400),

- Do studni nalezy zastosowac ptyty odcigzajgce ze wzgledu na ruch pojazddéw.

- Drabinka ztazowa powinna by¢ na state zamontowana do komina wznoszgcego bez naruszania
konstrukcji i struktury rury wznoszacej (bez uzycia potaczen skrecanych, wbijanych, itp.).

- Studnia musi posiada¢ potke spocznikowg antyposlizgowa, ryflowang w kolorze
z6ttym zapewniajac bezpieczenstwo oraz tatwosc rewizji i eksploatacji studni.

- Studnia musi posiadac znakowanie na zewnatrz jak i wewngatrz komina wznoszgcego z uwagi na
tatwosé w zdefiniowaniu ich parametréw.

- Studnia musi bezwzglednie posiadaé Aprobate Techniczng ITB oraz IBDiM potwierdzajgce
wymagane parametry i mozliwos¢ zastosowania w pasie drogowym oraz mozliwos¢ bezpiecznego
uzytkowania.

- Wtazy zeliwno — betonowe klasy D400 kN.

Przewiduje sie konieczno$¢ odwadniania wykopéw — wg zatgczonych geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych.

Ttocznie sciekow T1i T2

Dla istniejgcej koncepcji projektowej zostaty wykonane wstepne propozycje doboru ttoczni i
zmodernizowanych przepompowni (wymiana istniejgcych pomp).

Parametry techniczne projektowanych ttoczni jak i modernizowanych przepompowni sciekdow na
etapie projektu nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowaé, muszg one wynikaé¢ z obliczen
hydraulicznych uwzgledniajgcych ilosci sciekdw oraz réznic w doptywach w réznych porach doby.

TLOCZNIAT1
Zatozenia do doboru ttoczni T1:
—Maksymalny godzinowy doptyw $ciekdw Qnmax =18,0 /s
—Rzeczywista wydajnos¢ ttoczni Q, =19,08 I/s
—Rzeczywista wysokos¢ podnoszenia ttoczni Hp =22,46 m
—Wysokos¢ dna doptywu 1200 mm
—Srednica rurociggu tfocznego w studni ttoczni 110x6,6 mm (SDR17)
—Srednia predko$¢ w rurociggu ttocznym w studni w ttoczni 2,34 m/s
—Rzedna terenu w miejscu ttoczni 182,00 m n.p.m.
—Rzedna dna rury doptywowej 179,00 m n.p.m.
—Srednica i kat rury doptywowej 200 mm 90°
—Rzedna osi rurociggu ttocznego 180,50 m n.p.m.
—Srednica zewn. rurociagu tfocznego na zewnatrz studni ttoczni 180x9,5 (SDR17)
—Srednia predko$¢ w rurociggu tfocznym na zewnatrz studni ttoczni 1,10 m/s
—Srednica wewnetrzna zbiornika (studni) ttoczni 2,50 m
—Wysokosc¢ catkowita zbiornika (studni) ttoczni 4,35 m

Dobrano ttocznie o rzeczywistym punkcie pracy:
—wydatek ttoczni 19,08 I/s
—wysokos¢ podnoszenia ttoczni Hp 22,46 m
—moc nominalna P2 17,0 kW
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TLOCZNIA T2
Zatozenia do doboru ttoczni T2:
—Maksymalny godzinowy doptyw Sciekdw Qnmax 18,0 I/s
—Rzeczywista wydajnos¢ ttoczni Qp 18,79 I/s
—Rzeczywista wysokos¢ podnoszenia ttoczni Hp 28,87 m
—Wysokos¢ dna doptywu 1200 mm
—Srednica rurociggu tfocznego w studni ttoczni 110x6,6 mm (SDR17)
—Srednia predko$¢ w rurociggu ttocznym w studni w ttoczni 2,34 m/s
—Rzedna terenu w miejscu ttoczni 161,60 m n.p.m.
—Rzedna dna rury doptywowej 158,60 m n.p.m.
—Srednica i kat rury doptywowej 200 mm 90°
—Rzedna osi rurociggu ttocznego 160,00 m n.p.m.
—Srednica zewn. rurociggu tfocznego na zewnatrz studni ttoczni 180x9,5 (SDR17)
—Srednia predko$¢ w rurociggu ttocznym na zewnatrz studni ttoczni 1,10 m/s
—Srednica wewnetrzna zbiornika (studni) ttoczni 2,50 m
—Wysokosc¢ catkowita zbiornika (studni) ttoczni 4,35 m

Dobrano ttocznie o rzeczywistym punkcie pracy:
—wydatek ttoczni 18,79 I/s
—wysokos$¢ podnoszenia ttoczni Hp 28,87 m
—moc nominalna P2 17,0 kW.

Dobdr ttoczni dokonano na podstawie danych przekazanych od Zarzadcy sieci.
Bilans $ciekow i odpowiednia wysokos¢ podnoszenia oraz wydajnos¢ ttoczni do wyliczenia w
projekcie budowlanym.

Ttocznie sciekdw zaprojektowano jako kompletnie zmontowane i wyposazone obiekty,
z zamontowanym w cafosci kompletnym wyposazeniem wewnetrznym w  zbiorniku
polimerobetonowym o srednicy 2500, do posadowienia w wykopie bez dodatkowej ostony. W
sktad ttoczni wchodzg nastepujace elementy:

- kanat wlotowy
- rozdzielacz grawitacyjny z PEHD lub stali kwasoodpornej min. 1.4571
- kula zamykajaca
- klapy cedzace o konstrukcji niezastaniajgcej przekroju rury
- zbiornik separatora czesci statych ze stali kwasoodpornej min. 1.4571
- zbiornik retencyjny ze stali kwasoodpornej min. 1.4571
- pompy w zabudowie suchej IP68
- rurociagi ttoczne z PEHD lub stali kwasoodpornej min. 1.4401
- odpowietrzenie komory retencyjnej ze stali kwasoodpornej min. 1.4401
- zasuwy nozowe odcinajgce
- zawory zwrotne kulowe
Sposdb dziatania ttoczni:

Scieki doptywajace grawitacyjnie do ttoczni trafiajg do rozdzielacza, skad grawitacyjnie
ptyng do pionowych zbiornikdéw separatoréw czesci statych zamontowanych wewnatrz komory
retencyjnej. W separatorze czesci state zostajg posrednio odseparowane od ptynu na elementach
cedzgcych. W separatorze nastepuje mechaniczne oddzielenie na klapie cedzacej grubszych czesci
statych i ptynu. Czesci state pozostajg (w danym cyklu pracy) w separatorze, a podczyszczone Scieki
przeptywaja dalej grawitacyjnie przez klape cedzacg i pompe do zamknietej komory retencyjne;j.
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Kiedy poziom Sciekdw w zbiorniku retencyjnym sie podnosi, od pewnego momentu podnosi sie
rowniez poziom sciekdw w zbiorniku separatora czesci statych, w ktérym znajduje sie lekka,
swobodnie ptywajgca kula. Po osiggnieciu poziomu maksymalnego kula automatycznie dociskana
jest do gniazda i zamyka wlot sciekdw, a réwnoczesnie czujnik poziomu podaje sygnat i wigcza sie
jedna z pracujgcych naprzemiennie pomp. Pompa przepompowuje scieki wstepnie podczyszczone
z komory retencyjnej do zbiornika separatora czesci statych. Wttoczone scieki wyptukuja
odcedzone wczesniej czesci state i pompuja je do rurociggu ttocznego. Proces pompowania konczy
sie po osiggnieciu odpowiedniego poziomu wytgczenia pomp. Kula w separatorze opada i otwiera
droge dla nowego procesu napefniania. Podczas procesu pompowania doptywajgce Scieki sg
kierowane do drugiego zbiornika separacji zanieczyszczen statych.

Dzieki systemowi separacji czesci statych wirniki pomp sg chronione przed zapychaniem,
poniewaz w odrdznieniu od tradycyjnej pompowni pompy nie muszg radzi¢ sobie z pompowaniem
Sciekdw surowych z wiekszymi czeSciami statymi mogacymi zablokowaé wirniki pomp — czesci
stafe sg tak kierowane przez uktad technologiczny, ze nie przeptywaja przez wirniki pomp i dzieki
temu nie wywotuja ryzyka zapychania.

Ttocznia jest obiektem bezskratkowym i nie wymaga strefy ochronnej. Ttocznia bedzie
podtaczona do sieci elektroenergetycznej celem zapewnienia zasilania pomp. Przeptyw sciekéw
zostanie opomiarowany.

Uktad zabezpieczajgcy i sterujgcy powinien posiadac nastepujgce zabezpieczenia:

- zabezpieczenie zwarciowe od skutkéw zwaré¢ w uzwojeniach silnika i przewodach
zasilajacych,

- zabezpieczenie przecigzeniowe od skutkéw przecigzen pradem,

- zabezpieczenie przed praca niepetnofazowg i asymetrig zasilania,

- zabezpieczenie przed obnizeniem napiecia zasilania,

- zabezpieczenie przed pracg "na sucho".

Wytyczne do szaf sterowniczych:

Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego ze stopniem ochrony co najmniej IP65, powinna
by¢ wyposazona w modut telemetryczny umozliwiajacy komunikacje poprzez GPRS
i powiadamianie przez SMS (modemem GSM / GPRS / HSPA, LTE, komunikacja za pomocg SMS
i pakietowej transmisji danych, napiecie zasilania 24VDC, karta sim z pakietem GPRS na okres
udzielonej gwarancji lub 500MB).

Planuje sie umieszczenie skrzynki licznikowej energii elektrycznej zasilajagcej ttocznie na
zewnetrznej stronie ogrodzenia (ttocznia T1) i jako skrzynka wolnostojgca w pasie drogi gminnej
(ttocznia T2) chyba, ze warunki przytgczenia do sieci elektrycznej wskazg inny punkt na etapie
projektowania. Wykonawca powinien ujg¢ w projekcie kabel zasilajgcy ttocznie i jego podigczenie
do skrzynki licznikowej zaktadu energetycznego dostawcy energii elektryczne;j.

Jesdli warunki przytaczenia od dostawcy energii elektrycznej wskazg przytgczenie po terminie
zakonczenia zadania wg niniejszego SIWZ-u Wykonawca na potrzeby rozruchu ttoczni i
sprawdzenia jej dziatania dostarczy agregat pragdotwodrczy i przeprowadzi odpowiednie préby
rozruchowe ttoczni (minimum 2 doby pracy ciggtej).

Ttocznia powinna by¢ wyposazona w sterownik PLC stuzgcy do automatycznego sterowania praca
zainstalowanych w ttoczni zespotéw pompowych. Oprogramowanie sterownika powinno posiadaé
wszystkie funkcjonalnosci aktualnie pracujgcych ttoczni oraz umozliwia¢é komunikacje z
oczyszczalnig s$ciekdw z mozliwosécig zdalnego sterowania. Wykonawca przekaze na rzecz
Zamawiajgcego wszystkie kody Zrédtowe, hasta, mape rejestrow oraz inne pliki wymagane do
pdzniejszej modyfikacji programu sterujgcego.

19130



Wyposazenie podstawowe szafy sterowniczej

wytgcznik gtéwny,

sterownik PLC i panel operatorski minimum 7”
modut GPRS

napiecie sterowania 24/12VDC,

automatyczne zatgczenie/wytaczenie,

naprzemienna praca pomp w celu zapewnienia jednakowego zuzycia pomp,

reczne zatgczenie pomp w celach serwisowych/testowych,

automatyczne przetaczenia pracy na pompe sprawng w przypadku awarii jednej z nich,
maksymalny czas pracy pomp (nastawa 0 + 3600 s), po przekroczeniu czasu pracy
automatycznie zatacza sie pompa kolejna — sygnalizacja na wyswietlaczu,

zabezpieczenie zwarciowe, przecigzeniowe,

kontrola wilgoci w komorze silnika,

zabezpieczenie termiczne,

zabezpieczenie réznicowo — prgdowe na zasilaniu i na kazdej pompie,
czujnik kolejnosci i zaniku faz,

czujnik asymetrii napie¢ miedzy fazami,

ogranicznik przepiec typ C,

zasilacz buforowany akumulatorem 24V/7,5Ah,

grzejnik o mocy nie mniej niz 30W z termostatem,

gniazdo serwisowe 230V/16A,

kontrolki sygnalizacji pracy oraz awarii pomp,

przefgczniki trybu pracy niezalezne dla kazdej pompy,

sygnalizator optyczny 0,8 Hz, sygnalizator akustyczny minimum 70 dB,
podtaczenie pompy odwadniajacej z czujnikiem,

podtgczenie oswietlenia w ttoczni,

podtaczenie wentylatora kanatowego,

podtaczenie przeptywomierza.

Sygnalizacja stanu pracy pomp na panelu operatorskim:

pomiar poziomu w centymetrach,

tryb pracy: AUTO — REKA — STOP,

pomiar czasu pracy pomp,

ilos¢ zatgczen pomp,

kontrola poziomoéw (stan faktyczny, suchobieg, wysoki poziom),
kontrola pracy i awarii,

historia awarii (10 ostatnich awarii),

informacja o zasilaniu rozdzielni 400 V,

rodzaj rozruchu pomp: bezposredni

Wyposazenie dodatkowe

czujnik otwarcia wtazu ttoczni,

gniazdo dla agregatu pradotwdrczego,

pomiar prgdu pomp przez przektadnik prgdowy 4-20 mA,
zabezpieczenie przepieciowe B+C na zasilaniu.

Parametry sterownika telemetrycznego na przepompownie (tfocznie)
- Wbudowany modem GSM 2G/3G/4G
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- Technologia Dual-SIM (tryb pasywny) — dostep do 2 niezaleznych sieci GSM zapewnia
redundancje infrastruktury transmisyjnej
- 16 wejs¢ binarnych (izolacja galwaniczna)
- 12 wyjsc¢ binarnych (mozliwosc¢ selektywnej konfiguracji jako wejscia, izolacja galwaniczna)
- 4 wejscia analogowe 4-20 mA (izolacja galwaniczna)
- 2 wejscia analogowe 0—-10 V (bez izolacji)
- Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX
- Port szeregowy RS-232/485 dla urzagdzen zewnetrznych (izolacja galwaniczna)
- Port szeregowy RS-232 z zasilaniem 5 V dla paneli operatorskich
- 48 diagnostycznych diod LED
- Wejscie akumulatora zasilania rezerwowego (wbudowany uktad kontroli i fadowania)
- Rejestrator o rozdzielczosci 0,1 s z mozliwoscig zapisu na karcie SD
- Zegar czasu rzeczywistego (RTC)
- Programowany sterownik PLC
- Tryb FlexSerial dla programowej obstugi protokotéw niestandardowych
- Standardowe protokoty komunikacyjne (MODBUS RTU, MODBUS TCP, M-BUS, SNMP, IEC
60870-5-104, GENIbus)
- Zdalna konfiguracja, programowanie, diagnostyka i aktualizacja firmware (OTA)

Sterownik PLC i Panel operatorski:

- Sterownik PLC w klasie renomowanych firm, komunikacja z Modutem telemetrycznym Modbus
RTU, wymagana akceptacja przez Zamawiajgcego

- HMI minimum 7” w klasie renomowanych firm, wymagana akceptacja przez Zamawiajgcego

Inne sygnaty pomiarowy:

- przeptywomierz elektromagnetyczny w klasie renomowanych firm, wyjscie prgdowe 4..20maA,
wyjscie impulsowe, wymagana akceptacja przez Zamawiajgcego. Urzadzenie szczytujgce wyniki
pomiaru ilosci przeptywajgcych sciekdw nalezy zamontowac w skrzynce na zewnatrz ttoczni.

Wymagany zakup nowego markowego serwera PC o parametrach minimum: najnowszy stabilny
64 bitowy system operacyjny w jezyku polskim, w petni obstugujgcy prace w domenie i kontrole
uzytkownikéw w technologii ActiveDirectory, scentralizowane zarzgdzanie oprogramowaniem i
konfiguracje systemu w technologii Group Policy.

(w ustaleniu z Zamawiajgcym), minimum 2 dyski twarde 1TB w RAID 1, minimum 16 GB RAM,
karta graficzna z obstugg minimum 4 monitoréw o rozdzielczosci FHD.

Oprogramowanie biurowe (licencja wieczysta) - szt. 1

Najnowsze oprogramowanie biurowe w polskiej wersji jezykowej, przeznaczone na systemy
zgodne z systemem operacyjnym komputera, zawierajgce nastepujace elementy:

e Oprogramowanie powinno w sposéb petny i catkowity wspierac i wykorzystywaé formaty
plikéw docx, .xIsx, .pptx bez jakichkolwiek strat na ich funkcjonalnosci.

e Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentéw i szablonéw do potrzeb
instytucji oraz udostepnia¢ narzedzia umozliwiajgce dystrybucje odpowiednich
szablonéw do wtasciwych odbiorcow,

e Zawiera¢ opcje sprawdzania dostepnosci tworzonych dokumentéw poprzez sprawdzenie
utatwien dostepu.

e W sktad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia programistyczne umozliwiajgce
automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk
makropolecen, jezyk skryptowy),
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e Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim,

e Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierac:
— edytor tekstu,
—arkusz kalkulacyjny,
— narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,
— narzedzie zarzadzania informacjg prywatg (poczta elektroniczng, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami).

Minimalna wymagana funkcjonalnos¢ dotyczgca edytora tekstu:

e edycja i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego w zakresie
sprawdzania pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscig stownika

wyrazéw bliskoznacznych i autokorekty,

e wstawianie oraz formatowanie tabel,

e wstawianie oraz formatowanie obiektow graficznych,

e wstawianie wykresow i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajgc tabele przestawne),

e automatyczne numerowanie rozdziatow, punktow, akapitoéw, tabel i rysunkdw,

e automatyczne tworzenie spiséw tresci,

o formatowanie nagtéwkow i stopek stron,

e sprawdzanie pisowni w jezyku polskim,

e sledzenie zmian wprowadzonych przez uzytkownikéw,

e Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci,

o okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma),

e wykonywanie korespondencji seryjnej bazujac na danych adresowych pochodzacych z
arkusza kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzgdzania informacjg prywatng,

e zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

Minimalna wymagana funkcjonalno$¢ dotyczaca arkusza kalkulacyjnego:

e tworzenie raportéw tabelarycznych,

e tworzenie wykresow liniowych (wraz z linig trendu), stupkowych, kotowych,

e tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane liczbowe oraz formuty
przeprowadzajace operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz
operacje na danych finansowych i na miarach czasu,

e tworzenie raportéw z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy
danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice),

e obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych.
Narzedzia wspomagajgce analize statystyczng i finansowg, analize wariantowgq i
rozwigzywanie problemdéw optymalizacyjnych,

e tworzenie raportéw tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiane wymiaréw

oraz wykresdw bazujgcych na danych z tabeli przestawnych,
e wyszukiwanie i zmiane danych,
e wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego,
e nazywanie komorek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie,
e Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci,
e formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskich formatem,
e zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,
e zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem, oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.
Minimalna wymagana funkcjonalnos¢ dotyczgca narzedzia do przygotowania i prowadzenia
prezentacji:
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e przygotowanie prezentacji multimedialnych, ktére bedg prezentowane przy uzyciu
projektora multimedialnego,
e drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek,
e zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,
e nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentacji,
e opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera,
e umieszczanie i formatowanie tekstow, obiektéw graficznych, tabel, nagran dzwiekowych i
wideo,
e umieszczanie tabeli i wykreséw pochodzgcych z arkusza kalkulacyjnego,
e odswiezenie wykresu znajdujgcego sie w prezentacji po zmianie danych w zrédtowym
arkuszu kalkulacyjnym,
e mozliwo$¢ tworzenia animacji obiektow i catych slajdow,
e prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg widoczne na jednym
monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera.
Minimalna wymagana funkcjonalnos¢ dotyczaca narzedzia do zarzadzania informacjg prywatna
(poczta elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i zadaniami):
e pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,
o filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie listy zablokowanych i
bezpiecznych nadawcéw,
e tworzenie katalogéw, pozwalajgcych katalogowaé poczte elektroniczng,
e automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,
e tworzenie regut przenoszgcych automatycznie nowg poczte elektroniczng do okreslonych
katalogdw bazujgc na stowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,
e oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia,
e zarzadzanie kalendarzem,
e udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom,
e przeglagdanie kalendarza innych uzytkownikéw,
e zaproszenie uczestnikdw na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,
e zarzadzanie listg zadan,
e zlecanie zadan innym uzytkownikom,
e zarzadzanie listg kontaktow,
e udostepnianie listy kontaktéw innym uzytkownikom,
e przegladanie listy kontaktédw innych uzytkownikow,
mozliwos¢ przesytania kontaktéw innym uzytkownikom

Dodatkowo wymagany jest zakup komputera, monitora oraz drukarki wg opisu ponize;j.

Zestaw komputerowy i drukarka.

Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem wyposazony w minimum 16GB pamieci RAM
DDR4 (wolne ztgcza pamieci: min. 1), minimum 2 dyski SSD o pojemnosci minimum 512TB z
mozliwoscig potgczenia ich w macierz RAID1, karta graficzna z obstugg minimum 4 monitoréow o
min. rozdzielczosci FullHD poprzez tgcze HDMI.

Procesor powinien osigga¢ wynik minimum 15500 punktow w tescie PassMark i by¢ dostepny na
stronie https://www.cpubenchmark.net/high end cpus.html .
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Parametry zestawu muszg umozliwia¢ stabilne i ptynne wspdtdziatanie zestawu z
oprogramowaniem SCADA.

Najnowszy stabilny 64 bitowy system operacyjny w jezyku polskim, w petni obstugujacy prace w
domenie i kontrole uzytkownikéw w technologii ActiveDirectory, scentralizowane zarzadzanie
oprogramowaniem i konfiguracje systemu w technologii Group Policy.

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI z obstugg bezpiecznego rozruchu.

Mysz optyczna USB; Klawiatura USB w uktadzie polski programisty bez jakichkolwiek naklejek,
mysz USB z rolka (scroll)

min. 4 szt. gniazd USB (w tym min. 2 szt. gniazd USB 3.x),

Karta sieciowa RJ-45 (Gigabit Ethernet -LAN) — min. 1 szt.

nagrywarka DVD+/-R

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamdéwienia na okres wskazany w ofercie.

Czas reakcji serwisu — nastepny dzien roboczy. Czas reakcji rozumiany jako fizyczne pojawienie sie
serwisanta w siedzibie zamawiajgcego i podjecie préby naprawy. Na wezwanie Zamawiajgcego,
na etapie Realizacji zamowienia Wykonawca dostarczy informacje od producenta sprzetu
opisujgce zakres oferowanej ustugi. Naprawy gwarancyjne urzadzen muszg by¢ realizowane przez
Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego Producenta. Na wezwanie
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia Wykonawca przedstawi oficjalng informacje od
Producenta sprzetu np. oswiadczenie producenta, o spetnieniu tych wymogdéw. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do mozliwosci wymontowania twardego dysku z urzgdzenia w przypadku
jego awarii, celem zabezpieczenia danych, w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy lub za jego
zgoda, co nie pozbawi go roszczenia o wykonanie wymiany dysku zgodnie z gwarancjag. W
przypadku awarii dyskéw twardych, dysk pozostaje u Zamawiajgcego.

Deklaracja zgodnosci CE.

Zasilacz awaryjny UPS wolnostojacy o minimalnej mocy skutecznej 900W; minimum 5 wyjs¢;
Interfejs USB; Komplet 5 kabli umozliwiajgcych podtgczenie urzadzen (nie dotyczy gniazd typu E
lub shucko/unishucko).

1 sztuka - Monitor/telewizor min 65" UHD; czestotliwo$¢ odswiezania min. 100Hz; Podswietlenie
matrycy LED; Ztgcza min. 2 HDMI; wraz z uchwytem do mocowania na scianie; Deklaracja
zgodnosci CE.

2 sztuki - Monitor o min. przekatnej ekranu 23.5"; Min. rozdzielczos¢ FullHD; Katy widzenia min.
175 stopni w pionie i min. 175 stopni w poziomie; Kontrast statyczny nie mniejszy niz: 1000:1;
Jasnos¢ nie mniejsza niz 250 cd/m2; Min. 2 x HDMI; Regulacje wysokosci w zakresie min. 120 mm;
Regulacje konta pochylenia: min. 4° (do przodu/w dét) oraz min. 20° (do tytu/w gére); Mozliwosé
regulacji kata obrotu podstawy; Certyfikat CE.

Monitory beda stuzyty jako monitoring parametréw systemu i muszg by¢é kompatybilne z
komputerem obstugujgcym oprogramowanie SCADA. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot
zamowienia na okres wskazany w ofercie.

Oprogramowanie biurowe (licencja wieczysta) - szt. 1

Najnowsze oprogramowanie biurowe w polskiej wersji jezykowej, przeznaczone na systemy
zgodne z systemem operacyjnym komputera, zawierajgce nastepujace elementy:

e Oprogramowanie powinno w sposob petny i catkowity wspierac i wykorzystywaé formaty
plikdw docx, .xlsx, .pptx bez jakichkolwiek strat na ich funkcjonalnosci.

e Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentéw i szablonéw do potrzeb
instytucji oraz udostepnia¢ narzedzia umozliwiajgce dystrybucje odpowiednich
szablonéw do wtasciwych odbiorcow,

e Zawiera¢ opcje sprawdzania dostepnosci tworzonych dokumentéw poprzez sprawdzenie
utatwien dostepu.
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e W sktad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia programistyczne umozliwiajgce
automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk
makropolecen, jezyk skryptowy),

e Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim,

e Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierac:

— edytor tekstu,
—arkusz kalkulacyjny,
— narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,
— narzedzie zarzadzania informacjg prywatg (pocztg elektroniczna, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami).
Minimalna wymagana funkcjonalnos¢ dotyczgca edytora tekstu:

e edycja i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego w zakresie
sprawdzania pisowni i poprawnos$ci gramatycznej oraz funkcjonalnoscig stownika
wyrazéw bliskoznacznych i autokorekty,

e wstawianie oraz formatowanie tabel,

e wstawianie oraz formatowanie obiektéw graficznych,

e wstawianie wykresow i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajgc tabele przestawne),

e automatyczne numerowanie rozdziatow, punktow, akapitoéw, tabel i rysunkdw,

e automatyczne tworzenie spiséw tresci,

o formatowanie nagtéwkow i stopek stron,

e sprawdzanie pisowni w jezyku polskim,

e sledzenie zmian wprowadzonych przez uzytkownikéw,

e nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych wykonywanie czynnosci,

e okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma),

e wykonywanie korespondencji seryjnej bazujgc na danych adresowych pochodzacych z
arkusza kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzadzania informacjg prywatng,

e zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

Minimalna wymagana funkcjonalnos¢ dotyczgca arkusza kalkulacyjnego:

e tworzenie raportéw tabelarycznych,

e tworzenie wykresow liniowych (wraz z linig trendu), stupkowych, kotowych,

e tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane liczbowe oraz formuty
przeprowadzajace operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz
operacje na danych finansowych i na miarach czasu,

e tworzenie raportéw z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy
danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice),

e obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych.
Narzedzia wspomagajace analize statystyczng i finansowa, analize wariantowq i
rozwigzywanie probleméw optymalizacyjnych,

e tworzenie raportéw tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiane wymiaréw
oraz wykresow bazujgcych na danych z tabeli przestawnych,

e wyszukiwanie i zmiane danych,

e wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego,

e nazywanie komorek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie,

e Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci,

e formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskich formatem,

e zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,
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e zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem, oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.
Minimalna wymagana funkcjonalnos$¢ dotyczaca narzedzia do przygotowania i prowadzenia
prezentacji:
e przygotowanie prezentacji multimedialnych, ktére beda prezentowane przy uzyciu
projektora multimedialnego,
e drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek,
e zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,
e nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentacji,
e opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera,
e umieszczanie i formatowanie tekstow, obiektéw graficznych, tabel, nagran dzwiekowych i
wideo,
e umieszczanie tabeli i wykreséw pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego,
e odswiezenie wykresu znajdujgcego sie w prezentacji po zmianie danych w zrédtowym
arkuszu kalkulacyjnym,
e mozliwos$¢ tworzenia animacji obiektow i catych slajdow,
e prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg widoczne na jednym
monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera.
Minimalna wymagana funkcjonalnos¢ dotyczgca narzedzia do zarzadzania informacjg prywatna
(poczta elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i zadaniami):
e pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,
o filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie listy zablokowanych i
bezpiecznych nadawcoéw,
e tworzenie katalogéw, pozwalajacych katalogowac poczte elektroniczng,
e automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,
e tworzenie regut przenoszgcych automatycznie nowa poczte elektroniczng do okreslonych
katalogdw bazujgc na stowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,
e oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia,
e zarzadzanie kalendarzem,
e udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom,
e przegladanie kalendarza innych uzytkownikow,
e zaproszenie uczestnikdw na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,
e zarzadzanie listg zadan,
e zlecanie zadan innym uzytkownikom,
e zarzadzanie listg kontaktow,
e udostepnianie listy kontaktéw innym uzytkownikom,
e przegladanie listy kontaktéw innych uzytkownikéw,
e mozliwo$¢ przesytania kontaktow innym uzytkownikom.

Drukarka- urzgdzenie wielofunkcyjne

e Funkcje urzadzenia

wielofunkcyjne - drukowanie, skanowanie, kopiowanie
e Przeznaczenie do druku

tekst i grafika - kolor
e Format

A4
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Maksymalne miesieczne obcigzenie
9 000 - 49 000 str/msc

Parametry drukarek - drukowanie

Druk w kolorze

tak

Technologia druku

Laserowa kolor

Automatyczny druk dwustronny (duplex)
Tak

Parametry skanera

Skanowanie w kolorze

Tak

Optyczne rozpoznawanie znakow (OCR)
Tak

Skanowanie dwustronne

Nie

Skanowanie do e-mail

Tak

Skanowanie do chmury

Tak

Skanowanie do folderu sieciowego

Tak

Skanowanie do pamieci USB

Nie

Skanowanie do pliku

Tak

Formaty plikdw skanowania

JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Optyczna rozdzielczos¢ skanowania [dpi]
1200x1200

Parametry kopiowania

Kopiowanie w kolorze

Tak

Automatyczne kopiowanie dwustronne
Nie

Rozdzielczos¢ kopiowania [dpi]
600x600

Obstuga nosnikow

Automatyczny podajnik dokumentéw (ADF)

Tak
Pojemnosc¢ podajnika gtéwnego [stron]
250

Maksymalna pojemnos¢ podajnikéw [stron]

250

Pojemnos¢ podajnika automatycznego (ADF) [stron]

50
Pojemnosc¢ odbiornika papieru [stron]
100

271130



e Opcjonalny podajnik papieru
Nie

e Mozliwos¢ drukowania na kopertach
Tak

e Obstuga formatow
Executive (184 x 267 mm); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8
(127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182
x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 m

e Obstuga rodzajow nosnikow
Papier (typu bond, broszurowy, kolorowy, btyszczacy, ciezki, firmowy, lekki, fotograficzny,
zwykty, wstepnie zadrukowany, dziurkowany, makulaturowy, szorstki), folie, etykiety,
koperty, kartki

Komunikacja
e Ethernet - druk w sieci LAN

Tak

e Wireless - druk przez WiFi
Tak

e NFC
Nie

e Bluetooth
Nie

e Drukowanie z chmury
Tak

e Drukowanie z urzadzen mobilnych
Tak

e USB
Tak

e Wi-Fi Direct
Tak.

Obecnie u Zamawiajacego istnieje system monitoringu typu SCADA (Vijeo Citect) zainstalowany
na serwerze na terenie oczyszczalni sciekdw. Wymagana aktualizacja istniejgcego systemu SCADA
do najnowszej mozliwe] wersji z rozszerzeniem licencji umozliwiajgcym dodanie nowych ttoczni
do systemu wizualizacji. Dopuszczono zmiane systemu SCADA na rozwigzanie innych firm o
funkcjonalnosci i parametrach nie gorszych niz posiada obecny system wizualizacji. W przypadku
wymiany systemu wymagana jest akceptacja przez Zamawiajgcego.

Komunikacja z obecnie pracujgcymi obiektami oparta jest na modutach telemetrycznych firmy
InVentia. W celu unifikacji rozwigzania wszystkie nowo powstate ttocznie muszg zostaé
wyposazone w modut telemetryczny zgodny z obecnym lub jego nowszg wersje
o funkcjonalnosci nie gorszej niz majg obecne tlocznie. Wizualizacja pracy ttoczni musi zostaé
wykonana analogicznie do aktualnie pracujgcych ttoczni oraz posiada¢ wszystkie funkcjonalnosci
m.in. zdalne sterowanie, raporty dobowei miesieczne, alarmy biezgce i historyczne, wykresy dla
pomiaréw, liczniki czasu pracy urzadzen, zdalna zmiana nastaw.

Oczyszczalnia $ciekéw Potaniec.

Ze wzgledu na wprowadzenie nowoprojekotowanego kolektora ttocznego do istniejgcej studni
rozpreznej na terenie oczyszczalni sciekdw nalezy przewidzie¢ remont systemu sterowania
budynku krat i urzgdzen towarzyszgcych na oczyszczalni $ciekow:

-dostawa nowego sterownika PLC, -oprogramowanie sterownika PLC zgodnie z technologig,
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-dostosowanie szafy sterowniczej, -modyfikacje wizualizacji, -wymiana wymaganej aparatury
AKPIA -rozruch instalacji i testy.

Informacje dotyczagce monitoringu projektowanych ttoczni sciekéw T1iT2 w
powigzaniu z istniejgcym u Zamawiajacego monitoringiem.

Ttocznia T1 powinna mie¢ ogrodzenie wykonane o wysokosci min. h=2.0 m z elementéw
prefabrykowanych betonowych z drutem kolczastym na szczycie ogrodzenia i wymiarach ok.
5mx5m z furtka, teren wewnatrz ogrodzenia wytozony kostka na podbudowie. Orientacyjng trase
sieci kanalizacji sanitarnej i lokalizacje ttoczni pokazano w czesci rysunkowej.

Powyisze zapisy dotyczace miejsca usytuowania i wymiaréw ttoczni, oraz

ogrodzenia i rzednych posadowienia nalezy traktowac¢ jako wytyczne, a ostateczne ich
usytuowanie i wielkosci okredli projekt budowlany.

Przewiduje sie koniecznos$¢ odwadniania wykopdéw — wg zatgczonych geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych.

Ttocznia powinna by¢ wyposazona w instrukcje obstugi i eksploatacji w jezyku polskim
dostosowang do uktadu kanalizacji sanitarnej bedgcej przedmiotem zaméwienia.

Projektowane ttocznie oraz przepompownie sciekdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniaé ciaggly i
niezawodny odbidr sciekow. Dla istniejgcej koncepcji projektowej zostaty wykonane wstepne
propozycje doboru tfoczni i zmodernizowanych przepompowni.

Parametry techniczne projektowanych ttoczni jak i modernizowanych przepompowni $ciekéw na
etapie projektu nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowac, muszg one wynikaé z obliczen
hydraulicznych uwzgledniajgcych ilosci Sciekdw oraz réznic w doptywach w réznych porach doby.
W przypadku lokalizacji ttoczni na terenach prywatnych, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
uzyska stosowne zgody wtascicieli na wykup wymaganego terenu.

Do pompowni nalezy zaprojektowac i wykona¢ droge dojazdowgq do drogi publicznej z elementéw
betonowych, azurowych o parametrach umozliwiajacych wjazd pojazdéw o ciezarze catkowitym
do 20 ton. W tej technologii nalezy wykona¢ dojazd techniczny do ttoczni.

Nalezy wykonaé¢ oswietlenie terenu sterowane przekaznikiem fotokomdrkowym. Oprawy
osSwietleniowe, zastosowac naswietlacz LED 50W montowany na wysiegnikach nasadzanych na
stupa.

Ttocznie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12050-1:2001. Kompletny zestaw tfoczni $ciekow
powinien byé wykonany przez jednego producenta.

Konstrukcja zbiornika pompowni powinna by¢ projektowana indywidualnie w zaleznosci od
warunkéw lokalizacji i warunkéw hydrogeologicznych. Zbiornik ttoczni powinien by¢ wykonany z
materiatdw nieulegajgcych korozji w srodowisku wod gruntowych i Sciekdw. Zbiorniki nalezy
wykonac¢ z polimerobetonu .

Ze wzgledu na mozliwos¢ zagniwania doptywajacych s$ciekédw, dla ograniczenia ucigzliwosci
zapachowej dla otoczenia, przewidziano wyposazenie ttoczni w filtr powietrza wydostajgcego sie z
komory retencyjnej do atmosfery, przez kominek odpowietrzajgcy. Wymiana wktadéw zgodnie z
wytycznymi producenta. Nalezy stosowaé kominek z wktadem weglowym katalitycznym. Wiaz
przepompowni oraz inne mozliwe wtazy nalezy wykona¢ jako szczelne, eliminujgc mozliwo$é emisji

zapachéw ztowonnych do otoczenia.

Filtry katalityczne uzywa sie do neutralizacji odoréw o bardzo wysokim stezeniu siarkowodoru (H2S)
i amoniaku (NHs). Charakteryzujg sie najwyzszg skutecznoscig oraz dtugim czasem dziatania dzieki
zastosowaniu unikatowego rozwigzania polegajgcego na dwuetapowej filtracji gazéw w procesie
katalizy. Dodatkowa warstwa specjalnie opracowanego wegla katalitycznego impregnowanego

solami miedzi powoduje przyspieszenie reakcji chemicznej pod wptywem dodania katalizatora.
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Wyklucza sie zastosowanie wegla regenerowanego w kominkach wentylacyjnych.
Dopuszcza sie zastosowanie wegla o nastepujacych parametrach:

a. typ wegla: formowany, katalityczny,

b. pojemnos¢ CTC wegla bazowego: min 65%,

c. twardos¢: min 95%,

d. powierzchnia BET: min 1050 m2 /g,

e. zawartos¢ wilgoci: max 10%,

f. gestos¢ nasypowa: ok. 500 kg/m3 ,

g. forma ziaren: pellet,

h. granulacja: 3 lub 4 mm.

Dobdr urzadzen systemu monitoringu pracg przepompowni, ich montaz, podtaczenie i
sprawdzenie dziatania nalezy do Wykonawcy.

W celach orientacyjnych ponizej parametry pomp podlegajacych wymianie w istniejacych
pompowniach podigczanych do projektowanego przewodu:

o Pompownia Krasnik — dla rurociggu PE180SDR17 — wymiana 2 szt. pomp:

obliczeniowe parametry pracy: Q=17I/s, Hp=33,0m H;O.
Proponujemy wymiane pomp na:
parametry pracy: Q=19l/s, Hp=38,0m H,0, moc nominalna: 18kW

o Pompownia P40 —dla rurociggu PE180SDR17— wymiana 2 szt. pomp:

obliczeniowe parametry pracy: Q=4,0l/s, Hp=27,10m H,0.
Proponujemy wymiane pomp ha
parametry pracy: Q=4,1l/s, Hp=29,3m H,0, moc nominalna: 3kW

o Pompownia ZREBIN- dla rurociggu PE180SDR17—- wymiana 2 szt. pomp:

obliczeniowe parametry pracy: Q=7,2l/s, Hp=31,5m H,0.
Proponujemy wymiane pomp na
parametry pracy: Q=7,5l/s, Hp=33,8m H,0, moc nominalna: 10kW

o Pompownia RUDNIKI-dla rurociggu PE180SDR17 — wymiana 2 szt. pomp:

obliczeniowe parametry pracy: Q=4,5|/s, Hp=15,5m H0.
Proponujemy wymiane pomp na
parametry pracy: Q=5,2l/s, Hp=20,4m H,0, moc nominalna: 9kW

o Pompownia STADION- dla rurociggu PE180SDR17 wymiana 1 szt. pomp:

obliczeniowe parametry pracy: Q=2,5l/s, Hp=18,0m H,0.
Proponujemy wymiane pomp na
parametry pracy: Q=2,8l/s, Hp=22,9m H,0, moc nominalna: 2kW.

o Pompownia, STREFA B” — Brak koniecznosci wymiany pomp.

o Pompownia, STREFA C” — Brak konieczno$ci wymiany pomp.
30130



Uwaga: Wykonawca we wilasnym zakresie, na wiasng odpowiedzialnos¢ dokona obliczen
technicznych projektowanej tfoczni przepompowni i rurociggu tlocznego oraz dobierze
odpowiednie parametry projektowanych urzadzen a takie sprawdzi parametry istniejacych
pompowni podpietych pod projektowany przewoéd ttoczny.

Wyposazenie ttoczni powinno by¢ wykonane wytacznie ze stali nierdzewnej min. 1.4401. Ostateczna
$rednica ttoczni oraz jej petne wyposazenie techniczne nalezy dostosowaé do :

- wynikéw obliczen pojemnosci retencyjnej,

- wymogoéw dostawcy ttoczni,

- obowigzujacych przepiséw, w tym przepiséw bhp.

Ttocznie T1, T2 muszg by¢ wyposazone w by-pass (tzw. obejscie sciekdw) sktadajace sie z rur
obejsciowych Dn180 oraz zamontowanie zasuw odcinajagcych miekko uszczelnionych Dn180- wg
czesci rysunkowej opracowania.

Projekt zasilania energetycznego ttoczni $ciekdw wykonac¢ jako odrebne opracowanie branzy
elektrycznej, Ztgcze kablowe oraz szafki sterownicze zaprojektowaé zgodnie z warunkami wydanymi
przez PGE Rejon Dystrybucji Staszéw, ktére Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie.

Nalezy w ramach zadania zakupi¢ dla potrzeb Oczyszczalni miernik do pomiaru stezenia gazow.
Detektor wielogazowy CH4, 02, H2S, CO.
Detektor mierzy rownoczesnie gazy wybuchowe (standardowa kalibracja metanem), tlen,
siarkowodér oraz tlenek wegla. W sytuacji zagrozenia miernik ostrzega uzytkownika sygnatami
dzwiekowymi, swietlnymi i wibracyjnymi. Wytrzymata i wodoodporna obudowa umozliwia
korzystanie z detektora nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach pracy. Prosta obstuga 1
przyciskiem, niewielkie wymiary oraz nieznaczna waga, to kolejne atuty urzadzenia. W zestawie
tadowarka.
Zakresy pomiarowe:

e Pomiar od 1 do 4 gazéw (02, H2S, CO, CH4) jednoczesnie

e Auto-zerowanie i auto-test przy uruchomieniu

e 2 rodzaje sensorow LEL do wyboru (katalityczny i Infra-Red)

e Mozliwy pomiar gazéw wybuchowych w srodowisku beztlenowym (przy uzyciu sensora

LEL Infra-Red)

e 2 miesigce ciggtej pracy bez fadowania (przy uzyciu sensora LEL Infra-Red)

e Przypomnienie o kalibracji i tescie funkcjonalnym

e Duzy dobrze widoczny wyswietlacz z duzymi cyframi

e Wytrzymata, dobrze widoczna, wodoodporna (IP67) obudowa

e Specjalny materiat obudowy zapewniajacy pewny chwyt

e Niewielkie wymiary i waga urzadzenia

e Pamiec pomiardw i zdarzen

e Zmienny kolor podswietlenia ekranu - podswietlenie: zétty; alarm: czerwony

e Alarm optyczny, akustyczny i wibracyjny

e Indywidualny identyfikator uzytkownika

e Intuicyjna obstuga jednym przyciskiem nawet w rekawicach

e Dobrze widoczne alarmy dzieki paskom LED z réznych stron

e Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamdwienia na okres wskazany w ofercie.
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1.4.2.2. ODTWORZENIE TERENU

Lokalizacja planowanej inwestycji przewidywana jest na dziatkach:

- obreb ew. 0001 — Potaniec: 6630, 1974, 6669, 5153, 5163, 4572/1, 4572/2, 4572/3, 4573, 4524,
4550, 4525, 4535, 4526, 4025, 8618, 6486, 3960, 4027, 3953, 4028,
3952, 3951, 3950, 4036, 4037, 4038, 4045, 4059, 4060, 4061, 3724,
3674, 3708, 3718, 3722, 3730, 4129, 3745, 4130, 4142, 4148, 4217,
4204, 4205, 4206, 4215, 4216, 4221, 3829, 4275, 4276, 4277, 3871,
4296, 4297, 8617, 4337, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347/2, 4348/1,
4347/1, 4349/1, 4413, 4412, 4411, 4410, 4409, 4408, 4407, 4406,
4405, 4404, 4403, 4402, 4401, 4400, 4399, 4398, 4397, 4396, 4414,
6415/1, 4777/1, 4778/1, 4778/2, 4777/4, 6415/2, 4780, 4782, 4783,
4790, 4779/10, 4779/9, 4498/1, 4918, 5006/1, 5006/2, 5007, 4779/8,
4779/7,4779/6, 5009/1, 5009/2, 4919/4, 4919/6, 5083, 5082

- obreb ew.0005 — teg: 130/5, 41/1, 173, 59, 221/3, 240/2, 240/1, 240/3, 257/2, 257/1, 660,283,

281/1.

Odtworzeniem podlegac bedzie miedzy innymi teren o nawierzchniach:

- Odtworzenie warstw z nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego.

- Odtworzenie warstw nawierzchni z kostki betonowej,

- Odtworzenie warstw nawierzchni w terenie zielonym.

Celem zapobiegniecia osuwania ziemi na terenie Oczyszczalni sciekdow przy komorze rozpreznej
nalezy umocnic (nasyp) ptytami azurowymi typu jomb.

Teren po zakorczeniu budowy powinien zostac przywrdcony do stanu pierwotnego tj. sprzed
rozpoczecia budowy. Zakres terenu do odtworzenia powinien okresli¢ projekt budowlany.

Uwaga.

Podane dane s3 danymi przyblizonymi. Nalezy je zweryfikowaé¢ na etapie prac
projektowych.

1.4.3. Uwarunkowania srodowiskowe

Zamawiajgcy nie posiada Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia. Przygotowanie tej decyzji bedzie jednym z zadan realizowanych w ramach
projektu.

1.4.4. Przeszkody naturalne i sztuczne

Rzeki, Cieki wodne, rowy, wat rzeki Czarnej

Przejscia pod rzekami, ciekami wodnymi wymagajg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzen wodnych. Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji (pozwolenia wodnoprawnego) nalezy do zadan realizowanych w ramach
projektu.

Ewentualne przejscia pod rowami melioracyjnymi mogg by¢ realizowane na podstawie warunkéw
technicznych i pozwolen wydanych przez zarzgdce obiektow.

Nalezy réwniez uzyska¢ decyzje zwalniajagcg z zakazu wykonywania robdt lub czynnosci
wptywajgcych na szczelnosé lub stabilnos¢ watéw przeciwpowodziowych ( wat rzeki Czarnej).

Przekroczenia rzek, ciekdw, rowdw, watu rzeki Czarnej kanalizacjg sanitarng nalezy wykonac
metodg przewiertu bez naruszenia dna i skarp rowu, poprzez zastosowac rur wzmochionych
PE-RC dostoswane do przewiertéw. Po wykonaniu przekroczenia teren zostanie oznakowany
i przywrdcony do stanu pierwotnego.
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Drogi gminne, powiatowe, wojewoddzkie, krajowe.

W ramach inwestycji Wykonawca musi zaprojektowac¢ i wykonaé przejscia pod drogami
(gminnymi, powiatowymi, wojewddzkg i krajowg), na powyzisze nalezy uzyska¢ warunki i decyzje
zarzagdcOw drdg. Zniszczone pasy nawierzchni drog, ulic i chodnikdw nalezy przewidzie¢ po
zakonczeniu robdt kanalizacyjnych do odtworzenia w zakresie uzgodnionym z zarzadca drogi.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu

W ramach prowadzonych robdét nalezy dokona¢ naprawy uszkodzen wszelkich istniejgcych,
niezlokalizowanych urzgdzen podziemnych, wyniktych w czasie wykonywania robét ziemnych —
przy wykorzystaniu materiatéw, z jakich zostaty one wykonane lub o podobnych parametrach
technicznych (np. istniejgce dreny, odwodnienia budowlane, itp.).

W przypadku skrzyzowan kanalizacji z wodociggiem nalezy zastosowaé rure ochronng
ostonowg wykonang z PE o $rednicy zwiekszonej o 1 dymensje oraz ptozy dystansowe a
koncédwki rury zaslepi¢ manszetami - nalezy zachowa¢ odlegtosci okre$lone w normie PN-
92/B-01706 oraz PN-92/B-01707. Roboty te nalezy wykonaé¢ pod nadzorem Wtasciciela
sieci —wg koncepcji wystepuje ok. 7 skrzyzowan.

W przypadku skrzyzowan z siecig teletechniczng zachowac¢ odlegtosci iwykonad
zabezpieczenia zgodnie normg ZN-96/TP S.A.-004/T. W odlegtosci mniejszej niz po 2m z
obu stron od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla telefonicznego lub kanalizacji
telefonicznej nie wolno prowadzi¢ robdt ziemnych sprzetem mechanicznym. Prace w
okolicach tej sieci prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela tego uzbrojenia. W miejscach
skrzyzowania na kablu ziemnym teletechnicznym nalezy montowac rure ochronng
dwudzielng, na dtugosci 2,0m (po 1,0m w kazdg strone) — wg koncepcji wystepuje ok. 3
skrzyzowan.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania sieci kanalizacyjnych z przewodami energetycznymi
napowietrznymi i kablowymi SN, NN, oswietlenia ulicznego i telekomunikacji nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-E-05100-1, PN-76/E-05125. W miejscach skrzyzowan kabli
nN z projektowang kanalizacjg nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi 110 po 0,5m poza
obrys projektowanych rur. O rozpoczeciu robdét w poblizu urzadzed NN i SN nalezy
powiadomié¢ Witasciciela sieci. Prace ziemne w poblizu stupdw linii nizszych napiec
prowadzi¢ tak, aby nie zagrazaty ich posadowieniu. Wg koncepcji wystepuje ok. 8
skrzyzowan.

W miejscu skrzyzowania kanalizacji z gazociggiem przy odlegtosci ponizej 1,50 m nalezy
zastosowa¢ rure ochronng PE na przewodzie kanalizacyjnym. Przy skrzyzowaniu
prostopadtym konce rury nalezy wyprowadzi¢ poza gazocigg na odlegtosé¢ 1,50 m z kazdej
strony, przy skrzyzowaniu pod katem diugosc rury nalezy odpowiednio zwiekszyé. Korce
rury ochronnej uszczelni¢ masg uszczelniajgcg. Po wykonaniu skrzyzowania gazociag

331130



powinien by¢ zasypany warstwg przepuszczalng (zwir lub piasek) do wysokosé¢ h=0,35 m
od powierzchni terenu, a gdrng, uzupetniajgcg warstwe winien stanowi¢ zdjety uprzednio
grunt rodzimy. Kazde skrzyzowanie nalezy odebrac protokolarnie. Wg koncepcji wystepuje
ok. 5 skrzyzowan.

Il. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przygotowanie inwestycji (prace przedprojektowe)
W ramach tej czesci Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a) pozyskania map ewidencyjnych i zasadniczych,

b) pozyskania wypiséw z ewidencji gruntéw,

c) przygotowania wniosku, wystgpienie o wydanie i uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

d) pozyskania map sytuacyjno-wysokosciowych,

e) wykonania robot geodezyjnych i dokumentacji geologicznej, w tym m.in. odwiertéw
geologicznych i zaktualizowania map do celéw projektowych,

f) uzyskania:

—  Warunkoéw przytaczenia do sieci energetycznej
— Zgody na lokalizacje zjazdu na droge publiczng — jezeli bedzie wymagana
— Warunkéw na unieszkodliwianie odpadéw — jezeli bedzie wymagana.

Prace projektowe
W ramach prac projektowych Wykonawca zrealizuje nastepujgce opracowania projektowe:

a) projekt branzy sanitarnej,

b) projekt branzy drogowej,

c) projekt branzy elektrycznej,

d) skompletowanie projektu budowlanego do uzgodnien:

— uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej,
— uzgodnienie Sanitarno-epidemiologiczne (Sanepid) — jezeli bedzie wymagane,

e) przygotowanie projektow budowlanych do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
f) uzyskanie pozwolenia na budowe
g) przygotowanie Projektu budowlanego wraz z:

—  Specyfikacje Techniczng wykonania i odbioru robét,

— Informacjg dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
—  Przedmiarami robot,

— Kosztorys ofertowy.

Roboty budowlane

W kolejnym etapie (po przeprowadzaniu prac projektowych) Wykonawca Zamowienia zrealizuje
roboty budowlane, w tym:

a) przejecie placu budowy i urzadzenie zaplecza budowy

b) prace geodezyjne (obstuga geodezyjna),
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c) sieci zewnetrzne podziemne, w tym m.in:
— budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tfocznej,
— wykonanie przytgcza energoelektrycznego,

d) budowa i/lub posadowienie zbiornikéw zagtebionych,
e) budowa ttoczni,
f) zagospodarowanie terenu, a w szczegdlnosci:

— budowa nawierzchni utwardzonych (drogi dojazdowe, chodniki),
— oS$wietlenie, monitoring,
— zagospodarowanie terendéw zielonych.

Dostawy maszyn i urzadzen oraz prace montazowe

Wszystkie urzadzenia, maszyny i elementy instalacji powinny by¢ dostarczone jako nowe
posiadajgce gwarancje producenta, atesty oraz szczegétowe instrukcje instalacyjne
i eksploatacyjne umozliwiajgce Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne
sktadanie, regulacje i naprawe urzadzen elektroenergetycznych, agregatow kogeneracyjnych,
mieszadet, pomp, itp.

Ponadto prefabrykaty typu podesty, barierki i inne narazone na agresywne $rodowisko elementy
metalowe montowane w obiektach technologicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania
materiatowe. Preferowane sg wyroby ze stali nierdzewnej lub cynkowanej ogniowo. Nie
dopuszcza sie stosowania stali czarnej do malowania.

Montaz urzadzen musi zosta¢ wykonany przez instalatoréw posiadajgcych odpowiednie
doswiadczenie i kwalifikacje, a takze autoryzacje producenta urzadzen w celu dotrzymania
warunkéw gwarancyjnych. Wszystkie prace montazowe nalezy przeprowadzié starannie z
zachowaniem przepisow bhp, wytycznych producenta urzadzen oraz posiadanej niezbednej
wiedzy techniczne;.

Rozruch catej instalacji
Przed przystgpieniem do rozruchu instalacji Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie petnego wyposazenia technologicznego stacjonarnego, jego zamontowanie,
przytgczenie do zrédet zasilania i medidw, dokonanie sprawdzeid wtasnych oraz préb
wymaganych przepisami szczegétowymi. Ponadto wraz z wyposazeniem nalezy dostarczyé
wszelkie dokumenty dotyczace poszczegdlnych urzadzen takie jak DTR (dokumentacja
techniczno-rozruchowa), schematy, instrukcje stanowiskowe obstugi i BHP itp.,

b) dostarczenie petnego wyposazenia BHP i ppoz.,
c) wykonanie prac regulacyjno-pomiarowych,
d) sprawdzenie poprawnosci wykonania i dziatania z uwzglednieniem wzajemnej wspétpracy

uktaddéw kontrolno-pomiarowych wigzgcych ze sobg rdzne instalacje,

e) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji wykonawczej
i powykonawczej potwierdzajgcej prawidtowos¢ i zgodnosé z obowigzujgcymi przepisami
wszystkich wykonanych prac i ustug, obejmujgca miedzy innymi:
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- protokoty odbioréw czesciowych,

- protokoty wykonania wymaganych préb,

- wymagane atesty,

- wymagane certyfikaty,

- dokumenty inwentaryzacyjne i plany powykonawcze,

- projekty z naniesieniem zmian wyniktych w trakcie realizacji robét,

f) usuniecie stwierdzonych do czasu rozpoczecia rozruchu usterek, uzupetnienie

i ostateczne przygotowanie urzadzen do rozruchu,
g) pozostate materiaty eksploatacyjne oraz personel rozruchowy.

Prace rozruchowe nalezy przeprowadzi¢ w kilku fazach:
— Faza przygotowawcza,
- Faza | — rozruch mechaniczny,
- Faza Il — rozruch technologiczny,
- Faza dokumentacyjna.
Po uruchomieniu i przeprowadzeniu préb Wykonawca przygotuje dokumenty odbiorowe,

w tym uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Szkolenie pracownikéw

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu uzytkownika, ktére musi obejmowac prezentacje
oraz instruktaz, dzieki ktérym szkolonym pracownikom zostang przekazane niezbedne informacje
w zakresie witasciwej i bezpiecznej obstugi, eksploatacji oraz konserwacji urzadzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego
urzadzenia, tacznie z drukowanymi materiatami szkoleniowymi. Przede wszystkim zostanie
zataczona instrukcja obstugi eksploatacji w trybie pracy normalnej (ciggtej), awaryjnej oraz
warunki dokonywania robét i przeglagdéw okresowych.

Szkolenie odbedzie sie w jezyku polskim, na terenie wybranym przez Zamawiajgcego.

1.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

Wykonawca witasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg, ktéra postuzy do
wykonania robét budowlanych dla ktérych wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe.
W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty
wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje
administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do zakonczenia catego zakresu robét
tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazaniu do uzytkowania sieci i obiektow.

Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z
warunkéw wtascicieli, administratoréw i zarzadcdw infrastruktury kolidujacej z projektowanymi
sieciami i obiektami.
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Zamawiajgcy dysponuje czescig dziatek, na ktérych projektowane bedg sieci i obiekty sieciowe
zwigzane z kanalizacjg sanitarng (brak zgdéd — 2 wtascicieli). W przypadku ewentualnej zmiany
trasy Wykonawca pozyska nowe umowy z wtascicielami gruntow i nieruchomosci.

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinny byé zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz z wymogami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz .U. z 2021r. poz.
2454) oraz Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.).

Dokumentacja projektowa powinna byé odrebnym opracowaniem, w ktérym wydzielone bedg
tomy zgodnie z przyjeta systematyka podziatu robét budowlanych. Nazwy i kody: grup robét, klas
robét, kategorii robot powinny byé podane zgodnie z nazewnictwem i numeracjg okreslong w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 2 16.12.2002, z pdzn. zm.).

Dokumentacja projektowa powinna obejmowaé w szczegdlnosci:

- projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe,

- projekty wykonawcze,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,

- informacje dotyczacg Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

- przedmiary robét i kosztorysy ofertowe.

1.1.1. Pracei analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to byé potrzebne ze wzgledu na dazenie do
realizacji zaméwienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym réwniez wariantow
materiatowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegdlnych rozwigzan. Podczas
wykonywania analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektéw (minimalizacja
kosztéw eksploatacyjnych).

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujac
nastepujace aspekty:

- efektywnosci ekonomicznej,

- techniczny,

- technologiczny,

- trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez wykonawce musza by¢ zgodne z
aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztéw lub cen,
Wykonaweca kierujac sie zasada nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych rynkowych
dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢ réwniez dostepne
materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodacych parametrow. Starannos$é
dotyczaca formy opracowan dla potrzeb wykonania analiz projektowych i szkicow koncepcji
projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celéw jakim te opracowania stuza.
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1.1.2. Dokumentacja projektowa — Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach  Wynagrodzenia Wykonawcy opracuje dokumentacje projektowa

sktadajacg sie z:

- Projektu Budowlanego Robdt (Projekt PZT, PAB i PT) z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu
(zgtoszeniu) na budowe (PB),

- Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami),

- Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,

- Projektu odtworzenia nawierzchni,

- Projektéw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

- Operatow wodnoprawnych oraz pozwolen wodnoprawnych jezeli bedzie wymagana
odrebnymi przepisami ) przy przejsciu pod rzekami, ciekami wodnymi, watem
przeciwpowodziowym

- Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia.

- Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robét uzupetniony o wymogi dla projektu
wykonawczego okreslone w Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego(t.j. Dz .U. z 2021r. poz. 2454).
oraz stosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2021r. poz. 2351

z p6z.zm).

Dokumentacja powinna by¢é opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych

w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego.

Wykonawca uzgodni z operatorem sieci i Zamawiajgcym wszystkie parametry projektowanych

elementdéw istotne z punktu widzenia kosztéw eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych

elementow. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze

powyzsze parametry zostang dochowane. Projekt Budowlany powinien obejmowac wszystkie

branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsiewziecia i

powinien skfada¢ sie miedzy innymi z nizej wymienionych projektéw i opracowan branzowych:

— Branza sanitarna,

- Branza drogowa,

- Branza elektryczna,

- zagospodarowanie i urzagdzenie terenu,

- dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna,

- projekty niezbednych przektadek sieci lub linii energetycznych,

- opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji
inwestycji,

- informacje dotyczace BIOZ.

Wytgczenie niektdrych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze

nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

Ponadto PB powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powinien zawieraé rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych rozwigzanie
jest mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej,
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- powinien zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy, wyboru materiatu oraz
niezbedne obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe,
- powinien byé dostarczony na rysunkach Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanej ponize;.

1.1.3. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskania pozwolen, uzgodnien i decyzji
administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i
pozwolenia niezbedne do rozpoczecia i zakonczenia robét oraz do uzytkowania obiektéw. Optaty
zwigzane z uzyskaniem wszelkich decyzji i pozwolen ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajagce z warunkow
wtascicieli, administratorow i zarzadcéw infrastruktury i obiektéw. Wykonawca uzyska rowniez
zgody wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robét budowlanych. Koszty zwigzane z zajeciem
pasa drogowego w fazie budowy ponosi Wykonawca, za$ koszty za umieszczenie urzadzenia w
pasie drogowym pokrywa Zamawiajacy.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z umowy.

W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

- uzyskanie zgody odpowiednich instytucji na prowadzenie robét w pasach zieleni
i w poblizu drzew, oraz jesli zaistnieje koniecznos¢ — decyzji zezwalajacej na wycinke lub
przesadzenie drzew,

- Wykonawca wystgpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe w imieniu
Zamawiajgcego. Opfaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi
Wykonawca. Optaty te nalezy uwzglednié w cenie ofertowej,

- uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikbw w drogach
wojewddzkich, powiatowych i gminnych,

- uzyskanie warunkdw tymczasowe] organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia
robaot,

- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodniern dokumentacji projektowej, oraz poniesienie
wszelkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,

- uzyskanie zgdd wtascicieli nieruchomosci na prowadzenie robét budowlanych.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania wyzej
wymienionych pozwolen, uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie moze byé limitujgce dla
uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania robét.
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1.1.4. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robdt, przed wystawieniem protokotu koricowego odbioru robdt, Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora projektu.
Po zakoniczonych prébach cisnieniowych, prébach szczelnosci, wykonawca przedstawi osiggniete
wyniki.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawa¢ pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem. Na podstawie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno-
kartograficzng, zawierajgca dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i
wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu do przegladu przed
rozpoczeciem odbioréw koncowych. Jezeli w trakcie odbioréw koncowych lub procedury
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany w zakresie robot,
Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i
tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej. Wykonawca przekaze powykonawcza
dokumentacje geodezyjno - kartograficzng instytucjom zewnetrznym zgodnie z wymaganiami
zawartymi w warunkach prowadzenia robot.

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez
Zamawiajgcego i zawiera¢ miedzy innymi:

- projekt powykonawczy potwierdzony przez kierownika budowy lub kopie rysunkéw
projektu budowlanego z naniesionymi w sposdéb czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen, wszystkie
uzgodnienia decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania i wykonawstwa,

- powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy
roboty zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg (inwentaryzacja ta musi
posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobdédw osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej),

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym,

- pozwolenie na budowe,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- protokoty z préb szczelnosci sieci kanalizacyjnej,

- protokoty z pozytywnymi wynikami monitoringu,

- protokoty ze zgrzewania rur PE,

- protokoty z badan pobranych prébek,
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- protokoty z zageszczania gruntu,

- protokoty odbioru nawierzchni po robotach drogowych — jesli zarzgdca drogi taki wymog
postawit,

- dokumentacje fotograficzng w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych weztéw
potaczeniowych i istotnych robét zanikowych),

- deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne,

- wersja elektroniczna (pliki w formacie: .jpg, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xIsx).

1.1.5. Forma projektu budowlanego

Forma projektu budowlanego musi by¢ zgodna z Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego(t.j. Dz .U. z 2021r. poz. 2454).

Kompletna dokumentacja kazdego projektu oddzielnie musi by¢ wykonana w wersji drukowanej
w 5 egzemplarzach oraz w wers;ji elektronicznej zgodnie z aktualnym prawem budowlanym i
rozporzadzeniami.

1.2. WYMAGANIA DLA ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

1.2.1. Wymagania materiatowe dla sieci kanalizacji sanitarnej

Wszystkie Materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonaniu umowy musza byc¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym
w szczegdlnosci Prawem Budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiadaé
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

- zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczegdlnosci PFU,

- zgodne z wymaganiami operatora sieci kanalizacji sanitarnej,

- nowe i nieuzywane, klasy I.

1.2.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNE)J

Przy wyborze rodzaju metody wykonania nalezy wzigé pod uwage:

- parametry techniczne poszczegélnych metod: maksymalne dtugosci przewiertdow,
mozliwos$é lokalizacji komor przewiertowych startowych i odbiorczych, itd.

- charakterystyke gruntu, w ktdrym rurocigg ma by¢ wbudowany,

- poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody
gruntowej,

- materiat wbudowanego rurociggu: wybor zalezy od sity przecisku (ewentualna koniecznos¢
wbudowania rur ostonowych),

- pozadany stopien doktadnosci wbudowania rurociggu: warto$é odchylen,

- minimalna migzszo$¢ gruntu nad wierzchem wbudowanego rurociggu.
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IIl. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Warunki wykonania i odbioru robét: wymagania ogélne (WWiORB-00, KOD CPV 45000)

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA WWiORB

1.1.1.ZAKRES STOSOWANIA WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-00) nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
objetych pozostatymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru roboét budowlanych (WWiORB-00) nalezy rozumiec i stosowac
W powigzaniu z nizej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych:

Tabela Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Kod WWiORB Nazwa WWiORB
WWIORB - 01 Wytyczenie obiektow, tras i punktdéw wysokosciowych
WWIiORB — 02 Roboty ziemne i przygotowawcze
WWIiORB - 03 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw kanalizacji sanitarnej
WWIORB — 04 Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i AKPiA
WWIORB — 05 Roboty drogowe
WWIiORB — 06 Rekultywacja terenu i zieleni

1.1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJIETYCH WWIORB

Zakres przedmiotu zamdwienia zostat opisany w czes$ci opisowe] niniejszego PFU. Zakres prac do
wykonania w szczegdlnosci obejmuje:

e pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do prawidtowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia;

e ubezpieczenie budowy i projektowania;

e sporzadzenie harmonogramu catosci robét objetych Umowa, ktérego wydzielong czescia
bedzie szczegétowy harmonogram realizacji prac projektowych;

e sporzadzenie programu i planu ptatnosci;

e wykonanie badan geologicznych i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej;

e wykonanie pomiaréw geodezyjnych i map do celdw projektowych;

e uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntow;

e w razie koniecznosci uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego warunkéw zasilania dla
projektowanych przepompowni $ciekdéw;

e uzyskanie zgody na usuniecie drzew i uiszczenie naliczonych optat za ich usuniecie, lub
wykonanie nowych nasadzen i pielegnacji, odbiér nasadzen przez organ wydajacy decyzje,
a takze usuniecie drzew (tgcznie z korzeniami) i odwdz wraz z optatg za sktadowanie (na
podstawie przeprowadzonej przez Wykonawce inwentaryzacji zieleni),

e sporzadzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiajgcego, jesli takie
zgtosi, po jego koricowej akceptacji) i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepiséw: opinii,
zgbd, uzgodnien, decyzji i pozwolen wraz z ,,Decyzjg pozwolenia na budowe”;

e zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robét;
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e sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza Wykonawcy, placéw sktadowych,
itp.;

e realizacje dostaw urzadzen, tgcznie z transportem na teren budowy oraz wyposazeniem;

e uiszczenie optaty przytgczeniowej za przytaczenie projektowanych obiektéw do sieci
energetycznej;

e wykonanie robét budowlano-montazowych na podstawie powyzszych projektow, w tym
m.in. odwodnienie wykopdw i wymiane gruntu, jesli bedzie konieczna;

e uiszczenie optat za uzgodnienia, nadzory gestoréw uzbrojenia terenu, itp.;

e prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej w czasie robdt, w tym sporzadzenie operatéw,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporzgdzenie dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej i przekazanie jej do wtasciwego osrodka;

e wywOz, zagospodarowanie lub utylizacje odpaddw powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym nadmiaru ziemi, materialu z rozbidrki nawierzchni iobiektéw,
demontowanych instalacji, osadéw i zanieczyszczen z oprdznianych obiektow, itp.;

e zorganizowanie i przeprowadzenie préb, badan i odbioréw;

e wykonanie instrukcji i oznakowan obiektdw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach ikonserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96, poz. 437) oraz w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w oczyszczalniach sciekow (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 438);

e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

e uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakoriczeniu budowy;

e S$wiadczenie ustug gwarancyjnych.

Zapewnienie, w_okresie gwarancji, petnego i nieodpfatnego serwisu gwarancyjnego, w tym
przegladéw (wraz z materiatami, czesciami zuzywajgcymi sie, Srodkami smarnymi, itp.
kompletnym zapotrzebowaniem) wymaganych przez DostawcOw urzgdzenn dla utrzymania
gwarancji.

Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan niewymienionych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia robét
projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uzna¢ za wigczone zaréwno do
zakresu Zadania jak i do Wynagrodzenia Wykonawcy. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca
ujmie na wiasne ryzyko w cenie oferty.

1.1.3.PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE

Wszelkie prace towarzyszgce oraz tymczasowe niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia
Wykonawca przyjmuje, ze sg objete zakresem zamdwienia i ujete w wynagrodzeniu Wykonawcy.
Prace te beda okreslone przez Wykonawce na etapie prac projektowych.

Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place sktadowe i pomieszczenia
magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamowienia. Przytgcza energetyczne,
doprowadzenie wody iodprowadzenie sciekdw, atakie ogrodzenie, oswietlenie idrogi
tymczasowe dla potrzeb zaplecza budowy, placéw sktadowych, pomieszczern magazynowych
i terenu budowy zapewni Wykonawca we wtasnym zakresie.

Kwota Wynagrodzenia za realizacje przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce bedzie uwzgledniac
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wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy, a takze ochrong i uzytkowaniem
zaplecza budowy, placéw sktadowych, pomieszczern magazynowych i terenu budowy, w tym koszty
zakupu energii, ustug telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody, koszty odprowadzania i
oczyszczania Sciekdw.

1.1.4.OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich WWIiORB.
Wymienione ponizej okresdlenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Armatura. Réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco -
odpowietrzajgce, ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem sciekdw oraz oprdznianiem
i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkow.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja projektowa (DT). Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia
na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe
zgodnie w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Droga tymczasowa (montaiowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania roboét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury - w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Infrastruktura techniczna. Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajagcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas
terenu przeznaczony do ruchu pojazddw.

Kanalizacja. Sie¢ rurociggébw i urzadzen Ilub obiektdw pomocniczych, ktére stuig
do odprowadzania sSciekéw i/lub wéd powierzchniowych od przytgczy do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizacji.

Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowaq (kanalizacje), albo jego czes$¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy
do odprowadzania $ciekéw sanitarnych (bytowo-gospodarczych).

Kanat. Przewdd Ilub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzenia $ciekéw i/lub wdd powierzchniowych z wiecej niz z jednego zrédta.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Kolektor. Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia sciekdw (sanitarnych) i
ich transportu do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru faktycznie wykonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Ksztattki. Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkdw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
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Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji
gruntéw i budynkdw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materiaty. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z DT i WWIiORB.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespdét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢. Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Podfoze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg lub wodociggiem do gtebokosci
przemarzania.

Polecenie Zamawiajacego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Pompownia Sciekdw. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do przesyfania
Sciekdw przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszenia Sciekdw.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie iprowadzenie
budowy.

Prawo budowlane wraz z towarzyszagcymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalno$é¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidérki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady
dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem DT.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia
na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu.

Préby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w WWIiORB.

Przeszkoda naturalna. Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przytacze kanalizacyjne. Przewdd tgczacy instalacje kanalizacyjng z siecig kanalizacji sanitarnej.
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Rekultywacja. Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa
betonowego, gtowicy w $cianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a
przewody s3 projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego
napetnienia.

Rurociag ttoczny. Przewody, przez ktdre ttoczone sg scieki, osady, woda lub powietrze.

Sie¢. Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktorymi
dostarczana jest woda Ilub ktorymi odprowadzane sg $cieki, bedace w posiadaniu
przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna. Studzienka betonowa o $rednicy co najmniej 1,2 m przystosowana do
wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych oraz studzienki z tworzyw
sztucznych o srednicy 425 mm i 600 mm przystosowane do wspdtpracy z wozem asenizacyjnym.

Scieki. Wprowadzane do wéd lub do ziemi:

e wody zuzyte, w szczegblnosci na cele bytowe lub gospodarcze,

e wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegdlnosci
z miast, portéw, lotnisk, terenéw przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych,
baz transportowych oraz drég i parkingéw,

e inne rodzaje wdd zuzytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnied - wymienione
w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw.

Scieki bytowe. Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci
publicznej, powstajagce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw
domowych oraz scieki o zblizonym skfadzie pochodzace z tych budynkdéw.

Scieki komunalne. Scieki bytowe lub mieszanina $ciekéw bytowych ze $ciekami przemystowymi
albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzgdzeniami stuzgcymi do realizacji
zadan wtasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania sciekéw komunalnych.

Teren budowy. Przestrzed, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania $ciekéw do wdéd lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajgce
Scieki oraz przepompownie Sciekéw.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB). Zbiér procedur wykonawczych.

Zadanie budowlane. Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowsg,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Zamawiajacy. Inwestor/Inspektor Nadzoru, ktéry moze by¢ reprezentowany przez wybrane przez
siebie osoby lub firmy.

Ztaczka. Element rurociggu stuzgcy do potaczenia pomiedzy sgsiadujgcymi ze sobg koricami dwdch
elementéw wraz z ich uszczelnieniem.
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1.1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w sposéb
odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679) i
uzyska dla niego wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym
pozwolenie wodnoprawne (jesli konieczne), pozwolenie na budowe.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe Wykonawca uzyska akceptacje
Zamawiajgcego dla rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym— zgodnie z
procedurami opisanymi w pozostatych czesciach SIWZ.

Dokumentacja projektowa powinna odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020r r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego. /Dz.
U. 2022, poz. 1679/.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng w formie analogowej
(papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w formie cyfrowe;j.

Opisane powyzej prace zostang wykonane w zakresie przedmiotu zamoéwienia i w ramach
Wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f)  oszczednosci energii,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, przy zatozeniu efektywnego

wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania $ciekdw, wody opadowej i odpaddw,

3) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

4) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,

6) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

7) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw osoéb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

8) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DT,
WWIiORB i poleceniami Zamawiajgcego.

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia sie decyzji o pozwoleniu
na budowe, Zamawiajgcy przekaze mu teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$s¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili przejecia robdt przez
Zamawiajgcego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.
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1.1.6.DOKUMENTACIA BUDOWY

Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajgco doktadnie, aby pozwolity uzyska¢ wszystkie
wymagane przepisami oraz umowag zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom i personelowi
budowlanemu wystarczajgce wskazowki do realizacji inwestycji oraz aby opisaty eksploatacje
ukonczonych robdt. Zamawiajgcy bedzie miat prawo dokonywaé przeglagdéw dokumentow
Wykonawcy i dokonywad inspekgcji ich przygotowania, gdziekolwiek sg one sporzadzane.

Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy sie do uzytku, przedtozony
Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia.

Na dokumenty Wykonawcy sktadajg sie miedzy innymi:

e projekt budowlany (PZT, PAB,PT)

e program zapewnienia jakosci,

e program i plan ptatnosci,

e wszelkie dodatkowe projekty, ktérych koniecznos¢ wykonania wyniknie w trakcie
wykonywania prac projektowych lub w trakcie robdét (np. projekt zabezpieczenia czy
przebudowy istniejgcego uzbrojenia),

e dokumenty niezbedne do wuzyskania ,Decyzji pozwolenia na budowe” w imieniu
Zamawiajgcego,

e dokumentacja odbiorowa,

e dokumentacja powykonawcza (facznie zinwentaryzacja geodezyjng i pisemnymi
oswiadczeniami potwierdzajacymi dotrzymanie wczesniejszych warunkéw i uzgodnien),

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument zatytutowany po polsku Dziennik
Budowy, ktéry Wykonawca na podstawie upowaznienia Zamawiajgcego winien uzyska¢ w imieniu
Zamawiajgcego przy rozpoczeciu robét budowlanych. Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez
Wykonawce na terenie budowy oraz uzywany zgodnie zwymaganiami polskiego Prawa
Budowlanego.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Inne dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej
nastepujgce dokumenty:

e polecenie rozpoczecia robdt,

e protokoty przekazania Terenu Budowy,

e ewentualne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane
w uporzgdkowany sposdb ioznaczone wedtug wskazan Zamawiajgcego powinny byé
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przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac
w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych.
Zamawiajgcy bedzie miat petne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

1.1.7.INFORMACIJE O PROWADZENIU ROBOT

Wymagania w zakresie prowadzenia robot

Organizacja robét. Roboty wykonywane bedg wediug szczegdétowego Harmonogramu Realizacji
Przedmiotu Zamdwienia, ktéry opracuje Wykonawca. Program bedzie uwzgledniat podziat robét
na uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

Zgodnos¢ robét z DT i Programem Funkcjonalno- Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzic¢ roboty na podstawie i w zgodnosci z wykonang przez niego dokumentacjg projektows,
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i dodatkowymi opracowaniami niezbednymi do
realizacji robot. Wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z opracowan wymienionych
powyzej sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach i dokumentacjach,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Przyjmuje sie jako zasade, ktérg bedzie stosowat Wykonawca przy realizacji projektu, ze
w przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane
okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz pdziniejszej dokumentacji projektowej
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji oraz wymagan PFU.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym lub z dokumentacjg projektowa i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét (np. ochrone
znakow geodezyjnych, ochrone miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty podpisania protokotu odbioru
koricowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w stanie zadowalajgcym do czasu podpisania protokotu
odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczgé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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Tablice informacyjne budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie tablicy informacyjnej.

Zabezpieczenie interesow osoéb trzecich

Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowac i wykonac inwestycje w sposdb zapewniajgcy
ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Wykonawca uzyska zgody na wejscie w teren, na ktérym projektowane bedg roboty budowlane,
od wtadajgcych tymi nieruchomosciami.

Wykonawca, przy projektowaniu i realizacji sieci kanalizacyjnych zapewni zachowanie
minimalnych odlegtosci od budynkéw, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i ustaleniami witasciwych norm, a w przypadku kolizji lub nie
zachowania minimalnych odlegtosci od budynkdw, sieci lub innych budowli zaprojektuje i wykona
— w uzgodnieniu z wtasciwymi gestorami — odpowiednig przebudowe lub zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie istniejgcych budynkéw, a takze wtasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed
uszkodzeniami w czasie prowadzonych robot. W przypadku wystgpienia uszkodzenia Wykonawca
bedzie zobowigzany do natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Wfasciciela,
Zamawiajgcego oraz wiasciwego gestora. Uszkodzenia bedg usuwane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne szkody powstate z winy Wykonawcy w zwigzku
z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robdét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wokdét wykopédw Wykonawca zapewni porecze ochronne (o wysokosci 1,1m,
w odlegtosci 1 m od wykopu), zaopatrzone w napis ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a
W nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze.

Ochrona srodowiska w trakcie trwania robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ istosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego w okresie trwania budowy iwykaniczania robdt
Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokot terenu budowy.

Ponadto Wykonawca bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynoéw, sktadowisk idrdg dojazdowych, S$rodki ostroznosci izabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikdw iciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposéb zapewniajagcy w mozliwie najwiekszym stopniu
ochrone i zachowanie istniejgcego drzewostanu.
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Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic bezpieczeistwo na terenie budowy i na zewnatrz terenu
budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkéw pracy. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkow i urzadzen
w okresie realizacji Umowy do momentu podpisania protokotu odbioru korcowego.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz osoéb trzecich
przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach inormach
branzowych.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce
z prowadzenia robdt liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

e wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow,

o sktadowanie materiatdw zgodnie zinstrukcjami producentéw i przepisami bhp
w miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep osdb niezatrudnionych,

e zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw iurzadzen z miejsca
sktadowania do miejsca montazu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza
strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),

e zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.

Kierownik budowy, jest obowigzany przed rozpoczeciem robét sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia.

Przed przystgpieniem do rozruchu sporzadzié instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe, o ktdrych
mowa w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach ikonserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437) oraz poz. 438 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w oczyszczalniach sciekdow. Podstawowym dokumentem poprzedzajgcym rozruch musi by¢
rowniez projekt rozruchu. Dokumenty rozruchowe réwniez podlegajg zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.
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Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw,
na terenie baz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny zodpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca robét zobowigzany jest zorganizowac i zabezpieczyé teren budowy oraz zaplecze
Wykonawcy z biurem. Wykonawca zorganizuje izabezpieczy teren budowy oraz zorganizuje
i bedzie utrzymywat zaplecze.

Zaplecze Wykonawcy sktadaé sie bedzie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw
sktadowych, warsztatéw oraz drdg dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robét
objetych Umowa. Wyposazenie biura winno zapewnia¢ wtasciwe warunki kierowania budowg
oraz srodki techniczne pozwalajgce na peten kontakt z Zamawiajgcym.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet. Toalety
muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete przed przejeciem terenu robét przez Zamawiajgcego.

Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.:

e Opracowanie iuzgodnienie zZamawiajagcym (przed przystgpieniem do robét) planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia na okres realizacji robdt zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane i odpowiednim Rozporzadzeniem wykonawczym.

e Wykonanie objazdéw/przejazdéw.

e Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urzgdzen zabezpieczajacych takich jak:
zapory, Swiatta iznaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do zabezpieczenia Terenu Budowy.

e Opfaty lub dzierzawy terenu, pomieszczen, itd.

e Przygotowanie terenu.

e Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu.

e Przebudowe urzadzen obcych.

e Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz zbiurem Wykonawcy (zainstalowanie
wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur,
placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji roboét).

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.:
e QOczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.
e Obstuga wszystkich tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych.
e Zapewnienie przejazdéw i dojazdow.
52130



e Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
zaplecza, wynajmem pomieszczen).

Likwidacja tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych i zaplecza Wykonawcy obejmuje:
e Usuniecie wbudowanych tymczasowych materiatow i oznakowania.
e Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
e Likwidacje zaplecza Wykonawcy (usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych iwewnetrznych, biur, placéw, zabezpieczen, oczyszczenie terenu
i doprowadzenie go do stanu pierwotnego).

Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu

W czasie wykonywania robét Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe,
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie
jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, dozorcow,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt i wygody pracownikéw, zapewniajgc w ten
sposOb bezpieczenstwo oraz mozliwos¢ prawidtowego funkcjonowania oczyszczalni. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien iw nocy tych zapér iznakdéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory iinne urzadzenia
zabezpieczajace bedg akceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w catym okresie realizacji Umowy.

Ogrodzenie terenu budowy

Jedli to konieczne, Wykonawca ogrodzi terenu budowy oraz zaplecza.

Nalezy natomiast bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwigzane z budowa,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do ruchu
i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich szkdd w ten sposéb wywotanych.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢c praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen

lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami
zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz wiascicieli i dzierzawcow
terenu objetego budowa.
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Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania iwyjasniania skarg iwnioskéw
wszystkich witascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren facznie z dokumentacjg fotograficzng, sposobem
zabezpieczenia wykopdéw, istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég
montazowych, a takze opisze wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz witascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedga prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebne] zaptfacie i s uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Wycinka drzew i krzewdw oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowigzany znac wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
drzew i krzewow. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania wymagajacych pozwolenia
Wykonawca wykona (na swoj koszt) oraz inne niezbedne opracowania i dokumentacje. Koszty (w
tym optat) wycinki drzew i krzewdw oraz ewentualnego przesadzania ponosi Wykonawca.

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi (np. zatadunek, transport, roztadunek,
optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpaddéw winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen i zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca
zapfaci kary za zniszczenie zieleni.

1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

1.2.1.WYMAGANIA FORMALNE

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie te wyroby budowlane
(materiaty iurzadzenia), ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami iktére
posiadajg wifasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé:

° Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz witasciwych przepisdow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobdw
podlegajgcych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Normga lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdéw nieobjetych
certyfikacjg okreslong w lit. a, majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych;

° Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdow nie majgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
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. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

° Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
wykonane wedtug indywidualnej DT sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktéorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$é
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb
ich znakowania znakiem budowlanym

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoteczne;.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

1.2.2.ZRODLA SZUKANIA MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania WWIORB w czasie
postepu robat.

1.2.3.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALtOW

Jesli DT lub WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

1.2.4.AKCEPTACJA MATERIAtOW | URZADZEN PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla robdt muszg zostal zatwierdzone przez
Zamawiajgcego przed ich zamdwieniem. Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na
materiatach, urzgdzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze on polecié
przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzadzen do jakichkolwiek czesci robét odpowiednio
wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testéw. Wykonawca przedstawi na zyczenie
Zamawiajgcego probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni
sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie
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probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda
rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom.

Materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do
obrotu istosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych
z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz inwestycja bedzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja
rowniez urzgdzenia skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajgce
kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie.
Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddéw potwierdzajgcych powyzszg
zgodnosé. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych
z tej Umowy i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

1.3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ odpowiadac¢ pod wzgledem typdéw wskazaniom zawartym w DT,
WWIiORB, Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie Organizacji Roboét, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Umowie i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie igotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

1.4. SRODKI TRANSPORTU

1.4.1.WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wfadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego.

Srodki transportu nieodpowiadajagce warunkom Umowy na polecenie Zamawiajacego beda
usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.
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1.4.2.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedga spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wszelkie uzyte srodki transportu winny spetniaé wymagania okreslone w Ustawie o transporcie
drogowym oraz ustawie prawo o ruchu drogowym.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzerh na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacd na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.5.1.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Umowg, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z DT, WWIiORB, Projektem

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardéw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary
robocze.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych
w zasiegu oddziatywania prac (w tym obligatoryjnie w odlegtosci mniejszej niz 8 m od zasiegu
robét, aw przypadku stosowania mtota pneumatycznego, dla budynkéw mieszczacych sie
w odlegtosci mniejszej niz 20 m) oraz wykona zabezpieczenia tymczasowe—isporzadzi
odpowiednie protokoty, zawierajgce réwniez dokumentacje fotograficzna.

1.5.2.PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic petng obstuge geodezyjna.

Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opieraé
na osnowie geodezyjnej.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegajg geodezyjne
elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obiektdw, a w szczegdblnosci:

e gidwne osie rurociggdéw i obiektdéw naziemnych i podziemnych,
e state punkty wysokosciowe — repery.

Czynnosci geodezyjne w toku budowy. Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
e geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

e wykonywanie wszelkich pomocnych szkicodw geodezyjnych jako zatgcznikdw do ksiegi
obmiardow i wnioskow,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,

e wznowienie znakow granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robét.
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Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary
kontrolne tych elementow obiektu, ktorych doktadnos$¢ usytuowania bez pomiaréow geodezyjnych
nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem
do dziennika budowy. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie
szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegblnych elementéw obiektu budowlanego,
zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy. Po zakoriczeniu budowy poszczegdlnych obiektow
budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementdw zagospodarowania dziatki lub
terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzgcy w sktad dokumentacji
budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegdlnych etapach
budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu
budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do
ewidencji gruntéw i budynkdéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi
zostac sporzgdzona w formie papierowej i elektroniczne;j.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:
e do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie
i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,

e kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

1.5.3.ZGODNOSC ROBOT Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy
do wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii.
2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania $ciekdw, wody opadowej i odpaddw.

Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j.

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;.

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s6b trzecich.

NousEw
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8. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

1.5.4. HARMONOGRAM ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
catej budowy w trybie i na warunkach przewidzianych w Umowie.

1.5.5.WYCINKA ZIELENI

Przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wtasny koszt decyzje zezwalajaca
na usuniecie drzew i krzewow.

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagajgcych pozwolenia) zgodnie
z inwentaryzacjg drzew na terenie przeznaczonym pod budowe.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona uzgodnienia z witascicielem dziatki co do sposobu
odbioru i terminu wycietych drzew.

1.6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakosc¢ robot.

Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane
jednostki wykazano w ponizszej tabeli.

Tabela nr 8 Uzywane jednostki miar

Parametr Jednostka Wartosé / przelicznik
Sekunda 1s, s
Minuta 1min=60s
Czas - -
Godzina 1 h =60 min=3600 s
Doba 1 d=24 h=86 000 s
DI ., Metr 1m
ugosc Milimetr 1 mm=0,001m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m?
o, metr szescienny 1m3
Objgtosc 1 litr 11=0,001 m3
Kilogram 1kg
Masa Tona 1t=.1000 kg
Sita Niuton 1 N=1mkg/s?
Kiloniuton 1 kN =1000N
Naprezenie 1 kN/m”
1 N/mm?
Ciénienie pascal 1Pa=1N/m?
milibar 1 mbar = 10?2 Pa
wat 1w=1m?kg/s?
Moc kilowat 1 kW = 1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce
jest— Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.

o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz.U. 2019 poz. 544).
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Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig
inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

e 7 kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

e z wtasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

e z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe (odnoszgce sie do wymagan
podstawowych) rdznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgce
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania
oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania.

Tam gdzie w WWIiORB opisano stosowane materiaty i surowce, bedg one zgodne z podanymi
danymi szczegétowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bedg reprezentowaty
najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robdét pod wzgledem wymiarédw nastgpi wedtug
obowigzujgcych norm.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w sposéb
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowac na miejscu
budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujacych granicach:

e Temperatura w cieniu: -30 do +35 2C.
e Wilgotnos¢: 0 do 95 %.
e C(Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét ijakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatdw i przeprowadzania proéb
szczelnosci oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajagcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DT
i WWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w WWIiORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Zamawiajacy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane iodpowiadajg
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wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie miat nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Zamawiajgcy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze moga
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatow idopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane =z organizowaniem iprowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci (PZJ), aby
wykazywac stosowanie sie do wymagan Umowy.

Szczegoétowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie
sie do nich, beda przedktadane Zamawiajagcemu do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego
etapu realizacji. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie zwymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w WWIiORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

1.6.1.PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci

i przedstawienie go do aprobaty Inspektora, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z PFU, ST i Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bezpieczenstwo i higiene pracy - bhp,

- wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

nastaw mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych

informacji do Inspektora;
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b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robaot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wifasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robat,

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.6.2.POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieistwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

1.6.3.BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w WWIiORB, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju
miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi.

1.6.4.RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci (PZJ).

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.5.BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek ibadania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
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Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami WWIiORB, na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wyfacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét
z PFU, ST i Dokumentacji Projektowej. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.6.ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosc
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazida partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac atest okreslajagcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wtasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.6.7.DOKUMENTACIJA BUDOWY

Dokumentacje budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowig w szczegdlnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, Informacjg BIOZ, przedmiarem
robot.

2) Dziennik budowy.
3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.
4) Ksigzka obmiarow.

5) Komunikaty zgodne z warunkami Umowy (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody,
zatwierdzenia, protokoty, itp.).

6) Harmonogram robét.

7) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki
Umowy zatgcznikami.

8) Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw.

9) Dokumenty zapewnienia jakosci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze.
11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12) Szkice geodezyjne.

13) Protokoty przekazania robét.

14) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.
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Dokumenty zapewnienia jakosci. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia itp.,
receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wedtug
wymagan programu zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar pomocniczy przy ustaleniu ceny wartosci zamodwienia.

1.8. ODBIORROBOT

Zamawiajacy i eksploatujgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach
odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Zamawiajgcego i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych robét i obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ robdt lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego i eksploatujgcego.

1.8.1.RODzAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich WWIiORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi korncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.

1.8.2.0DBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nastepuje po zakonczeniu ich montazu
i przeprowadzeniu badani. Nalezy sprawdzic¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowq i zapisami w Dzienniku Budowy,

- uzycie witasciwych materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatéw,
prawidtowo$é zamontowania i dziatania sieci,

prawidtowo$é wykonania rurociggdw i ich potaczen, przewiertdow,

prawidtowo$é wykonania izolacji,

szczelno$é przewodow.

W trakcie odbioru nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych
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zmian ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpisdw do Dziennika Budowy, oraz

Pomiardéw i badan,
- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robét,
- dokona¢ szczegétowych ogledzin.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce, iinne osoby uczestniczagce w odbiorze w tym wskazane przez
Zamawiajgcego. W protokole odbioru robét zanikajacych iulegajacych zakryciu, nalezy
podac przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac istotne dane.
Przeprowadzenie odbioru robdét zanikajacych iulegajacych zakryciu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci wynikajgcych z Kontraktu.

1.8.3.0DBIOR CZESCIOWY

Warunkiem przystgpienia do odbioru robdt jest usuniecie wszystkich wczesniej wykrytych
wad i usterek. Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie
dotyczacym odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie w/w zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Roboty
do odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca do Inspektora Nadzoru iZamawiajgcego,

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce, iinne osoby uczestniczace w odbiorze w tym wskazane przez
Zamawiajgcego. Przeprowadzenie odbioru czesSciowego nie zwalnia  Wykonawcy od
odpowiedzialnosci, wynikajgcej z Umowy.

Do odbioréw czesciowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy przedtozy¢ nagranie CCTV z
inspekcji telewizyjnej (z kamerowania kanatu).

1.8.4.0DBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy przeprowadza sie po wykonaniu préby koncowej zgodnej z warunkami Umowy.

Zasady odbioru korncowego robét.

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robdét budowlanych. Catkowite zakoriczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego potwierdza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 2z bezzwtocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy sporzadzajac ,Protokét koncowy odbioru robodt
budowlanych”.

Dokumenty do odbioru koricowego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowacd co najmniej nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem.
WWIiORB (podstawowe z dokumentéw Umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).
Protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.

vk W

Protokoty odbioréw czesciowych.
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10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty).
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z WWIiORB i programem zapewnienia jakosci.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oS$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

Zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Protokoty z narad i ustalen.
Protokoty przekazania terenu.
Decyzje pozwolenia na budowe.
Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robét.
Wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.
Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Karty gwarancyjne oraz DTR z wskazanymi konkretnymi urzgdzeniami (jesli dokument
dotyczy np. typoszeregu).
Instrukcje BHP,
Instrukcja p.poz.
Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, itp.
Oswiadczenie kierownika budowy o min.:
e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym iwarunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

e doprowadzeniu do pierwotnego stanu i porzadku terenu budowy, a takize - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e 0 wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W  przypadku, gdy wediug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru korcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra
w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

Przed zakonczeniem i podpisaniem odbioru koicowego Wykonawca powinien zgtosic¢
zakonczenie robot budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

i uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie jesli bedzie wymagane.

1.8.5.0DBIOR OSTATECZNY

Odbidr ostateczny dokonany bedzie zgodnie z Umowa. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
przygotuje nastepujgce dokumenty:

protokoty odbioru koricowego obiektéw i robot,
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e dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego
kazdego z obiektéw (jezeli byty zgtoszone ),

e Oswiadczenie Kierownika Budowy,

e innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
1.8.6.PRZEGLADY W OKRESIE ZGtASZANIA WAD/GWARANCYIJNYM

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robdét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ewentualnych wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Terminy przeglagdéw poda Zamawiajacy.

1.9. ROZLICZENIE ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawcy winni oddzielnie wyceni¢ kazdg pozycje czesciowej ceny ryczattowej za element robét
wg wymogow okreslonych przez Zamawiajgcego.

W zwigzku z powyzszym podane ceny ryczattowe muszg obejmowac wszelkie wydatki poboczne i
nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka zwigzane z budowa, ukorczeniem, uruchomienia i
konserwacjg catosci robdt zgodnie z Umowg w tym wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne i
podobnego rodzaju obcigzenia.

Cena ryczafttowa zamieszczona w Ofercie bedzie ceng taczng za wykonanie Zadania i powinna
obejmowac wszystkie elementy wymienione w PFU, w tym w szczegdlnosci w WWiORB.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dany element jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét.

Przyjmuje sie, iz Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegétowym opisem robdét, jakie majg
zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.

DOKUMENTY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386
z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z
pozniejszymi zmianami),

e Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1190 ze zmianami),

e Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566) z pdzniejszymi zmianami,

e Ustawa o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321) ze zmianami,

e Ustawa o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 1997, Nr 115 poz. 741) ze zmianami,

e Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991, Nr 81 poz. 351) ze zmianami,

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 21 z pdzniejszymi
zmianami),

e Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556, 2687),

e Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2010 Nr 114 poz. 760),

e Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i gérnicze oraz
ustawy o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i gornicze oraz niektérych innych ustaw (Dz.
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U. 2016 Nr 0 poz. 566),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2019, poz. 1437),

Prawo budowlane ( (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 75, poz.
690) z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz. U. 1993
nr 96 poz. 438),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach

i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583) z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagan
dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpaddéw oraz sposobdéw
postepowania z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu (Dz.U. 2016 poz. 108),
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych
innych ustaw (Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz.
640),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968),

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy —
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165),

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i
przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na
budowe lub rozbidrke (Dz. U. 2016, poz. 1493),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 Nr 108, poz. 953)

z pézniejszymi zmianami,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbidrek
obiektéw budowlanych wykonywanych metoda wybuchowg (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1135),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow

i trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykornczonych
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U 2003 nr 47 poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169,
poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkdéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74
poz. 836),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1584),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. 2020
poz. 961),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr
124 poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2015 poz. 2117),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) z pdzniejszymi
zmianami,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) z
pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76
poz. 489) z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, Zrodet spalania paliw oraz urzgdzen spalania
lub wspdtspalania odpadéw (Dz.U. 2018 poz. 680) z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
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odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311),

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz.112),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43, poz. 430) z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.

w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63, poz. 735) z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej

i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz.30),

Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231),

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK,
Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.),

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie
Nr 1 Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.),

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1988r.),

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzgdzenie Nr 4 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1980r.),

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzgdzenie Nr 7 Prezesa
GUGIK z dnia 28.06.1979.),

PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy,
PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al),
PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczenistwa. Ochrona i higiena pracy

(Zmiana Az2),

PN-EN 1610: Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt nr 9, opracowanie
COBRTI-Instal Warszawa.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) w réznych miejscach powotuja sie
na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie
normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowad jako integralng czes¢ i nalezy je
czytaé tgcznie z zataczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania przepiséw prawnych, o ile nie postanowiono inacze;j.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-
EN, PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepisdw i norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem robdt objetych Umowa i stosowania ich postanowien na
rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB.

70130



2. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: WYTYCZENIE OBIEKTOW, TRAS | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
(WWIORB-01, KOD CPV 45111)

2.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA WWIORB

2.1.1.ZAKRES STOSOWANIA WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-01) nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do robot objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-01 obejmujg wymagania szczegétowe dla robot
polegajgcych na geodezyjnym wytyczeniu obiektéw, tras i punktdw wysokosciowych ujetych
w punkcie 2.1.3.

2.1.2.ZAKRES ROBOT OBJETYCH WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczag prowadzenia robdét polegajacych
na geodezyjnym wytyczeniu obiektéw, tras i punktéw wysokosciowych, ktére beda wykonywane
dla obiektéw ujetych w DT w ramach Zadania “Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Potancu”.

W zakres rob6t mapowych wchodza:

e Przygotowanie na podstawie materiatdw uzyskanych z PODGIiK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objetym inwestycjg przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna
by¢ wykonana przez geodete uprawnionego i powinna zawierac:

a) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore znajduja sie
na przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktére zostaty
zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opiséw
topograficznych).

b) Protokoét majacy na celu odbidr stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestycji. Protokét ten
ma byé uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.
Czescig tego protokotu bedg dokumenty opisane w punkcie powyze;j.

e Przygotowanie na podstawie materiatdw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objetym powyzszg inwestycjg po jej zakonczeniu.

e Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajdujg sie
na przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktore zostaty
zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opiséw
topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawce.

e Protokdt majacy na celu odbidr stanu osnowy po zakoriczeniu inwestycji. Protokot ten ma
by¢ uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres rob6t wytyczeniowych wchodza:

e wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow
gtownych osi obiektéw i tras,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperdw roboczych),
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e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e zastabilizowanie punktéw w sposdéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
2.1.3.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-01 s3 zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

2.1.4.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

2.2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢
$rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do 0,08
m i dtugosci okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm
i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,5 m i przekrdj prostokatny.

2.3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i na sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcy
sprzet:

e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,

o tyczki,

o faty,

e tasmy stalowe i szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowad

uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
2.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
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2.5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami. Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia
robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Zamawiajgcego o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w DT sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdéznig sie od
rzednych okreslonych w DT, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Zamawiajgcego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w
DT i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiajgcego, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajgcego oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obcigzag Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Zamawiajgcego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne obiektéw lub trasy i punkty posrednie osi muszg byé
zaopatrzone w oznaczenia okre$lajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajycego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczen
w czasie trwania robodt. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robédt, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdét nalezg
do obowigzkéw Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdw betonowych, a takize dowigzane do punktéw
pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét. Jako repery robocze mozina wykorzystac
punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okres$la¢ z taka doktadnoscig, aby sSredni btad niwelacji
po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujagc niwelacje podwdjng w nawigzaniu
do reperdéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.
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Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w DT.

Os$ obiektu lub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie moze by¢ wieksze
niz 5 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku
do rzednych niwelety okreslonych w DT.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

Dla obiektow nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:
e wytyczenie osi,
e wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.
2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiORB-00.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach iwytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB.

Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu.

2.7. PRZEDMIAR I OBMIAR

Przedmiar pomocniczy przy ustaleniu ceny wartosci zamoéwienia.

2.8. ODBIORROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr robdét zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

2.9. ROZLICZENIE ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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DOKUMENTY ZWIAZANE
e Instrukcja techniczna 0-1. Ogédlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
e Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.
e Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
e Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.
e Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
e Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
e Woytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

3.  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE (WWIORB-02, KOD CPV
45111)

3.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA WWIORB

3.1.1.PrzeomioT WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-02 dotyczg wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania robdt ziemnych i przygotowawczych, ktére zostang wykonane
w ramach Zadania “Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Potancu”.

3.1.2.ZAKRES STOSOWANIA WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-02) nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do robot objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-02 obejmujg wymagania szczegétowe dla robodt
polegajgcych na wykonaniu robét ziemnych i przygotowawczych ujetych w punkcie 3.1.3.

3.1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdt polegajacych na wykonaniu
rob6t ziemnych i przygotowawczych, ktére bedg wykonywane dla obiektdw ujetych w DT w
ramach Zadania "Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Potfaricu”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robdt ziemnych
i przygotowawczych i obejmuja:

e Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, usuniecie humusu, wykonanie drog
tymczasowych).

e Wykopy obiektowe.

e Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodociagu, instalacji liniowych, kabli, itp.
e Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.

e Ukopy.

e Wykopy jamiste.

o Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejgcych obiektéow i instalacji przeznaczonych do
rozbiérki lub przetozenia.

e Zasypywanie wykopow i dotéw.
e Zabezpieczenie wykopow i istniejgcych instalacji podziemnych.

e Formowanie nasypow.
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e Formowanie obsypki i podsypki.
e Odwodnienie wykopdw.

e Usuniecie osadéw z obiektow.

e Profilowanie i umocnienie skarp.

3.1.4.0OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wykopy. Doty szeroko- i wasko-przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzen instalacji
podziemnych.

Przekopy. Wykopy podfuzne otwarte tordw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.
Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdéw lub
wykonania zasypow, zas sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m?
przy wykonaniu recznym i 9,00 m? przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktdrych grunt jest
celowo zageszczony.

Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez S$ciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do
50 m.

Obrobienie z grubsza (z doktadnosciag do +10 cm) lub na czysto (z doktadnoscia do +5 cm)
powierzchni. Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is = Pd/ Pds

gdzie:

P4 -gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),

Pgs. -maksymalna gestos$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN. Badania prébek gruntu., stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik roznoziarnistosci. Wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych
okreslona wg wzoru:

U=d 60/d 10

gdzie:

d 60 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d 10 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okresdlenia podane w niniejszych WWIiORB s3 zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

3.1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

76| 130



Wykonawca przed rozpoczeciem robdt wykona obliczenia $cianek szczelnych dla odwodnienia
wykopow dla przyjetej technologii wykonania robot.

3.2. MATERIALY

3.2.1.ZRODLA POZYSKIWANIA MATERIALOW (GRUNTU)

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrédta w sposdéb ciagglty spetniajg zatozone wymagania w czasie
postepu robot.

3.2.2.WYMAGANIA OGOLNE DLA MATERIALtOW DO BUDOWY NASYPOW

Do wykonania nasypdw nalezy stosowac wyfacznie grunty, ktére spetniajg wymagania zawarte
w normie branzowej i sg zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrédta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy bedg wykorzystane
do robdét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub polecen
Zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w DT.

Przydatnos$é¢ gruntow z wykopéw do wykonania nasypow okresli laboratorium Wykonawcy,
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Grunty do wbudowania powinny charakteryzowad sie nastepujgcymi wskaznikami:
e wskaznik réznoziarnistosci > 5,
e wskaznik piaskowy > 35,

e wodoprzepuszczalno$¢ K > 8 m/dobe.

Grunty z wykopu muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

3.2.3.MATERIALY STOSOWANE DO ROBOT ZIEMNYCH

Do robét ziemnych majg zastosowanie:
e Grunty z wykopdw i ukopdw - do wykonania nasypdw i zasypywania wykopdw.
e Grunty kategorii lll z ukopu - spetniajgce wymagania norm branzowych.
e Kruszywa naturalne - spetniajgce wymagania norm branzowych.
e Ptyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — petne i azurowe.
e Rury drenarskie karbowane z PVC.
e Studnie perforowane z PVC @ 600mm.
e Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.
e Faszyna.
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W przypadku stosowania materiatdw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek

uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczgcych technologii i dopuszczonych miejsc
wbudowania tych materiatéw, okreslonych w normach branzowych.
3.3. SPRZET

3.3.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w WWIORB, programie zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.3.2.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot. Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU, ST, Dokumentaciji
Projektowej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli PFU,
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu w tym BHP nie moze pracowac na budowie.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujacego sprzetu mechanicznego:

- koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakiem,

- spycharka, - tadowarka,

- narzedzia brukarskie,

- walec,
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- zageszczarka wibracyjna,

- wibratory ptytowe,

- ubijak do zageszczania.

-iinne.

Przy ruchu po drogach publicznych sprzet musi spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczcowym.

3.4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

3.5. WYKONANIE ROBOT

3.5.1.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z DT, WWIORB, programem
zapewnienia jakosci oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w DT. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIORB, atakie w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

3.5.2.PRZYGOTOWANIE TERENU ROBOT

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktéw
wysokosciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosciowym powyzszych elementdéw trasy wykonywane bedg specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robot (niwelatory, teodolity, dalmierze,
tyczki, taty, tasmy stalowe.) gwarantujgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
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Przygotowanie terenu robot powinno byé poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejacych na
nim budowli wraz z instalacjami i urzgdzeniami oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gtéwnie na:

e zabezpieczeniu lub usunieciu istniejgcych w terenie urzagdzen technicznych,
e zabezpieczeniu lub usuniecie drzew i krzewodw, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w DT,
e zabezpieczeniu kanatu przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wadd,

e usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych robét - do ponownego wykorzystania nalezy
je sktadowac w poblizu, a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwrécone murawg ku sobie,

e zabezpieczeniu osnowy geodezyjne;.

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdiniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty budynkéw i budowli zasadnicze linie budynkéw
i krawedzi wykopdw powinny byé wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tolerancje tyczenia robét ziemnych sg nastepujgce:
e Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
e Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: £ 10 cm.
e Rzedne robdét ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.
e Szerokos¢ wykopu: £ 10 cm.
e Pochylenie skarp nie wiecej niz 10% jego wartos$ci wyrazonej tangensem kata.
e Maksymalna nieréwnosci powierzchni skarp: £ 5 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

3.5.3.0DWODNIENIE ROBOT ZIEMNYCH

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w DT Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére
zapewnia odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania
robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

3.5.4.0DWODNIENIE WYKOPOW

Odwodnienie wykopdéw nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w DT.
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3.5.5.Wykopy

Wykonanie wykopow

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okre$la DT. W wykopach wykonywanych mechanicznie
ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg
ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno - inzynierskim. W gruntach
wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych, lasujgcych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy
usung¢ na krétko przed przystgpieniem do robdt. Dla gruntéw trudnoodspajalnych, skalistych, itp.
nalezy zastosowaé¢ metody wykonywania wykopdéw zgodne z DT o zatozonej skutecznosci
wykonywania robdt. Pod stupy, ogrodzenia, itp. wykopy moga by¢ wykonywane wiertnicami.
Wykopy o gtebokosci ponizej 1,5 m muszg byé wykonywane jako umocnione.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie
wykopu nalezy zagescic.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrodto) nalezy:

e wstrzymaé wykonywanie robdét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledéw bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢
przed dostepem ludzi,

e zabezpieczyé miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub
drobnego zwiru),

e zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty, itp.
nalezy:

e przerwac roboty,

e zawiadomi¢ wtasciciela nieruchomosci lub instalacji, Zamawiajgcego i odpowiednie wtadze
administracyjne,

e zagrozone miejsca zabezpieczy€ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robdt budowlanych na odcinku, na ktéorym wstrzymano roboty, moze nastgpié
za zgoda Zamawiajgcego w porozumieniu z wtascicielami nieruchomosci, instalacji lub wtasciwych
wtadz i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazéwek.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow w stosunku do wymagan projektu:

e Pochylenie skarp - nie wiecej niz 0 10 %.
e Spadki podtuzne dna wykopdw liniowych dla rurociggdéw i kanatéow: + 3cm.
e Rzedne dna wykopow obiektowych: + 3cm.

3.5.6.NASYPY | ZASYPYWANIE WYKOPOW

Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

e Usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntow stabych, np. torfow,
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namutdw organicznych, itp., zgodnie z DT. Ksztaft podtoza powinien uwzglednic
przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia

stopy, itp.

e Zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu,
a nastepnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego
zwigzania z nasypem.

Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych
warunkéow odwodnienia powierzchniowego od wodéd opadowych warstwy powinny posiadaé
nachylenie do okoto 5% w kierunku poprzecznym.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia
warstwy poprzedniej.

Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla sie na podstawie
prébnego zageszczenia.

Dla unikniecia przestojow odcinek robdét nalezy podzielié na czesci, tak aby procesy
wbudowywania gruntu, zageszczania i kontroli jako$ci mogty by¢ realizowane w tym samym
czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztatt nasypu powinien uwzglednic
poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny byé rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu
zréznych gruntéw gdy projekt nie okres$la miejsca ich wbudowania nalezy przestrzegac
nastepujgcych warunkow:

e grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodkowej czesci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne blizej skarp,

e grunty w nasypie nie powinny tworzyé soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub
poslizg,

e w s3siadujacych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny mieé takie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern i rozmy¢.

Wbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiada¢ wilgotnos¢ naturalng W zblizong do optymalnej Wopt., okreslonej wedtug normalnej
metody Proktora.

Zaleca sie aby:
e dla gruntéw spoistych wilgotnos¢ W, byta w granicach Wopt. £ 2%,

e dla pospdtek, zwirdw i rumoszy gliniastych wilgotnos¢ W, > 0,7 Wopt, przy czym goérna
granica wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotnos¢ znacznie wyziszg od dopuszczalnej przed
wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajacej
dopuszczalng (do 2%), mozna grunt wbudowacé w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym
do czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotnos¢ naturalng mniejszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.
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Zageszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajgcych poza podane wyzej granice
mozliwe jest w nastepujgcych przypadkach:

e zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktdry umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego
Z wymaganiami,

e gdy objeto$¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza
od objetosci warstwy, a wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypow i zasypywania wykopéw nie powinny zawierac¢ bryt
i kamieni o wielkosci wiekszej od potowy grubosci warstwy zageszczanej.

Jakos¢ zageszczenia okresla sie uzyskanym stopniem zageszczenia lg, lub wskaznikiem zageszczenia
Is w zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadajg sie do zasypywania wykopow (dotow) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone
(gruzem, odpadkami, czesciami roslinnymi itp.), grunty ktérych jakosci nie mozna skontrolowac
oraz grunty zamarzniete. Nie nadajg sie rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw
grunty:

e zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%,
e zawartosci frakgji ilastych powyzej 30%,
e spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomiedzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem
warstwy nastepnej powinny by¢ odpowiednio krotkie, aby nie nastepowata zmiana wilgotnosci
gruntu pod wptywem warunkéw atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wzgledow
organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony, zageszczong warstwe gruntu nalezy
zabezpieczyc.

Podczas opaddéw atmosferycznych wykonywanie nasypdéw z gruntdw spoistych powinno by¢
przerwane, a powierzchnie warstwy nalezy uwatowac¢ walcem gtadkim, aby mozliwy byt tatwy
sptyw wody opadowej. Dla ochrony przed opadami mozna tez stosowac przykrywanie
zageszczonego pasa gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozéw, nasypy z gruntéw spoistych
powinny byé zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia
nie jest mozliwe przemarznieta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie badan powinna
by¢ usunieta.

Nasypy z gruntéow sypkich mozna wykonywaé jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania
wymaganego zageszczenia.

Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong
w programie zapewnienia jakosci czestotliwoscig laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywaé¢ w okreslonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawcg
(producentem) oraz w programie zapewnienia jakosci nalezy jednoznacznie okresli¢ sposdb
postepowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszych WWiORB.
Pochodzenie materiatu i jego jako$¢ powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien zaproponowa¢ zrédto (zrodta) dostaw materiatéw oraz przedstawi¢ wyniki
badan jakosci w ramach programu zapewnienia jakosci.
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Wymagana doktadnos$é¢ wykonania nasypow

Szerokos¢ korony nie powinna rézni¢ sie od szerokosci projektowanej wiecej niz o 10 cm,
a krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman.

Pochylenie skarp i nasypdw nie moze réznic¢ sie od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

Szerokosc i gtebokos$¢ rowdw nie powinna réznic sie od projektowanych wiecej niz o 5cm. Spadek
dna rowéw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 0,5%.

Zageszczenie gruntow - wymagania techniczne

Wskaznik zageszczenia gruntdéw okreslany wedtug obowigzujacej normy. Oznaczanie wskaznika
zageszczenia gruntu powinno wynosié:

e dla ciggdw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzagdcow, lecz nie mniej niz Is =1,02
(I0 =1,00),

e dla nasypéw, zasypanych wykopdw i dotéw w gérnej warstwie o grubosci 1,2 m Is 21,00
(Io >0,88) w nizej lezgcych warstwach Is 20,92 (Ip >0,4).

Wskaznik zageszczenia gruntéw w podtozu nasypdéw do gtebokosci 0,50 m od powierzchni terenu
powinien wynosi¢ nie mniej niz Is 20,92 (Ip >0,4).

Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m? warstwy.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnos¢
optymalng gruntu i jego gesto$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne.

3.5.7.SCIANKI SZCZELNE

Scianki szczelne nalezy wykonywa¢ zgodnie z DT i postanowieniami normy.

W celu uzyskania odpowiedniej dokfadnosci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykonaé
i stosowaé ramy prowadzgce. Ramy prowadzgce powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne
i ustawione na poziomach zapewniajgcych mozliwos$¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy
w czasie zagtebiania.

3.5.8.KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

W miejscach zblizeA z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejgcy infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o wykonywanych
pracach zabezpieczajgcych i sposobie ich zabezpieczenia.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robodt
poprzez zatozenie korytka ostonowego i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla
linii - poprzez zabezpieczenie podpdr. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér
odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem
do robét ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur
ochronnych na rurze istniejagcej (rure ostonowg dwudzielng taczong na Sruby) lub
na projektowanym uzbrojeniu.
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Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest do przetozenia istniejgcego kolidujacego uzbrojenia w
ramach wynagrodzenia, przy czym nalezy utozy¢ nowe przewody i instalacje.

Kable zasilajace i przewody sterownicze, ktore z powodu ich dtugosci nie mozna przetozy¢ nalezy
wymieni¢ ha howe.

3.5.9.TYMCZASOWE DROGI KOLtOWE

Nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych nalezy uktadac¢ sprzetem mechanicznym na uprzednio
wyréwnanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsgczajgcej z piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykona¢ opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt
i otwory zamuli¢ gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy
usungé, teren wyrownac i odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Biezgce utrzymanie drogi obejmuje
jej systematyczne oczyszczanie oraz wymiane uszkodzonych elementéw.

3.5.10. UMOCNIENIE SKARP | DNA KANAtOW OTWARTYCH

Umocnienia dna i skarp kanatéw otwartych nalezy wykona¢ zgodnie z DT, WWIiORB lub
poleceniami Zamawiajgcego.

Standardowo umocnienia dna i skarp kanatéw otwartych nalezy wykonywa¢ za pomoca
zelbetowych ptyt azurowych (wielootworowych) przedtuzajagc umocnienia faszyng i obktadajgc
skarpy darning. Wysokos¢ ptotka z faszyny winna wynosi¢ minimum 30 cm.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiORB-00.

3.6.1.SPRAWDZENIE ROBOT POMIAROWYCH

Sprawdzanie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujgcych zasad:

e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka,

e wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg
co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

3.6.2.SPRAWDZENIE WYKONANIA WYKOPOW

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom, oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w WWIiORB lub odpowiednich normach.

3.6.3.SPRAWDZENIE WYKONANIA NASYPOW | WBUDOWANEGO GRUNTU

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

e Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, na
biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow
i zgodnosci wykonywanych robét ziemnych z DT, WWIiORB,

e Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnos$ci warunkdédw geotechnicznych
z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano
zageszczenie podtoza pod nasyp zgodnie z wymaganiami,

e Badanie dostaw materiatdw na nasyp: przydatnosci gruntéw do budowy nasypu jak rowniez
zasypania wykopu powinna by¢ okre$lona metodami makroskopowymi na prdbkach
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pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej
z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 50 m3,

e Sprawdzenie zageszczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach na 50 m3? nasypdw
i jeden raz na kazde 20 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zageszczenia
podtoza. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-
77/8931-12,

e Biezgca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania roboét ziemnych: Wykonawca
zobowigzany jest sprawdza¢ na biezgco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubosé
zageszczanego W nasypie i wykopie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby
spetni¢ wymagania podane WWIiORB,

e Biezgca kontrola Zamawiajgcego: kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie
wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéow badan
laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku watpliwos$ci Zamawiajgcy, na koszt Wykonawcy,
wykona badania sprawdzajace.

Kontrola jakosci materiatow na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatédw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badah Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci i uzgodnic¢ z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych  WWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych ireprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowaé wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajgcego.

Jesli Zamawiajgcy uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawce, moze prowadzié¢ dodatkowe badania materiatéw na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikdw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscia
i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Minimalny zakres badan dla materiatdw do wbudowania, oraz minimalna ich czestotliwos¢
akceptowana przez Zamawiajgcego powinna obejmowacé: badanie uziarnienia, wskaznika
réznoziarnistosci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalnosci.

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow

a) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

e dokumentdéw kontrolnych,
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® zageszczenia gruntow,
e wykonania skarp.
b) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
e oznaczen laboratoryjnych,
e dziennika budowy,
e dziennikdéw laboratorium Wykonawcy,
e protokotéw odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

e Sprawdzenie zageszczenia gruntow.

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu
ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w
przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki
zageszczenia spetnia¢ bedg warunek - Is nie mniejsze niz wymagane w WWiORB.

3.6.4.SPRAWDZENIE USUNIECIA HUMUSU

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robét z DT w zakresie:
e powierzchni zdjecia humusu,
e grubosci zdjetej warstwy humusu,

e prawidtowosci pryzmowania humusu.

Kontroli podlega réwniez zgodnos¢ wykonania robdt z norma.

3.7. PRZEDMIAR | OBMIAR

Przedmiar pomocniczy przy ustaleniu ceny wartosci zamdwienia.

3.8. ODBIORROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

3.9. ROZLICZENIE ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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4. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW
KANALIZAC)I SANITARNE) (WWIORB-03, KOD CPV 45231)

4.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB

4.1.1.PrzeomioTr WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-03 dotyczg wykonania i odbioru
robot w zakresie uktadania rurociggdw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej oraz przytaczy
kanalizacji sanitarnej, ktore zostang wykonane w ramach Zadania ”Budowa infrastruktury
kanalizacyjnej w Potfancu”.

Zakres stosowania WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-03) nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do robot objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robot w zakresie
uktadania rurociggéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej oraz przytgczy kanalizacji
sanitarne;j.

4.1.2.ZAKRES ROBOT OBJETYCH WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdét w zakresie uktadania
rurociggdw kanalizacji sanitarnej ttocznej i grawitacyjnej dla obiektéw ujetych w DT w ramach
Zadania "Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Potancu”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg wykonania robét w zakresie rurociggéw i
obejmujg budowe i wyposazenie:

e ttocznej kanalizacji sciekowej obejmujacej kanaty cisnieniowe,
e grawitacyjnej kanalizacji Sciekowej obejmujacej kanaty grawitacyjne.

4.1.3.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Komora kanalizacyjna. Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.
Kineta. Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
Podtoze naturalne. Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka. Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka
z gruntu drobnoziarnistego, albo podfoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podioze wzmocnione. Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukgcji.

Podsypka. Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka. Materiat gruntowy miedzy podfozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy
przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna. Warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtowna. Warstwa wypetniajagcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.
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Blok oporowy. Element zabezpieczajgcy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie
i w pionie na skutek ci$nienia Sciekow.

Powierzchnia zwilzona. Wewnetrzna powierzchnia przewoddéw i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-03 sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

4.1.4.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

4.2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

4.2.1.ZRODLA POZYSKIWANIA MATERIALOW

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania
i zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz proébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zréodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWIORB w czasie
postepu robot.

4.2.2.\WYMAGANIA DLA MATERIALtOW

Przy wykonywaniu robdt wedtug zasad niniejszych WWiIORB majg zastosowanie materiaty
wyszczegdlnione w DT spetniajgce wymagania zawarte w aktualnych Polskich Normach.

4.3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania robét proponuje sie uzyé nastepujgcego sprzetu:
e D7wig samojezdny,
e Zgrzewarki do wykonywania potgczen rur,

e Drobny sprzet pomocniczy.
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4.4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

4.5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne warunki wykonania robdét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementdéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIiORB, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatdw irobdt, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieniczenia studzienek kanalizacyjnych,
powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spefniaja wymagania projektowe, czy s3
oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

Przygotowanie podtoza i obsypka rurociggu

Uktadanie przewoddéw rurowych powinno by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Przygotowanie podfoza polega na wykonaniu podsypki z pospétki zgodnie z wymaganiami DT.
Szerokos¢ podsypki i obsypki powinna byé réwna szerokosci wykopu.

Obsypke przewodu utozonego w wykopie nalezy prowadzi¢ w 2 etapach:
wykonanie obsypki z wytgczeniem odcinkdw w miejscach potgczenia rur i armatury,
po prdébie szczelnosci rurociggu dokonczenie obsypki.

Zageszczenie gruntu nalezy wykonywaé do uzyskania zatozonego w DT wskaznika zageszczenia
gruntu. Podczas zageszczania nalezy zwraca¢ uwage, aby rurocigg nie ulegt przemieszczeniu lub
uszkodzeniu.

4.5.1.RUROCIAGI GRAWITACYINE

Przewody

Spadki i gtebokos$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ wymagania DT. Grawitacyjne kanaty
Sciekowe i przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z materiatéw przewidzianych w DT.
Poszczegblne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob
szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z
budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zanieczyszczeniem.
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Studzienki kanalizacyjne
Rozwigzania materiatowe i wyposazenie studzienek i komér winny spetniaé wymagania DT.
Studzienki nalezy wyposazyé w stopnie ztazowe.
Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w o0s.
Studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wykonanej podsypce.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany:
e komor nalezy uszczelnié zgodnie z wymaganiami DT,
e studzienki nalezy wykonad przy uzyciu systemowych ksztattek uszczelniajacych.

4.5.2.RUROCIAGI TLOCZNE

Sposéb montazu i uktadania przewodéw winien by¢ zgodny z instrukcjami producenta.
Przewody nalezy uktada¢ na rzednej projektowane;j.

Na catej trasie nalezy zastosowac tasme lokalizacyjng z wktadka stalowa taczong na zaciski.
Przewody nalezy uzbroi¢ w armature okreslong w DT.

Potfaczenie rur PE nalezy wykonaé za pomocga zgrzewdéw doczotowych, ztgczy elektrooporowych
lub potaczen kotnierzowych. Potaczenie rurociggu PE z rurociggiem istniejgcym wykonac
z ksztattek w wykonaniu nieroztgcznym, zabezpieczajgcym przed wysunieciem rurociggu PE ze
ztacza. Potaczenia kotnierzowe winny by¢ zabezpieczone tasma termokurczliwa.

4.5.3.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Zabezpieczenie antykorozyjne armatury winno by¢ wykonane przez producenta.
Wykonawca wykona zabezpieczenia antykorozyjne studni zgodnie z wymaganiami DT.

4.5.4.MIONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Podnoszenie na estakady oraz przesuwanie na podporach, zespawanych uprzednio na powierzchni
ziemi odcinkdéw rurociggdw, nalezy wykonywa¢ w sposdéb zabezpieczajgcy przed mozliwoscia
uszkodzenia pofaczen i izolacji.

Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianych w DT powinny mieé grubos¢ Scianki
dostosowang do przewidywanych obcigzen nie mniejszg jednak niz 6 mm.

Srednica minimalna wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej
rury przewodowej:

e dla przewodow srednicy do 150 mm o0 1,5 %,
e dla przewoddw S$rednicy powyzej 150 mm o 1,25%.

Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczyé kofncéwki przewoddw, szczegdlnie
rur uktadanych w wykopach, przed zamuleniem wodg gruntowg, deszczowg lub innymi
zanieczyszczeniami, stosujgc zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo krdéce
z kotnierzem.

Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewoddw naziemnych lub
podziemnych, uktadanych na podporach, stupach, lub estakadach, nalezy wykonywa¢ w sposdb
umozliwiajgcy regulacje poziomg i pionowg potozenia przewodu. Pofaczenia spawane
i kotnierzowe rur przewodu powinny znajdowaé sie w odlegtosci 1/4—1/3 dtugosci przesta od
punktéw podparcia lub podwieszenia.
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W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen rur.
Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng s$ciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ kitem Ilub uszczelnieniem systemowym.
Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego
wydtuzeniami termicznymi. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6 - 8 mm od grubosci $ciany lub
stropu.

Przy rownolegtym potozeniu obok siebie kilku przewodéw, tgczonych za pomoca kotnierzy lub
kielichdw, potfaczenia nalezy rozmieszczac z przesunieciem.

4.5.5.POtACZENIA RUR

Potgczenia kotnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjka
lub z przyspawanym kréécem z rury stalowej. OS rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny
kotnierza.

Kotnierz nalezy przyspawac¢ do krééca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia
spoiny wewnetrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie kotnierza -
tak aby nieréwnosci spoiny nie wystawaty ponad stykowga powierzchnie kotnierza.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wieksze o 3 - 5 mm od wewnetrznej $rednicy
przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna $rednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do
Srub.

Przy pofaczeniach kotnierzowych sruby przeciwlegte nalezy dokreca¢ parami réwnomiernie
na catym obwodzie. Gwintowany rdzen sruby powinien wystawa¢ ponad nakretke na wysokos¢
réwng srednicy Sruby, nie wiecej jednak niz 25 mm.

W czasie wykonywania potaczen kotnierzowych nie wolno:

e dociggac srubami potaczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajacy
2 mm, z wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji wydtuzen,

e pozostawiac Sruby niedokrecone,
e pozostawiac¢ w kotnierzach sruby montazowe.
Potaczen kotnierzowych nie wolno stosowac na fukach.
Prosty odcinek przewodu miedzy kotnierzem i poczatkiem tuku powinien wynosic dla przewoddw:
e przy $rednicy do 100 mm - 150 mm,
e o0d 125do 200 mm -250 mm,
Do potaczen kotnierzowych stosowaé uszczelki gumowe zbrojone.

Potgczenia kielichowe

Bosy koniec rury uktadanej powinien byé umieszczony wspotosiowo w kielichu rury poprzednie;j.
Miedzy bosym koncem rury, a wewnetrznym czotem kielicha wydtuzonego nalezy pozostawié
szczeline 3 - 5 mm. Dopuszcza sie lekkg zmiane kierunku rury w kielichu pod warunkiem,
ze szczelina miedzy rurg i kielichem bedzie wynosié co najmniej 6 mm.

Przy potaczeniach kielichowych rur PVC bosa korncéwka rury musi byé odpowiednio sfazowana. Do
zmniejszenia tarcia przy wciskaniu nie wolno stosowaé smaréw na bazie zwigzkow
ropopochodnych.

Potgczenia spawane
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Wymagania szczegétowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci,
sposdb badania i kontroli spawow okreslajg normy.

Potgczenia zgrzewane

Przy wykonywaniu pofaczen zgrzewanych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
e Zfacza przygotowane do zgrzewania powinny by¢ oczyszczone,
e Ptaszczyzna przeciecia rury winna by¢ prostopadta do osi rury,
e Nalezy uzywac koncowek wiasciwych do srednicy tgczonych rurociggow,

e Nalezy zachowad wspodtosiowosé tgczonych elementow.

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiORB-00.

4.6.1.KONTROLA WYKONAWCY W CZASIE ROBOT

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w programie zapewnienia jakosci i WWIiORB zaakceptowang przez
Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowac¢ w programie
zapewnienia jakosci i uzgodnic¢ z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych  WWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych ireprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowaé wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajgcego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikdw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci.
Kontrola robdt
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

e sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza

z kruszywa mineralnego lub betonu,
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badanie odchylenia osi kanatdéw,

sprawdzenie zgodnosci z DT zatozenia przewododw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatéw,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,

badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

sprawdzenie wykonanych izolacji.

Tolerancje i wymagania

odchylenie wymiaréw przewoddw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,05 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

4.6.2.KONTROLA ZAMAWIAJACEGO

Kontrola Zamawiajgcego w czasie prowadzenia robot polega na sprawdzeniu, na biezgco, w miare
postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
robot z DT i wymaganiami niniejszych WWIiORB i obejmuje w szczegdlnosci:

sprawdzenie zgodnosci warunkow geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia
ewentualnych zmian,

sprawdzenie wykonania i zageszczenia podsypki,

sprawdzenie jakoSci wykonywanych robét i uzytych materiatow.

4.6.3.SPRAWDZENIE SZCZELNOSCI

Badanie szczelnos$ci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wg Polskich Norm,
odpowiednio:

4.7.

dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych,

dla kanalizacji cisnieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji
ci$nieniowej.

PRZEDMIAR | OBMIAR

Przedmiar pomocniczy przy ustaleniu ceny wartosci zamowienia.
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4.8. ODBIORROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

4.9. ROZLICZENIE ROBOT-PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Protokofu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.

5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: WYKONANIE INSTALAC)I ELEKTROENERGETYCZNYCH | AKPIA
(WWIORB-04, KOD CPV 45231)

5.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA WWIORB

5.1.1.PrzeomioTr WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-04 dotyczg wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zabudowa instalacji elektroenergetycznych i AKP, ktére zostang wykonane w
ramach zadania ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Pofaniec”.

5.1.2.ZAKRES STOSOWANIA WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-04) nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do robot objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robot
zwigzanych z zabudowg instalacji elektroenergetycznych i AKPiA ujetych w punkcie 5.1.3.

5.1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z zabudowa
instalacji elektroenergetycznych i AKPiA, ktére bedg wykonywane dla obiektow ujetych w DT w
ramach zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Potaniec”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg wykonania co najmniej nizej wymienionych
czynnosci:

e wykonanie zasilania przepompowni sciekéw,

e dostawa i montaz szafek zasilajgco-sterowniczych,
e wykonanie linii kablowych,

e wykonanie oswietlenia terenu,

e wykonanie instalacji alarmowej antywtamaniowej,
e wykonanie instalacji uziemiajgcej,

e wykonanie instalacji monitoringu.

5.1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszych WWIiORB sg zgodne zobowigzujagcymi odpowiednimi normami i
WWIiORB-00.
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5.1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace roboét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

5.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.

5.2.1.WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiatami sg co najmniej:

o Przewody i kable jedno i wielozytowe: zasilajgce, pomiarowe, sterownicze,
sygnalizacyjne, komunikacyjne. Wszystkie kable pomiarowe muszg by¢ ekranowane.
Izolacja zewnetrzna kabli powinna zapewnia¢ witasciwg odpornos¢ kabla na zagrozenia
wystepujace w miejscu jego potfozenia (np. bariery przeciwwilgociowe, powtoki
gryzonioodporne, itp.),

e Korytka i kanaty kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki;
urzadzenia i aparatura: materiat odporny na korozje oraz warunki s$rodowiskowe
W miejscu zastosowania,

e Rozdzielnice,
e Oprawy o$wietleniowe,
e Stupy oswietleniowe,
e Zestawy gniazd serwisowych,
e Instalacje odgromowe i uziemieniowe (bednarka Fe/Zn, prety Fe/Zn, maszty, itp.)
e Instalacje potaczen wyréwnawczych (bednarka Fe/Zn, linka LgY koloru zétto-zielonego,
itp.),
e Kotki rozporowe, wkrety i inne materiaty pomocnicze.
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w WWIiORB, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Zamawiajgcego.
5.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Prace zwigzane z wykonaniem robét elektrycznych bedg wykonywane recznie i przy uzyciu
narzedzi zmechanizowanych, takich jak: mtotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki
do wstrzeliwania kotkdéw i gwozdzi, narzedzia specjalizowane do obrdbki kabli i przewoddéw
o matych przekrojach (od 0,5mm? do 2,5mm?). Roboty ziemne wykonywane w poblizu
istniejagcych urzadzeA podziemnych winne byé wykonywane recznie. Przy mechanicznym
wykonywaniu robdét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem sprawnym technicznie,
przewidzianym do tego typu robét. Sprzetami, ktére min. mogg byé uzywane do robét s3:

e spawarki transformatorowe,
e 7urawie samochodowe,

e samochody skrzyniowe,
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e samochody dostawcze,

e przyczepy do przewozu kabli,
e samochody samozatadowcze,
e ciggniki kofowe,

e zurawie samochodowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWiORB, programem
zapewnienia jakosci, ktory uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

5.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.
Do transportu materiatdw, sprzetu i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie srodki
transportu:

e samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e samochody samozatadowcze,

e przyczepy do przewozu kabli.

Materiaty przewidziane do wykonania robdot moga byé przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw dtugich nalezy stosowaé
przyczepy dtuzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczyé w czasie transportu przed
przewrdceniem oraz przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetaczac¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unikaé
transportu kabli w temperaturze nizszej od —15°C. W czasie transportu i przechowywania
materiatdw elektrycznych i elektronicznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze
specjalnych wtasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw, a w szczegdlnosci transportowane urzadzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i
urzgdzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowaé, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok. W przypadku jednostek kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych, przewidzie¢
mozliwos¢ demontazu najbardziej wrazliwych urzadzen, osobny ich transport i ponowny montaz
w szafie na obiekcie.

5.5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét
zgodnie z DT, WWIORB, programem zapewnienia jakosci i w sposdb, ktéry uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego oraz jest zgodny z postanowieniami Umowy.

Potaczenia elektryczne przewodow. Powierzchnie stykajgcych sie elementdw, toréw pradowych
oraz przektadek i podktadek metalowych, przewodzgcych prad, nalezy dokfadnie oczysci¢ i
wygtadzi¢. Zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody i pokryte powtokg metalowg
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ogniowa lub galwaniczng) nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg
polerskg. Powierzchnie stykdow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowsa.
Potaczenia przewoddéw nalezy wykonac¢ za posrednictwem puszek lub skrzynek przytaczeniowych.
Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczna.
Potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonaé za pomocg spawania (np.
potgczenie bednarek uziemiajacych szafy sterownicze). Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

Zyty jednodrutowe mogg mieé zakoAczenia:
e Proste, nie wymagajgce obrdbki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskéw srubowych.

e Oczkowe, dla przewodéw podtgczanych pod s$rube Iub wkret. Oczko o Srednicy
wewnetrznej wiekszej o okoto 5 mm od srednicy gwintu nalezy wyginac¢ w prawo.

e Sprasowane konce zyt przystosowane do podtagczenia pod srube z koncowka kablowa tgczy
sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncdwka kablowg do lutowania lub
zaprasowania.

Zyty wielodrutowe moga mieé zakoAczenia:

e Proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miedzianych, z koncem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakorczenia dopuszcza sie tylko w
przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki.

e 7 koncéwka kablowg podtgczane pod srube. Koncoéwke montuje sie przez prasowanie,
lutowanie lub spawanie.

o Ztulejka (koncowka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

Linie kablowe. Linie kablowe niskiego napiecia (nn) nalezy utozy¢ w ziemi w wykopie
na gtebokosci okoto 0,7 m liczac od poziomu terenu do powtoki kabla. Kable nalezy uktada¢
linig falista na 10 cm podsypce z piasku i przysypaé taka samg warstwg piasku. Nastepnie
przykryé 25-30 cm warstwg ziemi, utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego i zasypac
wykop ubijajgc ziemie. Przed zasypaniem ziemig nalezy na kable natozy¢ trwate oznaczniki
z napisami zawierajacymi informacje o typie, napieciu, roku utozenia kabla. Ponadto nalezy
poda¢ numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i znak uzytkownika zgodnie
z opisem w DT i zasadami obowigzujacymi na danym terenie. Zatamania trasy nalezy oznaczac
na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Przy wejsciach do obiektow (np. budynkéw)
nalezy zostawi¢ zapas kabla okoto 3 m. Skrzyzowania kabli z projektowanym uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ w rurach ochronnych DVR 110/95 mm (niebieskie) dla kabli nn.
Skrzyzowania z drogami wykona¢ w rurach jak wyzej lecz typu SRS lub stalowych DN 100 mm.
Przy skrzyzowaniach rury ochronne powinny wystawac po obu stronach na minimum 0,5 m.
Konce rur nalezy uszczelni¢. Podejscia kabli do rozdzielnic sciennych nalezy wykonaé¢ w
odpowiedniej rurze ochronne;j. Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg norma.
Po utozeniu kabli nalezy wykonaé¢ niezbedne pomiary oraz przeprowadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

Sruby i wkrety w potaczeniach. Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé
takg dfugos¢, aby po skreceniu potaczenia wystawaty co najmniej na wysokos$é
2-6 zwojoéw, nie dotyczy to srub dostarczanych przez wytwdrce wraz z aparatem, jesli zostanie
zachowana wysokos¢ $ruby okoto 2-3 mm wystajgcej poza nakretke.

Przytaczanie gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych, itp. W gniazdach

bezpiecznikowych przewdéd doprowadzajgcy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda (Srubg stykowg), a

przewdd zabezpieczany z gwintem. W oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie przewdd
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fazowy lub ,+” nalezy tgczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub ,-, z gwintem,
(oprawka).

Prace spawalnicze. Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementow
izolacyjnych, aparatéw i przewoddéw odpryskami roztopionego metalu. Prace spawalnicze nalezy
wykonywaé w odlegtosci bezpiecznej od aparatéw i urzadzen zawierajacych olej lub odpowiednio
zabezpieczyc te urzadzenia i aparaty.

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu. Montaz urzadzen rozdzielczych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen. Kable nalezy uktadac
w sposOb zapewniajgcy szybka ich identyfikacje i fatwy dostep. W szynach zbiorczych sztywnych
nalezy zastosowaé odpowiednie kompensatory. Dla podfgczenia szyn ikabli nalezy stosowaé
standardowe sruby z gwintem metrycznym itbem szesciokatnym. Najmniejsze dopuszczalne
odstepy izolacyjne nalezy zachowywaé zgodnie z przepisami. Nalezy stosowaé system oznaczen i
oznacznikow kabli, przewoddw, aparatéw i urzadzen oraz potgczen wewnatrz rozdzielnic i szaf.

Préby pomontazowe. Po zakonczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem
poszczegdlnych linii, instalacji, szaf sterowniczych, urzadzen i aparatury pomiarowej. Préby
pomontazowe powinny by¢é udokumentowane. Dla kazdego obwodu pomiarowego,
sterowniczego i sygnalizacyjnego powinien zosta¢ sporzadzony protokot stwierdzajgcy
poprawnos¢ wykonanych potaczen. Dostarczenie tych protokotéw przez Wykonawce do
Zamawiajgcego jest warunkiem rozpoczecia rozruchu danej czesci instalacji.

Montaz instalacji elektrycznych. We wszystkich instalacjach nalezy stosowac¢ przewody z izolacja
na napiecie min 450/750V. Instalacje do gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykona¢ jako 3-zytowg
(trzeci przewdd ochronny), natomiast do gniazd 3-fazowych nalezy zastosowac linie 5-
przewodowe.

Instalacja ochrony od poraien. Dla ochrony od porazen poszczegdlnych obiektow nalezy
zastosowaé w instalacjach nn szybkie wytgczenie zasilania. Ochrone poprzez zastosowanie
szybkiego samoczynnego wytgczenia nalezy realizowac przez:

e urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytaczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi,
bezpieczniki z wktadkami topikowymi),

e wylaczniki ochronne réznicowoprgdowe.

Ochrong nalezy obja¢ min.: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i tréjfazowe, pompy, dozowniki,
mieszadfa, metalowe wytgczniki, korytka i oprawy oswietleniowe. Przewody ochronne nalezy
prowadzi¢ razem z przewodami roboczymi. Przewoddw ochronnych nie wolno zabezpieczaé ani
przerywac wytgcznikami.

Gniazda wtykowe 1-fazowe. Nalezy stosowac gniazda 2x16A/Z lub 1x16A/Z. Przewody ochronne
powinny byé¢ koloru zétto-zielonego. Przewdd ochronny PE z gtéwnych rozdzielnic nalezy
sprowadzi¢ do gtéwnego potgczenia wyréwnawczego. Skutecznos¢ ochrony nalezy sprawdzié
pomiarami.

Instalacja potaczen wyréwnawczych. Zastosowanie potgczen wyréwnawczych ma na celu
ograniczenie do wartosci bezpiecznych w danych warunkach srodowiskowych napiec
wystepujacych pomiedzy réznymi czeSciami przewodzgacymi. Potgczeniami objete sg wszystkie
metalowe czesci, takie jak: obudowy rozdzielnic, metalowe cze$ci maszyn i urzadzen, oprawy
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oswietleniowe, wentylacja, rurociagi, konstrukcje stalowe, ekrany kabli iprzewodéw oraz
przewody ochronne instalacji elektryczne;j.

Potaczenia nalezy wykonac¢ szczegdlnie starannie stosujgc przewody z zytami miedzianymi oraz
bednarke Fe/Zn. Potaczenia wyréwnawcze bedg wykonane jako state poprzez spawanie, spajanie
na zimno, nitowanie lub z wykorzystaniem dociskdw sSrubowych (minimum MS8). Wszystkie
potfaczenia nalezy sprowadzi¢ do gtdéwnej szyny wyrdwnawczej wykonanej z bednarki Fe/Zn 25x4
mm pomalowanej w zétto-zielone pasy.

Zasilanie w energie elektryczng. Zasilanie obiektéw odbywad sie bedzie na podstawie umowy
sprzedazy energii elektrycznej i warunkéw uzyskanych przez Wykonawce 1z zaktadu
energetycznego w ramach umowy.

5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

5.6.1.KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadac atest fabryczny lub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i
DTR-ki w jezyku polskim.

5.6.2.KONTROLA | BADANIA W TRAKCIE ROBOT

Nalezy skontrolowac i przebadac:
e zgodnosci z DT i przepisami,
e poprawnos¢ montazu,
e kompletnos$¢ wyposazenia,
e poprawnos¢ oznaczenia,
e brak widocznych uszkodzen,
e nalezyty stan izolacji,
e skutecznos¢ ochrony od porazen,
e poprawnos$¢ dziatania algorytmow sterowania,
e poprawnos¢ wskazan urzagdzen pomiarowych w petnym zakresie pomiarowym, a jezeli to
niemozliwe to w najwiekszym projektowanym zakresie pomiarowym,
e poprawnos¢ dziatania algorytmdw zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

5.6.3.BADANIA | POMIARY POMONTAZOWE

Po zakonczeniu robét nalezy wykonac préby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na
rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych, a takze zgodnosci faz u odbiorcéw, jak
rowniez pomiary rezystancji uzioméw i napieé¢ razenia, skutecznosci ochrony od porazen.
Wykonaé obowigzujgce badania rozdzielnic. Sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonanych pofaczen dla
obwoddw pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych. Sprawdzié¢ prawidtowo$é potgczen
wewnatrz jednostek kompletacyjnych. Wyniki badan i pomiaréw nalezy poda¢ w protokotach.
Nalezy wykonaé sprawdzanie odbiorcze instalacji zgodnie z obowigzujgcg norma.

5.7. PRZEDMIAR | OBMIAR

Przedmiar pomocniczy przy ustaleniu ceny wartosci zamdwienia.
5.8. ODBIORROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.
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Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

5.9. ROZLICZENIE ROBOT - PODSTAWA PtATNOSCI

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona
na podstawie Protokotu. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.

6. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: ROBOTY DROGOWE (WWIORB-05, KOD CPV 45233)

6.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA

6.1.1.PrzeDMiIOT WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-05 dotyczg wykonania i odbioru
robét w zakresie robét drogowych, ktére zostang wykonane w ramach Zadania ,,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Potaniec”.

6.1.2.ZAKRES STOSOWANIA WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-05) nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do robot objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-05 obejmujg wymagania szczegétowe dla robodt
drogowych ujetych w punkcie 6.1.3.

6.1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robét drogowych, ktére beda
wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Zadania ,,,,Budowa sieci kanalizacji sanitarne;j
na terenie gminy Potaniec”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robét w zakresie robot drogowych:

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

e wyrownanie podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna,

e czyszczenie i skropienie warstw,

e wykonanie warstwy wigzgcej z asfaltobetonu,

¢ wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

¢ wykonanie nawierzchni zwirowej,

e wykonanie chodnikéw z kostki betonowej,

e ufozenie kraweznikdw betonowych i obrzezy,

e ufozenie sciekow prefabrykowanych betonowych.

6.1.4.0OKRESLENIA PODSTAWOWE

Asfalt uptynniony. Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.
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Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem,
ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Chudy beton. Materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem
w ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajgcej 130 kg/m3 oraz optymalng
iloscig wody, ktéry po zakoniczeniu procesu wigzania osigga wytrzymato$é na Sciskanie R28
w granicach od 6 do 9 MPa.

Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokosé.

Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w
wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Kategoria ruchu (KR). Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Kraweznik. Prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz
1,0 m.

Krawezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukoriczenia procesu wigzania
cementu.

Kulki szklane. Materiat do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie
wykonane materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialno$ci oznakowania w nocy.

Materiat uszorstniajacy. Kruszywo zapewniajgce oznakowaniu poziomemu wtasciwosci
antyposlizgowe.

Materiaty do poziomego znakowania drég. Materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne
od rozpuszczalnikdow lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zosta¢ naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej.
Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego. Farby naktadane warstwg grubosci nie mniej niz
0,5 mm.

Materiaty do znakowania grubowarstwowego. Materiaty naktadane warstwa grubosci nie mniej
niz3 mm.

Materiaty prefabrykowane. Materiaty, ktore faczy sie z powierzchnig drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza sie do nich masy termoplastyczne w arkuszach
do wtapiania oraz folie do oznakowan tymczasowych (z6tte) i trwatych (biate) oraz punktowe
elementy odblaskowe.
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Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
rowniez dodatkow ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych
w optymalnych ilosciach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposdb, spetniajgca okreslone wymagania.

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
skfadzie i uziarnieniu.

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajaca sie z grysu, piasku tamanego, piasku
naturalnego, wypetniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach
ilosciowych, wytwarzana, uktadana i zageszczana na goraco.

Modut sztywnosci. Jest to stosunek naprezenia $ciskajagcego przy pefzaniu do odksztatcenia
jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia,
temperatury i czasu), wyrazone w MPa.

Obrzeze. Element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od terendéw
nie przeznaczonych do komunikacji.

Odcinek probny. Odcinek warstwy nawierzchni (o difugosci co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych
parametréw technicznych robét.

Odksztatcenie jednostkowe przy petzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru proébki
materiatu wzdtuz osi dziatania sity $ciskajgcej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych
warunkach badania (obcigzenia, temperatury i czasu) wyrazone w procentach.

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi do 6 miesiecy.

Oznakowanie poziome. Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii
ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych
linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

Petzanie. Jest to wolno postepujace trwate odksztatcenie o charakterze lepko-plastycznym ciatfa
statego, gdy dziata na nie state i ograniczone w wielkosci obcigzenie bez wzgledu na czas jego
trwania.

Ptyty azurowe. Prefabrykowane ptyty azurowe przeznaczone do obcigzern samochodowych.

Ptyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikéw dla pieszych.

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zageszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, ktéra
stanowi fragment nosnej czesci drogowe;j.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie warstwy
zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiggnieciu wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej
niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;.

Podbudowa z tfucznia kamiennego. Czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub
wiecej warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

Podbudowa asfaltowa. Warstwa nosna z betonu asfaltowego spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni.

Podioze gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.
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Podtoie pod warstwe asfaltowg. Powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

Podsypka. Warstwa wyrownawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej uktadana
na warstwie wyrédwnawczej lub na podfozu gruntowym, stuizgca do utozenia na niej
prefabrykatow.

Préba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wtasciwosci sg zgodne z recepty laboratoryjna.

Punktowe elementy odblaskowe. Materiaty o wysokosci do 15 mm, a w szczegdlnych wypadkach
do 25 mm, ktére sg przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnie. Majg rézny ksztatt, wielko$¢
i wysokos$¢ oraz rodzaj iliczbe zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktérych nalezg
szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtdrne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej
z nawierzchni.

Spoina. Odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, wtdkna celulozowe, mineralne, zmniejszajacy sptyw
mastyksu z powierzchni gryséw w gorgcej mieszance mineralno-asfaltowe;j.

Strzatki. Znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzgce
do wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajgce, ktére uprzedzajg
o koniecznosci opuszczenia pasa, na ktérym sie znajduja.

Szczelina dylatacyjna. Odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Sciek. Umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

Sciek przykraweznikowy. Element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikow do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu
do materiatéw mineralnych oraz zwieksza odpornosé btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materiatu o barwie zéttej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakonczenia robét.

Warstwa $cieralna. Gérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdéw atmosferycznych.

Warstwa wigzgca. Warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a podbudowg, zapewniajaca
lesze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza. Warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej
grubosci zgodnej z DT, utozona na istniejgcej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowigca
podtoze dla podsypki.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona
wedtug wzoru:

Is = pd / Pds
gdzie:
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pd - gesto$c objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?3],

pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m?3].

Znaki podtuzne. Linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggte.

Znaki poprzeczne. Znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystéow w
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazddéw.

Znaki uzupetniajace. Znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okreslajgce
szczegblne miejsca na nawierzchni.

Pozostate okres$lenia podane w niniejszych WWIiORB s3 zgodne zobowigzujagcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

6.1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé z DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

6.2. MATERIALY

Ogéblne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.

6.2.1.RODZAJE MATERIALtOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdét bedacych przedmiotem niniejszych WWiORB s3:

) ttuczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63”,
spetniajgcej wymagania PN-B-11112:1996,

° cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajgcy wymagania PN-B-19701:1997,

° woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betondéw i stabilizacji gruntu,
spetniajgca wymagania PN-B-32250,
° piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 i spetniajace

nastepujgce wymagania:
- zawartos$¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,
- zawartos$¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,
- zawartosc czesci organicznych — ponizej 1 %,
- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),

. chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na sciskanie
6+9 MPa, zgodny z PN-88/B-6250,
° elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone

dla budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci ,,50”, gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny
z projektem oraz z wtasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwos¢ ponizej 5% wedtug
wykazu:

- kostka brukowa grubosci 8 cm,

- kraweznik drogowy 15 x 30 cm,

- obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,
- ptyty drogowe grubosci 7 cm,
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. beton cementowy — mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-88/B-06250,

. beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzgcej
i podbudowy, zgodnie z PN-74/5-96022,

° beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie z PN-
74/5-96022,

° elementy systemowe prefabrykowane scieku liniowego z polimerobetonu,

. wielkopiecowy zuzel granulowany,

° emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,

° emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace Zzrédta wytwarzania i wydobywania wyrobdéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu istosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wyrobéw budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wfasciwe sktadowanie
i wbudowanie.

6.3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

6.3.1.SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszych WWiORB nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie, sprzet:
e rowniarki samobiezne,
e spycharki ggsienicowe,
e koparki samobiezne,
e walce wibracyjne, samojezdne,
e betonownie stacjonarne,
e Dbetonomieszarki samochodowe,
e zageszczarki ptytowe, lekkie,
e wytwodrnie mieszanki mineralno-bitumicznej,
e skrapiarki mechaniczne z cysternami,
e mechaniczne uktadarki betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem o szerokosci
4,5m,
e walce ogumione, drogowe, $rednie,
e kultywatory do stabilizacji gruntu,
e mieszarki stacjonarne,
e uktadarki lub rowniarki do rozktadania mieszanki,
e walce stalowe wibracyjne,
e zageszczarki ptytowe,
e walce wibracyjne (matogabarytowe),
e ubijaki mechaniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
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Sprzet uzywany do realizacji robdét powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWiORB, programem
zapewnienia jakosci.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

6.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
Do transportu nalezy stosowac nastepujgce, sprawne technicznie srodki transportu:

e samochody samowytadowcze, ciezarowe,

e samochody skrzyniowe, ciezarowe,

e betonomieszarki samochodowe,

e cementowozy samojezdne,

e samochody dostawcze,

e samochody ciezarowe, samowytadowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami WWIiORB, programem zapewnienia jakosci.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenistwa.

6.5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia
na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowiern Umowy.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdét zasadniczych nastepujgce prace
towarzyszace:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu roboét i obiektu,

e prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkdw istniejgcych z DT,

e zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

e zabezpieczenie obiektédw chronionych prawem,

e przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych,

e wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia Sciekdw,

e oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
Wykonaweca przed przystgpieniem do robét na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty

przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robdt, z adresem obiektu i
krotkim opisem stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i

pekniec.

6.5.1.S2CZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Roboty rozbidrkowe. Rozpoczecie robdt rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem
wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na czas robdt. Niezbedne oznakowanie
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nalezy zabudowa¢ w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajgce rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robot
rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwa¢ z rejonu robdét na biezgco, wywozgc
na zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego sktadowisko.

Roboty nalezy wykonywa¢ w sposéb gwarantujacy najwiekszy odzysk materiatéw kwalifikujgcych
sie do ponownego wbudowania.

Przed przystapieniem do robot nalezy zidentyfikowaé istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio
je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny,
woda, scieki).

Kolejnos$¢ rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Zamawiajgcym.

Wykonanie prac pomiarowych. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac¢ w
terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery boczne).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Zamawiajgcego, w oparciu
o materiaty uzyskane przez Wykonawce z zasobdéw geodezyjnych. Wykonawca powinien
przeprowadzic¢ obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegétowego wytyczenia i sprawdzenia robdt.

Roboty odtworzeniowe. Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. nastepujacych
prac:

e zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zageszczeniem co 20 cm,

e wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem,

e przyciecie pitg istniejgcej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiaréw, najlepiej

o katach prostych minimum 30 cm szerzej niz wymaga tego wykop,

e spryskanie bitumem krawedzi przycietej nawierzchni asfaltowej,

e wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej,

e wykonanie warstwy wigzgcej z masy mineralno-bitumicznej,

e w uzasadnionych przypadkach potgczenie nowej i starej nawierzchni poprzez wzmocnienie

stosujac geotekstylia,

e wykonanie warstwy s$cieralnej z masy mineralno-bitumicznej.
Konstrukcje odtwarzanych warstw scieralnych dréog winny byé wykonane:

e dla ruchu kategorii KR-2 w czesci z betonu asfaltowego i w czesci z trylinki i ttucznia,

e dla ruchu kategorii KR-3 w czesci z betonu asfaltowego i w czesci z trylinki,

e dla ruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego,

e dla ruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego.
W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na catej szerokosci jezdni, nalezy
przewidzie¢ rozbiérke lub frezowanie czesci jezdni nie objetej wykopem, celem uzyskania
prawidtowego przeswitu kraweznika.

Grubosci poszczegdélnych warstw podbuddéw, warstwy wigzgcej oraz warstwy scieralnej nalezy
ustali¢ i wykona¢ zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruchu okreslonej dla kazdej ulicy
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
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(Dz.U.1999 nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).

Pozostate drogi, niebedace drogami publicznymi, a pozostajgcymi w zarzadzie gminy lub oséb
prywatnych nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego na nastepujacych zasadach ogdlnych:

e drogi gruntowe nalezy powierzchniowo utwardzi¢ na dtugosci prac i na catej szerokosci
jezdni ttuczniem kamiennym o grubosci 25 cm,

e drogi wykonane przez mieszkancéw tzw. systemem gospodarczym nalezy przetozyé na catej
dtugosci prowadzonych prac oraz catej szerokosci drogi.

Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe (trylinka lub kostka drogowa grubosci 12 cm).
Szczegbtowe warunki uzgadniaé z ich zarzagdcami bgdz wtascicielami przez wejsciem na teren.

Nawierzchnie chodnikéw nalezy odtworzyc¢ z kostki betonowe]j wibroprasowanej grubosci 6 cm lub
z ptyt betonowych 50 x 50 x 7 cm.

Profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania
koryta oraz profilowania i zageszczenia podfoza po zakorniczeniu i odebraniu robét zwigzanych z
wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany i samochodowy.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone z wszelkich odpaddéw
oraz bfota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu, przed profilowaniem, byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy
dogescic 3 — 4 przejsSciami S$redniego walca stalowego, gtadkiego lub winny sposéb
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.

Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce
w sposoOb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé¢ wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda | lub II). Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie
powinna roznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz £ 20 %.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is) zebrano w ponizszej tabeli.

Tabela Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza

Minimalna wartos¢ Is
Ruch ciezki i bardzo ciezki | Ruch mniejszy od ciezkiego

Strefa korpusu

Goérna warstwa o grubosci 20

1,03 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni robét 1,00 0,97

ziemnych lub terenu
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Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podfoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Podbudowa piaskowa (zwirowa). Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsgczajgcej
pod nawierzchnie nalezy stosowad piasek $rednio lub gruboziarnisty wedtug PN-B-11113:1996.
Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny w ilo$ciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania robét
jak podtoza gruntowego.

Podbudowa z chudego betonu. Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa zageszczonej i
stwardniatej mieszanki betonowej o wytrzymatosci na sciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniach wigzania i
spetniajgcej wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia mieszanki betonowej nalezy stosowaé
cement klasy 32,5, wedtug PN-B-19701.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalng szczelnos¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Witasciwosci
kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-
B-06714. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczenn obcych, bez domieszek gliny i
zwigzkow siarki.

Wykonawca powinien przed robotami dostarczy¢ Zamawiajgcemu wyniki badan laboratoryjnych
kruszywa, potwierdzajgce jego przydatnos$é do produkcji oraz recepture betonu wraz z wynikami
badan prébek laboratoryjnych.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz gdy
podtoze jest zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé produkcji mieszanki
betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C
w czasie najblizszych 7 dni.

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 5.2.4. i 5.2.5. Przed wykonaniem podbudowy podtoze powinno by¢
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen.

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktadac na wilgotnym podtozu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie. Operacje
zageszczenia i obrébki powierzchniowej muszg by¢ zakoriczone przed uptywem dwdch godzin od
chwili dodania wody do suchej mieszanki.

Przerwy w zageszczeniu warstw nie mogg przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy kontynuowad
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalng
metodg Proctora wedtug PN-88/B-04481, cylinder typu duzego, Il metoda oznaczenia.

Wilgotnos¢ mieszanki w chwili zakonczenia zageszczania nie powinna odbiega¢ o +1%-2%
od wilgotnosci optymalne;j.

Podbudowa z chudego betonu powinna byé natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z podanych sposobodw:

e skropienie warstwy emulsjg asfaltowg albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 +
1,0 kg/m?,

e skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdrczymi, posiadajgcymi  $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, w iloéci 0,5 kg/m?, przy
zaakceptowaniu ich uzycia przez Zamawiajgcego,

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie
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co najmniej 7 dni.
Nie nalezy dopuszcza¢ do ruchu pojazdéw po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji.

Podbudowa z ttucznia kamiennego. Ttuczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe
ttuczniowa powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-11112:1996. Zrédto pozyskania materiatéw
na wykonanie podbudowy ttuczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Dowéz
ttucznia na miejsce wbudowania odbedzie sie transportem samowytadowczym.

Rozscielenie ttucznia w warstwie podbudowy odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu réwniarki
lub uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie
przenikanie czgstek podtoza do warstw wyzej lezgcych. Podbudowy ttuczniowe o grubosci 20 cm
wykonywane bedg w dwdch warstwach — dolna warstwa 10 cm, gérna — 10 cm, zgodnie z
wymaganiami PN-84/5-96023.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym.
Watowanie nalezy wykonywaé z polewaniem wodg. Wymagania odnosnie watowania:

e zageszczanie powinno odbywaé sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca,
w zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy,

e zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczagwszy od krawedzi ku Srodkowi,

e najezdza¢ watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed
walcem,

e manewry walca nalezy przeprowadzac¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

e predko$¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 + 4 km/h na poczatku i
4 + 6 km/h w dalszej fazie watowania,

e watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechytce poprzecznej, nalezy
rozpoczg¢ od dolnej krawedzi ku gorze,

e walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale
33-35Hz.

Podbudowa z ttucznia, po zwatowaniu, musi osiggng¢é wymagang nosnos¢ w zaleznosci
od kategorii ruchu.

Tabela:Nosnos¢ wymagana w zaleznosci od kategorii ruchu

Kategoria ruchu Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy
uzyciu ptyty o srednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtérny
Ruch sredni 100 170
Ruch ciezki i bardzo ciezki 100 200

Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozécielanej recznie nastgpi przy uzyciu ptyty wibracyjne;.
Szerokos¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinna by¢ zgodna z DT. Jezeli podbudowa nie jest
obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od warstwy na niej
lezgcej o 10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szerokosci podbudowy z ttucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w DT, nie
powinna przekraczaé £ 5 cm. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny réznic¢ sie od
projektowanych o wiecej niz 2 cm.
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Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem. Za przygotowanie receptury mieszanki
odpowiada Wykonawca robodt, ktory przedstawi jg Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Receptura
powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych wczesniej przez
Zamawiajgcego.

Maksymalna zawartos¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowe;j:
e dla podbudowy pomocniczej — 6%,

e dla ulepszonego podtoza — 8%.

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 moze by¢ produkowany
od 15 kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne
rozszerzenie tego okresu moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego, w przypadku
stwierdzenia dobrych warunkéw pogodowych.

Whbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywac¢ sie w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowo lub na warstwe odcinajaca
z gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej potozenia. Zabrania sie
uktadania mieszanki w deszczu.

Warstwa uktadana bedzie w prowadnicach i przed jej zageszczeniem powinna by¢ sprofilowana i
doktadnie wyréwnana do wymaganych projektem pochyled poprzecznych i podtuznych. Ztacza
poprzeczne wynikajace z poczatku lub korica dziennej dziatki roboczej nalezy wykonad przez réwne
pionowe odciecie.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyiszej dla danego
przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzaé ptynnie, miedzy innymi
rozpoczecie i zakonczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowac szarpniec.
Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakonczone nie pdziniej niz wciggu 5 godzin, liczac od
rozpoczecia mieszania gruntu zcementem w betoniarce. Wskaznik zageszczenia mieszanki
powinien wynosi¢ Is> 0,97.

Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres
minimum 7 dni poprzez polewanie jej wodga. Nie nalezy dopusci¢ do wyschniecia warstwy gruntu
stabilizowanego cementem, aby nie powstaly pekniecia skurczowe. Pielegnacje wykonanej
warstwy mozna przeprowadzié¢ réwniez poprzez skropienie warstwy emulsja asfaltowg, asfaltem
D200 lub D300 w ilosci 0,5 + 1 kg/m?.

Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzowaé
sie nastepujgcymi cechami:

e jednorodnoscig powierzchni,

e prawidtowa réwnoscig podtuzna.
Nierdwnosci mierzone fatg lub planografem nie mogg przekracza¢c 9 mm. llos¢ miejsc

wskazujgcych odchylenia nie moze przekracza¢ 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze.
Pomiaru spadkdéw poprzecznych dokonuje sie co 100 m na prostej, w 5 miejscach na tukach.

Nawierzchnie betonowe. Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach
nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy
przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci
i trwatosci nawierzchni. Betonowania nie mozna wykonywac podczas opaddw deszczu.

Mieszanke betonowg o scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzaé
w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
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wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob zabezpieczony
przed segregacjg i wysychaniem.

Wbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywa¢ dwiema zasadniczymi metodami:
e w deskowaniu statym (w prowadnicach),
e w deskowaniu przesuwnym (slizgowym).

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego réwnomierne roztozenie masy oraz
zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularnych
ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Zamawiajgcego.

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa sie za pomocg maszyn
poruszajgcych sie po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w sposéb
uniemozliwiajacy ich przemieszczanie i zapewniajacy ciggtos¢ na zfgczach. Powierzchnie styku
deskowan z mieszankg betonowa muszg by¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek stwardniatego
betonu i nattuszczone olejem mineralnym w sposéb uniemozliwiajgcy przyczepnos$¢ betonu do
prowadnic. Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby zapewniato uzyskanie przez nawierzchnie
wymaganej niwelety i spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje sie rozktadarkg, ktéra
przesuwajac sie formuje ptyte betonowg ograniczajac jg z boku deskowaniem $lizgowym. Przed
przystgpieniem do uktadania nawierzchni nalezy wykona¢ czynnosci zabezpieczajace sterowanie
wysokosciowe ukfadarki. Drut profilujgcy uktadarki musi by¢ napiety w taki sposdb, aby jego napiecie
pod naciskiem czujnika maszyny, nie bytlo widoczne. Odchytka drutu profilujgcego od wymaganej
wysokosci w odniesieniu do sieci punktéw wysokosciowych, nie moze przekracza¢ £ 3 mm. Odstep
punktéw podparcia drutu profilujgcego nie moze by¢ wiekszy niz 6 do 8 m. Zespdt wibratoréow
uktadarki powinien by¢ wyregulowany w ten sposéb, by zageszczenie masy betonowej byto
réwnomierne na catej szerokosci i grubosci wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszcza¢ do
przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszanke betonowg nalezy wbudowaé nie pdziniej niz 45
minut po jej wyprodukowaniu. Predkos¢ przesuwu uktadarki powinna wynosi¢ okoto 1,5 m/min.
Ruch uktadarki powinien byé ptynny, bez zatrzyman, co zabezpiecza przed powstawaniem
nierdwnosci. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nalezy na nawierzchni wykonac
szczeline roboczg.

Powierzchnia utozonej mieszanki musi byé réwna i zamknieta. Skrapianie wodg przed i po
zageszczeniu, zacieranie szczotkg w celu tatwiejszego zamkniecia powierzchni betonu lub dodatkowe
pokrywanie powierzchni zaprawg cementowg jest niedopuszczalne.

Dla zabezpieczenia swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy
stosowal pielegnacje powtokowg jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonna.
Preparat powtokowy nalezy natryskiwa¢ mozliwie szybko po zakoriczeniu wbudowywania betonu, lecz
nie pozniej niz 90 minut od zakonczenia zageszczania Preparatem powfokowym nalezy rowniez
pokry¢ boczne powierzchnie ptyt. W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnosé¢
powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna by¢, mimo naniesienia preparatu
powtokowego, dodatkowo skrapiana wodg. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie
pielegnacji polegajgcej na przykryciu nawierzchni cienkg warstwa piasku, o grubosci co najmniej 5
cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Stosowanie innych srodkéw do
pielegnacji nawierzchni (np. przykrywanie folig wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga
kazdorazowej zgody Zamawiajgcego.
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W nawierzchniach sg stosowane nastepujace rodzaje szczelin:
e szczeliny skurczowe poprzeczne,
e szczeliny podtuzne,

e szczeliny rozszerzania poprzeczne i podtuzne.

Szczeliny skurczowe poprzeczne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego betonu
tarczowymi pitami mechanicznymi na gtebokos$¢ 1/3 grubosci ptyty. Nacinanie szczelin powinno
by¢ wykonane w dwéch etapach:

e pierwsze ciecie, w czasie od 10 do 24 godzin po utozeniu nawierzchni wykonuje sie tarcza
grubosci 3 mm na gtebokos¢ 1/3 grubosci nawierzchni,

e drugie ciecie, majgce na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje sie w terminie pdzniejszym, do
szerokosci 8 mm i gtebokosci 20 mm.

Szczeliny konstrukcyjne podtuzne powstajg na styku pasm betonu, wbudowywanych uktadarka
Slizgowa. KrawedZ boczng istniejgcego pasma betonu, przed ufozeniem nowego, smaruje sie
doktadnie asfaltem lub emulsjg asfaltowa dla zabezpieczenia przed pofaczeniem betonu obu pasm. Po
stwardnieniu betonu, przy uzyciu tarczowej pity, wykonuje sie szczeline o gtebokosci 20 mm i
szerokosci 8 mm.

Szczeliny rozszerzania wykonuje sie w dwdch etapach:

e pierwsze ciecie wykonuje sie w czasie od 10 do 24 godzin od utozenia betonu, na petna
grubosc ptyty, przy uzyciu tarczy o grubosci co najmniej 6 mm,

e drugie ciecie, w stwardniatym betonie, wykonuje sie o szerokos$ci 20 mm i gtebokosci 30 mm.

Wymiary wykonanych szczelin (szerokos¢ i gtebokos¢) w stosunku do wymaganych, nie mogg sie réznic
wiecej niz + 10%.

W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu B25 dopuszcza sie, po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego, wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np. wwibrowywanie wktadek z drewna
lub tworzywa, formowanie szczelin przy uzyciu noza wibracyjnego, itp.

Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, muszg byé one doktadnie oczyszczone z zanieczyszczen
obcych, pozostatosci po cieciu betonu, itp. Pionowe sciany szczelin muszg by¢ suche, czyste, nie
wykazywaé pozostatosci pylastych. Wypetnianie szczelin masami, zaréwno na gorgco jak i na zimno,
wolno wykonywaé w temperaturze powyzej 10°C przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej
pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona)
po obu stronach szczeliny, pasem o szerokosci okoto 1 m. Przed wypetnieniem szczelin masg na
gorgco, pionowe Scianki powinny byé zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa zalewowa na
gorgco powinna mie¢ temperature podang przez producenta. Szczeliny nalezy wypetniaé¢ z meniskiem
wklestym, bez nadmiaru. Wypetnianie szczelin masg zalewowa na zimno (poliuretanowg) nalezy
wykonywac scisle wedtug zalecen producenta.

Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka, ptyty). Roboty
nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, $ciek) nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi nastepujgcych
norm:

e PN-57/S-06100 — Nawierzchnie z kostki.
e PN-57/S-06101 — Nawierzchnie z brukowca.
e PN-74/5-96017 — Nawierzchnie z ptyt betonowych.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wiasciwej Aprobacie
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Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatéw spetniajgcych te
wymagania wraz ze swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Kostki i ptyty nalezy ukfada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrdwnawczy. Elementy
nawierzchni nalezy uktada¢ stosujac uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane spadki
poprzeczne i podfuzne nawierzchni. Kostke i ptyty nalezy uktadaé¢ mozliwie scisle przestrzegajac
wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm), jednoczesnie na catej szerokosci pasa
drogowego stosujgc odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i
wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie
utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym przejsciu ptyty wibracyjnej przed
spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do robdét nawierzchniowych powinna
dysponowaé sitg odé$rodkowg 16+20 kW, powierzchnie roboczg 0,35+0,50 m? i czestotliwoscig
75+100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w
tukach) jezdni i chodnikow.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywaé¢ na biezgco zgodnie z wymaganiem
wiasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robdt, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzié
zgodnos$¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami DT pod wzgledem geometrii nawierzchni
i spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz tukdw. Dopuszczalne sg nastepujgce odchylenia:

e od wymaganej niwelety + 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,
e odwymaganejosit1lcm,
e od wymaganej geometrii w rzucie poziomym £ 5 cm.
Nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest

szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Nalezy stosowad
emulsje K1-60 lub K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczajg przecietng zawartosc¢ asfaltu w emuls;ji.

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna
zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa i pytu. Operacje te nalezy wykonaé przy uzyciu szczotki
mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

Do skropienia nalezy zastosowaé emulsje, dla ktdérej zalecana ilo$¢ asfaltu w kg/m?
po odparowaniu wody z emulsji wynosi:

e podbudowa ttuczniowa i podbudowa z kruszywa tamanego — 0,7 + 1,0,
e podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej—0,3 + 0,5,

e warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej—0,1 + 0,3.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie
na odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosié¢ co najmniej:

e 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 kg/m? emulsji,
e 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 kg/m? emulsji.

Warstwa wigzgca i podbudowa z betonu asfaltowego 0/20i 0/16

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktory przedstawia je
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych
materiatow  zaakceptowanych wczesniej przez Zamawiajgcego i przy wykorzystaniu
reprezentatywnych probek tych materiatow.

Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastepujgce
zrodta:
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e zatozenia materiatowe ujete w programie zapewnienia jakosci, DT,

e wytyczne niniejszych WWIiORB,

e zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia

trwate — Zeszyt 48 IBDIM W-wa 1995 rok,

e wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badan materiatéw.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:
e beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wedtugg tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48
— IBDiM 1995 rok.
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorgco stosuje sie
kruszywo tamane wedtug PN-B-11112:1996, klasa |, gatunek 1.
Przewiduje sie uzycie wytgcznie wypetniacza wapiennego, ktéry powinien spetniaé nastepujace
wymagania:

e zawartosc¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,

e zawartosc¢ ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,

e wilgotnos¢ <1,0 %,

e zawartos¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,

e powierzchnia wtasciwa — 2500-4500 cm?/g.

Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowaé jako lepiszcze asfalt drogowy klasy
D-50, ktéry powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e penetracja w temperaturze 25°C: 45 + 60, PN-C-04134,

e indeks penetracji (Pen/Pen): nie mniej niz -0,85,

e temperatura tamliwosci °C: nie wyzsza niz -10, PN-C-04130,

e temperatura mieknienia °C: 50 + 56, PN-C-04021,

e temperatura zaptonu °C: nie nizsza niz > 250, PN-C-04008,

e lepkosé dynamiczna w 60°C: Ns/m?2 minimum > 300,

e spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie wiecej niz 37, PN-C-04134,

e temperatura tamliwosci po odparowaniu w 163°C: nie wyzsza niz -9, PN-C-04130,

e ciggliwos¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niz cm 60, PN-C-04132,

e zawartosc¢ sktadnikdw nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie wiecej niz < 0,6,

e zawartos$é parafiny % masy: nie wiecej niz < 0,4, PN-C-04109,

e zawartos¢ wody oznaczona przed wysytkg, % masy: nie wiecej niz 0,1, PN-C-04523.
Badania podstawowych cech dostarczonych materiatéw prowadzi Wykonawca z nastepujgca
czestotliwoscia:

e kruszywa — 1 badanie na 500 Mg,

e wypetniacz— 1 badanie na 50 Mg,

e l|episzcze — 1 badanie na 50 Mg.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigzacg i podbudowe sg nastepujace:
a) cechy mechaniczne:
e stabilnos¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniej niz — 11 kN,

e odksztatcenia wg Marshalla —2,0 + 4,0 mm,
e modut sztywnosci wedtug metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa
po 1 godzinie, +40°C, nie mniej niz— 16,0 MPa.
b) cechy fizyczne:
e wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz — 98 %,

e zawartos¢ wolnych przestrzeni 4,5 -8 %,
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e stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wiecej niz 75 %,
e nasigkliwos¢, nie wiecej niz 4 %.

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji wykona w obecnosci Zamawiajgcego, kontrolng
produkcje w postaci zarobu prébnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne
przeprowadzenie préoby bedzie potwierdzone przez Zamawiajgcego i upowazni Wykonawce do
podjecia robdt zasadniczych.

Uktadanie mieszanki moze odbywa¢ sie jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci
skorelowanej z wydajnoscia otaczarki i posiadajgcej nastepujgce wyposazenie:
e automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg
oraz gruboscia,

e elementy wibrujgce (néz i ptyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacja
czestotliwosci i amplitudy drgan,

e urzadzenie do podgrzewania elementdw roboczych ukfadarki.

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzgcg powinno odbywaé sie w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania sie
uktadania mieszanki w czasie deszczu i opaddéw $niegu. Przed przystgpieniem do uktadania
powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki,
stanowigce] horyzont odniesienia dla czujnikéw automatyki uktadarki. Przed przystgpieniem do
uktadania, urzgdzenia robocze ukfadarki nalezy podgrza¢. Uktadanie mieszanki powinno odbywac
sie w sposOb ciagty, bez przestoju z jednostajng predkoscia 2 — 4 m na minute. W zasobniku
uktadarki powinna zawsze znajdowac sie mieszanka. Ztacza poprzeczne, wynikajace z konca
dziennej dziatki, nalezy wykonac¢ przez réwne obciecie, a nastepnie posmarowanie lepiszczem i
zabezpieczenie listwg przed uszkodzeniem.

Ztacze poprzeczne ze starg nawierzchnig, nalezy wykonac poprzez wciecie na dtugos¢ okreslong
w dokumentacji budowy. Ztagcza podtuzne powinny by¢ wykonane po obcieciu krawedzi i
posmarowaniu lepiszczem. Ztgcza poszczegdlnych warstw, powinny byé przesuniete o okoto 20 cm
wzgledem siebie. Nalezy stosowaé sposdb zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku
probnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu. Poczatkowa temperatura mieszanki w
czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135°C. Warstwe nalezy zagesci¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia 98 %. Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

e zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca, w
zaleznosci od szerokosSci zageszczanego pasa roboczego, grubosci uktadanej warstwy i
rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiggnietymi na odcinku prébnym,

e zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku Srodkowi,

e najezdza¢ na watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed
walcem,

e rozpoczynaé¢ watowanie walcem gtadkim, a nastepnie ogumionym przy niskim cisnieniu w
oponach, podwyzszajac je w miare watowania,

e manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

e zabrania sie postoju walca na cieptej nawierzchni,

e predko$é przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na poczatku i w
granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania,

e wafowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
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krawedzi ku goérze,
e zabrania sie uzywania walcéw ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie
posiadajgcych mozliwosci zmiany cisnienia,
e walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale
33-35 Hz.
Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowad sie nastepujgcymi cechami:
e jednorodnoscig powierzchni,
e nasigkliwosé (max. 4 %),
e rownosc (tolerancja = 6 mm),
e grubosé warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),
e szerokos$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),
e zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczac
kopie raportow dla Zamawiajacego. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robét.
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubosci 4 + 5 cm
Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wigzace;.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0+128 mm
o strukturze zamknietej z dodatkiem srodka adhezyjnego.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe $cieralna:
a) cechy mechaniczne:
e stabilnos¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN,
e odksztatcenia wg Marshalla 2,0 =+ 4,5 mm,
e moduf sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C
nie mniej niz — 14 MPa.
b) cechy fizyczne:
e zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,
e stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,
e nasigkliwos¢, nie wiecej niz: 2 % objetosci.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wigzacej i podbudowy z nastepujgcymi
zmianami:
e poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70),
e temperatura w trakcie zageszczania powinna zawierac sie w przedziale 140 do 115°C,
e zageszczanie nalezy ukoniczy¢ w ciggu 15 minut i uzyskaé wskaznik zageszczenia — 98 %.
Wymagania koncowe jak dla warstwy wigzgcej z nastepujgcymi zmianami:
e nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 4 mm,
e nasigkliwos¢ nie moze przekraczac¢ 2 %,
e wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

Nawierzchnia tymczasowa stabilizowana emulsjg asfaltowa. Nawierzchnia tymczasowa w
technologii stabilizacji emulsjg asfaltowg podbudowy zuzlowej powinna by¢ utozona bezposrednio
na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w
opracowaniu pn. ,Stabilizacja emulsjami asfaltowymi drég gruntowych” (Instytut Badawczy Droég i
Mostow, Warszawa 1995 rok).

Mieszanke materiatu stabilizowanego i emulsji nalezy przygotowa¢ w wytwadrni stacjonarnej. Tak
przygotowana mieszanke nalezy roztozy¢ za pomocg réwniarki lub rozktadarki.
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Do zageszczenia uzy¢ nalezy walca gtadkiego lub ogumionego. Zageszczenie nalezy rozpoczaé w
fazie floktuacji tuz przed rozpoczeciem koalescencji. Zageszczanie powoduje definitywng
koalescencje i rozpad emulsji kationowej. W pierwszej fazie zageszczenia nalezy uzy¢ lekkiego
walca stalowego do 2-3 T. Walec stalowy lekki powinien zaczyna¢ zageszczanie od krawedzi i
uksztattowaé réwng powierzchnie nawierzchni. Po zakonczeniu rozpadu mozina zaczgc
zageszczanie walcem ciezkim.

Po wykonaniu stabilizacji, warstwe stabilizowana nalezy zabezpieczy¢ przed Scieraniem poprzez
wykonanie powierzchniowego utrwalenia (500g emulsji na m? + zwir 2/4).

Stabilizacji nie wolno wykonywaé w czasie deszczu i po 15 pazdziernika.

Optymalne parametry uzyskuje sie przy dozowaniu okoto 5,5% asfaltu, co odpowiada dozowaniu
1 | emulsji na 1 m? na 1 cm grubosci stabilizacji.

Rozktadana emulsja asfaltowa przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
powinna posiadac nastepujgcy temperature:

e emulsja K1-65- od 40 do 50°C,
e emulsja K1-70- od 60 do 65°C,
e emulsjaK1-65MP - od 50 do 60°C,
e emulsjaK1-70MP - od 65 do 75°C.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane réwnomierng warstwg, na $wiezo roztozonej warstwie
lepiszcza, za pomocg rozsypywarki kruszywa. Odlegtos¢ pomiedzy skrapiarkg rozkfadajgca
lepiszcze, a poruszajacg sie za nig rozsypywarka nie powinna by¢ wieksza niz 40m. Przy stosowaniu
emulsji asfaltowej czas, jaki uptywa od chwili roztozenia lepiszcza do chwili roztozenia kruszywa
powinien by¢ mozliwie jak najkrétszy (kilka sekund).

Bezposrednio po roztozeniu kruszywa, ale nie pdzniej niz po 5 minutach nalezy przystgpi¢ do jego
watowania. Do watowania powierzchniowych utrwalen najbardziej przydatne sg walce ogumione
(walce statyczne gtadkie nie sg zalecane, gdyz mogg powodowa¢ miazdzenie kruszywa).

Na ogét dobre rozwigzanie ziarn kruszywa uzyskuje sie w czasie od 24 do 48 godzin. Swiezo
wykonane powierzchniowe utrwalenie moze by¢ oddane do ruchu niekontrolowanego nie
wczedniej, az wszystkie niezwigzane ziarna zostang usuniete z nawierzchni szczotkami
mechanicznymi lub specjalnymi urzadzeniami do podcisnieniowego ich zbierania.

Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe. Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi
technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych
wydanym przez CBPBDiIM w 1982 roku.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow spetniajgcych te
wymagania wraz ze swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Krawezniki i obrzeza nalezy ukfada¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na
warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe
wyréwnawczg. Elementy nalezy ukfada¢ w projektowanej osi, stosujgc na tukach drogowych
prefabrykaty tukowe o odpowiednim promieniu zagiecia. Do wykonania taw fundamentowych
nalezy stosowac beton zwykty klasy B-15. Elementy betonowe nalezy uktadaé mozliwie $cisle,
stosujgc wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypetnieniem, co okoto 25+30 m. Roboty
zwigzane z budowg kraweznikéw i obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30
pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementdw nalezy bezwzglednie przestrzegaé wymaganej
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niwelety oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynoszg: = 1 cm dla
niwelety i + 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym.

Wykonanie chodnikéow. Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zageszczone. Wskaznik
zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci
wykonanego koryta przy szerokos$ci chodnika do 3 m wynoszg + 1 cm przy szerokos$ci chodnika
powyzej 3 m wynoszg + 2 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg = 5 cm.

Podsypka powinna byé wykonana ze S$rednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku
réznoziarnistosci U 2 5 a jej grubosé powinna wynosic¢ 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak
ubita, aby nie byto widocznych sladéw poruszajgcego sie urzadzenia zageszczajacego.

Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposdb, aby ich gérna krawedz znajdowata
sie do 2 cm powyzej goérnej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego prefabrykaty odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym poziomie: regulujac
wysokos$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy
obudowie urzadzen naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zalaé zaprawg cementowo-
piaskowa. Prefabrykaty na tukach powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, tgczacych sie przy
uzyciu trojkatéw lub trapezéw wykonanych z prefabrykatéw odpowiednio docinanych lub
zamkowych. Wielkos¢ trdjkatow dostosowac nalezy do szerokosci chodnika i promieni tuku.
Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczaé 0,5 cm. Spoiny pomiedzy prefabrykatami po
oczyszczeniu powinny byé zamulone piaskiem na petng grubos¢. W przypadku zamulenia spoin
nalezy stosowac drobny ostry piasek odpowiadajgcy PN-79/B-06711. Chodnik o spoinach
wypetnionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

6.6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiORB-00.

6.6.1.KONTROLE | BADANIA LABORATORYINE

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIiORB oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwo$é ich wykonania musi pozwolié na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi w trybie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz
w terminie i w formie okreslonej w programie zapewnienia jakosci. Badania kontrolne obejmujg
caty proces budowy.

6.6.2.BADANIA JAKOSCI W CZASIE ROBOT

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi witasciwych
norm i aprobat technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

Profilowanie i zageszczanie podioza. W czasie robdét Wykonawca powinien prowadzié
systematyczne badania kontrolne, w zakresie iz czestotliwoscia gwarantujgcg zachowanie
wymagan jakosci.

Zageszczenie podtoza (ls) nalezy sprawdza¢ co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i co
najmniej 1 raz na 600 m>.
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Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedtug metody Proctora jest niemozliwe,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie stosunek wtdrnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2 (minimalna wartos¢ 100 MPa).

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzyé fatg co 20 m w kierunku
podtuznym. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnosci
nie moga przekraczac¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 — metrowe;j taty i poziomicy co najmniej 10 razy na
1 km idodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych - na poczatku i koricu

kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki
poprzeczne podfoza powinny by¢ zgodne z DT z tolerancjg +0,5%.

Gtebokos$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzaé co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢+ 1 cmi—2cm.

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos¢ koryta nie moze roznié
sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm i — 5¢cm.

Podbudowa z chudego betonu. Chudy beton musi spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej
tabeli.

Wymagania, jakie musi spetniac¢ chudy beton

Lp. Wiasciwosc Wymagania
1. Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 7 dniach, MPa 3.5+55
2 Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9
3. Nasigkliwos$é, % nie wiecej niz 7
4 Mrozoodpornos¢, zmniejszenie wytrzymatosci, % nie wiecej 30

niz

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie badana na walcach o srednicy i wysokosci 16 cm nie moze w zadnym
wypadku przekraczaé wartosci granicznych podanych w powyiszej tabeli. Nasigkliwo$é i
mrozoodpornosé powinny by¢ badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodpornosé moze
by¢ badana na prébkach walcowych o srednicy i wysokosci 16 cm.

Badania chudego betonu:
e wilgotnos¢ mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wilgotnosci optymalnej,
e zageszczenie podbudowy — wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1.00,
e wytrzymatosé chudego betonu,
e nasigkliwo$é i mrozoodpornosc chudego betonu.

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:
e grubos¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchytki £1cm
grubosci projektowe;j,
e spadki poprzeczne i podfuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg 0,5 %,
e rzedne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancjg +1 cm
i—2cm.

Podbudowa z ttucznia kamiennego. Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy ttuczniowej —
wykonuje sie za pomocg narzedzia pomiarowego z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie rzednych wysokos$ciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje sie za pomoca
pomiaru niwelatorem. Niedoktadnos$¢ pomiaru nie powinna by¢ wieksza niz 1 mm na jednym
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stanowisku niwelatora.

Sprawdzenie spadkéw podtuznych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za pomoca taty
Z poziomica.

Sprawdzenie nosnosci:
e oznaczenie modutu odksztatcenia — wedtug BN —64/8931-02,
e wyznaczenie ugie¢ — wg BN-70/8931-06.

Pobieranie prébek i wykonywanie pomiaréw zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela Pobieranie probek i wykonywanie pomiaréw

Metoda pobrania
Lp. Wyszcz’egoln’le.nle Licznos¢ probek lub pomiarow probki Iutf
wiasciwosci wyznaczania
miejsca pomiaru
Grubos¢ warstw i Co najmniej 3 pomiary w réznych
1. . - losowo
konstrukcji jezdni miejscach/100m
2. | Szerokos¢ warstwy CO. r?ajmnlej 2 pomiary w roznych losowo
miejscach/100m
3 Rzedne wysokosciowe Wszystkie punkty charakterystyczne | wg projektu, min
" | osii krawedzi jezdni niwelety 5 punktow /km
Ré ¢ tuz W ki kty charak
a | ownosc¢ podtuzna .szyst ie punkty charakterystyczne Losowo
i poprzeczna niwelety
Spadki poprzeczne
5 a) na odcinkach prostych | Co najmniej w 5 miejscach/100m Losowo
" | b) na odcinkach Co najmniej w 5 miejscach, ale LoSOWo
tukowych sprawdzenie dla kazdego tuku
Nosnos$¢ — oznaczenie , . wg BN-64/8931-
6 modutu odksztatcenia W dwdch przekrojach/100m 02
' E Inie — BN-7 1-
wentua nl'e . Co najmniej w 5 punktach/100m we 0/893
wyznaczenie ugiec 06

Badania grubosci nawierzchni. Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w
trzech losowo wybranych miejscach/100m. Grubos$¢ warstwy nawierzchni nie moze sie rézni¢ od
projektowanej wiecej niz + 10 %.

Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg niwelatora. Rdznice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny
by¢ wieksze niz 0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy
wykona¢ za pomocg niwelatora, na dtugos$ci nie mniejszej niz 0,2 powierzchni odbieranej
nawierzchni. Rzedne wysokos$ciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny sie rézni¢ od projektowanych
wiecejnizot1lcm.

Badanie rownosci nawierzchni. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywad za pomoca
planografu w sposéb ciggty, a w przypadku jego braku, za zgodg Zamawiajgcego, tatg 4-metrowa,
co najmniej w dziesieciu losowo wybranych miejscach/100m. Nieréwnosci nawierzchni nie
powinny przekracza¢ 5 mm.
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Badanie szczelin dylatacyjnych. Sprawdzenie rozmieszczenia i wypetnienia szczelin nalezy
wykonaé, w co najmniej 2 losowo wybranych miejscach/szczeline. Rozmieszczenie szczelin
powinno by¢ zgodne z Projektem.

Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje sie to poprzez wyciecie probki z gotowej
nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Do wyciecia prébek powinno sie uzywac
mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne prébki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobrac
losowo min. dwie prébki/100m. Wskaznik zageszczenia oblicza sie przez pordwnanie gestosci
pozornej probki wycietej z nawierzchni do gestosci pozornej sredniej wzorcowej probki
zageszczonej wg metody Marshalla i wyraza sie w procentach. Do oceny zageszczenia przyjmuje
sie $rednig z dwéch prébek.

6.7. PRZEDMARI|OBMIAR

Przedmiar pomocniczy przy ustaleniu ceny wartosci zamoéwienia.
6.8. ODBIORROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

6.9. ROZLICZENIE ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptfatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na
podstawie Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.

7. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: REKULTYWACJA TERENU I ZIELENI (WWIORB-06, KOD CPV
45112)

7.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA

7.1.1.PrzeomioT WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-06 dotyczg wykonania i odbioru

robdt w zakresie rekultywacji terenu i zieleni, ktdre zostang wykonane w ramach zadania "Budowa
infrastruktury kanalizacyjnej w Potancu”.

7.1.2.ZAKRES STOSOWANIA WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych (WWiORB-06) nalezy odczytywad i rozumie¢ w
odniesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-06 obejmujg wymagania szczegétowe dla rekultywacji
terenu i zieleni ujetych w punkcie 7.1.3.

7.1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg wykonania rekultywacji terenu i zieleni, ktére
bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach zadania ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy Potaniec”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmuja:

e roboty porzadkowe i przygotowawcze,
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e roboty agrotechniczne zwigzane z uprawag gleby,
e wykonanie przesadzen, nasadzen i trawnikéw,

e roboty pielegnacyjne,

e wycinke istniejgcych drzew i krzewéw.

7.1.4.OKRESLENIA PODSTAWOWE

Humus. Roslinna ziemia urodzajna, nadajaca sie do upraw rolnych.

Pozostate okres$lenia podane w niniejszych WWIORB s3 zgodne zobowigzujagcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

7.1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

7.2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.

7.2.1.ZRODLA POZYSKIWANIA MATERIAtOW (GRUNT)

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrodta w sposéb cigglty spetniajg wymagania WWiORB w czasie
postepu robot.

7.2.2.WYMAGANIA DLA MATERIALtOW

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu s3:

e Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdjecia ziemi roslinnej z terenu robdét, ktéra nie
moze by¢ zagruzowana i przerosnieta korzeniami i uzyskata aprobate Zamawiajgcego.

e Materiat siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy skfad gatunkowy, klase, numer receptury wedtug ktérej zostata
wyprodukowana, okreslong zdolnos¢ kietkowania.

e Darn uzyskana w wyniku zdjecia ziemi roslinnej z terenu lub specjalnie przygotowana.
Stosowana do wykonania robét dard nie moze byé mtodsza niz roczna. Powinna miec
rownomierng grubosé i regularny, trwaty ksztatt w planie. Mieszanka traw, zastosowana
do przygotowania darni powinna mieé¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer receptury wedlug ktérej zostata wyprodukowana. Niedopuszczalne jest
wystepowanie chwastow.

e Sadzonki drzew i krzewéw w gatunkach wymaganych DT. Do nowych nasadzen nalezy
stosowacé wytgcznie sadzonki z brytg korzeniowg, ukorzenione w pojemnikach. Sadzonki
muszg by¢ wolne od choréb i szkodnikdw. Ich wyglad nie powinien budzi¢ w tym wzgledzie
zadnych watpliwosci. Sadzonki nie powinny byé mtodsze niz piecioletnie.

e Drzewa do przesadzenia — wedtug DT.
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e Nawozy organiczne lub sztuczne.
e Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

7.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.

7.3.1.SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do robdét zwigzanych z uprawg gleby nalezy stosowa¢ podstawowe maszyny budowlane
i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robét jak:

e koparki kotowe,

e koparki gasienicowe,

e spycharki ggsienicowe,

e walce gtadkie petne,

e ciagniki rolnicze,

e glebogryzarki,

e brony talerzowe,

e brony wirnikowe,

e podkaszarki mechaniczne i reczne,

e kosiarki,
e przyczepy rolnicze samowytadowcze
e jinne.

7.3.2.WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawny technicznie, spetnia¢c wymogi
bezpieczenstwa, posiada¢ wtasciwe atesty do stosowania do robdét rolniczych i nie stwarzac
zagrozenia dla oséb obstugujacych.

Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na watki napedowe przenoszace obroty z silnika na
sprzet.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
Umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

7.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w DT, WWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w Umowie.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkdw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to:
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e ciggniki rolnicze z przyczepami,
e samochody samowytadowcze
e iinne.

7.5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem
zapewnienia jakosci oraz poleceniami Zamawiajgcego.

7.5.1.ROBOTY PORZADKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do rekultywacji terenu muszg by¢ zakoriczone wszelkie roboty budowlane,
a teren musi zosta¢ oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami DT.

Tereny na ktérych nie prowadzono zadnych robdt rozbiérkowych i ziemnych muszg byé
oczyszczone z elementdw konstrukcji, gruzu, Smieci i innych pozostatosci, odpaddéw i nasypow
niekontrolowanych.

Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

W miejscach wykonania nowych trawnikéw i renowacji trawnikéw zniszczonych na skutek prac
zwigzanych w wykonywaniem robot nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm.
W miare mozliwosci nalezy wykorzysta¢ ziemie urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego robot i
ztozong na odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupié.

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

7.5.2.ROBOTY AGROTECHNICZNE ZWIAZANE Z UPRAWA GLEBY

Roboty agrotechniczne obejmujg ponizsze czynnosci:

e uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

e przemieszczenie i rozscielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,

o kultywacje,

e nawozenie,

e orke,

e bronowanie,

¢ watowanie

e iinne.
Dostarczong i pozyskang ziemie urodzajng po uzdatnieniu nalezy rozwies¢ po catym terenie
i rozscieli¢ réwnomierng warstwg przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego.
Tereny, na ktéorych uprzednio nie wykonywano Zzadnych robét agrotechnicznych, nalezy
rekultywowac przy pomocy bron talerzowych przytgczanych do ciggnikdéw rolniczych.
Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykona¢ na 7-10 dni przed wysiewem w ilosci
uzaleznionej od wynikdow badan chemicznych gleby.
Orka powinna by¢ przeprowadzona bezwzglednie po zastosowaniu nawozenia organicznego. Orke
przeprowadzi¢ nalezy przy pomocy ptugdow wieloskibowych.
Po wykonaniu orki nalezy wykona¢ bronowanie az do uzyskania doktadnego wyréwnania terenu.
Bronowanie nalezy zakonczy¢ po akceptacji Zamawiajgcego.
W celu zabezpieczenia gleby przed utratg wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren
uwatowac walcami petnymi — gtadkimi.

126 | 130



7.5.3.WYKONANIE TRAWNIKOW

Dla trawnikéw odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o
odczynie stabo kwasnym. Wykonanie trawnikdw obejmuje ponizsze czynnosci:

e wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie
w iloéci 20g/m? na terenie ptaskim i 40 g/m? na skarpach,

e przykrycie wysianych nasion traw okotol cm warstwa ziemi urodzajnej,
e uwatowanie catego terenu zasiewu walcami petnymi — gtadkimi.

7.5.4.ROBOTY PIELEGNACYJNE

Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadba¢ o wtasciwg
wilgotnos¢ gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roslin.

Trawe nalezy kosi¢ sprzetem specjalistycznym w zaleznosci od rodzaju rzezby terenu w cyklach
uzaleznionych od rodzaju przeznaczenia trawnikéw.
Wymaga sie, aby pokosy traw wykorzysta¢ do uzyznienia rekultywowanych terenéw.

Zraszanie terendw zrekultywowanych nalezy przeprowadza¢ przy pomocy deszczowni
przewoznych.

Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana
z ciekéw wodnych pod warunkiem spetnienia wymogéw wody uzytkowej dla celéw rolniczych.

7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego na
biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych robét z DT i wymaganiami WWiORB.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé miedzy innymi kontrole:

e stanu prac przygotowawczych,

e przydatnosci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktore powinno byé
przeprowadzone na prdébkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego Zrédta,
jednak nie rzadziej 1 probka na 50 m3 dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej,

e przydatnosci materiatu siewnego i sadzonek,
e grubosci rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
e prawidtowosci wykonania czynnosci agrotechnicznych,
e nasadzen i pielegnacji trawnikdéw, krzakow i drzew.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i bedzie prowadzit na wtasny koszt kontrole

jakosciowa dostaw. Badania podstawowych cech bedzie prowadzit Wykonawca z czestotliwoscig i
w zakresie okreslonych w programie zapewnienia jakosci.

Ziemia urodzajna ma spetniaé wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiadaé¢ wtasciwe
pH. Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm stosowanych
w rolnictwie.

Raporty z badain Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wedfug wzordw przez niego
zaakceptowanych.
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7.7. PRZEDMIAR | OBMIAR

Przedmiar pomocniczy przy ustaleniu ceny wartosci zamoéwienia.
7.8. ODBIORROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

7.9. ROZLICZENIE ROBOT - PODSTAWA PtATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Protokotu odbioru. Szczegdétowe warunki rozliczenia robot zostang uregulowane w
Umowie.

7.10. DOKUMENTY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. t.j. 2020 poz. 1461) ze zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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IV. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Realizacja zamdwienia musi byé zgodna z Decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacje przedsiewziecia oraz z MPZP miasta Potaniec.

2. Oswiadczenie Zamawiajycego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Zamawiajgcy dysponuje czescig dziatek, na ktérych projektowane bedg sieci i obiekty sieciowe
zwigzane z kanalizacjg sanitarng (brak zgdéd — 2 wtascicieli). W przypadku zmiany trasy
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé zgody wiascicieli nieruchomosci na przebieg nowej trasy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Projektant zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami projektowanymi
a nastepnie budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas projektowania. Gdziekolwiek w PFU lub w Umowie powotfane sg konkretne
normy lub przepisy, ktdére spetnia¢é ma opracowana dokumentacja, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw.

V. ZAtACZNIKI

1. RYSUNKI:

Rys. 0 — Orientacja

Rys. 1 — Koncepcja zagospodarowania terenu
Rys. 2 — Koncepcja zagospodarowania terenu
Rys. 3 — Koncepcja zagospodarowania terenu
Rys. 4 — Koncepcja zagospodarowania terenu
Rys. 5 — Koncepcja zagospodarowania terenu
Rys. 6 — Koncepcja zagospodarowania terenu
Rys. 7 — Koncepcja zagospodarowania terenu

- Geotechniczne warunki posadowiania obiektéw budowlanych, projektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej
- Inwentaryzacja drzew
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- Pismo - warunki przejscia pod drogg krajowa nr 79 w msc. Pofaniec,
znak:0.Ki.Z-3.4341.6.2023.AW z dnia 17.01.2023r.

-Pismo- warunki lokalizacji w rejonie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 764,
znak:SZDW.A-WU.4311.28.2023.5.AW z dnia 30.01.2023r.

- Pismo - warunki przejscia pod drogg powiatowg w msc. Pofaniec,

znak.DM 4.466.13.2023 z dnia 19.01.2023r.

- Pismo — warunki techniczne przejscia siecig kanalizacji sanitarnej przez rzeki, wat i row-
znak.KR.ZPU.4.434.1.2023.PB z dnia 12.01.2023r.
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