45000000-7
71000000-8
45100000-8
45200000-9

71300000-1
45110000-1
45230000-8

71320000-7
45111000-8
45112000-5
45231000-5
45233000-9

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
Roboty budowlane
Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodnej
Ustugi inzynieryjne
Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 OBSLUGA GEODEZYJNA
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggéw w tere-|km
d.1./0113-08 nie réwninnym
1
6.02 km 6.020
RAZEM 6.020
1.2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
d.1.|0103-07
2
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-07 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
2 mowytadowczymi
4953.6 m3 4953.600
RAZEM 4953.600
4|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
2
1238.4 m3 1238.400
RAZEM 1238.400
5/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
2
2077.43 m3 2077.430
RAZEM 2077.430
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu -1l
3291.66 m3 3291.660
RAZEM 3291.660
7|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m z za- m3
d.1./0317-01 geszczeniem ; kat. gruntu I-111
2
822.91 m3 822.910
RAZEM 822.910
8 Wywiezienie nadmiaru ziemi lub jej rozplantowanie m3
d.1.|kalk. wtasna
2
2164.2 m3 2164.200
RAZEM 2164.200
9/KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1./0510-03
2
1720 m?2 1720.000
RAZEM 1720.000
10|KNR 2-01 Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do gtebokosci 6 m szt.
d.1.|0607-05
2
400 szt. 400.000
RAZEM 400.000
11|KNR-W 2-01 |Pompowanie zestawem igtofiltrowym - ilos¢ godzin pompowania Wykonawca |godz.
d.1./0604-01 ustali wg kalkulacji wtasnej w zalezosci od charmonogramu prac i czasu pro-
2 wadzenia robot
1440 godz. 1440.000
RAZEM 1440.000
1.3 ROBOTY MONTAZOWE
R*2; §*2
12|KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm. Rura kielicho- |m
d.1.{1308-04 wa z PVC-U ze Scianka litg i wydtuzonym kielichem o $r. 250 mm
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
13|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 180 m
d.1.{1009-08 mm. Rury z polietylenu PEHD o $r. 180 mm, SDR17, PN10
3
3270 m 3270.000
RAZEM 3270.000
14| KNR-W 2-19 |Lgczenie rur z polietylenu o $r. nom. 180 mm metodg zgrzewania czotowego |pot.
d.1.|0302-09
3
300 pot. 300.000
RAZEM 300.000
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15/KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 m
d.1./1009-07 mm. Rury z polietylenu PEHD o $r. 160 mm, SDR17, PN10
3
150 m 150.000
RAZEM 150.000
16| KNR-W 2-19 |taczenie rur z polietylenu o $r. nom. 160 mm metodg zgrzewania czotowego |pot.
d.1.|0302-08
3
15 pot. 15.000
RAZEM 15.000
17|KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 m
d.1./1009-04 mm. Rury z polietylenu PEHD o $r. 110 mm, SDR17, PN10
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
18/KNR-W 2-19 |Laczenie rur z polietylenu o $r. nom. 110 mm metodg zgrzewania czotowego |pot.
d.1.|0302-05
3
5 pot. 5.000
RAZEM 5.000
19/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PEHD o $rednicy 1000 mm - studnie roz- szt
d.1./1418-01 prezne
3|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20 Dostawa i montaz deflektora ze stali nierdzewnej do studni kanalizacyjnych kpl.
d.1.|kalk. wlasna |rozpreznych
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PEHD o $rednicy 1200 mm - studnie czysz- |szt
d.1./1418-02 czakowe
3|analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
22 Dostawa i montaz armatury do studni czyszczakowych kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
23|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanaliacji na stupku betonowym kpl.
d.1.|0134-03
3|analogia
100 kpl. 100.000
RAZEM 100.000
24|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacji ttocznej o $r. do 250 mm 200m -
d.1.|1606-04 1 préb.
3
18 200m - 18.000
1 préb.
RAZEM 18.000
25|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy probach 10m
d.1./9914c-05 szczelnosci przewodow kanalizacji ttocznej $r. do 250 mm rozn.
3
-16 10m -16.000
rozn.
RAZEM -16.000
1.4 PRZEJSCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE, PRZEWIERTY
26|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z HDPE w miejscu skrzyzowan z istn. kablami energ. |m
d.1.|0705-01 i telekom. w wykopie na kablu energ. i teletechnicznym
4|analogia
24 m 24.000
RAZEM 24.000
27|KNR-W 2-19 |Rury ochronne PE wraz z ptozami na kolizji z gazem, wodociggiem i siecig m
d.1./0119-01 cieptowniczg
4|analogia
54 m 54.000
RAZEM 54.000
28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych konc
d.1.|kalk. wtasna
4
34 konc 34.000
RAZEM 34.000
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29|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.1.|1206-04 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.llI-IV - PRZEWIERT RURA PRZEWODO-
4|analogia WA PE100 RC DN160
50 m 50.000
RAZEM 50.000
30|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.1.|1206-04 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.llI-IV - PRZEWIERT RURA PRZEWODO-
4|analogia WA PE100 RC DN180
2530 m 2530.000
RAZEM 2530.000
31|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -  |szt
d.1./1430-01 elementy betonowe - bloki oporowe
4
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
1.5 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG
R*1.3; M*1.3; $*1.3
32|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.1./0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5
624 m?2 624.000
RAZEM 624.000
33|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5
156 m?2 156.000
RAZEM 156.000
34|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.|0104-04
5
780 m?2 780.000
RAZEM 780.000
35|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1.|/0113-01 15cm
5 Krotnos¢ = 2
780 m?2 780.000
RAZEM 780.000
36|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.1./0308-01 cm (warstwa wigzaca)
5
780 m?2 780.000
RAZEM 780.000
37|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1./1005-06
5
780 m?2 780.000
RAZEM 780.000
38|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1./1005-07
5
780 m?2 780.000
RAZEM 780.000
39|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1.|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
5
780 m?2 780.000
RAZEM 780.000
1.6 ODBUDWA CHODNIKOW
R*1.3; M*1.3; $*1.3
40|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.1./0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6
752 m?2 752.000
RAZEM 752.000
41/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6
188 m?2 188.000
RAZEM 188.000
42|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1.|0113-06
6
940 m?2 940.000
RAZEM 940.000
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43|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.|/0511-03 mentowo-piaskowej
6
940 m?2 940.000
RAZEM 940.000
44|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
6
120 m 120.000
RAZEM 120.000
45|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.|/0403-04 towo-piaskowej
6
40 m 40.000
RAZEM 40.000
1.7 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
46 Kamerowanie kanatow m
d.1.|kalk. wtasna
7
6020 m 6020.000
RAZEM 6020.000
47|KNR-W 2-01 |Inwentaryzacja geodezyjna km
d.1.|0113-08
7|analogia
6.02 km 6.020
RAZEM 6.020
2 TLOCZNIE SCIEKOW
2.1 ROBOTY ZIEMNE
48|KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 5.0 m wykonywane na odktad koparkami pod- |m3
d.2.|/0212-06 siebiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. llI-1V
1
94.8 m3 94.800
RAZEM 94.800
49|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ do |m2
d.2.|0315-05 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
1|analogia chych kat.I-IV wraz z rozbidrkg
132 m?2 132.000
RAZEM 132.000
50|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.|/0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-1V
52.87 m3 52.870
RAZEM 52.870
51|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych do 1 m3  |m3
d.2.|/0410-01 wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu |-V
1
20.96 m3 20.960
RAZEM 20.960
52|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw lezgcej wzdtuz krawedzi; |m3
d.2.|0504-02 grunt kat.1l1
1
20.96 m3 20.960
RAZEM 20.960
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
53 Montaz ttoczni T1 z dostawa wraz ze zbiornikiem z polimerobetonu, uktadem  |kpl.
d.2.|analiza indy- |pompowym, oprzyrzadowaniem, uktadem kontrolno-pomiarowym, uktadem za-
2|widualna bezpieczajgcym, przeptywomierzem, szafg sterowniczg (wyposazona w modut
telemetryczny umozliwiajgcy komunikacje poprzez GPRS i powiadomienie
przez SMS (modem GSM/GPRS/HSPA,LTE, komunikacjg za pomocg SMS i
pakietowej transmisji danych, napiecie zasialania 24VDC, karta sim z pakietem
GPRES na okres gwarancji udzielonej prze wykoanwce lub 500MB)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54 Montaz ttoczni T2 z dostawa wraz ze zbiornikiem z polimerobetonu, uktadem  |kpl.
d.2.|analiza indy- |pompowym, oprzyrzadowaniem, uktadem kontrolno-pomiarowym, uktadem za-
2|widualna bezpieczajgcym, przeptywomierzem, szafg sterowniczg (wyposazona w modut
telemetryczny umozliwiajgcy komunikacje poprzez GPRS i powiadomienie
przez SMS (modem GSM/GPRS/HSPA,LTE, komunikacjg za pomocg SMS i
pakietowej transmisji danych, napiecie zasialania 24VDC, karta sim z pakietem
GPRES na okres gwarancji udzielonej prze wykoanwce lub 500MB)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55 Zasilanie ttoczni WLZ + o$wietlenie kpl.
d.2.|analiza indy-
2|widualna
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2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
56 Uruchomienie serwisowe ttoczni Sciekow kpl.
d.2.|analiza indy-
2|widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2.|1411-02
2
0.96 m3 0.960
RAZEM 0.960
58| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.|/1101-01
2
0.96 m3 0.960
RAZEM 0.960
23 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
R*1.3; M*1.3; S§*1.3
59|KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych z drutem kolczastym |m?2
d.2./0308-01 na szczycie ogrodzenia.
3
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
60 Brama przesuwna o szerokosci 3,4 m wraz furtkg szt
d.2.|wycena indy-
3|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
61|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.2./0511-03 towo-piaskowej
3
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
62|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
25 m 25.000
RAZEM 25.000
63| KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa tamanego gr.25 cm m3
d.2.|0104-04
3|analogia
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
3 WYMIANA POMP
64 Pompownia Krasnik — wymiana 2 szt. pomp: o parametrach pracy: Q=19l/s, kpl.
d.3|analiza indy- |Hp=38,0m H20, moc nominalna: 18kW
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65 Pompownia P40 wymiana 2 szt. pomp: parametry pracy: Q=4,1l/s, Hp=29,3m |kpl.
d.3|analiza indy- |H20, moc nominalna: 3kW
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66 Pompownia ZREBIN- wymiana 2 szt. pomp: parametry pracy: Q=7,5l/s, Hp=  |kpl.
d.3|analiza indy- {33,8m H20, moc nominalna: 10kW
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67 Pompownia RUDNIKI- wymiana 2 szt. pomp:parametry pracy: Q=5,2l/s, Hp= |kpl.
d.3|analiza indy- |20,4m H20, moc nominalna: 9kW
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68 Pompownia STADION- wymiana 1 szt. pomp:parametry pracy: Q=2,8l/s, Hp= |kpl.
d.3|analiza indy- |22,9m H20, moc nominalna: 2kW
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.3/1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.ze-
analogia wnetrznej 160-225 mm - TROJNIK 180/180
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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70|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3/1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.ze-
analogia wnetrznej 160-225 mm - TROJNIK 180/125
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
71|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3/1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.ze-
analogia wnetrznej 160-225 mm - TROJNIK 180/100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3/1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.ze-
analogia wnetrznej 160-225 mm - TROJNIK 180/65
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
73|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3/1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.ze-
analogia wnetrznej 160-225 mm - TROJNIK 180/80
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3/1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.ze-
analogia wnetrznej 160-225 mm - TROJNIK 180/150
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
75|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 180 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.3(1112-04 gach PVC i PE
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
76|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.3(1112-03 gach PVC i PE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 125 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.3(1112-02 gach PVC i PE
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
78|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.3|1112-02 gach PVC i PE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.3|1112-02 gach PVC i PE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 65 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.3(1112-01 gach PVC i PE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
81 Uruchomienie serwisowe ttoczni $ciekow kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
82 Zakup detektora wielogazowego - opis wg PFU kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 UMOCNIENIE NASYPU PRZY KOMORZE ROZPREZNEJ
83|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.4/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
84|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. -V |m2
d.4/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
85/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.4|0113-06
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
86|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi betono- |[m2
d.4|0520-01 wymi gr.10 cm zbrojonymi siatkg z pretéw # 6mm, klasa betonu C25/30
80 m?2 80.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 80.000
5 SERWER PC
87 Zakup nowego markowego serwera PC o paramterach wg. opisu PFU kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88 Wdrozenie systemu + uruchomienie serwisowe kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
89 Zestaw komputerowy wraz z drukarkg wg. opisu PFU kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przedmiar robot i kosztorys inwestorski dotyczacy budowy odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej na tere-
nie gminy Potaniec dla zadania pn.: "Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Potancu".

Lokalizacja planowanej inwestycji przewidywana jest na dziatkach:

- obreb ew. 0001 - Potaniec: 6630, 1974, 6669, 5153, 5163, 4572/1, 4572/2, 4572/3, 4573, 4524, 4550, 4525, 4535, 4526, 4025, 8618,
6486, 3960, 4027, 3953, 4028, 3952, 3951, 3950, 4036, 4037, 4038, 4045, 4059, 4060, 4061, 3724, 3674, 3708, 3718, 3722, 3730,
4129, 3745, 4130, 4142, 4148, 4217, 4204, 4205, 4206, 4215, 4216, 4221, 3829, 4275, 4276, 4277, 3871, 4296, 4297, 8617, 4337,
4343, 4344, 4345, 4346, 4347/2, 4348/1, 4347/1, 4349/1, 4413, 4412, 4411, 4410, 4409, 4408, 4407, 4406, 4405, 4404, 4403, 4402,
4401, 4400, 4399, 4398, 4397, 4396, 4414, 6415/1, 4777/1, 4778/1, 4778/2, 4777/4, 6415/2, 4780, 4782, 4783, 4790, 4779/10, 4779/9,
4498/1, 4918, 5006/1, 5006/2, 5007, 4779/8, 4779/7, 4779/6, 5009/1, 5009/2, 4919/4, 4919/6, 5083, 5082

- obreb ew.0005 - teg: 130/5, 41/1, 173, 59, 221/3, 240/2, 240/1, 240/3, 257/2, 257/1, 660,283, 281/1.

Kosztorys opracowano zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie okreslenia metod sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenie planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno - uzytkowym.

Dla okreslenia jednostkowych naktadéw rzeczowych wykorzystano naktady zawarte w kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych
(KNNR). Dla robot nie objetych w katalogach KNNR przyjeto naktady z odpowiednich Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR) lub kal-
kulacje wtasne. Podane podstawy wyceny nalezy przyjaé¢ jako informacje opisujgca robote.

Planuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z dwiema ttoczniami (T1,T2) z monitoringiem i zasilaniem elektrycznym oraz
wymiane pomp w 5 istniejgcych pompowniach.

Ttocznia T1 ogrodzona z elementow prefabrykowanych betonowych z drutem kolczastym na szczycie ogrodzenia i wymiarach ok.
5mx5m z furtkg, teren wewnatrz ogrodzenia wytozony kostkg na podbudowie.

Ttocznia T2 jako przejazdowa.

Dtugosc¢ sieci kanalizacji sanitarnej planowanej do budowy:

- 0 $rednicy 180 mm - L= 3270m - rurociag ttoczny cisnieniowy PE HD SDR17 PN10

- 0 $rednicy 180 mm - L= 2530m - rurocigg ttoczny PE100 RC (dwuwarstwowa) SDR17 /przy zastosowaniu metody bezwykopowej/
- 0 $rednicy 160 mm - L= 150 m - rurociag ttoczny cisnieniowy PE HD SDR17 PN10

- 0 $rednicy 160 mm - L= 50m - rurociag ttoczny PE100 RC (dwuwarstwowa) SDR17 /przy zastosowaniu metody bezwykopowej/

- 0 $rednicy 110 mm - L= 10 m - rurociag tloczny ci$nieniowy PE HD SDR17 PN10

- 0 $rednicy 250mm - L=10m - giéwny materiat PVC lite SN8.

Orientacyjna dlugos$¢ catej inwestycji wynosi ok. 6020m.

" Studnie rozprezne DN1000mm z tworzyw sztucznych, monolityczne z wtazem zaopatrzonym w biofiltr - 2 szt.
" tlocznie $ciekdéw T1i T2 w zbiorniku z polimerobetonu DN2500mm

" studzienki czyszczakowe DN1200 PE-HD na trasie przewodu tlocznego w rozstawie nie wiekszym niz 500m - 10 szt.
Planowana jest réwniez wymiana istniejacych pomp:

" Pompownia Krasnik - dla rurociggu PE180SDR17 - wymiana 2 szt. pomp:

-parametry pracy: Q=19l/s, Hp=38,0m H20, moc nominalna: 18kW

" Pompownia P40 - dla rurociggu PE180SDR17- wymiana 2 szt. pomp:

-parametry pracy: Q=4,1l/s, Hp=29,3m H20, moc nominalna: 3kW

" Pompownia ZREBIN- dla rurociggu PE180SDR17- wymiana 2 szt. pomp:

-parametry pracy: Q=7,5l/s, Hp=33,8m H20, moc nominalna: 10kW

" Pompownia RUDNIKI- dla rurociggu PE180SDR17 - wymiana 2 szt. pomp:

-parametry pracy: Q=5,2l/s, Hp=20,4m H20, moc nominalna: 9kW

" Pompownia STADION- dla rurociggu PE180SDR17 wymiana 1 szt. pomp:

-parametry pracy: Q=2,8l/s, Hp=22,9m H20, moc nominalna: 2kW.
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