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ZAKRES OPRACOWANIA  

 

NUMER ST NAZWA STT STRONA 

A-Z 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 3 

A-Z 01.00 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE 

PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 
17 

A-Z 02.00 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 27 

A-Z 03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 35 

A-Z 04.00 PODBUDOWY 39 

A-Z 05.00 OBRZEŻA 46 

A-Z 06.00 NAWIERZCHNIE 51 

A-Z 07.00 PLAC ZABAW 58 

A-Z 08.00 OGRODZENIE 65 

A-Z 09.00 MAŁA ARCHITEKTURA 79 

A-Z 10.00 ZIELEŃ 84 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 

 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

A-Z 00.00 
 

 

KODY  CPV 

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111300 - 1 Roboty rozbiórkowe 

45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112720 - 8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45233250 - 6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

45233253 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

45233161 - 5 Roboty w zakresie ścieżek pieszych 

45112723 - 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

45262500 - 6    Roboty murarskie i murowe 

77211400 - 6 Usługi wycinania drzew 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
 zagospodarowaniem plaży: „PLAC ZABAW PRZY ULICY OKULICKIEGO W SZCZECINIE”. SST 
stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej 
robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia: 

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111300 - 1 Roboty rozbiórkowe 

45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112720 - 8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45233250 - 6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

45233253 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

45233161 - 5 Roboty w zakresie ścieżek pieszych 

45112723 - 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

45262500 - 6    Roboty murarskie i murowe 

77211400 - 6 Usługi wycinania drzew 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

     
4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót 

drogowych. 

4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PORZĄDKOWE 

- zabezpieczenie terenu budowy; 

- zabezpieczenie na czas budowy pozostających na miejscu drzew;  

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 

- ułożenie ziemi urodzajnej w pryzmy w miejscu tymczasowego składowania; 

- wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementów małej architektury; 

- zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 

- zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

4.2. PRACE ZWIĄZANE Z KSZTAŁTOWANIEM TERENU 

- równanie terenu. 

4.3. GOSPODARKĘ DRZEWOSTANEM 

- oznaczenie drzew i krzewów do usunięcia;  
- oznaczenie drzew do cięć pielęgnacyjnych; 
- usunięcie drzew i krzewów; 
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych; 
- zrębkowanie gałęzi; 
- wywiezienie drewna w miejsce wskazane przez Inwestora; 
- prace porządkowe po pracach w drzewostanie. 
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4.4. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

- demontaż ogrodzenia. 

4.5. WYKONANIE PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE 

- wykonanie koryta w gruncie; 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i piasku; 

4.6. WYKONANIE OBRZEŻY  

- wykonanie koryta w gruncie; 

- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem. 

4.7. BUDOWA NAWIERZCHNI  

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;  
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku; 
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z EPDM. 

4.8. BUDOWA PLACU ZABAW  

- zakup urządzeń; 
- wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty urządzeń; 
- wykonanie stóp betonowych; 
- montaż urządzeń; 

4.9. MONTAŻ OGRODZENIA 

- ustawienie z zabetonowaniem słupów ogrodzeniowych 
- montaż furtek  
- montaż paneli ogrodzeniowych. 

4.10. MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

- zakup urządzeń; 

- wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty urządzeń; 

- wykonanie stóp betonowych; 

- montaż urządzeń. 

4.11. SADZENIE ROŚLIN 

- wytyczenie nasadzeń w terenie; 
- posadzenie przenoszonych krzewów; 
- sadzenie drzew; 
- obsadzenie rabat z bylin i traw 
- ściółkowanie powierzchni pod drzewami i w rabatach korą. 

4.12. WYKONANIE TRAWNIKÓW 

- wyrównanie terenu; 

- nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej; 

- wysiew nasion traw z nawożeniem. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej dokumentacji są zgodne z obowiązującymi normami i szczegółowo 

określone w poszczególnych STT. 

6. OGÓLNE WYMAGANIA ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich  wykonania, zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni i 

poleceniami Inwestora. 
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7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Księgę Obmiaru Robót, 

Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST. 

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w 

ramach ceny kontraktowej. 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję 

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

9. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

9.1. ZASADY OGÓLNE 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno – projektowej w żadnym wypadku nie 

mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, 

zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań 

projektowych. 

 
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza 

następującymi przypadkami: 

• gdy wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie 

• gdy zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla 

zdrowia i życia użytkowników 

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane 

przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
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9.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 

być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 

przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

Rozwiązania równoważne dotyczą: 

a) Urządzenia placu zabaw 

- producent 

- typ 

- materiał konstrukcyjny i wykończeniowy 

- kolorystyka 

b) Elementów małej architektury 

- producent 

- typ/wygląd 

- materiał konstrukcyjny i wykończeniowy 

- technologia 

- kolorystyka  

c) Nasadzeń 

- gatunek 

- odmiana 

- wymiary 

10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru Ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 

Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

11. OCHRONA PRZYRODY I OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

5) możliwością powstania pożaru. 

12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

13.  MATERIAŁY SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

14. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
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wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w 

takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

umowy. 

15. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie 

spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

16.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

17. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru Ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

18. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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19. MATERIAŁY 

19.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

19.2. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 

Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 

dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 

(skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 

19.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

19.4. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 

oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 

produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 

Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 

przedstawicielem Inwestora. 

19.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o 

swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera/Kierownika projektu. 
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20. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i SST i  wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. 

Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez inspektora zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót. 

21. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

dokumentacji projektowej, SST  i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające wym. Warunkom  mogą być dopuszczone przez inspektora 

nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami w obrębie realizacji zadania. 

22. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszelkich elementów robót, za ich 

zgodność z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  lub przekazanymi 

przez inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w 

czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru  nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  i 

SST  a także w normach i wytycznych. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

23. KONTROLA JAKOŚCI 

23.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące poszczególnych kontroli jakości podano w STT dla każdej z robót. 

23.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA  JAKOŚCI 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia 

Program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
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możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora 

nadzoru. 

Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 

a) część ogólną opisującą organizację wykonywania robót, terminy  i sposób prowadzenia robót 

oznakowanie robót BHP. Kwalifikacje  i przygotowanie praktyczne pracowników. 

Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość. 

System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót. 

Wyposażenie i sprzęt. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażenia w urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu, sposób 

zabezpieczenia materiałów podczas transportu, sposób postępowania z materiałami i robotami nie 

odpowiadającymi wymaganiom. 

23.3. ZASADY KONTROLI, JAKOŚCI 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 

Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów i robót sprawdzając czy roboty wykonano 

zgodnie z dokumentacja projektową i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru 

świadectwa, że wszystkie sterowane urządzenia posiadają ważną legalizację. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeśli będą one poważne i mogą wpłynąć 

ujemnie na jakość robót, inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych materiałów sprzętu itp. 

Do czasu aż stwierdzona będzie ich odpowiednia jakość.  

24. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

25. DOKUMENTY BUDOWY 

25.1. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
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bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

25.2. KSIĄŻKA OBMIARÓW 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

25.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f)  korespondencję na budowie. 
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25.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

26. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 

po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru 

co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym  czasie określonym  w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 

i Zamawiającego. 

 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w rejestrze obmiarów . W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do rejestru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

27. ODBIÓR ROBÓT    

27.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT 

W zależności od ustaleń SST roboty podlegają następującym etapom odbioru,  

dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy : 

   -  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

   -  odbiór części robót 

  -  odbiór końcowy robót 

  -  odbiór pogwarancyjny 

27.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  i powiadomienia inspektora. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową , SST i uprzednimi ustaleniami. 
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27.3. ODBIÓR CZĘŚCI ROBÓT 

Odbiór części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. 

27.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  

końcowego będzie stwierdzona wpisem przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

inspektora i wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i 

poprawkowych. 

27.5. DOKUMENTY ODBIORU 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy 

-  uwagi i zalecenia inspektora szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń inspektora 

-  Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru 

-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne. 

W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy 

termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

27.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

28.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                   
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29. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,  

ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE,  
PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE, 

OCHRONA DRZEW NA BUDOWIE 
 
 

 

 

 

A-Z 01.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zagospodarowaniem plaży: „PLAC ZABAW PRZY ULICY OKULICKIEGO W SZCZECINIE”. SST 
stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej 
robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 

4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PORZĄDKOWE PO PRACACH ZWIĄZANYCH Z 

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

• zabezpieczenie terenu budowy; 

• zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni drzew, kory jako pozostałości po pracach 

związanych z gospodarką drzewostanem; 

• wywiezienie w/w pozostałości; 

4.2. OCHRONA DRZEW W CZASIE BUDOWY 

• oszalowanie pni drzew; 

• zabezpieczenie krzewów; 

• budowa ogrodzenia ochronnego; 

• wyznaczenie miejsca pod plac składowy materiałów budowlanych; 

• zabezpieczenie miejsca pod plac składowy. 

4.3. ROBOTY ZIEMNE I POMIAROWE 

• prace geodezyjne; 

• wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementów małej architektury; 

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 

• prace związane z kształtowaniem i wyrównaniem terenu. 

4.4. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

• zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 

• zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

Stosowanymi materiałami są: 

- ogrodzenie tymczasowe budowlane; 

- geotkanina budowlana; 

- deski o długości 2 m; 

- agrowłóknina; 

- drut stalowy; 

- rura perforowana. 
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7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ OCHRONY DRZEW NA BUDOWIE 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 

pomocniczy. 

7.3. SPRZĘT DO PRAC POMIAROWYCH 

Do wykonania robót związanych z pracami pomiarowymi należy stosować: 

- niwelator; 

- drobny sprzęt pomocniczy. 

7.4. SPRZĘT DO ZDJĘCIA HUMUSU 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego 

użycia należy stosować: 

- równiarki, 

- spycharki, 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 

7.5. SPRZĘT DO KSZTAŁTOWANIA I PLANTOWANIA TERENU 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować: 

• równiarki, zaganiarki, spycharki, zrywarki, 

• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

• koparki, samochody, ciągniki, itp. - w przypadku zastosowania takiego sprzętu. 

7.6. SPRZĘT DO ROBÓT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 

pomocniczy. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. TRANSPORT HUMUSU 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 

transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i 

przeznaczenia humusu. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PORZĄDKOWE PO PRACACH ZWIĄZANYCH Z 

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

• zabezpieczenie terenu budowy; 

• zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni drzew, kory jako pozostałości po pracach 

związanych z gospodarką drzewostanem; 

• spalenie na miejscu lub wywiezienie w/w pozostałości; 

• zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostających na miejscu. 
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9.3. ROBOTY POMIAROWE 

• Ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz powierzchni 

robót. 

• Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperów. Dwukrotna niwelacja reperów i 

niwelacja siatki. 

• Zabezpieczenie głównej osi terenu przez jej wyniesienie poza obręb robót. 

• Wyznaczenie poziomów robót ziemnych. 

• Wykonanie pomiarów przejściowych 

• Wykonanie siatki po zakończeniu robót. Niwelacja kontrolna wykonanych robót ziemnych. 

9.4. OCHRONA DRZEW NA BUDOWIE 

BUDOWA OGRODZENIA OCHRONNEGO 
Ogrodzenie ochronne drzewa i jego systemu korzeniowego musi być widoczne, wysokie i trwałe. 
Musi być wzniesione zanim rozpoczną się jakiekolwiek prace budowlane. 
Odległość ogrodzenia od pnia zależy od wielkości drzewa, jego wartości przyrodniczej i kulturowej. 
Ogrodzenie powinno mieć minimum 1,2 m wysokości i składać z pionowych i poziomych 
elementów, podpartych punktowo. Zaleca się stosowanie tymczasowych ogrodzeń budowlanych z 
ażurowymi lub pełnymi panelami. 
 
W przypadku bardzo cennych drzew ogrodzenie powinno mieć minimum 2 -2,5 m wysokości, być 
solidne i stabilne na gruncie. Aby zachować nisko położone gałęzie ogrodzenie powinno być 
umiejscowione poza linią obrysu korony drzewa, aby mogło zabezpieczyć gałęzie przed 
uszkodzeniami powodowanymi przez sprzęt budowlany. 

 
Rys. 1. Przykład oznaczenia tablicą informacyjną strefy ochronnej drzewa. 
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Rys. 2. Budowa ogrodzenia ochronnego według BS 5837:2012 

 
OSZALOWANIE PNI DRZEW 
Ochrona pni drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi polega na ich zabezpieczeniu obudową z 
desek. Pomiędzy deski a pień należy włożyć materiał izolacyjny – w tym celu pień należy owinąć 
matą słomianą, grubym foliowym rękawem, wężem gumowym lub geowłókniną (min. 2 warstwy), a 
następnie odeskować do wysokości pierwszych dolnych odgałęzień konarów, uwzględniając 
indywidualny kształt pnia. Zabezpieczenie należy przymocować do pnia w trzech miejscach, w 
odległości 40-60 cm od siebie, za pomocą opasek z drutu lub biodegradowalnej taśmy 
polipropylenowej, bądź taśmy stalowej. Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu, 
będąc lekko wkopana w grunt lub obsypana ziemią. Po zakończeniu robót należy zdemontować 
zabezpieczenie drzewa – rozebrać jego konstrukcję, usunąć i zagospodarować tworzącej 
materiały, spulchnić glebę w strefie korzeniowej drzewa. 
Taki rodzaj ochrony pnia drzewa stosujemy jako odstępstwo w przypadku braku możliwości 
wyznaczenia SOD. Zmiany należy uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
Szczecin. 

 
PODLEWANIE DRZEW NA BUDOWIE 
W związku z prowadzeniem prac budowlanych często zmieniamy tymczasowo dostęp do wody dla 
drzew istniejących. Po wyznaczeniu strefy ochronnej SOD, w jej obrębie należy wykonać tzw. dołki 
nawadniające. 
Dołki głębokie na 20-30 cm zlokalizowane są co 60-100 cm od siebie i wypełnione są żwirem. 
Podczas budowy do dołków tych wlewa się wodę, która rozsącza się dalej w bryle korzeniowej. 

 
OCHRONA DRZEW I KRZEWÓW PRZY PROWADZENIU WYKOPÓW 

• wykopy powinno się wykonywać poza okresem wegetacji drzew i krzewów, przy 

zastrzeżeniu, że nie mogą być wykonywane w okresie mrozów. Jeżeli wykop należy 

wykonać latem, to należy to zrobić  w czasie pochmurnej i deszczowej pogody, 

zapewniając nawadnianie ściany wykopu (ochrona przed wysuszeniem) 

• przy wykonywaniu prac w okresie wegetacji i upałów należy maksymalnie skrócić okres 

narażenia korzeni na przesuszenie poprzez regularne podlewanie oraz zabezpieczenie 
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korzeni przez owinięcie ich przepuszczalnymi materiałami np. matą jutową (NIE 

STOSOWAĆ FOLII) 

• zakaz wykonywania wykopów w odległości bliższej niż 2 m od pnia drzewa 

• prace w obrębie korzeni należy prowadzić tylko ręcznie, z maksymalnym zachowaniem 

systemu korzeniowego 

• zakaz odcinania korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa (o 

średnicy powyżej 3,5 cm) 

• przy głębokich wykopach należy wykonać ekrany korzeniowe zabezpieczające zgodnie 

z zasadami pielęgnacji drzew 

• w trakcie prac ziemnych drzewa podlewać, a po zakończeniu robót drzewa zasilić 

nawozami wieloskładnikowymi, a optymalnie zastosować mikoryzację korzeni 

• jeżeli konieczności wykopu w strefie SOD zastosować ekrany korzeniowe (Rys.3) 

• w strefie ochrony drzew (SOD) należy układać instalacje z zastosowaniem metod 

bezwykopowych (przewiertem lub przeciskiem sterowanym) (Rys.4) 

 
Rys. 3. Budowa zasłony korzeniowej (na podstawie Szczepanowska 2008) 
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Rys. 4. Schemat tunelowania (przecisk sterowany) 
 

9.5. WYZNACZANIE ZAPLECZA BUDOWY 

W celu zabezpieczenia gleby przed jej nadmiernym zagęszczeniem należy wyznaczyć na terenie 
inwestycji: 
- zaplecza budowy jak kontener biurowy, toaleta przenośna, stróżówka, 
- miejsca składowania materiałów budowlanych, 
- miejsca postoju i składowania maszyn budowlanych 
- miejsca składowania odpadów. 
 
Składowanie materiałów budowlanych dopuszczalne jest poza SOD i ogrodzeniem ochronnym 
drzewa. Ogrodzenie ochronne SOD nie może być rozbierane tymczasowo, aby złożyć materiały.  
 
Do obowiązków wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej wszystkich 
drzew tj. w zasięgu ich koron i w odległości 2 m od obrysu korony: 
- nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe, 

- nie powinien poruszać się sprzęt mechaniczny; 
- nie zaszły zmiany poziomu gruntu. 
9.6. WYZNACZANIE SZLAKÓW KOMUNIKACYJNYCH 

W celu zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, korzeni przed i gleby przed jej 
nadmiernym zagęszczeniem należy wyznaczyć na terenie inwestycji szlaki komunikacyjne 
usytuowane z dala od drzew. 
Przy wyznaczaniu drogi technicznej należy uwzględnić zasięg korony drzewa oraz zasięg pracy 
sprzętu budowlanego. 
Jeżeli nie ma możliwości wytyczenia dróg poza obrębem koron drzew, należy wykonać 
tymczasową drogę techniczną uwzględniając intensywność ruchu i masy pojazdów: 
- 15-30 cm warstwą kory- dla ruchu pieszego; okazjonalnego ruchu pojazdów o masie 3,5 t 
- 10-15 cm warstwą żwiru na geowłókninie lub warstwą kory, a na niej nawierzchnią drewnianą lub    
z płyt drogowych – dla ruchu pieszego i lekkiego 3,5 t  
- dla długotrwałego ruchu pojazdów o masie do 30 t stosuje się specjalistyczne maty geotekstylne        
i teokraty lub ułożone na żwirze płyty betonowe. 
- ruch maszyn w SOD musi obywać się pod nadzorem dendrologicznym 
W przypadku przeprowadzenia maszyn w odległości do 2 m od pnia drzew dojrzałych i 
starodrzewu, należy rozłożyć pomiędzy nabiegami belki drewniane i ułożyć na nich nawierzchnię z 
płyt. Bezwzględnie pnie drzew muszą być zabezpieczone oszalowaniem. 
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9.7. ZDJĘCIE HUMUSU 

• Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 

czynności określonych w dokumentacji projektowej. 

• Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych 

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 

robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 

warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 

jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

• Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

• Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 

nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 

dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu 

występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 

związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

• Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 

powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 

• Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

9.8. PRACE ZWIĄZANE Z KSZTAŁTOWANIEM TERENU 

Przewidziano następujący sposób wykonania robót ziemnych: 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej grubości – 0,15 m, ze składowaniem 
w miejscu uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu. Humus zostanie przeznaczony do 
późniejszego wykorzystania na projektowanych powierzchniach skarp nasypów i wykopów 
oraz na terenach płaskich.  
w przypadku wykopów: 

• wykonanie wykopów warstwami do przewidzianych projektem rzędnych, 

• wykonanie prac związanych z budową sieci oświetleniowej  

• wykonanie koryta pod nawierzchnie wraz z zagęszczeniem 

• wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych 

 
w przypadku nasypów: 

• budowa nasypów warstwami z ich zagęszczeniem do przewidzianych projektem 

rzędnych, 

• wykonanie prac związanych z budową sieci oświetleniowej  

• wykonanie koryta pod nawierzchnie wraz z zagęszczeniem 

• wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych 

 
O przydatności gruntu do ponownego wbudowania zadecydują badania laboratoryjne 
przeprowadzane na miejscu budowy. 
Przewiduje się wykonanie nasypów z gruntów niespoistych (piaszczysto – żwirowych). 
Większość gruntów niespoistych występujących na trasie jest źle uziarniona pod względem 
możliwości ich zagęszczania. W celu osiągnięcia wymaganych wysokich parametrów 
zagęszczania warstw nasypowych konieczne jest przestrzeganie wymogów technologicznych: 

• prowadzenie zagęszczania przy wilgotności optymalnej, określonej uprzednio za pomocą 

badań laboratoryjnych, 

• używanie sprzętu wibracyjnego o stosunkowo wysokiej masie lub zagęszczanie warstw o 

mniejszej niż zazwyczaj grubości, 

• w przypadkach trudności w osiągnięciu wskaźnika  zagęszczenia  w podłożu koryta drogi 

lub materiału gruntowego z którego mają być wykonane nasypy, zagęszczany grunt 
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należy uzdatnić dodatkiem cementu lub go ,,doziarnić” odpowiednio dobranymi 

frakcjami. 

• należy podjąć odpowiednie środki celem ochrony świeżo wyprofilowanych skarp nasypów i 

wykopów przed rozmyciem wskutek opadów atmosferycznych do czasu ich umocnienia 

za pomocą humusowania i obsiania. 

W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego należy przeprowadzić ręcznie przekopy 
próbne i na ich podstawie podjąć decyzję użycia sprzętu zmechanizowanego. 
 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego wzmocnionego podłoża określony wg  
BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy niż 1,00. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia 
stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do 
pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna 
być większa od 2,2. 

9.9. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

• zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 

• zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem; 

• załadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami. 

10. KONTROLA JAKOŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. KONTROLA WYKONANIA ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH I PRAC PORZĄDKOWYCH 

PO PRACACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 

• Prawidłowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostających na miejscu; 

• Dokładności prac związanych z oczyszczaniem terenu po pracach związanych z 

gospodarką drzewostanem; 

10.3. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Prawidłowego wyznaczenia poziomu robót ziemnych; 

10.4. KONTROLA USUNIĘCIA HUMUSU 

W czasie prowadzenia prac polega na: 

• Wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu; 

• Sprawdzeniu prawidłowego składowania w pryzmie zdjętej warstwy ziemi. 

10.5. KONTROLA PRAC ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁTOWANIEM TERENU 

W czasie prowadzenia prac polega na: 

• Wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia terenu. 

10.6. KONTROLA PRAC PORZĄDKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

W czasie prowadzenia prac polega na: 

• Wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia terenu. 
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11. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

Jednostką obmiarową jest : 

-  szt. (sztuka) paliki, repery 

- m2/ha powierzchni 

- m3 humusu 

12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                   

14. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

 

 

 

 

A-Z 02.00 

 
 
 
 
 
 
KODY  CPV : 
  

77211400 - 6 Usługi wycinania drzew 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „PLAC ZABAW PRZY ULICY 
OKULICKIEGO W SZCZECINIE”. SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych 
przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
 
4.1. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

- oznaczenie drzew i krzewów do usunięcia;  
- usunięcie drzew i krzewów; 
- pocięcie dłużyc na drewno opałowe; 
- zrębkowanie gałęzi; 
- wywiezienie drewna; 
- rozrzucenie mulczu ze zrębkowania; 
- prace porządkowe po pracach w drzewostanie. 
 
4.2. CIĘCIA PIELĘGNACYJNE DRZEW 

- oznaczenie drzew do cięć pielęgnacyjnych; 
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych; 
- zrębkowanie gałęzi; 
- prace porządkowe po pracach w drzewostanie. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów o wyraźnie wykształconym pniu, który na pewnej 

wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę. 

Krzew - wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie więcej niż 

10 cm nad szyjką korzeniową. 

Pień- nieugałęziona dolna część przewodnika. 

Dłużyca – drewno okrągłe, wielkowymiarowe o min. Średnicy 20 cm i długości min. 9 m dla gat. 

iglastych i 6 m dla gat. liściastych. 

Karpina – podziemna część pnia wraz z korzeniami oraz z fragmentem nadziemnej części pnia 

drzewa. 

Ścinanie pni – usunięcie, oddzielenie od korzenie, części nadziemnej drzewa tj. pnia z koroną. 

Karczowanie – wydobywanie z gruntu karpiny oraz pnia drzewa pozostałego po ścięciu. 

Zrębkowanie – rozdrabnianie mechaniczne gałęzi drzew i krzewów; 

Zagajnik, zadrzewienia – skupienia drzew i krzewów niebędące zbiorowiskami leśnymi; 

Zarośla – gęste zbiorowiska krzewiaste z możliwością udziału młodych drzew.     
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6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO USUNIĘCIA DRZEW 

Do wykonania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować: 

• piły mechaniczne; 

• spycharki; 

• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, z pasa drogowego; 

• koparki lub ciągniki ze specjalnymi osprzętami do prowadzenia prac związanych z wyrębem 

drzew; 

• urządzenia do zmielenia gałęzi, liści, krzewów. 

7.3. SPRZĘT DO WYKONANIA CIĘĆ  

Do wykonania robót związanych z cięciem drzew należy stosować: 

• piły mechaniczne; 

• sekatory; 

• drobny sprzęt pomocniczy. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. TRANSPORT ŚCIĘTYCH DRZEW, KARPINY, GAŁĘZI 

Pnie ściętych drzew, karpina i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiał (dłużyca) z wycinki drzew i krzewów jest własnością Zamawiającego. Gałęzie i 

karpiny stanowią własność Wykonawcy. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien 

zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się. Ścięte drzewa i grube gałęzie będą 

wywiezione przez Wykonawcę na odległość do 20km na miejsce wskazane przez 

Inżyniera/Inwestora. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. OZNACZENIE KRZEWÓW DO USUNIĘCIA I PRZESADZENIA 

Przed przystąpieniem do prac związanych z usunięciem krzewów należy, trwale i w sposób 

odróżniający się, oznaczyć wyznaczone krzewy. 

9.3. USUNIĘCIE DRZEW, KRZEWÓW I GRUP PODROSTU 

Roboty związane z usunięciem krzewów obejmują: 

• wykarczowanie krzewów oraz grup podrostu, odsunięcie ich, ułożenie w stosy 

• zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni i kory, usunięcie warstwy ściółki, ułożenie w 

stosy, wywiezienie pozostałości; 

• zrębkowanie gałęzi drzew i krzewów. 

• wywiezienie drewna w miejsce wskazane przez Inwestora. 

• poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione 

gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-

S-02205. 
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• doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć 

przed gromadzeniem się w nich wody. 

9.4. SKŁADOWANIE DREWNA Z WYCINEK 

• Drewno powinno być składowane w miejscu wskazanym przez Inżyniera w sposób 

uporządkowany. 

9.5. CIĘCIA W KORONIE DRZEW 

CIĘCIA SANITARNE - polegają na usunięciu z korony drzewa uschniętych, chorych, martwych lub 
połamanych pędów, konarów i gałęzi. Cięcia sanitarne zapobiegają rozprzestrzenianiu  
się chorób, które mogą rozwinąć się na uszkodzonych gałęziach. Każdą gałąź złamaną  
lub z uszkodzoną korą należy traktować, jako przyszłe ognisko infekcji.  Poszczególna kategoria 
cięcia, tj. pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, określa zakres ilościowy cięć w koronie oraz 
zakres trudności (wysokość drzewa, dostępność w terenie): 

CIĘCIA TECHNICZNE – cięcia techniczne korony, będące cięciami nie przyrodniczymi, mają na 
celu redukcję korony w przypadku jej kolizji z obiektami infrastruktury miejskiej, budynkami lub 
skrajnią jezdni, ścieżki rowerowej lub chodnika. Nie należy usuwać więcej niż 30% powierzchni 
asymilacyjnej drzewa, zachowując przy tym regularny pokrój drzewa. 

9.6. TECHNIKA CIĘCIA DRZEW 

Podczas prac budowlanych czasem zachodzi konieczność przycięcia gałęzi lub konarów drzewa 
pozostającego na budowie, ponieważ nie ma możliwości wyznaczenia optymalnej strefy ochronnej 
drzewa. 
 ZALECENIA OGÓLNE 
W zależności od średnicy gałęzi mierzonej u nasady (grubość gałęzi), która jest wycinana, istnieją 
następujące zalecenia:  
Usuwanie mało szkodliwe dla drzewa; rany zabliźniają się dość łatwo: 
- pędy do 1 cm  
- cienkie gałęzie od 1 do 3 cm 
 drobne gałęzie od 3 do 5 cm średnie  
Usuwanie naraża drzewo na stres, możliwość infekcji: 
gałęzie od 5 do 10 cm  
Usuwanie ryzykowne dla zdrowia drzewa, może osłabić strukturę pnia i narazić na złamanie: 
grube gałęzie (konary) powyżej 10 cm  
Prowadzenie wszelkich prac związanych z cięciem drzew należy powierzyć - specjalistom 
posiadającym odpowiednie uprawnienia z zakresu pielęgnacji i ochrony drzew (arborysta, 
treeworker, tzw. chirurg drzew), zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (arborystycznej).  
 
Cięcia wykonać tak, by nie usunąć więcej niż 20% masy asymilacyjnej drzewa, cięcie 
grubych gałęzi i konarów traktować jako ostateczność. 
Drzewa dla, których przygotowano poniższe opracowanie należy traktować indywidualnie. 
Każdy przypadek przed cięciem należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru ds. zieleni. 
 
SPOSOBY CIĘCIA 
Sposób cięcia:  
- większe gałęzie ciąć metodą ”na trzy etapy” - podcinające, docinające i wyrównujące, czyli 
końcowe (rys. 7 A),  
- gałęzie ciąć na „obrączkę”, w przypadku, gdy obrączka nie jest widoczna wykonujemy cięcie przy 
krawędzi korowiny (7 B, rys. 7 C), 
 - przy usuwaniu gałęzi i konarów martwych cięcie wyrównujące poprowadzić w takiej odległości od 
pnia głównego aby nie uszkodzić nasady (rys. 7 D)  
Powierzchnia cięcia powinna być gładka, bez poszarpanych brzegów; niedopuszczalne jest 
powstawanie odarć i wyłamań  
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Rys. 7. A. Poprawne, sekcyjne cięcie gałęzi: 1-cięcie podcinające (na głębokość 1/4 do 1/3 
średnicy gałęzi), 2-cięcie docinające (wykonywane praktycznie do chwili oderwania się od nasady 
usuwanej 3-cięcie wyrównujące (końcowe, usuwające kikut po gałęzi). B. cięcie „na obrączkę” 
żywej gałęzi. C. cięcie „na płask” przy krawędzi korowiny, bez obrączki. D. cięcie „na obrączkę” lub 
z tzw. „kołnierzem pożegnalnym” martwej gałęzi (Źródło: Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju 
terenów zieleni miasta Szczecin).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 8. Technika wykonywania cięć: A – cięcie żywej gałęzi z widoczną obrączką; B – cięcie żywej 
gałęzi bez widocznej obrączki „na płask”; C – cięcie żywej, wrośniętej gałęzi z wrośniętą korowiną 
(tzw. zakorkiem) (Źródło: Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni miasta 
Szczecin). 
 
Cięcia należy wykonywać specjalistycznymi piłami ręcznymi i sekatorami, w tym z użyciem tyczki. 
Po cięciu narzędzia należy zdezynfekować. Piły mechaniczne należy wykorzystywać do cięcia 
grubych, martwych gałęzi i konarów. W zależności od średnicy gałęzi mierzonej u nasady (grubość 
gałęzi), która jest wycinana istnieją następujące uwarunkowania dla drzewa:   
- pędy do 1 cm, cienkie gałęzie od 1 do 3 cm,  drobne gałęzie od 3 do 5 cm -usuwanie mało 
szkodliwe   
  dla drzewa; rany zabliźniają się dość łatwo;  
-  średnie gałęzie od 5 do 10 cm - naraża drzewa na stres, możliwość infekcji;  
- grube gałęzie (konary) powyżej 10 cm - ryzykowne dla zdrowia drzewa, może osłabić strukturę 
pnia  
  i narazić na złamanie.  
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Cięcia muszą być zawsze wykonywane w rozwidleniach, a średnica pozostawianej gałęzi nie 
powinna być mniejsza niż 1/3 średnicy gałęzi usuwanej (rys. 9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 9. Cięcie korygujące z zachowaniem zasady, według której średnica pozostawianej gałęzi (B) 
nie powinna być mniejsza niż 1/3 średnicy gałęzi usuwanej (A) (Źródło: Standardy utrzymania, 
ochrony i rozwoju terenów zieleni miasta Szczecin). 
 
Według aktualnej wiedzy ran po cięciach nie należy pokrywać żadnymi impregnatami lub 
preparatami z substancjami powierzchniowo czynnymi – fungicydami. Jedynie w przypadku 
wykonywania cięć u drzew o osłabionej witalności i w warunkach wysokiej temperatury powietrza 
powinno się nanieść na brzegi rany preparat umożliwiający wymianę gazową, pełniący funkcję tzw. 
sztucznej kory (np. Lac Balsam), który jednocześnie zabezpiecza przed gwałtowną utratą wody 
(duża liczba ran lub pojedyncze duże rany).  

9.7. TERMINY WYKONANIA CIĘĆ 

Cięcia gałęzi drobnych można wykonywać przez cały rok – najlepiej latem po całkowitym 
rozwinięciu liści; cięcia gałęzi grubszych, konarów należy wykonywać latem po całkowitym 
rozwinięciu się liści – do k. sierpnia. 
Zakres cięć dla wybranych rodzajów i gatunków drzew rosnących w Szczecinie  

a) dopuszczalny zakres cięć przyrodniczych (pielęgnacyjnych) – maksymalnie do 20% objętości 

żywej korony drzewa (20% aparatu asymilacyjnego).  

Uwaga! Średnica usuwanych gałęzi nie powinna przekraczać 10 cm.  
b) dopuszczalny zakres cięć technicznych – maksymalnie do 30% objętości żywej korony drzewa 

(30% aparatu asymilacyjnego). Obowiązuje zasada minimalizacji cięć – efekt zabezpieczenia 

drzewa i otoczenia, rozwiązania kolizji drzewo-budynek lub infrastruktura techniczna należy 

osiągnąć przy jak najmniejszym zakresie cięć.  

 
Ważne! W terminie od 1 marca do 15 października obowiązuje okres lęgowy ptaków, w którym 
zakazane jest: niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, 
odpoczynku, migracji lub żerowania; niszczenie, usuwanie lub uszkodzenie gniazd umyślne 
płoszenie lub niepokojenie w miejscach rozrodu lub wychowu młodych. Wyjątek stanowi 
konieczność przeprowadzania wycinki z powodu bezpieczeństwa lub wówczas, gdy drzewo jest 
chore lub martwe. Wykonywanie w tym czasie cięć w koronach drzew wymaga przeprowadzenia 
wcześniejszych obserwacji ornitologicznych.  

9.8. LIKWIDACJA POZOSTAŁOŚCI PO USUNIĘCIU DRZEW 

Sposób zniszczenia pozostałości po usunięciu roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami 

Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Jeżeli Inspektor nie postanowi inaczej, to w przystosowanych 

do tego urządzeniach, a materiał po zmieleniu należy złożyć na hałdach do wykorzystania przy 

sadzeniu drzew i krzewów. 



Strona 33 z 92 

 

W przypadku dopuszczenia przerobienia gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 

sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu.  

Drobne gałęzie drzew, liście i krzewy powinny być rozdrobnione na miejscu. Nieużyteczne 

pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAC / CI ĘĆ 

a) wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz z 
obowiązującymi przepisami i normami;  
b) wykonawca oznaczy obszar prac stosownymi tablicami informującymi oraz taśmą o 
ostrzegawczych barwach; 
 c) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca dołoży wszelkich starań, aby nie 
doprowadzić do uszkodzenia drzew (dot. części nadziemnej i podziemnej) oraz elementów 
architektury znajdujących się w obrębie działań Wykonawcy;  
d) podczas cięcia drzew należy chronić przez uszkodzeniem elementy występujące w pobliżu 
usuwanych drzew, np. nawierzchnie dróg i chodników, ogrodzenie, budynki i budowle, sieci  
uzbrojenia terenu itp., a w razie konieczności należy wykonać ścinkę sekcyjną z ukierunkowanym 
upadkiem obcinanych gałęzi, konarów lub części pnia, ewentualnie zastosować metodę 
opuszczania elementów na linach; 

11. PIELĘGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót należy natychmiast poddać zabiegom 

pielęgnacyjnym: 

a) Przy uszkodzeniu korzeni 

- zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni; 

- wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna 

się zdrowy korzeń; zabezpieczyć powierzchnię ran specjalistycznym preparatem 

impregnującym; obsypać urodzajną glebą zabezpieczone korzenie; 

b) Przy uszkodzeniu gałęzi 

- wykonać cięcia sanitarne gałęzi do miejsca, gdzie zaczyna się zdrowa tkanka. Cięcia 

wykonać trzyetapowo; zabezpieczyć natychmiast miejsce cięcia specjalistycznym preparatem; 

c) Przy ubytkach powierzchniowych pnia: 

- wygładzić i uformować powierzchnię rany (ubytku); 

- uformować krawędź rany (ubytku); 

- zabezpieczyć całą powierzchnię rany specjalistycznym preparatem. 

12. KONTROLA JAKOŚCI 

12.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

12.2. KONTROLA USUWANIA DRZEW, KRZEWÓW I GRUP PODROSTU 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Zgodności z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do usunięcia krzewów; 

• Prawidłowego oznaczenia drzew, krzewów do usunięcia; 

• Prawidłowego zabezpieczenie drzew niewyznaczonych do usunięcia; 

• Zasypania dołów po wykarczowaniu pni; 

• Zrębkowania gałęzi, spryzmowania; 

• Pocięcia dłużyc na drewno opałowe; 

• Wywiezienia z terenu pozostałości po usunięciu drzew. 

10.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Jeżeli Inżynier Kontraktu/Inwestor/Nadzór Autorski stwierdzą wadliwe wykonanie prac, to 

Wykonawca powinien na własny koszt wykonać wszelkie poprawki. 

12.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
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Jednostką obmiarową jest : 

-  szt. (sztuka) drzew i krzewów 

- m2/ha krzewów, gałęzi, ściółki 

- m3 wody, ściółki, bryły 

- mp karpiny, gałęzi 

13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

14. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 

2003 r. nr 48 poz.401). 

• Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085. 

• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek opłat dla 

poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
PRACE ROZBIÓRKOWE 

 

 

 

 

A-Z 03.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111300 - 1 Roboty rozbiórkowe 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „PLAC ZABAW PRZY ULICY 
OKULICKIEGO W SZCZECINIE”. SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych 
przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

W ramach projektu planuje się: 

- demontaż ogrodzenia. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w  

skład istniejącego obiektu budowlanego.  

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub 

do ich pozbycia jest obowiązany.     

6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO ROZBIÓREK 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

• rozbiórek ( młoty pneumatyczne, itp.), 

• przemieszczania gruzu ( przenośniki taśmowe, rynny do gruzu, itp.), 

• transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

• rozbiórek ręcznych (łomy kilofy, oskardy , łopaty , szufle wiadra , taczki , piły do metalu i 

drewna, 

• rozbiórek mechanicznych , młoty pneumatyczne , piły do cięcia betonu. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 

Transport materiału z rozbiórki może odbywać się dowolnymi środkami transportu.  

Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez 

Inwestora. Przy ruchu pod drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
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przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów 

ładunku i innych parametrów technicznych. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

• Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych.  

• Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie.  

• Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko 

gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w 

miejscu wyrównanym do poziomu. 

• Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką.  

• Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:  

− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,  

− 5,00m – od stałego stanowiska pracy.  

• Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 

szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 

naładowanych środków transportowych i powiększonej:  

− 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych siłą mechaniczną, 

− 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków  

poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.  

• Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu 

krytym. 

10. KONTROLA JAKOŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. KONTROLA PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• kompletności wykonanych robót rozbiórkowych; 

• ilości i miejsca transportu materiałów rozbiórkowych. 

10.6. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Jeżeli Inżynier Kontraktu/Inwestor/Nadzór Autorski stwierdzą wadliwe wykonanie prac, to 

Wykonawca powinien na własny koszt wykonać wszelkie poprawki. 

15. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

Jednostką obmiarową jest : 

-  szt. (sztuka) obrzeży,  

- m3 gruzu 
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16. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

17. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

16. PRZEPISY POWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 

marca 2003r) 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
 
 
 

 
PODBUDOWY 

 

 

 

 

A-Z 04.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „PLAC ZABAW PRZY ULICY 
OKULICKIEGO W SZCZECINIE”. SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych 
przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża; 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 

Warstwa odcinająca - warstwa podbudowy pomocniczej uniemożliwiająca przenikanie cząstek 

podłoża do warstw leżących powyżej. 

Podbudowa drogowa ‐ dolna część konstrukcyjna nawierzchni, służąca do przenoszenia 

obciążeń od ruchu na podłoże; podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 

podbudowy pomocniczej. 

Podbudowa zasadnicza ‐ górna część podbudowy, spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

korpusu drogowego. 

Podbudowa pomocnicza ‐ dolna część podbudowy; oprócz funkcji nośnych zabezpiecza 

nawierzchnię przed działaniem wody, mrozu i przenikania cząstek podłoża, może składać się z 

warstw mrozoochronnej, odsączającej i odcinającej. 

Kruszywo – materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do 

produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg. 

Kruszywo łamane – materiał otrzymywany przez mechaniczne rozdrobnienie skał. 

Chudy beton – beton podkładowo-wyrównawczy.  

6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

6.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.  
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6.3. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

6.5. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 

oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 

produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 

Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 

przedstawicielem Inwestora. 

6.6. MATERIAŁ PODBUDOWY Z KRUSZYW 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 

być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 

narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 

ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki 

- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 
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8.2. TRANSPORT KRUSZYW 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. WYKONANIE KORYTA 

Wymagania dotyczące wykonania koryta są następujące: 

• Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. 

• Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 

większych niż co 10 metrów. 

• Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 

którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

• Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 

maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 

wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. 

9.3. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

Wymagania dotyczące profilowania i zagęszczania podłoża są następujące: 

• Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 

• Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 

aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 

rzędne podłoża. 

• Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 

rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania odpowiedniej wartości 

wskaźnika zagęszczenia. 

• Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 

wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika 

zagęszczenia. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
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9.4. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO I ZAGĘSZCZONEGO PODŁOŻA 

Wymagania dotyczące utrzymania koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża są 

następujące: 

• Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie. 

• Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 

nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 

przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

• Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 

niezbędnych napraw. 

• Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 

własny koszt. 

9.5. WYTWORZENIE MIESZANKI KRUSZYWA 

Wymagania dotyczące wytworzenia mieszanki kruszywa są następujące: 

• Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu 

na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki 

przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.  

• Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

9.6. WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO 

Wymagania dotyczące wbudowania i zagęszczania mieszanki z kruszywa są następujące: 

• Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 

aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 

• Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu.  

• Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

• Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 

powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić 

po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

• Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).  

• Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 

napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 

wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana.  

• W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 

wartości, mieszankę należy osuszyć. 

• Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 

przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy. 

10. KONTROLA JAKOŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI  JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
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10.2. KONTROLA KORYTOWANIA 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Równości podłużnej. 

• Równości poprzecznej. 

• Spadków poprzecznych. Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na 

prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

• Ukształtowania osi w planie. 

• Zagęszczenia. 

• Szerokości koryta. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od 

szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

• Równości koryta. 

10.3. KONTROLA WYKONANIA PODBUDOWY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Uziarnienia mieszanki.  

• Wilgotności mieszanki. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z 

tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

• Zagęszczenia podbudowy. Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do 

osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy 

sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 

niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć 

na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] lub według zaleceń Inżyniera. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 

stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy 

od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

• Właściwości kruszywa.  

• Szerokość podbudowy. Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

• Równość podbudowy. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

• Spadków poprzecznych. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.  

• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy 

i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

• Ukształtowania osi podbudowy. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w 

stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

• Grubość podbudowy. Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości 

projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

• Nośności podbudowy.   

10.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 

w specyfikacji powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 
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Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 

zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 

podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 

dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

 

11.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

 

Jednostką obmiarową jest : 

- [m2] koryta, podbudowy, warstwy odsączającej, odcinającej i zabezpieczającej 

- [m3] koryta, podbudowy, warstwy odsączającej, 

    
12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

14. PRZEPISY POWIĄZANE 

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
OBRZEŻA 

 

 

 

 

A-Z 05.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „PLAC ZABAW PRZY ULICY 
OKULICKIEGO W SZCZECINIE”. SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych 
przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 

- wykonanie koryta w gruncie; 

- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

6.2. STOSOWANE MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi są: 

- obrzeża odpowiadające wymaganiom PN-EN 1340:2004/AC:2007; 

- żwir lub piasek do wykonania ław; 

- cement wg PN-B-19701 [7]; 

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

6.3. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.    

6.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

6.5.   PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
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6.6.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 

oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 

produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 

Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 

przedstawicielem Inwestora. 

6.7.         OBRZEŻE BETONOWE 

W projekcie planuje się zastosowanie następujących obrzeży: 

- Obrzeża betonowe drogowe 6x20x100 cm bez ścięcia, gatunek 1.  

Spełniający wymagania PN-EN 1340:2004/AC:2007 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

7.  SKŁADOWANIE 

Obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów 

i gatunków. 

Obrzeża należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 

najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

8. SPRZĘT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

9. TRANSPORT 

9.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. TRANSPORT MATERIAŁU 

Obrzeża, cegły, kostka mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Obrzeża, cegły, kostka powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami 

w czasie transportu.  

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. WYKONANIE KORYTA 

Wymagania dotyczące wykonania koryta są następujące: 

• Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

• Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
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• Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 

maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 

wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. 

10.3. ŁAWA 

Wymagania dotyczące wykonania ławy są następujące: 

• Przed przystąpieniem do wykonania ławy koryto powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 

• Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu są 

prawidłowe. 

• Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

• Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy C12/15 

• Ława powinna być wykonana z oporem. 

10.4. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEŻY 

Wymagania dotyczące ustawienia betonowych obrzeży i betonowej palisady są następujące: 

• Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. 

• Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

• Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 

cementowo-piaskową w stosunku 1:2.  

• Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość. 

11. KONTROLA  JAKOŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli, jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

11.2. KONTROLA KORYTOWANIA 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

• Ukształtowania osi w planie. 

• Zagęszczenia. 

• Szerokości koryta. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od 

szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

• Równości koryta. 

11.3. KONTROLA WYKONANIA ŁAWY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Równości warstwy. 

• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

• Grubości warstwy. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji 

projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, 

została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
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11.4. KONTROLA USTAWIENIA OBRZEŻY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• ustawienia obrzeży - zgodnie z dokumentacja projektową. 

• linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża. 

• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 

• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

• jakości montażu obrzeża do podłoża. 

11.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 

wykonanie wadliwego fragmentu. 

12.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

Jednostką obmiarową jest : 
- [m2] koryta, ławy, 
- [m3] koryta, ławy, 
- [szt.] obrzeży, 
- [m] koryta, ławy.    

13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

14. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

• PN-B-06250 Beton zwykły 

• PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
NAWIERZCHNIE 

 

 

 

 

A-Z 06.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 

drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „PLAC ZABAW PRZY ULICY 

OKULICKIEGO W SZCZECINIE”. SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych 

przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- nawierzchnia z kostki betonowej; 
- nawierzchnia bezpieczna z piasku. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Nawierzchnia z kostki kamiennej - nawierzchnia utwardzona z wysokiej jakości materiału. 

Powierzchnia elementów płomieniowana gwarantuje zachowanie koloru i zapewnia podwyższone 

właściwości antypoślizgowe lub szlifowana, która daje ciekawy efekt wizualny. 

Nawierzchnia z kruszywa naturalnego – nawierzchnia tłuczniowa dwuwarstwowa utwardzona, z 

wysokiej jakości surowców pozyskanych ze złóż kamienia naturalnego. 

Nawierzchnia z kostki betonowej – nawierzchnia betonowa, utwardzona z wysokiej jakości 

materiału. 

Nawierzchnia z gumy EPDM – nawierzchnia lana, utwardzona z wysokiej jakości materiału. 

Nawierzchnia bezpieczna, amortyzująca upadek. 

Nawierzchnia bezpieczna z piasku – nawierzchnia bezpieczna z piasku płukanego. 

Nawierzchnia z geokraty – nawierzchnia trawiasta wzmocniona geokratą. 

6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ 

6.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 

być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 

przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

7.2. STOSOWANE MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi są: 

• Kostka betonowa, PN-EN 1338:2005/AC:2007 

• Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki, PN-EN-1177 
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7.3. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.    

7.4.        MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

7.5.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

7.6.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 

oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 

produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 

Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 

przedstawicielem Inwestora. 

7.7. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

Materiałem do wykonania nawierzchni jest kostka betonowa 20X10 CM gr. 6 cm,  ; 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna płytek powinna być równa, a krawędzie równe i proste. 

7.8. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU  

Nawierzchnia z piasku drobnoziarnistego płukanego, grubości 30 cm, w kolorze naturalnym, o 

kwarcowy, niebrudzący. 

7.9. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM 

Nawierzchnia powinna być wykonana z materiału syntetycznego (granulat gumowy lub piankowa) 

zgodnego z wymaganiami dotyczącymi absorpcji uderzeń i wstrząsów podczas upadku według 

standardów europejskich, czyli zgodnego z obowiązującymi normami /PN-EN 1177:2009/ do 

stosowania na zewnątrz budynków.  

Nawierzchnia bezpieczna składa się z dwóch warstw.  

Spodnia z granulatu SBR, pozyskiwanego z recyclingu starych opon oraz warstwy wierzchniej z 

granulatu kauczukowego EPDM. Warstwa spodnia jest amortyzującą, warstwa wierzchnia 

ścieralna. Nawierzchnia wylewana jest mieszkanką granulatów i spoiwa poliuretanowego. Warstwa 

EPDM ma grubość od 1,5 do 2cm. Warstwa SBR nadaje odpowiednią grubość dla nawierzchni 

zależną od HIC. Poszczególne granulaty łączy się na zimno z klejem poliuretanowym w 

specjalnym mieszalniku i wylewa na miejscu. 

Warstwa podstawowa służąca amortyzacji siły upadku oraz kolorowa warstwa wierzchnia 

wykonana z granulatu EPDM stanowiąca zewnętrzną ochronę dla części amortyzującej. 
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8. SKŁADOWANIE 

Nawierzchnie mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

rodzajów i gatunków, w taki sposób, aby nie uległy zabrudzeniu ani zawilgoceniu, chyba, że 

Producent wymaga inaczej. 

9. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10. TRANSPORT 

10.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. TRANSPORT NAWIERZCHNI 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

11. WYKONANIE ROBÓT 

11.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

11.2. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok.1,5 cm wyżej od projektowanej 

niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych płytek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z płytek stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić 

od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 

kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych płytek nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia 

z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

 

Nawierzchnia z kostki betonowej: 
Nawierzchnia – kostka betonowa 20x10 cm gr. 6 cm, 
Spoiny - między płytkami 1 cm. Wypełnienie spoin piaskiem; 
Podbudowa– kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 mm -10 cm. 
 

• Przygotować i zabezpieczyć teren budowy. Wyznaczyć w terenie projektowane ciągi 

piesze i oznaczyć je. 

• Zdjąć warstwę roślinną z powierzchni przeznaczonej pod ciągi piesze.  

• Zdjęty humus z powierzchni przeznaczonej pod alejki (warstwa grubości do 0,3 m), 

spryzmowanie do ponownego wbudowania w tereny zielone. 

• Koryto pod ciągi piesze wykonać do poziomu niwelety robót ziemnych (zgodnie z 

przekrojami konstrukcyjnymi), następnie zagęścić grunt lekkimi walcami lub płytami 

wibracyjnymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=0,97(1,0). W wypadku trudności z 

uzyskaniem wskaźnika zagęszczenia doziarnić grunt kruszywem łamanym lub żwirem. 

• Korytowanie ograniczyć do minimum, tak, aby nie uszkodzić korzeni drzew. Przy drzewach 

rowki pod obrzeża należy kopać ręcznie. 

• Nadmiar gruntu z wykopów należy wbudować w tereny przyległe (zużycie na miejscu). 
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• Przed przystąpieniem do korytowania należy wykonać przekopy próbne w celu 

stwierdzenia usytuowania istniejącego uzbrojenia. 

• Bezwzględnie przed przystąpieniem do budowy należy najpierw wytyczyć alejki i 

nawierzchnie. Oznaczyć trwale ich przebieg w celu akceptacji przez projektanta oraz 

ewentualnego skorygowania ich przebiegu.  

• Ułożyć kolejne warstwy pod nawierzchnie zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi. 

Następnie zagęścić kolejne warstwy lekkimi walcami lub płytami wibracyjnymi do 

uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=0,97(1,0). 

• Ułożyć nawierzchnię z płytki betonowej. Zagęścić ją lekkimi walcami lub płytami 

wibracyjnymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wymaganego przez producenta. 

Spoiny wypełnić piaskiem. 

• Odwodnienie placów oraz ciągów pieszych spadkami podłużnymi i poprzecznymi w 

przyległy teren. 

11.3. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU 

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni są następujące: 

- Należy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które 

przy nadepnięciu na nie mogą spowodować uszkodzenie nawierzchni. 

- Unikać zabrudzeń olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi 

odbarwienie nawierzchni. 

• Przygotować i zabezpieczyć teren budowy.  

• Wyznaczyć w terenie projektowany plac zabaw i oznaczyć go. 

• Zdjąć warstwę roślinną z powierzchni przeznaczonej pod plac zabaw.  

• Zdjęty humus z powierzchni (warstwa grubości do 0,3 m), spryzmować do ponownego 

wbudowania w tereny zielone. 

• Ułożyć warstwę piasku. Górny poziom kruszywa powinien być usytuowany 5 cm poniżej 

górnej warstwy terenu. 

• Poziom nawierzchni piaszczystej należy obniżyć 5 cm poniżej poziom gruntu. Niweletę 

placu zabaw należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu i jego poziomu. 

11.4. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z EPDM 

Nawierzchnia bezpieczna EPDM: 

Nawierzchnia – Guma wylewana w strukturze bezspoinowej lub równoważne  

• Warstwa syntetyczna z EPDM, EN 1177 – grubość 1,0 cm 

• Warstwa amortyzująca z SBR – grubość zależna od HIC – 12,0 cm 

 

Nawierzchnię na której zlokalizowany zostanie plac zabaw należy wykonać jako nawierzchnię  

bezpieczną absorbującą i amortyzującą upadek z wysokości do 3,0 m wykonanych zgodnie z 

dokumentacją projektową. Nawierzchnia powinna być wykonana z materiału syntetycznego 

(granulat gumowy lub piankowa) zgodnego z wymaganiami dotyczącymi absorpcji uderzeń i 

wstrząsów podczas upadku według standardów europejskich, czyli zgodnego z obowiązującymi 

normami /PN-EN 1177:2009/ do stosowania na zewnątrz budynków.  

Nawierzchnia bezpieczna składa się z dwóch warstw.  

Spodnia z granulatu SBR, pozyskiwanego z recyclingu starych opon oraz warstwy wierzchniej z 

granulatu kauczukowego EPDM. Warstwa spodnia jest amortyzującą, warstwa wierzchnia 

ścieralna. Nawierzchnia wylewana jest mieszkanką granulatów i spoiwa poliuretanowego. Warstwa 

EPDM ma grubość od 1,5 do 2cm. Warstwa SBR nadaje odpowiednią grubość dla nawierzchni 

zależną od HIC. Poszczególne granulaty łączy się na zimno z klejem poliuretanowym w 

specjalnym mieszalniku i wylewa na miejscu. 

Warstwa podstawowa służąca amortyzacji siły upadku oraz kolorowa warstwa wierzchnia 

wykonana z granulatu EPDM stanowiąca zewnętrzną ochronę dla części amortyzującej. 
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W zależności od wymaganej krytycznej wysokości upadku (HIC) dla każdego urządzenia 

(określonej przez producenta i potwierdzonej certyfikatem zgodności), grubość warstwy 

absorbującej upadek zmienia się – zakłada się wykonanie dwóch typów nawierzchni: 

amortyzującej upadek do wysokości 1,5m (dla całego placu) oraz do wysokości 3,0m (w strefie 

bezpieczeństwa wybranych urządzeń). Producent urządzeń zabawowych ma obowiązek podać 

wysokość swobodnego upadku dla każdego urządzenia. 

W celu umożliwienia właściwego spływu wód opadowych należy wykonać odpowiednie spadki w 

kierunku terenów zielonych o nachyleniu około 1-2%. 

Uwaga: w przypadku zastosowania przez Wykonawcę urządzeń zgodnych ze szczegółową 

specyfikacją zawartą w projekcie o potwierdzonej i gwarantowanej wysokości swobodnego upadku 

większej niż 1,5 m – należy bezwzględnie odpowiednio dostosować (zwiększyć) grubość 

nawierzchni amortyzującej upadek w strefie bezpieczeństwa danego urządzenia rekreacyjnego do 

wartości wskazanych w certyfikacie wybranego konkretnego urządzenia. 

Elementy nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia powinny być tożsame, łączyć się ze sobą 

tworząc jednolitą, trwałą i elastyczną budowę. 

 

12. KONTROLA  JAKOŚCI 

12.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

12.2. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Przygotowania podłoża. 

• Jakości, rodzaju materiałów, kompletności materiałów. 

• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

• Ukształtowania osi w planie. 

• Grubości poszczególnych warstw, równości nawierzchni, prawidłowego zagęszczenia 

warstw. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 

warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

• Szerokości. Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

• Zgodności kierunków spadku ze wskazaniami projektu rzędnych. 

12.3. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ Z PIASKU 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

-  Prawidłowości wytyczenia nawierzchni; 

-  Prawidłowej głębokości korytowania; 

-  Prawidłowego wykonania warstw nawierzchni; 

-  Jakości zastosowanych materiałów. 

12.4. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ Z EPDM 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Przygotowania podłoża. 

• Jakości, rodzaju materiałów, kompletności materiałów. 

• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

• Ukształtowania osi w planie. 

• Grubości poszczególnych warstw, równości nawierzchni, prawidłowego zagęszczenia 

warstw. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 

warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
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• Szerokości. Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

• Zgodności kierunków spadku ze wskazaniami projektu rzędnych. 

12.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 

w specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 

wykonanie wadliwego fragmentu. 

13.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

 
Jednostką obmiarową jest : 

- [szt.] kostki, 

- [m2] nawierzchni, 

- [m3] mieszanki, 

- [m] koryta. 

    
14. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27 

15. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                        

16. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
OGRODZENIE 

 

 

 

 

A-Z 07.00 

 
 
KODY  CPV : 
 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 

drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘‘PLAC ZABAW PRZY ULICY 

OKULICKIEGO W SZCZECINIE’’. SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych 

przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakresem robót jest objęte: 

- wykonanie koryta w gruncie; 

- wykonanie stóp fundamentowych; 

- montaż słupów ogrodzeniowych; 

- montaż bramy oraz furtek; 

- montaż paneli ogrodzeniowych. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATRIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

6.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 

być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 

przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

Rozwiązania równoważne dotyczą: 

• Elementy toru: 

- producenta. 

- kolorystyki. 

- wzoru urządzeń. 

7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATRIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

7.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.    

7.3. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 
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7.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

7.5. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 

oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 

produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 

Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 

przedstawicielem Inwestora. 

7.6. ELEMENTY OGRODZENIA 

- panel ogrodzeniowy 250x150 cm z prętów o średnicy 4 mm i stali ocynkowanej, pokryty powłoką 

poliestrową w kolorze RAL 7016.  

 
Rysunek 1 Wzór panelu ogrodzeniowego 

 
 

- brama wjazdowa dwuskrzydłowa 300x150 cm (w zestawie znajdują się słupy nośne oraz 

komplet zawiasowo-zamkowy) Konstrukcja zaprojektowana z profili o przekroju 40x40 mm ze stali 

ocynkowanej, pokrytej powłoką poliestrową w kolorze RAL 7016. W skrzydle zastosowano komplet 

zawiasowo-zamkowy. W bramie dwuskrzydłowej zamontowano rygiel wraz z ogranicznikiem. 

Skrzydło wypełnione panelem ogrodzeniowym. Panele zgrzane z drutu o średnicy 5 mm. Panel 

przyspawany do konstrukcji w widoku od zewnątrz. Słupy stanowią integralną część wyrobu. Słupy 

zostały dostosowane do wymagań wytrzymałościowych całej konstrukcji. Słupy wyposażone w 

plastikowe daszki. Do produkcji słupów zastosowano profile o przekrojach: 80x80 mm. 
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Rysunek 2 Wzór bramy 

 
 - furtka 120x150 cm (w zestawie znajdują się słupy nośne oraz komplet zawiasowo-zamkowy) 

Konstrukcja zaprojektowana z profili o przekroju 40x40 mm ze stali ocynkowanej, pokrytej powłoką 

poliestrową w kolorze RAL 7016. W skrzydle zastosowano komplet zawiasowo-zamkowy. W 

bramie dwuskrzydłowej zamontowano rygiel wraz z ogranicznikiem. Skrzydło wypełnione panelem 

ogrodzeniowym. Panele zgrzane z drutu o średnicy 5 mm. Panel przyspawany do konstrukcji w 

widoku od zewnątrz. Słupy stanowią integralną część wyrobu. Słupy zostały dostosowane do 

wymagań wytrzymałościowych całej konstrukcji. Słupy wyposażone w plastikowe daszki. Do 

produkcji słupów zastosowano profile o przekrojach: 80x80 mm. 

 
Rysunek 3 Wzór furtki 

 
- słupki ogrodzeniowe wykonane z profili o przekroju 40x60 i wysokości 1500 mm ze stali 

ocynkowanej, pokrytej powłoką poliestrową w kolorze RAL 7016. Słupy wyposażone w plastikowe 

daszki. 

7.7. FUNDAMENTY 

Urządzenia posadowione są na ławach fundamentowych wykonanych z betonu mrozoodpornego 

B25 posadowionych 80 cm poniżej poziomu gruntu.  

8. SPRZĘT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

8.2. SPRZĘT DO WYKONANIA TORU 

Ze względu na niewielki zakres robót, zwykle prace przy budowie będą wykonywane ręcznie, przy 

użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. 
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Przy wykonywaniu schodów oraz przy przewozie, załadunku i wyładunku można stosować: środki 

transportu, żurawie samochodowe, małe betoniarki przewoźne do robót betonowych „na mokro”, 

przewoźne zbiorniki do wody, ubijaki itp. 

9. TRANSPORT 

9.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

9.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’.  

10.2. STOPA FUNDAMENTOWA 

Wymagania dotyczące wykonania ławy są następujące: 

• Przed przystąpieniem do wykonania ławy koryto powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 

• Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu są 

prawidłowe. 

• Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

• Do wykonania ław należy stosować beton mrozoodporny klasy B 25 

• Ława powinna być wykonana z oporem. 

10.3. ELEMENTY OGRODZENIA 

Aby zmontować ogrodzenie należy:  

• Wyznaczyć w terenie linię ogrodzenia wraz z śluzą wejściową. 

• Ustawić ogrodzenie zgodnie z zaleceniami producenta ogrodzenia, zwracając szczególną 

uwagę na rozstaw między słupkami.  

• Wykonać wykopy pod stopy fundamentowe. 

• Dno wykopu wypełnić 10 cm warstwą chudego betonu. 

• Betonowanie fundamentu betonem klasy C20/25 (B25).  

• W następnym etapie betonujemy słupki w stopach zwracając uwagę na zachowanie 

pionów słupka, ich wysokość, rozstaw osiowy. Wolną przestrzeń pomiędzy słupkiem a 

stopą należy wypełnić betonem. 

• Gdy beton już dokładnie zwiąże przystąpić do montowania słupków i paneli. Panele 

montujemy za pomocą obejm. 
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Rysunek 5 Montaż paneli 

 

• Śruby powinny przebiegać za drutem, chodzi o to by w przypadku zerwania plastikowej 

przekładki przed wyciągnięciem panelu zabezpieczać będzie dodatkowo śruba. Do 

montażu polecamy używać tylko śrub nierdzewnych i nakrętek nierdzewnych - koniecznie 

zrywalnych. Nakrętka zrywalna zabezpiecza przed rozkręceniem ogrodzenia przez 

ewentualnych intruzów.  

• Montaż bramy i furtki rozpoczyna się od zabetonowania słupków w gruncie. 

• Po uzyskaniu odpowiedniej twardości betonu można przystąpić do zawieszenia skrzydła 

furtki lub bramy. Zastosowane zawiasy posiadają regulację umożliwiającą precyzyjne 

zawieszenie skrzydła, niwelując niedokładności osadzenia słupów.  

• Ostatnim krokiem montażu jest zamocowanie zaczepu zamka, który jest jednocześnie 

ogranicznikiem furtki. Zaczep przykręca się do słupka za pomocą dostarczonych wkrętów 

samowiercących. Aby uniknąć korozji w miejscach wiercenia przed finalnym montażem 

należy usunąć opiłki metalu oraz zamalować otwory po wkrętach. 

11. KONTROLA JAKOŚCI 

10.7. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

1.1. KONTROLA MONTAŻU ELEMENTÓW OGRODZENIA 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

- poprawności wykonania fundamentów, 

- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 

10.8. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Jeżeli Inżynier Kontraktu/Inwestor/Nadzór Autorski stwierdzą wadliwe wykonanie prac, to 

Wykonawca powinien na własny koszt wykonać wszelkie poprawki. 

11. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

Jednostką obmiarową jest: 

- szt. (sztuka) panel 

- m3 beton, ławy; fundamenty 

- m2 powierzchnie 
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12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania;. 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi;. 

  - Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy;. 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

17. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
PLAC ZABAW 

 

 

 

 

A-Z 08.00 

 
 
KODY  CPV : 
 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 

drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „PLAC ZABAW PRZY ULICY 

OKULICKIEGO W SZCZECINIE”. SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych 

przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

4.1. BUDOWA PLACU ZABAW  

- montaż urządzeń z przeniesienia; 
- zakup urządzeń; 
- wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty urządzeń; 
- wykonanie stóp betonowych; 
- montaż urządzeń; 
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej;  

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

6.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 

być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 

przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

Rozwiązania równoważne dotyczą: 

• Plac zabaw:  

- producenta. 

- gatunku drewna. 

- kolorystyki. 

- typu urządzeń. 

- technologii produkcji.  

7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19 

7.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.    

7.3.        MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
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użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

7.4.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

7.5.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 

oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 

produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 

Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 

przedstawicielem Inwestora. 

7.6. PLAC ZABAW DZIECI STARSZE 

Strefa zabaw ruchowych wyposażona jest w następujące urządzenia zabawowe zgodne z polską 
normą PN-EN 1176: 

• ZESTAW ZABAWOWY  LINOWO-SPRAWNOŚCIOWY – 1 SZT. 

 

Dane techniczne: 

Grupa wiekowa 3-14 lat 

Wysokość swobodnego upadku: 1,9 m 

Wysokość całkowita: 2,3 m 

Wymiary urządzenia 7,1x4,9 m 

Strefa bezpieczeństwa: 10,15x8,25 m 
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• ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY – 1 SZT. 

 

Dane techniczne: 

Grupa wiekowa 5-14 lat 

Wysokość swobodnego upadku: 1,8 m 

Wysokość całkowita: 2,6 m 

Wymiary urządzenia 16,2x1,6 m 

Strefa bezpieczeństwa: 19,2x4,6 m 

 

• ZJAZD LINOWY – 1 SZT. 

 

Dane techniczne: 

Grupa wiekowa 3-14 lat 

Wysokość swobodnego upadku: 0,9 m 

Wysokość całkowita: 3,4 m 

Wymiary urządzenia 28,6x31,0 m 

Strefa bezpieczeństwa: 28,6x4,0 m 

 



Strona 69 z 92 

 

• TRAMPOLINY – ZESTAW 3 SZT. 

 

Dane techniczne: 

Grupa wiekowa 3-14 lat 

Wysokość swobodnego upadku: - 

Wysokość całkowita: - 

Wymiary urządzenia 2,98x5,70 m 

Strefa bezpieczeństwa: 5,47x5,70 m 

 

• KARUZELA – 1 SZT. 

 

Dane techniczne: 

Grupa wiekowa 3-14 lat 

Wysokość swobodnego upadku: 0,45 m 

Wysokość całkowita: 0,5 m 

Wymiary urządzenia ø 0,5 m 

Strefa bezpieczeństwa: ø 4,5 m 
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• ZESTAW ZABAWOWY ZE ZJEŻDŻALNIAMI – 1 SZT. 

 

Dane techniczne: 

Grupa wiekowa 3-14 lat 

Wysokość swobodnego upadku: 1,6 m 

Wysokość całkowita: 3,8 m 

Wymiary urządzenia 8,35x3,9 m 

Strefa bezpieczeństwa: 10,65x6,45 m 

 

• RÓWNOWAŻNIA NA SPRĘŻYNACH – 1 SZT. 

 

Dane techniczne: 

Grupa wiekowa 3-14 lat 

Wysokość swobodnego upadku: 0,4 m 

Wysokość całkowita: 0,4 m 

Wymiary urządzenia 1,2 x 0,4 m 

Strefa bezpieczeństwa: 3,2 x 2,4 m 

 



Strona 71 z 92 

 

7.7. PLAC ZABAW DZIECI MŁODSZE 

Strefa zabaw ruchowych wyposażona jest w następujące urządzenia zabawowe zgodne z polską 
normą PN-EN 1176: 

• HUŚTAWKA POTRÓJNA – 1 SZT. 

 

Dane techniczne: 

Grupa wiekowa 3-14 lat 

Wysokość swobodnego upadku: 1,3 m 

Wysokość całkowita: 2,35 m 

Wymiary urządzenia 2,35x7,05 m 

Strefa bezpieczeństwa: 7,5x7,05 m 

• HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO – 1 SZT. 

 

Dane techniczne: 

Grupa wiekowa 3-14 lat 

Wysokość swobodnego upadku: 1,3 m 

Wysokość całkowita: 2,35 m 

Wymiary urządzenia 2,35x2,85 m 

Strefa bezpieczeństwa: 7,5x2,85 m 
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• KARUZELA – 1 SZT. 

 

Dane techniczne: 

Grupa wiekowa 3-14 lat 

Wysokość swobodnego upadku: 0,15 m 

Wysokość całkowita: 0,7 m 

Wymiary urządzenia ø 1,5 m 

Strefa bezpieczeństwa: ø 5,5 m 

• LINARIUM – 1 SZT. 

 

Dane techniczne: 

Grupa wiekowa 5-14 lat 

Wysokość swobodnego upadku: 1,0 m 

Wysokość całkowita: 2,4 m 

Wymiary urządzenia 4,6x4,6 m 

Strefa bezpieczeństwa: 7,6x7,6 m 
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• PIASKOWNICA ZAMYKANA – 1 SZT. 

 

Dane techniczne: 

Grupa wiekowa 1+ 

Wysokość swobodnego upadku: 0,4 m 

Wysokość całkowita: 0,4 m 

Wymiary urządzenia 6,1x1,65 m 

Strefa bezpieczeństwa: 9,1x4,65 m 

• BUJAK KONICZYNKA – 1 SZT. 

 

Dane techniczne: 

Grupa wiekowa 3-14 lat 

Wysokość swobodnego upadku: 0,4 m 

Wysokość całkowita: 0,4 m 

Wymiary urządzenia 1,15x1,15 m 

Strefa bezpieczeństwa: 3,15x3,15 m 
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• ZESTAW ZABAWOWY STONOGA – 1 SZT. 

 

Dane techniczne: 

Grupa wiekowa 1+ 

Wysokość swobodnego upadku: 0,4 m 

Wysokość całkowita: 1,25 m 

Wymiary urządzenia 5,7x0,75 m 

Strefa bezpieczeństwa: 8,7x3,75 m 

• ZESTAW DOMEK – 1 SZT. 

 

Dane techniczne: 

Grupa wiekowa 1+ 

Wysokość swobodnego upadku: 1,6 m 

Wysokość całkowita: 2,3 m 

Wymiary urządzenia 4,95x3,3 m 

Strefa bezpieczeństwa: 7,95x6,1 m 
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• SPRĘŻYNOWCE – 2 SZT. 

  

Dane techniczne: 

Grupa wiekowa 3+ 

Wysokość swobodnego upadku: 0,4 m 

Wysokość całkowita: 0,75 m 

Wymiary urządzenia 1,0x0,3 m 

Strefa bezpieczeństwa: 3,0x2,3 m 

• SPRĘŻYNOWCE – 1 SZT. 

 

Dane techniczne: 

Grupa wiekowa 3+ 

Wysokość swobodnego upadku: 0,45 m 

Wysokość całkowita: 0,85 m 

Wymiary urządzenia 0,8x0,45 m 

Strefa bezpieczeństwa: 2,8x2,45 m 

 
 

7.8. MATERIAŁY PLACY ZABAW 

Stal. Elementy stalowe, takie jak: rurki zabezpieczeń i dachów, wejściówki, pomosty, poręcze 

zjeżdżalni, uchwyty i okucia wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej. Elementy ocynkowane 

lub pokryte elektrostatycznie farbą proszkową poliestrową. Powłoki proszkowe dobrze 
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zabezpieczają stal przed warunkami atmosferycznymi, są elastyczne, odporne na wgniecenia i 

ścieranie, co zapewnia długą eksploatację urządzeń bez potrzeby ich renowacji. 

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE 

Dachy, zabezpieczenia, ścianki (elementy sprężynowców, jako opcja) wykonane są z 

polietylenowych płyt zwanych HDPE. HDPE jest barwione w masie, co sprawia, że po zarysowaniu 

w wyniku intensywnego użytkowania, powierzchnia ma nadal jednolity kolor. Zastosowanie 

stabilizatorów UV zapewnia aplikacjom trwałość koloru na długie lata bez potrzeby inwestowania w 

farby i ponowne malowanie. Powierzchnia płyty jest odporna na graffiti, malowanie markerami, 

długopisami i farbami w sprayu. 

Liny. Konstrukcje linowe połączone są złączkami z aluminium i tworzywa wysoko udarowego. Lina 

polipropylenowa lub tworzywa sztucznego śr. min. 16 mm z rdzeniem stalowym. 

Łączniki. Stosuje się łączniki stalowe, aluminiowe lub z tworzyw sztucznych zgodnie z zaleceniami  

i specyfikacją techniczną konkretnego producenta wybranego urządzenia. 

Kotwy. Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone na metalowych kotwach 

przytwierdzonych  

do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm.  

Wymaga się, aby urządzenia były wykonane w poniżej opisanej technologii, zgodnie  

z załączonymi do projektu opisami technicznymi urządzeń, które prezentują minimalne wymagania 

co do ilości i funkcji elementów składowych urządzeń, jakości użytych materiałów oraz rozmiarów 

materiałów i gabarytów projektowanych urządzeń. 

Jako zasadę przyjmuje się stosowanie urządzeń spełniających normy PN-EN 1176:2009 i 

parametry techniczne nie gorsze w zakresie parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych 

oraz funkcjonalnych od urządzeń wskazanych w tej dokumentacji. Wymaga się bezwzględnie 

zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, wielkościowych (tolerancja 

±3%), kolorystycznych w odniesieniu do wielkości zestawu i poszczególnych jego elementów, 

zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. 

8. SPRZĘT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

8.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Do wykonania montażu elementów małej architektury używa się drobny sprzęt pomocniczy. 

9. TRANSPORT 

9.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 
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10.2. PLAC ZABAW 

Wymagania dotyczące montażu są następujące: 

• Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 

wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od 

uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 

prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 

• Urządzenia i wszelkie prace muszą być zgodne z PN-EN 1176, PN-EN 1177. 

• Montaż urządzeń zabawowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 

• Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych urządzeń zabawowych należy w 

pierwszym kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte 

odległości. Instalację należy zacząć od ustawienia elementów największych i następnie do 

nich dopasowywać pozostałe elementy placu. 

• Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy 

mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 

• Jedną z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, że podczas dokręcania nakrętka i 

śruba mogą spiec się ze sobą. Aby tego uniknąć zalecamy użycie sprayu teflonowego albo 

innego tego typu środka chroniącego przed zatarciem. 

• Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 

elementów kotwiących. Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z 

kruszywa. 

• Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 

• Wypełnić otwory mieszanką betonu B25 

• Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych! 

• Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba 

standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów 

fundamentów.  

11. KONTROLA JAKOŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

11.2. KONTROLA MONTAŻU PLACU ZABAW 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

- poprawności wykonania fundamentów, 

- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 

11.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 

wykonanie wadliwego fragmentu. 

12. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

 
Jednostką obmiarową jest : 

- [kpl.] zestaw zabawowy itp., 

- [m] ławka itp. 
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13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

14. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). 

• BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

• PN-EN-1176-7 „Wyposażenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, 

konserwacji i eksploatacji" 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
 
 
 

 
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

 

 

 

 

A-Z 09.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 

36535200 - 2 Wyposażenie placu zabaw 
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16. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

17. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 

drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „PLAC ZABAW PRZY ULICY 

OKULICKIEGO W SZCZECINIE”. SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych 

przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

18. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

19. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 

- montaż ławek, koszy na śmieci, ogrodzenia drewnianego, tablic informacyjnych. 

20. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

21. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

21.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

21.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 

być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 

przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

Rozwiązania równoważne dotyczą: 

• Elementy małej architektury(ławki, kosze tablice, itp.): 

- producenta. 

- gatunku drewna. 

- kolorystyki. 

- wzoru urządzeń. 

22. MATERIAŁY 

22.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

22.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.    

22.3.        MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 
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22.4.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

22.5.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 

oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 

produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 

Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 

przedstawicielem Inwestora. 

22.6. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Ławki 

W projekcie przewidziano montaż 6 szt. ławek z oparciem. 
Wymiary: długość - 180 cm, szerokość – 60 cm, wysokość – 90 cm 
Konstrukcja nośna wykonana ze stali lakierowanej na kolor grafitowy. 
Siedzisko i oparcie wykonane z drewna pokrytego lakierobejcą w kolorze orzecha włoskiego.  

 
Kosz na odpadki 

W projekcie przewidziano montaż 3szt. koszy na śmieci drewnianych 
Wymiary: wymiary  - 63 cm, wysokość – 67 cm, pojemność – 70l 

Płukany beton o klasie B25 w kolorze szarym, z ocynkowanym wkładem o grubości 0,5 mm 
z popielnicą. 
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Tablica regulaminowa 

W projekcie przewidziano montaż 1 szt. tablic regulaminowych. Tablicę lokalizuje się przy 
wejściach na teren placu. 
Wymiary: długość - 88 cm, szerokość – 8 cm, wysokość – 240 cm 
Powierzchnia ekspozycyjna 125x80 cm 
Konstrukcja nośna wykonana ze stali lakierowanej na kolor grafitowy. 
Tablica regulaminowa ze stali ocynkowanej lub innego materiału trwałego, z nadrukiem 
odpornym na działanie warunków atmosferycznych. 

 

23. SPRZĘT 

23.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

23.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Do wykonania montażu elementów małej architektury używa się drobny sprzęt pomocniczy. 

24. TRANSPORT 

24.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

25. WYKONANIE ROBÓT 

25.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

25.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 

Wymagania dotyczące montażu są następujące: 

• Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 

wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od 

uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 

prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 

• Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztuką 

budowlaną. 

• Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych elementów należy w pierwszym 

kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte odległości. 

• Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy 

mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 

• Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 

elementów kotwiących. Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z 

kruszywa. 

• Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 
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• Wypełnić otwory mieszanką betonu B25 

• Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych! 

• Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba 

standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów 

fundamentów. 

26. KONTROLA JAKOŚCI 

26.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

26.2. KONTROLA MONTAŻU ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

- poprawności wykonania fundamentów, 

- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 

26.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 

wykonanie wadliwego fragmentu. 

27. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

 
Jednostką obmiarową jest : 

- [kpl.] kosz itp., 

- [m] ławka itp. 

    
28. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

29. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

30. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
ZIELEŃ 

 

 

 

 

A-Z 10.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 

drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „PLAC ZABAW PRZY ULICY 

OKULICKIEGO W SZCZECINIE”. SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych 

przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wytyczenie nasadzeń w terenie; 

- sadzenie roślin; 

- ściółkowanie powierzchni pod roślinami korą. 

- wykonanie trawników siewem 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych 

Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 

obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 

(bronowaniem) i dogęszczeniem. 

Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 

przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 

rośliny. 

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

Forma pienna - forma niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 

od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 

Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma utworzona w szkółce przez niskie 

przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

6.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.    

6.3. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
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użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

6.5. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 

oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 

produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 

Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 

przedstawicielem Inwestora. 

6.6. MATERIAŁ ROŚLINNY 

Drzewa i krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki 

szkółkarskiej. Krzewy powinny być raz lub dwa razy szkółkowane. Krzewy raz szkółkowane 

mogą pozostawać w szkółce po ostatnim przesadzeniu nie dłużej niż dwa sezony wegetacyjne. 

Krzewy powinny mieć minimum dwa (krzewy raz szkółkowane) lub trzy (krzewy dwa razy 

szkółkowane) pędy z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami. Rośliny powinny być pojemnikowane 

i oznakowane etykietą zawierającą dane identyfikacyjne (nazwa łacińska, wysokość rośliny, rodzaj 

pojemnika). Materiał szkółkarski powinien ponadto posiadać cechy zgodne z normą PN-R-67022 i 

PN-R-67023 i pochodzić z rodzimych szkółek. 

Użyty do nasadzeń materiał: 

• Rośliny powinny być zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami 

jakościowymi dla ozdobnego materiału roślinnego Związku Szkółkarzy Polskich.  

• Rośliny powinny być właściwie oznaczone, tzn. etykiety z podaną nazwą łacińską, formą, 

wyborem, wysokością pnia i nr normy; 

• Drzewa powinny mieć obwód pnia 14-16 cm; 

• Korony drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany; 

• Drzewa iglaste powinny mieć wysokość minimum 300 cm, 

• Drzewa liściaste powinny być prowadzone w szkółce, jako solitery, mieć formę pienną  

i koronę ukształtowaną na wysokości około 200 – 220 cm; 

• Krzewy liściaste powinny mieć wysokość ok. 60-70 cm; 

• Krzewy iglaste powinny mieć średnicę ok. 60 cm; 
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• Rośliny powinny być, co najmniej dwukrotnie szkółkowane; 

• Przewodnik drzewa powinien być prosty z wyraźnie uformowanym pąkiem szczytowym; 

• System korzeniowy drzew i krzewów powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,  

na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne.  

• Blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte; 

• Użyty do nasadzeń materiał roślinny powinien być zdrowy, wolny od szkodników  

i patogenów, oraz pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach. 

Wady niedopuszczalne: 

• Silne uszkodzenia mechaniczne; 

• Odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia; 

• Ślady żerowania szkodników; 

• Oznaki chorobowe; 

• Zwiędnięcia i pomarszczenia kory zarówno na częściach nadziemnych jak i korzeniach; 

• Martwica i pęknięcia kory na przewodniku; 

• Uszkodzenia pączka szczytowego przewodnika w I wyborze formy naturalnej oraz w I i II 

wyborze formy piennej; 

• Dwupędowe korony drzew formy piennej; 

• Uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej; 

• Nieprawidłowo zrośnięte odmiany szczepione z podkładką. 

6.7. NASIONA TRAW 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 

klasę, numer normy, według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

6.8. PODŁOŻE 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych.  

Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od 

zanieczyszczeń obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, 

że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

• Optymalny skład granulometryczny: 

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18% 

frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30% 

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70% 

• zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 

• zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 

• kwasowość pH ≥ 5,5. 

6.9. NAWOZY MINERALNE 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 

azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 

czasie transportu i przechowywania. 
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6.10. ŚCIÓŁKA 

Do ściółkowania zaleca się zastosowanie kory sosnowej. Kora do ściółkowania musi być 

przekompostowana i pozbawiona patogenów grzybów. Zaleca się zastosowanie na glebach 

przepuszczalnych 5 cm warstwy mulczu drobnoziarnistego lub 10 cm warstwy mulczu 

gruboziarnistego, na glebach o gorszym drenażu należy zastosować warstwę 2 cm mulczu 

drobnoziarnistego i 5 cm mulczu gruboziarnistego. Ściółkę należy układać tak by mulcz był 

odsunięty od pnia drzewa o około 15 cm. 

6.11. PALIKOWANIE 

Posadzone drzewa należy zabezpieczyć drewnianym solidnym, zaimpregnowanym trójnogiem,  

z drewna twardego, np. z robinii akacjowej. Palikowanie za pomocą trójnogów zbudowanych  

z trzech zaimpregnowanych palików o przekroju nie mniejszym niż 6 cm, usytuowanych 

naprzeciwlegle i związanych taśmą elastyczną. Elastyczne wiązanie z taśmy lub plastikowej opaski 

ma za zadanie oddzielać pień od pala i zapobiegać ocieraniu się. Wysokość palika powinna 

odpowiadać długości pnia i wysokości osadzeni korony i umożliwiać swobodne ruchy korony 

drzewa na wietrze. Palik musi być zagłębiony w gruncie na minimum 1 metr. Paliki połączone ze 

sobą za pomocą trzech listewek drewnianych długości około 70 cm przybitych  

do sąsiednich palików gwoździami. Paliki odsunięte od drzewa na odległość około 30 cm. 

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

7.2. SPRZĘT DO NASADZEŃ 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki). 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

8.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ, KORY, ROŚLIN 

Ziemię urodzajną, korę, rośliny  należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek 

albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 

warunków lokalnych i przeznaczenia. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

9.2. NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW 

Wymagania dotyczące sadzenia roślin są następujące: 

• Usunąć starą darń oraz śmieci; 

• Zabezpieczyć przed zniszczeniem nawierzchnię oraz elementy małej architektury; 
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• Wymodelować powierzchnię terenu; 

• Przygotować podłoże glebowe do wykonania nasadzeń roślinnych; 

• Wytyczyć linie nasadzeń w terenie i oznaczyć je; 

• Rozstawić w wyznaczonych miejscach rośliny; 

• Rośliny należy sadzić do dołów, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkością 

dopasowanych do brył korzeniowych sadzonych roślin.  

• Doły pod bryły korzeniowe należy zaprawiać ziemią urodzajną; 

• Korzenie krzewów powinny być otoczkowane hydrożelem lub ziemia urodzajna powinna być 
wymieszana z hydrożelem (w postaci granulatu) w ilości  0,005 kg na 1 krzew; po posadzeniu 
należy (w odstępach czasu) 2 x obficie podlać roślinę  
i ziemię, by uwodnić hydrożel. Hydrożel – żel polimerowy w formie granulatu (usieciowany 
poliakrylen potasu), bez dodatków mineralnych, posiadający zdolność absorbowania  
i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia; 

• Posadzić rośliny; 

• Wykonać niezbędne zabezpieczenia wsadzonych roślin; 

• Mulczować glebę warstwą kory pod nasadzeniami; 

• Glebę pod roślinami należy mulczować 5 cm warstwą kory. Przyjęto mulczowanie terenu  

0,5 m² pod 1 krzew i drzewo; 

• Rośliny po posadzeniu należy obficie podlać; 

• Po zakończeniu prac teren posprzątać. 

9.3. WYKONANIE TRAWNIKÓW 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu 

rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub 

krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 

3 cm), 

• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 

nad terenem, 

• teren powinien być wyrównany i splantowany, 

• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką 

lub zagrabić, 

• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 35g na 1m2,  

• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 

nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

• Przygotować tereny pod trawniki poprzez wyrównanie i utwardzenie powierzchni; 

• Na trawnikach należy wysiać mieszankę traw, mieszanka nasion trawnikowych może być 

gotowa lub wykonana samodzielnie, 

• Mieszanka powinna być przeznaczona na miejsca zacienione. Jest to mieszanka składająca 

się z: 5 części wiechliny zwyczajnej, 3 części wiechliny gajowej, 2 części kostrzewy czerwonej 

rozłogowej.  

9.4. DZIAŁANIA REHABILITACYJNE 

W celu utrzymania dobrej oraz poprawa słabnącej kondycji drzew narażonych na stres budowlany 

zaleca się w zależności od sytuacji następujące zabiegi: 
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- podlewanie, przeciwdziałanie niedoborom wody, wywołanym ingerencją w środowisko 

drzewa, minimalizowanie stresu wywołanego utratą części korzeni lub obniżeniem poziomu wody 

podziemnej, korzenie włośnikowe odkryte podczas robót muszą być nawadniane. Nawadniać 

można ręcznie lub poprzez automatyczne nawodnienie. Dawkę nawodnienia określa się 

indywidualnie dla drzewa. 

- rozkładanie w strefie systemu korzeniowego ściółki i kory (mulczowanie), 

przeciwdziałanie nadmiernemu wyparowaniu wody, utrzymanie stałej temperatury gleby (ochrona 

korzeni), pobudzanie rozwoju mikroorganizmów glebowych, zwalczanie chwastów, poprawa 

struktury gleby, stwarzanie sprzyjających warunków dla pożytecznych organizmów glebowych 

- mikoryzowanie, bezpośredni wpływ na zwiększenie powierzchni chłonnej systemu 

korzeniowego (strzępki pozakorzeniowe), lepszy pobór wody, pełniejsze wykorzystanie N, P, Fe, 

widoczna poprawa wzrostu roślin, ich kondycji, większa ilość przyrostów rocznych, wpływ na 

efektywność procesu asymilacji 

- cięcia w koronie drzewa, celem tego ingerującego bezpośrednio w tkanki drzewa zabiegu 

jest najczęściej usuwanie gałęzi kolidujących z projektowaną infrastrukturą lub wykonaniem prac; 

zbyt rozległy zakres wykonywanych cięć może prowadzić do zniszczenia drzewa 

- montaż wiązań w koronie drzewa, minimalizowanie ryzyka, również działanie 

zapobiegawcze; skutkuje poprawą bezpieczeństwa użytkowników terenu w bezpośrednim 

sąsiedztwie drzewa 

- cięcie korzeni, wykonywane w zakresie niezbędnym, gdy nie ma możliwości przyjęcia 

innych rozwiązań 

- ręczne wykonanie prac (wykopów pod instalacje i inną infrastrukturę, wymiany 

nawierzchni itp.), ręczne wykonanie prac pozwala na ochronę dużej części systemów 

korzeniowych drzew, pod warunkiem zachowywania korzeni, a nie wycinania ich np. szpadlem 

- rozluźnienie zagęszczonej gleby, natlenianie gleby i sytemu korzeniowego drzewa lub 

rozluźnienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany (poniżej), przeciwdziałanie 

skutkom zagęszczenia gleby wywołanym przez np. nadmierną komunikację na placu budowy. 

Zabieg jest szczególnie wskazany w strefie cennego systemu korzeniowego, gdzie ręczna 

wymiana gruntu jest ryzykowna. 

- wymiana gleby w strefie sytemu korzeniowego, wymiana gleby zdegradowanej, 

zanieczyszczonej solą lub resztkami budowlanymi i zagęszczonej 

- zebranie gleby zanieczyszczonej związkami chemicznymi w strefie sytemu 

korzeniowego, celem jest zebranie (zutylizowanie zgodnie z prawem) zanieczyszczonej gleby, np. 

ropą 

- cieniowanie korony, zalecane w przypadku uszkodzenia (usunięcia) części korzeni, ma na 

celu ograniczenie transpiracji koron drzew o uszkodzonych korzeniach 

- ochrona systemów korzeniowych przed zagęszczeniem. należy bezwzględnie unikać 

zagęszczenia gleby w systemie korzeniowym drzew, zagęszczona gleba jest praktycznie 

niemożliwa do skutecznego, bezinwazyjnego rozgęszczenia 

- ochrona systemów korzeniowych przed zanieczyszczeniem, gruz, beton, resztki 
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pobudowlane podnoszą pH gleby, co utrudnia korzeniom pobieranie składników pokarmowych 

 

Dodatkowymi działania rehabilitacyjnymi są: 

- zadarnianie lub stosowanie roślinności okrywowej, często powierzchnia systemu 

korzeniowego po inwestycji jest mniejsza niż pierwotnie. Zadarnienie, z pozostawieniem 

odpowiedniej wielkości wymulczowanych mis w zasięgu bryły korzeniowej nowo sadzonych 

i istniejących drzew, ma poprawiać warunki rozwoju ich systemu korzeniowego 

- nawożenie, nawożenie musi być stosowane ostrożnie. W normalnych warunkach (nie na 

budowie) nawożenie przeciwdziała negatywnym zmianom siedliska, osłabieniu kondycji i rozwoju, 

wpływa na poprawę odporności, a nawet zapobiega zamieraniu roślin 

10. KONTROLA JAKOŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

10.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 

10.3. KONTROLA SADZENIA ROŚLIN 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- zgodności z projektem wyznaczenia miejsc posadzenia roślin; 

- wielkości dołków pod roślinami; 

- zaprawienia dołków ziemią urodzajną; 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian; 

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normami 

- wykonania prawidłowych mis, podlania  oraz rozłożenia ściółki. 

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego. 

10.4. KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKÓW 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- Dokładności oczyszczenia terenu po budowie; 

- Prawidłowego wyrównania terenu; 

- Prawidłowego wykonania trawników; 

- Gęstości zasiewu nasion. 

11. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

 
Jednostką obmiarową jest : 

- [m2] wykonanych trawników, 

- [m2] pielęgnowanych trawników. 

- [szt.] wykonanych nasadzeń krzewów, 

- [m2] wykonanych nasadzeń krzewów, 

    
12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 
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13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

14. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 


