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CZESC OPISOWA PZT

2 Podstawy formalno prawne opracowania

2.1 Umowa z Inwestorem

2.2 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wymagana.

2.3  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

2.4  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

2.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego

2.6  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

2.7  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

2.8  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych

2.9  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

2.10 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy

2.11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.12 Ustawa Prawo ochrony srodowiska

2.13 Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie okre$lania rodzajow przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko oraz szczegotowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzi¢¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
na srodowisko

2.14 Ustawa o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami

2.15 Ustawa o drogach publicznych.

2.16 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

2.17 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;.

2.18 Ustawa o wyrobach budowlanych .

3 Przedmiot inwestycji

3.1  Zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje nastepujace elementy, ktore spowodujg poprawe
bezpieczenstwa ruchu samochodowego na drodze lesnej 15-08-0174 w le$nictwie Biaty
Dwor Nadlesnictwa Kwidzyn:
e skorygowanie przebiegu drogi 15-08-0174 nad przepustem drogowym
e przedtuzenie dlugosci przepustu drogowego
e utwardzenie wlotu i wylotu przepustu z kamienia naturalnego
[ ]
[

budowe bariery energochtonne;j
wzmocnienie nawierzchni drogi na odcinku zmiany trasy drogi
3.2  Kolejnos¢ realizacji inwestycji
Cate zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane na podstawie harmonogramu
rzeczowo-finansowego uzgodnionego pomiedzy Wykonawca w drodze postgpowania
przetargowego a Inwestorem.
4 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
4.1 Stan prawny
Zgodnie z wypisem 1 wyrysem z rejestru gruntow wiascicielem terenu objetym zakresem
opracowania jest Skarb Panstwa w zarzadzie lasow panstwowych Nadlesnictwa
Kwidzyn.
4.2  Lokalizacja
Teren inwestycji zlokalizowany jest w oddziale 254 lesnictwa Biaty Dwoér Nadlesnictwa
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Kwidzyn.

Zabudowa

Budynki

Nie wystepuja.

Budowle

Elementy niezbedne dla prawidlowego funkcjonowania drogi lesnej 15-08-0174 t;.:

e przepust z rur betonowych fi 400 zamulony 1 czgSciowo zasypany

e Dbariery ochronne drewniane w ztym stanie technicznym uniemozliwiajgcym ich
uzytkowanie

Elementy malej architektury

Nie wystepuja

Uzbrojenie terenu

Nie wystepuje.

Rozbiorki

Bariery ochronne drewniane w ztym stanie technicznym.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Budynki

Bez zmian.

Budowle

Jezdnia drogi lesnej:

e goOrna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm gr.7cm po
zageszezeniu

e dolna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego betonowego o uziarnieniu cigglym
0-63mm gr.20cm

e podtoze gruntowe po przeprofilowaniu

Wzmocnienie skarpy wlotu i wylotu przepustu:

e nawierzchnia z kamienia naturalnego — kamien brukowy (material Inwestora)

e podbudowa z betonu chudego C12/15 gr.10cm

e skarpa

Odwodnienie drogi

Istniejace, projektowane udroznienie rowow odwadniajgcych.

Uklad komunikacyjny

Bez zmian.

Uksztaltowanie terenu

Bez zmian. Roboty ziemne tylko z korytowania.

Zielen

Nie projektuje si¢.

Uwarunkowania planistyczne i ochronne

Ochrona dobr kultury

Teren dziatek objetych opracowaniem nie sg objete ochrong konserwatorska i nie sa

wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytkow, ani do rejestru zabytkow.

Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren dziatek objetych opracowaniem nie znajdujg si¢ strefie wptywu eksploatacji

gorniczej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Brak.

Wplyw inwestycji na Srodowisko wraz z oceng istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska

Odprowadzenie Sciekow

Wody deszczowe odprowadzone bgda powierzchniowo do rowow odwadniajacych ina

tereny przylegle w dyspozycji Laséw Panstwowych.

Emisja zanieczyszczen gazowych

Przebudowa nie spowoduje zwiekszenia emisji czynnikow szkodliwych dla srodowiska,

w zwigzku z powyzszym nie ma konieczno$ci stosowania urzadzen chronigcych

srodowisko.
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Odpady

Nie dotyczy.

Emisja halasu, wibracji i promieniowania

Istniejaca , bez zmian.

Ochrona zieleni i powierzchni ziemi

Teren objety inwestycja znajduje si¢ poza granicami obszardéw chronionych Natura 2000.

6.5  Higiena i zdrowie uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych

Przebudowa zostala zaprojektowana z materiatéw 1 wyrobow oraz w taki sposob , aby

nie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub sgsiadow w

szczegolnosci poprzez zastosowanie materiatdéw dopuszczonych do obrotu 1

posiadajacych odpowiednie dopuszczenia .

6.6  Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z definicjg ,,Obszar oddzialywania obiektu" to wedle art. 3 pkt 20 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane to: ,,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu

budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu." W zwigzku z powyzszym
sprawdzono czy projektowany obiekt nie narusza przepisdéw zawierajacych regulacje

odnoszace si¢ do odleglosci obiektow 1 urzadzen budowlanych od innych obiektow 1

granic nieruchomosci. Do wazniejszych aktow prawnych, ktore moga wprowadzaé

zwigzane z obiektem inne ograniczenia w zagospodarowaniu nalezy:

1) ustawa - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie

art. 7 pr. bud.,

2) o drogach publicznych

3) Prawo ochrony srodowiska

Po przeanalizowaniu w.w przepisow planowana inwestycja:

e miesci si¢ w granicach nieruchomosci, do ktorej tytutem prawnym dysponuje
inwestor.

e obszar oddzialywania obiektu nie wykroczy poza granice tego terenu, gdyz
przebudowa drogi , nie spowoduje koniecznos$¢ utworzenia obszarow, z ktorymi
powigzane s3 ograniczenia, na nieruchomosciach potozonych w otoczeniu drogi

e nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci sgsiadujacych bezposrednio z terenem
inwestycji.

e proces realizacji inwestycji nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci
sasiadujacych bezposrednio z terenem inwestycji.
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CZESC OPISOWA PBA

2 Podstawy formalno prawne opracowania

2.1 Umowa z Inwestorem

2.2 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy nie wymagana.

2.3 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

2.4  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

2.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

2.6  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego

2.7  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

2.8  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

2.9  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie

3 Przedmiot inwestycji

3.1 Zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje nastepujace elementy, ktore spowoduja poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych 1 samochodéw osobowych:
e wymian¢ nawierzchni gruntowej jezdni na nawierzchni¢ twarda z kostki betonowej

drogowe;j

e przebudowe istniejacych ciggdw pieszych
e budowe odcinka kanalizacji deszczowe;j
e prawidiowg Stalg Organizacj¢ Ruchu

3.2  Kolejnos¢ realizacji inwestycji
Cate zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane na podstawie harmonogramu
rzeczowo-finansowego uzgodnionego pomiedzy Wykonawcg w drodze postepowania
przetargowego a Inwestorem.

4. Opis stanu istniejacego

4.1 Stan prawny
Zgodnie z wypisem 1 wyrysem z rejestru gruntow wilascicielem terenu objetym zakresem
opracowania jest Skarb Panstwa w zarzadzie lasow panstwowych Nadlesnictwa
Kwidzyn.

4.2 Lokalizacja
Teren inwestycji zlokalizowany jest w oddziale 254 le$nictwa Biaty Dwor Nadlesnictwa
Kwidzyn.

4.3  Rodzaj istniejacych nawierzchni
Droga o nawierzchni gruntowej, w czesci niewyksztalttowanym korpusem drogowym na
odcinku opracowania oraz nieprawidlowo odwadniana. Przebiega w terenie rowninnym.

4.4  Uzbrojenie terenu
Nie wystepuje.

4.5  Uklad komunikacyjny
Droga potaczona jest na poczatkowym odcinku z DK 55.

4.6  Warunki geologiczne i hydrologiczne
W podtozu wystepujg grunty mineralne dobre do wykonania nawierzchni , na
przetamaniach z r6zng zawarto$cig humusu. Sg to grunty dobre.
Z uwagi na to iz w lasach jest kwasna gleba (pH 4-4,5), nie wolno stosowaé
kruszywa wapiennego.

5. Opis projektowanego rozwigzania

5.1 Parametry techniczne projektowanych drég, parkingow i ciagow pieszych:

e kategoria drogi le$nej- pozarowa
e droga jednopasmowa o szerokosci korony 4,0m
e jezdnia szerokos$ci 3,0m
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pobocza o szerokosci 2x0,50m
predkos¢ projektowana Vp= 30 km/h
podtoze gruntowe G1
przewidywane obcigzenie ruchem na drodze do 15 osi obliczeniowych na dobg¢/80-
100kN/, przyjeto KR1
e planowana trwato$¢ nawierzchni 5-10 lat
5.2  Konstrukcja oraz elementy drogowe zapewniajace bezpieczenstwo ruchu pojazdow
Jezdnia drogi lesnej:
e gdrna warstwa nawierzchni z kruszywa famanego frakcji 0-31,5mm gr.7cm po
zageszezeniu
e dolna warstwa nawierzchni z kruszywa famanego betonowego o uziarnieniu ciggtym
0-63mm gr.20cm
e podtoze gruntowe po przeprofilowaniu
Wzmocnienie skarpy wlotu i wylotu przepustu:
e nawierzchnia z kamienia naturalnego — kamien brukowy (materiat Inwestora)
e podbudowa z betonu chudego C12/15 gr.10cm
e skarpa
Przepust
e rura PE fi 300 PN8O dt.11,0m
e zakonczenie wlotu i wylotu prefabrykatem betonowym systemowym

Wi

D
P

150,

500

WIDOK Z GORY

e —
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e obudowa skarp przy wylocie i wlocie z kamienia naturalnego na podtozu z betonu
C12/15 gr.10cm z zamuleniem spoin zaprawg cementowa
Bariera ochronna
e Skrajna drogowa bariera ochronna, o normalnym poziomie powstrzymywania,
przetestowana zgodnie z Normg EN 1317
e Stal: S235JR wedlug EN 10025-2:2004
e Cynkowanie: wedtug EN ISO 1461:2009
e Sruby wedtug EN ISO 898-1:2009
» MI16x25 zgodnie z WT/DP-299; klasa 4.6
» M16x40 zgodnie z WT/DP-299; klasa 4.6
e Nakretki wedtug EN ISO 4032:2000
e Podktadki wedtug EN ISO 7091:2000
e Momenty dokrecajace:
» M16-T=70+10 [Nm]
e zakonczenie:
» narowno z gruntem /barani rog/
e odcinek najazdowy i koncowy :
» po2m
e parametry dla barier energochtonnych :
» poziomu powstrzymywania N2
» odksztalcenie wyrazone szerokoscig pracujacag W2
» poziomu intensywnos$ci zderzenia A

750

1900

5.3 Odwodnienie
Istniejace bez zmian.
5.4  Profil podluzny
Niwelet¢ powigzano §cisle z niweleta istniejacego terenu.
5.5 Roboty ziemne
Tylko w zakresie korytowania.
5.6  Wymagana technologia robot
Roboty ziemne-profilowanie dréog gruntowych naturalnych
e w przypadku, gdy w podlozu drogi zalegaja spoiste grunty, nalezy je spulchni¢ i
rozdrobni¢ przy uzyciu zrywarki lub sprzgtu rolniczego (ptuga lub kultywatora)
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e profilowanie nawierzchni gruntowej nalezy rozpocza¢ od wykopania rowow (o
przekroju trdjkatnym przy uzyciu roéwniarki) z jednoczesnym przesuni¢ciem gruntu
uzyskanego z wycigcia rowOw, na korone drogi.

e przesunigty urobek rozsciela si¢ 1 wstepnie wyrownuje w profilu podtuznym i
przekroju poprzecznym przy uzyciu rowniarki.

e ostateczne wyrownanie korony drogi z nadaniem wymaganych spadkow podtuznych i
poprzecznych nalezy wykona¢ kolejnym przej$ciem réwniarki

e po wyrdownaniu i sprofilowaniu droge gruntowa nalezy zagesci¢. Nawierzchni¢
gruntowg zaggszcza si¢ przy wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie nalezy uznac¢ za
dostateczne,gdy nie wystepuja slady po przejezdzie sprzetu zageszczajacego.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni gruntowej profilowanej powinien

wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu :

e zrywarek lub plugow, kultywatoréw do ewentualnego spulchniania gruntow,

e zgarniarek lub spycharek, jesli wymagane jest wstgpne wyrownanie profilu
podhuznego,

e rowniarek do wyprofilowania przekroju poprzecznego korony drogi,

e walcow statycznych, gladkich lub ogumionych, ewentualnie walcow wibracyjnych
lub ptytowych zageszczarek wibracyjnych

e przewoznych zbiornikow na wodg¢ (drogowe, rolnicze itp.) wyposazonych w
urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego rozpryskiwania wody.

Ziemie z wykopoéw nalezy zagospodarowaé w nastepujacy sposob:

e warstwe prochnicza usuna¢ poza pas drogowy

Nasypy nalezy wykona¢ z nast¢pujacych materiatlow:

e nasyp skarpy poza pasem drogowym z korytowania

e nasyp w pasie drogowym z ziemi pochodzacej z korytowania i podsypki piaskowej w
stosunku 1:1

Nasyp nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

e usung¢ wszystkie elementy utrudniajagce wykonanie nasypu

e usung¢ warstwe gruntu pochodzenia organicznego-humus

e wykona¢ nasyp metodg warstwowg, warstwami co 50 cm naprzemiennie grunt
rodzimy pochodzacy z wykopdéw 1 warstwa piasku z zageszczeniem do stopnia
zageszczenia 0,98 z uwzglednieniem nastgpujacych zasad:

»  kazda warstwa musi by¢ wykonana z jednorodnego gruntu, najlepiej
zZwirowego, piaszczystego i piaszczysto-gliniastego. Nasyp mozna wykonaé z
innych materialdéw pod warunkiem zabezpieczenia ich szczeg6lnie starannie
przed wplywem wody. Nie wolno wykonywac¢ nasypu z gruntéw torfiastych,
zawierajacych materiaty pochodzenia organicznego. Do budowy nasypow
mozna zastosowa¢ przemystowe materiaty odpadowe.

»  nie wolno dopusci¢ do powstania w warstwie nieprzepuszczalnych zaklgsniec
zdolnych do zatrzymania wody

»  kazda warstwa musi mie¢ zapewniony swobodny odptyw penetrujacej nasyp
wody

»  nie wolno dopusci¢ do wymieszania si¢ w bryle nasypow gruntow o réznej
wodoprzepuszczalno$ci, gdyz moze to doprowadzi¢ do powstania
potencjalnych ptaszczyzn zeslizgu poszczegdlnych warstw

»  material uzyty do budowy nasypu powinien by¢ w stanie wilgotnosci
naturalne;j

Projektowane skarpy zaprojektowano o nachyleniu 1:1,50

Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Celem projektu jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego :

e zapewnienie takich warunkéw ruchu drogowego, w ktorych zagrozenie
bezpieczenstwa wszystkich bez wyjatku uczestnikéw ruchu, a w niektérych
przypadkach takze uzytkownikow obszaréw przylegtych do drogi, bedzie jak
najmniejsze
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e zapobieganie wypadkom drogowym przez stworzenie warunkow, w ktorych daleko
nawet idace btedy lub nieprawidlowosci uczestnikoéw ruchu nie beda doprowadzaty
do wypadkoéw, lecz co najwyzej do kolizji drogowych. Rownolegle: zapobieganie
kolizjom 1 innym niepozgdanym zdarzeniom w ruchu drogowym,

e zapobieganie skutkom wypadkoéw drogowych przez stworzenie warunkéw, w ktorych
przebieg niepozadanych zdarzen w ruchu drogowym nie bedzie zagrazat zdrowiu lub
zyciu kierowcy 1 pasazerow pojazdu oraz innych uzytkownikéw drogi, a w niektorych
przypadkach takze uzytkownikow terenéw przylegtych

e zwigkszenie pewnosci 1 ptynnosci ruchu na drodze przez zapewnienie warunkéw
minimalizujgcych mozliwosci zaktocen sprawnos$ci procesow ruchu drogowego przez
czynniki zwigzane z ruchem drogowym i droga, a w pewnym zakresie takze przez
czynniki zewnetrzne

Bezpieczenstwo ruchu drogowego zostato zapewnione poprzez:

e poprawienie nawierzchni jezdni

e przebudowg ciggdw pieszych

e obnizenie kraweznikéw w celu umozliwienia bezpiecznego poruszania si¢ 0sob o
obnizonej sprawnosci ruchowej zwlaszcza przy przejsciu przez jezdni¢

e prawidtowa Stalg Organizacj¢ Ruchu,

Ochrona srodowiska

Charakterystyka inwestycji w aspekcie ochrony przyrody

Przebudowa nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

Celem inwestycji jest naprawa istniejgcych nawierzchni umozliwiajaca bezpieczne

korzystanie z drogi w celu podniesienie standardu przejazdu.

Inne wymagania dotyczace ochrony srodowiska

e postepowanie z urobkiem: nadmiar ziemi z wykopdw zostanie wykorzystany
gospodarczo w miejscach potozonych blisko terenu budowy lub ztozony na
sktadowiskach odpadow

e postgpowanie z odpadami — powstajace odpady (poza niewykorzystanym gruntem)
stanowi¢ bgda odpady zwigzane bezposrednio z materiatami budowlanymi uzytymi w
przesztosci na miejscu projektowanej inwestycji. Odpady powinny zostaé
wywiezione na najblizsze sktadowisko odpaddw. Jesli zajdzie stosowna mozliwos¢
mozna przyjac alternatywnie, iz:

e kruszywo mineralne z rozbiorki istniejacych nawierzchni /podbudéw moze zostaé
uzyte do wbudowania w dolne warstwy podbudéw, po ocenie przez Inspektora
przydatnosci do wbudowania

e systemy korzeniowe drzew chroni¢ przed uszkodzeniem,

e pobocza, skarp wokoét drzew ( w przypadku braku miejsca na rowy) ksztattowaé w
sposob umozliwiajacy doptyw opadowej wody do systemu korzeniowego

e w trakcie wykonywania robot budowlanych emisja hatasu winna by¢ ograniczona do
niezbednego minimum wylacznie w porze dzienne;j

e wykonawca robdt budowlanych musi posiada¢ uregulowang stron¢ formalng w
zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami stosownie do wymogow ustawy z
27 kwietnia 2001r. o odpadach (dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami). Odpady
wywozi¢ na sktadowiska odpadow w szczelnie zamknietych pojemnikach lub pod
plandeka ( (materiaty masowe )

e roboty prowadzi¢ sprawnym sprz¢tem, bez wyciekéw oleju czy paliwa

e remont zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem materialdéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie drogowym, posiadajacymi stosowne certyfikaty jakosci.

Podsumowanie

Przebudowa nie niesie za sobg zmian w §rodowisku czasowych ani trwatych. W bilansie

czynnikow mogacych wptywac na srodowisko przewazaja korzysci. Nie wykonanie

przebudowy moze spowodowac¢ degradacje istniejacego terenu.

Uwagi koncowe

e Wszelkie zmiany projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego opracowania
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e Rozpoczecie robdt zglosi¢ wszystkim uzytkownikom istniejacego uzbrojenia
podziemnego
e Wytyczenie winno wykonane przez uprawnionego geodete
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NADZOR | PROJEKTOWANIE RYSZARD KORCZYNSKI

TEL.607 386 357

82-500 KWIDZYN UL.KAMIENNA 17/5

e-mail:r-korczynski@wp.pl

STRONA TYTULOWA —ZALACZNIKI

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W LESNICTWIE BIALY DWOR POD

DROGA NR 1508-0174

ADRES ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

LESNICTWO BIALY DWOR, BRACHLEWO 82-500 KWIDZYN

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

XXV, XXVIII
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DZIALEKEWIDENCYJ
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NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ
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1. KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA
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rwianege ~ N— P ST
e 4072/Gd/89 e ;
it o o o

’#atiﬁ;*ﬁ vfn:f'..;g-.- 5 ust. 1 pkt _1 i s\ o
- I\ d_‘s e s
_"'zlboaqdzemuhmus:m Gos, _”‘“'513”"’1*1 el .
Dol o0
. Wié. semodzielnych funkcj 'gi;iﬂzy:rmmmmj { Ochrony Stodowiskis 2 dvia 20 totega 1575 1. ‘w spra
w Wdﬂﬂs(DzUNrs 1#0Z. 46) stwierdza slg 3+ ? —'

o leltika) - Ryszard- Karczyﬁski G :
- . " ——-—-._.- - .
X i : maglster inZynler budot;whr:‘i)ctwd 5 : :
2 urodzomfaJ.dniu-l sierpnia’ ot e NS
_ ier 2.1, B 4955w Sopocie

"posiada Przygolowanie zawodowe upowaniajg

cedouqka; . ‘
: klerownlka budewy i rob;‘;wa smadﬁm} funkch
w speclohosel ._k_cu:l 3 ’ : t
ke e 1otnisk ' ot vy
e owych driég s‘tattcwwch ora.-
¢ manipulacy,]nyr;h ________ S
: : X g TRE @ﬁqﬁhmhnmmhwm : +—;qf_4-;qq—;—*;——;
: - i 3
')
.Qt;y;n&lelu;u)' i Ryszard Knrcz:,;;ifrl ’; % : ]esl’ upouainiony(a) d.o.

1/ klerowanla, nadzarowanla . kontrolohanla hudowy i robdét,
kierowania i kontrolowania wytwarzanla konstrukcyjnych ele—
- mentdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu techqlcznego

w zakresie budowli drég, lotniskowych drdég startowych i ma-—
nlpulacyjnych typuwych przepustdw i mostow, b

2/-spurzadzan1a w budownictwie oséb fizycznych prajektdw buduwll_
5 nie bedacych budynkami.

_prawo wniesienia odwoXania do

0Od decyzji powyiZsze]j stuZy
Budownictwa w Warszaw1e, ul .

Ministra Gospodarki Prze
. Wspdlna nr 2, za posredpfic
od daty Jjej dorgczenia

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA LESNA 15-08-0174 W LESNICTWIE BIALY DWOR NADLESNICTWA KWIDZYN



Strona |18

POTWIERDZENIE WPISU PROJEKTANTA NA LISTE SAMORZADU
ZAWODOWEGO
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Zatwiadczenie

© numerze wenyTikacyjmym:
POM-O3-UZA-BCK *

Pan Ryszard Korczynski o numerze ewidencyjnym POM/BD,2220/01

adres zamieszkania ul Kamienna 17/5, 82-500 Kwidzyn

jest crtonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-09 roku przez:

Krzysztof wilde, Przewodniczaoy Rady Pomorskiej Okrepowej Izby Infyniercw Budownictwa.

Zpodinie zart TEHE.C

§ 1 Do zachowsnia elekironiczne] formy Gynnosd prawne] wystarcs moienie cswindizenia woll w postad elekironicene] | opstreenie g
v ifikowanym podpizem elektroniczmyem.

§ 2. DFwindzenie wol zhodone w formie siekbronicres) jest rownowaine z arwiadczeniem woli Soiorym w formie pisamne|.

" Werytikncje pupmmmwnmup\rmmw mmﬂn:mpﬂrﬂqmm m-pl‘hc-gmpmnm

stronie Poiskie] lzby Indynierdw Budownichws www.piibonzpl b kontaktujgc sig z biurem wisSciwe] Direzowe] oy Indynienow
Budownictwe.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ryszard Korczynski
(imig i nazwisko)
4072/Gd/89

(nr uprawnien)

POM/BD/2220/01
POM-1Q3-U2A-8CK

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351,z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany:

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W LESNICTWIE BIALY DWOR POD DROGA
NR 1508-0174 W ODDZIALE
dzialki: 246/2 (ODDZIAL. 246)

(podac nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu :
30.08.2023 r.
dla:
NADLESNICTWO KWIDZYN
UL.BRATERSTWA NARODW 67
82-500 KWIDZYN

(podacé Inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(piecze¢ wraz z podpisem)

Kwidzyn 30.08.2023r.

(miejscowos$¢ i data)

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA LESNA 15-08-0174 W LESNICTWIE BIALY DWOR NADLESNICTWA KWIDZYN



Strona |20
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e-mail:r-korczynski@wp.pl
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BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W LESNICTWIE BIALY DWOR POD
DROGA NR 1508-0174

ADRES ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

LESNICTWO BIALY DWOR, BRACHLEWO 82-500 KWIDZYN

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

XXV, XXVIII
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NYCH

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ

220703_2 GMINA KWIDZYN
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0002 BRACHLEWO
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246/2 (ODDZIAL 246)

INWESTOR

NADLESNICTWO KWIDZYN
UL.BRATERSTWA NARODW 67
82-500 KWIDZYN

SPIS ZAWARTOSCI
KOSZTORYSU
OFERTOWEGO

1. PRZEDMIAR ROBOT-TABELA
2. KOSZTORYS OFERTOWY

Data opracowania

SIERPIEN 2023
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NADZOR | PROJEKTOWANIE RYSZARD KORCZYNSKI

TEL.607 386 357

82-500 KWIDZYN UL.KAMIENNA 17/5

e-mail:r-korczynski@wp.pl

STRONA TYTULOWA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT DROGOWYCH

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W LESNICTWIE BIALY DWOR POD
DROGA NR 1508-0174

ADRES ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

LESNICTWO BIALY DWOR, BRACHLEWO 82-500 KWIDZYN

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

XXV, XXVIII

INDENTYFIKATORY
DZIALEKEWIDENCYJ
NYCH

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ

220703_2 GMINA KWIDZYN

NAZWA | NUMER OBREBU

0002 BRACHLEWO
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82-500 KWIDZYN
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SPIS TRESCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

D.00.00.00 Wymagania ogolne str.23
D.01.01.01. Odtworzenie osi trasy i punktow wysokos$ciowych str.33
D.01.02.01 Usunigcie drzew 1 krzewow str.35
D.01.02.02a Zdjecie warstwy humusu str.35
D.02.01.01 Wykonanie wykopow str.36
D.02.03.01 Wykonanie nasypow str.42
D.04.01.01. Korytowanie wraz z profilowaniem

1 zageszczeniem podtoza str.50
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego str.51
D.06.02.01 Przepusty str.58
D.07.05.01 Drogowe bariery ochronne str.61
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00.00 Wymagania ogolne
WSTEP
Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt ,,Wymagania Ogoélne" odnosi si¢ do wspolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot drogowych , ktore zostang wykonane w
ramach przebudowy przepustu po droga lesna 15-08-0174 w lesnictwie Bialy Dwor Nadlesnictwa Kwidzyn
, oddziat 246.

Zakres robot objetych ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czg$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz ze
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiordéw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy

Inspektorem, Wykonawca i Projektantem.

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielagcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukceji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materialow oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ mi¢dzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nierownosci przekroju poprzecznego lub
profilu podbudowy lub istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
¢) Podbudowa zasadnicza - gérna cz¢$¢ podbudowy spehiajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub kilku warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢s$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji no§nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze
zawiera¢ warstwg¢ mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu,

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej,

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajace;j
si¢ do nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowa w ramach
dopuszczonych tolerancji, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - w ramach tolerancji,
przyjmowanych zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
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drogi i urzadzen (konstrukcji) zwigzanych z droga oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rdwniez

obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko

przed uciagzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz¢s$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia

urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego

oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gleboko$ci przemarzania.

Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu

umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemne;j,

dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub modernizacja

(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie lub przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkni¢tej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu

matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do

wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaj g potwierdzeniu przez Inzyniera.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - zbior zasad, wymagan oraz opisow

technologicznych dotyczacych wykonania poszczegélnych czynnosci zwigzanych z wykonaniem zadania

budowlanego. W dalszej cze¢sci specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéot budowlanych bedzie

nazywana dla uproszczenia Specyfikacja Techniczng, oznaczong w. skrocie ST.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoélnych rodzajow

ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w §wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji,

przyjezdni dotem, oddzielajacej ruch kolowy od ruchu pieszego.

Slepy Kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng cato$¢ konstrukcyjna lub

technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz

ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w uzgodnionym wcze$niej terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne

punktow glownych trasy oraz reperow , Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji

Projektowej 1 dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i

utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa to dokumentacja, ktéra Wykonawca otrzymuje od Zamawiajacego w ramach
Umowy.

Sktada si¢ z nastgpujacych czescei :

®  Wskazowki dla Oferentéw i Formularze
®  Warunki i Dane Kontraktowe

® Specyfikacje Techniczne

e Slepe Kosztorysy

® Przetargowa Dokumentacja Projektowa .

Spis dokumentacji obj¢tej Projektem:

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowia tylko podstawe do wykonania przedmiarow
i okreslenia ceny jednostkowej. Podstawa wykonania robot sa Specyfikacje Techniczne i Projekt
Wykonawczy. Opracowania uzupetniajace oraz dokumentacj¢ robocza, Wykonawca wykonuje we wlasnym
zakresie . Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej winny by¢ wprowadzone na pi§mie i
autoryzowane przez Inspektora. Istotne zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone
po uzgodnieniu z Projektantem Jezeli w trakcie wykonania Robdt okaze si¢ koniecznym uzupehienie
Dokumentacji Projektowej , przekazanej przez Zamawiajacego , Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i
ST na wlasny koszt, w 4 egzemplarzach i i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia

Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig cz¢s¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentach Umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie b¢da w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie Terenu Budowy

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bgda
utrzymywane przez Wykonawce¢ w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest witaczony w
Ceng Umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac
W ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spolecznosci i innych.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopoéw i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy:.
Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na
srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na
uzycie tych materialéw od wlasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkich rodzajow
robot, ktore maj g by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy 1 Wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres§lonych powyzej nie podlegaj g
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane na
budowie od daty rozpoczecia robot do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uszkodzenia powstale na skutek zlego, lub braku, utrzymania Wykonawca naprawi na wlasny koszt.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

Roéwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materialy, sprzet
1 inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w umowie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomigdzy powolanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie .opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przed datg uzycia oczekiwanego przez Wykonawce
materiatu. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w
Dokumentach Umownych.
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1.4.14. Szkody i zniszczenia
Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyja$ wlasnos¢ (prywatng lub publiczng) ma
wowczas obowiazek do na prawy lub zado§éuczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub
odpowiedni sad. Koszt napraw i uszkodzen wliczone s3 w Ceng Umowna.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego
zroédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatow z
danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
Wykonaweca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji materiatow do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.
Wykonaweca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych
wykopodw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Umowie.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow
Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektorr bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace
warunki:
a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatlow przeznaczonych do realizacji Umowy.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdéw do innych roboét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatléw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonaweca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosc¢ i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.
Podane w specyfikacji nazwy handlowe materialow sa przyktadowe. Wykonawca moze stosowaé dowolne
materiaty spetniajace odpowiednie wymagania.

2.7. Materialy pochodzgce z rozbiorki
Materialy pochodzace z rozbiorki nalezy w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ ponownie do wykonania
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wybranych warstw konstrukcyjnych.

Materialy niewykorzystane nalezy utylizowa¢ w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami. Koszt
utylizacji niewykorzystanych materiatdw ponosi Wykonawca.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jako$ci (PZJ) lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkow Umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

TRANSPORT

Wykonaweca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialow
oraz sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow, drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robodt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztoséci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czeg$¢ 0gdlna opisujaca:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e bhp,

e wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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e wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako§¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposdb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow (spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.),

e  sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposdb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow robot,

e  sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong

jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakos$ci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w

celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji

Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy

posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm

okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnigciach

dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod

badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan,

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero

wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie

odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan.

Inspektorr bedzie mie¢ zapewniong, mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie .przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore

budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub

ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawecg i zatwierdzone przez Inspektora.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Inspektora.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie

p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania., i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatlow i robot z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

* aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spetniajag wymogi Szczegdlowej Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaj 3 tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci: datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie przez Inspektora programu
zapewnienia jakosci i harmonogramow robot, terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych
elementow robot, przebieg robdt trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia Inzyniera, daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiorow robot, wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperatur¢ powietrza w
okresie wykonywania roboét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiagzku z
warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane
dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal, wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagty w jednostkach przyjetych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatlow, orzeczenia o jakosci
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materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1+6.8.3 nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w Slepym Kosztorysie lub w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ natychmiast po ich zakonczeniu. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedag wykonane w sposéb zrozumiaty i j
ednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.
ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaj g nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
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robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.
Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
Odbior ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umownych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.3.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan 1 pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszezegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot Odbioru Ostatecznego
robo6t sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ.
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST i PZJ.
7. Opinig¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wilascicielom
urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ po wykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.
10.Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.
Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
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opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny".

PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy.

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

lub , na zasadach okre§lonych w Umowie.

Warunki Kontraktu i Wymagania Specyfikacji Technicznej Warunki Ogoélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Umowy i Wymagan Og6lnych zawartych w n/n
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Inspektorowi kopii projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot.

(b)  Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

(c) Optaty/dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu.

(f)  Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet

(b) Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usunigcie wbudowanych materiatdéw i oznakowania

(b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane .

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne .

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

D.01.01.01. Odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych

1.2.

1.3.

Wstep

Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac pomiarowych t;.

odtworzenia osi trasy drogowe;j i stabilizacji punktoéw wysokosciowych.

Zakres stosowania S.T.

Zakres stosowania S.T. jest zgodny z warunkami podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.

1.2.

Zakres robot objetych S.T.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$¢ umozliwiajace i majace na celu

wykonanie prac pomiarowych i wyznaczenie punktow wysokosciowych zgodnie z Dokumentacja

Projektowg i zaleceniami Inspektora Nadzoru . Ogolne wymagania dotyczace robot podano w

S.T. D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

W zakres robot wehodzi :

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gléwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych ( patrz S.T. pkt. 3.1. b,c,d ),
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- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami niezbg¢dnymi do wyznaczenia wysepek kierujacych i
innych elementow skrzyzowan w planie,

- wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwatly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob ulatwiajacy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S.T. sg zgodne z zamieszczonymi w S.T. D-M.00.00.00.

"Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S.T. D-M.00.00.00.

Materialy.

- nie dotyczy.

Sprzet.

Sprzet pomiarowy taki jak niwelator, tata, tasma stalowa, itp. powinien by¢ dobrej jakosci .

Transport.

- nie dotyczy.

Wykonanie robot.

e  Przed przystapieniem do budowy Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego zastabilizowane
punkty gtéwne trasy i punkty wysokosciowe ( D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 3.1.1. ) wraz
ze szkicem wytyczenia skrzyzowania drog i weztow. Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane
protokolarnie w obecnosci Inspektora Nadzoru .

e W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegdlowego wytyczenia robot.

e  Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow glownych trasy i reperéw roboczych.

e W nawigzaniu do otrzymanych od Zamawiajacego punktow wysokosciowych Wykonawca powinien
wyznaczy¢ poza granicami korpusu drogowego robocze punkty wysokosciowe w iloéci nie mniej niz
dwa na kazdym z ciagéw drogowych.

e  Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu rur metalowych, bolcow stalowych lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych polozonych poza granicg robot ziemnych.

e  Wykonawca powinien uzupetni¢ wytyczenie skrzyzowania drog punktami dodatkowymi nie rzadziej
niz co 50 m.

e  Wykonawca powinien wytyczy¢ przekroje poprzeczne poprzez wyznaczenie konturow nasypow i
wykopow na powierzchni terenu w odlegtosciach dostosowanych do uksztattowania terenu oraz
geometrii skrzyzowania. Odlegtos¢ ta powinna odpowiada¢ co najmniej odstgpowi kolejnych
przekrojow poprzecznych podanych w dokumentacji projektowe;.

e Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wyznaczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji projektowe;j
nie powinno by¢ wigksze niz 5 cm.

e Rzedne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okre§lonych
w Dokumentacji projektowe;.

e  Rzedne reperow roboczych nalezy okreslaé z doktadnoscia do 0,5 cm stosujac niwelacj¢ podwdjng do
reperow statych.

e  Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczonej trasy wraz z rampami i
skrzyzowaniami oraz spis i sytuacj¢ zatozonych reperéw roboczych .

Kontrola jako$ci robét.

Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia prawidtowosci wyznaczenia osi skrzyzowania drog na wszystkich

zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz w punktach losowo wybranych.

Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest 1 km, ktory zgodny jest z jednostka obmiarowa wg. Przedmiaru Robét.

Obmiar rob6t obejmuje:

e sprawdzenie punktéw gtoéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

e uzupehienie punktow gtéwnych,

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem przekrojow dodatkowych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ewentualnymi wskazaniami Inspektora Nadzoru .

Odbiér robét.

e Na podstawie przeprowadzonej kontroli (patrz pkt. 6) wykonanych robot Inspektor Nadzoru dokona
odbioru zgodnie z D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne" pkt. 8.2.

e  Odchytki w wykonaniu prac pomiarowych, przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5.8 spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inspektora Nadzoru , ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Podstawa platnoSci.

Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej za 1 km faktycznie wykonanych prac

obejmujacych:

e sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych i punktow wysokosciowych,

e uzupehienie punktow gtéwnych punktami dodatkowymi,
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e wykonanie punktdw biezgcych w miare postepu robot,
e utrwalenie punktow w sposob trwaty wraz z zabezpieczeniem i oznakowanie w sposob ulatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie pomiarow
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych
10. Przepisy zwiazane.
Patrz ST D-00.00.00. pkt. 10

D.01.02.01. Usuniecie drzew i krzewow

1. Wstep
1.1. Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzane z usuni¢ciem drzew w
ramach inwestycji okreslonej w DM.00.00.00
1.2. Zakres stosowania S.T.
Zakres stosowania S.T. jest okreslony w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne" pkt. 1.2.
1.3. Zakres robot objetych S.T.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
usuniecie drzew i krzewow. W zakres tych robot wchodzi:
e usunigcie i karczowanie drzew przydroznych
14. Okreslenia podstawowe.
Nie wprowadza si¢ dodatkowych okreslen podstawowych w stosunku do S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania

0go6lne".

2. Materialy.
Karpy, pnie i gatezie Scigtych drzew powinny by¢ wywiezione w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru

3. Sprzet.

Roboty zwiazane ze §cinaniem drzew i karczowaniem pni mogg by¢ wykonane r¢cznie 1 mechanicznie.

Przy mechanicznym wykonywaniu robot stosuje si¢: pity mechaniczne, spycharki, rowniarki, karczowniki.
4. Transport.

Pnie $cigtych drzew i galezie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu (ciagniki, samochody

sztywne ). W czasie transportu Wykonawca zabezpieczy tadunki przed mozliwoscig przesuwania sie.

5. Wykonanie robét.

5.1. Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, przewidziane w Dokumentacji projektowej do
usuniecia nalezy $cig¢ i wykarczowac przed rozpoczeciem robdt z doktadnym usunieciem korzeni.

5.2. Doty po karczowaniu pni powinny by¢ zasypane gruntem tego samego rodzaju co grunt podtoza. Grunt
nalezy zageSci¢ do wskaznika zaggszczenia 1s<1,00.

6. Kontrola jako$ci robat.

Inspektor Nadzoru dokona wizualnej oceny wykonanych robot w zakresie karczowania drzew oraz jakosci
zasypania dotéw na podstawie badan laboratoryjnych co do zgodnosci z pkt. 5.2.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest 1 szt. Scigtego drzewa i uwzglednia ilo§¢ m3 (przestrzennych) wywiezione;j
karpiny i gatezi.

8. Odbior robét.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru wykonanych robot zgodnie z postanowieniami zawartymi w
S.T. D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogolne " pkt. 8. 2. - Zasady odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu .

9. Podstawa platnoSci.
Faktyczne wykonane i odebrane roboty obejmuje wycigcie i wykarczowanie drzew i krzewow, wywiezienie
pni, karpowiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce; zasypanie dotéw i zageszczenie gruntu i
uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach zostang zaptacone na podstawie dokonanego przez
wykonawcg i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru obmiaru robot zgodnie z pkt. .

10. Przepisy zwiazane.
Patrz w ST D-M.00.00.00. pkt 10.

D-01.02.02a. Zdjecie warstwy humusu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych ze zdj¢ciem warstwy humusu przy realizacji robot okreslonych w DM.00.00.00.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.
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14. OKkreslenia podstawowe
Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
— réwniarki,
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzgt do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robot sprz¢tem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Pozostalos¢ humusu po zakonczeniu rob6t przygotowawczych nalezy wywiesé na odktad
w miejsce wskazane przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikoéw, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynno$ci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inzyniera.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie lub recznie w miejscach o ograniczonej dostgpnosci.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.
Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjgciem warstwy
humusu.
Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
Dopuszczalna wysokos¢ pryzm zdjetego humusu — 1,0m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakos$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu. Obmiar powinien by¢ dokonany
na budowie, w obecnosci Inzyniera. Obmiar wymaga akceptacji Inzyniera. Obmiar nie powinien
obejmowac jakichkolwiek robot nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem
zaakceptowanych przez Inzyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera
nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu dokonuje Inzynier, po zgtoszeniu robét do odbioru
przez Wykonawce. Odbidr powinien by¢ przeprowadzany w czasie postepu robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Platno$¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot.
Cena 1 m2 wykonania robdt obejmuje:
e zdjecie humusu na peing glebokos¢ jego zalegania wraz z hatdowaniem w pryzmy,

przewdz samochodami samowytadowczymi nadmiaru humusu na odktad,

oczyszczenie humusu przeznaczonego do ponownego wbudowania,

utrzymanie humusu w stanie nie powodujacym jego zanieczyszczenia,

roboty geodezyjne zwigzane z wytyczeniem wszystkich elementdéw robot zwigzanych ze zdjgciem

humusu wraz z petng obstuga tego asortymentu wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy wykonaniu
wykopdw w zwigzku z tematem okreslonym w DM.00.00.00

1.2. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i ST D-M.00.00.00.
"Wymagania og6lne" pkt 1.4.
Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji D-M-
00.00.00, Wymagania og6lne" pkt. 2.
Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych oraz
katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych powinien charakteryzowac si¢ grupa no$nosci
G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do
grupy nos$nosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
Wykopy beda prowadzone w gruntach nieskalistych mineralnych. Grunty uzyskane przy wykonaniu
wykopow i przewidziane do wbudowania w nasypy muszg spetnia¢ wymagania ST D-02.03.01.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o r6znym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.
Podzial gruntow
Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp.

Whasciwosci Jedn.

Grupy gruntéw

niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe

Rodzaj gruntu

rumosz niegliniasty | piasek pylasty

ZWir zwietrzelina gliniasta
pospotka rumosz gliniasty
piasek gruby zwir gliniasty

piasek $redni pospotka gliniasta
piasek drobny
zuzel

mato wysadzinowe

glina piaszczysta zwie¢zta, glina
zwiezla, glina pylasta zwigzta
it, it piaszczysty, it pylasty
bardzo wysadzinowe

piasek gliniasty

pyl, pyt piaszczysty

nierozpadowy

glina piaszczysta, glina, glina pylasta
it warwowy

Zawarto$¢
czastek
<0,075 mm
<0,02 mm

%
%

<15

od 15 do 30
od 3do 10

> 30
> 10

Kapilarnosé
bierna Hkb

> 1,0

Wskaznik
piaskowy WP

od 25 do 35

Uwagi:

Podstawowym kryterium jest zawarto$¢ drobnych czgstek gruntu, a dodatkowymi, stosowanymi w

przypadkach watpliwych, wskaznik piaskowy i kapilarno$¢ bierna.

Wskaznik piaskowy stanowi kryterium oceny gruntdw niespoistych, zwlaszcza zblizonych do mato

spoistych.

W przypadku rozbieznej oceny wedtug réznych kryteriow decyduja wyniki najmniej korzystne.
Ziemia urodzajna
Nalezy unika¢ ruchu pojazdow po ziemi urodzajnej przed jej zdjeciem lub gdy jest ona sktadowana.

Ziemig¢ urodzajng nalezy zdja¢ ze wszystkich miejsc wykopow az do glebokosci wskazanej w dokumentacji
projektowej lub zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ziemia urodzajna

nie powinna by¢ mieszana z materialem z lezacego ponizej podtoza.

Wszedzie gdzie jest to mozliwe, ziemi¢ urodzajng nalezy uzy¢ (zagospodarowac) niezwtocznie po zdjeciu,
a w przeciwnym wypadku nalezy ja sktadowa¢ w pryzmach o wysokosci nie przekraczajacej 2 m.
SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow prowadzone beda recznie i mechanicznie przy uzyciu
sprzetu mechanicznego do robdt ziemnych, zaakceptowanego przez Inzyniera i podanego w D.02.03.01.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory jest odpowiedni dla danego
asortymentu robot i ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na wtasciwosci gruntu, zaréwno przed, w
trakcie jak i po operacjach odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania a jego wielko$¢ i moc
Wykonawca powinien dobra¢ stosownie do rodzaju gruntu oraz zakresu robot.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
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Dobor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany

do kategorii gruntu, jego objetosci, wydajnosci sprzetu stosowanego do jego urabiania

1 wbudowywania, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu. Transport wyrobow oraz
materiatow przeznaczonych do wbudowania i wykonania roboét nie moga powodowac zanieczyszczenia
materiatow 1 wyrobow, a takze obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

Wybor srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy.

Materiaty transportowane luzem nalezy przewozi¢ pojazdami wyposazonymi w plandeki. Materiaty sypkie
powinny by¢ przewozone w sposob zabezpieczajacy przed pyleniem i zanieczyszczeniem §rodowiska.
WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Ogolne zasady wykonania robét

Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych w
niniejszych ST.

Bezposrednio po wykonaniu wykopdéw nalezy dno wykopu zabezpieczy¢ przed negatywnymi skutkami
czynnikdw atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposob zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca.
Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po zakonczeniu prac mozna bylo przystapié
bezzwtocznie do wykonania wzmocnienia podloza, jezeli jest wymagane.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. Natomiast wszystkie inne (np. torfy, gytie, namuly i inne grunty o zawartosci
czgsci organicznych > 2%) nalezy przetransportowa¢ na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty mozna go odspaja¢ jedynie do glebokosci 0,5 m powyzej projektowanych
rzgdnych robot ziemnych.

Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera o wszystkich miejscach na powierzchniach wykopow,
gdzie w trakcie prowadzenia robot napotkano grunty w stanie luznym, grunty o konsystencji plastyczne;j
lub miejsca niestateczne (niestabilne).

Skarpy wykopdw nalezy formowac zgodnie z dokumentacja projektowa w taki sposob, aby ich
uksztattowana (ostateczna) powierzchnia nie ulegla zniszczeniu, a ich stateczno$¢ byta zapewniona w
czasie budowy oraz po jej zakonczeniu. Wykonawca powinien wykona¢ naprawe uszkodzen wynikajacych
z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu.

Uksztaltowane powierzchnie skarp wykopow, na ktore nie przewiduje si¢ utozenia warstwy urodzajnej,
powinny, gdzie to jest mozliwe, nie mie¢ §ladow lub zniszczen spowodowanych maszynami budowlanymi.
Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywac:

- w przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych

- w dolnej strefie wykopow fundamentowych, dla ktérej zgodnie z dokumentacjg projektowa
wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podtoza

- wdolnej strefie wykopow liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podtoza.
Urobek wykopow wykonywanych rgcznie nalezy odktada¢ na powierzchni terenu w odleglosci od
krawedzi wykopu zapewniajacej, ze wydobyty grunt nie zsypie si¢ ponownie do wykopu. Wydobyty grunt
powinien stanowi¢ zabezpieczenie przed prawdopodobnym sptywem wody opadowej do wykopu. W
uzasadnionych przypadkach urobek z wykopu nalezy umieszcza¢ w tyzce koparki, ktéra dokona zatadunku
na skrzyni¢ samochodu.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt materiatow niebezpiecznych, Wykonawca powinien niezwlocznie
powiadomi¢ Inzyniera. Wykonawca powinien zastosowaé wszelkie polecone przez Inzyniera niezbedne
srodki, w celu bezpiecznego wydobycia i usunigcia niebezpiecznych materiatdow w uzgodnieniu z
wilasciwymi stuzbami ratowniczym i organami ochrony $rodowiska, nalezy postgpowac zgodnie z D-
M.00.00.00

W przypadku odkrycia w trakcie robot stanowisk archeologicznych, Wykonawca powinien niezwlocznie
powiadomi¢ Inzyniera. Wykonawca powinien zastosowaé wszelkie zadysponowane przez Inzyniera
niezbedne $rodki, w celu zabezpieczenia takich stanowisk przed dostepem o0so6b postronnych.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania robdt Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:

projekt organizacji i harmonogram robot ziemnych,

projekt zabezpieczenia wykopow i rozkopow fundamentowych,

projekty wykonawcze odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopow wraz

z zasilaniem energetycznym i odprowadzeniem wody poza zasieg robot tacznie z

z uzgodnieniami i przedtozy je do akceptacji Inzynierowi.

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi i punktow wysokosciowych, usunigcie drzew

i krzewow, zdjecie warstwy humusu, oraz rozbiorki elementéw drdg i ulic nalezy wykonaé zgodnie z
poszczegdlnymi ST oraz z poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczgciem robot, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz

ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inzyniera.
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Zasady wykorzystania materialéw

Z terenu budowy nie nalezy wywozi¢ gruntow przydatnych, uzyskanych przy wykonywaniu wykopow lub

materiatow przeznaczonych do uzdatnienia, poza materiatami stanowiagcymi nadmiar mas ziemnych

okreslony w dokumentacji projektowej. Materiaty nieprzydatne czasowo z powodu zamarznigcia lub
przemoczenia, nalezy pozostawi¢ na terenie budowy do czasu kiedy stang si¢ przydatne, chyba ze Inzynier
wyrazi zgodg¢ na ich wczedniejsze wywiezienie i zastapienie materiatami przydatnymi.

W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia wykopu zostanie stwierdzone wystgpowanie warstw gruntow

przydatnych razem z gruntami nieprzydatnymi, Wykonawca powinien,

o ile nie uzgodniono inaczej z Inzynierem, wykonywa¢ wykop w taki sposob, aby material przydatny,

przeznaczony do wbudowania byt odspajany oddzielnie, bez zanieczyszczenia go materiatem

nieprzydatnym.

Wykonanie wykopow

Wymagania odnos$nie dokladnosci wykonania wykopow

e Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wigksze niz £ 5 cm.

e  Wartos$ci dopuszczalnych odchylen rzednych robot ziemnych w stosunku do rzednych projektowych: -
2 c¢cm, +0 cm.

e  Szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +
5 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

e  Pochylenie skarp nie powinno ro6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazone;j
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ £ 10 cm
przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nierownosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

e  Szeroko$¢ rowow nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej niz o 5 cm. Glgboko$¢ dna rowow
nie moze dawac roznic, w stosunku do rz¢dnych projektowanych, wigkszych niz
-3 cm lub +1 cm. Spadek dna rowéw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do
0.05%.

Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w

dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac

urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w calym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata

nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi

na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6.3.3’Odwodnienie wykopow

534

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 2%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédha wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci w wykopach

Grunt nalezy zage$cié tak, aby spetnione zostaty parametry nosnosci i wskaznika zaggszczenia zgodnie z
rysunkiem 4 normy PN-S-02205:1998.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spelniaja wymaganego wskaznika zageszczenia

i nosnosci, to przed utozeniem kolejnej warstwy nalezy je odpowiednio doggsci¢ do wymaganych wartosci
podanych w tablicy 2.

Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia 1 no$nosci nie moga by¢ osiagnigte

przez bezposrednie zageszczanie gruntdéw rodzimych, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca

i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Tablica 2. Minimalne wartos$ci wskaznika zaggszczenia ( Is ) i oraz wtérnego modutu odksztatcenia w wykopach i

miejscach zerowych robdt ziemnych

Strefa

Minimalna wartos$¢ Is/E2 dla:

kategoria ruchu KR3- | kategoria ruchu
Droga KR4 KR1-KR2
ekspresowa
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Warstwa na glebokosci 20 cm  (

powierzchnia rob6t ziemnych)
- grunty spoiste 1,03/100 1,00/60 1,00/60
- grunty niespoiste 1,03/100 1,00/80 1,00/80
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
- grunty spoiste 1,00/45 1,00/45 0,97/30
- grunty niespoiste 1,00/60 1,00/60 0,97/60

5.3.5

5.3.6

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotno$¢ optymalng
gruntu i jego gestose, nalezy okresli¢ laboratoryjnie wg PN-B-04481:1988 ,,Grunty budowlane. Badanie

probek gruntu”.

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zageszezanie powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja:
e w gruntach niespoistych +2%

e w gruntach mato i $rednio spoistych +0%, -2%

W przypadku przewilgocenia, grunt nalezy doprowadzi¢ do wilgotno$ci optymalnej przez zastosowanie
spoiw hydraulicznych lub wapna.

Wtorny modut odksztatcenia (E2) nalezy oznaczy¢ przy wtérnym (drugim) obcigzeniu ptyta o srednicy 30
cm zgodnie z zatgcznikiem normy PN-S-02205. Warto$¢ modutu E2 nalezy wyznaczy¢ wg wzoru:

3Ap D
m- 4 A s

w ktorym:

D — s$rednica ptyty, mm;

Ap — przyrosty obcigzenia, MPa;
As — przyrost odksztatcenia, mm.

Liczba badan wskaznika zaggszczenia Is lub modutu wtérnego odksztalcenia E2 powinna by¢ zgodna
z normg PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
Jezeli grunty rodzime w podiozu wykonanego wykopu nie maja wymaganych wartosci wskaznika
zaggszczenia Is lub wtérnego modutu odksztalcenia E2, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni,
podtoze nalezy doggscic.
Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.
Odklady
Warunki og6lne wykonania odktadow
Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postegpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie beda wykorzystane do budowy nasypoéw oraz
innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
Grunty lub inne materialty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
a) stanowig nadmiar obj¢tosci w stosunku do objetosci gruntow przewidzianych do wbudowania,
b) sa nieprzydatne do budowy nasypoéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg trasy
drogowej,
c) ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materialdw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowczas, gdy zostalo to
jednoznacznie okre$lone w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.
Lokalizacja odktadu
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce 1 musi by¢ ona zaakceptowana przez
Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.
Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunigty przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajag Wykonawce.
Zasady wykonania odktadow
Wykonanie odktadow, a w szczegdlnosci ich wysokos$¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 to znaczy odktad powinien by¢
uformowany w pryzm¢ o wysokos$ci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.
Odktady powinny by¢ tak uksztalttowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie
odktadoéw powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki
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rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacjg projektows.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic¢ sig, ze spetnione sa warunki
okreslone w pkt. 5.10.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce,
zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci

obcigza Wykonawce.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
6.2 Sprawdzenie odwodnienia wykopow.
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami warunkow
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
- wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wysickéw wodnych.
6.3 Sprawdzenie wykonania wykopow.
Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zaggszczenia
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:
sposob odspajania gruntdéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
zapewnienie statecznosci skarp,
odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w p. 5.7.
6.4 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
| Pomiar szerokos$ci korpusu
ziemnego
2 Pomiar szerokosci dna rowOW | pomiar tagma, szablonem, lata o dlugosci 3 m i poziomica lub
. . niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych
3 Pomiar pochylenia skarp tuku, co 100 m na hukach o R > 100 m co 50 m na fukach o R<100 m
4 Pomiar rownos$ci powierzchni | oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
korpusu
5 Pomiar réwnosci skarp
6 Pomiar rzgdnych powierzchni | Rzgdne w osi podtuznej jezdni i krawedzi jezdni co 20m a na krzywych
korpusu ziemnego co 10 m niwelatorem
Pom.1 ar spadku podiuznego Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 200m oraz w punktach
7 powierzchni korpusu lub dna .
watpliwych
rowu
Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy o
grubosci nie wigkszej niz 30cm lecz nie rzadziej niz w raz na 50 mb
) ) jezdni lub w dwdch punktach na 100 mb jezdni
3 Badfml‘? zaggszezenia gruntu Badanie no$nosci nalezy wykona¢ na powierzchni robot ziemnych, co
1 10SNosCl najmniej raz na 100 mb jezdni i w miejscach watpliwych wskazanych
przez Inzyniera
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w D-M-00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt. 7.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét okreslono w D-M-00.00.00.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci podano w D-M-00.00.00 "Wymagania Ogoélne" pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

e  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
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e PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe

1 jednostki miar.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe, Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Inne dokumenty

e  Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

e Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

e  Zalacznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIiA z dnia 16.06.2014r. Katalog typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych

e  Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43
z dnia 14 maja 1999r.

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.3.

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot przy budowie nasypoéw w zwiazku z tematem okreslonym w DM.00.00.00.
Okreslenia podstawowe

Wysokos$¢ nasypu - roznica rz¢dnej terenu i rz¢dnej robdt ziemnych, wyznaczonych

W 0si nasypu.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem prowadzonych Robot
drogowych.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa prowadzonych Robot
drogowych.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wedtug
wzoru:

[ =P
p ds
gdzie:
P4 - gesto$é  objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w  nasypie, (Mg/m’),
wg BN-8931-12:1977
Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,

okre§lona w normalnej prébie Proctora, zgodnie 2z PN-B-04481:1998, stuzaca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-8931-12:1977
(Mg/m*).
Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona
wedlug wzoru:

U= dgo/do

gdzie:

deo - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

dyo - $rednica oczka sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm),
Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWiORB s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
Wytycznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$é

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

MATERIALY (GRUNTY)

Grunty i materialy do budowy nasypow

Dopuszcza si¢ wznoszenie nasypow wylacznie z gruntow i materiatow przydatnych

do tego celu tzn. takich, ktore spelniaja szczegélowe wymagania okreslone w tablicy 1 oraz PN-S-02205
p.2.8 1 sg zaakceptowane przez Inzyniera. Akceptacja powinna nastepowac na biezgco, w czasie trwania
Robot ziemnych, na podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych
okreslonych w niniejszych ST.

Goérna warstwa nasypu winna by¢ wykonana z materiatu niewysadzinowego o CBR >20%, o
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wsp6tezynniku filtracji niemniejszym niz k;;>6x10” m/s i wskazniku réznoziarnisto$ci co najmniej 5.
Materiaty do budowy nasypow musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wbudowanie gruntow przydatnych z dokopu/ukopu w nasyp.

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniami

Tres¢ zastrzezenia

1

2

3

4

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

1. Rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypelnione gruntem
lub materiatem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze

- gdy beda wbudowane w

2. Zwiry i pospétki, rowniez gliniaste miejsca suche lub zabezpieczone
Na dolne warstwy | gliniaste 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | od wod gruntowych
nasypow ponizej | 3. Piaski grubo, $rednio pyly piaszczyste i pyly i powierzchniowych
strefy i drobnoziarniste, naturalne 4. Piaski prochniczne, - od nasyp6w nie wyzszych niz
przemarzania 1 tamane z wyjatkiem pylastych piaskow | 3m, zabezpieczonych
4. Piaski gliniaste z domieszka | prochnicznych przed zawilgoceniem
frakeji zwirowo-kamienistej 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny | - w miejscach suchych
(morenowe) o wskazniku pylaste oraz inne o w; < 35% lub przejsciowo zawilgoconych
roznoziarnistosci U 2 15 6. Gliny piaszczyste zwiezte, - do nasyp6w nie wyzszych
5. Zuzle wielkopiecowe i inne | gliny zwigzle oraz inne grunty | niz 3m: zabezpieczonych
metalurgiczne ze starych o granicy ptynnoéci w; od 35 przed zawilgoceniem
zwalow (powyzej 5 lat) do 60% lub po ulepszeniu spoiwami
6. Lupki przyweglowe 7. Wysiewki kamienne gliniaste | - gdy zwierciadlo wody
przepalone o zawartosci frakcji itowej ponad | gruntowej znajduje si¢
7. Wysiewki kamienne o 2% na glebokosci wigkszej
zawartosci frakcji itowej od kapilarnosci biernej gruntu
ponizej 2% podtoza
8. Zuzle wielkopiecowe i inne - 0 ograniczone] podatnos$ci
metalurgiczne z nowego na rozpad — taczne straty masy
studzenia (do 5 lat) do 5%
9. Itotupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie zostang
nieprzepalone wypehione materiatem
drobnoziarnistym
10. Popioty lotne i mieszaniny - gdy zalegaja w miejscach
popiotowo- zuzlowe suchych lub s3 izolowane
od wody
1. Zwiry i pospotki 1. Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
2. Piaski grubo I 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntdw spoiwami takimi jak:
$rednioziarniste 3. Pyly piaszczyste i pyty cement, wapno, aktywne popioty
3. Totupki przyweglowe 4. Gliny o granicy plynnosci itp.
Na goérne przepalone zawierajace mniejszej niz 35%.

warstwy nasypow
w strefie

mniej niz 15% ziaren
mniejszych od 0,075 mm

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego

przemarzania 4. Wysiewki kamienne o 6. Wysiewki kamienne gliniaste
uziarnieniu o zawartosci frakcji itowej > 2%
odpowiadajacym 7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziarniste i nierozpadowe:
pospotkom lub zwirom metalurgiczne straty masy
dol%
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nosci
Whos = 10
W wykopach i Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe | - gdy sg ulepszane spoiwami
miejscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
glebokosci
przemarzania

Jezeli nie mozna bedzie uzyska¢ wymaganej nosnosci, to nalezy wbudowywang warstwe zwiagza¢ spoiwem
na miejscu. Metode zaproponuje Wykonawca a Inzynier ja zatwierdzi.

SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wybor sprzetu do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem nasypow nalezy

do Wykonawcy. Jakikolwiek sprzgt, nie gwarantujacy spelnienia wymagan jakosciowych robot i
bezpieczenstwa zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania prac.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA LESNA 15-08-0174 W LESNICTWIE BIALY DWOR NADLESNICTWA KWIDZYN




Strona |44

nastepujacego sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.),

e sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

e sprzet do wykonania ewentualnego ulepszenia podtoza gruntowego.

4 TRANSPORT

Wybdr sposobu transportu i wybor srodkoéw transportu nalezy do Wykonawcy,

z zastrzezeniem, ze transport wyrobow oraz materialow przeznaczonych do wbudowania

1 wykonania robot nie moze powodowac zanieczyszczenia (materiatow 1 wyrobow), obnizenia ich jakos$ci

Iub uszkodzen.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany

do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz

do odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do

wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowywania gruntu (materiatu). Materialy sypkie

powinny by¢ przewozone w sposob zabezpieczajacy przed pyleniem i zanieczyszczeniem $srodowiska.
5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie nasypow

5.1.1 Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypéw
Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze". Wykonawca przy uzyciu
widocznych palikow wyznaczy zarysy skarp nasypow.

5.1.2 Odwodnienia pasa roboét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, Wykonawca
powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, zapewni¢ urzadzenia,
ktore umozliwig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar roboét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatno$¢ pomimo préb osuszania chemicznego lub naturalnego, Wykonawca ma obowigzek
usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami i zgodnie z uzyskanymi decyzjami
administracyjnymi.

5.1.3  Zageszczenie i nosno$¢é gruntéw w podlozu nasypow
Podloze nasypow powinno spetnia¢ wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci. Jezeli wskaznik
zaggszczenia Is nie moze by¢ okreslony metodami bezposrednimi ze wzglgdu na rodzaj gruntu, nalezy
oznaczy¢ no$nos$¢ E2 i wskaznik odksztatcenia lo podloza metoda obcigzen ptytowych. Wykonawca
wykona badanie wskaznika zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podtoza
nasypu, do glebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu.
Warto$¢ wskaznika zaggszczenia Is i nosnosci E2 w podtozu nasypéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w PN-S-02205:1998 pkt.2.10. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza, Wykonawca
powinien doggéci¢ podloze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spetnione.
Dla kontroli nosnosci E2 i wskaznika odksztatcenia Io podioza nasypow nalezy stosowaé metode obcigzen
ptytowych wg zatacznika B do normy PN-S-02205 :1998 albo inne metody zaakceptowane przez Inzyniera.
Jezeli warto§¢ wskaznika zaggszczenia nie moze by¢ osiagnigta przez bezposrednie zaggszczenie podioza,
to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zaggszczenia i no$nosci. Sposéb doprowadzenia podtoza pod nasyp do wymagan normy PN-S-
02205:1998, inny niz doggszczenie, Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Inzynierem.
Wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia E2 oraz wskaznika odksztatcenia Io w podlozu nasypow powinna
by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w PN-S-02205:1998 pkt. 2.10.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do gtebokosci 0,5 m od powierzchni
terenu

- _______________________________________________________
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Nasypy o
wysokos$ci, m

Minimalna wartos¢ I dla:

Trasa glowna

innych drog

kategoria ruchu KR3-KR6

kategoria ruchu KR1-KR2

do 2

1,00

0,97

0,95

ponad 2

0,97

0,97

0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998. Wartosci wtornego modutu odksztatcenia podano w tablicy 2a.

Tablica 2a:
Minimalna warto$¢ E, [MPa] dla:
Nasypy innych drog
o wysokosci, Droga ekspresowa kategoria ruchu kategoria ruchu
m wraz z wezlami
KR3-KR4 KR1-KR2

do2 60 40 30

ponad 2 40 40 30

514

5.2
5.241

Jezeli badane parametry sa mniejsze od w/w wymienionych Wykonawca powinien doggsci¢ podtoze tak,
aby powyzsze wymaganie zostalo spelnione.

‘Wzmocnienie podloza

W miejscach zalegania w podtozu gruntow stabonos$nych, Wykonawca zobowiazany jest zaprojektowac
wzmocnienie podtoza pod nasyp. Podstawa wyboru metody wzmacniania podtoza jest szczegotowe jego
rozpoznanie, ktére powinno by¢ dostosowane do lokalnych warunkéw wzmacnianego obiektu oraz do
potrzeb zwigzanych z przewidywana metoda wzmocnienia. Projekt wzmocnienia podtoza powinien by¢
poparty stosownymi obliczeniami, oraz przedstawiony do akceptacji Inzyniera.

Zasady wykonania nasypow

Ogoélne zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podluznego, ktore

okreslono w Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez

Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rOwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

e przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze,

e grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany  w nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem

e jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie zgodnie z PN-S-02205;

e nasypy nalezy wykonywac metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

e grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu
i sprzg¢tu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

e grunty o roznych wlasciwo$ciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
calej szeroko$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne (pod warunkiem zachowania
zastrzezen tab.1), a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

e dopuszcza si¢ takze metodg ,,sandwich” (przemiennie warstwy gruntu spoistego
1 niespoistego).

e warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
(o wspotczynniku k10<10-5 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4 % (£1%). Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu
spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy
powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e go6rng warstwe nasypow grubosci co najmniej 0,5m, nalezy wykonaé z gruntu niewysadzinowego
0 CBR >20%, o wskazniku filtracji k10>6x10-5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U>5.

e nakazdym etapie wykonania nasypow nalezy zagwarantowac¢ odpowiednie odwodnienie terenu robot.

e w przypadku nasypoéw wyzszych niz 3m nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie skarp przed rozmywaniem
i erozjg poprzez zastosowanie gruntdw o wlasciwym kacie tarcia wewnetrznego, geosyntetykow,
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prefabrykatow itp. Projekt zabezpieczenia skarp nalezy przedstawi¢ do akceptacji IK.

Wykonanie nasypéw w okresie deszczow

Nie zezwala si¢ na wbudowanie gruntdw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiagnigcie
wymaganego wskaznika zageszczenia. Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek
nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtdrnym zageszczeniem nie wolno uktadaé nastepne;j
warstwy gruntu. Warstwa nie powinna pozostawac niezageszczona po utozeniu.

Wykonanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiagniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw spoistych zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem. W czasie duzych opadéow $niegu wykonywanie nasypoéw powinno by¢ przerwane.
Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu spoistego zamarzta to nie nalezy jej przed rozmarznigciem
zaggszczac ani ukladac na niej nastgpnych warstw. Po okresie zimowym konieczne jest ponowne
wykonanie badan dla warstwy niezakryte;j.

Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokos$ci 1,0m i
wysokosci dostosowanej do zageszczonej warstwy. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosic¢
4% £1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wycigcie stopni obowiazuje zawsze przy
wykonywaniu styku dwoch przylegtych czgsci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach
Iub w réznym czasie.

Zageszczenie gruntow

Ogodlne zasady zageszczania gruntu

Przy budowie nasypu metodg warstwowg kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna
by¢ zaggszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow. Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejna
warstwe gruntu mozna naktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz ulozonej
warstwy.

Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz wybor sprzetu i liczba przej$¢ sprzetu zageszcezajacego
powinna by¢ ustalona przez Wykonawce do§wiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania nasypow.
Wtasciwe roboty moga by¢ prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikow badan przez Inzyniera.

Rzedne wysokosciowe
Roznice pomigdzy rzednymi wysokos§ciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ -3cm i +1lcm

Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zaggszczania i rodzaju stosowanego sprzgtu.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotno$¢ optymalng
gruntu i jego gesto$e, nalezy okresli¢ laboratoryjnie wg PN-B-04481:1988 ,,Grunty budowlane. Badania
probek gruntu”.

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej,

z tolerancja:

- w gruntach niespoistych 2 %

- w gruntach malo i §rednio spoistych +0 %, —2 %

W przypadku przewilgocenia, grunt nalezy doprowadzi¢ do wilgotno$ci optymalnej poprzez zastosowanie
spoiw hydraulicznych Iub wapna. Osuszenie przewilgoconego gruntu nalezy przeprowadzi¢ stosujac
spoiwo lub wapno na wczesniej roztozonej warstwie gruntu. Spoiwo lub wapno nalezy wymieszac z
gruntem za pomocg samojezdnych mieszarek. Wykonawca ustali laboratoryjnie ilo$¢ spoiwa lub wapna
koniecznego do osiagnigcia wilgotnosci optymalne;j.

Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci warstw nasypu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona

z zastosowaniem sprzgtu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
Kolejng warstwe gruntu mozna naktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej
warstwy. Warstwy nalezy uktada¢ z odpowiednim poszerzeniem koniecznym do prawidtowego
zageszczenia kolejnych warstw.

Poszczegdlne warstwy nasypu powinny spelnia¢ wymagania dotyczace zageszczenia

Is (lub To) oraz nosnosci E2. Jezeli wskaznik zaggszczenia Is nie moze by¢ okreslony metodami
bezposrednimi ze wzgledu na rodzaj gruntu, nalezy oznaczy¢ no$nos¢ E2

1 wskaznik odksztalcenia lo poszczegdlnych warstw nasypu metoda obcigzen plytowych wg zatacznika B
Dopuszcza si¢ badanie ptyta dynamiczna, wartos¢ modutu dynamicznego podaje tablica 4. Co dziesiaty
pomiar powinien by¢ wykonany ptyta statyczng VSS.

Jezeli nie mozna bedzie uzyska¢ wymaganego E2, to nalezy warstwe zwigza¢ spoiwem na miejscu. Metodg
zaproponuje Wykonawca a Inzynier jg zatwierdzi.
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Minimalna warto$¢ I oraz E, dla:

Strefa - -
inne drogi
nasypu
trasa glowna KR3-KR6 KRI-KR2
|Powierzchnia robét ziemnych - - -
120 120 100
do glebokosci 0,2m 1,03 1,00 1,00
od powierzchni robdt ziemnych 100 60/100" 60
-0,2do2,0m 1,00
45/60" ) i
-0,2do 1,2 m - 1,00 0,97
30/60" 30/45"
Ponizej 2,0 m 0,97 - -
od powierzchni robdt ziemnych 30/40"
Ponizej 1,2 m - 0,97/0,95" 0,95
od powierzchni robét ziemnych 30/40° 20/30°

(") — grunty spoiste/grunty niespoiste

Tablica 3: Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia gruntu w nasypach oraz minimalne wartosci wtdrnego

modutu odksztatcenia E,.

Minimalna warto$¢ I/E, dla:
Strefa innych drog
nasypu Droga kategoria kategoria ruchu
ekspresowa ruchu KR1-KR2
KR3-KR4
Powierzchnia robo6t ziemnych 1,03/120 1,00/120 1,00/100
Powierzchnia potozona na glgbokosci 20 cm
- dla gruntow spoistych 1,03/100 1,00/60 1,00/60
- dla gruntow niespoistych 1,03/100 1,00/100 1,00/60
Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci od
powierzchni robot ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (droga ekspresowa) 1,00/45
- dla gruntéw spoistych 1,00/60
- dla grunto6w niespoistych
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)
- dla gruntow spoistych 1,00/30 0,97/30
- dla gruntow niespoistych 1,00/60 0,97/45
Warstwy nasypu na glgbokosci od powierzchni robot
ziemnych ponizej:
- 2,0 m (droga ckspresowa)
- dla gruntéw spoistych 0,97/30
- dla grunto6w niespoistych 0,97/40
- 1,2 m (inne drogi)
- dla gruntow spoistych 0,97/30 0,95/40
- dla gruntow niespoistych 0,97/40 0,95/30

Ponadto nalezy sprawdzi¢ warto$ci wskaznika zaggszczenia oraz wtornego modutu odksztatcenia na
warstwie lezacej ponizej ulepszonego podtoza. Wymagane wartosci zgodne z tablica 3.

Czgstotliwos¢ badan wskaznika zaggszczenia i nosnosci nasypu zgodnie z pkt. 6.2.4. Jezeli badania
kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchnié¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Jezeli powtorne zageszcezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca
powinien usunaé warstwe i wbudowac nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby

prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.3.6  Wykonywanie nasypow z gruntu zwiazanego spoiwami hydraulicznymi
Nasypy z gruntu zwigzanego spoiwami wykonywac nalezy metoda mieszania na miejscu. Dobor sprzetu,
grubosci warstwy i ilo$ci spoiwa powinien wynika¢ z wynikéw badan uzyskanych na odcinku probnym.

5.3.7 Dokladnos$¢ wykonywania nasypow

Dopuszczalne tolerancje wykonania nasypow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-S-

02205 p.2.6 Tabl. 1. Szerokos$¢ korony drogi nie powinna rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej, wigcej
niz o 10 cm, a krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman.
Pochylenie skarp nasypdw nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%.
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Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklgsnig¢ niz 10 cm.
Szerokos¢ i glgbokos¢ rowow nie powinna rozni¢ si¢ od projektowanych, wigcej niz o 5 cm. Spadek dna
rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 0.05%.

Grunty z dokopu

Miejsce dokopu gruntu wymaga akceptacji Inzyniera.

Miejsce powinno by¢ tak dobrane, aby uzyska¢ najkrotsza mozliwa odleglosé transportu.

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po zbadaniu przydatnosci gruntu oraz po
pisemnej zgodzie Inzyniera.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do
gruntu przydatnego.

Odspajane grunty nieprzydatne powinny by¢ ztozone w sposob wynikajacy z umowy Wykonawcy i
wlasciciela dokopu.

O ile to konieczne dokop nalezy odwodnié.

Wszystkie koszty pozyskania gruntu z dokopu, a w tym odwodnienia, drég tymczasowych, utrzymania
dokopu i zagospodarowania go po zakonczeniu jego eksploatacji Wykonawca uwzglgdni w cenie nasypu z
gruntu z dokopu.

Odklady

Miejsce odktadu ma zapewni¢ Wykonawca i musi ono by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania dokopu

Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt.

5.3. W czasie kontroli nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na sprawdzenie:

e zgodnosci rodzaju gruntu z okre§lonym w dokumentacji projektowe;,

e zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznos¢,

e odwodnienia,

e zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji dokopu.

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow

Rodzaje pomiarow i badan

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi

w niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy

zwroci¢ na:

badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

badania prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

badania zaggszczenia nasypu,

pomiary ksztattu nasypu,

e odwodnienie nasypu.

Badania przydatnoS$ci gruntéw do budowy nasypow

Badania powinny by¢ przeprowadzane na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do

wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz raz na 5000 m3 robo6t

ziemnych. Kazde badanie powinno okreslac:

o skiad granulometryczny, wg PN-B-04481(wskaznik roznoziarnistosci ) lub alternatywnie

wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4 dopuszcza si¢ badanie przy uzyciu laserowych miernikéw czastek,

zawartos$¢ czgsci organicznych wg PN-B-04481 lub metodg Tiurina

wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481,

wilgotno$¢ optymalng i maksymalng ggstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

kapilarno$¢ bierng wg PN-B-04493(dla gruntow niespoistych),

wspotczynnik filtracji dla gruntow przeznaczonych do wbudowania w goérng warstwe nasypu ustala¢
wg wzoru amerykanskiego USBSC a w przypadkach watpliwych dla ostatecznych rozstrzygnigé wg
PN-B-04492 (tj. gdy obliczeniowe 4<U<6);

o wskaznik piaskowy gruntu , wg BN-64/8931-01 lub wg PN-EN 933-8, Zalacznik A (dla gruntow

niespoistych)

e granice plynnosci i plastycznosci wg PN-B-04481 (dla gruntow spoistych)

o wskaznik nosnosci wg PN-S-02205:1998, Zalacznik A;

Wszystkie wyniki badan powinny by¢ zgodne z norma PN-S-02205:1998.

Prawidlowos$¢ wykonania poszczegolnych warstw polega na sprawdzeniu:

Kontrola polega na:

e prawidlowos$ci rozmieszczenia gruntdw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

e odwodnienia kazdej warstwy,

e grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnoS$ci przy zaggszczaniu, badania nalezy prowadzi¢ nie rzadziej niz

jeden raz na 500m2 warstwy,

¢ nadania spadkow warstwom z gruntdw spoistych,

e przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczow 1 mrozow.

Badanie zageszczenia i no$noSci nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnosci wskaznika zageszczenia Is (lub lo) oraz modutu

odksztatcenia E2 z czestotliwo$ciami:
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o wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ min jeden raz na 1000m2, dodatkowo
w miejscach watpliwych 1 wskazanych przez Inzyniera

o wtorny modut E2 nalezy okresla¢ na powierzchni gornej warstwy nasypu
z czgstotliwoscig jedno badanie na 2000m2 wbudowanej warstwy.

e Zageszczenie nasypu (wykonanego z gruntow niespoistych) mozna réwniez bada¢ za pomoca sondy
dynamicznej. Badanie nalezy prowadzi¢ po wybudowaniu kolejnych 3+6 warstw nasypu.
Czestotliwo$¢ badan taka sama jak dla badania wskaznika zageszczenia.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomierzenie

wskaznika zaggszczenia, przyjmuje si¢ warto§¢ wskaznika odksztatcenia Io okreslonego zgodnie z PN-S-

02205 pkt 2.10.

Modut odksztatcenia gruntu nalezy oznaczy¢ przy wtornym (drugim) obcigzeniu ptyta o $rednicy 30 cm

zgodnie z PN-S-02205:1998. Dla podloza gruntowego i warstw nasypu badanie nalezy przeprowadzi¢ w

zakresie od 0,00 do 0,25 MPa a warto$¢ modutu odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia

od 0,05 MPa do 0,15 MPa.

W przypadku badania ulepszonego podloza nalezy przeprowadzi¢ obcigzenie do 0,35 MPa a odksztatcenia

wyznaczy¢ w zakresie od 0,15 do 0,25 MPa. Do kontroli prawidlowego zageszczenia nasypow z gruntow

niespoistych dopuszcza si¢ uzycie sond dynamicznych. Do interpretacji wynikdéw mozna postuzy¢ si¢
norma PN-B-04452 oraz Instrukcjg Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych.

Do biezacej kontroli nosnosci i zaggszczenia dopuszcza si¢ rowniez ptyty dynamiczne (wg Instrukeji

stosowania plyty dynamicznej do oceny stanu gruntdéw niespoistych wbudowywanych warstwowo, IBDiM

2005r. oraz wg niemieckich Technicznych przepiséw kontroli dotyczacych gruntu i skat w budowie drog

TP BF-StB cz¢é¢ B 8.3.) po odpowiednim skorelowaniu modutu dynamicznego do wymaganego dla ptyty

statycznej modutu wtoérnego. Nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera wykonang korelacje polegajaca

na poréwnaniu modutu dynamicznego Evd (min.10 oznaczen) do okreslonego za pomoca ptyty statycznej
wtornego modutu odksztalcenia E2 z uwzglgdnieniem rodzaju gruntu, dla ktérego wykonano korelacje.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z pkt.5.2.5.4 oraz 5.1.3

Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢

potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

6.2.5 Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:
e prawidlowosci wykonania skarp,
e szerokos$ci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp. Sprawdzenie szerokosci korony
korpusu polega na porownaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z
szerokos$cia wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu projektowanego.
6.2.6  Dokladnos$¢ wykonania robét
Zgodnie z p. 5.2.6.
6.3. Badania w czasie odbioru nasypow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 5.
Tablica 4. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych
Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
1 | Pomiar szerokosci korpusu Pomiar taSma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomicg lub
ziemnego niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w punktach
2 | Pomiar szeroko$ci dna rowow gtownych tuku, co 100 m na tukach o R > 100 m co 50 m na tukach
o R < 100 m oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
3 | Pomiar rzednych powierzchni W osi i przy krawedziach jezdni co 20 m, a na odcinkach
korpusu ziemnego krzywoliniowych co 10 m
4 | Pomiar pochylenia skarp Pomiar ta§ma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomicg lub
5 | Pomiar rownosci powierzchni niwelatorem, w odstgpach co 200 m na prostych, w punktach
korpusu gtownych tuku, co 100 m na tukach o R > 100 m co 50 m na tukach
6 | Pomiar rownosci skarp o R < 100 m oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosci
7 | Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna rowu | punktach watpliwych
8 | Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zaggszczenia okreslac :
-dla podtoza ulepszonego nawierzchni; nie mniej niz w trzech
punktach nal500m? nawierzchni
- dla korpusu nasypu i w-wy odcinajacej dolnej ; nie mniej niz w
trzech punktach na 5000 m’ zageszczanych warstw nasypu
- dodatkowo w miejscach wskazanych przez nadzor
9 | Badanie no$nosci: Dla podtoza nasypu i najwyzszej warstwy.
- wtérny modut odksztatcenia 1/100 mb (lecz nie rzadziej jeden raz w trzech punktach na
lub 1/2000m”) i w miejscach wskazanych przez nadzor
- dynamiczny modut odksztatcenia | Czestotliwos¢ badan modutu dynamicznego Evd w zalezno$ci od
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rodzaju badanego obiektu powinna by¢ nastepujaca:

— obiekty liniowe: co najmniej 3 punkty badawcze na odcinku do
50 m na kazdej z uktadanych warstw gruntu oraz dodatkowo w
miejscach watpliwych,

— obiekty powierzchniowe: co najmniej 3 punkty na kazde 500 m2
powierzchni oraz dodatkowo w miejscach watpliwych.

10

W przypadku badan za pomocg plyty dynamicznej ich wyniki nalezy wczesniej skorelowaé z wynikami
uzyskiwanymi z ptyty statycznej. Szczegdlowy sposob korelacji oraz przeprowadzenia badan musi by¢
zatwierdzony przez Inzyniera.
OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".
ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne".
PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02480  Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-02481  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.
PN-S-02204  Drogi samochodowe. Odwodnienie drog
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe, Oznaczenie wskaznika piaskowego
Wykonanie i odbior robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 2014.
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43
z dnia 14 maja 1999r.
e Badanie i ustalenie zaleznosci korelacyjnych dla oceny stanu zageszczenia i no§nosci gruntow
niespoistych ptyta dynamiczng —-IBDiM Laboratorium Geotechniki Warszawa 2005 r
o Instrukcja postgpowania przy badaniu stopnia zaggszczenia lekka sonda udarowa. Laboratorium
Geotechniki TG-1 IBDiM w Warszawie
e Jadwiga Wilczek, Tomasz Kapica , 2003, Ocena no$nosci i zaggszczenia wybranych warstw konstrukcji
nawierzchni i ulepszonego podtoza metoda badania dynamicznego modutu no$nosci

D.04.01.01. Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Wstep.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace przygotowania koryta ziemnego do wykonania
konstrukcji nawierzchni w ramach budowy wyszczegolnionej w ST D-M.00.00.00

Zakres stosowania ST.

Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
0go6lne".

Zakres robot objetych ST.

Zgodnie z Dokumentacja projektowg przewidziane jest wykonanie koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni.
Wykonanie koryta bedzie obejmowato profilowanie i zageszczenie podtoza.

OKkreslenia podstawowe.

Nie wprowadza si¢ okreslen dodatkowych do podanych w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne".
Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
Materialy.

Nie wystepuja.

Sprzet.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac sprzet opisany w ST w czesci "Wykonanie nasypow" pkt. 3.
Transport.

Nie wystepuje.

Wykonanie robot.

Przygotowanie podloza.

Przygotowane w ramach robot ziemnych podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w Dokumentacji
————————————————————————————————————————
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projektowej ( spadki, pochylenia, rzgdne wysokosciowe ) oraz powinno by¢ zageszczone w sposob
jednorodny tak, aby wskaznik zageszczenia wynosit Is > 1,0.
Jezeli bezposrednio po podiozu gruntowym odbywat si¢ ruch budowlany, to przed przystapieniem do
uktadania warstwy ulepszonego podfoza, wszelkie powstate zagl¢bienia, nierdwnosci lub koleiny, powinny
by¢ naprawione. Ewentualne roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na wlasny koszt.
Podczas sprawdzania stanu podloza naturalnego nalezy rowniez ocenia¢ rodzaj zalegajacego gruntu, w
stosunku do Dokumentacji projektowe;.
6. Kontrola jako$ci robét.
Zakres badan i pomiaréw powinien by¢ taki jak ustalony dla robdt ziemnych zawartych SST / pkt. 6.
specyfikacji dla wykopow i nasypow /, z tym, ze dodatkowo nalezy sprawdzi¢ grubos$¢ warstwy
ulepszonego podioza przyjmujac dopuszczalne odchytki +£10%.
Czgstotliwo$¢ dokonywania pomiaréw i badan powinna by¢ nie mniejsza niz w dwoch miejscach na
dziennej dzialce roboczej.
7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest Im2 powierzchni koryta. Obmiar polega na okresleniu i uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru faktycznie wykonanej powierzchni koryta i ilo$ci (grubosci) wbudowanej warstwy
ulepszonego podtoza.
8. Odbior robét.
Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot zgodnie z
postanowieniami zawartymi w ST D-M.00.00.00. pkt. 8.2. "Zasady odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu", na podstawie ogledzin wizualnych i analizy wynikow badan i pomiarow. Jezeli w
wyniku odbioru stwierdzone zostang niezgodnos$ci z Dokumentacja projektowa lub ST, nalezy wyznaczy¢
kroétki termin wykonania rob6t poprawkowych.
Nie powinno si¢ dopusci¢ do uktadania warstw konstrukcji nawierzchni w wadliwie wykonanym korycie.
9. Podstawa platnosci
[lo$¢ zakonczonych i odebranych robot zwigzanych z przygotowaniem koryta zostanie optacona wedtug
ceny jednostkowej 1m2 koryta.
Cena jednostkowa obejmuje:
profilowanie podloza gruntowego,
zageszczanie,
wykonanie pomiardéw i badan przewidzianych w ST.
10. Przepisy zwiazane
Patrz S.T D - M. 00.00.00. pkt. 10.

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy pomocniczej z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] . Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej. Specyfikacja obejmuje roboty objete pozycja nr 12 i 22 przedmiaru robét.

14. Okreslenia podstawowe
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne;j
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki,
ktdra stanowi warstwe no§ng nawierzchni drogowe;.
Podbudowa zasadnicza — gérna cze$¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.
Podbudowa pomocnicza — dolna czg$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no§nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢
warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,, Wymagania ogolne” pkt.
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
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Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Wymagania

ogolne” pkt. 2.

2.2 Wymagania dotyczace kruszywa
2.3 Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre§lona wedtug PN-EN 933-1:2000 powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Frakcje
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (goérng warstwe) lub podbudowg jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwickszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Tabela 1 Wymagane cechy fizyczne kruszywa
Wymagania dla kruszywa Wymagania dla kruszywa
. naturalnego famanego Badania
P1 WyszezegoInienie wlasciwosci podbudowa |podbudowa |podbudowa |podbudowa wedtug
zasadnicza  |pomocnicza |zasadnicza |pomocnicza
Zawarto$¢ ziarn mniejszych PN-EN 933-
1 niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od2do 12 1:2000
Zawarto$¢ nadziarna, % PN-EN 933-
2 | (m/m), nie wiccej niz 3 10 > 10 1:2000
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych % PN-EN 933-
3 (m/m), nie wigcej niz 33 4 33 40 4:2001
Zawarto$¢ zanieczyszczen
4 |organicznych, %(m/m), 1 1 1 1 PN-EN 1744-
ST 1:2000
nie wigcej niz
Wskaznik piaskowy po
pigciokrotnym zageszczeniu PN-EN 933-
5 metoda I lub 1 wg PN-B-04481, 0d30do70 |0d30do70 |od30do70 ([od30do70 8:2001
%
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Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralno$¢ catkowita po pelnej
6 liczbie obrotow, nie wigcej niz 35 45 35 50 PN-EN 1097-
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 2:2000
pelnej liczby obrotow,
nie wigcej niz 30 40 30 35
TR - -
7 I\I.asw}'khwos'c., Yo(m/m), 2.5 4 3 5 PN-EN 1097
nie wiecej niz 6:2002
Mrozoodpornos¢, ubytek masy po
8 |25 cyklach zamrazania, % (m/m), |5 10 5 10 II)I;IE)%III 1367-
nie wigcej niz ’
Zawartqsc zvquzkow siarki PN-EN 1744-
9 | w przeliczeniu na SOs, 1 1 1 1 1:2000
%(m/m), nie wigcej niz ’
Wskaznik no$nosci w,,; mieszanki
10 kruszywa, %, nie mniejszy niz: PN-S-
a) przy zageszczeniu Ig > 1,00 80 60 80 60 06102:1997
b) przy zaggszczeniu Ig > 1,03 120 - 120 -
2.4 Rodzaje materialow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0/63mm oraz
kruszywo famane niesortowane o uziarnieniu 0/31,5.
2.5 Wymagania dla kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre§lona wedtug PN-EN 933-1:2000 [1] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadane;j
jednorazowo.
Tabela 2. Sktad ziarnowy kruszywa
Sito kwadratowe mm Przechodzi przez sito %
63 100
31,5 76-100
16 56-93
8 40-75
4 28-58
2 19-41
0,5 9-23
0,075 2-10
Tabela 3. Wymagane cechy fizyczne kruszywa
Wymagania dla kruszywa
famanego
Lp. P s e Badania wedtug
Wyszczegolnienie wlasciwosci | podbudowa | podbudowa
zasadnicza pomocnicza
Zawartos$¢ ziarn mniejszych od 2 do 12
1 0075 s, (m/fn)y 0d2do10  |PN-EN 933-
’ > 70 1:2000 [1]
o . o
2 Zawartos¢ nadziarna, %(m/m). | 5 10 PN-EN 933-1:2000 [1]
nie wigcej niz
- - o
3 Zawartos¢ ziam nieforemnych % 5. 40 PN-EN 933-4:2001 [2]
(m/m), nie wigcej niz
od 30 do
700d 30 do | Zawartos$¢ zanieczyszczen
70PN-EN organicznych, %(m/m), 1 1 PN-EN 1744-1:2000 [8]
933-8:2001 |nie wiecej niz
[314
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6Wskaznik
piaskowy po | ¢ o o inogé w bebnie Los
pigciokrotny
m Anrgc?les N . .
zageszczeniu a.) sc1.era1nosc caﬂ<.0w1Fa PO pf°.h‘el 35 50
liczbie obrotow, nie wigcej niz PN-EN 1097-2:2000 [4]
metoda I lub b) &ci o
I ) smfsrglnosc czgsciowa po 1/5 30 35
wgpnp. |1 ey o
04481, %
5
Nasigkliwos$¢, %(m/m), 3 5
nie wigcej niz
7 PN-EN 1097-6:2002 [6]
Mrozoodporno$é, ubytek masy 10
8 po 25 cyklach zamrazania, % 5 PN-EN 1367-
(m/m), nie wigcej niz 1:2001 [7]
Zawartos¢ zwigzkow siarki
9 w przeliczeniu na SOs, 1 1 PN-EN 1744-1:2000 [8]
%(m/m), nie wigcej niz
Wskaznik no$nosci wyog
mieszanki kruszywa, %, nie 60
10 mniejszy niz: 20 -
a) przy zaggszczeniu Ig > 1,00 120 PN-S-
b) przy zaggszczeniu Ig > 1,03 06102:1997
[9]
2.6 Woda
Nalezy stosowaé wode czysta, wodociggowa.
2.7 Kontrola jakosci materialow
Kontrola jakos$ci materiatow polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materiatéw na
reprezentatywnych probkach dla partii kruszywa i porownaniu wynikow z wymaganiami okreslonymi w
pkt. 2.2.
Parti¢ stanowi sktadowany na bazie materiat w ilo$ci niezbgdnej do wykonania odcinka probnego.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrodta do wykonania podbudowy stabilizowanej
mechanicznie sg pozytywne wyniki badania no$nos$ci plyta VSS, wykonane na gérnej warstwie podbudowy
odcinka prébnego.
Podczas wykonywania odcinka probnego nalezy ustali¢ ilo§¢ wody niezbednej do zageszczenia.
3. Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2 Sprzet do wykonania Robét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
e mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode, mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
e prowadnic i szablonéw umozliwiajacych roztozenie mieszanki w wykopie,
e roéwniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki,
o zageszczarek plytowych, ubijakoéw mechanicznych, matych walcow wibracyjnych, walcow
ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych,
e beczkowozow.
4. Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.
4.2 Transport materialéw
Kruszywa mozna przewozi¢ samowytadowczymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2 Przygotowanie podloza
Podloze pod podbudowe pomocnicza stanowi:
warstwa odsaczajaca, odcinajaca lub mrozoochronna, ktéra powinna spetnia¢ wymagania okreslone w ST
D-04.02.01 ,,Warstwa odsaczajaca, odcinajaca i mrozoochronna”, lub
podtoze gruntowe, ktore powinno spelnia¢ wymagania okre§lone w ST D-07.04.01.01 ,, Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podioza”
Podtoze pod podbudowg zasadnicza stanowi:
podloze gruntowe, ktore powinno spetniaé wymagania okreslone w ST D-07.04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podioza”
podbudowa pomocnicza spelniajaca wymagania niniejszej ST.
Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
Robo6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o §cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakeji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4 Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zaggszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.
Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i
rz¢dnych wysokosciowych.
Podbudowa z kruszywa przewidziana jest do wbudowania na odcinkach budowy nowej nawierzchni i na
poszerzeniach istniejacej jezdni.
Minimalna szeroko$¢ poszerzenia powinna wynosi¢ 0,5 m, jesli jest mniejsza, to nalezy rozebraé istniejaca
nawierzchnig¢ tak, by uzyska¢ wymagana wielko$¢ poszerzenia.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalne;,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [10] (metoda II). Material nadmiernie
nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartos$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscia
wody i1 rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke¢ nalezy osuszyc.
Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [11] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tabeli 2, Ip. 10.

5.5 Odcinek probny
Jezeli Inzynier stwierdzi konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem Robot, Wykonawca powinien wykonaé¢ odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,
— okres$lenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zaggszczeniu,
— okreslenia liczby przej$¢ sprzgtu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszezenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania
1 zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

5.6 Utrzymanie podbudowy
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie po wykonaniu, a przed utozeniem
nastepnej warstwy tj. podbudowy zasadniczej z kruszywa, podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego lub podsypki cementowo-piaskowej pod warstwe $cieralng, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawcg Robot.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do Robot
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania Robét i przedstawi¢ wyniki tych badan wraz z reprezentatywna probka kruszywa Inzynierowi,
w celu akceptacji materialow. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3
niniejszej ST.
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6.3 Badania w czasie Robét
6.4 Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardéw.
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tabeli 3.
Tabela 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Czestotliwo$¢ badan
Lo Wyszczegolnienie badan Migimalpa li'czba badan na Maksymalna powierz.chnia
. dziennej dzialce roboczej podbudowy przypadajaca na
jedno badanie (m?)
1 [Uziarnienie mieszanki ’ 600
2 (Wilgotno$¢ mieszanki
3 Zageszczenie warstwy 2 probki na 2000 m”
4 Badanie wlasciwosci kruszywa wg dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
tabeli 1, pkt. 2.2
6.5 Uziarnienie mieszanki.
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Probki nalezy pobieraé¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.
6.6 Wilgotno$¢ mieszanki.
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 [10](metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug
PN-EN 1097-5:2001 [5].
6.7 Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [11]. Kontrolg¢ zaggszczenia mozna
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg ,,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i
mostowych” — zatgcznik 2 (pkt 2.4.4.) GDDP 1998 r. [14], nie rzadziej niz raz na 2000 m?, lub wedhug
zalecen Inzyniera.
Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E, jest nie wigkszy od 2,2 dla warstwy
konstrukeyjnej podbudowy:
<22
oraz:
modut pierwotny E; > 100 MPa, modut wtérny E, > 180 MPa dla podbudowy pomocniczej i zasadniczej.
6.8 Wiasciwosci kruszywa.
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.1.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.
6.9 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.10 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tabeli 4.

Tabela 4. Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. 'Wyszczeg6lnienie badan i pomiarow [Minimalna czestotliwo§¢ pomiarow
co 30m na prostych, w punktach glownych tuku,
1 Szerokos¢ podbudowy co 20m na tukach o R > 100m,
co 10m na tukach o R < 100m
Rownos¢ podtuzna W sposob ciagly lata
3 Co 20 m
Spadki
lpoprze
czne™)
4 Rzedne wysoko$ciowe Co 25 m w punktach watpliwych
5 Grubos$¢ podbudowy Co 50 m
Nos$nos¢ podbudowy:

I6 - modut odksztalcenia Co najmniej w jednym przekroju na kazde 500 m
- ugiecie sprezyste Co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m
Zaggszczenie

7 - wskaznik zageszczenia co najmniej w jednym przekroju na kazde 200 m
-E,/E; co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m

*) dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
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6.11 Szeroko$¢ podbudowy.
Szerokos¢ podbudowy nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5cm.
6.12 Rownosé¢ podbudowy.
Rownos¢ podtuzna podbudowy nalezy mierzy¢ tata, zgodnie z BN-68/8931-04 [12 ].
Nierownosci podbudowy nie moga przekracza¢ 20 mm dla podbudowy pomocniczej i zasadnicze;j.
6.13 Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z
tolerancjg = 0,5 %.
6.14 Rzedne wysoko$ciowe podbudowy.
Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.15 Grubos$¢ podbudowy.
Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej po zaggszczeniu o wigeej niz = 2 cm.
6.16 Nosnos¢é i zageszczenie podbudowy.
— modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 5,
— ugiecie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli 5, wg BN-70/8931-06 [13].
Tabela 5. Cechy podbudowy

'Wymagane cechy podbudowy

Er()dbUdowa 2 Wskaznik Mak§ymalne ugigcie Minima}ny modul odksztalcenia mierzony
uszywa zageszczenia sprezyste pod kotem, [mm] [plyta o Srednicy 30 cm, [MPa]

owskazniku Wi [ nic

nic mniejszym | * . . . od pierwszego od drugiego
.. mniejszy ni

niz, % Jsey iz 40 kN |50 kN obcigzenia E, obcigzenia E,

60 1,00 1,40 1,60 60 120

80 1,00 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.17 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.17.1 Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i
powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz Scm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na petna grubo$¢ do potowy szerokosci, dolozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.

6.17.2 Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia glebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Robdt nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.17.3 Niewlasciwa nosnosé podbudowy
Jezeli nos$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych
Robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z
niewlasciwego wykonania Robot przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robét

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbior roboét

8.1 Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2 Sposob odbioru Robét
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Zakres platnosci za wykonang warstwe podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
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Wykonanie podbudowy z kruszyw satbilizowanych mechanicznie nie podlega odrebnej zaplacie i nalezy je
uwzgledni¢ w cenie jednostkowej dotyczacej nawierzchni betonowej lub nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, ktore beda wykonywane w pasie robot ziemnych.

Cena wykonania 1 m2 (metra kwadratowego) podbudowy obejmuje m.in.:

e  prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robot,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem wg ST D-07.04.01.01,

zakup i transport mieszanki na miejsce wbudowania,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

rozlozenie mieszanki,

zaggszcezenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

e utrzymanie podbudowy w czasie Robot.

Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego . Metoda przesiewania.

2. PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

3. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Czg$¢ 8: Ocena
zawartos$ci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

4. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.

5. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw. Czg$¢ 5: Oznaczenie zawarto$ci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacja.

6. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw. Czgs$¢ 6: Oznaczenie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

7. PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci
metoda bezposrednia.

8. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

9. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

10. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

11. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

12. BN-68/-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
fata.

13. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem
belkowym.

Inne dokumenty
14. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Zatacznik 2 - GDDP
1998 1.

D.06.02.01. PRZEPUST

1.
1.1.

2.1.

2.1.1.

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem przepustu zadania okreslonego w DM.00.00.00

Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w D-M.00.00.00.
"Wymagania og6lne".

Rury betonowe
Rury powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1916. Sposob taczenia prefabrykatow zgodnie z oferta
producenta.
Ksztalt i wymiary zelbetowych elementow prefabrykowanych do przepustéw i §cianek czotowych powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Powierzchnie elementow powinny by¢ gladkie i bez rakow,
peknie¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie do
glebokosci Smm.
Po wbudowaniu elementéw dopuszcza si¢ wyszczerbienia krawedzi o glebokosci do 10mm i dtugosei do
50mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢ wigcej niz
5 wyszczerbien.

Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej C30/37.

Materialy izolacyjne
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Do izolowania drogowych przepustow betonowych i $cianek czotowych nalezy stosowa¢ materiaty
posiadajace aprobate¢ techniczng oraz atest producenta:
— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,
— lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniaczy wg PN-C-96177,
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03,
— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i1 posiadajgce aprobaty
techniczne - za zgoda Inzyniera.

24. Kruszywo podsypke (fundament) i zasypke rur
Na podsypke — fundament z kruszywa i zasypke¢ rur nalezy stosowaé¢ mieszanki zwirowo — piaskowe o
uziarnieniu  0/32mm, wskazniku roznoziarnistosci U>4, wskazniku krzywizny 1<Cc<3, oraz
wodoprzepuszczalno$ci k>6 m/dobe. Materiat nie powinien zawiera¢ zwigzkdw organicznych, zmarzlin.
Itp. Material powinien spelnia¢ wymagania normy PN-S-02205. (dopuszcza si¢ stosowanie mieszanek

kruszyw naturalnych tamanych i nietamanych).
Na podsypke przy karbie zastosowaé warstwe grubosci 5 cm z kruszywa 0/2 o U>5 1 WAy, 2.
2.5. Materialy na umocnienie wlotéw i wylotow
Umocnienie wlotow i wylotow (skarpy) wykonaé¢ kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki runtowo-
cementowej (piasek stabilizowany cementem) lub kostka betonowa lub kostka kamienng z odzysku oraz
poprzez obtozenie darning.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Do wykonania montazu przepustow i uktadania i zageszczania materiatu podsypki i zasypki inzynierskiej
moze by¢ stosowany sprzet:
e dzwig, koparka lub tadowarka,
e  pasy parciane,
e  Kklucze reczne,

e sprzet zaggszczajacy — zageszczarki mechaniczne, plyty wibracyjne, walce,lub inny sprzet
zaakceptowany przez Inzyniera.
4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".
Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w  sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton
osiagnat wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 R (W).
Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury powinny by¢ przewozone w pozycji
poziomej. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Transport rur stalowych spiralnie karbowanych wg D.03.01.02.
Transport kruszywa dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczajacymi kruszywo przed zanieczyszczeniem
lub zmieszaniem z innymi frakcjami.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonywania Robo6t podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

5.1. Wytyczenie robét
Wyznaczenie miejsca wykonania zadania w oparciu o dokumentacj¢ techniczng oraz zatwierdzone rysunki
warsztatowe Wykonawcy.

5.2. Wykonanie wykopu pod przepust
Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub recznie, przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad rzedng
posadowienia przepustu nalezy wykona¢ rgcznie nie naruszajac struktury gruntu rodzimego zalegajacego w
podtozu.
Dno wykopu powinno by¢é wyréwnane z doktadnoscig do =2 cm. Dno wykopu musi mie¢ nadany spadek
zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

5.3. Wykonanie fundamentu pod przepustem
Fundament / podsypke pod przepust nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is min= 0,98 wg
standardowej proby Proctora, w bezposrednim sasiedztwie rury wskaznik ten moze wynies¢ 0,95.

Dla rur PEHD karbowanych i rur stalowych spiralnie karbowanych gérna warstwa podsypki o grubosci
Scm powinna by¢ luzna, aby rura mogly swobodnie si¢ w niej zaglebic .

54. Wykonanie przepustu z prefabrykatow betonowych
Rury uktada¢ na wykonanej podsypce.
Rury betonowe zakonczy¢ prefabrykowanymi wylotami. Styki rur nalezy wypehi¢ zaprawa cementowa i
uszczelni¢ materiatem zaakceptowanym przez Inzyniera.
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Przed ulozeniem izolacji powierzchnie izolowane nalezy zgruntowac przez:

dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,

roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych.

Zagruntowana powierzchni¢ bezposrednio przed ulozeniem izolacji nalezy smarowac lepikiem

bitumicznym na gorgco.

Izolacj¢ tworza 3 warstwy tkaniny technicznej sklejonej asfaltem PS-105/15 oraz papy z folig aluminiowa

lub inny materiat wybrany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera.

Gotowg izolacje nalezy pokry¢ warstwa ochronng. Elementy nie pokryte izolacja przed zasypaniem

gruntem nalezy smarowac abizolem R+P.

Zasypka

Zasypka boczna powinna by¢ wykonana warstwami z zaggszczeniem. Wskaznik zaggszczenia zasypki i

nadsypki powinien wynosi¢ 0,98 wedtug normalnej proby Proctora (poza strefa bezposrednio nad rurg) .

Przy wykonywaniu przepustu nalezy przestrzegac nast¢pujacych zasad:

e zasypka powinna by¢ wykonywana rOwnomiernie i rtownoczesnie z obu stron przepustu,

e zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o grubosci max 30 cm, zageszczonymi do wskaznika
zageszcezenia > 0,95 (w strefie bezposrednio nad rurg) oraz > 0,98 w pozostatej strefie; na glgbokosci
do 0,2 m od powierzchni robdt ziemnych wymagany jest wskaznika zageszczenia > 1,00,

e podczas zaggszczania zasypki kontrolowa¢ rzedne posadowienia przepustu nie dopuszczajac do jego
wypychania badz przemieszczenia poziomego,

e grunt zasypki — niewysadzinowy piasek gruboziarnisty badz mieszanka piaskowo —zwirowa o klasie
niejednorodnos$ci D5. Frakcja 0+32 mm.

W przypadku ptytkiego posadowienia rur tj..gdy odlegtos¢ liczona od wierzchu rury do spodu konstrukeji

nawierzchni wynosi mniej niz 0,5 m, zasypac je gruntem stabilizowanym cementem o Rc28=C1,5/2,0.

Umocnienie skarp

Umocnienie skarp przy przepustach wykona¢ kamieniem polnym, kostkg betonows, kostkg kamienng na

podbudowie mieszanki gruntowo-cementowej (piasek stabilizowany cementem) oraz poprzez obtozenie

darning.. Rozkladanie i zaggszczanie mieszanki gruntowo-cementowej wykonac recznie.

Kontrola jako$ci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, ew. badania materialow
wykonane przez dostawcow itp.),

e sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Kontrola w czasie i po zakonczeniu roboét

Kontrola i badania w trakcie robot, w szczegdlnosci obejmuja:

badania dostaw materialow,

prawidlowos$¢ wykonania fundamentu,

potaczenie rur,

dla rur betonowy — izolacje rur

zasypanie przepustu gruntem wraz zaggszczeniem,

e umocnienie dna i skarp rowu.

Potaczenie prefabrykatow powinno by¢ sprawdzone wizualnie.

Izolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny.

Obmiar Robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Odbiér Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie pomiary i

badania wg pkt. 6 niniejszej ST daly wyniki pozytywne.

Podstawa platnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Przepisy zwiazane

Normy
e PN-EN 1916 Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtdknem stalowym i
zelbetowe

e PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obicktach budowlanych i budownictwie drogowym.

e PN-EN 13476-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodow rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE) -- Czg¢s¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gladkiej powierzchni wewnetrznej i profilowane;j
powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B

e PN-B-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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e PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

e PN-EN 14188-1 Wymagania wobec zalew drogowych na goraco

e PN-EN 14188-2 Wymagania wobec zalew drogowych na zimno.
10.2. Inne dokumenty

e Procedura IBDIM-TWm-10/97 Sprawdzanie wygladu powierzchni rur,

e Procedura IBDIM-TWm-11/97 Sprawdzanie wymiaréw rur.

e Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych drogowych konstrukcji inzynierskich z tworzyw
sztucznych GDDKIA.
e _Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych” GDDP.

D.07.05.01. DROGOWE BARIERY OCHRONNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa przepisy dotyczace wykonania rob6ot drogowych
zwigzanych z zadaniem okreslonym w D.00.00.00

1.2. Okreslenia podstawowe

1.2.1. Bariera ochronna — urzadzenie bezpieczenstwa ruch, stosowane w celu fizycznego zapobiezenia:
zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza korone drogi,
przejechaniu pojazdu na jezdni¢ przeznaczong dla przeciwnego kierunku lub niedopuszczenie do powstania
kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stalymi znajdujacymi si¢ w poblizu jezdni.

1.2.2. Bariera stala — bariera ochronna, ktoérej posadowienie/zakotwienie slupka ma charakter staly — bez
mozliwosci demontazu i ponownego montazu. Dotyczy to barier drogowych posadowionych w gruncie jak
rowniez barier mostowych zakotwionych do konstrukcji obiektu inzynieryjnego

1.2.3.  Bariera rozbieralna — odcinek drogowej bariery ochronnej stalowej wyposazony w system potaczen tatwego
demontazu/montazu podstawowych elementéw bariery (prowadnica/wysiegnik lub przektadka) oraz w system
latwego demontazu/montazu konstrukcji wsporczej bariery (shupki lub wsporniki mocujace). W zalozeniu -
bariera rozbieralna ustawiana jest na odcinku, gdzie przewidywany jest przejazd awaryjny na sasiednig jezdni¢
lub awaryjny zjazd z drogi, a takze, gdy z innych przyczyn uzasadnione jest zapewnienie mozliwosci przejazdu
pojazdow przez lini¢ bariery.

1.2.4. Bariera jednostronna - bariera ochronna, ktorej prowadnica jest umieszczona po jednej stronie stupka lub
w osi stupka (bariera linowa). Stosowana jest z zasady jako bariera skrajna na zewnetrznej krawedzi jezdni
lub na jednej lub obu krawedziach pasa dzielacego.

1.2.5. Bariera dwustronna (dzielgca) - bariera ochronna, ktoérej prowadnica jest umieszczona po obu stronach
stupka lub w niektorych konstrukcjach barier ochronnych U-14a w osi stupka (np.: bariera linowa).

1.2.6. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni, korony drogi lub obiektu
mostowego, przeciwdzialajaca niebezpiecznym nastepstwom zjechania pojazdu z drogi lub ograniczajaca
je.

1.2.7. Bariera skarpowa - bariera ochronna skrajna, ktorej shupki umieszczone sg w skarpie nasypu o pochyleniu
skarpy réwnym lub mniej stromym niz pochylenie o skosie 1:3,w odlegtosci rzedu 0,75 m od krawedzi
drogi ,

1.2.8. Bariera dzielaca — bariera ochronna umieszczona na pasie dzielacym drogi dwujezdniowej lub na
bocznym pasie dzielacym drog rownolegle do siebie przebiegajacych, przeciwdzialajaca przejechaniu
pojazdu na druga, rownolegta lub uko$na jezdnig

1.2.9. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczona migdzy jezdnia a obiektami lub przeszkodami statymi
znajdujgcymi si¢ w poblizu jezdni.

1.2.10. Poziom powstrzymywania pojazdu — zdolno$¢ bariery ochronnej do powstrzymywania uderzajacego w nig
pojazdu, okreslona na podstawie poligonowych badan zderzeniowych zgodnych z norma zharmonizowang PN-
EN 1317-1 oraz PN-EN 1317-2.

1.2.11. Szeroko$¢ pracujaca bariery ,,W” - jest to odleglos¢ migdzy boczng powierzchnig czolowa bariery od
strony ruchu pojazdu przed zderzeniem, a maksymalnym dynamicznym bocznym polozeniem
jakiejkolwiek wigkszej czesci systemu. Szerokos$¢ pracujaca jest miarg odksztatcenia poprzecznego bariery.

1.2.12. Ugiecie dynamiczne ,,D” — jest to maksymalne boczne dynamiczne przemieszczenie bocznej powierzchni

czolowej systemu powstrzymujacego (lica prowadnicy) od strony najechania pojazdu.

1.2.13. Intruzja ,VI\” — to maksymalna poprzeczna odleglosci pomigdzy dowolna nieodksztalcong czgscia
bariery ochronnej w tym takze balustrady dla pojazdow od strony ruchu a maksymalnym odchyleniem
samochodu cigzarowego ( HGV) lub autobusu.

1.2.14. Wspolczynnik intensywnosci zderzenia — jest to parametr odzwierciedlajacy oddzialywanie systemu
powstrzymujacego (bariery) na osoby znajdujace si¢ w pojezdzie. Okreslany jest przy uzyciu wskaznikow ASI
(wskaznik intensywno$ci przyspieszenia) oraz THiV (teoretyczna predkos$¢ gtowy podczas zderzenia).

BARIERY STALOWE
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Bariera przekladkowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jest do stupkéw za posrednictwem
przektadek zapewniajacych odstep migdzy prowadnicg a stupkiem od 100 mm do 180 mm.

Przekladka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okragtej, prostokatnej) lub ksztattownika
stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokosci od 100 do 140 mm, umieszczony pomiedzy
prowadnicg a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych wtasciwosci kolizyjnych
(niz w barierze bezprzektadkowej), powodujacych, ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztatcania
lub przemieszczania stupkow nie jest odginana do dotu, lecz unoszona ku gorze.

Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taSmy stalowej, majacy za
zadanie umozliwienie plynnego wzdluznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie ktorego
prowadnica powinna odksztatca¢ si¢ stopniowo i w sposob plastyczny.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej WWiORB sa zgodne z zamieszczonymi w WWiORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w WWiORB
D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonane bariery ochronne odpowiadajace wymaganiom
podanym w ,,Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” (WSDBO) -
GDDP, Warszawa, kwiecien 2010 oraz PN-EN 1317 o parametrach podanych w dokumentacji projektowe;j
okreslonych przez:

e minimalny poziom powstrzymywania

e maksymalna szeroko$¢ pracujaca

e minimalny poziom intensywnos$ci zderzenia

Specyfikacja dotyczy zaré6wno barier stalowych.

Lokalizacja barier zgodna z Dokumentacja Projektowa.

W przypadku drogowych barier stalowych jako materiaty stosowane na budowie rozumiane sa kompletne
zestawy barier ochronnych U-14a z prowadnica metalowa z tasmy stalowej z liny stalowej —
zastosowanych zgodnie z zatwierdzonym projektem stalej organizacji ruchu w czesSci dotyczacej
drogowych barier ochronnych.

Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Dopuszczone jest stosowanie tylko i wylacznie tych konstrukcji, typow i odmian drogowych barier
ochronnych, ktore uzyskaly pozytywne wyniki w poligonowych badaniach zderzeniowych,
przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami odpowiednich czg¢sci PN-EN 1317.

Dla kazdego typu i odmiany bariery ochronnej dostawca jest obowigzany przedstawi¢ Krajowa Deklaracje
Zgodnosci, certyfikat zgodnosci znaku B lub/i CE, dokumentacj¢ techniczna zgodna z dokumentacja
konstrukcyjng bariery poddanej z wynikiem pozytywnym odpowiednim poligonowym badaniom
zderzeniowym oraz wlasciwg dla niej instrukcj¢ montazowa. Jest on réwniez zobowiazany do
przedstawienia wszelkich danych wynikajacych z zapisow o certyfikacji wyrobéw budowlanych i ich
znakowania Dz.U. 198 poz. 2041 z 2004 .

Typy prowadnicy barier oraz wymagane wlasciwosci kolizyjne barier ochronnych tj. poziom
powstrzymywania pojazdu H; klasa szeroko$ci pracujacej W oraz wspotczynnik intensywnosci zderzenia A
powinny by¢ zgodne z zatwierdzonym przez zarzadce drogi projektem stalej organizacji ruchu.

Szczegoty konstrukeyjne bariery, w tym konstrukcja i dhugosci poszczegoélnych odcinkow przejsciowych
oraz odcinkow poczatkowych i koncowych okreslone sa w projekceie.

Przy wyborze bariery ochronnej przez Wykonawcg robot budowlanych powinien zwroci¢ uwage, ze
najmniejsza zastosowana dlugo$¢ odcinka barier ochronnych na drodze nie moze by¢ mniejsza od dtugosci
odcinka barier wybranych przez wykonawce, ktore musza by¢ poddane odpowiednim poligonowym
badaniom zderzeniowym wg PN-EN 1317.

Szczegélowe wymagania dotyczace materialow
Systemy barier ochronnych dostarczonych na budowe musza spelnia¢ wymagania norm PN-EN 1317-1
(Systemy ograniczajgce droge. Cze$¢ 1: Terminologia i ogdlne kryteria metod badan), PN-EN 1317-2
(Systemy ograniczajgce droge. Czes$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych i metody
badan barier ochronnych) i PN-EN 1317-5+AC:2009 lub waznej Aprobaty Technicznej IBDiM i powinny
by¢ oznakowane znakiem budowlanym B lub znakiem CE.
Wszystkie materiaty ( shupki, liny, bloki kotwiace, kotwy, taczniki, prowadnice, przektadki ) uzyte do
wykonana barier musza by¢ zgodne z dokumentacja barier, przedtozona do certyfikacji wyrobu.
Ksztalt i wymiary wszystkich elementéw bariery w tym prowadnicy i stupkdw, jak réwniez sposob ich
polaczenie ze soba oraz sposéb osadzenia stupkéw w gruncie lub obiektach inzynierskich muszg by¢ w
petni zgodne z analogicznymi elementami bariery poddanej z wynikiem pozytywnym poligonowym
badaniom zderzeniowym zgodnym z wymaganiami PN-EN 1317.
Prowadnice bariery
Ksztalt 1 wymiary metalowej prowadnicy bariery lub lin stalowych oraz sposob ich potaczenia z
wysiggnikami, przektadkami lub wspornikami lub/i stupkami musza by¢ w pelni zgodne z analogicznymi
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elementami bariery poddanej z wynikiem pozytywnym poligonowym badaniom zderzeniowym zgodnym z
wymaganiami PN-EN 1317 - zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna, przedstawiona do certyfikacji wyrobu
budowlanego.

Nie dopuszcza si¢ stosowania prowadnic bariery spawanych poprzecznie niz jest to przedstawione w
dokumentacji technicznej producenta.

Stupki bariery

Ksztalt, przekr6j i wymiary stupkow bariery oraz sposob osadzenia stupkéw w gruncie (bezposrednio lub
np. w tulejach) musza by¢ w petni zgodne z analogicznymi elementami bariery poddanej z wynikiem
pozytywnym poligonowym badaniom zderzeniowym zgodnym z wymaganiami PN-EN 1317.

Wysiegniki, przekladki, wsporniki

Konstrukcja, wymiary i material wysiggnikow, przektadek i wspornikéw, podobnie jak i innych zespotow i
czesci sktadowych barier, musza by¢ identyczne jak zastosowane w danym typie i odmianie bariery
podczas przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym poligonowych badan zderzeniowych i zgodne z
przedstawiong dokumentacja konstrukeyjna.

Elementy zlaczne

Rodzaj, wymiary i wlasciwosci wytrzymatosciowe elementow zlacznych muszg by¢ identyczne, jak
zastosowane w danym typie i odmianie bariery podczas poligonowych badan zderzeniowych oraz zgodne z
przedstawiong dokumentacja konstrukcyjng.

Odcinki przejsciowe bariery

Odcinki bariery o roéznej konstrukcji lub/i o réznej podatnosci powinny by¢ polaczone odpowiednimi
odcinkami przejsciowymi o dlugosci 12 m. Dotyczy to w szczegdlnosci polaczenia barier stalowych na
dojazdach do obiektow mostowych z barierami na tych obiektach, jak rowniez potaczenia barier stalowych
z barierami betonowymi. Okres$lenie dlugosci, miejsc zastosowania oraz parametrow techniczno-
kolizyjnych odcinkow przejsciowych zostato zawarte w zatwierdzonym projekcie statej organizacji ruchu.
Przy doborze odcinkéw przejsciowych barier ochronnych nalezy nie tylko dobra¢ dla nich odpowiednie
parametry wynikajace z opisu parametréw techniczno-kolizyjnych, ale nalezy dobra¢ odpowiednie systemy
gwarantujace polaczenia dwodch roéznych konstrukcji barier (np. bariery betonowej z barierg stalows).
Zastosowane odcinki przejsciowe barier ochronnych Wykonawca kazdorazowo przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.

Odcinki poczatkowe i koncowe bariery

Odcinki poczatkowe 1 koncowe barier powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
Dokumentacja Producenta Barier.

Odcinki poczatkowe i koncowe barier dostarcza wykonawca bariery. Konstrukcja tych odcinkéw musi by¢
zgodna, a ich dlugos$¢ nie moze by¢ mniejsza, niz w rozwigzaniach poddanych z wynikiem pozytywnym
odpowiednim poligonowym badaniom zderzeniowym przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami EN
1317 i analogicznie PN-EN 1317. Odcinki poczatkowe/ koncowe stanowig integralng czg¢s¢ odcinkow
poczatkowych barier ochronnych wynikajaca z zastosowania w testach zderzeniowych.

Odcinki te musza by¢ odcinkami bariery nachylonymi do powierzchni korony drogi na odpowiedniej
dlugosci oraz zaglgbionymi i zakotwionymi cata szerokoscia prowadnicy ponizej poziomu gruntu lub
gorng krawedzia poczatku prowadnicy na réwni z gruntem.

Czoto zakotwionej prowadnicy powinno konczy¢ si¢ tacznikiem koncowym zaokraglonym.

Dhugo$¢ odcinkow poczatkowych/koncowych dla barier metalowych z prowadnica z ta§my metalowe;j
opisano w projekcie organizacji ruchu.

W przypadku barier metalowych z prowadnica z lin stalowych dlugo$¢ nachylenia odcinka
poczatkowego/koncowego wynika z dokumentacji producenta — w projekcie organizacji ruchu zaznaczono
poczatek bariery od poczatkowej kotwy mocujacej liny bez wskazywania dlugosci odcinka
poczatkowego/koncowego.

Na odcinkach poczatkowych i koncowych bariery sposob osadzenia stlupkoéw oraz rozstaw stupkow
(odlegto$¢ miedzy shlupkami) musi by¢ S$ciste zgodny z rozwigzaniem zastosowanym podczas
poligonowych badan zderzeniowych, przeprowadzonych podczas odpowiednich poligonowych badan
zderzeniowych.

Odcinki latworozbieralne barier ochronnych

Przy dostawie odcinkdéw tatworozbieralnych drogowych barier ochronnych, stosowanych w przypadku
potrzeby zapewnienia doraznego, czasowego lub okresowego przejazdu pojazdow przez lini¢ bariery
skrajnej lub dzielacej - dokumentacj¢ wykonawcza tych odcinkéw dostarcza producent wraz z niezbednymi
dokumentami dopuszczajacymi przedstawione urzadzenie lub konstrukcje¢ do stosowania w praktyce
drogowej - przedstawia dostawca bariery

Dostawca tych urzadzen jest obowiazany do réwnolegtego dostarczenia odpowiedniego zestawu czesci
zamiennych i naprawczych oraz do dostarczenia pelnej instrukcji demontazu i montazu tych odcinkow oraz
magazynowania ich czgséci sktadowych.

Parametry techniczno-kolizyjne oraz dlugosci odcinkéw rozbieralnych barier ochronnych opisano w
projekcie organizacji ruchu.

Latwos¢ demontazu i montazu barier ochronnych latworozbieralnych powinna by¢ speilniona w zakresie
demontazu prowadnicy bariery jak rowniez w zakresie tatwosci demontazu posadowienia stupka.
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Odcinki barier tatwodemontowalnych powinny spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie badan
zderzeniowych wg normy PN-EN 1317-1,2 oraz rozporzadzen w sprawie certyfikacji wyrobow
budowlanych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe barier ochronnych, w tym prowadnice, stupki, wysiegniki lub przektadki, jak
rowniez wszystkie elementy taczace (Sruby, nakretki, kliny, podktadki itp.) musza by¢ zabezpieczone
przeciwkorozyjnym cynkowaniem ogniowym spetniajagcym wymagania PN-EN ISO 1461 w zakresie
grubosci warstwy powloki cynkowe;.

Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego elementow bariery ustala producent w taki sposob, aby zapewnic¢
trwatos$¢ powloki antykorozyjnej przez okres 10 lat . Minimalna grubos$¢ powloki cynkowej powinna
wynosi¢ 70 um. Zabezpieczenie powinno by¢ wykonane poprzez ocynkowanie ogniowe wszystkich
elementow bariery, w tym tacznikéw — minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej 70 um . Wyglad powtoki
cynkowej powinien odpowiada¢ zapisom pkt 6.1 normy PN-EN ISO 1461.

Zaden z elementow bariery, w tym prowadnice i stupki, nie moze by¢ przecinany, giety, doginany lub
spawany w sposob, powodujacy naruszenie lub uszkodzenie ochronnej powloki cynkowe;.

Wyjatkowo, w przypadku wystapienia takiego uszkodzenia przy rownoczesnej niemoznos$ci zastapienia
uszkodzonego elementu - elementem nowym, dopuszcza si¢ lokalnie zabezpieczenie uszkodzonej
powierzchni odpowiednimi chemicznymi powtokami przeciwkorozyjnymi.

Elementy odblaskowe

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe U-1c: czerwone - po prawej stronie jezdni,
biale - po lewej stronie jezdni. Odlegto$¢ pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinna by¢
zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegolowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach, nie rzadziej niz 50 m.

Sposoéb zamocowania elementow odblaskowych zaproponuje Wykonawca i uzyska akceptacje Inzyniera
Beton

Mieszanki betonowe o klasach jak podano w niniejszej ST powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 206-1.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przystepujacy do ustawienia barier ochronnych linowych jak i stalowych powinien wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzetu specjalistycznego do montazu barier, odpowiedniego sprzetu do ich
transportu, ustawiania, wbijania i prawidlowego osadzania .

Elementy konstrukcji rozbieralnej powinny by¢ zmontowane bez uzycia jakichkolwiek narzedzi czy innych
specjalistycznych urzadzen.

Transport

Ogolne wymagania dot. transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Transport elementow drogowych barier ochronnych stalowych moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami
transportu. Transportowane elementy konstrukcyjne barier nie powinny stwarza¢ zagrozenia dla innych
uzytkownikéw dréog — powinny by¢ tak zabezpieczone podczas transportu by nie miaty mozliwo$ci
przemieszczenia si¢ na skrzyni fadunkowe;j.

Przy roztadunku i zatadunku elementéw barier nalezy zapewni¢ zabezpieczenie przeciwkorozyjnej warstwy
cynku przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaczepy lub podnosniki do przenoszenia elementow
cynkowanych powinny by¢ wylozone guma Iub innym materialem zabezpieczajacym przenoszone
elementy przed uszkodzeniem.

Wykonanie zatadunku i wytadunku sposobem recznym zaleca si¢ ogranicza¢ wylacznie dla transportu
wewnetrznego budowy i tylko dla niewielkich ilo$ci elementow.

Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Lokalizacja, ustawienie w planie i przekroju podtuznym zmontowanych i ustawionych barier linowych lub

stalowych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja wymieniong w pkt. 1.3. Nalezy unika¢ bezposredniego

stykania si¢ elementéw wykonanych z réznych metali, stosujgc w tym przypadku niemetalowe tuleje,

podktadki lub powtoki zapobiegajace korozji galwanicznej.

Montaz barier nalezy wykona¢ §cisle wg wytycznych producenta barier i dokumentacji przedtozonej do

certyfikacji bariery.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy:

e  wyznaczy¢ tras¢ bariery

e wyznaczy¢ lokalizacj¢ barier dla odcinkéw podstawowych 1 odcinkéw rozbieralnych, jezeli wystepuja -
zgodnie z dokumentacja projektowa.

e wyznaczy¢ potozenie stupkow, uwzgledniajac fakt, iz odleglosci migdzy stupkami wyznacza si¢ wg
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potozenia otworéw do zamocowania prowadnicy bariery do stupkow,

e  okresli¢ miejsca posadowienia zakotwien systemow shupek/tuleja dla odcinkéw podstawowych i odcinkow
bariery rozbieralnej,

e okresli¢ wysokos¢ stupkéw dla uzyskania odpowiedniej wysokosci prowadnicy bariery

e przeprowadzi¢ kontrolg wykonania powyzszych prac.

Montaz barier ochronnych

Podczas montazu nalezy zwraca¢ uwagg na poprawne wykonanie, zgodne Dokumentacja Projektowa i

zaleceniami producenta bariery:

e odcinkow poczatkowych i koncowych bariery,

e  przejsc i przejazdow w barierze — zabezpieczonych odpowiednimi odcinkami barier rozbieralnych,

e odcinkow przejsciowych pomiedzy odcinkami barier ré6znego typu lub/i odmiany,

e oraz ustalenie zgodnego z projektem potozenia prowadnicy bariery ochronnej, w tym jej wysokosci i
odleglosci od krawedzi pasa ruchu.

e Sposob montazu drogowych barier ochronnych stalowych oraz przewidywany w tym celu sprzet
techniczny powinien zaproponowa¢ Wykonawca i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi.

e Przy montazu bariery nalezy zachowa¢ wykazane w dokumentacji konstrukcyjnej dopuszczalne odchytki
ksztattu i odchylki ustawienia. Nalezy w szczegodlno$ci zastosowaé srodki, umozliwiajace uzyskanie
réwnej i ptynnej linii prowadnicy bariery w planie i poziomie — tworzac jednolity jej ciag.

e Przy montazu barier niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otwordw, cig¢ lub spawan
naruszajacych powloke cynkowa poszczegdlnych elementow bariery

Rozstaw stupkow (odlegtos¢ migdzy stupkami) musi by¢ $ciste zgodny z rozwigzaniem konstrukcyjnym

danego typu i odmiany barier ochronnych, poddanych z wynikiem pozytywnym odpowiednim poligonowym

badaniom zderzeniowym. Podobnie sposob posadowienia lub osadzenia stupkow bariery (zakotwienie stupkow

- bezposrednio w gruncie lub w tulejach — dla odcinkéw tatworozbieralnych) musi by¢ $cisle zgodny z

rozwigzaniem zastosowanym podczas odpowiednich poligonowych badan zderzeniowych.

Zaréwno na odcinkach prostych, jak i na tukach drogi rozstaw stupkéw bariery odlegtos¢ migdzy stupkami)

mierzony jest w linii prowadnicy, a doktadniej, w linii otworéw do mocowania prowadnicy bariery do stupkow.

Na tukach drogi odleglo$¢ miedzy shupkami bariery (rozstaw stupkéw) nalezy mierzy¢ nie wzdhuz linii

stupkow, a wzdhuz prowadnicy bariery

Na barierze ochronnej umieszcza si¢ elementy odblaskowe o barwie: a) czerwone — po prawej stronie jezdni,

b) biate — po lewej stronie jezdni.

Elementy odblaskowe powinny by¢ umieszczone zgodnie z zalacznikiem do nru 220 poz 2181 z dnia 23

grudnia 2003 r, lecz nie rzadziej niz co 50 m na odcinkach prostych i tukach o promieni > 1500 m. Dodatkowo

powinny by¢ umieszczone na poczatku i koncu bariery.

Elementy odblaskowe nalezy montowaé w istniejagcych otworach w prowadnicy, uwzgledniajac zalecenia

producenta.

Kontrola jako$ci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Badania przez rozpoczeciem robodt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych, ew. badania materialdw wykonane przez
dostawcow itp.),

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Kontrola w czasie wykonywania Robdt

W czasie wykonywania Robot sprawdzane jest w szczegdlnosci:

a) zgodno$¢ wykonania bariery z Dokumentacja Projektowa (lokalizacja, wymiary, wysokos$¢ lin nad
terenem-dla barier linowych lub wysoko$¢ prowadnicy nad terenem- dla barier stalowych),

b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréow zgodnie z wskazaniami, ustalonymi w projekcie
organizacji ruchu lub/i projekcie drogowym.,

c) glebokos¢ i poprawnosé posadowienia stupkow

d) prawidlowos¢ wyznaczania odleglosci migdzy stupkami (rozstawu stupkéw), zwlaszcza na tukach
drogi oraz przy polaczeniach z innymi odcinkami bariery - np. barierami ostonowymi lub/i
barierami na obiektach mostowych,

e) prawidlowos¢ posadowienia oraz prawidlowos¢ wymiarowa i prawidtowos¢ montazu odcinkoéw
poczatkowych i koncowych bariery

f)  poprawno$¢ polaczenia liniowych odcinkéw prowadnicy bariery z docinkami poczatkowymi i
koncowymi.
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g)  poprawno$¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, w odleglosciach ustalonych w WSDBO .
h) wielkos¢ sity naprezajacej w linach bariery linowe;j

Obmiar Robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Odbioér Robét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary
wg pkt. 6 niniejszej ST daty pozytywne wyniki.

Podstawa platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb bariery ochronnej obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e dostarczenie materialow,

e  montaz barier

e  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
Przepisy zwiazane

Normy

e PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

e PN-EN206-1 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

e PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

e PN-EN 12676 Drogowe systemy przeciwol$nieniowe

e PN-EN 12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych. Wymagania

i metody badan

PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajace droge. Cz¢s¢ 1: Terminologia i ogolne kryteria metod badan

e PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajace drogg. Cze$¢ 2: Klasy dzialania, kryteria przyjecia badan
zderzeniowych i metody badan barier ochronnych

e PN-EN 1317-3 Systemy ograniczajace drogg. Cze$¢ 3: Klasy dzialania, kryteria przyjecia badan
zderzeniowych i metody badan poduszek zderzeniowych

e PN-EN 1317-5 Systemy ograniczajace droge. Czes¢ 5: Kryterium trwatosci 1 ocena zgodnosci dla

systemOw ograniczajacych droge

PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu.

PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-ENISO 1461  Powloki cynkowe nanoszone na zeliwo i stal metoda zanurzeniowa -- Wymagania

i metody badan.

e PN-ENISO 14713-2Powloki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed korozja
konstrukcji ze stopow zelaza - Cz¢s¢ 2: Cynkowanie zanurzeniowe

Inne dokumenty

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2910 r zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. Ustaw Nr 65 z 2010
1, poz. 411 z p6zn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
7 1999 1, poz. 430, z p6zn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 65
poz. 407),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. poz. 329),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i ich usytuowania (Dz.U. Nr 65 poz. 411).

e Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych stanowiace zalacznik do
Zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010 r
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