
Załącznik nr 3 do OPZ 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

 

 

Dział – HODOWLA LASU 

 

1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 

wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr przestrzenny [M3P] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości pozrębowych. Ze względu na 

pracochłonność i brak standardów dotyczących układania stosów z pozostałości pozrębowych ilość 

M3P zostanie określona pośrednio, tj. będzie wynikała z następujących założeń: 

- ilość pozostałości pozrębowych jest ściśle skorelowana z pozyskaną grubizną na danej 

powierzchni zrębowej; 

- pozostałości pozrębowe to przede wszystkim drewno małowymiarowe oraz chrust; 

- na potrzeby rozliczeń zamawiającego z wykonawcą, udział pozostałości pozrębowych, oparty 

na udziale drewna małowymiarowego (M) w stosunku do drewna wielkowymiarowego i 

średniowymiarowego (W+S), ustala się na 10%; 

- dla celów określenia M3P na podstawie M3 stosuje się przelicznik zamienny M3 bez kory na 

M3P w korze równy 4. 

- tak określoną masę M3P pozostałości pozrębowych pomniejsza się o ilość M3P pozyskanej i 

sprzedanej drobnicy (z użytkowanego drzewostanu, za wyjątkiem pochodzącej z wyciętych 

podszytów i podrostów) i – jeśli wartość jest większa od zera - przyjmuje jako podstawę do 

rozliczeń dot. czynności: [PORZ-STOS], [PORZ-ROZD] 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

  



2 RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów [KMTR] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

zleceniem oraz określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu 

(np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość 

pomiędzy pasami wynosi 1,5 m (+/- 10%) jest  6 667 mb (metrów bieżących) wykonanych pasów. W 

celu ustalenia odległości pomiędzy pasami zgodnie z powyższym założeniem należy dokonać pomiaru 

w minimum 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar. Pomiar 

polegać będzie na określeniu średniej odległości pomiędzy 11 sąsiadującymi ze sobą pasami. Średnia 

odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu pasów 

odległości między osiami pasa 1 i 11 Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich 

prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 ha powierzchni). (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy, kopczyków, placówek itp. poprzez ich policzenie 

na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości 

do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub kopczyki. Oznaczenie 

powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości wykonanych 

talerzy i kopczyków w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica 

ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne 

zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach próbnych określana jest 

również więźba wykonanych talerzy i kopczyków. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w 

stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z 

braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

3. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

zleceniem i policzenie placówek na powierzchniach do 1 HA, a na powierzchniach powyżej 1 ha 

określenie ilości na podstawie zmierzonej powierzchni i więźby określonej na podstawie 

reprezentatywnej/reprezentatywnych powierzchni próbnej/próbnych. Pomiar więźby należy dokonać 

dla 10% placówek. Jako punkt odniesienia przy pomiarze więźby należy przyjąć środek placówki. 

Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie 

dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn 

obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

W przypadku, gdy Zamawiający wymagał spulchnienia gleby głębokość spulchniania zostanie 

zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie 

w bruzdy lub talerze odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość 

pomiaru. 



 

 

3 MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów [KMTR] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. 

przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość 

pomiędzy bruzdami wynosi ok 1,5 m (+/-10 %) jest  6 667 m (metrów) bruzdy. Pomiar odległości 

pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 2 (reprezentatywnych) miejscach na każdy 

zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy 11. sąsiadującymi 

ze sobą bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle 

do przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną 

jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  

Sprawdzenie szerokości bruzd i pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy lub pasa 

w ilości min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

Sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na jednej z jej 

ścianek bocznych, w ilości min. 3 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

Sprawdzenie wysokości wałków zostanie wykonane miarą prostopadle do podłoża w ilości min. 10 

pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 

GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy 

jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

W przypadku, gdy Zamawiający wymagał spulchnienia gleby głębokość spulchniania zostanie 

zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający, jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie 

w bruzdy lub talerze odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość 

pomiaru. 

 

 

4 SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU 

1.  Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności 

i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. 

przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie 



zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich 

wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być 

zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 

sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach 

próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – 

na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w 

zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z 

przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią 

sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2.   Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów bieżących [KMTR]  

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności siewu z opisem czynności i 

zleceniem oraz obliczeniem długości obsianych pasów na podstawie pomiaru powierzchni 

wykonanego siewu z uwzględnieniem, że powierzchnia ta powinna być zredukowana o wprowadzone 

domieszki innych gatunków oraz istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy 

drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. Pomiar nastąpi przy pomocy np.: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp. Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy pasami wynosi 1,50 m (+/- 

10%) jest 6 667 mb (metrów bieżących) wykonanych pasów. (rozliczenie z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

 

 

5 PIELĘGNOWANIE UPRAW 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów [KMTR] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

zleceniem oraz określenie długości pasów, na których usunięto chwasty wokół sadzonek na 

podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 

GPS, itp). W celu ustalenia faktycznej ich długości należy wykonać pomiar odległości pomiędzy 

pasami minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do pielęgnowania hektar, 

poprzez określenie średniej odległości pomiędzy 11 sąsiadującymi ze sobą pasami. Średnia odległość 

między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu pasów odległości między 

osiami pasa 1 i 11. Wynikiem jest średnia z wszystkich prób.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

zleceniem oraz: 

1) określenie ilości talerzy, na których usunięto chwasty wokół sadzonek, poprzez ich policzenie 

na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i 

odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie 



stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości pielęgnowanych sadzonek na talerzach w stosunku 

do ilości podanej w zleceniu. 

2) określenie ilości drzewek na plantacji, wokół których usunięto chwasty, poprzez ich policzenie 

na powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do 

całej powierzchni zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości drzewek w stosunku do ilości 

podanej w zleceniu. 

3) określenie ilości podkrzesywanych, formowanych lub przyciętych na bezpieńkę drzewek na 

powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej 

powierzchni zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości drzewek w stosunku do ilości podanej 

w zleceniu. 

Przyjęta do wyliczeń powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana zgodność z 

powierzchnią wg planu urządzania lasu), powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie 

elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

3. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.) 

Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak : 

drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

6 PIELĘGNOWANIE MŁODNIKÓW 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 

itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: 

drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

7 PRACE GODZINOWE W HODOWLI LASU 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 



Dział – OCHRONA LASU 

 

1 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 

takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

2 ZABEZPIECZENIE MŁODNIKÓW PRZED SPAŁOWANIEM 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia młodnika z opisem czynności i 

zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp), 

3) określenie więźby drzewek zabezpieczonych, 

4) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie określona na podstawie powierzchni i przeciętnej 

więźby. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych 

obejmujących min. 3% wykonanego zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w zakresie 

zastosowanej więźby w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 

nieregularność więźby wynika z braku możliwości wykonania zabezpieczenia z przyczyn obiektywnych 

(luki, lokalne zabagnienia itp.), 

5) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy 

jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

3 MECHANICZNE ZABEZPIECZENIE POJEDYNCZYCH DRZEW PRZED ZGRYZANIEM 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1. dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzew, co do ilości, jakości i 

zgodności ze zleceniem, 



2. ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 

(posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

4 WYKŁADANIE PUŁAPEK NA SZKODNIKI WTÓRNE 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 

zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki 

 

 

5 WYKŁADANIE PUŁAPEK NA RYJKOWCE 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 

zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

 

6 BADANIE ZAPĘDRACZENIA GLEBY 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

11. dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań, co do ilości, jakości i zgodności z 

zleceniem, 

12. ilość dołów kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

 

  



7 PRÓBNE POSZUKIWANIA OWADÓW W ŚCIOLE 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka powierzchni próbnej [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności ze 

zleceniem, 

2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

 

8 GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ SIATKĄ 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 

itp), 

3) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, naciąg i 

mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią wykonania 

grodzenia  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest ilość słupków [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania słupków co do ilości, jakości i zgodności ze 

zleceniem, 

2) ilość partii słupków zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

 

9 DEMONTAŻ (likwidacja) i NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEŃ 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) zweryfikowanie pomiaru długości rozebranego grodzenia lub wykonanej konserwacji, 



3) sprawdzenie wyrównania powierzchni gleby w miejscu demontażu oraz ułożenia i ilości 

materiałów odzyskanych z rozbiórki. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

10 MECHANICZNE ZWALCZANIE SZKODNIKÓW WTÓRNYCH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem, 

2) ilość M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie 

(posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

11 WYWIESZANIE NOWYCH I KONSERWACJA STARYCH BUDEK LĘGOWYCH I SCHRONÓW DLA 

NIETOPERZY 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem, 

2) ilość budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

12 PRACE W OCHRONIE LASU 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony w formie 

pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 

zleceniem, 

2) ilość wyłożonych drzew zgryzowych i pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na 

gruncie (posztucznie).  



(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp), 

3) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy 

jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr przestrzenny [MP]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 

zleceniem, 

2) ilość MP zasiedlonej kory (gałęzi) zostanie ustalona poprzez pomierzenie taśmą mierniczą 

przygotowanych stosów przed ich spaleniem lub zakopaniem. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

Dział – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

 

1 POZYSKANIE DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów 

surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3. 

Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu 

zamówienia), przy czym ustala się, że: 

1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 

wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 

wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 

2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w 

korze/bez kory. 

3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 

prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 



4. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi tymczasowymi 

warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego. 

5. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej 

oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i zlecenia. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

2 ZRYWKA DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a 

jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy to 

szczególnych sytuacji, gdy zupełnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cięć (np. ręcznie 

ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy drodze wywozowej). 

(drewno pozyskane=drewno zerwane) 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

Szlaki operacyjne- w warunkach górskich 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1 metr bieżący [MB] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru długości wykonanego szlaku zrywkowego (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp), 

3) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: zgodnie z przyjętą technologią wykonania 

szlaku  

(rozliczenie z dokładnością do 1 metra) 

 

 

3 PODWÓZ DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a 

jedynie posługuje się ilością będącą na stanie magazynowym leśnictwa. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 



 

4 POZOSTAŁE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z pozyskaniem i 

zrywką drewna z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych 

godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 

 

  

Dział - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

 

1. OBSERWATOR NA WIEŻY PRZECIWPOŻAROWEJ   

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie ilości godzin w dzienniku obserwatora, które faktycznie  

zostały wykonane oraz sprawdzenie z dniami stopnia zagrożenia pożarowego  1,2.3.   

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny 

 

1 PORZĄDKOWANIE TERENÓW NA PASACH PRZECIWPOŻAROWYCH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

zleceniem. Pomiar długości pasa w połowie jego szerokości zostanie wykonany (np. przy pomocy: 

dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn długości i 30 metrowej 

szerokości pasa. Sprawdzenie szerokości uporządkowanego pasa zostanie przeprowadzone, za 

pomocą urządzeń wymienionych powyżej, prostopadle do osi pasa w ilości min. 10 pomiarów na 

każdy kilometr. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

2 ODCHWASZCZANIE I MINERALIZOWANIE BRUZD NA PASACH PRZECIWPOŻAROWYCH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania odchwaszczania i 

mineralizowania bruzd na pasach przeciwpożarowych z opisem czynności i zleceniem oraz 

potwierdzeniu faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 



 

 

3 POZOSTAŁE PRACE W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ LASU 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z ochrony 

przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej 

pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

  

 

Dział – ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

 

V.1 UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z utrzymaniem 

obiektów turystycznych z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej 

pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

  

  

Dział VII – GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA 

 

VII.1 Gospodarka szkółkarska na powierzchniach otwartych 

1. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest hektar [HA] odbiór prac nastąpi poprzez 

zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem 

powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest 1 ar [AR] odbiór prac nastąpi poprzez 

zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem 

powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 



 

3. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] odbiór prac nastąpi poprzez 

zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie 

na reprezentatywnych powierzchniach próbnych i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

4. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest sztuka [SZT] odbiór prac nastąpi poprzez 

dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań, co do zakresu oraz jakości. Ilość dołów 

kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

5. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest metr przestrzenny [M3P] odbiór prac nastąpi 

poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez 

zmierzenie materiału kompostowego przed jego rozrzuceniem przy pomocy taśmy mierniczej. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

6. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest godzina ręczna [H] odbiór prac nastąpi poprzez 

zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez odnotowywanie 

rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)  

 

7. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest 1000 kg [T] odbiór prac nastąpi poprzez 

zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem. Wydany do rozwiezienia (rozrzucenia) 

obornik nie będzie ponownie ważony, obowiązuje zasada że przyjmuje się wagę z dokumentów 

przychodowych z jego zakupu. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

  

Dział – NASIENNICTWO i SELEKCJA 

 

1 Nasiennictwo i selekcja 

1. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest kilogram [KG]  

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem czynności i 

zleceniem oraz poprzez zważenie szyszek, nasion. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 



2. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zbioru, co do zakresu oraz 

jakości. Ilość szyszek zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

3. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest godzina ręczna lub ciągnikowa [H]  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez 

odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

  

  

Dział – UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU 

 

1 Uboczne użytkowanie lasu 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych związanych z 

ubocznym użytkowaniem lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzenie faktycznie 

przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 


