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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 P R A C E   P R Z Y G O T O W A W C Z E   ( W Y M I A N A   G R U N T U )

1.1 Wykop
1

d.1.1
KNR 2-01
0206-04

KNR 2-01
0214-02

Wykop mechaniczny wykonywany koparką podsiębierną 0.60 m3 z odwozem gruntu do 10 km w gruncie kat. III m3

 
na podstawie analizy dokumentacji geologicznej przyjęto głębokość gruntu do usunięcia i wywozu poza budowę
HgNN=0,20-1,00 m jak niżej
 
1. wymiana gruntu 
kostka betonowa 8 cm
kostka betonowa 6 cm
 Hwarstw=0,33 m
Pw=1313,61 m2
1313.61*0.33 m3 433.49
 
2. wymiana gruntu 
nawierzchnia żwirowa pod urządzenia placu zabaw 
Hwarstw=0,20 m
Pżw=1594,58 m2
1594.58*0.20 m3 318.92
 
3. wymiana gruntu - zieleń
Ptz=313,09 m2
Hwarstw=0,20 m
313.09*0.20 m3 62.62

RAZEM 815.03
1.2 Zasypka 
2

d.1.2
KNR 2-01
0212-07

KNR 2-01
0214-02

Dowóz gruntu piaszczystego spoza budowy kategorii I-II do zasypki wykopów (z kosztem gruntu) m3

 
ilość z pozycji :  1 815.03
dodatkowo
dowóz gruntu do piaskownic :
Hp=0,60 m
P=28,54 m2
28.54*0.60*1.20 20.55
A  (suma częściowa) ---------------

835.58
minus kubatura podłoży i konstrukcji nawierzchni
kostka betonowa 8 cm
kostka betonowa 6 cm
P=1011,53 m2
-1011.53*0.33 -333.80
P=415,49 m2 w tym opaska
-415.49*0.31 -128.80
B  (obliczenia pomocnicze) ========

372.98
 
przyjęto wsp x 1,22 na zagęszczenie
ilość z pozycji :  2B*1.22 m3 455.04

RAZEM 455.04
3

d.1.2
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II m3

 
zasypka gruntem piaszczystym dowiezionym
ilość z pozycji :  2 m3 455.04

RAZEM 455.04
4

d.1.2
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi grunty sypkie kat. I-II m3

 
zasypka gruntem piaszczystym dowiezionym
ilość z pozycji :  2 m3 455.04

RAZEM 455.04
2 U T W A R D Z E N I E   T E R E N U   K O S T K Ą    B E T O N O W Ą 

2.1 Z A Ł O Ż E N I A
2.1.1 Informacja o ilościach robót 

5
d.2.1.1

info Informacja o ilościach robót zgodnie z PZT m2

 
D R O G I   D O J A Z D O W E   i    M I E J S C A   P O S T O J O W E
skład :
- betonowa kostka brukowa grubości 8 cm - kolor szary
- podsypka grubości 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20 cm
- krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C12/15
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
P=1011,53 m2
Lkr=206,76 mb
 
1011.53 m2 1 011.53
A  (suma częściowa) ---------------

m2 1 011.53
 
C H O D N I K I   +   O P A S K A   W O K Ó Ł   B U D Y N K U
skład :
- betonowa kostka brukowa, gr. 6 cm - kolor szary
- podsypka 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20 cm
- obrzeże betonowe 6x20 cm ustawione na podsypce piaskowej
 
P=415,49 m2 w tym opaska
Lkr=101,00 mb w tym opaska
 
415.49 m2 415.49
B  (suma częściowa) ---------------

m2 415.49
RAZEM 1 427.02

2.2 N A W I E R Z C H N I A   Z   K O S T K I   B E T O N O W E J   GR.  8  CM   
2.2.1 Profilowanie podłoża

6
d.2.2.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2

 
ilość z pozycji :  5A m2 1 011.53

RAZEM 1 011.53
2.2.2 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm (15+5 cm)

7
d.2.2.2

KNR 2-31
0114-05

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm m2

 
ilość z pozycji :  5A m2 1 011.53

RAZEM 1 011.53
8

d.2.2.2
KNR 2-31
0114-06

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm - za każdy dalszy 1 cm
grubości
Krotność = 5

m2

 
ilość z pozycji :  5A m2 1 011.53

RAZEM 1 011.53
2.2.3 Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm z podsypką grubości 5 cm

9
d.2.2.3

KNR 2-31
0511-03

Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej o grubości 5
cm - kolor szary

m2

 
ilość z pozycji :  5A m2 1 011.53

RAZEM 1 011.53
2.2.4 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm
10

d.2.2.4
KNR 2-31
0401-08

Wykonanie rowów pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. III m

 
ilość z pozycji :  12 m 206.76

RAZEM 206.76
11

d.2.2.4
KNR 2-31
0402-04

Wykonanie ław pod krawężniki betonowe z oporem z betonu B-15 m3

 
ilość z pozycji :  12*(0.15*0.35+0.15*0.20) m3 17.06

RAZEM 17.06
12

d.2.2.4
KNR 2-31
0403-03

Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej j.w. m

 
K R A W Ę Ż N I K I   O   W Y M I A R A C H   1 5 x 3 0   C M   -  O D C I N K I   P R O S T E 
206.76-3.30-7.60-2.20 m 193.66
A  (suma częściowa) ---------------

m 193.66
 
K R A W Ę Ż N I K I   O   W Y M I A R A C H   1 5 x 3 0   C M   -  Ł U K I
3.30+7.60+2.20 m 13.10
B  (suma częściowa) ---------------

m 13.10
RAZEM 206.76

13
d.2.2.4

KNR 2-31
0403-07

Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej j.w. - dodatek do robo-
cizny za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m

m

 
ilość z pozycji :  12B m 13.10

RAZEM 13.10
2.3 N A W I E R Z C H N I A   Z   K O S T K I   B E T O N O W E J   GR.  6  CM   

2.3.1 Profilowanie podłoża
14

d.2.3.1
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ilość z pozycji :  5B m2 415.49

RAZEM 415.49
2.3.2 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm (15+5 cm)
15

d.2.3.2
KNR 2-31
0114-05

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm m2

 
ilość z pozycji :  5B m2 415.49

RAZEM 415.49
16

d.2.3.2
KNR 2-31
0114-06

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm - za każdy dalszy 1 cm
grubości
Krotność = 5

m2

 
ilość z pozycji :  5B m2 415.49

RAZEM 415.49
2.3.3 Nawierzchnia z kostki polbruk grubości 6 cm z podsypką grubości 5 cm
17

d.2.3.3
KNR 2-31
0511-02

Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej o grubości 5
cm - kolor szary

m2

 
ilość z pozycji :  5B m2 415.49

RAZEM 415.49
2.3.4 Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm
18

d.2.3.4
KNR 2-31
0407-02

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm m

 
O B R Z E Ż A   O   W Y M I A R A C H   6 x 2 0   C M   -  C H O D N I K I
101.00 m 101.00

RAZEM 101.00
3 Ś C I E Ż K I   i   P L A C   Z A B A W 

3.1 Nawierzchnia żwirowa pod urządzenia placu zabaw (żwir płukany pozbawiony ostrych krawędzi, gr. 30 cm)
19

d.3.1
analiza
własna

Wykonanie nawierzchni żwirowej pod urządzenia placu zabaw (żwir płukany pozbawiony ostrych krawędzi, gr. 30
cm)

m2

 
Pżw=679,07 m2
679.07 m2 679.07

RAZEM 679.07
3.2 Powierzchnia żwirowa stabilizowana mechanicznie
20

d.3.2
analiza
własna

Wykonanie nawierzchni żwirowej stabilizowanej mechanicznie pod ścieżki o grubości 30 cm m2

 
Pp=227,80 m2
227.80 m2 227.80

RAZEM 227.80
4 Z I E L E Ń

4.1 S A D Z E N I E    D R Z E W 
4.1.1 Drzewa liściaste  (zalecenie Inwestora - drzewa minimum 5 m wysokości)
21

d.4.1.1
KNR 2-21
0319-04

Sadzenie drzew liściastych - klon okrągłolistny - Acer circinatum szt.

 
1.00 szt. 1.00

RAZEM 1.00
22

d.4.1.1
KNR 2-21
0319-04

Sadzenie drzew liściastych - kasztanowiec biały - Aesculus hippocastanum szt.

 
1.00 szt. 1.00

RAZEM 1.00
23

d.4.1.1
KNR 2-21
0319-04

Sadzenie drzew liściastych - brzoza brodawkowata - Betula pendula 'Fastigiata' szt.

 
1.00 szt. 1.00

RAZEM 1.00
24

d.4.1.1
KNR 2-21
0319-04

Sadzenie drzew liściastych - orzech włoski - Juglans regia szt.

 
1.00 szt. 1.00

RAZEM 1.00
25

d.4.1.1
KNR 2-21
0319-04

Sadzenie drzew liściastych - dąb szypułkowy - Quercus robur 'Concordia' szt.

 
1.00 szt. 1.00

RAZEM 1.00
26

d.4.1.1
KNR 2-21
0319-04

Sadzenie drzew liściastych - akacja - Robinia pseudoacacia szt.

 
4.00 szt. 4.00

RAZEM 4.00
27

d.4.1.1
KNR 2-21
0319-04

Sadzenie drzew liściastych - jarząb pospolity - Sorbus aucuparia szt.

 
8.00 szt. 8.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 8.00

28
d.4.1.1

analiza
własna

Montaż pali zabezpieczających wysokości do 1,5 m w ilości 3 szt/drzewo wraz z opaską zabezpieczającą i misą pod
drzewem do zasypania korą

kpl

 
ilość z pozycji :  21 kpl 1.00
ilość z pozycji :  22 kpl 1.00
ilość z pozycji :  23 kpl 1.00
ilość z pozycji :  24 kpl 1.00
ilość z pozycji :  25 kpl 1.00
ilość z pozycji :  26 kpl 4.00
ilość z pozycji :  27 kpl 8.00

RAZEM 17.00
29

d.4.1.1
KNR 2-21
0701-03

Pielęgnacja drzew liściastych szt.

 
ilość z pozycji :  28 szt. 17.00

RAZEM 17.00
4.1.2 Drzewa iglaste
30

d.4.1.2
KNR 2-21
0319-04

Sadzenie drzew iglastych - sosna zwyczajna - Pinus sylvestris szt.

 
3.00 szt. 3.00

RAZEM 3.00
31

d.4.1.2
analiza
własna

Montaż pali zabezpieczających wysokości do 1,5 m w ilości 3 szt/drzewo wraz z opaską zabezpieczającą i misą pod
drzewem do zasypania korą

kpl

 
ilość z pozycji :  30 kpl 3.00

RAZEM 3.00
32

d.4.1.2
KNR 2-21
0701-05

Pielęgnacja drzew iglastych szt.

 
ilość z pozycji :  31 szt. 3.00

RAZEM 3.00
4.2 S A D Z E N I E    K R Z E W Ó W  i  B Y L I N 

4.2.1 Trawy
33

d.4.2.1
KNR 2-21
0413-02

Obsadzenie kwietników trawami przy ilości 4 szt./m2 - trzcinnik ostrokwiatowy - Calamagrostis acutiflora 'Overdam' -
łączna ilość sztuk 90

m2

 
22.50 m2 22.50

RAZEM 22.50
34

d.4.2.1
KNR 2-21
0413-02

Obsadzenie kwietników trawami przy ilości 4 szt./m2 - owsiczka wieczniezielona - Helictotrichon sempervirens - łącz-
na ilość sztuk 210

m2

 
52.50 m2 52.50

RAZEM 52.50
35

d.4.2.1
KNR 2-21
0705-02

Pielęgnacja kwietników obsadzonych trawami przy ilości roślin 4 szt./m2 m2

 
ilość z pozycji :  33+ilość z pozycji :  34 m2 75.00

RAZEM 75.00
4.2.2 Byliny
36

d.4.2.2
KNR 2-21
0414-01

Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 1 szt./m2 - funkia - Hosta 'Francee' - łączna ilość sztuk 50 m2

 
50.00 m2 50.00

RAZEM 50.00
37

d.4.2.2
KNR 2-21
0414-04

Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 12 szt./m2 - jasnota plamista - Lamium macularum 'Beacon Silver' - łącz-
na ilość sztuk 85

m2

 
7.08 m2 7.08

RAZEM 7.08
38

d.4.2.2
KNR 2-21
0705-01

Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 1 szt./m2 m2

 
ilość z pozycji :  36 m2 50.00

RAZEM 50.00
39

d.4.2.2
KNR 2-21
0705-04

Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 12 szt./m2 m2

 
ilość z pozycji :  37 m2 7.08

RAZEM 7.08
4.2.3 Krzewy
40

d.4.2.3
KNR 2-21
0301-07

Sadzenie krzewów liściastych - jaśmin nagokwiatowy - Jasminum nudiflorum szt.

 
2.00 szt. 2.00

RAZEM 2.00
41

d.4.2.3
KNR 2-21
0301-07

Sadzenie krzewów liściastych - magnolia - Magnolia  'Galaxy' szt.
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1.00 szt. 1.00

RAZEM 1.00
42

d.4.2.3
KNR 2-21
0301-07

Sadzenie krzewów liściastych - wierzba purpurowa - Salix purpurea 'Nana' szt.

 
35.00 szt. 35.00

RAZEM 35.00
43

d.4.2.3
KNR 2-21
0701-01

Pielęgnacja krzewów liściastych szt.

 
ilość z pozycji :  40+ilość z pozycji :  41+ilość z pozycji :  42 szt. 38.00

RAZEM 38.00
4.3 T R A W A   i   K O R A 

4.3.1 Trawniki  
44

d.4.3.1
analiza
własna

Ustawienie obrzeża trawnikowego 58x80 mm tworzywowego montowanego do podłoża na gwożdzie z tworzywa
sztucznego

mb

 
249.50 mb 249.50

RAZEM 249.50
45

d.4.3.1
KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie z transportem taczkami na terenie płaskim m3

 
3.9.2. Projektowane nawierzchnie
Ptrw=790,07 m2
ziemia urodzajna (humus) w 100 % spoza budowy (z zakupem)
ilość z pozycji :  47*0.30 m3 237.02

RAZEM 237.02
46

d.4.3.1
KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-II m2

 
ilość z pozycji :  47 m2 790.07

RAZEM 790.07
47

d.4.3.1
KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem m2

 
790.07 m2 790.07

RAZEM 790.07
48

d.4.3.1
KNR 2-21
0702-01

Ręczna pielęgnacja trawników m2

 
ilość z pozycji :  47 m2 790.07

RAZEM 790.07
4.3.2 Kora
49

d.4.3.2
KNR 2-21
0218-02
poz.zast.

Rozścielenie kory ręcznie z transportem taczkami na terenie płaskim m3

 
3.9.2. Projektowane nawierzchnie
Pkory=409,23 m2
kora z zakupem
409.23*0.07*1.10 m3 31.51
wokół drzew i krzewów
29.00*0.07*1.10 m3 2.23

RAZEM 33.74
5 D E M O N T A Ż   O G R O D Z E N I A    /   B R A M Y   I   F U R T K I  

5.1 Demontaż istniejącego ogrodzenia
50

d.5.1
analiza
własna

Demontaż istniejącego ogrodzenia prefabrykowanego betonowego z przekazaniem materiału z demontażu Inwesto-
rowi

m

 
pkt. D-E
57.90 m 57.90
pkt. E-F
46.90 m 46.90

RAZEM 104.80
51

d.5.1
KNR-W 2-02

1803-02
R,S=0,60

Demontaż istniejącego ogrodzenia i bram z profili stalowych z przekazaniem materiału z demontażu Inwestorowi m

 
pkt. A-D
21.30+0.90+20.60 m 42.80
pkt. A-F
4.60+7.40+4.70+11.53 m 28.23
pkt. F-E
45.80 m 45.80

RAZEM 116.83
52

d.5.1
KNR-W 4-01

0212-06
Wyburzenie konstrukcji betonowych zbrojonych - cokół ogrodzenia i słupki bram m3

 
ilość z pozycji :  50*0.30*0.80+ilość z pozycji :  51*0.30*0.80 m3 53.19
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RAZEM 53.19

53
d.5.1

utylizacja Utylizacja gruzu po wyburzeniach m3

 
ilość z pozycji :  52 m3 53.19

RAZEM 53.19
5.2 Bramy i furtki
54

d.5.2
KNR-W 2-01

0306-01
Wykop ręczny pod fundamenty bram w gruncie kat. I-II m3

 
wykop ręczny pod fundamenty pod bramy, 1 szt.
2.00*(3) m3 6.00

RAZEM 6.00
55

d.5.2
KNR-W 2-01

0501-01
Zasypka ręczna wykopów po wykonaniu fundamentów bram gruntem kat. I-II m3

 
zasypka ręczna wykopów j.w.
ilość z pozycji :  54-ilość z pozycji :  56 m3 5.42

RAZEM 5.42
56

d.5.2
KNR-W 2-02

0203-01
Betonowanie fundamentów pod bramy wjazdowe - beton B-20 m3

 
brama wjazdowa. szt. 1
0.40*0.40*1.20*(3) m3 0.58

RAZEM 0.58
57

d.5.2
KNR-W 2-02

1808-03
Montaż bramy z kształtowników stalowych malowanych o szerokości 3.50 m i wysokości 1.70 m (2-skrzydłowa) kpl

 
brama wjazdowa. szt. 1
rysunek 06
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
58

d.5.2
analiza
własna

Montaż furtki z kształtowników stalowych malowanych o szerokości 1 m i wysokości 1.70 m kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
6 M U R     O G R O D Z E N I O W Y

6.1 R O B O T Y   Z I E M N E 
6.1.1 Wykop
59

d.6.1.1
KNR 2-01
0206-04

KNR 2-01
0214-02

Wykop mechaniczny wykonywany koparką podsiębierną 0.60 m3 z odwozem gruntu do 20 km w gruncie kat. III m3

 
ława fundamentowa Ł o wymiarach SxH : 0,60x0,30 m, długość L=75,25 m
ściany fundamentowe Hf=0,53 m, długość L=75,25 m
(0.30+0.60+0.30)*(0.10+0.30+0.53+0.22)*75.25*1.15 m3 119.42

RAZEM 119.42
6.1.2 Zasypka 
60

d.6.1.2
KNR 2-01
0212-07

KNR 2-01
0214-02

Dowóz gruntu piaszczystego spoza budowy kategorii I-II do zasypki wykopów (z kosztem gruntu) m3

 
ilość z pozycji :  59 119.42
A  (suma częściowa) ---------------

119.42
minus kubatura podłoży i konstrukcji
-ilość z pozycji :  64 -6.02
-ilość z pozycji :  65 -13.55
-ilość z pozycji :  69*0.19 -7.58
B  (suma częściowa) ---------------

-27.15
C  (obliczenia pomocnicze) ========

92.27
 
przyjęto wsp x 1,22 na zagęszczenie
ilość z pozycji :  60C*1.22 m3 112.57

RAZEM 112.57
61

d.6.1.2
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II m3

 
zasypka gruntem piaszczystym dowiezionym
ilość z pozycji :  60 m3 112.57

RAZEM 112.57
62

d.6.1.2
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi grunty sypkie kat. I-II m3

 
zasypka gruntem piaszczystym dowiezionym
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ilość z pozycji :  60 m3 112.57

RAZEM 112.57
6.2 Z B R O J E N I E   Ł A W,  S Ł U P Ó W   O R A Z   W I E Ń C Ó W         ( R Y S .   K - 23 )    
63

d.6.2
KNR 2-02
0290-04

Zbrojenie konstrukcji prętami stalowymi żebrowanymi  fi 6-12 mm t

 
Rysunek : K-23 - zbrojenie  
 
Zbrojenie fi 6 mm
209.39 209.3900
Zbrojenie fi 12 mm
1481.18 1 481.1800
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1 690.5700
 
przejście z kg na tony
ilość z pozycji :  63A/1000 t 1.6906

RAZEM 1.6906
6.3 Ł A W A        ( R Y S .   K - 23 )    

6.3.1 Podłoża  
64

d.6.3.1
KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podłoża z chudego betonu B-10 o grubości 10 cm m3

 
Rysunek : K-23
 
ława fundamentowa Ł o wymiarach SxH : 0,60x0,30 m
(2*0.10+0.60)*0.10 0.08
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0.08
 
długość ław Ł
L=75,25 m
75.25 75.25
B  (obliczenia pomocnicze) ========

75.25
 
ilość z pozycji :  64A*(ilość z pozycji :  64B) m3 6.02

RAZEM 6.02
6.3.2 Betonowanie  
65

d.6.3.2
NNRNKB

202 0264a-
01

Betonowanie ław fundamentowych o szerokości 0.6 m w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą -
beton B-25

m3

 
Rysunek : K-23
 
ława fundamentowa Ł o wymiarach SxH : 0,60x0,30 m
0.60*0.30 0.18
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0.18
 
długość ław Ł
ilość z pozycji :  64B 75.25
B  (obliczenia pomocnicze) ========

75.25
 
ilość z pozycji :  65A*(ilość z pozycji :  65B) m3 13.55

RAZEM 13.55
6.3.3 Hydroizolacja  
66

d.6.3.3
KNR 2-02
0604-03

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiędzy podłożem a betonem konstrukcyjnym z papy na gorąco (1x) m2

 
Rysunek : K-23
 
ława fundamentowa Ł o wymiarach SxH : 0,60x0,30 m
0.80 0.80
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0.80
 
długość ław Ł
ilość z pozycji :  64B 75.25
B  (obliczenia pomocnicze) ========

75.25
 
ilość z pozycji :  66A*(ilość z pozycji :  66B) m2 60.20

RAZEM 60.20
67

d.6.3.3
KNR 2-02
0603-01

KNR 2-02
0603-02

Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m2
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Rysunek : K-23
 
ława fundamentowa Ł o wymiarach SxH : 0,60x0,30 m
0.30*2 0.60
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0.60
 
długość ław Ł
ilość z pozycji :  64B 75.25
B  (obliczenia pomocnicze) ========

75.25
 
ilość z pozycji :  67A*(ilość z pozycji :  67B) m2 45.15

RAZEM 45.15
68

d.6.3.3
KNR 2-02
0602-01

KNR 2-02
0602-02

Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m2

 
Rysunek : K-23
 
ława fundamentowa Ł o wymiarach SxH : 0,60x0,30 m
0.60 0.60
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0.60
 
długość ław Ł
ilość z pozycji :  64B 75.25
B  (obliczenia pomocnicze) ========

75.25
 
ilość z pozycji :  68A*(ilość z pozycji :  68B) m2 45.15

RAZEM 45.15
6.4 Ś C I A N Y   M U R O W A N E    F U N D A M E N T O W E   B L O C Z K I    B E T O N O W E     S Y S T E M O W E 

6.4.1 Murowanie
69

d.6.4.1
KNR-W 2-02

0107-03
poz.zast.

Murowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych o wymiarach 390x190x190 mm na zaprawie cementowej m2

 
zużycie bloczków o wymiarach 390x190x190 mm - 13,5 szt/m2
ściany fundamentowe Hf=0,53 m, długość L=75,25 m
75.25*0.53 m2 39.88

RAZEM 39.88
6.4.2 Hydroizolacja  
70

d.6.4.2
KNR 2-02
0604-03

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiędzy ławą żelbetową z bloczków z papy na gorąco (1x) m2

 
72.25*0.19 m2 13.73

RAZEM 13.73
71

d.6.4.2
KNR 2-02
0603-01

KNR 2-02
0603-02

Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m2

 
72.25*(0.53+0.22)*2 m2 108.38

RAZEM 108.38
6.5 Ś C I A N Y   M U R O W A N E    > 0,00    B L O C Z K I    B E T O N O W E     S Y S T E M O W E    (łupane 1-stronnie)

6.5.1 Murowanie
72

d.6.5.1
KNR-W 2-02

0107-03
poz.zast.

Murowanie ścian z bloczków betonowych jednostronnie łupanych o wymiarach 390x190x190 mm na zaprawie ce-
mentowej, z ostatnią warstwą bloczka typu U

m2

 
zużycie bloczków o wymiarach 390x190x190 mm - 13,5 szt/m2
ściany > 0,00 Hf=3,13-0,53-0,30 m, długość L=75,25 m
75.25*(3.13-0.53-0.30) m2 173.08

RAZEM 173.08
73

d.6.5.1
analiza
własna

Przykrycie ściany z bloczków betonowych daszkiem prefabrykowanym betonowym (daszek płaski) m2

 
zużycie elementów o wymiarach 190x58x250 mm - 21,05 szt/m2 rzut z góry
długość L=75,25 m
75.25*0.25 m2 18.81

RAZEM 18.81
6.6 W I E Ń C E               ( R Y S .   K - 23 )    

6.6.1 Betonowanie wieńca poziom 0,00
74

d.6.6.1
KNR 2-02
0262-06

Betonowanie wieńców w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą - beton B-25 m3

 
wieniec 19x22 cm, długość L=75,25 m
0.19*0.22*75.25 m3 3.15
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RAZEM 3.15

6.6.2 Betonowanie wieńca poziom +2,08
75

d.6.6.2
KNR 2-02
0262-06

Betonowanie wieńców w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą - beton B-25 - uwaga betonowanie
wewnętrz pustaka typu U

m3

 
wieniec 19x22 cm, długość L=75,25 m
0.19*0.22*75.25 m3 3.15

RAZEM 3.15
6.7 T R Z P I E N I E         ( R Y S .   K - 23 )    

6.7.1 Betonowanie trzpieni
76

d.6.7.1
NNRNKB

202 0269a-
05

Betonowanie trzpieni w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą (Ob/P powyżej 16 i H < 4 m) - beton
B-25 - uwaga betonowanie wewnątrz pustaka łupanego jednostronnie

m3

 
trzpienie o wymiarach SxH : 19x25 cm, H=3,13-0,30 m, szt. 50
0.19*0.25*(3.13-0.30)*50 m3 6.72

RAZEM 6.72
7 T E R E N   P R Z Y   U L I C Y   N O W E J 

7.1 P R A C E   D E M O N T A Ż O W E   I   R O Z B I Ó R K O W E 
7.1.1 Rozbiórka
77

d.7.1.1
KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm m

 
33.60 m 33.60

RAZEM 33.60
78

d.7.1.1
KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm m

 
66.76 m 66.76

RAZEM 66.76
79

d.7.1.1
KNR 2-31
0805-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

 
100.10 m2 100.10

RAZEM 100.10
80

d.7.1.1
KNR 2-31
0802-05

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm m2

 
100.10 m2 100.10

RAZEM 100.10
81

d.7.1.1
KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

 
ilość z pozycji :  77*(0.15*0.35+0.15*0.20) m3 2.77
ilość z pozycji :  78*(0.30*0.15) m3 3.00

RAZEM 5.77
7.1.2 Utylizacja
82

d.7.1.2
utylizacja Utylizacja gruzu w rozbiórek m3

 
ilość z pozycji :  77*0.15*0.30*1.20 m3 1.81
ilość z pozycji :  78*0.08*0.30*1.20 m3 1.92
ilość z pozycji :  79*0.06*1.20 m3 7.21
ilość z pozycji :  80*0.15*1.20 m3 18.02
ilość z pozycji :  81*1.20 m3 6.92

RAZEM 35.88
7.2 W Y K O P Y   i   N A S Y P Y

7.2.1 Wykop
83

d.7.2.1
KNR 2-01
0206-04

KNR 2-01
0214-02

Wykop mechaniczny wykonywany koparką podsiębierną 0.60 m3 z odwozem gruntu do 10 km w gruncie kat. III m3

 
1. wymiana gruntu pod kostkę
kostka betonowa 8 cm
Pw=193,83 m2
 Hwarstw=0,33 m
193.83*0.33 m3 63.96
kostka betonowa 6 cm
Pw=138,03 m2
 Hwarstw=0,31 m
138.03*0.31 m3 42.79
 
2. wymiana gruntu pod zieleń
Ptz=49,79 m2
Hwarstw=0,20 m
49.79*0.20 m3 9.96

RAZEM 116.71
7.3 U T W A R D Z E N I E   T E R E N U   K O S T K Ą    B E T O N O W Ą 
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7.3.1 Z A Ł O Ż E N I A

7.3.1.1 Informacja o ilościach robót 
84

d.7.3.1.1
info Informacja o ilościach robót zgodnie z PZT m2

 
P A R K I N G 
skład :
- betonowa kostka brukowa grubości 8 cm - kolor szary
- podsypka grubości 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20 cm
- krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C12/15
 
P=193,83 m2
Lkr=44,47 mb
 
193.83 m2 193.83
A  (suma częściowa) ---------------

m2 193.83
 
C H O D N I K I   
skład :
- betonowa kostka brukowa, gr. 6 cm - kolor szary
- podsypka 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20 cm
- obrzeże betonowe 6x20 cm ustawione na podsypce piaskowej
 
P=138,03 m2
Lobrz=56,26 m
 
138.03 m2 138.03
B  (suma częściowa) ---------------

m2 138.03
RAZEM 331.86

7.3.2 N A W I E R Z C H N I A   Z   K O S T K I   B E T O N O W E J   GR.  8  CM   
7.3.2.1 Profilowanie podłoża

85
d.7.3.2.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2

 
ilość z pozycji :  84A m2 193.83

RAZEM 193.83
7.3.2.2 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm (15+5 cm)

86
d.7.3.2.2

KNR 2-31
0114-05

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm m2

 
ilość z pozycji :  84A m2 193.83

RAZEM 193.83
87

d.7.3.2.2
KNR 2-31
0114-06

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm - za każdy dalszy 1 cm
grubości
Krotność = 5

m2

 
ilość z pozycji :  84A m2 193.83

RAZEM 193.83
7.3.2.3 Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm z podsypką grubości 5 cm

88
d.7.3.2.3

KNR 2-31
0511-03

Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej o grubości 5
cm - kolor szary

m2

 
ilość z pozycji :  84A m2 193.83

RAZEM 193.83
7.3.2.4 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm

89
d.7.3.2.4

KNR 2-31
0401-08

Wykonanie rowów pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. III m

 
ilość z pozycji :  91 m 44.47

RAZEM 44.47
90

d.7.3.2.4
KNR 2-31
0402-04

Wykonanie ław pod krawężniki betonowe z oporem z betonu B-15 m3

 
ilość z pozycji :  91*(0.15*0.35+0.15*0.20) m3 3.67

RAZEM 3.67
91

d.7.3.2.4
KNR 2-31
0403-03

Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej j.w. m

 
Lkr=44,47 mb
44.47 m 44.47

RAZEM 44.47
7.3.3 N A W I E R Z C H N I A   Z   K O S T K I   B E T O N O W E J   GR.  6  CM   

7.3.3.1 Profilowanie podłoża
92

d.7.3.3.1
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ilość z pozycji :  84B m2 138.03

RAZEM 138.03
7.3.3.2 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm (15+5 cm)

93
d.7.3.3.2

KNR 2-31
0114-05

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm m2

 
ilość z pozycji :  84B m2 138.03

RAZEM 138.03
94

d.7.3.3.2
KNR 2-31
0114-06

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm - za każdy dalszy 1 cm
grubości
Krotność = 5

m2

 
ilość z pozycji :  84B m2 138.03

RAZEM 138.03
7.3.3.3 Nawierzchnia z kostki polbruk grubości 6 cm z podsypką grubości 5 cm

95
d.7.3.3.3

KNR 2-31
0511-02

Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej o grubości 5
cm - kolor szary

m2

 
ilość z pozycji :  84B m2 138.03

RAZEM 138.03
7.3.3.4 Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm

96
d.7.3.3.4

KNR 2-31
0407-02

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm m

 
Lobrz=56,26 m
56.26 m 56.26

RAZEM 56.26
7.4 T R A W A  /  N A S A D Z E N I A

7.4.1 Trawniki  
97

d.7.4.1
KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie z transportem taczkami na terenie płaskim m3

 
Ptrw=49,79 m2
ziemia urodzajna (humus) w 100 % spoza budowy (z zakupem)
ilość z pozycji :  99*0.20 m3 9.96

RAZEM 9.96
98

d.7.4.1
KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-II m2

 
ilość z pozycji :  99 m2 49.79

RAZEM 49.79
99

d.7.4.1
KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem m2

 
Ptrw=49,79 m2
49.79 m2 49.79

RAZEM 49.79
100

d.7.4.1
KNR 2-21
0702-01

Ręczna pielęgnacja trawników m2

 
ilość z pozycji :  99 m2 49.79

RAZEM 49.79
7.4.2 Nasadzenia
101

d.7.4.2
KNR 2-21
0105-04

Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową w celu przesadzenia  (do przekazania Inwestorowi) szt.

 
4.00 szt. 4.00

RAZEM 4.00
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