— ADNOTACJE URZEDOWE:

— WYKONAWCA:
; MBP Sp. z o. o.
ul. Martyniaka 31/2
10-763 Olsztyn
Sp.zo.o. KOM 609 185 312
e-mail - mbp.oln@gmail.com
— ZAMAWIAJACY:
GMINA LIDZBARK WARMINSKI
ul. Krasickiego 1
11-100 Lidzbark Warmiriski
TEL 89 767 32 74
e-mail - gminalidzbarka@pnet.pl
— NAZWA ZADANIA:
PROJEKT BUDOWLANY
zagospodarowania terenu rozbudowy sieci wodociaggowej w miejscowosci Markajmy -
osiedle doméw jednorodzinnych, gmina Lidzbark Warminski
— OBIEKT:
Sie¢ wodociagowa
— KATEGORIA OBIEKTU:
XXVI
— ADRES:

11-100 Lidzbark Warminski

— JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

gmina 280903 2 Lidzbark Warminski

— OBREB EWIDENCYJNY:
0025 Markajmy

— NUMERY EW. DZIALEK:

105; 21/19; 21/17; 177/2

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

— PROJEKTANT:
115/75/0OL

, . §13 ust. 1 pkt4lit.aib
JOZef Dobrowolskl w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w
zakresie sieci sanitarnych
CzLONEK WM OKREGOWEI IZBY INZYNIEROW
BupowNICTWA WAM/IS/0183/02

— SPRAWDZIL:
. WAM/0132/POOS/11
mgr inz. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
M X gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Marc m BukOWSkl CZLONEK WM OKREGOWEJ 1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA WAM/IS/0016/12
— OPRACOWAL:

mgr inz.
Marcin Bukowski

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.2004 r. Prawo Budowlane ze zmianami, o$wiadczam, iz
przedtozony projekt sporzadzony zostat zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

BRANZA: DATA: STADIUM: NR EGZ.:

SANITARNA | OLSZTYN, PAZDZIERNIK 2020 R. | PROJEKT BUDOWLANY

NINIEJSZY PROJEKT STANOWI OPRACOWANIE AUTORSKIE FIRMY I CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z OBOWIAZUJACA USTAWA. WSZELKIE ZMIANY, KOPIOWANIE,
POWIELANIE, UDOSTEPNIANIE I WYKORZYSTYWANIE PROJEKTU LUB JEGO CZESCI PRZEZ FIRMY LUB OSOBY TRZECIE JEST ZABRONIONE I WYMAGA ZGODY AUTORA.
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b= INZUNIEROW
% BUDOWHICTA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym

WAM-AVI-KSK-924 *

Pan Jozef Dobrowolski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0474/02

adres zamieszkania ul. Wilczyrskiego 25 C / 25, 10-686 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-20 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Ne 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikewanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisaml wiasnorecznymi.)

¢ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynierdw Budownictwa www piib org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe) Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
832 Odsztsn, Plac honsulaty Polskiego 1

WAMOKK/U/99 201} Olsztyn. dnia 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pht 2 ustawy z dnia 15 grudmia 2000 r o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow ‘Dz 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢ zm., art. 12 ust. 3.
art.13 ust. | pke 1, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy 2 dm.n 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane :'Icle jednolity
Dz. U. 220010 r Nr 243, poz. 1623 ze zm. . § 6 pkt 1§ 2, § 11 ust.] pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwictnia "006 r w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.’ omaz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego tj. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z& zm

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARCINOWI PIOTROWI BUKOWSKIEMU

magistrowi inzynicrowi inZynierii srodowiska
ur. dniz 12 lipca 1983 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/0132/PO0OS/11

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodei instalacyjnej

wznkresie sieci, instalacji | urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, guzowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazky 2 uwzglednieniem w catodci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szozegolowy zakres nadunych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzi.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w'w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzietnych funkcji
technicznych w budow nictwie stanowi wpis, w drodze decyzjt, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadezeniem wydanym przez tg izby, z okreslonym w nim terminem waznosci.

(]

Od decyzji niniejsze) stuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrgpowej Izby Inzynicrow BudownlJa w Olszynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.
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Pan Marcin Piotr Bukowski upowaizniony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pht 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane. w specjalnoscei
instalacyjnej w zakresie sicei. instalacyi i urzgdzen cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych.
wodociagowych 1 Kanalizacvinych, bez ograniczen do:

a) projektowaniu. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.
b) sprawowania kontroli techniczney utrzymania obicktow budowlanych.

. Na podstawic § 15 i § 23 ust. 1 rozporzydzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 Kkwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

2) projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje ciepine,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Otrzymuje:

i. Pan Marcin Piotr Bukowski
10-691 Olsztyn, ul. Kanita 52/34

. Okrggowa Rada (zby P RZEY

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego SRil

. wa /
i i Zdcisiaw rowsh!

MICZACY
o kgt FAGTINED

e L2 2

Olsztyn, dnia 12 grudeia 201t r.



S 33 | Z 3 A

=% INIYNIEROW

gu WNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym

WAM-Q71-GI3-IRN *

Pan Marcin Piotr Bukowski o numerze ewidencyjnym WAM/I5/0016/12

adres zamieszkania ul. Kanta 52/34, 10-691 Olsztyn

jest czlonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zo0stalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-11 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskle| Izby Intynieréw Budownictwa www.piib org.pl lub kontaktu)ac si¢ z biurem wiadciwe] Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa
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URZAD GMINY
11-100 LIDZBARK WARMINSKI
ul, Krasickiego 1
woj warminsko-mazurskie

P 743-15-96- . 000538225
NIP 743.15-96-739, REG. 000538 WYRYS

Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY LIDZBARK WARMINSKI

Wyrys zgodny z uchwalg nr IX/68/2019 Rady Gminy Lidzbark Warminski z dnia
22 sierpnia 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego cze$ci wsi Markajmy, gmina Lidzbark Warminiski.

T

mgr ing. Fabiag fndrukajtis

Wolne od oplaty skarbowej

na podstawie Ustawy z dnia 16.11.2006 r.

o oplacie skarbowe;j

(Dz U. 22019 r. poz. 1000 ze zm.), art. 7 pkt. 3. !



Nasz znak:

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY LIDZBARK WARMINSKI

Data:

O$N.6727.217.2020.SU 07.09.2020r.

Zgodnie z uchwalg Nr IX/68/2019 Rady Gminy Lidzbark Warminski z dnia
22 sierpnia 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czgsci
wsi Markajmy, gmina Lidzbark Warminski, dzialki polozone w obrgbie geodezyjnym Markajmy:

nr 105 oznaczona jest symbolami U13, KDLS, KDGP2,

nr 164/2 oznaczona jest symbolem KDGP2,

nr 21/19 oznaczona jest symbolem KDL2,

nr 21/10, 21/17, 21/13 oznaczona jest symbolem KDW15,
nr 177/2 oznaczona jest symbolami U15, KDW15,

Ustalenia dla terenéw funkcjonalnych oznaczonych symbolem: U13, U15
1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego:

a)

podstawowe — tereny zabudowy ustugowej,

b) uzupelniajgce — zielef, sieci, urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej, sklady,

.c)

magazyny, dojscia i dojazdy,
w terenie funkcjonalnym U18 i U19 zakaz realizacji ustug ucigzliwych, ustala sie realizacje
tylko i wylacznie ustug nieuciazliwych;

2) zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a)
b)
<)
d)
€)

typ zabudowy — wolnostojaca lub szeregowa;

lokalizacja budynkéw zgodnie z nieprzekraczalng linig zabudowy;

zakaz budowy ogrodzeri pelnych;

dopuszcza sig budowg budynkdéw po granicy dziatki lub 1,5 m od granicy dzialki budowlanej;
dopuszcza si¢ remonty, przebudowe, adaptacje, zmiang sposobu uzytkowania i rozbudowe
istniejacych budynkéw;

3) ustalenia dotyczace zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania

terenu:

a)
b)
c)

d)
€)

1)
g

h)

nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0;
minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,1;
maksymalny udzial procentowy powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki
- 70%;
minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 15%,;
maksymalna wysoko$é zabudowy —~ do 13,0 m;
geometria dachu — dachy plaskie, lub jedno-, lub dwu-, lub wielospadowe o kgcie nachylenia
potaci dachowych od 15° do 45°,
material pokrycia dachu —~ dowolny, kolorystyka dowolna,
minimalna liczba miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdow
zaopatrzonych w kartg parkingows i sposéb ich realizacji:

— 1 miejsce do parkowania na 50 m? powierzchni uzytkowej ustug,

~ sposob realizacji miejsc do parkowania — miejsce naziemne,



- ustala si¢ 1 miejsce do parkowania dla pojazd6w zaopatrzonych w karte parkingows na
kazde 20 miejsc do parkowania ogélem w zabudowie ustugowe;j,
4) obsluga komunikacyjna:
- teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem U13 — z terenu drogi publicznej klasy
drogi lokalnej KDLS oraz z terenu drogi wewnetrznej KDW32 i KDW33;
- teren oznaczony na rysunku planu migjscowego symbolem U15 — z terenu drogi publicznej klasy
drogi lokalnej KDL2 i z terenu drogi wewnetrznej KDW15,

Ustalenia dla terenéw funkcjonalnych oznaczonych symbolem: KDGP2

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego:
a) podstawowe ~ tereny drog publicznych klasy drogi gléwnej ruchu przy$pieszonego,

b) uzupeiajgce — nie okresla sie;
2) zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
- nie wystgpuje potrzeba okre$lenia;
3) ustalenia dotyczace zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania
terenu:
— szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu migjscowego od 35,0 m do
78,0 m;
Ustalenia dla terenéw funkcjonalnych oznaczonych symbolem: KDL2, KDLS

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego:
a) podstawowe — tereny drog publicznych klasy drogi lokalnej,

b) uzupelniajace - zielen, sieci, urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej, ciagi piesze,
ciggi rowerowe i ciagi pieszo — rowerowe;

2) zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
- nie wystgpuje potrzeba okre$lenia;

3) ustalenia dotyczace zasad ksztaltowania zabudowy oraz_wskaznikéw zagospodarowania
terenu:
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu miejscowego od 12,0 m do

22,0 m;
4) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznej:
— zgodnie z ustaleniami og6lnymi zwartymi w §8;
Ustalenia dla terenéw funkcjonalnych oznaczonych symbolem: KDW15

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego:

a) podstawowe — tereny drég wewnetrznych,
b) uzupetniajace — zieled, sieci, urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej, ciagi piesze,
ciagi rowerowe i ciggi pieszo — rowerowe,
¢) podlaczenie terenéw oznaczonych symbolem KDW3 i KDW5 do drég publicznych klasy
drogi gléwnej ruchu przyspieszonego poprzez zjazdy, nie dopuszcza si¢ lokalizacji
skrzyzowar;
2) zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
-~ nie wystgpuje potrzeba okreélenia;
3) ustalenia dotyczace zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania

terenu:

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu miejscowego od 6,0 m do
30,0 m,




Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolem
MNI, MN2, MN3, MN4, MN6, MN7, MN8, MN9, MN10, MN11, MN12, MN13, MN14, MN15, MN 16,
MN17, MN18, MN19, MN20, MN21, MN22 i MN23, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
lub ustugowej oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolem MN/U1, MN/U2, MN/U3, MN/US,
MN/U6, MN/U7, MN/U8 i MN/U9, tereny zabudowy uslugowej oznaczone na

rysunku planu miejscowego symbolem Ul, U4, U5, U6, U8, U9, U10, Ul4 i Ul5 (cze$é¢ terenu
funkcjonalnego) zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu miejscowego) i Ul5 (cze$é terenu
funkcjonalnego zgodnie z oznaczenia na rysunku planu miejscowego), teren zabudowy produkcyjnej lub
uslugowej oznaczony na rysunku planu miejscowego P/Ul (cze$¢ terenu funkcjonalnego zgodnie z
oznaczeniami na rysunku planu), teren przystani wodnej oznaczony na rysunku planu miejscowego
symbolem UTpl, teren infrastruktury technicznej — elektroenergetyka oznaczony na rysunku planu
miejscowego symbolem El, tereny laséw oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolem ZL1,
ZL2, Z1A, ZL5, ZL6, ZL8, ZL9, ZL10, ZL12 i ZL16, tereny zieleni naturalnej oznaczone na rysunku
planu miejscowego symbolem Z1, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 i Z10, tereny drég wewnetrznych
oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolem KDW1, KDW2, KDW3, KDW6, KDW7, KDWS8,
KDWY, KDW10, KDWI1, KDW12, KDW13, KDW14, KDW15, KDW16, KDW17, KDW18, KDWI9,
KDW20, KDW21, KDW22, KDW23, KDW24, KDW25, KDW26 i KDW27 teren ciggu pieszo —
rowerowego oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem KP1, tereny rolnicze oznaczone na
rysunku planu miejscowego symbolem R1, R2 i R3 polozone sg w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Dolnej Lyny;

2) na terenach funkcjonalnych i ich czesciach, o ktérych mowa powyzej, zgodnie z oznaczeniami na
rysunku planu miejscowego, obowigzuja ustalenia, nakazy, zakazy, dopuszczenia i zasady
zagospodarowania terenéw stosowanie do przepiséw prawa dotyczacych Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Dolnej Lyny;

3) zakaz zrzutdw zanieczyszczen do gruntu;

4) w granicach obszaru objetego planem miejscowym znajduja si¢ nastepujgce tereny funkcjonalne
podlegajgce ochronie akustycznej:

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolem MN1,
MN2, MN3, MN4, MN5, MN6, MN6, MN7, MN8, MN8, MN9, MN10, MN11, MN12, MN13, MN14,
MN15, MN16, MN17, MN18, MN19, MN20, MN21, MN22, MN23, MN24, MN25, MN26, MN27,
MN28, MN29, MN30, MN31, MN32, MN33, MN34, MN35, MN37, MN38 i MN39;

b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub uslugowej oznaczone na rysunku planu
miejscowego symbolem MN/U1, MN/U2, MN/U3, MN/U4, MN/U5, MN/U6, MN/U7, MN/U8, MN/U9,
MN/U10, MN/U11, MN/U12, MN/U13, MN/U14 i MN/U15,

c) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usligowej oznaczony na rysunku planu
miejscowego symbolem MW/U1,

5) dla terendw podlegajacych ochronie akustycznej, o ktérych mowa powyzej i polozonych
w sasiedztwie terendw drég publicznych klasy drogi giéwnej ruchu przyspieszonego oznaczonych na
rysunku  planu  miejscowego  symbolem KDGP2, KDGP3 i KDGP4, ustala sie
w celu zapewnienia normatywnych warunkéw akustycznych, przy realizacji nowej zabudowy
zastosowanie rozwigzan technicznych chronigcych przed ponadnormatywnym halasem drogowym
stosownie przepiséw prawa,

6) zgodnie z rysunkiem planu miejscowego czgs¢ terenéw funkcjonalnych polozona jest
w granicach udokumentowanego zloza wod termalnych ,,Lidzbark Warminski GT-17;

7) obszar objety planem miejscowym polozony jest w granicach Giéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych
Nr 205 ,,Subzbiornik Warmia™;

8) w terenie funkcjonalnym U18 i U19 zakaz realizacji ustug ucigzliwych, ustala si¢ realizacje tylko i
wylacznie ustug nieucigzliwych;

9) w terenach funkcjonalnych MN/U1, MN/U2, MN/U3, MN/U4, MN/U5, MN/U6, MN/U7, MN/US,
MN/U9, MN/U10, MN/U11, MN/U12, MN/U13, MN/U14, MN/U15 i MN/U16 zakaz realizacji ushug
ucigzliwych, ustala si¢ realizacje tylko i wylacznie

ustug nieuciazliwych.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélezesnej:



1) w obszarze objgtym planem miejscowym, znajduja si¢ nastepujgce obszary i obiekty ujete
w ewidencji zabytkéw oznaczone na rysunku planu:

a) dom 1 éw. XX w., nr dz. 10/2, nr gminnej ewidencji zabytkéw,

b) budynek gospodarczy 1 éw. XX w., nr dz. 10/2, nr gminnej ewidencji zabytkow,

c) stodola 2 éw. XX w., nr dz. 10/2, nr gminnej ewidencji zabytkéw,

d) dom XIX/XX w., nr dz. 9, nr gminnej ewidencji zabytkéw,

e) obora XIX/XX w., nr dz. 9, nr gminnej ewidencji zabytkéw ,

f) dom 1920r., nr dz. 7, nr gminnej ewidencji zabytkow ,

g)dom 1 éw. XX w., nr dz. 63/1, nr gminnej ewidencji zabytkow ,

h) budynek gospodarczy 1 éw. XX w., nr dz. 63/1, nr gminnej ewidencji zabytkéw ,

i) zagroda dom 1861r., nr dz. 65 i 66, nr gminnej ewidencji zabytkéw,

J) zagroda chlew 4 éw. XIX w., nr dz. 67/1, nr gminnej ewidencji zabytkéw,

k) zagroda obora 1861r., nr dz. 70/1, 71/1, 71/2, 69, 68 i 67/1, nr gminnej ewidencji

zabytkow,

) zagroda stodota 4 éw. XIX w., nr dz.71, 72/2, 72/1 i 73, nr gminnej ewidencji
zabytkow,

m) zagroda stodota 1861r., nr dz. 74, 75 i 64/7, nr gminnej ewidencji zabytkéw,
n)dom 1 éw. XX w., nr dz. 80/1, nr gminnej ewidencji zabytkow,

0) dom 1 éw. XX w., nr dz. 70/5, nr gminnej ewidencji zabytkow,

p) dom 3 éw. XIX w. (adaptowany na gospodarczy), nr dz. 5, nr gminnej ewidencji
zabytkow,

q) dom 1 éw. XX w., nr dz. 4 i 5/1, nr gminnej ewidencji zabytkéw,

r) budynek gospodarczy 1 éw. XX w., nr dz. 4, nr gminnej ewidencji zabytkow,

s) stodota 2 éw. XX w., nrdz. 4 i 5, nr gminnej ewidencji zabytkéw,

t) dom 1 éw. XX w., nr dz. 59/13, nr gminnej ewidencji zabytkéw,

u) dom 2 éw. XX w., nr dz. 18/10, nr gminnej ewidencji zabytkéw,

v) budynek gospodarczy 1 éw. XX w., nr dz. 29/5, nr gminnej ewidencji zabytkéw
w) dom 1898r., nr dz. 89, 90/2 i 90/3, nr gminnej ewidencji zabytkéw,

x) budynek gospodarczy 1898r., nr dz.90/4, nr gminnej ewidencji zabytkéw,

y) stodota 1898r., nr dz. 67 i 90/4, nr gminnej ewidencji zabytkow,

z) kaplica 1854r., nr dz. 86, nr gminnej ewidencji zabytkéw,

aa) dom 2 éw. XX w., nr dz. 8, nr gminnej ewidencji zabytkéw,

bb) budynek gospodarczy 2 éw. XX w., nr dz. 8, nr gminnej ewidencji zabytkow,
cc) aleja brzozowa 1 éw. XX w., nr dz. 182, nr gminnej ewidencji zabytkéw,

dd) obelisk kamienny 1 éw. XX w., nr dz. 182, nr gminnej ewidencji zabytkéw,
ee) obelisk kamienny 1 éw. XX w., nr dz. 254/2, nr gminnej ewidencji zabytkow,
ff) kezyz drewniany 1 éw. XX w., nr dz. 164/2, nr gminnej ewidencji zabytkow,
gg) krzyz metalowy 1 éw. XX w., nr dz. 29/8, nr gminnej ewidencji zabytkéw,

hh) krzyz drewniany 2 éw. XX w., nr dz. 163/1, nr gminnej ewidencji zabytkéw;
2) dla obszaréw i obiektéw ujetych w ewidencji zabytkéw obowigzujg zasady ochrony stosownie do
przepisow prawa;

3) w terenach funkcjonalnych, oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolem MN8, MNI11,
MNI2, MN13, MN14, MN15, MN20, MN/U5, MN/U7, MW/U1, U6, U8, U9, U11, P/U1, ZL14, Z2, Z8,
KDGP4, KDW6, KDW9, KDW11, KDW12, KDW14, KDW15, KDW17, KDW3 1, znajdujg si¢
stanowiska archeologiczne ujete w gminne;j ewidencji zabytkow, zgodnie
z oznaczeniami na rysunku planu miejscowego;

4) w stosunku do stanowisk archeologicznych oznaczonych na rysunku planu miejscowego obowigzuja
zasady ochrony stosownie do przepiséw prawa;

5) teren ZC1 stanowi cmentarz z okresu I wojny $wiatowej, wpisany do rejestru zabytkéw wojewodztwa
warmifisko — mazurskiego i ujety w ewidencji zabytkéw, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

6) dla terenu cmentarza, wpisanego do rejestru zabytkéw wojewddztwa warmirisko — mazurskiego i
ujgtego w ewidencji zabytkéw, ustala si¢ ochrone ukladu przestrzennego - alei, ukladu kwater,
zabytkowego drzewostanu, historycznych nagrobkéw i innych elementéw malej architektur;



7) w budynkach i obiektach zabytkowych ochronie podlega ksztait i rodzaj pokrycia dachéw, artykulacja
i sposdb opracowania elewacji, czy rodzaj i forma stolarki otworowej jako jednego
z elementow wystroju elewaci.

Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznej:

1) w granicach obszaru objetego planem miejscowych przestrzeri publiczng stanowia: tereny drég
publicznych klasy drogi gléwnej ruchu przyspieszonego oznaczone na rysunku planu miejscowego
symbolem KDGP1, KDGP2, KDGP3 i KDGP4, tereny drdg publicznych klasy drogi lokalnej oznaczone
na rysunku planu miejscowego symbolem KDL1, KDL2, KDL3, KDL4, KDLS5, KDLS6, teren ciggu
pieszo — rowerowego oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem KP1;

2) w przestrzeniach publicznych, o ktérych mowa powyzej dopuszcza si¢ realizacje sieci, obiektéw i
urzgdzen infrastruktury technicznej, ciggdéw pieszych, ciggéw pieszo — rowerowych, na zasadach
okreslonych w przepisach prawa, za wyjatkiem terenéw drég gléwnych ruchu przyépieszonego
oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolem KDGP1, KDGP2, KDGP3 i KDGP4.

Ustalenia dotyczace zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskainikéw zagospodarowania
terenu, w tym maksymalna i minimalna intensywno$¢ zabudowy jake wskaznik
powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej,
minimalny udzialu procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dzialki budowlanej, maksymalna wysoko$é zabudowy, minimalna liczba
miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdéw
zaopatrzonych w kart¢ parkingowsg i sposéb ich realizacji oraz linie zabudowy

i gabaryty obiektow:

— zgodnie z ustalenia szczegélowymi planu miejscowego.

Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiecktéw podlegajgcych ochronie,

ustalonych na podstawie odr¢bnych przepisow, w tym terenéw gérniczych, a takze

obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych,
krajobrazéw priorytetowych okreSlonych w audycie krajobrazowym oraz w planach
zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa:

1) w granicach obszaru objgtego planem miejscowych nie wystepuja tereny gérnicze;

2) w granicach obszaru objetego planem miejscowym, w terenach funkcjonalnych oznaczonych na
rysunku planu miejscowego symbolem UTpl, Z7, Z8, ZL6, ZL10 i ZL12 wystepujs obszary
szczegblnego zagrozenia powodzig, stosownie do oznaczen na rysunku planu miejscowego;

3) w granicach obszaru objg¢tego planem miejscowym, w terenach funkcjonalnych oznaczonych na
rysunku planu miejscowego symbolem MN10, MN11, MN13, MN39, U6, U8, UTpl, ZL6, ZL10, ZL14,
ZL15, ZL16, Z3, Z4, Z6, Z7, 78, 79, Z12, Z13, KDW6, R4, wystepujg obszary osuwania si¢ mas
ziemnych, stosownie do oznaczer na rysunku planu miejscowego;

4) w granicach obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig i obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych
obowigzuja zasady uzytkowania i zagospodarowania terendéw stosownie do przepiséw prawa w tym
zakresie;

5) granice i sposoby zagospodarowania krajobrazow priorytetowych okreslonych w audycie
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa — nie ustala sig.

Szczegblowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci objetych planem:
— nie ustala sie.

Szczegélne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,

w tym zakaz zabudowy:

1) w strefie ochrony sanitarnej 50 m i 150 m oznaczonej na rysunku planu miejscowego od granic
cmentarza oznaczonego symbolem ZC1 obowiazuja szczeg6lne warunki zagospodarowania terenéw oraz
ograniczenia w ich uzytkowaniu stosownie do przepiséw prawa;

2) w strefie ograniczonego uzytkowania od napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napigcia
110kV  obowigzuja  szczegdlne warunki zagospodarowania teren6w oraz  ograniczenia
w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;



3) w strefie ograniczonego uzytkowania od napowietrznej linii elektroenergetycznej Sredniego napigcia
15KV obowigzuja  szczegblne  warunki  zagospodarowania terenéw oraz  ograniczenia
w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

4) dopuszcza sig¢ przebudowg napowietrznych linii elektroenergetycznych sredniego napigcia 15kV na
linie kablowe podziemne, z zwigzku z czym szczegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz
ograniczenia w strefach ograniczonego uzytkowania, w tym zakaz zabudowy obowigzujg do czasu
istnienia napowietrznych linii elektroenergetycznych;

5) ustala si¢ zakaz zabudowy w terenach laséw oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolem
ZL1, ZL2, ZL3, Z14, ZLS5, ZL6, ZL7, ZL8, ZL9, ZL10, ZL11, ZL12, ZL.13, ZL14, ZL15 i w terenie
cmentarza, oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem ZCl1.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) obstuga komunikacyjna terenéw funkcjonalnych — zgodnie z ustalenia szczegdtowymi;

2) zaopatrzenie w wode — z sieci wodociggowej, dopuszcza si¢ ujgcie wlasne wody za wyjatkiem terenéw
polozonych pomigdzy granica strefy ochrony sanitarnej 50 m i 150 m od granic cmentarza oznaczonego
na rysunku planu miejscowego symbolem ZCl1;

3) odprowadzanie $ciekéw komunalnych — do sieci kanalizacji sanitarnej, do przydomowych
oczyszczalni Sciekéw lub zbiornika na $cieki sanitarne;

4) zaopatrzenie w energig elektryczng — z sieci elektroenergetycznych 0,4kV i 15kV;

5) odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych — powierzchniowo w terenie;

6) zaopatrzenie w energi¢ cieplng — z urzadzen indywidualnych (wlasna kotlownia);

7) gospodarka odpadami — zgodnie z lokalnymi przepisami prawa dotyczacymi utrzymania czystosci
i porzadku;

8) na calym obszarze objetym planem miejscowym dopuszcza sie budowe, rozbudowe
i przebudowg sieci, obiektdw i urzadzen infrastruktury technicznej wraz z urzadzeniami towarzyszacym
za wyjatkiem terenéw oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolem ZL1, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5,
ZL6, ZL7, ZL8, ZL9, ZL10, ZL11, ZL12, ZL13, ZL14, ZL15 i ZL16;

9) dopuszcza si¢ przebudowg napowietrznych linii elektroenergetycznych $redniego napigcia 15kV na
linie kablowe podziemne;

10) w obszarze planu na skrzyzowaniach nastgpujacych drog publicznych: drogi oznaczonej na rysunku
planu miejscowego symbolem KDGP2 z drogg oznaczong symbolem KDLI, drogi oznaczonej na
rysunku planu miejscowego symbolem KDGP2 z droga oznaczong symbolem KDL2, drogi oznaczonej
na rysunku planu miejscowego symbolem KDGP2 z droga oznaczong symbolem KDGP4 i nastgpnie
drogg oznaczong symbolem KDL3, dopuszcza si¢ skanalizowane ich skrzyzowan oraz przebudowe
istniejgcych zjazdéw stosownie do przepiséw prawa;

11) podlaczenie terenéw oznaczonych symbolem KDW3 i KDW5 do drég publicznych klasy drogi
gléwnej ruchu przyspieszonego poprzez zjazdy, nie dopuszcza sig lokalizacji skrzyzowan.

Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenéw:

= nie wystepuje potrzeba okreslenia.

Stawka procentowa na podstawie, ktérych ustala si¢ oplate, o ktérej mowa w art. 36 ust.
4 ustawy:

— zgodnie z ustalenia szczegdlowymi,

Wolne od oplaty skarbowej

na podstawie Ustawy z dnia 16.11.2006 1,
o oplacie skarbowej
Dz U. 22019 r. poz. 1000 z¢ zm.), art, 7 pkt. 3
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10-763 Olsztyn

Znak: KZB.403.1.68.2020

WARUNKI TECHNICZNE

podlaczenia w miejscowosci Markajmy, gm. Lidzbark Warminski, dziatki nr 177/2 do sieci

wodociagu publicznego Rogdz.

1.

10.

11.
12.

Miejsce przylaczenia projektowanej sieci zbiorczej: istniejaca sie¢ wodociagowa PCV ©
110 mm, ktéra znajduje si¢ na dzialce nr 105, wykonac do granicy dziatki nr 11/9 oraz
177/4, ulozyé w drodze dziatka nr 21/19 oraz 177/2, zakonczyé hydrantem p.poz. z obu
stron wodociagu.

Sposdob wlaczenia sieci zbiorczej: tréjnikiem, z zasuwa odcinajaca i kompletng obudowa,
skrzynka oprawiong betonem oraz trwalym oznakowaniem - tabliczka miejsca jej
wbudowania.

Srednica przylacza i materialy: sieé¢ zbiorcza wykonana z rur PCV @ 110 mm ulozona
na glebokosci 1,7 m. Ulozyé tasme ostrzegawcza 0,5 m powyzej rury. Ewentualne
przejscie pod droga wykonaé w rurze ostonowe;j.

Sposéb i miejsce pomiaru: nie dotyczy

Kanalizacja sanitarna: nie dotyczy

Projekt techniczny sieci podlega uzgodnieniu z dostawca wody pod wzgledem wydanych
warunkéw technicznych. 1 egzemplarz projektu pozostaje u dostawcy wody.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych naleZy uzgodni¢ istniejace uzbrojenie podziemne
z instytucjami eksploatujacymi te urzadzenia.

Inwestor zobowiazany jest uzyskac¢ pozwolenia od wilascicieli gruntow przy ewentualnym
wejsciu na tereny osob fizycznych i prawnych.

Inwestor zobowiazany jest uzyskaé zgode na zajgcie pasa drogowego oraz prowadzenie
w nim robét od zarzadcy drogi.

Inwestor zobowigzany jest powiadomi¢ zaklad o terminie wykonywanych prac
zwigzanych z budowg sieci wodociggowej.

Warunkiem dostawy wody jest dokonanie wstepnego odbioru technicznego sieci.
Warunkiem przyjecia sieci wodociagowej w eksploatacje jest podpisanie protokotu
koficowego odbioru - po dostarczeniu geodezyjnej inwentaryzacyjnej mapy
powykonawczej oraz pozytywnego wyniku badania laboratoryjnego wody.
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. GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Olsztyn, 09 pazdziernika 2020r.
0.0L-Z-3.4341.262.2020.1.1S

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst

jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze

zm.), po rozpatrzeniu wniosku Woéjta Gminy Lidzbark Warminski dziatajacego przez

petnomocnika Pana Marcina Bukowskiego ustanowionego petnomocnictwem 2z dnia
07.09.2020r., w sprawie wydania warunkéw technicznych oraz uzgodnienia lokalizacji
sieci wodociagowej na dziatce nr 164/2 obreb 25 Markajmy, gm. Lidzbark Warminski;

- zezwalam na zlokalizowanie sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi
krajowej nr 51 (dziatka nr 164/2) obreb 25 Markajmy, gm. Lidzbark
Warminski, przy zachowaniu wskazanych ponizej warunkow:

1. Sie¢ wodociagowa wykona¢ nalezy w lokalizacji zgodnej 2z projektem
zagospodarowania terenu, stanowigcym integralng czesc niniejszej decyzji.

2. Przejscie poprzeczne ww. sieci pod korpusem drogi krajowej wykonac nalezy metodq
przewiertu sterowanego w rurze ostonowej, na gilebokosci min. 1,5m od rzednej
najnizej polozonego elementu drogi krajowej.

3. Rure ostonowa ufozy¢ nalezy na catej szerokosci pasa drogowego drogi krajowej.

4. Komory przewiertu zlokalizowac nalezy poza pasem drogowym drogi krajowej.

5. Pustg przestrzen pierscieniowg pomiedzy instalowana rurga, a gruntem rodzimym
nalezy wypeini¢c samoutwardzalnym spoiwem hydraulicznym przeznaczonym dla
technologii przewiertéw sterowanych.

6. Utylizacji ptuczki wiertniczej i zwiercin powstatych w trakcie przewiertu dokonac
nalezy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

7. Zabrania sie skitadowania w pasie drogowym drogi krajowej materiatow i sprzetu
w zwigzku z prowadzonymi robotami.

8. W przypadku koniecznosci uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowe
ww. sieci, nalezy uzyska¢ od zarzadcy drogi krajowej (Oddziatu w Olsztynie),
potwierdzenie zgodnosci projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego tej inwestycji (2 egz. pozostajg a/a), z warunkami



10.

11,

12.

13.

14,

technicznymi podanymi w niniejszej decyzji. Do projektu zataczy¢ nalezy przekrdj
poprzeczny oraz informacje wynikajace z ust. 5 i 6 niniejszej decyzji.

. Przy zabezpieczeniu robét prowadzonych w pasie drogowym drogi krajowej stosowac

nalezy warunki rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwoler na zajecie pasa drogowego (tekst jednolity
Dz. U. z 2016r. poz. 1264) - § 1 ust, 3, ust. 4 i ust. 5 oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatdow drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220, poz.
2181 ze zm.).

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem sieci wodociaggowej w pasie
drogowym drogi krajowej, wystapi¢ nalezy do GDDKIA Oddziatu w Olsztynie Rejonu
w Lidzbarku Warminskim z siedzibg przy ul. Olsztyriskiej 12, z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego zwigzane z prowadzeniem robdt oraz
umieszczeniem ww. sieci, ktore wydane zostanie w drodze decyzji administracyjnych,
zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Za zajecie pasa drogowego drogi krajowej zwigzane z prowadzeniem robot oraz
umieszczeniem ww. sieci naliczone zostana oplaty, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie wysokoscl stawek optat za
zajecie pasa drogowego drog, ktoérych zarzadcg jest Generalny Dyrektor Drég
Krajowych i Autostrad (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1608).

W przypadku kolizji ww. sieci z istniejagcymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury
technicznej, inwestor na swodj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia ww.
urzadzen lub obiektow.

Przed rozpoczeciem robot inwestor ma obowigzek dokonania czynnosci wymaganych
przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2020r. poz. 1333 ze zm.).

Niniejsza decyzja administracyjna jest prerogatywa, ktéra odpowiada os$wiadczeniu
o prawie do dysponowania nieruchomoscia, celem przeprowadzenia postepowania
przed organami budowlanymi.

Stosownie do art. 107 § 4. k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzgledniono
w catosci zadanie strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwolanie, jednakze strona postepowania niezadowolona
z decyzji moze, na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego, zwréci¢ sie do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia niniejszej decyzji.

Jezeli strona postepowania nie chce skorzysta¢ z prawa do zwrdcenia sie z wnioskiem



0 ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002r. - Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (tekst
jednolity Dz. U. z2019r. poz. 2325 z pozn. zm.) do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie skarge na niniejszq decyzje, w terminie 30 dni od dnia
jej doreczenia.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzje nalezy wniesc
za posrednictwem Oddziatu w Olsztynie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad
(Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn).

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrdw z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie
wysokosci oraz szczegolowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz. U. z 2003r. Nr 221, poz. 2193 z pdin. zm.) wpis od skargi
na niniejsza decyzje do WSA w Warszawie wynosi 200,00 zt. Jednoczesnie organ
informuje, ze strona postepowania ma mozliwos¢ ubiegania sie o zwolnienie od kosztow
w/w wpisu albo przyznanie prawa pomaocy.

Dodatkowo, zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do zlozenia wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy strona postepowania moze, w formie oswiadczenia
przestanego do GDDKIA Oddziat w Oilsztynie, zrzec sie prawa do zlozenia wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy od wydanej decyzji. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia wniosku
0 ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
prawomocna.

Ponadto, zgodnie z art. 54a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postepowaniu
przed sadami administracyjnymi, jezeli przed przekazaniem sadowi skargi jednej ze stron
postepowania administracyjnego, inna strona tego postepowania zwrocita sie do organu
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w takiej sytuacji organ rozpoznaje te
skarge jak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o czym niezwlocznie zawiadamia
strong wnoszacq skarge. Jezeli po przekazaniu sgdowi skargi jednej ze stron
postepowania administracyjnego, inna strona tego postepowania zwrocita sie do organu
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, organ niezwtocznie zawiadamia o tym sad,
a sad niezwlocznie przekazuje skarge wraz z aktami temu organowi.

ZWOLNIONY Z OPLATY SKARBOWE)

na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. o optacie skarbowej

(tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.)




Otrzymuje:
Wajt Gminy Lidzbark Warmiriski
Na adres peinomocnika:
Marcin Bukowski
MBP Sp. z c.0.
UL, Martyniaka 31/2
10-763 Olsztyn

Do wiadomosci:
1. GDDKIA Oddziat w Olsztynie
Rejon w Lidzbarku Warminskim
ul. Olsztyriska 12
11-100 Lidzbark Warminski
2. Wydziat I-1 - EZD
3. aa-zpokpa
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GDDKiA

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Olsztynie

Olsztyn, 09 listopada 2020r.
0.0L.Z2-3.4341.262,2020.2.JS

Wéjt Gminy Lidzbark Warminski
Na adres peinomocnika:
Marcin Bukowski

MBP Sp. z 0.0.

Ul. Martyniaka 31/2

10-763 Olsztyn

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 pazdziernika 2020r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego rozbudowy sieci wodociagowej w miejscowosci Markajmy - osiedle domdw
jednorodzinnych, gmina Lidzbark Warminski, w zakresie skrzyzowania sieci z drogqg
krajowa nr 51 w km 38+349 na nieruchomosci o nr ewid. 164/2 obreb 25 Markajmy, do
decyzji z dnia 09 pazdziernika 2020r. znak: O.0OL.Z-3.4341.262.2020.1.)S, Generalna
Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie informuje, ze uzgadnia
przediozony projekt budowlany, jako zgodny z warunkami technicznymi okreslonymi
w ww. decyzji administracyjnej zezwalajacej na zlokalizowanie sieci wodociagowej
w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 (dziatka nr 164/2) obreb 25 Markajmy.

Przed rozpoczeciem prac w pasie drogowym drogi krajowej, inwestor ma obowiazek
wystapi¢ do GDDKIA Oddziatu w Olsztynie Rejonu w Lidzbarku Warminskim z siedzibg
przy ul. Olsztynskiej 12, z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zajecie pasa drogowego
zwiazane z prowadzeniem robot oraz umieszczeniem ww, sleci.

Dokument podpisany elektronicznie przez:
Jarostaw Bera

2-ca Dyrektora Oddzialu
ds. Zarzadzania Drogami | Mostami

Generalna Dyrekcja ul. Warszawska 89 www . gddkia.gov.pl
Drég Krajowych i Autostrad 10-083 Olsztyn e-mall: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl
Oddzial w Olsztynie tel, 89 521 28 (0

faks B9 527 23 07



Do wiadomaéci:
1. GDODKIA Oddziat w Qlsztynie
Rejorhw Lidzbarku Warmiriskim

Sprawe prowadzi: Jadwiga Sadzewicz, Inspektor ds. Uzgodnien
tel.: (89) 521-28-67, jsadzewicz@qddkia.gov.pl




Potwicrdzam zgodnosé kopli z dokumentem clektronicznym:

Identyfikator dokumentu

78348.208869.180695

Nazwa dokumentu

Markajmy dz 164.2-wodoc-uzg NOWY
SZABLON-+ podp elektr.pdf

Tytul dokumentu

Markajmy dz 164.2-wodoc-uzg NOWY
SZABLON+ podp elektr

Sygnatura dokumentu

0O/OL.Z-3.4341.262.2020

Data dokumentu

10.11.2020 07:42:22

Skrot dokumentu

0750C905E4B521607E06944719E6484B5C20E
B8E

Wersja dokumentu

1.2

Data podpisu

10.11.2020

Podpisane przez

Jaroslaw Dariusz Bera Zastgpca Dyrektora
Oddzialu

Rodzaj certyfikatu

Certyfikat kwalifikowany podpisu
elektronicznego

LZD 36K 11 270U8

Data wydruku:

10.11.2020 07:52:09

Autor wydruku:

Sadzewicz Jadwiga




Urzad Gminy
Lidzbark Warminski

ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warminski
tel. (89)7673274 fax. (89)7673274

www.gminalidzbark.com gminalidzbark@pnet.p!
MBP Sp. z o.0.
ul. Martyniaka 31/2
10-763 Olsztyn

Znak sprawy: Data:

BIN.6853.72.2020.NT 19.11.2020 .,

Ldw........... 120

Sprawa; Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Markajmy, gmina Lidzbark
Warminski

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 05.11.2020 r. (data wplywu do Urzedu 07.11.2020
r) uprzejmie informuj¢, iz uzgadniam lokalizacjg sieci wodociagowej dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Markajmy -
osiedle doméw jednorodzinnych, gmina Lidzbark Warminski”, w zakresie przejscia w/w
siecig przez teren dz. nr 21/19, 177/2 obrgb Markajmy, zgodnie z Projektem

Zagospodarowania Terenu, stanowiacym zatgeznik nr 1 do niniejszego uzgodnienia.

Z powazaniem

Sporzadzil: Tomasz Nykiel
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projekt jest zpodna z treécig mapy zasadniczej,
poswiadczonej przez organ prowadzicy pafistwowy zasob
geodezyjny i kartograficeny;

| identyfikator ewldencyjny materialu zasobu:

P.2811.2020.

Oswiadczam, Ze treéé mapy, na kiérej wykonano niniejszy

—— Wykonawca:

Z upowazpignia Wajta MBP Sp.zo.0.
ZASTEPIZA ({o ITA 10-763 Olsztyn, ul. Martyniaka 31/2

KOM - 609 185312
[N ot sipotpasicon
]Nb:._ms._ﬁ.. LW o1 P AR S AL T

GMINA LIDZBARK WARMINSKI
11-100 Lidzbark Warmidskt, ul. Krasickiego 1
TEL-B9767 3274

e-mail - gminalidzbark@poetpl |
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- sieé pazowa;
——&—— - sieé cieplownicza;

———— -sieé intemetowa/TV;

- granica aktualizacji mapy;

b) infrastruktura i elementy projektowane:

Lyl —— Zadanie:
r H o H z U >. PROJEKT BUDOWLANY
zagospodarowania terenu rozbudowy aleci wodociagowej w msc, Markajmy - ostedle
doméw jednorodzinnych, dz. nr:
a) infrastruktura i elementy istniejgce: —— Oblekt:
- granice ewidencyjne dziatek; Sie¢ wodociagowa
4911 - numery ewidencyjne dzialek; — Rysunek:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

— Projektant: ————————— Nruprawniefi; —— Podpis: ——
Jozef Dobrowolski 115{75/0L;100/91/OL

—— Sprawdzil: —_ Nr uprawnief: ——
myr ik
Marcin Bukowski WAM/0133/POOS/11

— Opracowat -~ Nr uprawnief:

mgr itk
Marcin Bukowski
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MAPA DO CELOW PROJFKTOWYCH
Oznaczenie kancelary fne zgloszenio procy geodezy e/ GKK-0-20.6640635.2020
Migjscowost MARKAMY
identyfikator 280903 2
Jechostka ewidencyjna —
nazwa M LIDZBARK WARMINSKI
identyfikator 260903 20025
Obeeb ewidency ny =
nazwa MARKAMY
Deiatka ewidencyjna 77/2,2v18 217
Skala mapy 1500
e prostokgtnych ploskich 2000
Nazwa Irz
LG wysokodi PL-EVRF2007-M
726.17.2424
Mumer godla 726.17.2442
7216.17.24.4.4
Oznaczenie gronic obszary, ktdry byl przedmiotem okludiizacyi e e e s e
QOznoczenie granic dzioki
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany zagospodarowania terenu rozbudowy sieci
wodociggowe] w miejscowosci Markajmy - osiedle doméw jednorodzinnych, gmina Lidzbark Warminski, na dziatkach o
numerach ewidencyjnych: 105; 21/19; 21/17; 177/2 w obrebie ewidencyjnym 0025 Markajmy, gmina 280903_2 Lidzbark

Warminski, powiat lidzbarski, wojew6dztwo warminsko-mazurskie.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociagowej w
miejscowosci Markajmy - osiedle doméw jednorodzinnych, gmina Lidzbark Warminski, na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 1055 21/19; 21/17; 177/2 w obr¢bie ewidencyjnym 0025 Markajmy, gmina Lidzbark Warminski, nastgpnie
uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe oraz realizacje przedmiotowego

zamierzenia inwestycyjnego - wykonanie robot budowlano-montazowych, zwigzanych z ww. zadaniem budowlanym.

3. NAZWA ZADANIA

Nazwa przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, objetego niniejsza dokumentacja projektowa:
7JRozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Markajmy - osiedle domoéw jednorodzinnych, gmina
Lidzbark Warminski, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 105; 21/19; 21/17; 177/2 w obrebie

ewidencyjnym 0025 Markajmy, gmina Lidzbark Warminski’.

4. INWESTOR ORAZ ZLECENIODAWCA

Inwestorem oraz Zleceniodawca opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest:
,GMINA LIDZBARK WARMINSKI, 11-100 Lidzbark Warmirski, ul. Krasickiego 1.

4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Jednostka projektowa niniejszej dokumentacji projektowej jest:

-MPB Sp. z o. o. z siedzibg w Olsztynie, 10-763 Olsztyn, ul. Martyniaka 31/2, tel. 89 533 30 40, 609 185 312”.
Autorami niniejszej dokumentacji projektowej sa:

Jozef Dobrowolski, upr. bud. nr: 115/75/0L;

mgr inz. Marcin Bukowski, upr. bud. nr: WAM/0132/POOS/11.

5. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

- Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej;

- Uchwata nr IX/68/2019 Rady Gminy Lidzbark Warminski z dn. 22.08.2019 r. - w sprawie uchwalenia MPZP;
- Aktualna mapa do celéow projektowych;

- Warunki techniczne, wydane przez zaktad EKOWOD;

- Informacje i dane uzyskane od Zleceniodawcys;

- Uzgodnienia z Wtascicielami dziatek;

- Wizja lokalna i pomiary w terenie;

- Obowiazujace przepisy techniczno-budowlane.

6. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy teren inwestycji znajduje si¢ w centralno-zachodniej czesci gminy Lidzbark Warminski, powiat
lidzbarski, wojewddztwo warminsko-mazurskie. Obszar przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zlokalizowany jest na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 1055 21/19; 21/17; 177/2 w obre¢bie ewidencyjnym 0025 Markajmy, gmina Lidzbark
Warminski. Jest to obszar o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz produkcyjno-rolniczej.

Dla terenu planowanego zadania inwestycyjnego uchwalony zostal Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego. Zgodnie z uchwala nr IX/68/2019 Rady Gminy Lidzbark Warminski z dn. 22.08.2019 r. w sprawie
uchwalenia MPZP gminy Lidzbark Warminski, rozpatrywany teren zamierzenia inwestycyjnego lezy na obszarze, oznaczonym

jako:
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- 105 -  Ul3,KDL5, KDGP2;
1/19 - KDL

- 21/17 - KDWI5;

- 177/2 - Ul5, KDWI5.

Obecnie na rozpatrywanym obszarze, na ktorym planowana jest realizacji przedmiotowego zamierzenia

'
N

Inwestycyjnego, znajduja si¢ tereny upraw rolniczych, wyodre¢bnione geodezyjnie dziatki budowlane oraz gminna droga
gruntowa. Terenami przyleglymi do obszaru realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, sa: tereny upraw

rolniczych, zabudowa jednorodzinna, tereny zielone oraz droga krajowa nr 51.

7. STAN PRAWNY

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zaprojektowane zostalo na nieruchomosciach, oznaczonych w ewidencji

gruntéw jako:

- obre¢b 0025 Markajmy; dz. nr: 105 - wih prywatna;

- obreb 0025 Markajmy; dz. nr: 21/19 - Gmina Lidzbark Warminski, 11-100 Lidzbark Warm., ul. Krasickiego 1;
- obre¢b 0025 Markajmy; dz. nr: 21/17 - wt prywatna;

- obreb 0025 Markajmy; dz. nr: 177/2 - Gmina Lidzbark Warminski, 11-100 Lidzbark Warm., ul. Krasickiego 1.

8. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowane przedsigwzigcie jest czgscia ogélnego planu uporzadkowania 1 modernizacji gospodarki wodno-$ciekowe;j
w gminie Lidzbark Warminski. Realizacja budowy sieci wodociagowej pozwoli na uporzadkowanie gospodarki wodnej na
rozpatrywanym rejonie gminy, stworzy warunki do podtaczenia nieruchomosci do sieci wodociagowej oraz podniesie standard
sanitarny mieszkancoéw. Z uwagi na to, iz na przedmiotowym obszarze brak jest sieci wodociagowej, a na kolejnych dziatkach
budowlanych powstaja nowe zabudowania, nalezy mozliwie jak najszybciej doprowadzi¢ biezaca, zdatna do spozycia przez
ludzi.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polega¢ bedzie na rozbudowie sieci wodociagowej od istniejacego
wodociagu PCVO110mm, przebiegajacego wzdtuz Drogi Krajowej nr 51 wraz z zamontowaniem niezbednej armatury na tej
sieci, w postaci hydrantow ppoz oraz zasuw odcinajacych. Realizacja niniejszego zamierzenia inwestycyjnego umozliwi
uporzadkowanie gospodarki wodno-§ciekowej oraz bezproblemowe doprowadzenie biezacej wody do celow socjalno-bytowych
oraz ppoz dla rozpatrywanego obszaru.

Objeta niniejszym opracowaniem budowe infrastruktury technicznej projektuje si¢ z materiatéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, spelniajacych wymagania sanitarne 1 ekologiczne. Rurociagi zaprojektowano jako szczelny system
kanatéw z rur PE. Przyjete rozwigzania konstrukcyjno-technologiczne gwarantuja szczelnosé, niezawodno$c 1 trwalos¢ catego
uktadu. Wszelkie materialy powinny posiada¢ odpowiedni atest 1 wazna aprobat¢ techniczna. Sie¢ wodociagowa jest obiektem
infrastruktury podziemnej. Na poziomie terenu znajduja si¢ jedynie hydranty ppoz oraz obudowy zasuw.

Po zakonczeniu realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, teren inwestycji zostanie przywrocony do

stanu pierwotnego 1 wykorzystany zgodnie ze swolm przeznaczeniem.

9. ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Zakres rzeczowy projektowanej infrastruktury technicznej:
SIEC. WODOCIAGOWA

= PETOO PNTO @ T TOMIML oo oo oo -542,0m
- Hydrant ppoz nadziemmny DINBOIMITL ... oo oot - 6 kpl.
= Z2ASUWA DINTOOITL .o - 3 kpl.

10. INFORMACJE O ZABYTKU

Obszar, na ktérym projektowana jest przedmiotowa infrastruktura techniczna, nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalent Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Nie
wystgpuja tu zespoly zabudowy zabytkowej ani pojedyncze obiekty, posiadajace wartosciowe cechy urbanistyczno-
architektoniczne. W bezposrednim zasi¢ggu oddzialywania planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie wystgpuja obiekty
chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkoéw 1 opiece nad zabytkami.

Jedynie na dzialce o numerze ewidencyjnym 177/2, w rejonie oznaczonym na rysunku MPZP znajduje sie
stanowisko archeologiczne, ujete w gminnej ewidencji zabytkow, jako $lad osadnictwa, nowozytnosé.

W przypadku natrafienia podczas prowadzenia rob6t na obiekt zabytkowy lub posiadajacy znamiona zabytkowego,

bezwzglednie nalezy wstrzymac wszelkie prace 1 roboty budowlane i1 powiadomi¢ wilasciwego miejscowo Wojewodzkiego
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Konserwatora Zabytkow. Roboty nalezy przerwa¢ do momentu wykonania zalecein Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow 1

uzyskania zgody na ich wznowienie.

11. WPELYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Obszar, na ktorym planowana jest realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nie znajduje si¢ w

granicach terenéw gorniczych.

12. DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA 1|
HIGIENY

Niniejsze zamierzenie inwestycyjne nie bedzie mialo niekorzystnego wplywu na Srodowisko naturalne oraz nie
wplywa 1 nie zagraza higienie 1 zdrowiu uzytkownikéw. Znikome oddzialywanie moze si¢ jedynie zaznaczy¢ podczas realizacji
inwestycji, tj. podczas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych. Wszystkie zastosowane materialy budowlane sa
ckologicznie obojetne dla Srodowiska. Objeta niniejszym opracowaniem infrastrukture techniczng projektuje si¢ z materiatow,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, spetniajacych wymagania sanitarne i ekologiczne. Przyjete rozwigzania

konstrukcyjno-technologiczne gwarantuja szczelno$é, niezawodno$¢ oraz trwatosé catego uktadu.

13. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane stwierdza si¢, ze obszar oddziatywania
projektowanego obiektu budowlanego na etapie jego realizacji oraz eksploatacji catkowicie zamyka si¢ w obrebie dziatek, na
ktorych zostat zaprojektowany. Nie wystepuje oddziatywanie na dziatki sasiednie, w postaci zacienienia, emisji hataséw lub
drgan.

W sasiedztwie obszaru realizacji inwestycji nie wystepuja obszary wodno-blotne i o plytkim zaleganiu wod
podziemnych, obszary o krajobrazie, majacym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne, uzdrowiska i obszary
ochrony uzdrowiskowej, obszary przylegajace do jezior, strefy ochronne uje¢ woéd i obszary ochronne zbiornikéow wod
srédladowych.

Budowa projektowanej infrastruktury technicznej, ze wzgledu na swéj charakter oraz giebokos¢ posadowienia pod
powierzchnig ziemi nie wplynie na charakter gruntéw lokalnych i w zwiazku z tym nie ma potrzeby uzyskiwania wyltaczenia
tych gruntow.

Z uwagi na to, iz przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie zostato okreslone jako przedsiewzigcie mogace zawsze
znaczaco oddziatywac na $rodowisko ani jako przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r., decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana.

Projektowane wg niniejszego opracowania obiekty infrastruktury technicznej zaliczaja si¢ do 1 kategorii

geotechnicznej obiektu.

14. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO

W wyniku realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie przewiduje si¢ wprowadzania do srodowiska
substancji lub energii szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie elementy infrastruktury technicznej zostaty zaprojektowane tak,
aby wyeliminowaé catkowicie ryzyko zanieczyszczenia $rodowiska przyrodniczego. Prawidtowo prowadzona eksploatacja sieci
wodociagowe]j 1 jej urzadzen zapobiegnie powstawaniu zagrozen dla srodowiska.

ETAP REALIZAC]I

Emisja zanieczyszczen do powietrza

Wystepowaé moze w trakcie prowadzenia prac budowlanych przez sprzet i maszyny, podczas spalania paliw ptynnych. Jednak
bedzie to miato charakter okresowy i niewielki, dlatego nie stwarza zagrozenia i ucigzliwos$ci dla $rodowiska naturalnego.
Natezenie emisji spalin bedzie poréwnywalne z obecnie panujaca emisja komunikacyjna w rejonie prowadzonych prac. Z
uwagli na krotkotrwato$¢ tego zjawiska uciazliwos$¢ ta nie bedzie zagrozeniem dla $rodowiska. Dodatkowo w celu jej
ograniczenia do pracy bedzie wykorzystywany sprzet jedynie sprawny, a prace prowadzone beda w sposéb maksymalnie
efektywny.

Emisja drgan mechanicznych moze wystgpowaé z pracy cigzkiego sprzetu, wykonujacego prace budowlane, dowozu
materialéw budowlanych itp. Beda to jednak w wickszo$ci przejsciowe uciazliwo$ci o zasiegu lokalnym. Aby ograniczy¢

wibracje generowane podczas rob6t beda stosowane maszyny wysokiej jakosci 1 wiasciwie konserwowane.

Emisja hatasu

©2020 MBP SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 7 SIEDZIBA W OLSZTYNIE, UL. MARTYNIAKA 31/2, 10-763 OLSZTYN
NINIFJSZY PROJEKT STANOWI OPRACOWANIE AUTORSKIE FIRMY I CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z OBOWIAZUJACA USTAWA. WSZELKIE ZMIANY, KOPIOWANIE, POWIELANIE,

UDOSTEPNIANIE I WYKORZYSTYWANIE PROJEKTU LUB JEGO (IZ}QS(‘I PRZEZ FIRMY LUB OSOBY TRZECIE JEST ZABRONIONE I WYMAGA ZGODY AUTORA.

_10_20_pb_mb Strona 3/ 13



PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJScowosScl MARKAJMY - OSIEDLE
DOMOW JEDNORODZINNYCH, GMINA LIDZBARK WARMINSKI

Emisja hatasu moze wystgpowac na etapie prowadzenia prac budowlanych przez sprzet 1 maszyny. Bedzie to miato jednak
charakter jedynie okresowy, dlatego tez nie stwarza¢ zagrozenia i ucigzliwosci dla $rodowiska naturalnego. W celu
ograniczenia emisji hatasu prace prowadzone beda w godzinach dziennych, sprawnym pod wzgledem technicznym sprzetem,
w spos6b maksymalnie efektywny. Natezenie hatasu bedzie poréwnywalne z obecnie panujacym hatasem komunikacyjnym w
rejonie prowadzonych robot.

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych w celu zmniejszenia emisji hatasu zostana zastosowane nast¢pujace rozwiazania:
ttumiki w silnikach maszyn spalinowych, szczelne obudowy wyltozone materiatem ttumigcym drgania i dzwicki do pracujacych
maszyn 1 urzadzen.

ETAP EKSPLOATAC]I

Na etapie eksploatacji obiekty infrastruktury technicznej nie beda zrodtem emisji zanieczyszczen do Srodowiska naturalnego.
Sie¢ wodociagowa nie spowoduje emisji zanieczyszczen do powietrza, ucigzliwosci zapachowych, promieniowania
jonizujacego, emisji hatasu czy wibracji przekraczajacych dopuszczalne normy. Zastosowane rozwiazania techniczne 1
technologiczne zabezpieczaja grunt, jak rowniez uniemozliwiaja eksfiltracj¢ wod gruntowych do sieci.

Emisja zanieczyszczen do powietrza
Podczas eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen do powietrza.

Emisja hatasu

Podczas eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢ emisji hatasu.

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wplywata na stan $§rodowiska. W czasie eksploatacji nie bedzie
powodowata powstawania odpaddw, emisji hatasu oraz wibracji przekraczajacych dopuszczalne normy.

Projektuje si¢ lokalizacje obiektow infrastruktury technicznej majac na uwadze catkowite zachowanie istniejacych
zadrzewien - podczas realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki zadnych drzew ani zakrzaczen.

Na terenie projektowanej infrastruktury technicznej wystgpuja drzewa, ktére nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ na
czas prowadzenia robdét budowlano-montazowych. Zabezpieczenie drzew, ktére potencjalnie moga by¢ narazone na
uszkodzenia, nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy mechaniczne uszkodzenie drzew. Zabezpieczenie drzew na okres
budowy powinno obejmowac:

- owinigcie pnia matami stomianymi lub zuzytymi oponami samochodowymi, a nast¢pnie oszalowanie ich deskami do
wysokosci pierwszych gatezi (lub 1,5 - 2,0 m); dolna cz¢$¢ deski powinna opierac si¢ na podtozu; oszalowanie powinno by¢
otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej;

- przykrycie odkrytych korzeni drzew matami stomianymi;

- w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych podlewanie drzew w odpowiedniej iloci.

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé demontaz zabezpieczenia drzew.

W zasiegu korony drzewa i w odleglosci 2 m na zewnatrz obrysu korony drzewa oraz w strefie 10 m od pnia drzewa
nie przewiduje si¢ dopuscic¢ do:

- wykonania placéw sktadowych i drog dojazdowych;

- skladowania materiatéw budowlanych, tj. cement, kruszywa, oleje, paliwa;

- poruszania si¢ sprz¢tu mechanicznego;

- zmiany poziomu gruntu.

Korzenie drzew

- w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z istniejacym systemem korzeniowym dopuszcza si¢ wykonanie robot
metoda bezwykopowa (przewiertem poziomym) ponizej systemu korzeniowego;

- odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi, nie wolno dopusci¢ do ich przesuszenia;

- odkrytych korzeni nie wolno podlewaé silnym strumieniem wody oraz nie mozna dopusci¢ do wytworzenia w obre¢bie
systemu korzeniowego zastoin wody;

- przy wykonywania prac podczas upatéw nalezy maksymalnie skréci¢ okres narazenia korzeni na przesuszanie.

Korona drzew

Gatezie kolidujace w pracami nalezy podwiazac¢ do galezi sasiednich. W przypadku, gdy jest to niezbedne, nalezy
wykona¢ cigcia techniczne, zgodnie z zasadami ogrodnictwa. Rany po cieciach zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym.

Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcg, to powinna ona
by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie organy.

Ponadto ustala si¢:

- zakaz manewrowania ci¢zkim sprz¢tem w poblizu drzew;

- w obregbie koron drzew i w odpowiedniej odleglosci od pnia drzew nie mozna sktadowac¢ zadnych materiatow
budowlanych;

- przywrdcenie do stanu pierwotnego wszystkich terenéw zielonych, na ktérych prowadzone beda prace;

- w przypadku uszkodzen korzeni lub galezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie usunigcie szkod,;

- wszystkie prace w poblizu drzew prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscig, pod specjalistycznym nadzorem;
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- w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy w ich poblizu nalezy zasypa¢ w mozliwie jak
najkrotszym czasie;
- w przypadku prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym, po zasypaniu wykopéw drzewa obficie podla¢;
- wykopy w rejonie systemoéw korzeniowych prowadzi¢ recznie w taki sposob, aby im nie zaszkodzi¢.
Zasady prowadzenia prac ziemnych i budowlanych w bezposrednim sasiedztwie drzew zostaly ustalone w trosce o

drzewa 1 tereny zielone.

15. ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW | SUBSTANCJI SZKODLIWYCH

Wykonawca robét zobowiazany jest do spetnienia nast¢pujacych wymagan, dotyczacych jakosci ochrony srodowiska i
BHP, tj.:
- odpady powstate w trakcie realizacji zlecenia sa wlasno$cia Wykonawcy;
- Wykonawca odpowiada za tymczasowe gromadzenie odpadéw i ich transport;
- przed przystapieniem do realizacji zlecenia wskazanym jest, by Wykonawca posiadal pozwolenie na gospodarke odpadami
lub pozwolenie wydane przez Urzad Gminy lub Zamawiajacego na wytwarzanie odpadéw w trakcie realizacji zlecenia;
- w przypadku uzywania sprz¢tu mechanicznego lub innego z napedami hydraulicznymi, wszelkie przecieki nalezy
eliminowad, zabezpiecza¢ ich skutki oraz natychmiast informowa¢ odpowiednie stuzby Zamawiajacego.
Wykonawca powinien posiadac:
- aktualne przeszkolenie pracownikéw w zakresic BHP;
- aktualne badania profilaktyczne pracownikéw;
- odpowiednia do danej pracy odziez ochronna, sprz¢t ochronny i zabezpieczajacy.
- Wykonawca powinien:
- stosowaé zasadg statej komunikacji 1 wspétpracy z odpowiednimi stuzbami Zamawiajacego;
- informowa¢ stuzb¢ BHP o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, ktére wystapity podczas
wykonywania prac na rzecz Zamawiajacego;
- przestrzega¢ obowiazujacych na terenie Zamawiajacego/Inwestora procedur i1 rozwigzan organizacyjnych w zakresie BHP.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania procedur, instrukcji 1 zapisow wdrozonego u Zamawiajacego
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania, zwiazanych z zakresem wykonywanej umowy.
Wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest do selektywnego gromadzenia odpadéw budowlanych na terenie
budowy. Wodg¢ zuzyta do ptukania i dezynfekcji rurociagdéw oraz innych prac budowlano-montazowych nalezy bezwzglednie

odprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.

16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA nr 1030 z dnia 24 lipca 2009 r. oraz PN-B-02863 zapotrzebowanie wody do
celow ppoz powinno wynosi¢ Q) = 15 1/sek. Na rozpatrywanym obszarze zaprojektowano odcinek sieci wodociagowej gtéwnej
z rur PEQ110mm, wyposazonej w hydranty ppoz nadziemne o $rednicy DN80mm. Hydranty zewngtrzne umieszczono przy
zachowaniu odlegtosci migdzy hydrantami 100+150 m. Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z istniejacego
wodociagu, przebiegajacego wzdluz DK51, wykonanego z rur o $rednicy PCVQ110mm. Po wybudowaniu planowanej sieci
wodociagowej pozwoli zwigkszy¢ wydajnos¢ wodociagu oraz cisnienie w tym rejonie. W zatozeniach projektowych, zgodnie z
informacjami uzyskanymi od eksploatatora sieci wodociagowej, z uwagi na to, iz istniejaca sieC jest siecia wiejska, przewiduje
si¢ uzyska¢ wydajno$¢ hydrantow Q = do 5 1/sek. Ale ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla obiektéw budowlanych,
produkeyjnych i magazynowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie rézna w zaleznosci od powierzchni
pozarowej (m?) i gestosci obciazenia ogniowego. Dlatego tez, kazdy przyszty Inwestor bedzie miat obowiazek uzyska¢ warunki
wlaczenia si¢ do wodociggu celem dostawy wody do celéow socjalno-bytowych, produkcyjnych oraz poboru wody
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ zaktadu. Brakujacg ilos¢ wody do celow ppoz nalezy rozwiaza¢ indywidualnie dla

kazdej nieruchomosci na etapie realizacji inwestycji, zwiazanej z budowa nowego podmiotu gospodarczego.

17. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Stwierdzono, ze warunki gruntowe wystgpujace na rozpatrywanym terenie nie sa zbytnio zrdznicowane i nalezy
uznaé je za proste. Na terenie planowanej inwestycji, pod warstwa nasypéow niebudowlanych oraz gleby 1 humusu wystepuja
piaski drobne 1 $rednie oraz osady lodowcowe w postaci piaskow gliniastych, glin 1 glin piaszczystych. Nalezy liczy¢ si¢ z
mozliwoscia wystapienia wod gruntowych, szczegélnie w mniej korzystnych okresach atmosferycznych. Wystepujace warunki
gruntowe pozwalaja na bezposrednie posadowienie projektowanych obiektéw infrastruktury techniczne;j.

Podczas realizacji ww. inwestycji 1 prowadzenia rob6t budowlano-montazowych, Wykonawca zobowigzany jest do

prowadzenia nadzoru geologicznego, przez uprawnionego geologa.
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18. ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE

Na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych znajduje si¢ aktualna, na dzien przyjecia mapy
do zasob6éw geodezyjnych, inwentaryzacja geodezyjna istniejacego uzbrojenia. Jednak moze okazac si¢, ze podczas aktualizacji
map nie wszyscy uzytkownicy i gestorzy uzbrojenia podziemnego zglosili je do zainwentaryzowania.

Na terenie, objetym niniejszym projektem, wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci: lokalnej kanalizacji sanitarnej,
kabli energetycznych, telekomunikacyjnych oraz sieci gazowej. Istniejace uzbrojenie podziemne pokazane zostalo w czesci
graficznej projektu, na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej. W przypadku odkrycia uzbrojenia niewykazanego na
mapach syt-wys, przed zasypaniem wykopow, nalezy dokonac jego inwentaryzacji geodezyjnej.

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie. Wiaczenia do istniejacej
sieci wodociaggowej nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz warunkami technicznymi, wydanymi przez

gestora siecl.

19. WYTYCZNE WYKONAWCZE

INFORMACJE OGOLNE I LOKALIZACJA

Lokalizacja projektowanej sieci wodociagowej pokazana zostata w czgsci graficznej niniejszego projektu, na mapie

sytuacyjno-wysokosciowej. Projektuje si¢ lokalizacje sieci wodociagowej w gminnej drodze. Projektowana sie¢ nalezy wykonac
zgodnie z rysunkami szczegdlowymi oraz wg instrukeji producenta.

Wytyczenia lokalizacji projektowanej sieci wodociagowej nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, na
podstawie geodezyjnych wspotrzednych terenowych, pod nadzorem uprawnionego geodety. Projektowana o§ sieci nalezy
oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly 1 widoczny, za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe z rzednymi, sprawdzonymi przez
uprawnionego geodete.

Podczas wykonywania robdt ziemnych (wykopow) nalezy zwrdcié¢ szczegdlna uwage na istniejace drzewostany,
odpowiednio je zabezpieczyc.

Wszelkie stosowane 1 uzyte materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiedni atest 1 wazna aprobate techniczna.

Ponadto, zachodzi konieczno$¢ pokonania przeszkody terenowej w postaci Drogi Krajowej nr 51. SkrzyZzowanie to
wykonane zostanie metoda bezwykopowa, tzw. Przewiertem sterowanym poziomym w rurze ochronnej @225mm.
PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA ROBOT

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé prace przygotowawcze, zwigzane z pomiarami, organizacja robot,

ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, uzyskac¢ zezwolenie na rozpoczecie rob6t i komisyjnie
przyjaé teren pod budowe, wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow
nalezy miejsca wykopoéw zabezpieczy¢ i oznakowac.

Na co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy powiadomi¢ wlasciwy organ, zataczajac
wymagane o$wiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli taki zostanie ustanowiony, oraz
jednostki uzgadniajace (wlascicieli uzbrojenia terenu) i wlascicieli gruntéow. Nalezy uzgodni¢ z wtascicielami gruntéw termin
wykonywania rob6t budowlanych na ich terenie. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy sprawdzi¢
czy spetnione sa warunki podane w uzgodnieniach jednostek uzgadniajacych. Istniejace uzbrojenie podziemne zlokalizowac
wykopami prébnymi, wykonanymi recznie. Zabezpieczenie na czas wykonywania rob6t napotkanego uzbrojenia podziemnego
wykonac¢ pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia. Po zakonczeniu robot, przed zasypaniem, istniejace uzbrojenie podziemne
przywroéci¢ do stanu pierwotnego 1 zglosi¢ jego wiascicielowi celem dokonania odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy lub oddzielnym protokotem.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlano-montazowych w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac zdjecie
warstwy humusu 1 zdeponowanie go w miejscu umozliwiajacym ponowne wykorzystanie. Nastepnie nalezy ustali¢ rzeczywiste
rz¢dne posadowienia istniejacej sieci wodociagowej w miejscu projektowanych wlaczen. Pozyskane dane nalezy zweryfikowaé z
zatozonymi danymi w niniejszym projekcie.

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zglosi¢ poszczegbélnym wiascicielom istniejacego uzbrojenia

podziemnego termin rozpoczgcia robdot. Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ mechanicznie, w miejscach zblizen z istniejacym
uzbrojeniem dokona¢ recznych wykopéw kontrolnych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Grunty 1 materialy
nieprzydatne do wykonania nasypéw i zasypania wykopéw oraz nadmiar gruntéw nalezy przetransportowac na sktadowisko.
Przewiduje si¢ wyw6z nadmiaru ziemi na sktadowisko, wskazane przez Inwestora. Przewiduje si¢ wyw6z nadmiaru urobku (lub
ewentualnie gruzu) do 10 km. Grunty wykorzystywane do wykonywania nasypéw powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
wiasciwosci geotechnicznych. W przypadku koniecznosci dowozu gruntu, zapewnienie miejsca uzyskania gruntu nalezy do
obowiazkéw Wykonawcy. Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie, wyréwnanie dna

wykopu nalezy wykona¢ re¢cznie. W podlozu oraz warstwie zasypowej do wys. 30 cm powyzej wierzchu rury nie moze byc
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kamieni. Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wigksza niz 15 cm przy
zageszezaniu recznym lub 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym. Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga
zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu lub wynosi¢ co najmniej 80% jej wielkosci. Sredni stopien zageszczenia obsypki
powinien wynosi¢: Id = 0.94. Natomiast stopien zageszczenia zasypki wykopow Id = 0.98, a stopien zageszczenia
konstrukeyjnych warstw drég i chodnikow powinien wynosi¢ Id = 1.0. Wszelkie naruszone nawierzchnie po zakonczeniu prac
nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczgcia robot. Przy wykonywaniu sieci przestrzega¢ obowiazujacych norm i
przepisow. Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacymi przewodami wykonywac recznie. Po utozeniu rurociagu i
sprawdzeniu szczelnosci, na wys. ok 0,5 m nad rurociagiem, nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza z metalizowana
Sciezka, umozliwiajaca lokalizacje¢ z poziomu terenu.

WYKOPY

Wykonywanie wykopéw o Scianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, gdzie nie
wystgpuja wody gruntowe, teren nie jest obciazony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie, o szerokosci réwnej co
najmniej gtebokosci wykopu H. Dopuszczalnie gighokosci wykopu w gruntach okreslonych wg PN 74/B-02480 wynosza:

- w gruntach spoistych 1,50 m;
- w pozostatych 1,00 m.

Nachylenie wykopow, o skarpach nachylonych, powinno by¢ wykonane przy glebokosci wykopu do 4 m 1 braku wody
gruntowej 1 usuwisk oraz nie obcigzaniu naziomu w zasiegu klina odlamu. Dopuszcza si¢ nastgpujace bezpieczne nachylenia
skarp:

- wrumoszach gliniastych 1:1,25;
- w gruntach nie spoistych 1:1,5;
przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego 1 szybkiego odptywu wod opadowych.

Prace ziemne na terenach zielonych - nieutwardzonych nalezy prowadzi¢ w wykopach szerokoprzestrzennych.
Wykopy waskoprzestrzenne w drogach nalezy zabezpieczy¢ szalunkami. Nalezy prowadzi¢ wykopy z zastosowaniem
odpowiedniego rozparcia $cian pionowych oraz zgodnie z informacja, zawarta na przekroju. Umacnianie $cian nalezy
prowadzi¢ w miar¢ jego zagl¢bienia.

Podczas prowadzenia robo6t ziemnych nie mozna dopuscié, aby naturalna struktura gruntu ponizej dna wykopu
ulegta naruszeniu. Jezeli nastapi przekopanie dna wykopu lub grunty podtoza zostang naruszone i uplastycznione, to te partie
podtoza nalezy usunac 1 zastapi¢ nasypem budowlanym. Dna wykopdéw chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi 1
przemarzni¢gciem. W przypadku uplastycznienia warstwy gruntéw spoistych na dnie wykopu zaleca si¢ doziarnienie dna
wykopu grubym kruszywem famanym.

Przy wykonywaniu wykopéw, w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli, na glebokosci roéwnej lub wigkszej niz
gtebokos¢ posadowienia tych budowli, nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem lub odksztatcaniem. Napotykane przewody i
kable zabezpieczy¢ w obrebie wykopu.

Wykopy wykonywaé¢ mechanicznie na odktad oraz r¢cznie w miejscach zblizenia do istniejacego uzbrojenia, z
plonowym zabezpieczeniem $cian wykopow wg PN-B-10736, BN-83/8836-02 oraz przepisami BHP.

W miejscach wykonywanych wykopéw otwartych nalezy odtworzy¢ zniszczone nawierzchnie oraz przywrdcié
pierwotny stan zagospodarowania terenu.

SKRZYZOWANIA Z PRZESZKODAMI

Skrzyzowania z przeszkodami wykona¢ nalezy zgodnie z cz¢$cia graficzna opracowania oraz warunkami, zawartymi
w uzgodnieniach poszczegélnych uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego. Skrzyzowania z podziemnymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami oraz wytycznymi, okreslonymi w
uzgodnieniach przez uzytkownikéw poszczegélnych sieci. Ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych nalezy
bezzwlocznie zglosi¢ gestorom sieci. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem, zaznaczonym na mapie
syt-wys nalezy poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi, wykonanymi recznie w celu wyznaczenia ich rzeczywistego przebiegu i
rz¢dnych. W celu zabezpieczenia kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne.

W przypadku wystapienia kolizji projektowanej infrastruktury z istniejacym uzbrojeniem, przewiduje si¢ ich
rozwiazanie na budowie, po uprzednim ustaleniu rzeczywistych rzednych i rzeczywistego uktadu przewodéow. Rozwigzanie
kolizji musi by¢ dokonane przy udziale Wykonawcy Roboét, przedstawiciela istniejacego uzbrojenia, przedstawiciela Inwestora
oraz Nadzoru Autorskiego.

PRZEWIERT STEROWANY POZIOMY

Technologia przewiertow sterowanych oparta jest na zasadzie wykonywania otworu i odpowiedniego poszerzania

jego Srednicy przy jednoczesnym wyprowadzaniu urobku za pomoca specjalnie dobranej ptuczki wiertniczej, w celu
wprowadzenia stosownej rury ostonowej, rury przewodowej lub kabla.

Catos¢ procesu sktada si¢ z trzech etapow:

1. przewiertu pilotazowego — polegajacego na umieszczeniu glowicy wiercacej z pletwa sterujaca i sonda pomiarows,

skierowang pod odpowiednim katem natarcia, w otworze pilotazowym, ktéra wwierca si¢ w grunt doczepiajac kolejno zerdzie
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wiertnicze. Za posrednictwem lokalizatora elektronicznego (umieszczonego w korpusie gtowicy wiercacej) wytycza si¢ zadana
trajektori¢ przewiertu. Dzigki mozliwosci sterowania w czterech podstawowych ptaszczyznach: prawo —lewo 1 géra — ddt, oraz
mozliwosci zatrzymania 1 wycofania w dowolnym momencie procesu wiercenia oraz jego ponownego rozpoczecia po
wytyczeniu nowej trasy, jesteSmy w stanie omina¢ wszelkie napotkane przeszkody, w tym nie uwidocznione w planach
instalacje wewngtrzne, korzenie drzew, fundamenty, kamienie 1 glazy narzutowe — tym samym unikajac niebezpieczenstwa
uszkodzenia ulozonych uprzednio mediéw 1 zmniejszajac do minimum ryzyko niepowodzenia wykonywanego zadania.
Dodatkowo dzigki mozliwosci pobierania doktadnych pomiaréw, w kazdej chwili mozemy okresli¢, w ktérym miejscu i na
jakiej gtebokosci obecnie prowadzone jest wiercenie.

2. rozwiercanie — po wykonaniu precyzyjnego przewiertu pilotazowego w miejsce glowicy sterujacej montuje si¢ dobrany
odpowiednio do parametréow technicznych i1 rodzaju gruntu rozwiertak, ktéry powracajac wykonuje ruch obrotowy, tym
samym zwigkszajac Srednic¢ otworu. W czasie wykonywania catosci zadania a szczegdlnie tego etapu, podawana jest
odpowiednio spreparowana , catkowicie biodegradalna ptuczka wiertnicza, ktoéra stuzy do wyprowadzania urobku i ciagtego
stabilizowania wykonanego otworu. W przypadku wickszych §rednic rozwiercanie otworu odbywa si¢ stopniowo z
zastosowaniem rozwiertakow o coraz wigkszej Srednicy.

3. przeciaganie rurociagu — do otworu poszerzonego na zadana Srednic¢ wprowadza si¢ uprzednio przygotowany rurociag,
umieszczony tuz za ostatnim rozwiertakiem za posrednictwem specjalnej gtowicy wciagajacej. W przypadku niewielkich
Srednic istnieje mozliwo$¢ réwnoczesnego rozwiercenia otworu 1 wclagania rury podczas drugiego etapu wykonywanego
zadania.

Wykonywanie ptuczki wiertniczej

Horyzontalne przewierty sterowane — metoda poziomego wykonywania przewiertow zapozyczona zastata z technologii
wykonywania wiercen pionowych i oparta jest na bazie metody wiercaco — pluczacej, z zastosowaniem odpowiednio
spreparowanej ptuczki wiertniczej — stuzacej do wyprowadzania urobku z wykonywanego otworu i jego stabilizacji do
momentu wprowadzenia stosownej instalacji. Przygotowanie odpowiedniej ptuczki wiertniczej stanowl etap przygotowawczy w
procesie wykonywania wiercenia i jest niezbedny w realizacji calej pracy.

Przygotowanie ptuczki wiertniczej — polega na dobraniu odpowiedniego bentonitu (opartego na bazie polimeréw organicznych
, uzdatnionych dodatkowymi substancjami chemicznymi z lekka zawartoscia piasku — $rodka do odpowiedniego zaggszczania
wody tak aby tworzyt czasowo trwata struktur¢ zawiesiny o zadanych parametrach — przesycenia z rodzimym gruntem,
wyplywu oraz stabilizacji otworu) 1 zmieszania w odpowiednich proporcjach z woda , dla celéw uzyskania odpowiedniej ilosci 1
jakosci ptuczki wiertniczej, ktéra podawana bezposrednio do wierconego otworu umozliwi wykonanie pracy.

Urzadzenia przewiertowe

Do wykonywania horyzontalnych przewiertéw sterowanych wykorzystuje si¢ odpowiednie, specjalistyczne urzadzenia zwane
wiertnicami. Parametry tych urzadzen w zaleznosci od producenta oraz odpowiedniego modelu nieznacznie si¢ od siebie
réznig , jednakze obecnie stosowane nowoczesne wiertnice umieszczone sa zazwyczaj na samojezdnym podwoziu
gasienicowym — umozliwiajacym dojazd do miejsc rozpoczecia pracy , posiadaja zmienny kat natarcia i ré6zne promienie
gigcia zerdzi wiertniczych wyznaczajace trajektori¢ przewiertu.

Metoda ta pozwala na szybkie najkorzystniejsze dla srodowiska pokonywanie réznego rodzaju przeszkod terenowych
jak rzeki, zbiorniki wodne, drogi torowiska, szlaki komunikacyjne, bagna, rezerwaty przyrody, gesto zabudowane tereny
miejskie. Technologia ta jest przyjazna dla §rodowiska. Nie niszczy systemow korzeniowych 1 gleby. Dzigki niej unikamy hatasu,
brudu i kurzu oraz zaktécen komunikacyjnych. Jest ekonomiczna: pozwala uniknaé zaktécen ruchu na ulicach, autostradach,
torowiskach, szlakach wodnych, co nieuniknione jest w przypadku wykonywania wykopow otwartych. Wykorzystanie
najnowoczesniejszego sprzetu do przewiertow sterowanych dzigki zastosowaniu sondy Radiodetection stwarza rowniez
mozliwos¢ uniknigcia awarii urzadzen podziemnych np. w wyniku kolizji z urzadzeniami nie umieszczonymi na dokumentacji

projektowe;j.
20. ROBOTY MONTAZOWE

RUROCIAGI

Montazu przewodéw nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych

i kanalizacyjnych oraz instrukcja i wytycznymi producenta rur, zgodnie z profilami podtuznymi oraz wg instrukcji producenta
na podsypce piaskowej gr. 15 m oraz obsypce gr. 30 cm. Rurociagi 1 ksztattki musza by¢ wolne od wszelkich wad 1 uszkodzen,
ktére moga powodowac ich niewtasciwe dziatanie. f.aczenia rur nalezy wykonywac poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub
doczotowe, przy zachowaniu standardowych maszyn, ksztattek, procedur 1 warunkow zgrzewan.

Montaz rur w wykopie otwartym odbywa si¢ na uprzednio zaggszczonej podsypce. Strefa bezposredniego
posadowienia rury PE do 30 cm ponad jej lico winna by¢ zawsze wykonana z warstwy piaskowo-zwirowej lub piaskowej. W

obrebie rury do wysokosci 30 cm ponad jej lico, w obsypce piaskowej nie powinny znajdowac si¢ kamienie lub inne twarde
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przedmioty. W przypadku mrozu konieczne jest zabezpieczenie dna wykopu przed jego zamarzni¢ciem. Montaz rur mozliwy
jest w temperaturze do +4°C. Warstwa obsypki zageszczana jest przy pomocy lekkich urzadzen zaggszczajacych. Pozostata
cz¢$¢ wykopu (ponad 100 cm nad licem rury) mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy Srednich i cigzkich urzadzen
mechanicznych, zasypujac warstwowo co 15 cm.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych w okresie niskich temperatur moze nastapi¢ zamarzniecie gruntu na dnie
wykopu. Uktadanie rurociagu na warstwie zamarznigtego gruntu jest niedopuszczalne, grunt ten nalezy bezposrednio przed
ulozeniem rurociggu usunaé 1 zastapi¢ warstwa niezmarznigtego, sypkiego gruntu o uziarnieniu do 20 mm (w przypadku
kruszywa tamanego do 16 mm). Warstwe ta nalezy zagesSci¢ do wskaznika zageszczenia 95% SPD. Niedopuszczalne jest
zasypywanie wykopu gruntem zawierajacym zamarznigte bryty.

Podczas montazu rurociagéw w niskich temperaturach oprocz przestrzegania podstawowych zasad montazowych
nalezy spetni¢ ponizsze warunki:

1. Miejsce wykonywania potaczenia powinno by¢ ostonigte przed wptywem warunkéw atmosferycznych (deszcz, grad, $nieg,
wiatr) poprzez namiot.

2. Przy bardzo niskich temperaturach nalezy przestrzen pod namiotem ogrza¢ do temperatury powyzej zera za pomoca
dmuchawy goracego powietrza.

Przestrzeganie powyzszych warunkéw gwarantuje uzyskanie potaczenia speiniajacego wymagania wytrzymatosci 1
szczelnosci. Proponuje si¢ wykonanie zgrzewania rur przez serwis producenta, ktéry dysponuje sprze¢tem niezbednym do pracy

w warunkach zimowych.

21. BILANS - ZAEOZENIA | OBLICZENIA

Obliczenia hydrauliczne 1 $rednice rurociagdw dobrano dla przeptywéw wody gospodarczej 1 pozarowej. Pozwala to

dostarczy¢ wod¢ w odpowiedniej ilosci 1 o odpowiednim cisnieniu dla potrzeb gospodarczych 1 ppoz.

22. SIE€ WODOCIAGOWA

Obliczenr oraz doboru $rednic projektowanego rurociagu sieci wodociagowej oraz uzbrojenia dokonano w oparciu 1
na podstawie: istniejacych $rednic rurociagdéw, danych uzyskanych od Zleceniodawcy oraz eksploatatora sieci, majac na
uwadze istniejace zagospodarowanie terenow (dziatek) oraz mozliwosci lokalizacyjne.

INFORMACJE OGOLNE

Przebieg projektowanej sieci wodociagowej pokazany zostat w czesci graficznej projektu, na aktualnej mapie

sytuacyjno-wysokosciowej. Zaprojektowano przewody z rur PE100 PN10 o $rednicy ©@110mm o polaczeniach zgrzewanych
elektrooporowo lub doczotowo, ktére posiadaja odpowiedni atest higieniczny. Przewody nalezy uktada¢ na gtebokosei 1.8 + 2.0
m ponizej poziomu terenu, liczac od poziomu terenu lub niwelety drogi do osi rury. Na trasie sieci wodociagowej zostaty
zaprojektowane hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN80mm. Sie¢ powinna by¢ wykonana zgodnie z: warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych, instrukcja 1 wytycznymi producenta rur, warunkami technicznymi,
warunkami uzgodnien oraz z wymogami norm 1 przepisow.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zrodtem zasilania projektowanej sieci wodociagowej jest istniejaca sie¢ wodociaggowa PCV@110mm, przebiegajaca

wzdtuz Drogi Krajowej nr 51, na dzialce o numerze ewidencyjnym 25-105. Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PE w
technologii zgrzewania. Przewody wodociggowe nalezy uktadac zgodnie z profilami podtuznymi oraz wg instrukeji producenta
rur. Przewody wykonywane w wykopach otwartych, nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm 1 obsypaé piaskowa
obsypka gr. 30 cm. Projektowang sie¢ wodociagowq nalezy wlaczy¢ do istniejacej sieci za pomoca trojnika 1 zasuwy. Wiaczen
do sieci wodociagowej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez gestora sieci.

We wszystkich weztach wodociagowych nalezy, ze wzgledu na wystgpujace w sieciach wodociagowych uderzenia
hydrauliczne, szczegélnie zaggszcza¢ obsypke. Zageszczony do wysokiego stopnia material obsypki, majacy wsparcie w
nienaruszonym gruncie rodzimym, stanowi dla ksztattek forme bloku oporowego stabilizujacego je w czasie uderzen
hydraulicznych. Dodatkowo wezty sieciowe takie jak: trdjniki, kolana, uzbrojenie, tuki, nalezy zabezpieczy¢ blokami
oporowymi z betonu C12/15. Przy potaczeniach mieszanych bloki oporowe przyja¢ wg instrukcji producenta rur lub wg
normy PN-81/9192 — 04 i PN — 81/9192-03. Posadowienia armatury zaporowej w kazdym projektowanym wezle, nalezy
wykonaé¢ na betonowej plycie podktadowej z betony C12/15. Bloki podporowe maja za zadanie wyréwnanie parcia na
podioze w dnie wykopu, wynikajace ze znacznej réznicy cigzaru pomiedzy rurami z PE a elementami z Zeliwa.

Skrzyzowanie infrastruktury technicznej z przeszkodami - typu drogi, cieki wodne, istniejace zagospodarowania
dziatek - projektuje si¢ metoda bezwykopowa, tzw. przewiertem sterowanym poziomym.

MATERIALY I UZBROJENIE SIECIT

Zaprojektowano sie¢ wykonang z PE100 PN10 @110mm. Do montazu sieci wodociggowej nalezy zastosowac

trojwarstwowa rur¢, wykonana z polietylenu PE100, materiatu posiadajacego udokumentowana wysoka odporno$¢ na
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powolny wzrost peknig¢ 1 obciazen punktowych, wykonang z dziewiczego surowca. Material na rury powinien spetniaé
wymogi testow karbu, punktowego obciazenia wg dr Hessela (test kuli) oraz testu FNCT (Full Notch Creep Test). Rury i
ksztattki przeznaczone do rurociagdw wodociagowych musza bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczna ITB (zgodna z
Aprobatag Techniczng ITB AT-15-8441/2010) oraz Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z norma PN-EN 10204-3.1. Rura
produkowana metoda wspotwyttaczania, z warstwa $rodkowa barwy czarnej, stanowiaca nie mniej niz 40% catkowitej
grubosci $cianki rury, oraz warstwa wewnetrzna 1 zewnetrzna. Zaréwno warstwa zewngtrzna jak 1 wewnetrzna powinna
stanowi¢ nie mniej niz 25% catkowitej grubosci $cianki rury.

Jako armatur¢ zaporowa na przewodzie wodociagowym projektuje si¢ zasuwy odcinajace (nozowe) z zeliwa
sferoidalnego PN10 réwnoprzelotowe, kolnierzowe, przystosowane do montazu bezposrednio w gruncie, przytacze
kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2. Zasuwy powinny posiada¢ gtadki 1 wolny od zaglebien przelot. Nakretka klina
zamocowana na state 1 bez luzu zapobiegajacego powstawaniu wibracji klina w trakcie eksploatacji zasuwy. Trzpien
niewznoszacy ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym, zabezpieczony nakretka oporowa. Klin zawulkanizowany
wewnatrz 1 zewnatrz mieszanka gumowa, odpowiednio wyprofilowany i zabezpieczony prowadnicami przed obrotem. Sruby
pokrywy wpuszczone i zalane masa na goraco, catkowicie chronione przed korozja. Zabezpieczenie wewngtrzne 1 zewnetrzne
przed korozja farba proszkowa epoksydowa RAL 5005 o grubosci 250 pm. Obudowy zasuw z trzpieniem teleskopowym
producenta zasuw. Skrzynki uliczne z zeliwa lub polietylenu HDPE, obciazenie 40 'T. Podstawa pod skrzynke z HDPE o
nosnosci 40 T. Trzpienie zasuw dopasowane do powierzchni terenu pod wymiar, montujac na nich skrzynki do zasuw. Teren
wokot skrzynek umocnié za pomoca prefabrykowanych ptytek betonowych. Lokalizacj¢ zasuw nalezy oznakowaé za pomoca
tabliczek informacyjnych. Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu sieci wodociagowej na stupkach osadzonych w
gruncie. Wysoko$¢ umieszczenia tabliczki 1,4 m nad terenem.

Na przewodach wodociagowych projektuje si¢ przeciwpozarowe hydranty nadziemne, o S$rednicy DNS8O, =z
samoczynnym odwadnianiem, podwdjnym zamkni¢ciem, PN10, montowane wraz z zasuwa odcinajaca. Glowice hydrantow
powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG 400 z zamkni¢ciem kulowym 1 kolumna ze stali szlachetnej. Wszystkie
cze¢scl zewngetrzne powinny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje, wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z
walcowanym 1 polerowanym gwintem. Wrzeciono uszczelnione uszczelkami typu ,,oring”. Hydrant powinien posiadac
mozliwos¢ catkowitego odwodnienia kolumny w stanie zamknigtym. Zabezpieczenia antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami znaku, jakosci RAL. Projektuje si¢ hydranty o nast¢pujacych cechach konstrukeyjnych:

- wszystkie czesci wewnetrzne z materialow odpornych na korozje;

- korpus gorny, dolny 1 kulowy wykonane z zeliwa sferoidalnego, trzpien ze stali nierdzewnej;

- zawor kulowy jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia hydrantu;

- ttok hydrantu oraz kula zaworu kulowego zwulkanizowane guma EPDM lub NBR;

- nakretka trzpienia mosi¢zna z gwintem trapezowym;

- zamknig¢cie hydrantu realizowane przez tlok wspétpracujacy z tuleja prowadzaca;

- pelne zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrzne 1 zewnetrzne farba proszkowa epoksydowa RAL 5005 o grubosci 250 pm.
Hydrant wraz z zasuwa odcinajaca projektuje si¢ na odgal¢zieniu. Wiaczenie hydratu projektuje si¢ za pomoca trojnika.
Zasuwa odcinajaca powinna znajdowac sic¢ min. 1 m od kolumny hydrantu. Hydranty montowa¢ nalezy na gruncie
ustabilizowanym, ptycie betonowej i kolanie ze stopa typu N. Nalezy zapewni¢ odwodnienie hydrantu zgodnie z DTR.
Zaslepki otworéw w hydrantach wyposazy¢ w zabezpieczenia przed ich zdjeciem przez osoby nieupowaznione oraz
zabezpieczy¢ przed kradzieza wody.

PROBA CISNIENIOWA

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci potaczen przewodow, nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa.

Probe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu rurociagéw 1 wykonaniu warstwy ochronnej piaszczystym gruntem (najwczesniej 48
godzin po zasypaniu), po catkowitym montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen. Wszystkie ztacza musza pozostac
odstonigte, w celu umozliwienia ich kontroli. Nast¢pnie nalezy zaslepi¢ konce testowanego odcinka. Po utozeniu, pofaczeniu i
zakotwieniu rurociag wolno 1 ostroznie (aby unikna¢ uderzenn wodnych) napetni¢ woda w najnizszym punkcie sieci, w ten
sposob, aby przez jego gérna cze$¢ umozliwi¢ jego odpowietrzenie. Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociagu
nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin dla ustabilizowania. Cisnienie do préb przyja¢ 9 atmosfer. Musi ono by¢ utrzymywane
przez co najmniej 30 minut, bez spadku ci$nienia o wigcej niz 0.2 bara. Podczas proby ztacza rur nalezy poddawaé
ogledzinom w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki. Po przeprowadzeniu préoby nalezy sporzadzi¢ protokét z jej
wykonania. Po zakoriczeniu préby cisnieniowej nalezy w sposob kontrolowany zmniejszy¢ ci$nienie wody a nastgpnie opréznic
przewdd. Wyniki proby szczelnosci kazdego odcinka 1 catego przewodu powinny by¢ ujete w dzienniku budowy i1 protokotach
podpisanych przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy 1 uzytkownika. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw proby szczelnosci, nalezy przewdd podda¢ ptukaniu tak, aby przeptyw wody umozliwit usunigcie wszystkich
zanieczyszczen. Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ proces dezynfekgji.

PLUKANIE I DEZYNFEKCJA
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Po zakonczeniu prob Wykonawca zobowiazany jest doktadnie oczy$¢ rurociag poprzez ptukanie za pomoca wody 1
innych mediéw tak, aby usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia, kamienie, kawatki drewna itp., ktére mogtly si¢ dosta¢ do wngtrza
rurociagéw podczas montazu. Po wyptukaniu woda pitna rurociagi nalezy zdezynfekowa¢ przy pomocy wapna chlorowanego
lub roztworu podchlorynu sodu. Podczas dezynfekcji w rurociagu przez caly czas musi panowac¢ nadcisnienie. Dezynfekcje
rurociggu nalezy przeprowadzac przez co najmniej 24 godziny. Po pozytywnym zakonczeniu dezynfekcji nalezy catkowicie
wyptukaé chlorowang wodg¢ z rurociagu az do momentu, kiedy woda nie bedzie ma zapachu chloru. Plukanie nalezy wykonac
zgodnie z warunkami i pod nadzorem eksploatatora sieci. Wode do ptukania nalezy pobrac z istniejacej sieci wodociagowej - z
istniejacego hydrantu przeciwpozarowego 1 odprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

Po zakonczeniu ptukania i dezynfekcji nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-chemicznej oraz
bakteriologicznej i otrzymac pozytywna opini¢ na temat przydatnosci wody do spozycia.

UWAGA!
Wykonawca rob6t budowlanych zobowiazany jest do selektywnego gromadzenia odpadéw budowlanych na terenie budowy.
Wode zuzyta do ptukania i dezynfekeji rurociagu nalezy bezwzglednie odprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej.

23. DODATKOWE WYTYCZNE I INFORMACJE

Projektowane wg niniejszego opracowania obiekty infrastruktury technicznej nie koliduja z istniejacymi
urzadzeniami melioracji wodnych oraz sieciami drenarskimi, w zwiazku z tym nie zachodzi potrzeba przebudowy lub
rozbiorki tych urzadzen. W przypadku napotkania istniejacych drendw, nalezy je zabezpieczy¢ (a w razie przerwania naprawic)
oraz dokona¢ ich geodezyjnej inwentaryzacji. W przypadku uszkodzenia drenu (rurki drenarskiej) nalezy uzupetni¢ go
materialem ceramicznym, ulozonym na drewnianych korytkach, posadowionych na gruncie rodzimym.

Ewentualne odwodnienia wykopéw z wod gruntowych zostanie zgtoszone zgodnie z Ustawa Prawo Wodne przed
rozpocze¢ciem robo6t budowlano-montazowych. W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopéw nalezy stosowaé iglofiltry
lub zastosowaé pompowanie bezposrednio z dna wykopu. Wode¢ odprowadzaé¢ powierzchniowo do istniejacych rowow lub
zaglebien terenowych.

Wykonawca robdét budowlano-montazowych ma obowiazek zapewnié¢ prawidtowe zabezpieczenie wykopow, w
szczegblnosci zabezpieczy¢ wykop przed dostawaniem si¢ wody do wykopu podczas prowadzenia prac budowlanych.

Technologia prowadzenia wykopu musi umozliwi¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.

ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY

Obnizenia woéd gruntowych nalezy dokonaé, gdy woda uniemozliwia wykonanie wykopu. Obnizenie wod

gruntowych nalezy przeprowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona struktura w podiozu wykonywanego obicktu, ani tez w
podtozu sasiednich budowli. Obnizenia wod nalezy dokonaé poprzez zastosowanie iglofiltréw i pompowaniu wody. Prace
odwodnieniowe oraz montaz iglofiltréw prowadzi¢ pod nadzorem hydrogeologicznym. Na biezaco nalezy prowadzi¢ dziennik
pompowan i notowac ilo§¢ pompowanej wody i na tej podstawie rozliczy¢ pompowanie. Wodg z pompowania odprowadzi¢ do
najblizszego rowu melioracyjnego. Wszelkie usterki usuwaé na biezaco, aby nie dopusci¢ do powstania powazniejszych
uszkodzen.

Proponuje si¢ zastosowanie rurociaggéw aluminiowych, o pofaczeniach na szybkoztacze. Predkosci w rurociagach nie
powinny przekraczac: 1 m/s w rurociagach ssawnych, 2 m/s w rurociagach ttocznych. W celu zabezpieczenia nieprzerwanej
pracy pomp i urzadzen odwadniajacych wskazane jest zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng z dwoéch zrodet
zasilania. Podstawowa rezerwa sprzgtu 1 instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci dodatkowych
agregatow pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%.

Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadza¢ w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy to zwierciadto wody
gruntowej znajduje si¢ na najnizszym poziomie. W czasie wptukiwania iglofiltrow nalezy zwréci¢ uwage na miejsca, w ktorych
w podiozu projektowanych kanatéw w nasypach nickontrolowanych wystepuja duze ilosci cegly, kamieni, zuzla i innych
odpadkow budowlanych oraz na istniejace uzbrojenie podziemne. Igtofiltry nalezy zabija¢ okoto 1,0 m ponizej projektowanego
obnizenia zwierciadta wody gruntowej. W przypadku napotkania trudno$ci z wplukiwaniem iglofiltréw nalezy zamiennie
odwadnia¢ wykopy bezposrednio pompami o odpowiedniej wydajnosci. Czas pracy urzadzen odwadniajacych jest uzalezniony
od czasu wykonywania obiektéw. Projektant moze okresli¢ jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczatkowego
(wyprzedzajacego prace budowlane) i czas odwodnienia koncowego (przywrdcenie pierwotnego poziomu wody gruntowej).
Czasy te podyktowane sa zabezpieczeniem gruntu przed m. in. zjawiskiem sufozji.

Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposob ciagly tj.:
- nie nalezy wylacza¢ instalacji iglofiltrowej nawet na okres kiedy nie s3 prowadzone prace zwigzane z wykonaniem

projektowanej kanalizacji;
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- podczas wykonywania ,,pierwszego” odcinka projektowanej sieci 1 kanalizacji sanitarnej, na ktéorym juz zainstalowana jest
instalacja iglofiltrowa, nalezy przewidzie¢ wplukanie igtofiltréw na nastepnym odcinku w celu uniknigcia wahan poziomu
wod gruntowych zwiazanych z odwodnieniem poczatkowym i odwodnieniem koncowym.

Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta wod gruntowych moga ulec wahaniom w miar¢ prowadzenia prac
budowlanych. Czas pracy urzadzen odwadniajacych powinien by¢ rozliczany na podstawie wpisow do dziennika pracy
sprzetu. W trakcie prowadzenia rob6t odwodnieniowych nalezy na biezaco kontrolowaé budynki i obiekty, w rejonie ktérych
prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwlocznie przerwaé¢ odwodnienie i poinformowaé o
zaistniatym fakcie inspektora nadzoru i projektanta. W przypadkach stwierdzenia rys, peknigc $cian istniejacych budynkéw
przed przystapieniem do robdt odwodnieniowych nalezy opracowaé dokumentacje¢ fotograficzna tych budynkéw, a w

przypadkach szczegoélnych dokona¢ oceny stanu technicznego budynkoéw.

24. UWAGI KONCOWE

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsigwzigcia obejmuje zadanie, mogace by¢ realizowane w okresie

kilkudniowym w naste¢pujacej kolejnoscei:

- wytyczenie lokalizacji obiektéw 1 zabezpieczenie terenu inwestycji przed dostgpem oséb niepowotanych;

- przed przystgpieniem do robé6t nalezy zamierzy¢ geodezyjnie rzedne punktéw charakterystycznych, w celu stwierdzenia
rzeczywistych rzednych terenowych;

- reczne wykonanie wykopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym;

- wykonanie wykopdw liniowych po wytyczonej trasie;

- zabezpieczenie skrzyzowan z istniejaca infrastruktura podziemna;

- wyréwnanie dna wykopu z wykonaniem podsypki;

- montaz 1 utozenie projektowanych przewodoéw 1 obiektow w wykopie;

- préba szczelnosci;

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych;

- obsypanie rurociagéw obsypka wraz z jej zageszczeniem;

- zasypanie wykopow gruntem rodzimym wraz z zaggszczeniem;

- uporzadkowanie terenu z przywréceniem do stanu pierwotnego.

W celu zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsi¢wziaé nastepujace srodki:

- oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren przed dostgpem os6éb postronnych;

- zadbac o dobra komunikacj¢ na terenie budowy, dotyczaca dojscia pracownikow, dostawy materialéw budowlanych, zejscia
do wykopoéw oraz zadba¢ o mozliwa ewentualng ewakuacj¢ os6b zagrozonych lub poszkodowanych;

- wykona¢ umocnienie konstrukcja rozporowa Scian wykopdw, typ konstrukeji dostosowaé do glebokosci, rodzaju gruntu,
czasu utrzymania wykopu, obciazen transportem, skfadowaniem materiatéw 1 innych obciazen w sasiedztwie wykopow;

- ograniczy¢ naptyw wod deszczowych 1 zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu;

- zachowad bezpieczna odlegtos¢ wykopéw od innych budowli;

- przed kazdorazowym rozpocze¢ciem rob6t w wykopie sprawdzi¢ stan skarp 1 umocnien;

- prace w poblizu stupéw energetycznych 1 telekomunikacyjnych prowadzi¢ bez uzycia sprz¢tu mechanicznego o wysokim
zasiegu;

- prace przy skrzyzowaniach z innymi sieciami podziemnymi prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajacych za dany
rodzaj sieci;

- kierownik budowy lub inna osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

Dodatkowe uwagi wykonawcze:

- rzedne podane w dokumentacji projektowej nalezy zweryflkowaé na placu budowy. W przypadku rozbieznosci
projektowane rzedne dostosowac do istniejacego terenu;

- stosowaé zawarte w uzgodnieniach 1 decyzjach warunki wykonywania robot;

- mijania poszczegdlnych urzadzen i sieci dokonac w obecnosci ich przedstawicieli;

- wszelkie napotkane niezinwentaryzowane uzbrojenie traktowac jako czynne, powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych
uzytkownikow 1 uzgodni¢ z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacji;

- wszelkie prace w pasie drogowym prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwego miejscowo zarzadcy drogi.

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i linii energetycznych wykonywac¢ recznie. Praca
koparka w poblizu czynnych linii energetycznych jest zabroniona. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych (a w szczegblnosci pod
czynnymi liniami energetycznymi) nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP. Istniejace uzbrojenie podziemne
oznaczone jest na mapie sytuacyjno-wysokosciowej. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy ustali¢ lokalizacje
istniejacego uzbrojenia przez jego reczne odkopanie a nastgpnie zglosié do poszczegblnych instytucji zlokalizowanie
istniejacego uzbrojenia podziemnego w terenie. Istniejace uzbrojenie podziemne tj. kable energetyczne i telekomunikacyjne

nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi.
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Miejsca robot ziemnych 1 montazowych, przeprowadzonych w obr¢bie pasa drogowego 1 przejs¢, nalezy zabezpieczyc
przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i o$wietlenie w nocy $wiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich
znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania Czasowego projektu
organizacji ruchu drogowego, na czas wykonywanych robot. W czasie wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy
chronic¢ znaki geodezyjne.

Zaleca si¢ wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejacego zagospodarowania terenu oraz stanu obiektow w
bezposrednim sasiedztwie wykonywanych prac, przed przystapieniem do robot ziemnych. Po wykonaniu rob6t wykonawca jest
zobowiazany przekaza¢ uzytkownikowi obiektu rysunek powykonawczy z przebiegiem sieci 1 lokalizacja obiektow (zalecane jest
takze wykonanie dokumentacji fotograficznej przed zakryciem).

Tok przeprowadzonych w niniejszym projekcie szczegétowych obliczen hydraulicznych wraz z doborem urzadzen
znajduja si¢ w egzemplarzu archiwalnym pracowni.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt, Wykonawca bezwzglednie musi przedtozy¢ do akceptacii
Projektantowi oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (jezeli taki zostat ustanowiony) wnioski materiatowe.

Dla przyjetych w projekcie rozwigzan materiatowych, dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych technologii, pod
warunkiem zapewnienia co najmniej takich samych parametréw materiatowych, wydajnosciowych, jakosciowych,
eksploatacyjnych oraz standardéw wykonania, a ich producent bedzie w stanie zapewni¢ taki sam serwis.

W_ przypadku zastosowania innych od zastosowanych w niniejsze] dokumentacji projektowe] rozwiazan
rojektowych, nalezy stosowaé materialy o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i bezwzglednie przedstawié

stosowne dokumenty autorowi projektu oraz inspektorowi nadzoru, w celu zatwierdzenia.

Wszystkie roboty bezwzglednie nalezy wykonywac z aktualnie obowijzujacymi przepisami administracyjnymi,

techniczno-budowlanymi oraz z aktualnie obowigzujacymi ustawami, rozporzadzeniami, normami.

SPRAWDZIL: PROJEKTANT:
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Czesé¢ OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ

KOLEJNOSE REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

ZAKRES ROBOT

Zakres rzeczo rojektowanej infrastruktury technicznej:
SIEC. WODOCIAGOWA
= PETOO PNTO @ 1 LOMIN oo -542,0 m
- Hydrant ppoz nadziemmny DINGOIINL ..o - 6 kpl.
= Z2ASUWA DINTOOIML e - 3 kpl.

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

- roboty przygotowawcze;
- zagospodarowanie placu budowy:
- ogrodzenie terenu 1 wyznaczenie stref niebezpiecznych;
- wykonanie drog dojazdowych;
- doprowadzenie do placu budowy energii elektrycznej oraz wody 1 innych niezb¢dnych mediéw;
- odprowadzenie $ciekow do istniejacej kanalizacji lub ich utylizacja;
- urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
- zapewnienie o$wietlenia naturalnego 1 sztucznego;
- urzadzenie sktadowisk materiatow 1 wyrobow;
- roboty ziemne;
- roboty budowlano-montazowe;

- uporzadkowanie terenu oraz przywrocenie go do stanu pierwotnego.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W poblizu niniejszego zamierzenia budowlanego wystepuja:
- istniejace sieci uzbrojenia podziemnego;
- podziemna infrastruktura techniczna;
- drogi i ciagi piesze;

- elementy zieleni typu krzewy 1 trawniki.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

ISTNIEJACE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zaliczy¢:
- elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegdlnosci instalacja elektroenergetyczna);
- nier6wnomierne uksztaltowanie terenu.
PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Do projektowanych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktéore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zaliczy¢:
- roboty ziemne i zwiazane z makroniwelacjg terenu;

- projektowany obiekt — szczegdlnie w zakresie rob6t ziemnych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA, WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu);

©2020 MBP SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 7 SIEDZIBA W OLSZTYNIE, UL. MARTYNIAKA 31/2, 10-763 OLSZTYN

NII\'II—}]SZY PROJEKT STANOWI OPRACOWANIE AUTORSKIE FIRMY I CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z OBOWIAZUJACA L;S'I‘A\\'.—\. WSZELKIE ZMIANY, KOPIOWANIE, POWIELANIE,
UDOSTEPNIANIE I WYKORZYSTYWANIE PROJEKTU LUB JEGO ('ZHS(I] PRZEZ FIRMY LUB OSOBY TRZECIE JEST ZABRONIONE I WYMAGA ZGODY AUTORA.

_11_20_bioz_mb Strona 1/ 4



PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI MARKAJMY - OSIEDLE
DOMOW JEDNORODZINNYCH, GMINA LIDZBARK WARMINSKI

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed obsunigciem sig;
obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu);

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostgpnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem 1 w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
Odleglos¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i
wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0m.

Sktadowanie urobku, materialéw 1 wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obciazenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy;
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé¢ si¢ do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie osob
pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE
Zagrozenia, wystepujace podczas wykonywania rob6t montazowych z uzyciem maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu);
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla o0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz urzadzenia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane 1
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wowcezas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny 1 inne
urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno-ruchowa lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami;

- ostonigte w okresie zimowym.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Instruktarz pracownikéw, przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegblnie niebezpiecznych, powinien
obejmowac:
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp;
- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia;
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy 1 obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne;
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne
(minstruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
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zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania
plerwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dfuzszym
niz 6 - miesi¢gcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegélne
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe -nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac, zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;
- obstugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych;

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz

mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na
placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogélna organizacja pracy:

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;

- niewlasciwe polecenia przetozonych;

- brak nadzoru;

- brak instrukeji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym;

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii;
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;

- nieodpowiednie przejscia i dojscia;

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobbér;

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego, bedace zrodtem zagrozenia;

- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego;

- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace;

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér;

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;
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- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatéw zastgpczych;

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c¢) wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna cksploatacja czynnika materialnego;

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

- organizowacl, przygotowywac 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy;

- dbad o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony
zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy;

- wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych;

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych;

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

- wykazu prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej;

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych;

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikow glownie przez stosowanie technologii, materiatow 1
substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikow tych srodkow powinny
zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC]JI PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA BUDOWILANEGO.

KIEROWNIK BUDOWY ZOBOWIAZANY JEST DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA!

SPRAWDZIE: PROJEKTANT:
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Proj. tréjnik ZEL DN100/100

Proj. potaczenie kotnierzowe

PVC/PE

Istniejgca sie¢ wodociggowa
i PCV@110mm

Proj. zasuwa
kotnierzowa DN100

Projektowana sie¢ wodociggowa

PE@110mm

SCHEMAT WEZELA W1

SKALA -

Proj. potaczenie kotnierzowe
PVC/PE

Istniejgca sie¢ wodociggowa
PCV@110mm

Proj. skryznka
uliczna do zasuw

— Wykonawca:

MBP Sp. zo. 0.

10-763 Olsztyn, ul. Martyniaka 31/2
KOM - 609 185 312

e-mail - mbp.oln@gmail.com

—— Zamawiajacy:

GMINA LIDZBARK WARMINSKI

11-100 Lidzbark Warminski, ul. Krasickiego 1
TEL-89767 3274
e-mail - gminalidzbark@pnet.pl

—— Zadanie:

PROJEKT BUDOWLANY

zagospodarowania terenu rozbudowy sieci wodociagowej w msc. Markajmy - osiedle
doméw jednorodzinnych, dz. nr: 25105 25-21/19; 25-21/17; 25-177/2

— Obiekt:
Sie¢ wodociagowa
— Rysunek:
SCHEMAT WEZEA

— Projektant: —————— Nruprawnien; ———  Podpis: —
Jozef Dobrowolski 115/75/0L;100/91/OL

—— Sprawdzit: —— Nruprawnien: ——  —  Podpis: —
III\Ig/IZ:chin Bukowski WAM/0132/POOS/11

— Opracowat: —— Nruprawnien: ——  —  Podpis: —
mgr inZ.

Marcin Bukowski

— Branza: Data: Stadium: Skala: Nrrys.. —
SANITARNJ PAZDZIERNIKZQ T P.B. T T ,,,,, S_4,
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WRAZZ CLLSUIA OPISOWA ORAZ INNYM] OPRACOW ANIAMI CHRONIONY J1S] PRAWLM AUIORSKIM ZGODNILZOLOWIAZLIACA
BRANZOWYMI IAKO KOMPLET PROILK TU NALLZY ROZUMILC STAWA. WS ANY. ANIL ANILL
R K L PROILK I ALY KON UBOSTIPNIANI | WYKORZYSTYW AN PROJKTU LUB IO CZLSC)
WRAZ 0 SPLCY HKACIA TECHNICZ, PRZUDVIARI |

KOSZIORVSIAL

PRZIZ FIRMY LUB OSOBY TRZLCLL JEST ZABRONIONE | WYMAGA
ZGODY AUTORA.

PRZLD PRZYSTAPLNIEM WYKONAWCY DO PRAC BUDOWLANYCH, WSZYSTK I WYMIARY | RZEDNL NALEZY ZWLRYFIKOWAC W NATURZL W
PREYPADKU STWILRDZUNIA ROZBILZNOSCI NALLEZY ZWROCIC SI X0 PROIKTANTA. W PRZY PADKU ROZBILZNOSCI WYMIAROW POMILDZY
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Proj. skryznka

uliczna do zasuw

Projektowana sie¢ wodociggowa

PEZ110mm

SCHEMAT WEZLA W4

SKALA -

KKK

Proj. zasuwa

kotnierzowa DN100

Proj. tréjnik ZEL DN100/100

KKK KLKK

Proj. skryznka
uliczna do zasuw

Projektowana sie¢ wodociggowa
PEZ110mm

Proj. zasuwa
kotnierzowa DN100

— Wykonawca:

MBP Sp. zo. 0.

10-763 Olsztyn, ul. Martyniaka 31/2
KOM - 609 185 312

e-mail - mbp.oln@gmail.com

—— Zamawiajacy:

Projektowana sie¢ wodociggowa

PE@110mm

GMINA LIDZBARK WARMINSKI

11-100 Lidzbark Warminski, ul. Krasickiego 1
TEL-89767 3274
e-mail - gminalidzbark@pnet.pl

—— Zadanie:

PROJEKT BUDOWLANY

zagospodarowania terenu rozbudowy sieci wodociagowej w msc. Markajmy - osiedle
doméw jednorodzinnych, dz. nr: 25105 25-21/19; 25-21/17; 25-177/2

— Obiekt:
Sie¢ wodociagowa
— Rysunek:
SCHEMAT WEZEA

— Projektant: —————— Nruprawnien; ———  Podpis: —
Jozef Dobrowolski 115/75/0L;100/91/OL

—— Sprawdzit: —— Nruprawnien: ——  —  Podpis: —
III\Ig/IZ:chin Bukowski WAM/0132/POOS/11

— Opracowat: —— Nruprawnien: ——  —  Podpis: —
mgr inZ.

Marcin Bukowski

— Branza: Data: Stadium: Skala: Nrrys.. —
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OPRACOWANIL PROJLKTOWL W FORMIL RYSUNKOWLIOPSOWLI UBOSTLPNIANIL | WYKORZY STYWANIL PROIEKTU LUB ILGO CALSC)
NIRRT o PRZLSZ FIRMY LUL OSOBY TRZLCIL 1LST ZABRONIONL | WYMAGA
KOSZIORYSLM ZGODY AUTORA

PRZLD PRZYSTAPLNIEM WYKONAWCY DO PRAC BUDOWLANYCH, WSZYSTK I WYMIARY | RZEDNL NALEZY ZWLRYFIKOWAC W NATURZL W
PREYPADKU STWILRDZUNIA ROZBILZNOSCI NALLEZY ZWROCIC SI X0 PROIKTANTA. W PRZY PADKU ROZBILZNOSCI WYMIAROW POMILDZY
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Projektowana sie¢ wodociggowa

PE@110mm

Projektowana sie¢ wodociggowa

PE@110mm

SCHEMAT WEZLEA HP

SKALA

Proj. hydrant
DN80

|

QLKL

\

Proj. skryznka

uliczna do zasuw

Proj. tuk kotnierzowy
ze stopg

Proj. zasuwa

— Wykonawca:

MBP Sp. zo. 0.

kotnierzowa DN80O

Proj. tréjnik ZEL DN100/80

10-763 Olsztyn, ul. Martyniaka 31/2
KOM - 609 185 312
e-mail - mbp.oln@gmail.com

—— Zamawiajacy:

GMINA LIDZBARK WARMINSKI

11-100 Lidzbark Warminski, ul. Krasickiego 1
TEL-89767 3274
e-mail - gminalidzbark@pnet.pl

—— Zadanie:

PROJEKT BUDOWLANY

zagospodarowania terenu rozbudowy sieci wodociagowej w msc. Markajmy - osiedle
doméw jednorodzinnych, dz. nr: 25105 25-21/19; 25-21/17; 25-177/2

— Obiekt:
Sie¢ wodociagowa
— Rysunek:
SCHEMAT WEZEA

— Projektant: Nr uprawnien: Podpis: —
Jozef Dobrowolski 115/75/0L;100/91/OL

—— Sprawdzit: Nr uprawnien: Podpis: —
III\Ig/IZ:chin Bukowski WAM/0132/POOS/11

— Opracowat: Nr uprawnien: Podpis: —
mgr inZ.

Marcin Bukowski
Nrrys.. —

— Branza: Data: Stadium: Skala:
SANITARNJ PAZDZIERNIKZQ T P.B. T T ,,,,, S_6

WSZLLKIL RYSUNK ] TLCHNICZNE POWINNY BYC ROZPATRYWANL NINILISZY PROJLKT STANOWI OPRACOW ANIE AUTORSKIL TIRMY |
WRAZZ CZISCIA UPISOWA ORAZ INNYMI OFRACOWANIAVI CHRONIONY JLST PRAWLM AUTORSKIM ZGODNLL ZOBOWIAZUIACA
BRANZOWYML IAKO KOMPLET PROJLK TU NALLZY ROZUMILC USTAWA WSZLLKIL ZVIANY. KOPOWANIL. FOWILLANIL.
OPRACOW ANIL PROJLKTOWL W TORMIL RYSUNKOWL | OPSOWL
WRAZ ZL4 SPLUCYFIKACIA TECHNICZNA. PRZEDMIARLM |
KOSZIORYSLM

UDOSTEPNIANIL | WYKORZY STYWANIL PROJEKTU LUB ILGO CZSCH
PRZIZ FIRMY LUB OSOBY TRZLCLL JEST ZABRONIONE | WYMAGA
ZGODY AUTORA.

PRZLID PRZYSTAPILNIEM WY KONAWCY 10 PRAC BUDOWLANYCH, WSZYSTKIL WYMIARY | RZEDNL NALLZY ZWERYIKOWAC W NATURZL W
PREYPADKU STWILRDZUNIA ROZBILZNOSCI NALLEZY ZWROCIC SI X0 PROIKTANTA. W PRZY PADKU ROZBILZNOSCI WYMIAROW POMILDZY

CALOSCIA PROILK TOWANLGO ELLMENTU A RYSUNK AMI DETALL PODSTAWA WYMIAROWANIA 84 RYSUNKI SZCZLGOLOW | DITALL #2020 MBP




SCHEMAT PRZEWIERU W R.O.

Proj. rura przewodowa PEQJ110mm

Manszeta typu "N"

Ptoza typu "B"

Proj. rura ochronna @225mm

Manszeta typu "N"

1l b

Proj. rura przewodowa PEQJ110mm

Ptoza typu "B"

> PTeceacmaceene]>

>

Proj. rura ochronna @225mm

— Wykonawca:

MBP Sp. zo. 0.

10-763 Olsztyn, ul. Martyniaka 31/2
KOM - 609 185 312

e-mail - mbp.oln@gmail.com

—— Zamawiajacy:

GMINA LIDZBARK WARMINSKI

11-100 Lidzbark Warminski, ul. Krasickiego 1
TEL-89767 3274
e-mail - gminalidzbark@pnet.pl

—— Zadanie:

PROJEKT BUDOWLANY

zagospodarowania terenu rozbudowy sieci wodociagowej w msc. Markajmy - osiedle
doméw jednorodzinnych, dz. nr: 25105 25-21/19; 25-21/17; 25-177/2

— Obiekt:
Sie¢ wodociagowa
— Rysunek:
SCHEMAT WEZEA
— Projektant: Nr uprawnien: Podpis: —
Jozef Dobrowolski 115/75/0L;100/91/OL
—— Sprawdzit: Nr uprawnien: Podpis: —
III\Ig/IZ:chin Bukowski WAM/0132/POOS/11
— Opracowat: Nr uprawnien: Podpis: —
III\Ig/IZ:chin Bukowski
Data: Stadium: Nrrys.. —

PAZDZIERNIK 21

S-7

P.B.

— Branza:
SANITARNA 020

WSZLLKIL RY SUNK I TECHNICZNL POWINNY BYC ROZPATRYWANL
WRAZ £ CZISCIA OPISOW 4 ORAZ INNYMI OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI IAKO KOMPLET PROILK TU NALLZY ROZUMILC

NINILISZY PROIEKT STANOWI OPRACOW ANLE AUTORSKIL FRMY |
CHRONIONY JLST PRAWLM AUTORSKIM ZGODNIL Z OBOWIAZUIACA
USTAW A WSZELKIL ZVIANY, KOPIOW ANIL, FOWILLANIE,

UDOSTEPNIANIL | WYKORZY STYWANIL PROJEKTU LUB ILGO CZSCH
PRZIZ FIRMY LUB OSOBY TRZLCLL JEST ZABRONIONE | WYMAGA
ZGODY AUTORA.

OPRACOWANILE PROIKTOWL W FORMIL RYSUNKOWL 1 OPISOWL!
WRAZ 215 SPUCY FIKACI4 TECHNICZNA, PRZUDMIARLM |
KOSZIORYSLM,

PRZLID PRZYSTAPILNIEM WY KONAWCY 10 PRAC BUDOWLANYCH, WSZYSTKIL WYMIARY | RZEDNL NALLZY ZWERYIKOWAC W NATURZL W
PREYPADKU STWILRDZUNIA ROZBILZNOSCI NALLEZY ZWROCIC SI X0 PROIKTANTA. W PRZY PADKU ROZBILZNOSCI WYMIAROW POMILDZY
CALUSCIA PROJEK TOWANEGO LLEMENTU A RYSUNKAMI DETALL FODSTAWA WYMIAROWANIA 84 RYSUNKI SZCZLGOLOW | DITALL

2020 MBP




pompa podci$nieniowa

kolektor ssgcy

poziom wody gruntowej

w trakcie odwadniania

SCHEMAT ODWODNIENIA

—— Wykonawca:

MBP Sp. z o. 0.

10-763 Olsztyn, ul. Martyniaka 31/2
KOM - 609 185 312

e-mail - mbp.oln@gmail.com

—— Zamawiajacy: -
GMINA LIDZBARK WARMINSKI

11-100 Lidzbark Warminski, ul. Krasickiego 1
TEL-89767 32 74
e-mail - gminalidzbark@pnet.pl

—— Zadanie:
PROJEKT BUDOWLANY

zagospodarowania terenu rozbudowy sieci wodociagowej w msc. Markajmy - osiedle
domoéw jednorodzinnych, dz. nr: 25105 25.21/19; 25.21/17; 25-177/2

Marcin Bukowski

—— Obiekt:
Sie¢ wodociagowa
— Rysunek:
SCHEMAT ODWODNIENIA

—— Projektant: Nr uprawnien: Podpis: ——
Jozef Dobrowolski 115/75/0L;100/91/OL

—— Sprawdzit: Nr uprawnien: Podpis: —
ﬁ;:cin Bukowski WAM/0132/POOS/11

—— Opracowat: Nr uprawnien: Podpis: —
mgr inz.

— Branza: Data:
SANITARNA PAZDZIERNIK 2020

Stadium: Skala: Nrrys.. —
. ] 55

WSZLLKIL RY SUNK I TECHNICZNL POWINNY BYC ROZPATRY WANL
WRAZ £ CZISCIA OPISOW 4 ORAZ INNYMI OPRACOWANIAMI
BRANZOWY ML JAKO KOMPLLT PROJLKTU NALLZY ROZUMILC
OPRACOWANIL PROJEKTOWL W FORMIL RYSUNKOWLL 1 OPISOWL!
WRAZ 15 SPLCY FIKACI4 TECHNICZNA, PRZUDVIARLM |
KOSZIORYSLM,

NINILISZY PROJEKT STANOWI OPRACOW ANLE AUTORSKILFRMY |
CHRONIONY JLST PRAWLM AUTORSK 1M ZGODNIL Z OBOWIAZUIACA
USTAW A, WSZELKIL ZVMIANY, KOPIOW ANIL, POWILLANIL,
UDOSTEPNIANIL | WYKORZY STYWANIL PROJEKTU LUB ILGO CZSC
PRELZ FIRMY LUB OSOBY TRZLCLL 1LST ZABRONIONE ] WYMAGA
ZGODY AUTORA,

PRZID PRZYSTAPILNILM WYKONAWCY DO PRAC BUDOWLANYCH, WSZYSTKIL WYMIARY | RZZDNE NALIZY ZWLRYFIKOWAC W NATURZL, W
PREYPADKU STWILRDZUNIA ROZBILZNOSCI NALLZY ZWROCIC SIK 1O PROJEKTANTA. W PRZY PADKU ROZBILANOSCI WY MIAROW POMILDZY
CALOSCIA PROILKTOWANEGO BLUMUNTU A RYSUNK AMI DETALL PODSTAWA WYMIAROWANIA 84 RYSUNKI SZCZLGOLOW | DISTALL

2020 MBP




