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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji dla zadania: Modernizacja $wietlicy w miejscowosci Chmielewo.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robot obejmuje:
1. instalacj¢ technologiczng w kottowni,
2. wykonanie instalacji c.w.u. do kuchni,
3. odwierty pod sondy pionowe dla pompy ciepta,
4. zwiazane z powyzszymi czynnosciami roboty towarzyszace,
5. remont piwnicy budynku,
6. wymiana ptytek podlogowych w czgsci budynku: wiatrotap, korytarz, pomieszczenie
$wietlicy oraz zmiana istniejagcego wykonczenia §cian wewnetrznych pomieszczenia swietlicy.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robot budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogo6lne Umowy,
Ofert¢ Wykonawcy wraz z zalacznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie
Umowy.
Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostal wypeliony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego
Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
W postepowaniu przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostata Umowa pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajacym.
Rysunki — oznaczajg rysunki Robot, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z
Umowa.
Wykazy — oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypetnione przez Wykonawcg i dostarczone
wraz z Ofertg 1 wlgczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robot, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Zalacznik do oferty — oznacza wypelnione strony zatytulowane zatgcznik do oferty, ktore sg
zalaczone do Oferty 1 stanowig jej czg$c¢.
Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wiaczone
do Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatacznik do Specyfikacji istotnych Warunkéw
ZamoOwienia.
Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
Zamawiajacy — oznacza osobe¢, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcoéw tej osoby.
Wykonawca — oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcoéw tej osoby(ob).
Inzynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osob¢ wyznaczong w razie potrzeby przez



Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawceg, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonaweca, dla czgsci Robdt; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych osob.

Data Rozpoczecia — oznacza datg rozpoczgcia Robot i datg przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Sprzet Wykonawcy — 0znacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji 1 ukonczenia Roboét oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materiatow, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych czgs¢ Robot Statych.
Materialy — oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce czg$¢ Robot Statych, wiacznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli
wystepuja), ktére moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedlug Umowy.

Roboty Stale — oznaczaja roboty state, ktore moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedlug
Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny 1 pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace czg$¢
Robét Statych.

Roboty Tymczasowe — oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz
Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz
usunigcia wszelkich wad.

Roboty - oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktorych maja
by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Polecenie Inzyniera/Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane
Rysunki, ktore moga by¢ konieczne do realizacji Roboét 1 usunigcia wszelkich wad zgodnie z
Umowa, przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli
to tylko mozliwe wydawane na piSmie.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub
budowla lub obiekt matej architektury.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno- uzytkowa
albo jego cz¢$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami wedlug prawa
kraju, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do
pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie



wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatagcznikoéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jako$ci materiatéw oraz robot.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5,22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych — Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe, Arkady, Warszawa
1988”.

W przypadku przedstawienia wiecej niz jednej propozycji technologii budowy istnieje
mozliwo$¢ wyboru pomiedzy poszczegdlnymi producentami. Wszelkie zmiany technologii lub
systemu budowy nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.
1.1.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw gltdwnych trasy oraz reperow, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.1.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach Umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.1.3. Zgodnos$é robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione W
choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catlej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry spowoduje
whniesienie odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze 0d
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja



projektowg 1 SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda
zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty - rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi projekt zagospodarowania
placu budowy lub planéw organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptacji.



Wykonawca zabezpieczy plac budowy na okres trwania realizacji Umowy az do zakonczenia
1 odbioru statecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci 1 innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach
okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajacego.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
1 przyjmuje si¢, ze jest witaczony w ceng Umowna.

1.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne b¢dg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigckszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robo6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbhudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.1.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego W ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1
urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego 1 wladze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz b¢dziez nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.9. Ograniczenie obcigzen 0si pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow | wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat InZzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obciagzenie osiowe nie bgda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie



odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
InZzyniera.

1.1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robo6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot sporzadzi lub zapewni sporzadzenie
zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
,,planem bioz” na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez projektanta i obowigzujacych aktow prawnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i1 s uwzglednione w cenie Umowne;.

1.1.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie
obiektu Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
InZyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.1.12. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowe;j i samorzadowe;j, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.



2. Materialy
2.1. Wymagania ogoélne dotyczgace materialow

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Dopuszcza sig stosowanie materiatow i wyrobow réwnowaznych pod wzgledem
jakosciowym i technicznym do podanych w dokumentacji. Warunkiem jest uzyskanie
akceptacji Zamawiajacego.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji wykonawcze;j.
Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robot statych, wykonawca przedtozy szczegdtowa informacj¢ o wybranym zrodle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych lub probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

2.2. Rurociagi
Przewody zasilajace i powrotne dolnego zrodta wykonac¢ z rur polietylenowych
SDR17, 40x3,7 PE. Przewdd nalezy trasowa¢ min. 1,6 m P.P.T

W pomieszczeniu kotlowni, instalacje grzewcze nalezy wykonac¢ z rur stalowych
czarnych bez szwu wg PN/H-74219.

Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Rury stalowe nalezy podwieszac przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych
lub podwdjnych, mocowane do podpér.

Zaleca si¢ nastepujace ich rozmieszczenie:
- Rury stalowe:

Srednica zewnetrzna rur/ odstep pomiedzy kolejnymi mocowaniami

D =20 mm 2,5m
D =25 mm 3,0m
D =32 mm 3,0m
D =40 mm 3,5m
D =50 mm 4,0m
D =65 mm 45m
D =100 mm 45m

D =125 mm 55m



Dla rur PE zaleca si¢ nast¢pujace rozmieszczenie mocowan:
-016-12m
-020-13m
-025-15m
-032-16m
-040-17m
-050-20m
-063-22m
-075-24m
Zabezpieczenie antykorozyjne

Przed wykonaniem izolacji termicznej instalacji grzewczej c.0. wszystkie przewody
nalezy oczysci¢ z nalotow korozyjnych zgodnie z PN-70/H-97051. Wszystkie przewody
stalowe po ich oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym pomalowaé jednokrotnie
emalig poliwinylowa termoodporna.

2.3. Armatura i urzadzenia

- w instalacji kottowni nalezy stosowac zawory odcinajace kulowe kotnierzowe i gwintowane.
Montaz armatury powinien by¢ wykonany w sposob wiasciwy dla kierunku przeptywu i
umozliwiajacy fatwy demontaz bez stosowania dodatkowych podpor instalacji. Stosowana do
montazu armatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
norm lub warunkom technicznym i posiada¢ wazne cechy legalizacyjne;

- zabezpieczeniem instalacji jest zamknigte przeponowe naczynia wzbiorcze o wskazanej
pojemnosci uzytkowej;

- zabezpieczenie urzadzen (pompy ciepta, obieg dolnego zrodta, doptyw wody do
podgrzewacza c.w.u. itd.) beda miaty zabezpieczenie przed wzrostem ci$nienia W postaci
zaworu bezpieczenstwa;

- w uktadzie technologicznym kottowni zamontowana bedzie armatura: zawory zwrotne, filtry
siatkowe, itp. zgodnie z wytycznymi projektu technologii kottowni i zestawieniem materiatow
1 urzadzen.

2.4. Pompa ciepla
Zaprojektowano pompg ciepta solanka/woda o mocy grzewczej min. 12 kW. Min.
wspolezynnik efektywnosci energetycznej przy BO/W35 (EN14511) wynosi 4,50. Klasa



efektywnosci energetycznej pompy ciepta A+++. Do sterowania pracg pompy przewidziano
automatyke producenta.

2.5. Dolne zrédlo pomp ciepla
Dobér wielkosci dolnego zrodta ciepta:

Zatozenia:

- Sondy odwiertow wykonane z rury PE-RC DN 40x3,7.

- Wypetnienie sond roztworem niezamarzliwym na bazie glikolu propylenowego.

- Schemat rozmieszczenia odwiertoéw wg planu sytuacyjnego w projekcie geologicznym.
Zaktadana dlugo$¢ sondy : Ls = 100 m

Ilo$¢ odwiertow: n = 3,0 szt

Moc poj. odwiertu: Qodw = 4,0 kW/szt

2.6. Podgrzewacz cieplej wody

Ciepta woda przygotowywana bedzie centralnie w pojemnosciowym podgrzewaczu
wody z wezownica 0 pojemnosci znamionowej 300 dm3. Podgrzewacz umieszczony bgdzie
w kottowni. Rozprowadzenie instalacji c.w.u. tylko do kuchni budynku, znajdujacej si¢ na
parterze.

2.7. lzolacja cieplna
Wszystkie przewody w kottowni po zmontowaniu i probie hydraulicznej oraz
zabezpieczeniu antykorozyjnym zaizolowac.

Rurociagi grzewcze c.o., wody cieptej prowadzone w pomieszczeniu kotlowni
izolowac¢ cieplnie za pomoca otulin izolacyjnych z poliuretanu z ptaszczem z PVC o
wspotczynniku = 0,035 W/m x K (dla T = 10°C) wg wytycznych w opracowaniu technologii
kottowni lub innymi odpowiadajacymi.

Przewody instalacji wody zimnej, prowadzone w pomieszczeniu kottowni, w izolacji z otulin
izolacyjnych o grubo$ci 9 mm lub 13 mm wg wytycznych w opracowaniu technologii
kottowni. Dopuszcza si¢ zastosowanie innego typu izolacji termicznej posiadajacej atesty
przy zastosowaniu grubosci izolacji zgodnej z aktualnie obowigzujacg norma.



Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje przewodow wykonac nalezy po
przeprowadzeniu proby cisnieniowej rurociggéw. Na izolacji wyklei¢ barwne strzalki i opisa¢
przeznaczenie przewodow, z zaznaczeniem kierunkow przeptywu wody grzewcze;.

2.8. Ogrzewanie plaszczyznowe podlogowe

Petle ogrzewania podtogowego wykonaé z rur z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-
Xa) zgodnie z normg PN-EN ISO 15875 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody zimnej i cieptej, usieciowany polietylen (PEX)”, posiadajacych
barier¢ tlenowa wykonang z EVOH zgodnie z normg DIN 4726 zabezpieczong przed
uszkodzeniami dodatkowg zewnetrzng powloka z PE. Ze wzgledu na Zzywotnos$¢ instalacji nie
dopuszcza si¢ stosowania rur z tworzywa niesieciowanego. Rura grzewcza 16x2,0 z PE-Xa
mocowana bedzie do podloza za pomoca spinek. Rury nalezy montowac¢ z odpowiednia
rozstawg zgodnie z cz¢$cig rysunkowg — ptyty systemowe posiadajg nadrukowang siatke
rastrowa z rozstawa 100mm. Zabrania si¢ taczenia petli grzewczych w jastrychu.

Obwody grzewcze beda zasilane z rozdzielaczy ze stali nierdzewnej 1°. Rozdzielacze
na belce zasilajacej wyposazone sg w przeptywomierze natomiast na belce powrotnej gniazda
do montazu sitownikoéw automatyki. Rozdzielacze montowane beda w podtynkowych szatkach
rozdzielaczowych, nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wgladu do nich podczas eksploatacji.

Uwaga! W przypadku przej$¢ rur grzewczych przez dylatacje posadzki nalezy
prowadzi¢ je w rurach ostonowych. Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez
przeszkolonych wykonawcow i1 pod nadzorem dostawcy systemu. Po wykonaniu instalacji
przed zalaniem nalezy wykonaé probg ci$nienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
potwierdzi¢ to stosownym protokotem.

Jako armature odcinajaca stosowac zawory kulowe z przytaczami gwintowanymi,
Tmax=100°C, PN=0,6 MPa, montaz wg czesci graficzne;.

Odpowietrzenie poprzez zawory odpowietrzajace zamontowane na koncéwkach
pionow, rozdzielaczach w szafkach instalacyjnych.

Rurociagi prowadzone pod stropem nalezy izolowa¢ termicznie otulinami z pianki
poliuretanowej zaleznymi od $rednicy i grubosci izolacji. Grubos¢ izolacji wg tabeli:

Lp. | Rodzaj przewodu Min. grubo$¢ izolacji cieplnej (materiat 0,035
W/(m*K))
Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm | 30mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm

Rowna $rednicy wewnatrz rury

Bl W N

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

100mm

Przewody prowadzone w bruzdach i podtodze nalezy izolowa¢ termicznie piankg

polietylenowa w ptaszczu ochronnym gr. 13mm.

Przewidziano wyposazenie instalacji w termometry i manometry z kurkami
odcinajgcymi do obserwacji parametréw pracy. Do stabilizacji ci$nienia instalacji grzewczej




przed nadmiernym wzrostem ci$nienia zaprojektowano nacznie wzbiorcze przeponowe.

W instalacji grzewczej nalezy stosowac zawory odcinajgce kulowe oraz zawory
zwrotne. Spadki przewodow 0,3% od odpowietrznikow.

UWAGA : wybor producenta i dostawcy urzadzen grzewczych, nalezy do Inwestora
przy zachowaniu parametrow i bilanséw projektowych. Regulacja temperatury poprzez
nastawy. Wykonanie ogrzewania $ci§le wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta i
projektu. Zaleca si¢ realizacj¢ w/w instalacji przez autoryzowanego wykonawce. Ztad
projektuje sie¢ odpowietrzy¢ za pomocg automatycznych odpowietrznikéw. Kompensacja
przewodow co poziomych przewodoéw rozprowadzajacych bedzie naturalna z wykorzystaniem
zalaman trasy. Catos$¢ instalacji po wykonaniu nalezy podda¢ probie cisnieniowej na zimno na
cisnienie Ppr= prob + 0,2MPa, pdzniej na goragco z wyregulowaniem nastaw zaworow
grzejnikowych, regulacja czynnika grzejnego i kryzowaniem. Probe¢ na goragco przeprowadzi¢
przy maksymalnych warunkach czynnika.

Instalacja c.0. po modernizacji musi by¢ poddana préobie szczelnosci woda przez 30
minut o ci$nieniu Pp= 0,6 MPa. Probe¢ nalezy wykonywac tylko w temperaturach powyzej +50
C. W celu wykonania proby calg instalacje nalezy napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢. Po
24 godzinach dokona¢ przegladu wszystkich polaczen i1 elementéw instalacji, usunac¢
nieszczelno$ci nastgpnie wykona¢ probg ponownie. Do proby nalezy stosowa¢ manometry ze
Swiadectwem legalizacji. Z proby nalezy sporzadzi¢ protokét. Probe na goraco nalezy wykonad
po uruchomieniu zrédta ciepta i po pozytywnej probie na zimno. Probe nalezy wykonywac na
parametry obliczeniowe tj. przy maksymalnej temperaturze wody grzewczej. Bezposrednio
przed wykonywaniem proby budynek musi by¢ ogrzewany przez min. 72 godz. Sumaryczne
zapotrzebowanie energii elektrycznej dla celow grzewczych N= 0,5 kW

Po doktadnym plukaniu instalacj¢ nalezy poddac¢ probie szczelnosci pod cisnieniem
0,6MPa.

Po wykonaniu prob cisnieniowych i zakonczeniu prac malarskich instalacje rurowe
nalezy zaizolowac¢ cieplnie.

2.9. Wytyczne branzowe
2.9.1. Wytyczne dla branzy budowlanej

- W pomieszczeniu §wietlicy, korytarzu oraz wiatrotapie budynku (od elewacji frontowej)
projektuje si¢ wymiang istniejacych ptytek na nowe ptytki (gres). Po usunigciu z podtogi starych
ptytek oceni¢ stan podtoza. Jesli szlichta jest w dobrym stanie, mozna j3 zostawic¢. Nalezy ja
odkurzy¢, zagruntowac¢ 1 wyrownac.

- W pomieszczeniu $wietlicy nalezy usuna¢ istniejacy tynk zywiczny ze $cian i po uprzednim
przygotowaniu §cian wykonac lamperi¢ z tapety z listwa dekoracyjna, zgodnie z wytycznymi
Inwestora.

- Przekucia instalacji grzewczych,

- Kottownia oraz pomieszczenie sktadu opatu w piwnicy budynku do remontu. Po
wczesniejszym uprzatnieciu pomieszczen wykona¢ wylewke wyréwnujaca grubosci ok. 15cm,
w celu podniesienia poziomu podtogi. Nastepnie podtoge jak 1 Sciany obtozy¢ ptytkami.
Posadzka kottowni musi by¢ nieiskrzaca i niepylaca.



- Pomieszczenie sktadu opatu przeksztatci¢ w pomieszczenie techniczne/pomocnicze.
- Kolor i format ptytek dostosowac do wytycznych Inwestora.

2.9.2. Wytyczne dla branzy elektrycznej

- zapewni¢ zasilanie elektryczne urzadzen;

- umozliwi¢ zasilenie pomp obiegowych.

- uwzgledni¢ charakterystyke urzadzen od strony bezpieczenstwa przeciwporazeniowego,
wykona¢ potaczenie wyréwnawcze wraz z uziomem fundamentowym,

- rozdzielnica elektryczna powinna by¢ przeznaczona wylacznie do zasilania urzadzen
zainstalowanych w pomieszczeniu pompy ciepta;

- urzadzenia elektryczne powinny by¢ wyposazone w instalacje ochrony od porazen;
W pomieszczeniu kotlowni nalezy wykona¢ nastgpujace prace elektryczne:

- Wyposazy¢ kottowni¢ w rozdzielni¢ elektryczng i awaryjny wytacznik pradu dostepne na
zewnatrz pomieszczenia i oznakowane.

- Instalacje¢ elektryczng wykonac jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem.
- W rozdzielni umiesci¢ gniazdo do przenos$nego o§wietlenia na napigcie 230V.
- W pomieszczeniach zainstalowac szczelne oprawy o§wietleniowe.

- Wykona¢ podlaczenia elektryczne pomp obiegowych oraz sitownikow elektrycznych przy
mieszaczach.

- Wszystkie przewody stalowe powinny by¢ uziemione.



2.10. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.10.1. Zroédta uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegotowe informacje o zrodle produkcji,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji robdt posiadajacych
odpowiednie oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwo, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
W sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Stosowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.10.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane



przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi dokumenty pozwalajace na
eksploatacj¢ przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a
w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do rob6t lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.10.3. Inspekcja wytwérni materialow

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okre§lonej partii materialdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda
zachowane nastepujgce warunki:

a) Zamawiajacy bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekc;ji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.10.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwtocznie
usuniete z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz
InZynierem Wykonawca moze otrzymac¢ zezwolenie na uzycie materiatdéw nie
odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej oraz SST ale cena
tych materialow musi ulec zmianie.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z poniesieniem odpowiedzialno$ci
technicznej i kosztowe;j.



2.10.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc¢ i
wiasciwos¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialow be¢da zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.10.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera 0 Swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Zamawiajacego; W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt 1 whasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie nie moga by¢ dopuszczone do ruchu Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco,
na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji
projektowej 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
InZynierowi programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajacego.



Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogblng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajgcemu;

b) cz¢$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatlow oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami



zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwos$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogag
wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.



Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zroédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy moze pobiera¢ probki
materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci
materiatdw 1 robot z dokumentacja projektowa 1 SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 1 ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okres§lajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami [ 1] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy



bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac W szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméow robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika budowy
beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

6.8.2. Ksiega obmiarow

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ W sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksiegi obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1. — 6.8.3.
nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pisSmie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czegsto$cig wymagang do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow
Zasady okre$lania obmiarow robot i materiatdéw zgodnie z zasadami okreslonymi w
KNR wtasciwych dla danych robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany W czasie obmiaru robot bedzie
zaakceptowany przez Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST, bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar
robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksiggi obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior
ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, 0 ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona Inzynier przy udziale Zamawiajacego i Wykonawcy.
Inzynier odbierajac roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt Inzynier zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupehiajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne



obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ powykonawcza tj dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji robot,

2. Szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ew.
uzupehniajagce lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,
4. Dzienniki budowy i ksiegi obmiarow (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.
PZ],

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i
ew. PZJ,

7. Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ,

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg Inzyniera, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Inzynier w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone
przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i1 robdt uzupetniajacych
wyznaczy Inzynier.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatlych w okresie gwarancyjnym i
rekojmi.



Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe begdzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne SST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogo6lnych
zawartych w niniejszej SST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych.
dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajagcym i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Zamawiajacemu i wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,



(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(@) usuniecie wbudowanych materiatow | 0znakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zarowno przez wladze panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
sa w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
poOzniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pOzniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz.
401)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.



6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie
sposoboéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym.

9. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
Arkady, Warszawa 1997.

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania
techniczne COBRIT ,,Instal” Zeszyt 6 Warszawa, maj 2003.

11. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych
(PKTS, G, G i K W-wa 1994r.)

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czegsé¢
Il — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1974.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnos$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



